

À
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SR. GUARNIERY SOUZA

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

REF.: RDC ELETRÔNICO Nº 016/2017.

1. DOS FATOS:

Ao verificar a planilha orçamentária, foi observado que há apenas 1 (um) orçamento, cujo valor total coincide com o valor global da licitação. No entanto, o cronograma apresenta 4 etapas. Dessa forma, se torna um tanto inviável a elaboração da planilha orçamentária, tendo em vista que a mesma não apresenta de forma clara os sub itens de cada etapa de execução da obra.

2. DO PEDIDO:

Solicitamos à esta respeitosa Comissão Permanente de Licitação que, se possível, seja enviada planilha orçamentária para cada etapa, afim de ficar claro quais serviços serão adotados em cada etapa da execução da obra e desta forma viabilizar a elaboração da proposta de preço. Visto que os serviços das 4 (quatro) etapas estão unificados num mesmo orçamento.

3. DA CONCLUSÃO:

Diante do exposto, encaminhamos o pedido de esclarecimento interposto para que esta Comissão Permanente de Licitação esclareça as dúvidas apresentadas e tomem devidas providências quanto ao que for necessário.

Manaus, 27 de Dezembro de 2017.

TECNOARTE DA AMAZONIA
THAIS GOMES DE OLIVEIRA
DIRETORA PRESIDENTE

TECNOARTE DA AMAZONIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP
Thais Gomes de Oliveira
Diretora Presidente
CPF. N.º 840.043.802-78
RG:1796068-1