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Informacio Técnica N° 018/2017-CPRO-PCU

A Sua Senhoria a Senhora

Shirley Cristina Bessa Barbosa

Diretora do Departamento de Engenharia - DE

Nesta

Assunto: RDC Eletronico 007/2017 (proc.: 23105.043841/2017)-Construgao
do bloco 2 do Instituto de Computag¢iao (ICOMP).

Manaus (Am), 19 de maio de 2017.

Senhora Diretora,

Em atendimento ao Memo. n° 125/2017 — CPL/UFAM, datado de
17 de maio de 2017, na qual a licitante J] BARROSO - ME solicita informagdes
referentes ao objeto de contratagdo da obra de construgdo do Bloco 02 do
Instituto da Computagdo (ICOMP) no Campus Universitario da UFAM,
esclarecemos que:

Questionamento 1:

A empresa Licitante questiona a quantidade de horas do Vigia
noturno e do Engenheiro Civil na obra, assim como a auséncia do Vigia
diurno.

Resp.: O valor estimado no edital para contratagdo do servigo
sinaliza o montante que a contratante esta disposta a remunerar a contratada
para a execugdo do servigo definido no objeto.

O valor estimado € o resultado da composi¢ao de todos os custos e
despesas que envolvem o processo produtivo com as rotinas administrativa,

comercial, juridica, financeira, dentre outras, acrescidos das despesas legais e
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fiscais, assim como da incidéncia de uma taxa de remuneragdo (lucro).
Representa o somatorio de todos os gastos necessarios para a produgdo e
entrega do bem, obra ou servigo contratado.

Segundo MENDES (O Regime Juridico da Contratagdo Publica,
2008), o legislador foi muito claro ao definir a empreitada por prego global,
pois evidenciou que o indicado regime se traduz naquele em que ha a definig¢do
certa e total do prego (remuneragdo). Logo, em razdo do encargo ter sido
definido precisamente no seu aspecto quantitativo e qualitativo, cabera ao
licitante indicar qual € o prego certo e total para executar o encargo tal como
definido.

Sendo assim, o Licitante podera tanto incluir como, também,
alterar a quantidade de horas para os profissionais que atuardo na
Administra¢do da Obra, de modo a refletir os custos e as despesas para executar
o encargo, sem deixar de assegurar o lucro pretendido, que € o retorno esperado
pela exploragdo da atividade economica.

Questionamento 2:

A empresa Licitante questiona que o salario do Almoxarife ndo
esta de acordo com a convengdo coletiva do SINDUSCON-AM.

Resp.: Informamos que os pregos desses servigos foram obtidos a
partir de composi¢des de custos unitdrios de insumos ou servigos menores ou
iguais 4 mediana de seus correspondentes ao Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Indices da Construgdo Civil (SINAPI), mantido e divulgado pela
Caixa Economica Federal.

Nesse aspecto, a jurisprudéncia do TCU:

[...] tem considerado que os preg¢os medianos constantes

do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da

Av. Rodrigo Otavio, 6.200, Campus Universitario Senador Arthur Virgilio Filho - Coroado, Mini Campus
setor Sul, CEP: 69077-000 — Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4010 e-mail: jeronimo@ufam.edu.br

X



Poder Executivo

Ministério da Educacao

Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitario - PCU
Coordenacao de Projetos - CPRO

Fls 3/3 da Informagéo Técnica n° 018/2017/CPRO/PCU/UFAM

Constru¢do Civil-Sinapi sdo indicativos dos valores
praticados no mercado e, portanto, ha sobreprego quando
o prego global estd injustificadamente acima do total

previsto no Sinapi.
Segundo orientagdes do Tribunal de Contas da Unido, o uso de
sistemas referenciais de custos, a exemplo do Sicro e do Sinapi, racionaliza o
processo, na medida em que tais sistemas ja apresentam composigoes de custo
padronizadas e fazem a coleta do prego dos insumos junto a fornecedores
(Orientagdes para elaboragdo de planilhas or¢amentdrias de obras publicas /
Tribunal de Contas da Unido, Coordenagdo-Geral de Controle Externo da
Area de Infraestrutura e da Regido Sudeste. — Brasilia : TCU, 2014. 145 p. il).
O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo
Civil (Sinapi), por forga de seguidas Leis de Diretrizes Or¢amentarias, assim
como do Decreto 7.983/2013, é o sistema de referéncia de custos oficial para a
orgamentagdo de obras com recursos federais. Assim sendo, o Sinapi é utilizado
por diversos 6rgdos e entidades da administragde publica federal, bem como
pelas demais esferas de governo que empregam recursos oriundos do OGU,
para obter preos confidveis para os orgamentos de obras publicas e servigos de
engenharia, que futuramente balizardo os orcamentos de referéncia nas
licitagdes e serdo utilizados como critérios de aceitabilidade dos pregos, quando

apresentadas as propostas por licitantes.

Atenciosamente,

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
Comisséo Permanente de Licitagdes
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