



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade do Amazonas

Ata de Realização do RDC Eletrônico

Licitação nº 3/2020

Às 10:43 horas do dia 24 de Agosto de 2020, reuniram-se o Presidente Oficial deste Órgão e respectivos membros da Comissão da Licitação, designados pelo instrumento legal 2618 de 19/08/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 12.462 de 05 de agosto de 2011 e legislação complementar, referente ao Processo nº 3/2020, para realizar os procedimentos relativos ao RDC nº 32020. Objeto: Objeto: Contratação de empresa para Construção do Bloco da Faculdade de Letras - FLET, da Universidade Federal do Amazonas, localizado no Campus sede, na cidade de Manaus-AM.

Presidente abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Nome: Obras Cíveis Públicas (Construção)

Descrição Complementar:

Obras cíveis públicas (construção)

Tratamento Diferenciado: Sem benefícios

Aplicabilidade da Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Situação: Julgado e Habilitado

Valor Estimado: R\$ 6.300.000,0000

Aceito para HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 5.443.027,4300, valor negociado a R\$ 5.443.008,6000.

HISTÓRICO DO ITEM 1 - Obras Cíveis Públicas (Construção)

PROPOSTAS

Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)

CPF/CNPJ	Fornecedor	Porte ME/EP	Declaração ME/EPP/COOP	Qtde	Valor Unit.(R\$)	Valor Global (R\$)	Data/Hora Registro
30.712.201/0001-82	EFA CONSTRUÇÕES EIRELI	Sim	Sim	1	5.150.000,0000	5.150.000,0000	24/08/2020 09:33:07
Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa para Construção do Bloco da Faculdade de Letras - FLET, da Universidade Federal do Amazonas, localizado no Campus sede, na cidade de Manaus-AM.							
17.278.082/0001-33	HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS EIRELI	Não	-	1	5.443.027,4300	5.443.027,4300	22/08/2020 10:05:55
Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa para Construção do Bloco da Faculdade de Letras - FLET, da Universidade Federal do Amazonas, localizado no Campus sede, na cidade de Manaus-AM.							
02.924.243/0001-41	TURIN CONSTRUÇÕES LIMITADA	Não	-	1	5.850.000,0000	5.850.000,0000	29/06/2020 12:08:34
Descrição detalhada do objeto ofertado: CONSTRUÇÃO DO BLOCO DA FACULDADE DE LETRAS – FLET- UFAM EM MANAUS							
04.544.085/0001-20	CONSTRUTORA MATRIX - CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E COMÉRCIO	Não	-	1	6.643.067,3000	6.643.067,3000	24/08/2020 10:11:46
Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa para Construção do Bloco da Faculdade de Letras - FLET, da Universidade Federal do Amazonas, localizado no Campus sede, na cidade de Manaus-AM.							
15.330.571/0001-61	MMA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS DA AMAZONIA EIRELI	Sim	Sim	1	8.611.238,7000	8.611.238,7000	21/08/2020 10:53:37
Descrição detalhada do objeto ofertado: Construção do Bloco da Faculdade de Letras - FLET, da Universidade Federal do Amazonas, localizado no Campus sede, na cidade de Manaus-AM.							
26.925.413/0001-70	CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI	Sim	Sim	1	10.000.000,0000	10.000.000,0000	01/07/2020 15:45:00
Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa para Construção do Bloco da Faculdade de Letras - FLET, da Universidade Federal do Amazonas, localizado no Campus sede, na cidade de Manaus-AM.							
00.139.167/0001-38	BFK CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	Não	-	1	12.000.000,0000	12.000.000,0000	16/07/2020 18:11:33
Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa para Construção do Bloco da Faculdade de Letras - FLET, da Universidade Federal do Amazonas, localizado no Campus sede, na cidade de Manaus-AM.							

PROPOSTAS

Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)

CPF/CNPJ	Fornecedor	Porte ME/EP	Declaração ME/EPP/COOP	Qtde	Valor Unit.(R\$)	Valor Global (R\$)	Data/Hora Registro
08.198.341/0001-25	CONSTRUTORA SILVA E SOUZA LTDA	Sim	Sim	1	12.500.000,0000	12.500.000,0000	16/07/2020 23:22:17
Descrição detalhada do objeto ofertado:							
Objeto: Contratação de empresa para Construção do Bloco da Faculdade de Letras - FLET, da Universidade Federal do Amazonas, localizado no Campus sede, na cidade de Manaus-AM.							
04.576.883/0001-33	F.M. KERBAUY RESENDE LTDA	Sim	Sim	1	15.000.000,0000	15.000.000,0000	07/07/2020 14:44:38
Descrição detalhada do objeto ofertado:							
Contratação de empresa para Construção do Bloco da Faculdade de Letras - FLET, da Universidade Federal do Amazonas, localizado no Campus sede, na cidade de Manaus-AM.							

LANCES

(lances com * foram excluídos pelo presidente)

Data/Hora Registro	CPF/CNPJ	Valor (R\$)
24/08/2020 10:43:20:270	02.924.243/0001-41	5.850.000,0000
24/08/2020 10:43:20:270	26.925.413/0001-70	10.000.000,0000
24/08/2020 10:43:20:270	04.576.883/0001-33	15.000.000,0000
24/08/2020 10:43:20:270	00.139.167/0001-38	12.000.000,0000
24/08/2020 10:43:20:270	08.198.341/0001-25	12.500.000,0000
24/08/2020 10:43:20:270	04.544.085/0001-20	6.643.067,3000
24/08/2020 10:43:20:270	15.330.571/0001-61	8.611.238,7000
24/08/2020 10:43:20:270	17.278.082/0001-33	5.443.027,4300
24/08/2020 10:43:20:270	30.712.201/0001-82	5.150.000,0000

Não existem lances de desempate ME/EPP ofertados para o item.

EVENTOS DO ITEM

Evento	Data/Hora Registro	Observações
Fornecedor Convocado	24/08/2020 10:54:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor EFA CONSTRUÇOES EIRELI, CPF/CNPJ: 30.712.201/0001-82.
Encerrado Convocação	25/08/2020 16:43:46	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor EFA CONSTRUÇOES EIRELI, CPF/CNPJ: 30.712.201/0001-82, para envio de anexo.
Fornecedor Convocado	10/09/2020 16:03:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor EFA CONSTRUÇOES EIRELI, CPF/CNPJ: 30.712.201/0001-82.
Encerrado Convocação	14/09/2020 15:11:29	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor EFA CONSTRUÇOES EIRELI, CPF/CNPJ: 30.712.201/0001-82, para envio de anexo.
Recusa Proposta	08/10/2020 15:32:11	Recusa de proposta. Fornecedor EFA CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ/CPF: 30.712.201/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 5.150.000,0000. Motivo: descumpriu o item 10.5.4.6.2; item 10.5.4.2.11; item 10.5.4.7 ; item 9.2.6.8; item 9.2.3.7, e item 9.2.4.3 do edital.
Fornecedor Convocado	08/10/2020 15:40:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor HAZA CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS EIRELI, CPF/CNPJ: 17.278.082/0001-33.
Encerrado Convocação	13/10/2020 16:58:49	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor HAZA CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS EIRELI, CPF/CNPJ: 17.278.082/0001-33, para envio de anexo.
Valor Negociado	22/10/2020 15:29:50	Negociação de valor de proposta. Fornecedor HAZA CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.278.082/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 5.443.027,4300. Valor negociado: R\$ 5.443.008,6000. Motivo: Sigo a recomendação do Parecer Técnico 03, a aceito a proposta, uma vez que está de acordo com parâmetro do edital..
Aceite Proposta	22/10/2020 15:29:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor HAZA CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.278.082/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 5.443.027,4300, com valor negociado de R\$ 5.443.008,6000.
Fornecedor Habilitado	22/10/2020 16:25:30	Habilitação individual do fornecedor HAZA CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS EIRELI, CPF/CNPJ: 17.278.082/0001-33.

EVENTOS DA LICITAÇÃO

Evento	Data/Hora Registro	Observações
Inclusão Membro	20/08/2020 15:59:54	Incluído membro STANLEY SOARES DE SOUZA e CPF: 99442256220 na licitação como Presidente.
Inclusão Membro	20/08/2020 15:59:54	Incluído membro ANGELICA AGUIAR COSTA LIMA e CPF: 88511146253 na licitação como Presidente substituto.
Inclusão Membro	20/08/2020 15:59:54	Incluído membro ADRIANA PAULA MAIA DE SOUZA e CPF: 287174220 na licitação como Membro.
Troca de Presidente	20/08/2020 15:59:54	Função de "Presidente" atribuído à STANLEY SOARES DE SOUZA, CPF: 99442256220.
Abertura de Prazo	08/10/2020 15:32:11	Abertura de prazo para intenção de recurso.
Fechamento de Prazo	22/10/2020 16:26:09	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 22/10/2020 às 17:00.

MENSAGENS DA LICITAÇÃO

Troca de Mensagens

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Presidente fala	24/08/2020 10:43:35	Bom dia srs licitantes
Presidente fala	24/08/2020 10:47:15	Estamos dando início ao RDC eletrônico 03/20020, cujo objeto é construção do bloco da faculdade de letras
Presidente fala	24/08/2020 10:47:52	Informo a todos que o modo de disputa é fechado, e o orçamento sigiloso, o qual será publicado logo após a adjudicação
Presidente fala	24/08/2020 10:48:31	Este certame segue os parâmetros do edital RDC 03_2020 baseado na Lei do RDC 12462/2010 e na lei de licitações 8.666/93
Presidente fala	24/08/2020 10:48:43	Estou a analisar propostas
Presidente fala	24/08/2020 10:51:20	A empresa 30.712.201/0001-82 - EFA CONSTRUÇOES EIRELI tens a melhor proposta no momento pelo que será convocado para enviar documentação conforme item 10.4 do edital
Presidente fala	24/08/2020 10:52:45	Para EFA CONSTRUÇOES EIRELI - bom dia sr licitante, tens a melhor proposta no momento. Portanto, será convocado a encaminhar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, documentação válida que comprove o atendimento das exigências de habilitação deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
Presidente fala	24/08/2020 10:54:02	Seu prazo encerrar-se-às 10:53 [BRasília] de amanhã [25/08]. Eventual pedido de prorrogação deverá ser realizado dentro desse primeiro período conforme item 8.3.1 do edital
Presidente fala	24/08/2020 10:54:23	Para EFA CONSTRUÇOES EIRELI - Seu prazo encerrará 10:53 [BRasília] de amanhã [25/08]. Eventual pedido de prorrogação deverá ser realizado dentro desse primeiro período conforme item 8.3.1 do edital
Presidente fala	24/08/2020 10:54:44	Senhor Fornecedor EFA CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ/CPF: 30.712.201/0001-82, solicito o envio do

MENSAGENS DA LICITAÇÃO**Troca de Mensagens**

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
		anexo referente ao item 1.
Presidente fala	24/08/2020 11:56:58	O certame ficará suspenso, retomaremos as 15h [BRasília] de amanhã [25/08]
Fornecedor responde	25/08/2020 08:12:13	Bom dia Sr. Presidente, solicitamos a prorrogação do prazo estabelecido, conforme item 9.5.3 do edital, devido a necessidade de finalizar a elaboração da proposta de preços em razão da falta das quantidades dos itens da planilha, uma vez que não foi disponibilizada nos anexos e nem sistema comprasnet por ser RDC SIGILOSO, o que esta ocasionando um atraso nos trabalhos, pedimos o mesmo prazo de 24 horas.
Presidente fala	25/08/2020 16:43:46	Senhor fornecedor EFA CONSTRUÇOES EIRELI, CPNJ/CPF: 30.712.201/0001-82, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	25/08/2020 16:46:19	srs licitantes, devido a problemas técnicos, não foi possível abrir o certame no horário estabelecido. Mas desde já informo que a documentação do licitante EFA CONSTRUÇOES EIRELI foi recebido tempestivamente e estará sob análise
Presidente fala	25/08/2020 16:46:55	O certame fica suspenso até a próxima quinta feira [27/08] às 15h [BRasília]
Presidente fala	27/08/2020 15:02:00	Boa tarde srs licitantes, estamos de volta, no entanto ainda não temos o Parecer Técnico do Departamento de Engenharia da UFAM, portanto o certame permanece suspenso, retomaremos amanhã [28/08] às 15h para eventual decisão. Boa tarde a todos
Presidente fala	28/08/2020 15:01:28	Boa tarde srs licitantes, estamos de volta, no entanto ainda não temos o Parecer Técnico do Departamento de Engenharia da UFAM, portanto o certame permanece suspenso, retomaremos na próxima terça feira [01/09] às 10h para eventual decisão. Boa tarde a todos
Presidente fala	01/09/2020 10:11:14	Bom dia srs licitantes, estamos de volta
Presidente fala	01/09/2020 11:03:09	srs licitantes, ainda não temos um parecer técnico referente a proposta e capacidade técnica do licitante convocado, portanto o certame permanece suspenso, retomaremos amanhã [02/09] às 14h [BRasília]
Presidente fala	02/09/2020 14:21:22	boa tarde srs licitantes, estamos de volta
Presidente fala	02/09/2020 14:41:32	srs licitantes, ainda não temos um parecer técnico referente a proposta e capacidade técnica do licitante convocado, portanto o certame permanece suspenso, retomaremos amanhã [03/09] - quinta feira às 15h [BRasília]
Presidente fala	03/09/2020 15:09:28	Boa tarde srs licitantes
Presidente fala	03/09/2020 15:15:43	Não temos ainda o Parecer Técnico do Departamento de Engenharia da UFAM, portanto o certame permanece suspenso, retomaremos na próxima sexta feira [04/09] às 15h [BRasília] para eventual decisão. Boa tarde a todos
Presidente fala	04/09/2020 15:23:54	Boa tarde srs licitantes
Presidente fala	04/09/2020 15:24:19	Não temos ainda o Parecer Técnico do Departamento de Engenharia da UFAM, portanto o certame permanece suspenso, retomaremos na próxima segunda feira [07/09] às 15h [BRasília] para eventual decisão. Boa tarde a todos
Presidente fala	04/09/2020 15:45:42	Srs licitantes, dia 07/09, segunda feira, será feriado nacional, portanto retificado a data da reabertura, próxima terça feira [08/09] às 15h [BRasília] para eventual decisão. Boa tarde a todos
Presidente fala	08/09/2020 15:06:38	Boa tarde srs licitantes
Presidente fala	08/09/2020 15:07:05	Não temos ainda o Parecer Técnico do Departamento de Engenharia da UFAM, portanto o certame permanece suspenso, retomaremos na próxima quinta feira [010/09] às 15h [BRasília] para eventual decisão. Boa tarde a todos
Presidente fala	10/09/2020 15:13:18	boa tarde srs licitantes, estamos de volta
Presidente fala	10/09/2020 16:01:36	Para EFA CONSTRUÇOES EIRELI - sr licitante, conforme PARECER 01-2020 do RDC 03-2020, sua proposta atende parcialmente o edital, pelo que conforme item 9.2.4.3.3.2.1, será dada oportunidade para retificação de alguns itens da proposta
Presidente fala	10/09/2020 16:02:16	Para EFA CONSTRUÇOES EIRELI - Vide link para consulta do PARECER TECNICO 01-2020 no portal de licitações da UFAM: https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/3463
Presidente fala	10/09/2020 16:02:52	Para EFA CONSTRUÇOES EIRELI - Seu prazo, encerrar-se-á às 16:02h [BRasília] de amanhã 11/09
Presidente fala	10/09/2020 16:03:08	Senhor Fornecedor EFA CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ/CPF: 30.712.201/0001-82, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	10/09/2020 16:03:40	Enquanto isso, o certame ficará suspenso, retomaremos amanhã [11/09] às 16h [BRasília]. Boa tarde a todos
Fornecedor responde	10/09/2020 16:27:56	Boa tarde Sr. Presidente, apesar de ser disponibilizado o link com o parecer técnico o mesmo não se encontra disponível para acesso no endereço fornecido, solicito oportunizar o mesmo para apresentarmos os devidos ajustes solicitados.
Presidente fala	10/09/2020 16:56:30	boa tarde, atualize seu sistema, e verificarás o PARECER TECNICO.
Presidente fala	11/09/2020 16:20:02	boa tarde srs licitantes
Presidente fala	11/09/2020 16:25:06	A empresa EFA CONSTRUÇOES solicitou via e mail institucional dentro do prazo inicial, a prorrogação de prazo conforme item 9.5.2 do edital; prazo concedido. Vide solicitação da empresa pelo link: https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/3463
Presidente fala	11/09/2020 16:26:13	Em função disso, o certame permanecerá suspenso, retomaremos na próxima segunda feira, dia 14/09 às 15h [BRasília]
Presidente fala	14/09/2020 15:04:09	boa tarde srs licitantes, estamos de volta
Presidente fala	14/09/2020 15:11:29	Senhor fornecedor EFA CONSTRUÇOES EIRELI, CPNJ/CPF: 30.712.201/0001-82, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	14/09/2020 15:18:32	A empresa EFA CONSTRUÇOES enviou tempestivamente a diligencia de sua proposta conforme orientação do Parecer Tecnico
Presidente fala	14/09/2020 15:19:16	A documentação será submetida ao Departamento de Engenharia da UFAM para nova análise
Presidente fala	14/09/2020 15:19:46	Enquanto isso, o certame ficará suspenso, retomaremos as 14h [BRasília] da próxima sexta feira 18/09
Presidente fala	18/09/2020 14:35:35	Boa tardes srs licitantes, ainda não temos Resultado do Parecer Tecnico
Presidente fala	18/09/2020 14:35:55	Retomaremos na proxima segunda feira, 21/09 às 14h [BRasília]
Presidente fala	21/09/2020 14:06:13	Boa tarde sr licitante, estamos de volta
Presidente fala	21/09/2020 14:10:24	A documentação da empresa EFA esta sendo analisado no Departamento de Engenharia, desta forma o certame continuará suspenso, retomaremos na próxima sexta feira, 25/09 às 15h [BRasília]
Presidente fala	25/09/2020 15:24:59	boa tarde srs licitantes, estamos de volta
Presidente fala	25/09/2020 16:08:35	srs licitantes, estamos com problemas técnicos, e o parecer técnico recebido do Departamento de Engenharia está sendo avaliado
Presidente fala	25/09/2020 16:12:40	desta forma, o certame permanecerá suspenso, retomaremos segunda feira, 28/09 às 10h [BRasília]
Presidente fala	28/09/2020 15:01:38	bom dia srs licitantes, não foi possível reabrir o certame no horário estabelecido devido a problemas técnicos, retomaremos amanhã [29/09] às 15h [BRasília]
Presidente fala	29/09/2020 15:03:15	boa tarde srs licitantes, retomamos mas ainda não temos parecer técnico referente à qualificação técnica do licitante, retomaremos quinta [01/10] às 15h [BRasília]
Presidente fala	29/09/2020 15:03:23	boa tarde a todos
Presidente fala	01/10/2020 15:05:46	boa tarde srs licitantes, estamos de volta.
Presidente fala	01/10/2020 15:18:21	No entanto, ainda estamos sem parecer técnico do Departamento de Engenharia. Retomaremos na próxima segunda feira às 05/10 às 15h [BRasília]. Boa tarde a todos.
Presidente fala	05/10/2020 15:13:41	bom dia srs licitantes, estamos de volta.
Presidente fala	05/10/2020 15:14:08	No entanto, afirmo que ainda não temos parecer técnico do Departamento de Engenharia ainda, o mesmo está sendo processado.
Presidente fala	05/10/2020 15:21:14	Desta feita, retomaremos na próxima quarta feira, às 15h [BRasília]
Presidente fala	07/10/2020 15:00:56	boa tarde a todos, o certame permanecerá suspenso, retomaremos amanhã às 15h [BRasília]
Presidente fala	08/10/2020 15:13:38	boa tarde srs licitantes, estamos de volta

MENSAGENS DA LICITAÇÃO**Troca de Mensagens**

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Presidente fala	08/10/2020 15:25:01	Vejam parecer técnico 02-2020 no portal de licitações da UFAM pelo link: https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/3463
Presidente fala	08/10/2020 15:25:33	Conforme edital, a proposta e a qualificação técnica da empresa foi enviada ao Departamento de Engenharia para análise
Presidente fala	08/10/2020 15:26:20	Conforme parecer técnico 02-2020, a empresa descumpriu o item 10.5.4.2 do edital
Presidente fala	08/10/2020 15:29:18	Descumpriu ainda como item 10.5.4.6.2; item 10.5.4.2.11; item 10.5.4.7; item 9.2.6.8 e 9.2.3.7, do edital, pelo que a empresa EFA CONSTRUÇOES EIRELI terá sua proposta recusada
Presidente fala	08/10/2020 15:30:36	ressalte-se ainda que, conforme parecer técnico 02, itens com variações orçamentárias muito elevadas: itens que possuem variações entre 200% e 1000%; inclusive itens com variações superiores a 1000%;
Presidente fala	08/10/2020 15:31:06	Quanto ao item 9.2.4.3, há diversos itens com descontos elevados ou sobre preços altíssimos.
Presidente fala	08/10/2020 15:32:11	Desta feita, a empresa HAZA CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS EIRELI de melhor preço subsequente será convocada.
Presidente fala	08/10/2020 15:32:11	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o item 1.
Presidente fala	08/10/2020 15:33:42	Para HAZA CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS EIRELI - Boa tarde sr licitante, tens a melhor proposta subsequente no momento
Presidente fala	08/10/2020 15:35:24	Para HAZA CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS EIRELI - Pelo que será convocado para envie proposta mais documentação de habilitação de sua empresa conforme itens 9 e 10 do edital
Presidente fala	08/10/2020 15:37:44	Para F.M. KERBAUY RESENDE LTDA - seu prazo encerrará 15:38 [BRasília] de amanhã [09/10, sexta]. Eventual pedido de prorrogação deverá ser realizado dentro desse primeiro período conforme item 8.3.1 do edital
Presidente fala	08/10/2020 15:39:17	corrigindo mensagem anterior, que deve ser direcionada à empresa HAZA CONSTRUÇOES a seguir
Presidente fala	08/10/2020 15:39:36	Para HAZA CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS EIRELI - seu prazo encerrará 15:39 [BRasília] de amanhã [09/10, sexta]. Eventual pedido de prorrogação deverá ser realizado dentro desse primeiro período conforme item 8.3.1 do edital
Presidente fala	08/10/2020 15:40:00	Senhor Fornecedor HAZA CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.278.082/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	08/10/2020 15:42:54	Enquanto isso o certame ficará suspenso, retomaremos amanhã [09/10] às 16h [Brasília]
Fornecedor responde	08/10/2020 15:53:50	Prezado pregoeiro conforme consta no edital, solicito um prazo maior para o envio da proposta e habilitação. E por gentileza gostaria que confirmasse o horário no chat.
Presidente fala	09/10/2020 12:19:39	bom dia srs licitantes, informo que, conforme item 9.5.2 do edital, será dado prorrogação de prazo de 24h úteis para a empresa convocada HAZA CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS EIRELI, posto que a mesma solicitou via chat no dia de ontem 08/10/2020 às 15:53, portanto dentro do primeiro prazo.
Presidente fala	09/10/2020 12:21:55	Em função do dia 12/10 será feriado nacional, o prazo encerrar-se-á às 15:39 [BRasília] do próximo dia útil [13/10] às 15:39 [Brasília]
Presidente fala	13/10/2020 16:58:49	Senhor fornecedor HAZA CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS EIRELI, CPNJ/CPF: 17.278.082/0001-33, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	13/10/2020 16:59:11	srs licitantes, boa tarde
Presidente fala	13/10/2020 17:00:48	Licitante enviou tempestivamente sua documentação de acordo com os dados a seguir:
		RDC 03.2020.zip
		13/10/2020 12:40
		Tamanho - 47,3469 MB
Presidente fala	13/10/2020 17:01:42	A documentação será analisada.....enquanto isso o certame ficará suspenso, retomaremos amanhã [14/10] às 15h [BRasília]
Presidente fala	14/10/2020 15:02:53	boa tarde srs licitantes, estamos de volta
Presidente fala	14/10/2020 15:03:29	Estou a avaliar a documentação da empresa HAZA CONSTRUÇOES
Presidente fala	14/10/2020 15:57:54	A empresa HAZA CONSTRUÇOES em verificação prévia encontra-se com proposta e documentação de habilitação conforme edital
Presidente fala	14/10/2020 15:58:34	A proposta e documentação referente ao aspecto técnico será analisada pelo Departamento Técnico de Engenharia, enquanto isso o certame ficará suspenso.
Presidente fala	14/10/2020 15:59:08	Retomaremos na próxima segunda feira, 19/10 às 15h [BRasília]
Presidente fala	19/10/2020 15:40:50	boa tarde srs licitantes, estamos de volta
Presidente fala	19/10/2020 15:41:42	Proposta da empresa HAZA CONSTRUÇOES ainda sob análise do Departamento de Engenharia
Presidente fala	19/10/2020 15:42:59	Desta forma, o certame ficará suspenso, retomaremos na próxima quarta feira [21/10] às 15h [BRasília]
Presidente fala	21/10/2020 15:23:45	boa tarde srs licitantes, estamos de volta, estejam logados
Presidente fala	21/10/2020 16:02:54	devido a problemas técnicos, não será possível dar prosseguimento ao certame, retomaremos amanhã [22/10] às 15h [BRasília]. Boa tarde a todos.
Presidente fala	22/10/2020 15:03:49	boa tarde srs licitantes, estamos de volta, estejam logados
Presidente fala	22/10/2020 15:21:59	Conforme Parecer técnico 03 publicado no portal da ufam (vide link: https://edoc.ufam.edu.br/bitstream/123456789/3463/28/Parecer%20Tecnico%2003.pdf):
		- Quanto ao orçamento, à proposta entregue pela licitante é não desonerada e apresenta desconto global dentro dos parâmetros do que foi orçado pela UFAM, com BDI de serviços e BDI de equipamentos em 21,42% e 12,46% respectivamente;
Presidente fala	22/10/2020 15:22:49	- Quanto ao item 9.2 e seus sub itens, informamos que a proposta da empresa atende ao edital;
Presidente fala	22/10/2020 15:29:50	Desta feita, a proposta da empresa 17.278.082/0001-33 HAZA CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS EIRELI será aceita.
Presidente fala	22/10/2020 15:59:59	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o item 1.
Presidente fala	22/10/2020 16:25:14	estou a analisar documentação de habilitação
Presidente fala	22/10/2020 16:25:14	- Item 10.5.4 do edital e seus subitens conforme edital referente ao aspecto tecnico e de acordo com Parecer Técnico 3
Presidente fala	22/10/2020 16:25:30	- Em relação ao subitem 10.5.4.2 do edital ok
Presidente fala	22/10/2020 16:26:09	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de habilitação para o item 1.
Presidente fala	22/10/2020 16:26:09	Foi informado o prazo final para o registro de intenção de recurso: 22/10/2020 às 17:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 54, do Decreto 7581/2011. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:02 horas do dia 22 de Outubro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissão da Licitação.

STANLEY SOARES DE SOUZA

Presidente

ANGELICA AGUIAR COSTA LIMA

Presidente substituto

ADRIANA PAULA MAIA DE SOUZA

Membro
