REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO — RDC N° 002/2022
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
(Processo Administrativo n.° 23105.038570/2020-51)

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a FUNDACAO UNIVERSIDADE
DO AMAZONAS, C.N.P.J. n.° 04.378.626/0001-97, com sede na Av. Rodrigo Otavio n.° 6.200,
Campus Universitario Senador Arthur Virgilio Filho, Coroado — Manaus-AM, por meio desta Comissao
Permanente de Licitacdo, designado pela Portaria GR n° 909/2022 de 16 de maio de 2022,
publicado no DOU em 18/05/2021, realizara licitagdo, na modalidade RDC, na forma ELETRONICA,
em modo de disputa FECHADO, orcamento ABERTO com critério de julgamento MAIOR
DESCONTO, no regime de empreitada GLOBAL, nos termos da Lei n° 12.462, de 4 de agosto de
2011, do Decreto n° 7.581, de 11 de outubro de 2011, da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro
de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e as
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Data da sesséo: 31/10/2022

Horério: 10:00h (Horario de Brasilia)
Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

O objeto da presente licitagdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratacdo de
empresa para Reforma do Auditério da Escola de Enfermagem da UFAM, em Manaus/AM,
conforme condic¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.1. A licitagao sera realizada em item Unico, conforme constante no Projeto Basico.

1.2. O critério de julgamento adotado serd o maior desconto, observadas as exigéncias
contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.

1.3. A licitacdo sera realizada pelo regime de empreitada por prego global, sagrando-se
vencedor o licitante que ofertar o maior desconto

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitacio estdo programadas em dotacdo
orcamentéria propria, prevista no orcamento da Unido para o exercicio de 2022, na
classificacé@o abaixo:

UG: 154039
PTRES: 206337
FONTE: 8100
Pl: MSS25G43H2
GESTAO EMITENTE: 15256
DESPESA: 3390.39
3. DO CREDENCIAMENTO



3.1 O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme disposto no Decreto no 3.722, de
9 de janeiro de 2001.

3.2. O cadastro no SICAF podera ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal,
no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela
Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP-Brasil.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presuncéo de sua capacidade técnica para realizagao
das transacdes inerentes a este RDC.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacfes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgéo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
no SICAF e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagéo, devendo
proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteragcdo dos registros téo logo identifique incorre¢édo
ou aqueles que se tornem desatualizados.

3.5.1. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar
desclassificagdo no momento da habilitacdo, apds implementadas diligéncias
ordinarias.

3.6. No caso de participacao de empresas em consorcio, o credenciamento e a operacgao
do sistema eletrénico devem ser realizados pela empresa lider do consércio.

DA PARTICIPACAO NO RDC

4.1. Poderdo participar deste procedimento interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitagé@o, e que estejam com credenciamento regular no Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, conforme disposto no art. 9° da IN
SEGES/MP n° 3, de 2018.

4.1.1. Os licitantes deverao utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
4.2. N&o poderéo participar desta licitagdo os interessados:

4.2.1. proibidos de participar de licitagBes e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislacéo vigente;

4.2.2. gue ndo atendam as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s).

4.2.3. pessoa juridica estrangeira que ndo tenha representacéo legal no Brasil com
poderes expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

4.2.4. 0 servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissdo do 6rgdo ou
entidade contratante ou responséavel pela licitacao;

4.2.5. pessoa fisica ou juridica, na forma do art. 36 da Lei n° 12.462/11, mediante
participacéo direta ou indireta:

a) gue tenha elaborado o projeto basico ou executivo correspondente;

b) que tenha participado de consorcio responsavel pela elaboragédo do
projeto basico ou executivo correspondente;



C) pessoa juridica na qual o autor do projeto basico ou executivo seja
administrador, s6cio com mais de cinco por cento do capital votante,
controlador, gerente, responsavel técnico ou subcontratado.

4.2.5.1. Para fins do disposto neste item, considera-se participacdo indireta a
existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa
fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servicos,
fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e servigos
a estes necessarios.

4.25.1.1. O disposto neste subitem se aplica aos membros da
comisséo de licitacado.

4.2.6. que estejam sob faléncia, recuperacao judicial ou extrajudicial, ou concurso
de credores ou insolvéncia, em processo de dissolucdo ou liquidacdo observado o
disposto no item 10.5.3.1.1 deste Edital;

4.2.7. entidades empresariais que estejam reunidas em consoércio, uma vez que a
contratacdo ndo se configura de grande vulto e/ou de alta complexidade técnica;

4.2.8. Participacdo concomitante de Sociedades integrantes de um mesmo grupo

4.3.

econdmico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sécios ou representantes
legais comuns, ou que utilizem recursos produtos, tecnoldgicos ou humanos em comum,
exceto se demonstrado que ndo agem representando interesse econémico em comum.;

E vedada a contratagdo de pessoa juridica na qual haja administrador ou sécio com

poder de direcéo, familiar de:

a) detentor de cargo em comisséo ou funcdo de confianca que atue na &rea responsével pela
demanda ou contratacao; ou

b) de autoridade hierarquicamente superior no &mbito do 6rgéo contratante.

4.3.1 Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cénjuge, o companheiro
ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro
grau (Sumula Vinculante/STF n° 13, art. 5°, inciso V, da Lei n° 12.813, de 16 de maio de
2013 e art. 29, inciso lll, do Decreto n.° 7.203, de 04 de junho de 2010);

4.4.
precos.

4.5.

Nenhum licitante podera participar desta licitagdo com mais de uma proposta de

Como condigéo para participagdo no RDC, o licitante assinalara “sim” ou “ndo” em

campo préprio do sistema eletrdnico, relativo as seguintes declaragées:

45.1.

45.2.

45.3.

454,
455.

gue cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42
a 49.

nos itens exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalacdo do campo “n&o” impedira o prosseguimento no certame;

a assinalagdo do campo “n&o” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito
ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa,

gue esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos;

gue cumpre os requisitos de habilitacdo definidos no Edital e que a proposta
apresentada estd em conformidade com as exigéncias editalicias;



5.

6.

45.6. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

4.5.7. que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo.

4.5.8. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrugéo
Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 16 de setembro de 2009;

45.9. que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art.1° e no
inciso Il do art. 5° da Constituicao Federal.

4.5.10. que os servicos sao prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na
legislacdo, conforme disposto no art. 93 da Lei n°® 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.6. O licitante deve apresentar declaracdo de ciéncia da exigéncia de que o contratado
deve conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto da
licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgédo ou entidade contratante e dos 6rgéos de
controle interno e externo, nos termos do art. 8°, § 29, Ill, do Decreto n° 7.581, de 2011.

4.7. Ainda como _condicdo _de participacdo, para fins de comprovacdo do subitem
4.3, o licitante devera enviar_a declaracdo de gue ndo_possuem em_seus guadros
societarios servidores da FUA ou administradores gue mantenham vinculo familiar com
detentor de cargo em comissédo ou funcdo de confianca, atuante na area responsavel pela
demanda ou_ contratacdo, ou de autoridade a ele hierarguicamente superior, em
cumprimento ao Acérdao N° 409/2015 — TCU — Plenario, em conformidade com o modelo
disponivel Anexo lll deste Edital.

4.8. A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢édo sujeitara o licitante
as sanc¢des previstas em lei e neste Edital.

DA SUBCONTRATACAO

5.1. Sera permitida a subcontratacdo do objeto licitado, na forma do Projeto Basico anexo a
este Edital.

DO ENVIO DA PROPOSTA

6.1. O licitante devera encaminhar a proposta por meio do sistema eletrénico até a data e
horario marcados para abertura da sessdo, quando, entdo, encerrar-se-a
automaticamente a fase de recebimento de propostas.

6.2. O licitante seré responsavel por todas as transacbes que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e
lances.

6.3. Incumbird ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrbnico durante a

sessdo publica da licitacdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negocios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
de sua desconexao.

6.4. Até a abertura da sessdo, os licitantes poderdo retirar ou substituir as propostas
apresentadas.



6.5.

6.6.

6.7.

6.8.
6.9.

6.10.

6.11.

O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrdnico, dos seguintes campos:

6.5.1

6.5.2
6.5.3

valor unitario para cada item da proposta, utilizando 2 (duas) casas
decimais para evitar correc¢des futuras na PROPOSTA DE PRECOS;

Descrig&o detalhada do objeto.

Prazo de validade da proposta, que nao podera ser inferior a 60 (sessenta)
dias consecutivos, a contar da sua apresentacgéo.

O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, méo de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo das obras,
desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucéo do objeto.

O licitante devera anexar os seguintes documentos:

6.7.1

6.7.2

6.7.3

Cronograma fisico-financeiro, observando-se as etapas e prazos de
execucao e a previsdo de reembolso orcamentario estabelecida neste Edital
e seus anexos, e incluindo as etapas necessarias a medicdo, ao
monitoramento e ao controle das obras;

Planilhas de composi¢éo analitica das taxas de Bonificacdo e Despesas
Indiretas (BDI) e das Taxas de Encargos Sociais, discriminando todas as
parcelas que o compdem.

Declaracao que trata o subitem 4.7.

Todas as especificagbes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

Nos valores propostos estardo inclusos todos o0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na prestagéo dos servicos.

E de inteira responsabilidade da licitante obter, dos 6rgdos competentes, informagéo
sobre a incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o
fornecimento objeto desta licitagdo nos mercados interno e/ou externo, ndo se
admitindo alegagéo de desconhecimento de incidéncia tributaria, ou outras correlatas.

Os licitantes devem respeitar 0os pre¢cos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratacdes publicas federais, quando participarem de licitagGes publicas;

6.11.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e,
apos o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de
prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos
termos do art. 71, inciso 1X, da Constituicdo; ou condenacgdo dos agentes publicos
responséveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso
verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepre¢co na execucdo do
contrato.

6.12.

A verificacdo de conformidade das propostas sera feita exclusivamente em relacdo a
proposta mais bem classificada, ap0s a fase de disputas, nos termos do art. 24, §1° da
Lei n®12.462/11.

7. DA FASE DE DISPUTAS

7.1 A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horério e local indicados neste Edital.

7.2 O modo de disputa seréa o fechado.



7.3 As propostas apresentadas pelos licitantes serdo sigilosas até a data e hora designadas
para sua divulgacao.

7.4 O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre a comissao de
licitacdo e os licitantes.

7.5 No caso de desconexdo com a Comissdo do RDC, no decorrer da etapa competitiva do
RDC, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos
lances.

7.6 Se a desconexao perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo sera suspensa
e tera reinicio somente apds comunicacdo expressa da Comissdo do RDC aos
participantes.

7.7 Encerrada a fase de apresentacdo de propostas ou lances, o sistema identificara em
coluna prépria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas
participantes, procedendo a comparacao com o0s valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de
2015.

7.8 Nessas condi¢cBes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da
proposta ou lance de menor preco serdo consideradas empatadas com a primeira
colocada.

7.9 A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma Ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap0s a comunicagao
automatica para tanto.

7.10 Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor
classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as
demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que
se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacédo, para o
exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.11 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condigéo, o
sistema fara um sorteio eletrdnico, definindo e convocando automaticamente a vencedora
para o encaminhamento da oferta final do desempate.

7.12 ApOs a aplicagdo do disposto no subitem anterior, persistindo o empate entre 2
(duas) ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta
ordem:

7.12.1 Disputa final, em que os licitantes empatados poderédo apresentar nova proposta
fechada em ato continuo a classificacéo;

7.12.2 a avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista
sistema objetivo de avaliagéo instituido;

7.12.3 Sorteio em sessao publica.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1. ApOs o encerramento da fase de apresentacdo de propostas, a Comissdo de RDC
classificara as propostas por ordem decrescente de vantajosidade.

8.1.1. A comissao de licitacdo negociara com o licitante melhor classificado condi¢cdes



8.2.

8.1.2.

8.1.3.

mais vantajosas.

A negociacdo acima podera ser feita com os demais licitantes, segundo a
ordem de classificacdo, quando o primeiro colocado, apés a negociacéo, for
desclassificado por sua proposta permanecer superior ao orgamento estimado.

A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

A proposta ajustada ao lance vencedor, devera ser encaminhada via sistema, redigida
em lingua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas,
devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo
licitante ou seu representante, e devera conter:

8.2.1. A razdo social da proponente, endereco completo, telefone, endereco
eletrdnico (e-mail), mencionando o banco, nimero da conta corrente e da
agéncia bancaria no qual serdo depositados os pagamentos se a Licitante se
sagrar vencedora do certame;

8.2.2. Especificacbes do objeto de forma clara, observadas as especificacfes
constantes dos projetos elaborados pela Administragéo;

8.2.3. Planilha de composi¢do de custos unitarios (analitica) de todos os itens da
planilha orgamentaria, com os valores adequados ao lance vencedor, em que
devera constar:

a) indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, vedada a utilizagédo
de unidades genéricas ou indicadas como verba;

b) composicdo dos custos unitdrios quando diferirem daqueles
constantes dos sistemas de referéncias adotados nas licitagfes; e

C) detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas - BDI e dos
Encargos Sociais - ES.

8.2.3.1. O referido orgamento analitico deverd ser numerado observando a
mesma sequéncia dos itens da planilha orgamentaria.

8.2.3.2. Nos precos cotados deverdo estar incluidos todos os insumos que o0s
compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e
guaisquer outros que incidam na contratacdo do objeto;

8.2.3.3. A economicidade da proposta serd aferida com base nos custos

globais e unitarios, conforme art. 42, do Decreto n° 7.581/2011.

8.2.3.3.1. O valor global da proposta ndo podera superar o orgamento
estimado pela administracdo publica, com base nos
pardmetros previstos nos 88 3°, 4° ou 6° do art. 8° da Lei n°
12.462, de 2011.

8.2.3.3.2. No caso de adocdo do regime de empreitada por preco
global ou de empreitada integral, serdo observadas as
seguintes condicdes:

8.2.3.3.2.1. no calculo do valor da proposta, poderdo ser
utilizados custos unitarios diferentes daqueles
previstos nos 88 3° 4° ou 6° do art. 8° da Lei n°
12.462, de 2011, desde que o valor global da
proposta e o valor de cada etapa prevista no
cronograma fisico-financeiro seja igual ou inferior ao
valor calculado a partir do sistema de referéncia



utilizado;

8.2.3.3.2.2. em situacBes especiais, devidamente comprovadas
pelo licitante em relatério técnico circunstanciado,
aprovado pela administracdo publica, os valores das
etapas do cronograma fisico-financeiro poderdo
exceder o limite fixado no subitem acima.

8.2.3.3.2.2.1. N&o havendo aprovacao, pela
administracdo, do relatério  técnico
circunstanciado de que trata este item,
sera dada oportunidade ao licitante para
ajustar a sua planilha de precos ao lance
vencedor, obedecendo os limites dos
custos unitarios e/ou das etapas, antes de
eventual desclassificagao.

8.2.3.3.3. Encerrada a etapa competitiva do processo, poderdo ser

divulgados os custos dos itens ou das etapas do orcamento
estimado que estiverem abaixo dos custos ou das etapas
ofertados pelo licitante da melhor proposta, para fins de
reelaboracdo da planilha com os valores adequados ao
lance vencedor.

8.2.4. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

8.2.4.1.

O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar
o cronograma de desembolso maximo por periodo constante do
Projeto Basico, bem como indicar o0s servigos pertencentes ao
caminho critico da obra.

8.25. A composi¢cdo analitica do percentual dos Beneficios e Despesas
Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais - ES, discriminando todas as
parcelas que o compdem;

8.2.5.1.

8.2.5.2.

8.2.5.3.

8.2.5.4.

8.2.5.5.

Os custos relativos a administragdo local, mobilizacdo e
desmobilizagcéo e instalacdo de canteiro e acampamento, bem como
guaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto
da obra, ndo poderdo ser incluidos na composicdo do BDI, devendo
ser cotados na planilha orcamentéria.

As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser
superiores aos limites estabelecidos na legislacgao tributéaria;

Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o
Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Sobre o
Lucro Liquido - CSLL, nao deveréo ser incluidos no BDI;

As licitantes sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia nao-
cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de
apuracdo de contribuicbes sociais comprovando que 0s percentuais
dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média
dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensagado dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, de forma a garantir que os precos contratados pela
Administrac@o Publica refltam os beneficios tributarios concedidos
pela legislacao tributéaria.

As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os



8.3.

8.4.

percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composi¢do do
BDI, compativeis com as aliquotas a que estdo obrigadas a recolher,
conforme previsdo contida na Lei Complementar 123/2006.

8.2.5.6. A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo

Simples Nacional ndo podera incluir os gastos relativos as
contribuicbes que estdo dispensadas de recolhimento, conforme
dispdes o art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar;

8.2.5.7. sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a

administracdo local relativamente ao andamento fisico do objeto
contratual, nos termos definidos no Projeto Basico e no respectivo
cronograma.

8.2.5.8. Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao

8.2.6.

8.2.7.

8.2.8.

fornecimento de materiais e equipamentos, o licitante devera
apresentar um percentual reduzido de BDI, compativel com a natureza
do objeto, conforme modelo anexo ao Edital;

Planilhas referentes as propostas de preco deverdo ser apresentadas em
planilhas truncadas em duas casas decimais, de forma que nédo haja
diferencas de valores causados por arredondamentos.

Prazo de validade da proposta néo inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de abertura do certame.

Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificacdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no
prazo indicado pela Comisséo, desde que ndo haja majoragéo do preco.

8.2.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas

gue ndo alterem a substancia das propostas;

8.2.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢céo

a indicacéo de recolhimento de impostos e contribuicées na forma do
Simples Nacional, quando n&o cabivel esse regime.

Seré desclassificada a proposta que:

8.3.1.
8.3.2.
8.3.3.

8.3.4.

8.3.5.

contenha vicios insanaveis;
ndo obedeca as especificagbes técnicas previstas no instrumento convocatorio;

apresente preco manifestamente inexequivel ou permaneg¢a acima do
orcamento estimado para a contratacao;

nao tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administracédo
publica; ou

apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatoério, desde que insanavel, incluindo previsdo de oferta de vantagem
nao prevista no edital (tais quais financiamentos subsidiados ou a fundo
perdido) ou apresentacdo de preco ou vantagem baseada nas ofertas dos
demais licitantes.

Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a)

b)

Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor do orgcamento estimado pela administragéo publica, ou,

Valor do orcamento estimado pela Administragdo Publica.



8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.4.1. Na situacdo deste item, a administracdo deverda conferir ao licitante a
oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta, mediante
diligéncias na forma deste Edital.

8.4.1.1. Na hipétese acima, o licitante devera demonstrar que o valor da
proposta é compativel com a execucdo do objeto licitado no que se
refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade
adotados nas composicdes de custos unitarios.

8.4.2. A analise de exequibilidade da proposta ndo considerard materiais e
instalacdes a serem fornecidos pelo licitante em relacdo aos quais ele renuncie
a parcela ou a totalidade da remuneragcdo, desde que a renlncia esteja
expressa na proposta.

Sem prejuizo do disposto no item anterior, a Comissdo do RDC podera, de oficio ou
mediante provocacao fundada de qualquer interessado, realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada.

8.5.1. Eventual convocacdo do licitante para envio de documento digital, ser4 por
meio de funcionalidade disponivel no sistema, estabelecendo no “chat” prazo
de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de ndo aceitagédo da proposta.

8.5.2. E facultada & comiss&o prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacéo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo;

8.5.3. Na hip6tese de necessidade de suspensado da sesséo publica para a realizacao
de diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica
somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no
minimo, 24 (vinte e quatro horas) de antecedéncia, e a ocorréncia sera
registrada em ata.

O licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentacdo indicada
nesta condicéo sera desclassificado e sujeitar-se-a as sangdes previstas neste edital e
demais legislacdes pertinentes a matéria.

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Comissédo de Licitacdo
examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificacéo.

Havendo necessidade, a Comisséo de Licitagdo suspendera a sessao, informando no
“chat” a nova data e horario para a sua continuidade.

Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de a Comissao passar a
subsequente, havera nova verificacéo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n°® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.

Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, a Comissdo verificara a
habilitacdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITACAO

9.1.

Como condigdo prévia ao exame da documentacao de habilitacdo do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, a Comissdo de Licitacdo verificard o
eventual descumprimento das condi¢cdes de participacdo, especialmente quanto a
existéncia de sancdo que impeca a participagdo no certame ou a futura contratacao,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;



9.2,

9.3.

9.4.

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de CondenacBes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Uniéo - TCU,;

Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas
das alineas "b”, “c”, “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).

9.2.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e
também de seu so6cio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992, que prevé, dentre as sancfes impostas ao responsavel pela pratica de
ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder
Pudblico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio
majoritario.

9.2.1.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard para verificar
se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de

Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.2.1.1.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos
societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.2.1.1.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente
a sua desclassificacao.

9.2.1.2. Constatada a existéncia de san¢do, a Comisséo de Licitacdo reputara
o licitante inabilitado, por falta de condi¢c&o de participagéo.

9.2.1.3. No caso de inabilitacdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da
eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitagdo da proposta subsequente.

Caso atendidas as condigBes de participacdo, a habilitacdo dos licitantes sera
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relagédo a
habilitacdo juridica, a regularidade fiscal, a qualificacdo econfémica financeira e
habilitacao técnica, conforme o disposto na Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 03, de
2018.

9.3.1. Também serd admitida a substituicdo parcial ou total de documentacdo de
habilitacdo técnica por certificado de pré-qualificacdo valido quando da
solicitacdo de sua apresentacdo pela Comisséo de Licitacdo;

9.3.2. O interessado, para efeitos de habilitacdo prevista na Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 03, de 2018 mediante utilizacdo do sistema, devera atender as
condicdes exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia util anterior a
data prevista para recebimento das propostas;

9.3.3. E dever do licitante atualizar previamente as comprovacdes constantes do
SICAF ou do certificado de pré-qualificacdo para que estejam vigentes quando
da solicitacdo pela comissdo ou encaminhar a respectiva documentacdo de
habilitacdo atualizada, conforme previsto neste Edital.

O licitante classificado em primeiro lugar sera convocado a encaminhar, no prazo de
24 (vinte e quatro) horas, documentacdo vdlida que comprove o atendimento das



exigéncias de habilitacdo deste Edital, sob pena de inabilitacdo, ressalvado o disposto
quanto a comprovacdo da regularidade fiscal das microempresas, empresas de
pequeno porte e sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1° da LC n°
123, de 2006.

9.4.1.

9.4.2.

9.4.3.

Havendo a necessidade de envio de documentos complementares,
necessarios a esclarecer informacbes, corrigir impropriedades na
documentacdo de habilitacdo ou complementar a instrugcdo do processo, 0
licitante sera convocado a encaminha-los, em formato digital, via sistema, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de inabilitagéo.

N&o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome
da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.4.3.1. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com

diferencas de numeros de documentos pertinentes ao CND e ao
CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do recolhimento
dessas contribuiges.:

9.5. Ressalvado o disposto no item 9.3, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentacao relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitagcao.

9.5.1.

Habilitacao juridica:

9.5.1.1. no caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.5.1.2. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de

responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de
seus administradores;

9.5.1.3. inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera,

com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o
participante sucursal, filial ou agéncia;

9.5.1.4. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no

Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indicagéo dos seus administradores;

9.5.1.5. Decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade empreséria

estrangeira em funcionamento no Pais;

9.5.1.6. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social

em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que
trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 1971.

9.5.1.7. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as

9.5.2.

alteracdes ou da consolidacao respectiva;

Regularidade fiscal e trabalhista:

9.5.2.1. prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;



9.5.2.2.

9.5.2.3.

9.5.2.4.

9.5.2.5.

9.5.2.6.

9.5.2.7.

prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacao de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o
(FGTS);

prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do
trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva
com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da consolidagdo
das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei n® 5.452, de 1° de maio
de 1943;

prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual,

prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede
do licitante;

caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao
objeto licitatério, devera comprovar tal condicdo mediante a
apresentacéo de declaragdo emitida pela correspondente Fazenda do
domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.5.3. Qualificagdo Econémico-Financeira:

9.5.3.1. certiddo negativa de faléncia, recuperacdo judicial ou recuperagéo
extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
9.5.3.1.1. No caso de certiddo positiva de recuperagdo judicial ou
extrajudicial, o licitante devera apresentar a comprovagao
de que o respectivo plano de recuperacdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09
de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo,
ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitacéo.
9.5.3.2. balango patrimonial e demonstracbes contabeis do Ultimo exercicio
social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balancos provisoérios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data
de apresentacéo da proposta;
9.5.3.2.1. no caso de empresa constituida no exercicio social vigente,
admite-se a apresentacdo de balangco patrimonial e
demonstracbes contdbeis referentes ao periodo de
existéncia da sociedade;
9.5.3.2.2. € admissivel o balancgo intermediario, se decorrer de lei ou

contrato/estatuto social.

9.5.3.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverao



9.5.3.3.

LG

SG

LC

9.5.3.4.

ser acompanhados da Ultima auditoria contabil-financeira,
conforme dispde o artigo 112 da Lei n°® 5.764, de 1971, ou
de uma declaracéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria
ndo foi exigida pelo érgéo fiscalizador;

comprovacao da situacao financeira da empresa sera constatada
mediante obtencédo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicacdo das formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante
Ativo Circulante
Passivo Circulante

As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem
resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),

deverdo comprovar patriménio liquido ndo inferior a 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratacdo ou do item pertinente.

9.5.4. Qualificagdo Técnica:

9.5.4.1.

9.5.4.2.

Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo), conforme as &reas de atuagéo
previstas no Projeto Basico, em plena validade;

Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou
mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do
licitante, relativo a execucdo de obra ou servico de engenharia,
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto da licitacao:

9.54.2.1. Que ja tenha realizado 120 m2 de forro _em gesso

acartonado;

9.54.2.2. Que ja tenha executado 130 m2 de piso industrial de

concreto;

9.5.4.2.3. Que ja tenha realizado servicos de cobertura em telhas

9.543.

de aco galvanizado;

Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem _aceitos,
deverdo ter as seguintes informacoes:

9.5.4.3.1. Deverdo conter a descricdo das caracteristicas técnicas

das obras ou servicos;

9.5.4.3.2. Deverdo atestar a execucdo total ou parcial do objeto a

contratar;

—



9.5.4.3.3. Deverdo apresentar atestado ndo somente em nome do

9.5.4.4.

9.5.4.5.

9.5.4.6.

profissional, mas também em nome da empresa
proponente.
Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo do

servico, a apresentacdo de diferentes atestados de servigcos
executados de forma concomitante;

As CAT’s apresentadas deverdao ter no minimo _as quantidades
solicitadas no item 9.5.4.2, ndo sendo permitido o somatério de
quantitativos para compor uma parcela;

Comprovacdo da capacitagcdo técnico-profissional, mediante
apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo
CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacdo
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da
equipe técnica que participardo do servico de engenharia, que
demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo & execucgédo da
obra ou servicos que compdem as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo da contratagdo, a saber:

9.5.4.6.1. Para o Engenheiro(a) Civil ou Arquiteto(a): servigcos

9.5.4.7.

descritos no item 9.5.4.2.1 a9.5.4.2.3

Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da licitante, na
data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para
fins deste Edital, o socio que comprove seu vinculo por intermédio de
contrato social/lestatuto social; o administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito
firmado com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de
vinculagéo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do
certame.

9.5.4.7.1. No decorrer da execugdo da obra ou do servico, 0s

9.5.4.8.

9.54.9.

9.5.4.10.

profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 30, 8§10, da Lei n° 8.666,
de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela
Administracao.

As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as
informacdes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos
atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia
do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes
Certiddes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e
local em que foram executadas as obras e servi¢cos de engenharia.

Declaracdo formal de que dispord, por ocasido da futura contratacao,
das instalacbes, aparelhamento e pessoal técnico considerados
essenciais para a execucdo contratual, que se fizerem necessarios
para execuc¢do do objeto deste certame.

Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel, conforme
exigido no Projeto Basico, de acordo modelo do Anexo — V deste
Edital;



9.6.

9.7.

9.5.4.10.1.

O atestado de vistoria podera ser substituido por declaracéo
emitida pelo licitante em que conste, alternativamente, ou
que conhece as condi¢des locais para execucao do objeto;
ou que tem pleno conhecimento das condicbes e
peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo
total responsabilidade por este fato e que néo utilizard deste
para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
desavencgas técnicas ou financeiras com a contratante,
conforme modelo Anexo — VI deste Edital.

9.5.4.11. Em relacdo as licitantes cooperativas sera, ainda, exigida a seguinte
documentacao complementar:

9.5.4.11.1.

9.5.4.11.2.

9.5.4.11.3.

9.5.4.11.4.
9.5.4.11.5.

9.5.4.11.6.

9.5.4.11.7.

A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos
técnicos exigidos para a contratacdo e que executardo o
contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a
comprovacdo de que estdo domiciliados na localidade da
sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°,
inciso XI, 21, inciso | e 42, 882° a 6° da Lei n. 5.764 de
1971;

A declaracdo de regularidade de situagcdo do contribuinte
individual — DRSCI, para cada um dos cooperados
indicados;

A comprovacédo do capital social proporcional ao nimero de
cooperados necessarios a prestacédo do servi¢o;

O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;

A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-
partes por parte dos cooperados que executardo o contrato;
e

Os seguintes documentos para a comprovacdo da
regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundacéo; b)
estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c)
regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a
ata da assembleia; d) editais de convocacdo das trés
Ultimas assembleias gerais extraordinéarias; e) trés registros
de presenca dos cooperados que executardo o contrato em
assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da
sessdo que 0s cooperados autorizaram a cooperativa a
contratar o objeto da licitacao;

A (ltima auditoria contabil-financeira da cooperativa,
conforme dispbde o art. 112 da Lei n. 5.764/71 ou uma
declaracéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria n&o foi
exigida pelo érgéo fiscalizador.

A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja
declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

9.6.1. A declaracdo do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a

fase de habilitacdo.

Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existéncia de



9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apés a declaracdo do vencedor,
comprovar a regularizacao.

9.7.1. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administracédo
publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentacao de justificativa.

A ndo-regularizacao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara
a inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital, sendo
facultada a convocacédo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo. Se,
na ordem de classificacdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte
ou sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentacao fiscal e trabalhista,
sera concedido 0 mesmo prazo para regularizacao.

Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a
Comissdo de Licitagdo suspendera a sessédo, informando no “chat” a nova data e
horario para a sua continuidade.

Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitac@o, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentd-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.

Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitacdo, haverd nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitacéo da proposta subsequente.

Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante
seré declarado vencedor.

10. DOS RECURSOS

10.1.

10.2.

Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizagédo fiscal de microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, podera o licitante,
gue desejar apresentar recurso, manifestar a intengdo de recorrer imediatamente apds

0 término de cada sessdo, de forma motivada, isto €, indicando contra qual(is)
decisao(6es) pretende recorrer e por quais motivos, em campo proprio do sistema.

10.1.1. Sao suscetiveis de recurso neste momento as seguintes decisdes:
10.1.1.1.  ato de habilitacdo ou inabilitacéo de licitante;
10.1.1.2.  julgamento das propostas;

10.1.2. Independentemente do momento de realizagdo do ato a ser recorrido, o
recurso devera ser apresentado nesta fase recursal Unica.

Havendo quem se manifeste, caberd& & Comissdo de Licitagdo verificar a
tempestividade e a existéncia de motivacdo da intencdo de recorrer, para decidir se
admite ou néo o recurso, fundamentadamente.

10.2.1. Nesse momento a Comissao de Licitagdo ndo adentrard no mérito recursal,
mas apenas verificara as condi¢cdes de admissibilidade do recurso.

10.2.2. A falta de manifestagdo motivada do licitante quanto a intencao de recorrer
importara a decadéncia desse direito.

10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entdo, o prazo de
cinco dias Uteis para apresentar as razdes, pelo sistema eletronico, ficando os
demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazdoes também pelo sistema eletrdnico, em outros cinco dias Uteis, que



10.3.

10.4.

comecarao a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.2.4. A competéncia e prazo para analise do recurso observara o disposto no art. 56
do Decreto n° 7.581, de 2011.

O acolhimento do recurso invalida tdo somente o0s atos insuscetiveis de
aproveitamento.

Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no
endereco constante neste Edital.

11. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

11.1.

11.2.

11.3.

Finalizada a fase recursal, a administracdo publica podera negociar condigbes mais
vantajosas com o primeiro colocado.

Exaurida a negociacdo acima, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente podera:

11.2.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem
supriveis;

11.2.2. anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel,
11.2.3. revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou,

11.2.4. adjudicar o objeto, homologar a licitagdo e convocar o licitante vencedor para a
assinatura do contrato, preferencialmente em ato Unico.

Cabera recurso no prazo de cinco dias Uteis contado a partir da data da anulacdo ou
revogacao da licitagdo, observado o disposto no item 10 desse edital, no que couber.

12. DA GARANTIA DE EXECUCAO

12.1.

Sera exigida a prestacdo de garantia na presente contratagdo, conforme regras
constantes do Projeto Basico.

13. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

13.1.

13.2.

13.3.

ApOs a homologagdo da licitagdo, em sendo realizada a contratacédo, serd firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

O vencedor terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua
convocacao, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente,
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizacédo), sob pena de decair
do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

13.2.1. Alternativamente a convocacdo para comparecer perante o érgao ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administracdo podera encaminha-lo
para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento
(AR) ou meio eletrbnico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05
(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

13.2.2. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo,
por solicitacéo justificada do adjudicatéario e aceita pela Administracao.

O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida & empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:



13.3.1. referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relacdo de negdcios
ali estabelecida as disposi¢des da Lei n° 8.666, de 1993;

13.3.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsées contidas no edital e seus
anexos;

13.3.3. A contratada reconhece que as hipéteses de rescisao sao aquelas previstas
nos artigos 77 e 78 da Lei n° 8.666/93 e reconhece os direitos da
Administracdo previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

13.4. Previamente a contratacdo a Administracdo realizard consulta ao SICAF para
identificar possivel suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, no ambito do
6rgéo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa n° 3, de
26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6°, Ill, da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de
2002, consulta prévia ao CADIN.

13.4.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de
contrato, e o fornecedor ndo estiver inscrito no SICAF, este devera proceder ao
seu cadastramento, sem 6nus, antes da contratacao.

13.4.2. Na hipétese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera
regularizar a sua situacdo perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias
Uteis, sob pena de aplicagdo das penalidades previstas no edital e anexos.

13.5. Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovagdo das condi¢des de habilitacdo
consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do
contrato.

13.6. Na hipétese de o vencedor da licitacdo ndo comprovar as condi¢cdes de habilitagdo
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administra¢cdo, sem
prejuizo da aplicagdo das sanc¢fes das demais cominagfes legais cabiveis a esse
licitante, poderd convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificagdo, para,
apo6s a comprovagdo dos requisitos para habilitacdo, analisada a proposta e eventuais
documentos complementares assinar o contrato nas condi¢cfes ofertadas pelo licitante
originalmente vencedor.

13.6.1. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagao nos termos acima,
a administracdo publica podera convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificacdo, para a celebrac@o do contrato nas condi¢des ofertadas
por estes, desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao orgamento
estimado para a contratacdo, inclusive quanto aos precos atualizados nos
termos do instrumento convocatorio.

14. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

14.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo as estabelecidas no Projeto
Béasico, anexo a este Edital.

15. DA ACEITACAO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

15.1. Os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto e de fiscalizagdo estao previstos no
Projeto Basico.

16. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA



16.1.

As obrigacBes da Contratante e da Contratada séo as estabelecidas no Projeto Basico.

17. DO PAGAMENTO

17.1.

As regras acerca do pagamento sdo as estabelecidas no Projeto Basico, anexo a este

Edital.
17.1.1.

E admitida a cessdo de crédito decorrente da contratacdo de que trata este
Instrumento Convocatério, nos termos do previsto na minuta contratual anexa a
este Edital.

18. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.

18.1.

18.2.

18.3.

Comete infracdo administrativa, nos termos do art. 47 da Lei n° 12.462, de 2011, o
licitante que:

18.1.1.

18.1.2.

18.1.3.

18.1.4.

18.1.5.
18.1.6.
18.1.7.

convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao celebrar o
contrato, inclusive nas hipéteses previstas no item 14.6 deste Edital,

deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

ensejar o retardamento da execuc¢éo ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execuc¢éo do contrato;
comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

der causa a inexecugéo total ou parcial do contrato.

Considera-se comportamento inidéneo a declaragdo falsa quanto as condicbes de
participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes,
em qualguer momento da licitacdo, mesmo ap6s o encerramento da fase de lances.

O licitante que cometer qualquer das infragBes discriminadas nos subitens anteriores
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancdes:

18.3.1.

18.3.2.

18.3.3.

18.3.4.

18.3.5.

Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que néao
acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratacao;

Multa de até 15% (quinze por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;

Suspensédo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar
com a Administracéo, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou
Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas
no instrumento convocatério e no contrato, bem como das demais cominacdes
legais.

Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicéo ou até que
seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que serd concedida sempre que o0 contratado ressarcir a
Administracédo pelos prejuizos resultantes e apés decorrido o prazo da sangao
aplicada com base no inciso anterior;



18.4.
18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

18.10.

18.11.
18.12.

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sancgdes.

Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato
lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo
administrativo necessarias a apuracao da responsabilidade da empresa deverdo ser
remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e
decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo

Administrativo de Responsabilizacdo — PAR.

A apuragdo e o julgamento das demais infragbes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo & Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica,
com ou sem a participacao de agente publico.

Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara 0 contraditério e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei n°® 12.462, de
2011, e subsidiariamente nas Leis n° 8.666, de 1993 e 9.784, de 1999.

A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administracéo, observado o principio da proporcionalidade.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

As sancdes por atos praticados no decorrer da contratagdo estdo previstas no Projeto
Bésico.

19. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

Até 5 (cinco) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica,
qualquer pessoa podera impugnar este Edital.

A impugnacdo podera ser realizada por forma eletrbnica, pelo e-mail
cpl@ufam.edu.br.

Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do
certame.

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdo ser
enviados a Comisséo de Licitagcdo até 05 (cinco) dias Uteis anteriores a data designada
para abertura da sesséo publica, exclusivamente por meio eletrénico via internet, no
endereco indicado no Edital.

As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no
certame.

A concessédo de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitagao.

As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e
vincularao os participantes e a Administragéo.



20. DAS DISPOSICOES GERAIS

20.1.
20.2.

20.3.

20.4.

20.5.
20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

20.12.

Da sesséo publica do RDC divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.

N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida
para o primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido,
desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pela Comisséo de Licitacao.

Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observardo o horario de Brasilia — DF.

No julgamento das propostas e da habilitacdo, a Comisséo de Licitacdo podera sanar
erros ou falhas que néo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua
validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a
todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacéo e classificagéo.

A homologacgédo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagéo.

As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse
da Administracao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagéo.

Os licitantes assumem todos o0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independentemente da conducéo ou do resultado do processo licitatorio.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administragao.

O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios
da isonomia e do interesse publico.

Em caso de divergéncia entre disposi¢Bes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecerd as deste Edital.

O Edital estd4 disponibilizado, na integra, na integra, no endereco eletrénico
.https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01.html,

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

20.12.1. ANEXO | — Projeto Bésico;

20.12.2. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato;

20.12.3. ANEXO lll - Modelo de Declaracao de Inexisténcia de Vinculo Familiar;
20.12.4. ANEXO IV - Modelo de Carta de Apresentacéo de Proposta;

20.12.5. ANEXO V - Modelo de Atestado de Vistoria;

20.12.6. ANEXO VI — Declaracao de conhecimento do local;

20.12.7. ANEXO VIl — Estudo Técnico Preliminar;

20.12.8. ANEXO VIII — Caderno de especificacdes técnicas, memorial descritivo e
justificativo;

20.12.9. ANEXO IX — Planilha Estimativa de Custos e Formacdo de Precos e
Cronograma Fisico-Financeiro;

20.12.10. ANEXO X —Composicéo de BDI;
20.12.11. ANEXO Xl — Mapa de Gerenciamento de Riscos;



20.12.12. ANEXO XII — Plantas gréficas de arquitetura e detalhes;

Manaus, 22 de setembro de 2022.

Stanley Soares de Souza 3
PRESIDENTE/MEMBRO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO.
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Coordenacao de Projetos - CPRO

PROJETO BASICO

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA DO AUDITORIO DA
ESCOLA DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO
AMAZONAS - EEM/UFAM - EM MANAUS-AM

1. OBJETO

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Contratagdo de empresa para Reforma do Auditério da Escola de
Enfermagem da UFAM, em Manaus/AM, conforme condigdes, quantidades
e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos;

O objeto da licitagéo tem a natureza de obra de engenharia;

Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no
anexo do Projeto Basico;

O contrato teré prazo de execucao de 120 dias e vigéncia pelo periodo de 300
dias, sendo prorrogavel apenas na forma do art. 57, 81° da Lei n° 8.666, de
1993;

O regime de execucdo do contrato sera o de empreitada por preco global, a
fim de simplificar o processo de fiscalizacdo e medicdo, reduzir a
possibilidade de aditivos e jogo de planilha, e incentivar o cumprimento do
prazo.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1.

De forma geral, o Planejamento Estratégico da UFAM para atender a
evolucdo planejada para o periodo de 2016 a 2025, estabeleceu 65
programas/projetos que deverdo ser iniciados a partir de janeiro de
2016. Apesar de nao estar incluida no Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI), a reforma do auditorio se torna essencial para o
desenvolvimento das atividades da Escola de Enfermagem de Manaus.
O projeto se tornou possivel devido a existéncia de emenda parlamentar
que custeara a reforma, com dotacdo orcamentaria especifica para
realizacdo do objeto.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1.

A descricdo da solucdo como um todo, encontra-se pormenorizada em
topico  especifico do Memorial Descritivo e/ou Caderno de
Especificacoes Técnicas, apéndice deste Projeto Basico.

Camara Nacional de Modelos de Licitagbes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Projeto Basico — Obra - Regime Diferenciado de Contratacdes (RDC)
Atualizagao: Outubro/2020
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4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO
FORNECEDOR

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,
4.5.

Trata-se de obra a ser contratada mediante licitacdo, na modalidade Regime
Diferenciado de Contratagdo — RDC Eletrénico;

A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre 0s
empregados da Contratada e a Administracédo, vedando-se qualquer relacéo
entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagéo direta;

O modo de disputa serd FECHADO, com orcamento ABERTO;

O critério de julgamento da proposta € o maior desconto global;
E vedada a participacao de consorcios;

5. VISTORIA PARA A LICITACAO

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, recomenda-
se que o licitante realize vistoria nas instalacfes do local, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09:00 as
11:00 horas e das 14:00 as 16:00 horas (em horario local), devendo o
agendamento ser efetuado previamente pelo e-
mail edivalcosta@ufam.edu.br, em especial considerando que a obra tem a
peculiaridade de ser uma continuidade de servicos de reforma e adequacéao;
O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do
Edital, estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para a abertura da
sessdo publica:

5.2.1. Paraavistoriao licitante, ou 0 seu representante legal, devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade
civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitacdo para a realizacdo da vistoria;

5.2.2. Devido aos riscos a saude, em decorréncia da pandemia do
Novo Coronavirus, sera exigido gue o(s)
proponente(s) utilizem mascaras durante a visita ao local da
obra e que também ndo mantenham contato fisico com 0s
técnicos que 0s acompanharao;

5.2.3. As visitas terdo duracdo maxima de 45 minutos.

Os _documentos, projetos e demais anexos do _edital serdo
disponibilizados juntamente com o instrumento convocatorio;

A néo realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar
posteriores alegacdes de desconhecimento das instalacdes, dividas ou
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esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servicos,
devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servicos decorrentes;

5.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informac6es
e das condicOes locais para o cumprimento das obrigacOes objeto da
licitacéo.

6. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigac6es assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e 0s termos de sua proposta;

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo da obra, por servidor ou
comissao especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o0 nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucado, fixando prazo
para a sua correcgdo, certificando-se de que as solucdes por ela propostas
sejam as mais adequadas;

6.4. Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-
financeiro;

6.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
Contratada;

6.6. N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

6.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada,
devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por
ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr o
atendimento direto;

6.6.2. Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;

6.6.3. Promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da
Contratada, mediante a utilizacdo destes em atividades distintas
daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relacdo a funcédo
especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

6.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores
eventuais do proprio orgdo ou entidade responsavel pela
contratagdo, especialmente para efeito de concessao de diérias e
passagens.
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. Fornecer por escrito as informagcGes necessarias para a correta execucao

contratual;

Realizar avaliacdes periddicas da qualidade do servigo prestado apos seu
recebimento;

Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido
para adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das
obrigacdes pela Contratada;

6.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes

técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,
relatorios de inspecdes técnicas apos o recebimento dos servicos contratados
e notificacOes expedidas;

6.11.Exigir da Contratada que providencie a seguinte documenta¢do como

condicdo indispensavel para o recebimento do objeto, conforme o caso:

6.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

6.11.2. comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e
gas;

6.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

6.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

6.11.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para
0 registro da obra junto ao Cartorio de Registro de Imdveis;

6.11.6. a reparacgdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do
servico, tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art.
69 da Lei n°® 8.666/93 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Cddigo de
Defesa do Consumidor).

6.12.Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver

se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 38 da Lei n® 12.462/2011.

7. OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1.

7.2.

Executar o contrato conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua
proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito
cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade
e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;
Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos
materiais empregados;
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7.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto,
de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor
(Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da
garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

7.4. Utilizar empregados habilitados e com no minimo conhecimentos basicos do
objeto a ser executado, em conformidade com as normas e determinagdes em
vigor;

7.5. Vedar a utilizacdo, na execucéo dos servigos, de empregado que seja familiar
de agente publico ocupante de cargo em comisséo ou funcéo de confianga no
orgao Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

7.6. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de
Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao
setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestacdo dos servigos, 0s seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos
tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certides que comprovem a
regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do
domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS —
CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencéo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacOes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica,
cuja inadimpléncia néo transfere a responsabilidade a Contratante;

7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos
Servicos;

7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive
equipamentos e instalacdes, em condi¢des adequadas ao cumprimento das
normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho;

7.10. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do
empreendimento;

7.11.Paralisar, por determinacéo da Contratante, qualquer atividade que néo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros;
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7.12.Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execugdo dos servicos, durante a vigéncia do
contrato;

7.13.Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com o0s documentos e
especificacbes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado;

7.14.Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacéo
pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo
sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condi¢bes de seguranca,
higiene e disciplina;

7.15. Submeter previamente, por escrito, & Contratante, para analise e aprovacao,
quaisquer mudancgas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do
memorial descritivo;

7.16.Né&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

7.17.Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacédo
exigidas na licitacao;

7.18.Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na
legislagcdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015;

7.19.Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

7.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com
0 quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993;

7.21.Cumprir, alem dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Contratante;

7.22.Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
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tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa
técnica, normas e legislacéo;

7.23. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

7.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

7.25.Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos
empregados que adentrardo no 6rgdo para a execucao do Servigo;

7.26. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que
ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucéo do
servigo, conforme descrito neste Projeto Bésico;

7.27.Manter preposto aceito pela Contratante nos horéarios e locais de prestacéo
de servico para representa-la na execucao do contrato com capacidade para
tomar decisbes compativeis com 0s compromissos assumidos;

7.28. Instruir 0s seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da
Contratante;

7.29.Adotar as providéncias e precaucOes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos oOrgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser
danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao;

7.30.Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e
12.378/2010);

7.31. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias
e demais documentos e autorizagbes exigiveis, na forma da legislacéo
aplicavel,

7.32.Elaborar o Diério de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais
como, numero de funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho,
condi¢cdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e
outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e
situacdo das atividades em relacdo ao cronograma previsto;

7.33.Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos,
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com
vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

7.34. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11
do Decreto n°® 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de
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Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo
6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (b)
supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo Orgdo
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c)
florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em
normas especificas do 6rgdo ambiental competente;

7.35.Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais
utilizados em cada etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°,
inciso 1X, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasiao
da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

7.35.1.

7.35.2,

7.35.3.

7.35.4.

Copias das notas fiscais de aquisi¢ao dos produtos ou subprodutos
florestais;
Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do
transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF,
mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatoria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
validos, conforme artigo 17, inciso 1, da Lei n° 6.938, de 1981, e
Instrucdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacao
correlata;
Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria
n°® 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e
Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se
tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenca
obrigatoria.
7.35.3.1.Caso 0s produtos ou subprodutos florestais
utilizados na execucao contratual tenham origem em Estado
que possua documento de controle proprio, a
CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementacéo
ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do territorio estadual.
Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos
documentos acima, conforme art. 9° do Decreto n° 9.094/17,
podera haver solicitacdo de cdpia autenticada por cartdrio ou pelo
servidor, mediante comparagéo com o original.
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7.36.0bservar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos
da construcéo civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com
as alteragcdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente -
CONAMA, conforme artigo 4°, 8§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

7.36.1.

7.36.2.

7.36.3.

O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa
Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou
do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
apresentado ao érgdo competente, conforme o caso;
Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdéo CONAMA n° 307,
de 05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a
destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcéo
civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:
7.36.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis
como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na
forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de reservacdo de material para usos futuros;
7.36.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras
destinagcdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem
futura;
7.36.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram
desenvolvidas tecnologias ou aplicagbes economicamente
viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverao
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas;
7.36.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou
prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados,
reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.
Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos
originarios da contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos,
areas de “bota fora”, encostas, corpos d agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em &reas ndo licenciadas;
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7.36.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa
Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou
do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil,
conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que
todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns.
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

7.37.0bservar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.37.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local
fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissédo
pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos
na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacédo
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

7.37.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emisséo de ruidos néo
podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma
NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata;

7.37.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na
execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior
em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacao de precos os custos correspondentes;

7.38.Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer
causa de destruicdo, danificacéo, defeitos ou incorre¢des dos servicos ou dos
bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos
em via publica junto a obra;

7.39.Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados
pela fiscalizagcdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos
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a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste
Projeto Basico e demais documentos anexos;

7.40.Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades
previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem
como atuar junto aos oOrgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servi¢cos publicos para a obtencdo de licencas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca
Ambiental de Operacéo, etc.);

7.41.Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencéo Coletiva ou equivalente, relativo a
categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislacdo em
vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convencédo Coletiva
relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos
trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profisséo de natureza
similar da regido mais proxima;

7.42. Aceitar que a Administragéo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas
em Acordos, Dissidios ou Convencdes Coletivas que tratem de pagamento
de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos néo
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatorios de encargos
sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para 0S INsSUMOS
relacionados ao exercicio da atividade;

7.43. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos
salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo néo recolhimento das
contribuicdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do
Tempo de Servico (FGTS), em relagcdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execucdo do contrato;

7.44.Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacéo
dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

7.45.Apresentar a comprovacgdo, conforme solicitado pela contratada, do
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o
FGTS, em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execucdo do contrato;

7.46.Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdo do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, ate
que a situacéo seja regularizada e ndo havendo quitacdo das obrigacdes por
parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o
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pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execucéo dos servicos objeto do contrato;

7.47.0bservar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional,

7.48.Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes
estabelecidas na Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de
2018;

7.49.Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal
do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em
conformidade com a Instru¢cdo Normativa RFB n° 1845, de 22 de novembro
de 2018;

7.50.Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-
1:2001 da ABNT;

7.51.Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral
a participacdo na licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia
do licitante ou contratado com a adequacao de todos 0s projetos anexos ao
edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer
das pecas, orcamentos, plantas, especificacbes, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por
cento do valor total do futuro contrato, nos termos do inciso |11 do § 4° do
art. 42 do Decreto n°® 7.541/2011;

7.52.Apds a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido
inicial com a contratante para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que
contera informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar
de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das sanc¢des aplicaveis, dentre outros.

8. DA SUBCONTRATACAO
8.1. Serapermitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de
30% (trinta por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condicdes:

8.1.1. E vedada a sub-rogacdo completa ou da parcela principal da
obrigacao;

8.1.2. A subcontratacdo de parcelas de maior relevancia técnica, assim
definidas no instrumento convocatorio;

8.1.3. A subcontratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte
que estejam participando da licitacéo;
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8.1.4. A subcontratagdo de microempresas ou empresas de pequeno
porte que tenham um ou mais s6cios em comum com a empresa
contratante.

8.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacéo
técnica necessarios para a execuc¢do do objeto.

8.2.1. Somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que
expressamente aceitem o cumprimento das clausulas
assecuratorias de direitos trabalhistas, previstas na Instrucdo
Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

8.3. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisao e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem

como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

9. ALTERACAO SUBJETIVA
10.N&o havera rescisdo contratual em razdo de fuséo, cisdo ou incorporacao
do contratado, ou de substituicdo de consorciado, desde que mantidas as
condi¢Ges de habilitacdo previamente atestadas.

10. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

10.1.0 acompanhamento e a fiscalizacdo da execuc¢édo do contrato consistem na
verificagdo da conformidade da prestacdo dos servigcos, dos materiais,
técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes
da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei
n°® 8.666, de 1993;

10.2.0 representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execugéo dos servicos e do contrato;

10.3. A verificacdo da adequacdo da prestacao do servico devera ser realizada com
base nos critérios previstos neste Projeto Basico;

10.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico,
devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a

adequacao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se
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os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no 8§ 1° do artigo 65
da Lei n° 8.666, de 1993.

10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucao
dos servigos deverd ser verificada juntamente com o documento da
Contratada que contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificacOes teécnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das
clausulas contratuais, conforme o disposto nos 88 1° e 2° do art. 67 da Lei n°
8.666, de 1993.

10.7.0 descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacGes e encargos
sociais e trabalhistas, ensejard a aplicacdo de sangbes administrativas,
previstas neste Projeto Bésico e na legislacéo vigente, podendo culminar em
rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666,
de 1993.

10.8. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas
por servidores, equipe de fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no
exercicio dessas atribuicOes, fique assegurada a distingdo dessas atividades
e, em razédo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas
as acOes relacionadas a Gestdo do Contrato.

10.9.Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar
constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua
degeneracdo, devendo intervir para requerer 8 CONTRATADA a correcdo
das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

10.10.0O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a
avaliacdo da execucdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestacédo dos servicos realizada.

10.11.Em hipotese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA
materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos
servigos realizada.

10.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do
servico com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal
técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia,
resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do
prestador.
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10.13. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacéo
do servico em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta
ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos
fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢cbes 8 CONTRATADA de
acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

10.14. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde
que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir
0 desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos.

10.15. A conformidade do material a ser utilizado na execucéo dos servicos
deverd ser verificada _juntamente _com o0 documento da
CONTRATADA gque contenha sua relacdo detalhada, de acordo com o
estabelecido _neste Projeto B&sico e na proposta, informando as
respectivas_guantidades e especificacGes técnicas, tais como: marca,
gualidade e forma de uso.

10.16. Cumpre, ainda, a fiscalizagéo:

10.16.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada
apresente  0s documentos comprobatorios das obrigacdes
trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na
execucdo da obra, em especial, quanto:

10.16.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas
extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro
salario;

10.16.1.2. a concessdao de férias remuneradas e
pagamento do respectivo adicional;

10.16.1.3. a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-

alimentacéo e auxilio-satde, quando for devido;

10.16.1.4. aos depositos do FGTS; e

10.16.1.5. ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e
previdenciarias dos empregados dispensados até a data da
extincédo do contrato.

10.16.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que
verifiguem se as contribui¢Ges previdenciarias e do FGTS estdo
ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacao
de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus
extratos avaliados ao final de um ano da contratacdo, o que nao
impedira que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma
vez em relacdo a um mesmo empregado;
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10.16.3. oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de

indicio de irregularidade no cumprimento das obrigacdes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

10.16.4. somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacoes

estabelecidas na Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de
julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

10.17. A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢oes técnicas, vicios
redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE
ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei
n°® 8.666, de 1993.

11. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO
11.1.A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento
definitivo dos servigos, nos termos abaixo.

11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

11.1.5.

Ao final de cada etapa da execucgéo contratual, conforme previsto
no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a
medicdo prévia dos servicos executados no periodo, atraves de
planilha e memoria de célculo detalhada.

Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os
servicos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-
Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

A Contratada também apresentara, a cada medicdo, o0s
documentos comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e
subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucao
contratual, quando for o caso.

O recebimento provisério serd realizado pelo fiscal técnico,
administrativo e setorial ou pela equipe de fiscalizacdo apoés a
entrega da documentacdo acima, da seguinte forma:

A contratante realizara inspecdo minuciosa de todos o0s servigos
executados, por meio de profissionais técnicos competentes,
acompanhados dos profissionais encarregados pelo servi¢co, com a
finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios.
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11.1.5.1. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de
cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira
apurar o resultado das avaliagcdes da execucéo do objeto e, se
for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacéo
dos servicos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio
a ser encaminhado ao gestor do contrato.

11.1.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir,
remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo
ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorregbes resultantes da execucdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou
unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

11.1.5.3. O recebimento provisério também ficara sujeito,
guando cabivel, a conclusao de todos os testes de campo e a
entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

11.1.5.4. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela
Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades
contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigos
executados.

11.1.6. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos
documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de
fiscalizacdo devera elaborar Relatorio Circunstanciado em
consonancia com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do
contrato.

11.1.6.1. quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico
servidor, o relatdrio circunstanciado devera conter o registro,
a analise e a conclusédo acerca das ocorréncias na execucao
do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

11.1.6.2. Ser4 considerado como ocorrido o recebimento
provisorio com a entrega do relatorio circunstanciado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
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11.1.6.2.1.  Na hipotese de a verificacdo a que se
refere 0 pardgrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-& como realizada,
consumando-se o0 recebimento provisério no dia do
esgotamento do prazo.

11.2.No prazo de até 90 (noventa) dias corridos a partir do recebimento
provisério _dos servicos, o Gestor do Contrato deverd providenciar o
recebimento definitivo, ato_que concretiza 0 ateste da execucdo dos
servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

11.2.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagédo
apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que
impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA,
por escrito, as respectivas correcoes;

11.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento
definitivo dos servicos prestados, com base nos relatérios e
documentacgOes apresentadas; e

11.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com
0 valor exato dimensionado pela fiscalizagéo.

11.3.0 recebimento provisorio da ultima etapa da obra é condicionado, além da
execucdo do objeto em si, a entrega dos “as built”.

11.4.0 recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a
responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta
execucdo do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por forca das disposi¢des legais em vigor (Lei n°
10.406, de 2002).

11.5.0s servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacdes constantes neste Projeto Basico e na
proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de
penalidades.

12. DO PAGAMENTO
12.1.0 pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores néo
ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666,
de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis,
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contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos
termos do art. 5°, § 3°, da Lei n°® 8.666, de 1993.

12.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do
servico, conforme este Projeto Basico.

12.3.A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacéo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art.
29 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do
fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias
previstas no do art. 31 da Instrucdo Normativa n° 3, de 26 de abril
de 2018.

12.4.0 setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota
Fiscal ou Fatura apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais
do documento, tais como:

12.4.1. o prazo de validade;

12.4.2. a data da emissé&o;

12.4.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

12.4.4. o periodo de prestacdo dos servicos;

12.4.5. o valor a pagar; e

12.4.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

12.5.Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, 0 pagamento ficara sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a4 ap0s a comprovacao da regularizacdo da situacéo,
ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

12.6.Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancéria para pagamento.

12.7.Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF
para verificar a manutencdo das condicdes de habilitacdo exigidas no edital.

12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacéo de irregularidade da contratada,
sera providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5
(cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, N0 mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério
da contratante.

12.9.Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel
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suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgédo ou
entidade, proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo
Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

12.10. Nao havendo regularizacédo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto
a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

12.11.Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

12.12.Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada
n&do regularize sua situacao junto ao SICAF.

12.2.1. Sera rescindido o contrato em execucdo com a contratada
inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade,
seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela
méaxima autoridade da contratante.

12.13.Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na
legislacdo aplicavel.

12.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa
privada que tenha em seu quadro societério servidor publico da ativa do
orgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Or¢amentérias
vigente.

12.15. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacéo comprobatoria
do cumprimento das obrigacdes de que trataa IN SEGES/MP n° 6, de 2018,
a contratante comunicara o fato a contratada e retera o pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacao seja
regularizada.

12.15.1. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagéo
das obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a
contratante podera efetuar o pagamento das obrigacdes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado
da execucdo dos servicos objeto do contrato.
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12.15.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da
contratante e a aplicacdo das penalidades cabiveis para 0s casos
do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribui¢cbes sociais,
previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execucdo do contrato.

12.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada néo
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a
taxa de compensacgéo financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicacédo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = Indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100)  1=0,00016438

I=(TX) I= 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

13. REAJUSTE
13.1.Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado a partir da
data do orgamento a que a proposta se referir.

13.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da
contratada, os precos contratados poderdo sofrer reajuste apds o
interregno de um ano, aplicando-se o Indice Nacional da
Construcdo Civil - INCC exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

13.2.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do Gltimo reajuste.

13.3.No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, 0
CONTRATANTE pagard a CONTRATADA a importancia calculada pela
ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo
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seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de pregos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

13.4.Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente,
0 definitivo.

13.5.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituigéo,
0 que vier a ser determinado pela legislacdo entédo em vigor.

13.6.Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegeréo
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por
meio de termo aditivo.

13.7.0 reajuste sera realizado por apostilamento.

14. GARANTIA DA EXECUCAO

14.1. 0 adjudicatario prestara garantia de execuc¢do do contrato, nos moldes do art.
56 da Lei n° 8.666, de 1993, com validade durante a execugéo do contrato e
por 90 (noventa) dias apés o término da vigéncia contratual, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

14.2.No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada
devera apresentar comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por
caucdo em dinheiro ou titulos da divida puablica, seguro-garantia ou fianca
bancéria.

14.2.1. A inobservéncia do prazo fixado para apresentacdo da garantia
acarretara a aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por
cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até 0 maximo
de 2% (dois por cento).

14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Administracdo a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de
1993.

14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger um periodo de 90 dias ap6s o término da vigéncia contratual.
14.4.A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o

pagamento de:

14.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e
do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;
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14.4.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa
ou dolo durante a execuc¢éo do contrato;

14.4.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a
contratada; e

14.4.4. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e
paracom o FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

14.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos 0s

eventos indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.
14.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em
conta especifica na Caixa Econdmica Federal, com correcdo monetéria.

14.7.Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado
de liquidacdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados pelos seus valores econdémicos, conforme definido pelo Ministério
da Economia.

14.8.No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, deverd constar

expressa rendncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Caodigo Civil.

14.9.No caso de alteracéo do valor do contrato, ou prorrogacédo de sua vigéncia, a

garantia devera ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo 0s
mesmos parametros utilizados quando da contratagéo.

14.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigacédo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicéo
no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da data em que for
notificada.

14.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacéo que rege
a matéria.

14.12. Sera considerada extinta a garantia com a devolucdo da apolice, carta fianca
ou autorizacdo para o levantamento de importancias depositadas em
dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
clausulas do contrato;

14.13. O garantidor néo e parte para figurar em processo administrativo instaurado
pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sanc¢des a
contratada.

14.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista no neste Edital e no Contrato.

15. SANCOES ADMINISTRATIVAS
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15.1.Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 12.462/2011, a

CONTRATADA que:

15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes

assumidas em decorréncia da contratacao;

15.1.2. ensejar o retardamento da execucao do objeto;

15.1.3. praticar atos fraudulentos na execucéo do contrato;

15.1.4. comportar-se de modo iniddneo; ou

15.1.5. cometer fraude fiscal.

15.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo
pode aplicar a CONTRATADA as seguintes san¢oes:

a) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das
obrigacOes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas
que ndo acarretam prejuizos significativos para o servi¢o contratado;

b) Multa de:

I.  0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por
dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execugdo dos
servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo
quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execucdo com
atraso, poderd ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipotese, inexecucéo total da obrigacdo assumida,
sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

ii.  0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execucdo do objeto, por periodo
superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecucdo parcial da
obrigacéo assumida;

iii.  0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucéo total da obrigacdo assumida;

iv. 0,2% (dois décimos por cento) a 3,2% (trés e dois décimos por cento)
por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

v. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso na apresentacao da garantia (seja para reforco ou por ocasido
de prorrogacao), observado o maximo de 2% (dois por cento). O
atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administracdo
CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

vi. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo
consideradas independentes entre si.
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¢) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgédo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos, conforme art. 87, 11l da Lei
8.666/93;

d) Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011,

e) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicéo ou até
que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou
a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuizos causados;

15.3. As sancdes previstas nas alineas “a”, “c”, “d” e “e” acima poderdo ser
aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.

15.4.Para efeito de aplicacdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de
acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU (CORRESPONDENCIA
1 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato

05
04

03

2 0,4% (quatro décimos por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% (oito décimos por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% (um e seis décimos por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% (trés e dois décimos por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2
INFRACAO
ITEM |DESCRICAO GRAU

1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo
corporal ou consequiéncias letais, por ocorréncia;

5 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, os
servigos contratuais por dia e por unidade de atendimento;

3 Manter funcionario sem qualificacdo para executar os servigos contratados,
por empregado e por dia;

4 Recusar-se a executar servi¢o determinado pela fiscalizagdo, por servico e

por dia; 02

Para os itens a seguir, deixar de:
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Cumprir determinagdo formal ou instrucdo complementar do oOrgéo
fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda
as necessidades do servico, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta
9 tabela de multas, apos reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgdo 03
fiscalizador, por item e por ocorréncia;

Indicar e manter durante a execugdo do contrato 0s prepostos previstos no
edital/contrato;

01

10 01

15.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, I11 e IV da Lei n° 8.666, de
1993, as empresas ou profissionais que:

15.5.1. tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

15.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da
licitacéo;

15.5.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a
Administracdo em virtude de atos ilicitos praticados.

15.6.Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de
pratica de infracdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de
agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional ou
estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente,
com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagéo - PAR.

15.7.A apuracdo e o julgamento das demais infragcbes administrativas néo
consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou
estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirédo
seu rito normal na unidade administrativa.

15.8.0 processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracédo da ocorréncia de danos e prejuizos
a Administracdo Puablica Federal resultantes de ato lesivo cometido por
pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente publico.

15.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei n°® 9.784, de 1999.
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15.10. A autoridade competente, na aplicacdo das san¢des, levara em consideracao
a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como
0 dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade.
15.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da
Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.
15.11. Caso o valor da multa néo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados
pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade poderd cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.
15.12.Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo
méaximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacao
enviada pela autoridade competente.
15.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.
16.1. As exigéncias de habilitacéo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista séo
as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
16.2. Qualificacdo Econdmico-Financeira: verificar itens em conformidade com o
edital.
16.3. Qualificacédo Técnica:

16.3.1. Registro ou inscri¢do da empresa contratada no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuacéo previstas
no Projeto Basico, em plena validade;

16.3.2. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou
mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado devidamente identificada,
em nome do contratado, relativo a execucdo de servico de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos
com o objeto presente, envolvendo as parcelas de maior relevancia
e valor significativo do objeto:

16.3.2.1. Que ja tenha realizado 120 m2 de forro em gesso
acartonado;

16.3.2.2.Que___ja tenha executado 130 m?2de piso
industrial de concreto;
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16.3.2.3. Que ja tenha realizado servicos de cobertura em

telhas de aco galvanizado;
Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos,
deverdo ter as seguintes informacdes:

16.3.3.1. Devera conter descricdo das caracteristicas

técnicas das obras ou servicos;

16.3.3.2. Devera atestar a execucdo total ou parcial do

objeto a contratar;

16.3.3.3. Devera apresentar atestado ndo somente em

nome do profissional, mas também em nome da empresa

proponente.
Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo
do servico, a apresentacdo de diferentes atestados de servicos
executados de forma concomitante;

16.3.4.1. As CAT’s apresentadas deverao ter no minimo

as_guantidades solicitadas no_item 16.3.2, ndo_sendo

permitido 0 somatorio de guantitativos para compor uma

parcela.
Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante
apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida
pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacao
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros
da equipe técnica que participardo do servico de engenharia, que
demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execucgao
dos servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica
e valor significativo da contratacdo, a saber:

16.3.5.1. Para o Engenheiro(a) Civil ou Arquiteto(a):

servicos descritos nos itens 16.3.2.1 a 16.3.2.3;
Os responsaveis tecnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa
proponente, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste certame, o socio que
comprove seu vinculo por intermedio de contrato social/estatuto
social; o administrador ou o diretor; 0 empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o
prestador de servigos com contrato escrito firmado com o
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proponente, ou com declaracdo de compromisso de vinculagdo
contratual futura, caso o proponente seja efetivamente contratado.
16.3.6.1. No decorrer da execucdo do objeto, os
profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 30, 810, da Lei n°
8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja
aprovada pela Administracéo.
A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as
informacBes necessarias a comprovacdo da legitimidade dos
atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos,
copia do contrato que deu suporte a contratacdo e das
correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT), endereco
atual da contratante e local em que foram executadas as obras e
servigos de engenharia.
Declaracdo formal de que dispord, por ocasido _da futura
contratacdo, das instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico
considerados essenciais_para a execucdo contratual, que se
fizerem necessarios para execucdo do objeto deste certame.

16.4. A proposta deverd contemplar no minimo, os quantitativos e orientagdes
previstas neste Projeto Basico e Anexos.
16.5.Os critérios de aceitabilidade de precos seréo:

16.5.1.

16.5.2.

16.5.3.

16.5.4.

Para o Regime de Execucéo, seja o de empreitada por preco global
ou empreitada integral, sera desclassificada a proposta ou lance
vencedor nos quais se verifique que qualguer um dos seus custos
unitarios supere o correspondente custo unitario de referéncia
fixado pela Administracdo, salvo se o preco de cada uma das
etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os
valores de referéncia discriminados nos projetos respectivos.

O Proponente se responsabilizard por todos 0s precos e
composicoes da proposta apresentada.

As planilhas de precos deverdo ser apresentadas truncadas em
duas casas decimais, em conformidade com a legislacdo vigente.
O orcamento apresentado pela proponente devera estar nos
moldes da legislacdo vigente, ndo apresentando jogo de planilha,
jogo de cronograma ou quaisquer outros tipos de vicio insanaveis.
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Poder Executivo

Ministério da Educacao

Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitario — PCU
Coordenacéao de Projetos - CPRO

16.5.5. Caso sejam verificados vicios sanaveis na proposta apresentada,
sera oportunizada ao proponente a correcdo e reapresentacdo da
mesma, limitada a 3 (trés) vezes.

17. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

17.1.0 custo estimado da contratacdo, em conformidade com os anexos 1136096,
1137455 e 1137458,é de R$ 540.277,03 (quinhentos e quarenta mil,
duzentos e setenta e sete reais e trés centavos).

17.2. Seréo tolerados pelas partes, como mera imprecisdo, as superestimativas e
subestimativas de até 10% (dez por cento) dos itens constantes no or¢camento.

17.3.0s custos globais e unitarios de referéncia foram obtidos através do Sistema
Nacional de Pesquisas de Custos e Indices da Construcdo Civil (SINAPI),
Sistema de Custos de Obras Rodoviarias (SICRO), tabelas de referéncia,
publicacbes técnicas especializadas, sistema especifico e/ou pesquisas de
mercado, conforme recomendacbes da jurisprudéncia atual e da Lei n°
12.462/2011.

18. RECURSOS ORCAMENTARIOS.
18.1.A dotacdo orcamentaria conforme informada pelo Departamento de
Orcamento (anexos 1062814 e 1062842), é a descrita abaixo:

PTRES: 206337

FONTE: 8100

Pl: MSS25G43H2

UG: 154039

GESTAO EMITENTE: 15256
DESPESA: 3390.39

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes Anexos:

« Anexo — Memorial Descritivo e Especificacdes Técnicas (anexo 1064325) ;

« Anexo — Planilha para Formacéo de Precos / Or¢camento Estimativo (anexos
1136096, 1137455 e 1137458);

« Anexo — Planilha Estimativa de Composicdo de BDI (anexo 1037606);

« Anexo — Cronograma fisico (anexo 1137455);
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Poder Executivo

Ministério da Educacao

Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitario — PCU
Coordenacao de Projetos - CPRO

« Anexo — Projeto Executivo (todos os projetos elaborados pelo departamento
técnico, anexos a este processo);

« Anexo - Documentos referentes a responsabilidade técnica e atestes aos
documentos (ART/RRT referentes a totalidade das pecas técnicas produzidas
por profissional habilitado) (anexos 1042491 e 1066135).

« Anexo — Certificacdo Processual do Projeto Basico (anexo 1137329);

« Anexo — Estudo de Viabilidade Técnico-Econdbmico e Ambiental (anexo
1137322);

« Anexo — Checklist (anexo 1066147); e,

« Estudo Técnico Preliminar.

O projeto basico anexo a este processo, contempla o projeto executivo.

Documento assinado digitalmente

ub EDIVAL AREVALO DA COSTA
g Data: 23/08/2022 13:05:56-0300

Verifique em https://verificador.iti.br

Edival Arevalo da Costa — SIAPE 2374688

Documento assinado digitalmente

“b ASTHON CESAR NUNES DE OLIVEIRA FILHO
g Data: 23/08/2022 13:04:13-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Asthon Cesar Nunes de Oliveira Filho — SIAPE 3247863

Decumento assinado digitalmente

“b MANASSES IBERNON MAIA
g Data: 23/08/2022 13:47:53-0300

Verifique em https://verificador.iti.br

Manasses Ibernon Maia — SIAPE 1662105

Manaus, 23/08/2022
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ANEXO Il = Minuta de Termo de Contrato

TERMO DE CONTRATO DE OBRAS N°
........ /..., QUE FAZEM ENTRE SI [NOME DO
ENTE PUBLICO] E A EMPRESA

A FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/FUA, CNPJ n° 04.378.626/0002-97, com
sede e domicilio fiscal na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, localizada na Av. Rodrigo
Octavio, n° 6.200, Campus Universitario Senador Arthur Virgilio Filho - Bairro Coroado -
Manaus/AM, neste ato representado pela Presidente de seu Conselho Diretor e também
Reitora da Universidade Federal do Amazonas/UFAM, Professor Doutor Sylvio Mario Pluga

Ferreira pela Portaria n° ...... yde ... de de 20..., publicada no DOU de de
............... de ..........., portador da matricula funcional n° .........................e..o....., doravante
denominada CONTRATANTE, € 0(8) ......ccooovveviiiiiiiennnn, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n°
............................ , sediado(@) Na .....cccceeccviiiiiiiiiiiiey, €M ... dOF@vante
designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) .......ccccoevvveeenns , portador(a) da
Carteira de Identidade n® ................. , expedida pela (0) ................. , @€ CPF N, ,
tendo em vista 0 que consta no Processo n° ............................ , € em observancia as

disposigbes da Lei n® 12.462, de 4 de agosto de 2011, do Decreto n® 7.581, de 11 de outubro
de 2011, da Medida Proviséria n° 961, de 6 de maio de 2020, e da Lei n.° 8.666, de 21 de junho
de 1993, no que couber, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Edital
n° 002/2022, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1 O objeto do presente Termo de Contrato é a realizacdo de obras de contratacdo de
empresa para Reforma do Auditério da Escola de Enfermagem da UFAM, em Manaus/AM,
a serem executadas nas condi¢Bes estabelecidas no Projeto Basico e demais documentos
técnicos que se encontram anexos ao Edital do certame que deu origem a este instrumento
contratual.

1.1. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital e seus anexos, identificado no preambulo
acima, e a proposta vencedora, independentemente de transcri¢ao.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é aquele fixado no Projeto Bésico, com
iniciona datade ........... [oveeenn [oeeae e encerramento em ........... /T [ovoiinnan

2.1.1. A vigéncia poderd ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas
referentes a contratacdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro do
corrente ano, para fins de inscricdo em restos a pagar.

2.2. O prazo de execugdo do objeto é de 120 (cento e vinte) dias e serd iniciado
........................ (indicar a data ou evento para o inicio da obra), cujas etapas observarao o
cronograma fixado no Projeto Bésico.

2.3. Os prazos de execucdo e de vigéncia do contrato poderdo ser prorrogados, com
fundamento no art. 57, § 1° da Lei n.° 8.666/1993, mediante prévia apresentacdo de
justificativas, autorizacdo da autoridade competente para a celebracdo do ajuste e da
correspondente adequacgdo do cronograma fisico-financeiro, formalizadas nos autos do
processo administrativo.



2.4. As prorrogacbes dos prazos de execucdo e de vigéncia do contrato deverdo ser
promovidas por meio de prévia celebracdo de termo aditivo.

2.5. Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou sustacdo do contrato, na forma dos itens 2.3
e 2.4 acima, o cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente, por igual
tempo, conforme preceitua o art. 79, § 5° da Lei n° 8.666/93, mediante prévio termo
aditivo.

2.6. A prorrogacdo do prazo de execucdo da obra implica a prorrogacdo do prazo da
vigéncia do contrato por igual periodo, exceto se houver dispositivo em sentido contrario
no termo aditivo de prorrogacao.

3. CLAUSULA TERCEIRA - PRECO

3.1. O valor total da contratacdo é de R$ .......... ()

3.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracéo, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

4. CLAUSULA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotacao
orcamentdria propria, prevista no or¢camento da Unido, para o exercicio de 2020, na
classificagéo abaixo:

UG: 154039
PTRES: 206337
FONTE: 8100

Pl: MSS25G43H2

GESTAO EMITENTE: 15256
DESPESA: 3390.39

5. CLAUSULA QUINTA — PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condi¢cbes a ele referentes
encontram-se definidos no Projeto Bésico.

6. CLAUSULA SEXTA —RREAJUSTE DE PRECOS

6.1. As regras acerca do reajuste de precos sao as estabelecidas no Projeto Bésico.

7. CLAUSULA SETIMA — GARANTIA DE EXECUCAO

7.1. Sera exigida a prestacdo de garantia na presente contratacdo, conforme regras
constantes do Projeto Basico.

8. CLAUSULA OITAVA — DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA
FISCALIZACAO



8.1. Os critérios de entrega, recebimento e aceitacao do objeto, bem como de fiscalizacéo,
pela CONTRATANTE, da execucéo das obras sdo aqueles previstos no Projeto Basico.

9. CLAUSULA NONA — OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigagbes da CONTRATANTE e da CONTRATADA s&o aquelas previstas no
Projeto Basico.

10. CLAUSULA DECIMA — DA SUBCONTRATACAO

10.1 E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, respeitadas as condicdes e
obrigacdes estabelecidas no Projeto Bésico e na proposta da contratada.

10.2 A CONTRATADA somente podera subcontratar empresas que aceitem
expressamente as obrigagfes estabelecidas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 6, de 6
de julho de 2018.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sancg0es relacionadas a execucdo do contrato sdo aquelas previstas no Projeto
Bésico.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — RESCISAO

12.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administracdo, nas situa¢des previstas nos incisos |
a Xll e XVII do art. 78 da Lei n°® 8.666, de 1993, e com as consequéncias indicadas no
art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicagdo das sancdes previstas no Projeto
Bésico;
12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso Il, da Lei n® 8.666, de 1993.

12.2. Ndo havera rescisao contratual em razao de fusdo, cisdo ou incorporacdo da

CONTRATADA, ou de substituicdo de consorciado, desde que mantidas as condi¢bes de
habilitacdo previamente atestadas.

12.3. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

12.4. Os recursos contra rescisdo se regem pelo disposto nos arts. 53 a 57 do Decreto n°
7.581, de 2011.

12.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao
administrativa prevista no art. 77 da Lei n°® 8.666, de 1993.

12.6. O termo de rescisé@o sera precedido de relatério indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:

12.6.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.6.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.6.3. Indenizacdes e multas.

12.7. O nédo pagamento dos salérios e das verbas trabalhistas, e o0 n&o recolhimento das
contribuicBes sociais, previdenciarias e para com o FGTS em relagdo ao empregados da
CONTRATADA que efetivamente participarem da execuc¢édo do contrato podera dar ensejo



a rescisdo contratual, por ato unilateral e escrito, por parte da CONTRATANTE e a
aplicagdo das penalidades cabiveis.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — VEDACOES E PERMISSOES

13.1. E vedado a CONTRATADA interromper a execucdo dos servicos sob alegacdo de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13.2. E permitido & CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para
gualquer operacéo financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na
Instru¢céo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020.

13.2.1. A cessédo de crédito, a ser feita mediante celebracdo de termo aditivo,
dependera de comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista da cessionaria,
bem como da certificagédo de que a cessionaria ndo se encontra impedida de licitar
e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, nos termos do
Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

13.2.2. 0 crédito a ser pago a cessionaria € exatamente aquele que seria
destinado a cedente (contratada) pela execucdo do objeto contratual, com o
desconto de eventuais multas, glosas e prejuizos causados a Administracdo, sem
prejuizo da utilizagdo de institutos tais como os da conta vinculada e do
pagamento direto previstos na IN SEGES/ME n° 5, de 2017, caso aplicaveis.

14. CLAUSUL@ DECIMA QUARTA - DO REGIME DE EXECUCAO DAS OBRAS E DAS
ALTERACOES

14.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-do pela disciplina do art. 65 da Lei n°
8.666, de 1993, observadas, ainda, as regras especificas previstas na Lei n.° 12.462, de
2011, e no Decreto n.° 7.581, de 2011.

14.2. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos
custos unitarios do orcamento estimado da licitagdo ndo poderd ser reduzida, em favor da
CONTRATADA, em decorréncia de aditamentos contratuais que modifiguem a
composicao orcamentaria.

14.3. Na hipétese de celebracéo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servicos,
0 preco desses servigos sera calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de
BDI de referéncia especificada no orcamento-base da licitagcdo, subtraindo desse preco de
referéncia a diferenca percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global do
contrato obtido na licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio econdmico-financeiro do
contrato e a manutencdo do percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA, em
atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e ao art. 42, § 7°, do Decreto
n.° 7.581/2011.

14.4. Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada
por preco global ou empreitada integral, a assinatura do presente Contrato implica a
concordancia da Contratada com a adequacdo de todos os projetos anexos ao
instrumento convocatério a que se vincula este ajuste, e a aquiescéncia de que eventuais
alegacbes de falhas ou omissbes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas,
especificagcbes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderédo
ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos
do art. 42, 84°, 11l do Decreto n.° 7.581/2011.



15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicfes
contidas na Lei n® 12.462, de 2011, no Decreto n® 7.581, de 2011, na Medida Proviséria n°
961, de 2020, na Lei n.° 8.666, de 1993, no que couber, nas demais normas federais
aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°® 8.078, de 1990
— Cadigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA PUBLICACAO

16.1. Incumbird a CONTRATANTE providenciar a publicacédo do extrato resumido do presente
contrato.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO

17.1. E eleito o Foro da Subsecéo Judiciaria de Manaus, integrante da Sec&o Judiciaria
do Amazonas - Justica Federal, para dirimir os litigios que decorrerem da execucéo deste
Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 55, §2°
da Lei n° 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas
(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos

contraentes.

........................................ y eeereenens Q€. de 20,
Representante legal da CONTRATANTE
Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1-

2-



ANEXO 11l

Modelo de Declaracao de Inexisténcia de Vinculo Familiar
RDC ELETRONICO N° 002/2022

DECLARACAO
Declaramos que ndo constam em nossos quadros societarios servidores da FUA ou
administradores que mantenham vinculo familiar com detentor de cargo em comissdo ou
funcdo de confianga, atuante na area responsavel pela demanda ou contratacdo, ou de
autoridade a ele hierarquicamente superior, em cumprimento ao Acérdao N° 409/2015 — TCU -

Plenario.

Local e data

Assinatura e carimbo
(Representante Legal)



ANEXO IV - Modelo de Carta de Apresentacédo de Proposta

(Este modelo devera ser transcrito, na forma e na integra, em papel timbrado
da empresa) RDC ELETRONICO N° 002/2022

A
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/FUA
Manaus, 00 de (MES) de 2021

Apresentamos a V.52 a proposta para XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX .

O valor global da proposta é de R$ 000.000,00 (VALOR POR EXTENSO), seu prazo de
validade é de 60 (sessenta) dias consecutivos e seu prazo maximo de execucédo é de 000
(VALOR POR EXTENSO) dias corridos.

Declaramos expressamente que o preco global proposto compreende todas as
despesas concernentes a execucdo da obra e/ou servicos projetados e
especificados, com o fornecimento dos materiais e méao-de-obra necessérios,
encargos sociais, ferramentas, equipamentos, assisténcia técnica, beneficios e
despesas indiretas, licencas inerentes a especialidade e tributos e tudo mais
necessario a perfeita e cabal execucéo dos servigos.

Para efeito de pagamento, indicamos o Banco (nome do banco), agéncia 0000-0, Conta
Corrente n°® 00.000-0.

Para eventuais correspondéncias, nosso endereco € (endereco completo, juntamente
com telefone e correio eletrénico).

Atenciosamente,

Assinatura do representante legal e carimbo da empresa



ANEXO V - Modelo de Atestado de Vistoria

Referéncia: RDC ELETRONICO N° 002/2022
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XXX

Atestamos, para fins de participagdo no processo licitatério
em referéncia, que a empresa , localizada na cidade de ,
inscrita no CNPJ n° , através do seu responsavel técnico o Sr.

, carteirado CREA n° , fez a vistoria nos locais onde serado

executados os servicos do RDC ELETRONICO N° 002/2022.

Municipio de , XX de (MES) de 2022.

(assinatura do Representante legal da Empresa)

(assinatura do Coordenador Administrativo ou seu representante) Nome e SIAPE



ANEXO VI — Declaragéo de conhecimento do local

RDC ELETRONICO N.° 002/2022

(O licitante devera apresentar apenas uma das duas redacdes abaixo)

Declaramos para os devidos fins que conhecemos as condigBes locais para
execucao do objeto, assumindo total responsabilidade por este fato e que néo utilizara deste
para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencgas técnicas ou financeiras
com a contratante.

1. OU

Declaramos que para os devidos fins que temos pleno conhecimento das condi¢des
e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este
fato e que nado se utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
desavencas técnicas ou financeiras com a contratante.

Municipio de , XX de (MES) de 2022

1. Assinaturado representante legal e carimbo da empresa



ANEXO VIl — Estudo Técnico Preliminar
O anexo sera disponibilizado através de arquivo compactado conjuntamente com o edital no
endereco: https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01/licitacoes01/rdc-s-eletronicos01.html

ANEXO VIl - Memorial Descritivo de
Justificativo
O anexo sera disponibilizado através de arquivo compactado conjuntamente com o edital no
endereco: https://proadm.ufam.edu.br/menu06itemO01/licitacoes01/rdc-s-eletronicos01.html

ANEXO IX — Planilha Estimativa de Custos e Formag¢ao de Precos e Cronograma fisico-
financeiro
O anexo sera disponibilizado através de arquivo compactado conjuntamente com o edital no
endereco: https://proadm.ufam.edu.br/menu06itemO01/licitacoes01/rdc-s-eletronicos01.html

ANEXO X — Composic¢éo do BDI
O anexo seré disponibilizado através de arquivo compactado conjuntamente com o edital no
endereco: https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01/licitacoes01/rdc-s-eletronicos01.html

ANEXO XI —Mapa de Gerenciamento de Riscos
O anexo sera disponibilizado através de arquivo compactado conjuntamente com o edital no
endereco: https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01/licitacoes01/rdc-s-eletronicos01.html

ANEXO XII — Plantas graficas de arquitetura e detalhes
O anexo sera disponibilizado através de arquivo compactado conjuntamente com o
edital noendereco: https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01/licitacoes01/rdc-s-
eletronicos01.html|




UASG 154039 Estudo Técnico Preliminar

Estudo Técnico Preliminar

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23105.038570/2020-51

2. Descricao da necessidade

De forma geral, o Planejamento Estratégico da UFAM para atender a evolugdo planejada para o periodo de 2016 a 2025,
estabeleceu 65 programas/projetos que deverdo ser iniciados a partir de janeiro de 2016. Apesar de ndo estar incluida no Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI), a reforma do auditério se torna essencial para o desenvolvimento das atividades da Escola
de Enfermagem de Manaus. O projeto se tornou possivel devido a existéncia de emenda parlamentar que custeard a reforma, com
dotacdo orcamentaria especifica para realizacdo do objeto

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Escola de Enfermagem de Manaus (EEM) Esron Soares Carvalho Rocha

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

A obra devera ser contratada através de licitagdo;

O edital devera apresentar exigéncias para selecdo de empresas idoneas, com preferéncia para construtores especializados em
obras de construcdo de edificios;

Os projetos de engenharia e a fiscalizacdo da construgdo ficardo a cargo da Prefeitura do Campus Universitario - PCU;

A obra devera ser alocada no Campi da Satide, na Escola de Enfermagem (EEM) em Manaus - AM;

5. Levantamento de Mercado

Devido as caracteristicas das instalagdes necessérias para abrigar o Auditério da Escola de Enfermagem de Manaus, optou-se
pela reforma dos referidos espacos;

Os equipamentos (elevadores e ar condicionados), caso necessarios, serdo licitados e acompanhados em processo separado, pelo
Departamento de Engenharia - DE;

Todos os projetos de construcao e instalacdes serdo executados pela equipe de servidores instituida para este fim, composta pelos
arquitetos e engenheiros do Departamento de Engenharia da PCU;

Os Projetos arquitetdnicos serdo elaborado pela equipe de trabalho descrita acima.

6. Descricao da solucao como um todo

As instalagGes elétricas, hidrossanitarias e demais instalacdes de infraestrutura e similares, serdo projetadas pela equipe técnica
designada para esta finalidade, constituida pelos arquitetos e engenheiros da Prefeitura do Campus Universitério;

Os Projetos arquitetonicos serdo elaborado pela equipe descrita acima;

A obra terd como finalidade a reforma do Auditério da Escola de Enfermagem;
Devera ser implantado em area pré-existente, sobre a infraestrutura do auditério existente.
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

O orcamento estimativo consta como pega técnica do processo 23105.038570/2020-51 e seus respectivos anexos

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 540.277,03

A estimativa de custo para reforma do Auditério da Escola de Enfermagem de Manaus (EEM) é de R$ 540.277,03 (quinhentos e
quarenta mil, duzentos e setenta e sete reais e trés centavos), conforme orcamento anexo ao processo 23105.038570/2020-51.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Considerando que os servicos que compdem a construg¢do sdo todos consecutivos e pré-requisitos para a realizacdo de outros da
sequéncia construtiva, e que havera prejuizos ao andamento das obras, caso haja falhas na contratacdo de empresas diversas,
optou-se por realizar uma tnica contratacdo, com excecao dos elevadores (quando for o caso) e ar condicionados, que serdao
licitados em processo separado pela equipe técnica habilitada, do Departamento de Engenharia - DE.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao haverao.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Serd verificado pela equipe responséavel pelo orcamento da Universidade.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Reforma e adequacgdo do Auditério da Escola de Enfermagem de Manaus (EEM).

13. Providencias a serem Adotadas

Continuidade dos servigos de reforma e adequacdo do Auditério da Escola de Enfermagem de Manaus (EEM).

14. Possiveis Impactos Ambientais

O Bloco sera construido sobre infraestrutura pré-existente, destinada para esta finalidade.
Nao sera necessério realizar supressdo vegetal ou demais licenciamentos ambientais para continuidade das obras de reforma da
Escola de Enfermagem de Manaus.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
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15.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando a existéncia de dotagdo orcamentaria especifica e a liberagdo da area para as obras de adaptagdo e reforma,
consideramos viavel a contratagdo dos servicos descritos neste ETP.

16. ReSPOHSéVEiS Documento assinado digitalmente

ub EDIVAL AREVALO DA COSTA
g Data: 23/08/2022 11:35:02-0300

Verifique em https://verificador.iti.br

EDIVAL AREVALO DA COSTA
Presidente da Comissdo de Planejamento

Documento assinado digitalmente

ub ASTHON CESAR NUNES DE OLIVEIRA FILHO
g Data: 23/08/2022 12:21:00-0300

Verifique em https://verificador.iti.br

ASTHON CESAR NUNES DE OLIVEIRA FILHO

Membro da Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente

“b MANASSES IBERNON MAIA
g Data: 23/08/2022 13:44:08-0300

Verifique em https://verificador.iti.br

MANASSES IBERNON MAIA

Membro da Equipe de Planejamento
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