



Obra  
REFORMA AUDITÓRIO DE ENFERMAGEM - Ajustado

Bancos  
SINAPI - 04/2022 - Amazonas  
SBC - 04/2022 - Amazonas

B.D.I.  
22,23%

Encargos Sociais  
Não Desonerado:  
Horista: 113,85%  
Mensalista: 70,64%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO	38.529,96	8,68 %
2	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS	35.424,96	7,98 %
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.309,32	1,42 %
4	ESTRUTURA DE CONCRETO	11.110,06	2,50 %
5	FORRO	51.656,08	11,63 %
6	ALVENARIA	7.691,01	1,73 %
7	ESQUADRIAS	41.620,46	9,37 %
8	FERRAGENS	1.012,43	0,23 %
9	ELEMENTOS DE GRANITO	1.775,46	0,40 %
10	ACESSÓRIOS	22.973,23	5,17 %
11	COMUNICAÇÃO VISUAL E TÁTIL	7.593,22	1,71 %
12	REVESTIMENTO	12.868,67	2,90 %
13	PINTURA	12.367,63	2,78 %
14	PISO	51.132,14	11,51 %
15	LOUÇAS E METAIS	6.463,24	1,46 %
16	PEDRAS	4.618,19	1,04 %
17	PAREDES DIVISÓRIAS	2.057,05	0,46 %
18	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E AGUAS PLUVIAIS	250,27	0,06 %
19	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	34.323,30	7,73 %
20	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	594,16	0,13 %
21	INSTALAÇÃO DE DRENO PARA AR-CONDICIONADO	800,38	0,18 %
22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	939,72	0,21 %

Importa o Presente Orçamento em quatrocentos e quarenta e quatro mil cento e quatorze reais e quarenta e sete centavos

Manaus-AM, 08 de novembro de 2022.

Total sem BDI  
Total do BDI  
Total Geral

363.381,08  
80.733,39  
444.114,47

F1 CONSTRUÇÕES E NÁUTICA LTDA  
CNPJ: 06.939.058/0001.81  
CARLOS ALBERTO ROQUE DE FARIA  
CPF nº 227.790.006-00

  
DANIEL PINHEIRO BARRETO  
Responsável Técnico - Engenheiro Civil  
CREA AM / 14265-D