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PREGÃO ELETRÔNICO 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2023 

(Processo Administrativo n.° 23105.002074/2023-11) 

 

Torna-se público que a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, C.N.P.J. nº. 

04.378.626/0001-97, com sede na Av. Rodrigo Otávio, n.º 6.200, Campus Universitário Senador 

Arthur Virgílio Filho, Coroado – Manaus-AM, por meio deste pregoeiro, designado pela PROADM Nº 

212, de 16 de maio de 2023, Boletim de Serviço Eletrônico em 16/05/2023, realizará licitação, na 

modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 

do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, do 

Decreto nº 7.983, de 08 de abril de 2013, das Instruções Normativas SEGES/MP nº 05, de 26 de maio 

de 2017 e nº 03, de 26 de abril de 2018 e da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 

2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 

2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital. 

 

Pregoeiro: Brenda de Jesus Moraes Araújo 

Data da sessão: 24/01/2024 

Horário: 10:00 (horário de Brasília) 

Local: Portal de Compras do Governo Federal – https://www.gov.br/compras/pt-br 

Critério de Julgamento: menor preço por item  

Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário  

 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a 

contratação de serviços comuns de engenharia na Universidade Federal do Amazonas – 

UFAM, com ênfase em manutenção predial, de forma continuada e sob demanda, sem 

dedicação exclusiva de mão de obra, por meio de Sistema de Registro de Preços (SRP), 

nas unidades situadas em Manaus/AM, Itacoatiara/AM, Parintins/AM, Benjamin 

Constant/AM e Humaitá/AM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 

neste Edital e seus anexos. 

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, 

facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. 

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as 

exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 
 
2. DO REGISTRO DE PREÇOS 
 

2.1.  As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais 
adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 
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3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no 

sítio https://www.gov.br/compras/pt-br/, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização 

das transações inerentes a este Pregão. 

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 

praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 

sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso 

indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.  

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais 

no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 

proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção 

ou aqueles se tornem desatualizados. 

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível 

com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN 

SEGES/MP nº 3, de 2018. 

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema 

4.1.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o 

agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor 

individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.2.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 

forma da legislação vigente; 

4.2.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

4.2.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.2.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 

1993; 

4.2.5 que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo 

de dissolução ou liquidação; 

4.2.6 entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio, uma vez que a 

contratação não se configura de alta complexidade técnica; 

 

4.2.7 organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando 

nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);  

4.2.8 sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da 

Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017. 
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4.3. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de 

pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de: 

a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela 

demanda ou contratação; ou 

b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante. 

4.3.1 Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o 

companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou 

afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, 

da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 

7.203, de 04 de junho de 2010);  

4.4. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na 

execução dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de 

agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste órgão contratante. 

4.5. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em 

campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

4.5.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 

em seus arts. 42 a 49. 

 

4.5.1.1 nos itens exclusivos para participação de microempresas e 

empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” 

impedirá o prosseguimento no certame; 

4.5.1.2 nos itens em que a participação não for exclusiva para 

microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação 

do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não 

ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 

Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa. 

4.5.2 que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 

anexos; 

4.5.3 que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências 

editalícias;  

4.5.4 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente 

da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

4.5.5 que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 

anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da 

Constituição; 

4.5.6 que a proposta foi elaborada de forma independente; 

4.5.7  que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando 

trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e 

IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

4.5.8  que os serviços são prestados por empresas que comprovem 

cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 

deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às 

regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no 

art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

4.5.9 Ainda  como condição de participação, para fins de comprovação 

do subitem 4.3, o licitante deverá enviar a declaração de que não 
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possuem em seus quadros societários servidores da FUA ou 

administradores que mantenham vínculo familiar com detentor de 

cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área 

responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a 

elehierarquicamente superior, em cumprimento ao Acórdão Nº 

409/2015 – TCU – Plenário, em conformidade com o modelo 

disponível Anexo III deste Edital 

 

4.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com 

os documentos de habilitação exigidos no edital e a declaração que trata o subitem 

4.5.9, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 

estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do 

SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 

sistemas. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 

somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 

encerramento do envio de lances.  

 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

6.1.1.  valor unitário e total do item; 

6.1.2. Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo 

de Referência  

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
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6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de 

Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital; 

6.3.1.  A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos 

variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos 

com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto 

inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da 

licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do 

artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

6.3.2.  Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior 

às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento 

seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos serviços 

demandados e executados, concomitantemente com a realização, se necessário e 

cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com base na alínea "b" 

do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos termos do art. 63, §2° da IN 

SEGES/MP n.5/2017.  

6.4. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em 

caso de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas 

as orientações a seguir: 

6.4.1. cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido 

durante toda a execução contratual; 

6.4.2. cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, 

unilateralmente, da planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou 

redução, quando da repactuação, para fins de total ressarcimento do débito. 

6.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais 

variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da 

empresa nos últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou 

à fiscalização, a qualquer tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins 

do previsto no subitem anterior.  

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos 

serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

6.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 

disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, 

assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como 

de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades 

e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua 

substituição. 

6.8. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data 

de sua apresentação. 

 

6.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 
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6.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de 

Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes 

consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao 

exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 

LANCES 

7.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que 

não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 

vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de 

Referência.  

7.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

7.4  O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 

licitantes. 

7.5  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 

meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 

consignado no registro.  

7.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 

7.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura 

da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto 

superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.  

7.8 O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto 

em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor 

oferta deverá ser de 0,01% (um centésimo por cento).  

7.9 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em 

que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

7.10 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 

minutos do período de duração da sessão pública. 

7.11 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 

dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período 

de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 
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7.12 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 

pública encerrar-se-á automaticamente. 

7.13 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 

poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da 

sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.  

7.14 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.15 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.16 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 

lances.  

7.17 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 

vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico 

utilizado para divulgação.  

7.18 O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital 

e seus anexos. 

7.19 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.20 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas 

de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação 

automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em 

coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à 

comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim 

como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 

123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

7.21 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte 

que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor 

lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

7.22 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no 

prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática 

para tanto. 

7.23 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou 

não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e 

empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na 

ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem 

anterior. 

7.24 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 

de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 

melhor oferta. 

7.25 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre 

lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

7.26 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 

aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 

sucessivamente, ao objeto executado: 
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7.26.1.1 por empresas brasileiras;  

7.26.1.2 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

7.26.1.3 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 

7.27 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 

dentre as propostas ou lances empatados. 

7.28 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

7.28.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

7.28.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo mínimo de 02 

(duas) horas, no prazo máximo até 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta 

adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, planilha 

de custos que demonstre a compatibilidade entre os custos e as receitas 

estimadas para execução do serviço, se for o caso, dos documentos 

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 

Edital e já apresentados.  

7.28.3 É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 

fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

7.29 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 

proposta. 

 

8 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

8.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto 

no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

8.2. A proposta a ser encaminhada deverá conter: 

8.2.1.  Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data de abertura do certame. 

8.2.2. Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações 

constantes dos projetos elaborados pela Administração; 

8.2.3.  Preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda 

corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, 

considerando o modelo de Planilha Orçamentária anexo ao Edital; 

8.2.3.1. Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar 

discriminadamente as parcelas relativas à mão de obra, materiais, 

equipamentos e serviços; 
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8.2.3.2. Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que os 

compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e 

quaisquer outros que incidam na contratação do objeto; 

8.2.3.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão 

refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro 

pretendida; 

8.2.3.4. Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante 

o uso da expressão “verba” ou de unidades genéricas. 

8.2.4. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, 

inclusive em forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital; 

8.2.4.1. Os custos relativos a administração local, mobilização e 

desmobilização e instalação de canteiro e acampamento, bem como 

quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto 

da obra, não poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo 

ser cotados na planilha orçamentária. 

8.2.4.2. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser 

superiores aos limites estabelecidos na legislação tributária; 

8.2.4.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o 

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o 

Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BDI; 

8.2.4.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-

cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de 

apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais 

dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média 

dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de 

compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis 10.637/2002 e 

10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela 

Administração Pública reflitam os benefícios tributários concedidos 

pela legislação tributária. 

8.2.4.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os 

percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição do 

BDI, compatíveis com as alíquotas a que estão obrigadas a recolher, 

conforme previsão contida na Lei Complementar 123/2006. 

8.2.4.6. A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo 

Simples Nacional não poderá incluir os gastos relativos às 

contribuições que estão dispensadas de recolhimento, conforme 

dispõe o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar; 

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo 

VII-A da In SEGES/MP n. 5/2017, que:  

8.3.1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

8.3.2. contenha vício insanável ou ilegalidade; 

8.3.3. não apresente as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência e/ou 

anexos; 

8.3.4. Apresentar, na composição de seus preços: 

8.3.4.1. taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil; 

8.3.4.2. custo de insumos em desacordo com os preços de mercado; 
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8.3.4.3. quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes 

para compor a unidade dos serviços. 

8.3.5. apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -

TCU - Plenário) ou desconto menor do que o mínimo exigido, tanto em custos 

unitários como no valor global, ou que apresentar preço manifestamente 

inexequível; 

8.4. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço global ou empreitada 

integral, será desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que 

qualquer um dos seus custos unitários supera o correspondente custo unitário de 

referência fixado pela Administração, salvo se o preço de cada uma das etapas 

previstas no cronograma físico-financeiro não superar os valores de referência 

discriminados nos projetos anexos a este edital.  

8.5. Ainda nessa hipótese, de o regime de execução ser o de empreitada por preço global 

ou empreitada integral, a participação na presente licitação implica a concordância do 

licitante com a adequação de todos os projetos anexos a este edital, de modo que 

eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, 

plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não 

poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, 

nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013.  

8.6. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço unitário, será 

desclassificada a proposta ou o lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um 

dos seus custos unitários supera o correspondente custo unitário de referência fixado 

pela Administração, em conformidade com os projetos anexos a este edital.  

8.7. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos 

suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta 

de preços ou menor lance que: 

8.7.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços 

unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos 

insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que 

o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto 

quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, 

para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.7.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles 

fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, 

medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes 

8.8. O exame da inexequibilidade observará a fórmula prevista no art. 48, §§ 1º e 2º, da Lei 

nº 8.666, de 1993. 

8.8.1. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 

necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas 

diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo 

das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP N. 5, de 2017, 

para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 

8.8.2. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da 

média dos preços ofertados para o mesmo item, não sendo possível a sua 

imediata desclassificação por inexequibilidade, será obrigatória a realização de 

diligências para o exame da proposta. 
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8.9. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita. 

8.9.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização 

de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 

somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no 

mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em 

ata 

8.10. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo mínimo de 02 (duas) 

horas, no prazo máximo até 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não aceitação 

da proposta.  

8.10.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 

fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

8.11. Erros no preenc imento da planil a não constituem motivo para a desclassificação da 

proposta.   planil a poderá ser a ustada pelo licitante, no prazo indicado pelo 

Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço. 

8.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas; 

8.11.2. Considera-se erro no preenc imento da planil a pass vel de correção a 

indicação de recol imento de impostos e contribuiç es na forma do Simples 

Nacional, quando não cabível esse regime. 

8.12. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.13. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “c at” a nova 

data e horário para sua continuidade.  

8.14. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à 

subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 

ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 

estabelecida, se for o caso. 

8.15. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

9. DA HABILITAÇÃO 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros:   
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a) SICAF;   

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);   

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).   

d) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU;  

9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das 

consultas das al neas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jur dica 

do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que 

prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar 
se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de 
Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

 
9.1.2.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos 

societários, linhas de fornecimento similares, dentre 
outros. 
 

9.1.2.1.2. O licitante será convocado para manifestação 
previamente à sua desclassificação. 

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 

2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica 

financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018  

9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às 

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à 

data prevista para recebimento das propostas; 

9.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto 

se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo 

Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, 

§3º, do Decreto 10.024, de 2019. 
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9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o 

licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo 

mínimo de 02 (duas) horas, no prazo máximo até 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de 

inabilitação. 

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 

mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação 

à integridade do documento digital. 

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e 

se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, 

pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 

matriz. 

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

9.7.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de 

habilitação  

9.8. Em se tratando de empresas estrangeiras com funcionamento no país, 
autorizadas por Decreto do Poder Executivo na forma do Inciso V, do art. 28, 
da Lei nº 8.666/1993, cadastro no SICAF com a identificação do Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas. 

9.8.1. No caso de empresas estrangeiras que não funcionem no país, cadastro no 
SICAF, obtido de acordo com o disposto no art. 20-A da Instrução 
Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

 

9.9. Habilitação jurídica: 

9.9.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

9.9.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

9.9.3. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, 

filial ou agência; 

9.9.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos 

seus administradores; 

9.9.5. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira 

em funcionamento no País; 

9.9.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações 

ou da consolidação respectiva; 

9.10. Regularidade fiscal e trabalhista: 
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9.10.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no 

Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

9.10.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos 

os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 

1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral 

da Fazenda Nacional; 

9.10.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS); 

9.10.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 

termos do Título VII-A da consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei nº 

5.452, de 1º de maio de 1943; 

9.10.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio 

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual; 

9.10.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

9.10.7. caso o licitante seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração 

emitida pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra 

equivalente, na forma da lei; 

 

9.11. Qualificação Econômico-Financeira: 

9.11.1. Certidão negativa de falência, de recuperação judicial ou extrajudicial 

(Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado 

dos últimos 60 (sessenta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade 

expressona própria Certidão. No caso de praças com mais de um cartório 

distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores; 

 

9.11.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 

ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data 

de apresentação da proposta; 

9.11.2.1. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se 

a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 

período de existência da sociedade; 

9.11.2.2. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou 

contrato/estatuto social. 
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9.11.3. comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante 

obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 

(LC), superiores a 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas: 

LG =  

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

SG =  

Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

LC =  

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

9.11.4. O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) 

em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá 

comprovar que possui (capital mínimo ou patrimônio líquido) equivalente a 10% (dez por 

cento) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente. 

 

 

9.12. Qualificação Técnica: 

9.12.1. Para participação nesta licitação, as empresas interessadas deverão possuir, 
além dos requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, 
qualificação econômica e financeira, qualificação técnica a ser comprovada 
mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

9.12.1.1. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia), CAU (Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo) ou CRT (Conselho Regional dos 
Técnicos Industriais), conforme as áreas de atuação previstas 
no Projeto Básico, em plena validade; 

 
9.12.1.2. Quanto à capacitação técnico-operacional: 

 
 

9.12.1.2.1. Os licitantes que concorrerem ao Item 1 (Manaus) 
deverão apresentar um ou mais atestados de 
capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado devidamente 
identificada, em nome do licitante, relativo à 
execução de obra ou serviço de engenharia 
compatível em características, quantidades e 
prazos com o objeto da presente licitação, 
envolvendo as parcelas de maior relevância 
técnica do objeto da licitação, a saber: 

 
9.12.1.2.1.1. Item 3 - Anexo IV.A - 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE 
SUPERFÍCIE COM MANTA 
ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 
PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 
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AF_06/2018 - SINAPI: 98546 - M2: 
10% de 1000 m²; 

 
9.12.1.2.1.2. Item 227 – Anexo IV.A: 

TELHAMENTO COM TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO 
E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA 
PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 - 
SINAPI: 94210: 10% de 1000 m²; 

 
9.12.1.2.1.3. Item 191 – Anexo IV.A: 

REVESTIMENTO CERÂMICO 
PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87257 - 
M2: 10% de 1000 m² 

 

9.12.1.2.2. Os licitantes que concorrerem aos itens 2, 3, 4 ou 5 
(Itacoatiara, Parintins, Benjamin Constant ou 
Humaitá) deverão apresentar um ou mais 
atestados de capacidade técnica, fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado 
devidamente identificada, em nome do licitante, 
relativo à execução de obra ou serviço de 
engenharia compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto da presente 
licitação, a saber: 

 
9.12.1.2.2.1. Item 3 – Anexos IV.b.c.d.e: 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE 
SUPERFÍCIE COM MANTA 
ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 
PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 
AF_06/2018 - SINAPI: 98546 - M2: 
10% de 500 m²; 

9.12.1.2.2.2. Item 211 – Anexos IV.b.c.d.e: 
TELHAMENTO COM TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO 
E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA 
PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 - 
SINAPI: 94210 - M2: 10% de 500 
m²; 

9.12.1.2.2.3. Item 178 – Anexos IV.b.c.d.e: 
REVESTIMENTO CERÂMICO 
PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 60X60 CM 
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APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87257 - 
M2: 10% de 250 m² 

 
9.12.1.2.3. Os itens contemplados nos subitens 

9.12.1.2.1 e 9.12.1.2.2 correspondem aos 
sistemas de impermeabilização, de 
telhamento e de revestimento cerâmico. 
Todos estão englobados na Classe A da 
Curva ABC, apresentando valor 
significativo, e são caracterizados como 
de maior relevância técnica para a 
Administração em função do alto volume 
de demanda na rotina institucional. 
Ademais, possuem certo nível de 
complexidade em termos de qualificação 
de mão de obra, materiais adequados e 
execução dentro do conjunto de normas 
técnicas, motivos esses que se pede a 
comprovação em termos de experiência 
de execução e se estabelece quantitativos 
mínimos. 

9.12.1.2.4. As licitantes poderão apresentar um ou 
mais atestados com serviços similares 
aos exigidos acima para fins de 
comprovação de capacitação técnico-
operacional, desde que de mesma 
natureza quanto ao sistema construtivo; 

9.12.1.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem 
aceitos, deverão ter as seguintes informações: 

9.12.1.3.1. Descrição das características técnicas 
das obras ou serviços; 

9.12.1.3.2. Data de emissão; 
9.12.1.3.3. Menção às Anotações de 

Responsabilidade Técnica – ARTs ou 
Registros de Responsabilidade Técnica – 
RRTs correspondentes aos serviços 
 

9.12.1.4. Será admitida, para fins de comprovação de 
quantitativo mínimo do serviço, a apresentação 
de diferentes atestados de serviços executados 
de forma concomitante; 

9.12.1.5. Os atestados de capacidade técnica podem ser 
apresentados em nome da matriz ou da filial da 
empresa licitante 

9.12.1.6. Comprovação da capacitação técnico-
profissional, mediante apresentação de 
Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida 
pelo CREA, CAU ou CRT da região pertinente, 
nos termos da legislação aplicável, em nome 
do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros 
da equipe técnica que participarão da obra, que 
demonstre a Anotação de Responsabilidade 
Técnica – ART, Registro de Responsabilidade 
Técnica – RRT ou Termo de Responsabilidade 
Técnica – TRT, relativo à execução dos 
serviços que compõem as parcelas de maior 
relevância técnica, a saber; 
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9.12.1.6.1. Para o Engenheiro Civil, Arquiteto ou 
Técnico Industrial em 
Edificações/Construção Civil: 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE 
COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER 
ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 - 
SINAPI: 98546 - M2; 

9.12.1.6.2. Para o Engenheiro Civil, Arquiteto ou 
Técnico Industrial em 
Edificações/Construção Civil: 
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA 
DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE 
ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 - SINAPI: 94210; 

9.12.1.6.3. Para o Engenheiro Civil, Arquiteto ou 
Técnico Industrial em 
Edificações/Construção Civil: 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87257 - M2; 

9.12.1.6.4. As licitantes poderão apresentar um ou 
mais atestados com serviços similares 
aos exigidos acima para fins de 
comprovação de capacitação técnico-
profissional, desde que de mesma 
natureza quanto ao sistema construtivo. 

 

9.12.1.7. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe 
técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro 
permanente da empresa licitante, na data prevista para 
entrega da proposta, entendendo-se como tal, para 
fins deste certame, o sócio que comprove seu 
vínculo por intermédio de contrato social/estatuto 
social; o administrador ou o diretor; o empregado 
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e 
Previdência Social; e o prestador de serviços com 
contrato escrito firmado com o licitante, ou com 
declaração de compromisso de vinculação contratual 
futura, caso o licitante se sagre vencedor desta 
licitação 

9.12.1.8. No decorrer da execução do objeto, os profissionais 
de que trata este subitem poderão ser substituídos, 
nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, 
por profissionais de experiência equivalente ou 
superior, desde que a substituição seja aprovada pela 
Administração. 

9.12.1.9. Por se tratar de objeto relacionado a atividades de 

manutenção (preventiva e corretiva), os fornecedores 

deverão apresentar declaração que ateste ter condições 

de execução nos municípios correspondentes, nas 

condições quantitativas e qualitativas desta licitação, 
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inclusive na hipótese da realização concomitante dos 

serviços 

9.12.1.10. As licitantes, quando solicitadas, deverão 
disponibilizar todas as informações necessárias à 
comprovação da legitimidade dos atestados 
solicitados, apresentando, dentre outros documentos, 
cópia do contrato que deu suporte à contratação e das 
correspondentes Certidões de Acervo Técnico 
(CAT/CRT), endereço atual da contratante e local em 
que foram executadas as obras, serviços de 
engenharia ou de técnica industrial. 

 

9.12.1.11. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão 
apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor 
responsável, conforme modelo ANEXO IV – MODELO 
DE ATESTADO DE VISTORIA. O atestado de vistoria 
poderá ser substituído por declaração emitida pelo 
licitante em que conste, alternativamente, ou que 
conhece as condições locais para execução do objeto; 
ou que tem pleno conhecimento das condições e 
peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, 
assume total responsabilidade por este fato e não 
utilizará deste para quaisquer questionamentos 
futuros que ensejem desavenças técnicas ou 
financeiras com a contratante, conforme modelo 
ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE 
RENÚNCIA À VISTORIA. 

 

9.13. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 

2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes 

estadual e municipal. 

9.14. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não 

impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno 

porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências 

do edital. 

9.14.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à 

fase de habilitação. 

9.15. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de 

pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a 

existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a 

mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do 

vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, 

mediante apresentação de justificativa. 

9.16. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 

acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste 

Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização. 
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9.17. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 

Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “c at” a nova data e  orário para 

sua continuidade. 

9.18. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.19. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em 

havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência 

do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a 

disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.20. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro 

item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto 

é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver 

concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação 

das sanções cabíveis. 

9.20.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a 

inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) 

seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes. 

9.21. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante 

será declarado vencedor. 

 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo mínimo de 

02 (duas) horas, no prazo máximo até 24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitação do 

Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada 

e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

10.1.2. apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao 

lance vencedor, em conformidade com o modelo anexo a este instrumento 

convocatório. 

10.1.3. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante  vencedor, 

para fins de pagamento. 

10.2.    A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração 

no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o 

caso. 

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos 

e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão 

os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores 

expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.4.   A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, 

sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a 

mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 
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10.5.   A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 
vínculo à proposta de outro licitante. 

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 

11. DOS RECURSOS 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção 

de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e 

por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 

três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, 

desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo 

sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa 

de seus interesses. 

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria 

sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele 

dependam. 

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente 

ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 

123/2006, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 

encerramento da etapa de lances.  

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

12.2.1.   convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“c at”), e-mail, de 

acordo com a fase do procedimento licitatório. 
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12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no 

SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular 

decisão dos recursos apresentados. 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório. 

  

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

14.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras 

constantes do Termo de Referência. 

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, 

cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

15.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, 

mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que 

seja assinada e devolvida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento. 

15.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de 

Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) 

licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 

15.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o 

registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante 

vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais 

condições. 

15.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que 

aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na 

sequência da classificação do certame; 

 

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado 

Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

 
16.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de 

sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, sob pena 

de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

16.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 

para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para 

assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR), 

disponibilização de acesso a sistema de processo eletrônico para esse fim ou outro meio 
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eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar da data de seu recebimento ou da disponibilização do acesso ao sistema de 

processo eletrônico.  

16.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual 

período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

   
16.3. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.  

16.4. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para 

identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou 

entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas 

indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e 

nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN. 

16.4.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de 
contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu 
cadastramento, sem ônus, antes da contratação.  
16.4.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá 
regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob 
pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 
 

16.5. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a 
comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas 
pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.  

 
16.6. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a 
Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a 
esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a 
comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos 
complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços. 

 

 

17. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 

17.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as 

estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 

Termo de Referência. 

 

19.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 

Referência. 

 

20. DO PAGAMENTO 

20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a 

este Edital.  

20.1.1. É admitida a cessão de crédito decorrente da contratação de que trata este 

Instrumento Convocatório, nos termos do previsto na minuta contratual anexa a este 

Edital.  
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21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário 

que: 

21.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 

convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

21.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 

21.1.3. apresentar documentação falsa; 

21.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

21.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

21.1.6. não mantiver a proposta; 

21.1.7. cometer fraude fiscal; 

21.1.8. comportar-se de modo inidôneo; 

21.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em 

pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido 

injustificadamente. 

21.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 

participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em 

qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

21.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 

anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

21.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 

prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

21.4.2. Multa de até 15% (quinze por cento) sobre o valor estimado do(s) 

item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante, conforme estabelecido no Termo 

de Referência; 

21.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo 

prazo de até dois anos; 

21.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, 

pelo prazo de até cinco anos; 

21.4.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem 

também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração 

administrativa neste Edital. 

21.4.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos 

causados; 

21.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

21.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 

administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 

administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 

apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 
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despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 

preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.  

21.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato 

lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de 

agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

21.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 

específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal 

resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente 

público.  

21.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 

licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 

419 do Código Civil. 

21.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

21.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

21.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

21.13. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 

Referência. 

22. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA  

22.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao 

valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

22.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do 

certame em relação ao licitante melhor classificado. 

22.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do 

licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta 

individual apresentada durante a fase competitiva. 

22.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas 

contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a 

ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do 

Decreto n° 7.892/2013. 

 

23.  DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

23.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar este Edital. 

23.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail  cpl@ufam.edu.br. 

23.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, 
decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de 
recebimento da impugnação. . 

23.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
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23.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 

Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

23.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado 

da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 

elaboração do edital e dos anexos. 

23.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

23.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação  

23.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 

participantes e a administração. 

 

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

24.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

24.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação 

em contrário, pelo Pregoeiro.   

24.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 

horário de Brasília – DF. 

24.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para 

fins de habilitação e classificação. 

24.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

24.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 

princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

24.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 

da condução ou do resultado do processo licitatório. 

24.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Administração. 

24.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia 

e do interesse público. 

24.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

24.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereço eletrônicos www.comprasnet.gov.br, 

https://proadm.ufam.edu.br/licitacoes-2/61-siafi/editoria-a/menu-de-2-nivel/licitacoes02/95-pregoes-

eletronicos01.html 

24.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

24.12.1. ANEXO I - Termo de Referência; 
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24.12.1.1. Apêndice do Anexo I do Termo de Referência 

24.12.1.2. Apêndice do Anexo I – Estudos Preliminares 

24.12.2. Anexo II – Mapa de Riscos 

24.12.3. Anexo III – Modelo de Declaração de Inexistência de Vínculo Familiar 

24.12.4. Anexo IV – Modelo de Atestado de Vistoria; 

24.12.5. Anexo V – Modelo de Declaração de Renúncia à Vistoria; 

24.12.6. Anexo VI – Minuta de Ata de Registro de Preços 

24.12.7. Anexo VII – Modelo de Contrato. 

 

Manaus, 11 de janeiro de 2024. 

 

 

SYLVIO MÁRIO PUGA FERREIRA 

Assinatura da autoridade competente 
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ANEXO I 
 
 
 

TERMO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS RELEVANTES 
 
 
 

PROCESSO Nº 23105.002074/2023-11 
 

OBJETO: 
 

Eventuais contratações de empresas especializadas para a prestação de serviços comuns de 
engenharia na Universidade Federal do Amazonas – UFAM, com ênfase em manutenção nos 
sistemas prediais e de infraestrutura, de forma continuada e sob demanda, sem dedicação 
exclusiva de mão de obra, por meio de Sistema de Registro de Preços (SRP), nas unidades 
situadas em Manaus/AM, Itacoatiara/AM, Parintins/AM, Benjamin Constant/AM e Humaitá/AM, 
conforme parcelamento abaixo e de acordo com condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste instrumento e seus anexos. 
ITEM 1 – Manutenção Predial em Manaus/AM (Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho 
e Unidades Dispersas). 

 

ITEM 2 – Manutenção Predial em Itacoatiara/AM (Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia – ICET). 
 

ITEM 3 – Manutenção Predial em Parintins/AM (Instituto de Ciências Sociais, Educação e 
Zootecnia – ICSEZ). 

 

ITEM 4 – Manutenção Predial em Benjamin Constant/AM (Instituto de Natureza e Cultura – INC). 
 

ITEM 5 – Manutenção Predial em Humaitá/AM (Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente – 
IEAA). 

 

OBSERVAÇÃO: Os tópicos 1 a 17 do presente Termo devem ser analisados, preenchidos e 
assinados por profissional habilitado, de acordo com as competências atribuídas pela Lei nº 5.194, 
de 1966 e as Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agricultura – CONFEA, Lei n. 
12.378, de 2010 e as Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU,ou pela Lei n° 
13.639, de 2018, e as Resoluções do Conselho Federal dos Técnicos Industriais – CFT. 

 

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO 
 

1.1. Classificação como obra ou serviço de engenharia 
 

O art. 6º, incisos I e II da Lei nº 8.666, de 1993, estabelece as definições de obras e serviços e o 
Manual de Obras e Serviços de Engenharia - Advocacia-Geral da União, assim explicita: 

 

“O Parecer n. 075/2010/DECOR/CGU/AGU segue o mesmo raciocínio e propõe a seguinte 
solução (Item 83.4): 
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a) Em se tratando de alteração significativa, autônoma e independente, estar-se-á adiante de obra 
de engenharia, vedada a adoção do pregão; 

 

b) Em se tratando de alteração não significativa, autônoma e independente, estar-se-á adiante de 
serviço de engenharia, cabível a adoção do pregão; 

 

Nesse ponto, há semelhança com o conceito formulado pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de 
Obras Públicas – IBRAOP, para o qual reforma consiste em alterar as características de partes de 
uma obra ou de seu todo, desde que mantendo as características de volume ou área sem 
acréscimos e a função de sua utilização atual (Orientação Técnica IBR n. 02/2009). 

 

Consequentemente, serviço de engenharia é a atividade destinada a garantir a fruição de utilidade 
já existente ou a proporcionar a utilização de funcionalidade nova em coisa/bem material já 
existente. Não se cria coisa nova. Pelo contrário, o serviço consiste no conserto, na conservação, 
operação, reparação, adaptação ou manutenção de um bem material específico já construído ou 
fabricado. Ou, ainda, na instalação ou montagem de objeto em algo já existente. Objetiva-se, assim, 
manter-se ou aumentar-se a eficiência da utilidade a que se destina ou pode se destinar um bem 
perfeito e acabado. 

 

A distinção é relevante para a escolha da modalidade licitatória cabível, vez que apenas os serviços 
comuns de engenharia podem e devem ser obrigatoriamente licitados por meio de pregão, de modo 
que o órgão técnico deverá analisar cuidadosamente as características da atividade a ser 
contratada a fim de corretamente caracterizá-la como obra ou serviço de engenharia e fundamentar 
convincentemente a decisão adotada”. 

 

Assim, compete ao setor técnico definir a natureza do objeto, sendo certo que as modalidades 
licitatórias previstas na Lei nº 8.666/93 deverão ser utilizadas sempre que o mesmo for passível 
de enquadramento como obra ou serviço não comum de engenharia. 

 

JUSTIFICATIVA: O objeto da presente licitação é ( ) OBRA ou (X) SERVIÇO DE ENGENHARIA, 
de acordo com as diretrizes acima e as seguintes considerações: 

 

O conjunto de serviços de manutenção englobados na contratação visam à recuperação e 
conservação da capacidade funcional dos sistemas construtivos, de forma atender às 
necessidades dos usuários em níveis de segurança adequados. 

 

OBSERVAÇÃO: Se o objeto for classificado como OBRA, é vedado adotar a modalidade pregão 
(art. 4º, I, do Decreto nº 10.024, de 2019, e art. 5º do Decreto nº 3.555, de 2000). 

 

A licitação para OBRA atrai uma das modalidades licitatórias da Lei nº 8.666, de 1993: convite, 
tomada de preços ou concorrência. 

 

1.2. Caso seja serviço de engenharia: classificação como serviço comum ou especial 
 

Segundo Marçal Justen Filho, “bem ou serviço comum é aquele que se apresenta sob identidade 
e características padronizadas e que se encontra disponível, a qualquer tempo, num mercado 
próprio” (Pregão – Comentários à Legislação do Pregão Comum e Eletrônico. Editora Dialética, São 
Paulo, 2005, pág. 30). 
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No entendimento do TCU, “a complexidade do objeto pretendido não é o fator decisivo para inseri- 
lo, ou não, no conceito de bem comum, mas, sim, o domínio do mercado sobre o objeto licitado. 
Assim, caso o objeto apresente características padronizadas (de desempenho e de qualidade) e o 
mercado domine as técnicas de sua realização, esse deverá ser classificado como bem ou serviço 
comum e ser utilizada de forma cogente a modalidade do pregão eletrônico” (Acórdão nº 2.806/2014 
– 1ª Câmara). 

 

Portanto, o foco da definição de serviço comum são as “características padronizadas”. 
 

Tanto que o Decreto nº 10.024/2019, ao definir o que seriam serviços especiais (não comuns) de 
engenharia, traz o conceito de “alta heterogeneidade”, aliado à alta complexidade técnica: 

 

II - bens e serviços comuns - bens cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser 
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado; 

 

III - bens e serviços especiais - bens que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade técnica, 
não podem ser considerados bens e serviços comuns, nos termos do inciso II; 

 

No âmbito da AGU, o PARECER nº 51/2019/DECOR/CGU/AGU trouxe a seguinte orientação: 
 

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO Nº 1.116/2019 DO CONFEA. OBRAS E 
SERVIÇOS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA. SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS. ANÁLISE JURÍDICA. 

 

I – É possível a licitação de serviços de engenharia através da modalidade pregão, quando tais 
serviços são caracterizáveis como serviços comuns, nos termos da Lei nº 10.520/2002. 

 

II - A Resolução nº 1.116, de 26/04/2019, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – 
CONFEA não deve nem pode produzir efeitos restritivos em relação à compreensão do agente 
público competente acerca do enquadramento de um determinado serviço de engenharia como 
serviço comum. 

 

III - Diante do dilema decisório acerca da caracterização de um determinado serviço de engenharia 
como comum, o agente público federal deve agir de forma técnica, lastreado nos elementos 
apresentados pela Lei nº 10.520/2002 e na pertinente regulamentação dos competentes órgãos do 
Poder Executivo Federal. 

 

Portanto, prevalece o enquadramento técnico e individual do objeto como serviços comuns de 
engenharia - para os quais é acertada (e obrigatória) a adoção da modalidade licitatória pregão. 

 

JUSTIFICATIVA: O objeto da presente licitação é (X) SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA ou ( 
) SERVIÇO ESPECIAL DE ENGENHARIA, de acordo com as diretrizes acima e as seguintes 
considerações: 

 

O conjunto de serviços de manutenção englobados na contratação é de natureza comum, 
com especificações técnicas padronizadas, sem elevados níveis de dificuldade perante o 
mercado. 
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OBSERVAÇÃO: Se o objeto for classificado como SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, é 
obrigatório adotar a modalidade pregão eletrônico (art. 1º, § 1º, do Decreto nº 10.024, de 2019). 

 

2. ELABORAÇÃO DE PROJETO E DOCUMENTOS TÉCNICOS POR PROFISSIONAL 
HABILITADO DE ENGENHARIA 

 

Para a licitação relacionada a obras e serviços de engenharia, e em conformidade com a 
determinação do art. 7°, § 2°, I, da Lei n° 8.666/93, é obrigatória a elaboração e aprovação prévia 
de Projeto Básico, como também deixa clara a Súmula TCU n° 261/2010: 

 

“Em licitações de obras e serviços de engenharia, é necessária a elaboração de projeto básico 
adequado e atualizado, assim considerado aquele aprovado com todos os elementos descritos no 
art. 6º, inciso IX, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, constituindo prática ilegal a revisão de 
projeto básico ou a elaboração de projeto executivo que transfigure o objeto originalmente 
contratado em outro de natureza e propósito diversos.” 

 

O projeto e demais documentos técnicos (tais como plantas, caderno de especificações, memoriais 
descritivos etc.) devem ser elaborados por profissional competente de engenharia, conforme as 
modalidades pertinentes ao objeto (civil, mecânico, agrônomo, naval, minas, químico, eletricista, 
eletrônico ou de comunicação, florestal, geólogo etc.), de arquitetura ou de técnico industrial, com 
a correspondente Anotação, Registro ou Termo de Responsabilidade Técnica – ART/RRT/TRT, 
como deixa claro a Súmula TCU n° 260/2010. 

 

A elaboração do Projeto Básico caberá: 
 

(a) à própria Administração, por meio de responsável técnico pertencente a seus quadros, inscrito 
no órgão de fiscalização da atividade (CREA/CAU-BR/CFT), que deverão providenciar a Anotação, 
Registro ou Termo de Responsabilidade Técnica – ART/RRT/TRT referente aos projetos; 

 

(b) a profissional (pessoa física ou jurídica) especializado, habilitado pelo CREA/CAU-BR/CFT, 
contratado pela Administração mediante licitação ou diretamente, cujos trabalhos serão baseados 
em anteprojeto desenvolvido pela Administração. 

 

Na licitação na modalidade pregão, é o Termo de Referência que faz as vezes do Projeto Básico. 
Porém, independentemente da nomenclatura adotada, o conteúdo deve ser equivalente, justamente 
para permitir o adequado nível de detalhamento e caracterização do objeto licitado, sem prejuízo 
de ser elaborado outro ou outros documentos técnicos. 

 

JUSTIFICATIVA: No presente feito, o Projeto Básico ou Termo de Referência (X) FOI elaborado 
por profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, com a emissão da 
ART/RRT ou TRT juntada no Anexo X. 

 

3. REGIME DE EXECUÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO 
 

Os regimes de execução são elencados no art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.666, de 1993: 
 

a) empreitada por preço global - quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço 
certo e total; 
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b) empreitada por preço unitário - quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço 
certo de unidades determinadas; 

 

d) tarefa - quando se ajusta mão-de-obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem 
fornecimento de materiais; 

 

e) empreitada integral - quando se contrata um empreendimento em sua integralidade, 
compreendendo todas as etapas das obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira 
responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante em condições de entrada em 
operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de segurança 
estrutural e operacional e com as características adequadas às finalidades para que foi contratada; 

 

Nas obras e serviços de engenharia, os regimes mais utilizados são as empreitadas por preço global 
ou por preço unitário. 

 

A empreitada por preço global é aquela em que se contrata a execução da obra ou serviço por preço 
certo e total. Em tese, cada parte assume o risco de eventuais distorções nos quantitativos a serem 
executados, que podem ser superiores ou inferiores àqueles originalmente previstos na planilha 
orçamentária da contratação. Se, ao final da obra, a contratada tiver fornecido ou executado 
quantitativos superiores aos estimados, arcará com o prejuízo financeiro (não poderá cobrar a 
Administração pelos custos adicionais, até certo limite). Na situação oposta, a lógica é a mesma: a 
Administração não poderá realizar descontos proporcionais aos quantitativos não fornecidos ou 
executados, se ao final forem inferiores aos estimados (até certo limite). 

 

É por isso que a adoção de tal regime pressupõe um projeto básico de boa qualidade, que estime 
com adequado nível de precisão as especificações e quantitativos da obra ou serviço, fornecendo 
aos licitantes todos os elementos e informações necessários para o total e completo conhecimento 
do objeto e a elaboração de proposta fidedigna (art. 47 da Lei n° 8.666/93), justamente para evitar 
distorções relevantes no decorrer da execução contratual, em prejuízo seja da Administração, seja 
da contratada. 

 

Já a empreitada por preço unitário é aquela em que o preço é fixado por unidade determinada. Os 
pagamentos correspondem à medição dos serviços efetivamente executados, de modo que os 
contratantes não assumem riscos em relação às diferenças de estimativas de quantitativos. Tal 
regime é mais apropriado para os casos em que não se conhecem de antemão, com adequado 
nível de precisão, os quantitativos totais da obra: a execução das “unidades” se dará de acordo com 
a necessidade observada, com a realização de medições periódicas a fim de quantificar os serviços 
efetivamente executados e a correspondente remuneração devida. 

 

Não se exige o mesmo nível de precisão da empreitada por preço global, em razão da imprecisão 
inerente à própria natureza do objeto contratado que está sujeito a variações, especialmente nos 
quantitativos, por fatores supervenientes ou que não são totalmente conhecidos na fase de 
planejamento. São exemplos: execução de fundações; serviços de terraplanagem; desmontes de 
rochas; implantação, pavimentação ou restauração de rodovias; construção de canais, barragens, 
adutoras, perímetros de irrigação, obras de saneamento, infraestrutura urbana; obras portuárias, 
dragagem e derrocamento; reforma de edificações; e construção de poço artesiano. Assim, pode- 
se afirmar que a conveniência de se adotar o regime de empreitada por preço global diminui à 
medida que se eleva o nível de incerteza sobre o objeto a ser contratado (TCU, Acórdão nº 
1.977/2013 - Plenário). 
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Considerando que a escolha entre os regimes de empreitada terá impacto significativo no curso 
do contrato, no que diz respeito aos critérios de aceitabilidade dos preços unitário e global, às 
medições e ao regime de pagamento, às modificações contratuais qualitativas/quantitativas, 
incluindo a margem de tolerância para as alegadas falhas estruturais e de dimensionamento do 
projeto básico, dentre outros aspectos, é dever do gestor escolher o regime que melhor atende ao 
interesse público diante das possíveis eventualidades que venham a incidir no contrato, de modo 
que se pode afirmar que a discricionariedade na adoção de um ou outro regime é consideravelmente 
mitigada, porquanto a autoridade estará vinculada às opções decorrentes dos estudos e 
levantamentos preliminares que definirão os modos possíveis de contratação do empreendimento, 
tendo em vista, principalmente, os parâmetros da eficiência e economicidade. 

 

Prossegue o TCU no mesmo Acórdão nº 1.977/2013 - Plenário: 
 

a) a escolha do regime de execução contratual pelo gestor deve estar fundamentada nos autos do 
processo licitatório, em prestígio ao definido no art. 50 da Lei nº 9.784/1999; 

 

b) a empreitada por preço global, em regra, em razão de a liquidação de despesas não envolver, 
necessariamente, a medição unitária dos quantitativos de cada serviço na planilha orçamentária, 
nos termos do art. 6º, inciso VIII, alínea “a”, da Lei nº 8.666/1993, deve ser adotada quando for 
possível definir previamente no projeto, com boa margem de precisão, as quantidades dos serviços 
a serem posteriormente executados na fase contratual; enquanto que a empreitada por preço 
unitário deve ser preferida nos casos em que os objetos, por sua natureza, possuam uma imprecisão 
inerente de quantitativos em seus itens orçamentários, como são os casos de reformas de 
edificação, obras com grandes movimentações de terra e interferências, obras de manutenção 
rodoviária, dentre outras; 

 

c) nas situações em que, mesmo diante de objeto com imprecisão intrínseca de quantitativos, tal 
qual asseverado na letra “b” supra, se preferir a utilização da empreitada por preço global, deve ser 
justificada, no bojo do processo licitatório, a vantagem dessa transferência maior de riscos para 
o particular - e, consequentemente, maiores preços ofertados - em termos técnicos, econômicos ou 
outro objetivamente motivado, bem assim como os impactos decorrentes desses riscos na 
composição do orçamento da obra, em especial a taxa de BDI (Bonificação e Despesas Indiretas); 
(Acórdão nº 1977/2013 – Plenário). 

 

JUSTIFICATIVA: O regime de execução para a presente contratação é a ( ) EMPREITADA POR 
PREÇO GLOBAL ou (X) EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO ou ( ) TAREFA ou ( ) 
EMPREITADA INTEGRAL, de acordo com as diretrizes acima e as seguintes considerações: 

 

Em razão da imprevisibilidade da realização de serviços de manutenção corretiva, a presente 
contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço Unitário, quando o 
pagamento é feito por medição e conforme execução realizada, evitando-se o pagamento por 
serviços desnecessários. Ademais, os serviços serão executados conforme a disponibilizada 
financeira da instituição. Tais fatos justificam a adoção do Sistema de Registro de Preços. 

 

3.1. Caso adotado o regime de empreitada por preço global ou integral: definição das 
“subestimativas” e “superestimativas” relevantes 

 

A definição das chamadas "subestimativas e superestimativas relevantes" decorre de orientação do 
TCU para os contratos por empreitada por preço global ou integral (Acórdão nº 1.977/2013 - 
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Plenário), a fim de garantir segurança jurídica em caso de eventual necessidade de aditivos para 
correção de projeto. 

 

Segundo avalia o TCU, ambas as partes - Administração e contratada - são obrigadas a arcar com 
as imprecisões do projeto na empreitada por preço global - porém, apenas até o limite do 
enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento da outra. 

 

Assim, "pequenos erros quantitativos" devem ser tolerados e não devem acarretar a celebração de 
termos aditivos em empreitadas globais, "por se tratarem de erros acidentais, incapazes de interferir 
na formação de vontades e, principalmente, na formação de proposta a ser ofertada, a ser tida 
como a mais vantajosa." 

 

Porém, o cenário se altera caso ocorram "erros substanciais" - daí a necessidade de estabelecer 
um critério objetivo para diferenciá-los. 

 

O setor técnico deve elaborar uma matriz de riscos para analisar os riscos do projeto e definir a 
margem de tolerância de erro quantitativo a ser acatada pelas partes, tanto a menor 
("subestimativas" em desfavor da contratada) quanto a maior ("superestimativas" em desfavor da 
Administração). 

 

Tal margem de tolerância será fixada sob a forma de um percentual incidente sobre as quantidades 
do serviço. 

 
Nesse ponto convém notar que a inclusão dos riscos do empreendimento é parte obrigatória da 

remuneração da empresa contratada, nos termos do art. 9º do Decreto n. 7.983, de 2013, que traz 

a composição do BDI: 

Art. 9º O preço global de referência será o resultante do custo global de referência acrescido do 
valor correspondente ao BDI, que deverá evidenciar em sua composição, no mínimo: 

 

I - taxa de rateio da administração central; 
 

II - percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço, excluídos aqueles de natureza 
direta e personalística que oneram o contratado; 

 

III - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e 

IV - taxa de lucro. 

Ora, a Taxa de Risco compreende os “riscos de construção”, os “riscos normais de projetos de 

engenharia”, bem como os “riscos de erros de projetos e engenharia”, conforme se extrai do 

Acórdão TCU n. 2622/2013-Plenário. Portanto, não é compreensível que a Administração venha a 

remunerar esses riscos e ao mesmo tempo assuma o ônus de quaisquer quantitativos 

subestimados por meio da celebração de aditivos, tal como seria no regime de empreitada por preço 

unitário. Daí a taxa de risco fixada pela Administração por ocasião da elaboração do BDI é um 

importante fator a ser levado em consideração no cálculo das superestimavas e subestimavas 

relevantes. 
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Além disso, A Orientação Técnica n. 04/2011 do Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos, 

seguindo padrões internacionais (ICEC – International Cost Engineering Council), indica uma 

margem de erro de um orçamento de referência de aproximadamente 5% (cinco por cento) para um 

Projeto Básico quando caracterizada uma situação de utilização de empreitada por preço global, ou 

seja: quando todas as informações necessárias para a confecção de uma planilha orçamentária 

detalhada estão disponíveis. Assim, esse parâmetro pode ser utilizado pela Administração como 

critério médio que pode variar conforme o risco de cada etapa do projeto. Em todo caso, porém, 

compete exclusivamente à área técnica a definição dos respectivos percentuais de subestimavas e 

superestimavas relevantes. 

Uma vez fixados os percentuais, durante a execução contratual, se for constatado um erro de 
quantitativo ("subestimativa" ou "superestimativa") em determinado serviço, o setor técnico 
comparará com o percentual fixado na matriz de riscos. 

 

Se o percentual do erro ficar abaixo do percentual limite, significa que o erro não é relevante: trata-
se de risco ordinário do empreendimento, já remunerado pela taxa de “risco” que consta do BDI da 
obra ou serviço, e não deve fundamentar a prolação de termo aditivo. 

 

Porém, se o percentual do erro ficar acima do percentual limite, será considerado relevante e 
permitirá a prolação do termo aditivo – sem prejuízo da análise técnica acerca dos demais requisitos 
necessários para as modificações contratuais, nos termos do art. 65, I e II, da Lei nº 8.666/93. 

 

Segue o exemplo do TCU: “os contratos podem, com simplicidade, objetivar que erros unitários de 
quantidade de até 10% não sejam objeto de qualquer revisão. Menos que isso, esses erros 
acidentais serão álea ordinária da contratada. Para que não haja incontáveis pedidos de reequilíbrio 
decorrentes de serviços de pequena monta, pode-se, ainda, definir que somente serviços de 
materialidade relevante na curva ABC do empreendimento incorrerão como tarja de “erro relevante”. 
Mantém, assim, a lógica da medição por preço global, ao mesmo tempo em que se veda o 
enriquecimento sem causa de qualquer das partes, sem ferir o princípio fundamental da obtenção 
da melhor proposta”. 

 

Assim, a definição do percentual de tolerância pode abranger cada item de serviço, grupos de 
serviços ou apenas os serviços de maior relevância da contratação (avaliados de acordo com a 
metodologia ABC) – nesse último caso, o erro de quantitativo só ensejará a prolação do termo 
aditivo se atingir justamente um dos serviços agrupados na curva “A” da contratação, ou nas curvas 
“A” e “B” (podendo prever um percentual limite maior para os serviços da curva “B” em relação à 
curva “A”, por exemplo). 

 

Trata-se de questão técnica, a ser avaliada pelo setor em cada licitação, de acordo com as 
peculiaridades do objeto. 

 

Por fim, nos termos do art. 13, inciso II, do Decreto nº 7.983, de 2013, as alterações contratuais sob 
alegação de falhas ou omissões não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do 
valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite previsto no § 1º 
do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

JUSTIFICATIVA: O Projeto Básico da obra ou serviço, cujo regime de execução é o de empreitada 
por preço global ou empreitada integral, DEFINIU as subestimativas e 
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superestimativas relevantes dos serviços relativos à presente contratação, segundo as diretrizes 
do Acórdão nº 1.977/2013 – Plenário TCU, adotando os seguintes parâmetros: 

 

Não se aplica. 
 

4. ORÇAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITÁRIOS 
 

O orçamento de referência da obra ou serviço de engenharia deve trazer o detalhamento do preço 
global de referência que expressa a descrição, quantidades e custos unitários de todos os serviços, 
incluídas as respectivas composições de custos unitários, necessários à execução da obra e 
compatíveis com o projeto que integra o edital de licitação (art. 2º, VIII, do Decreto nº 7.983, 
de 2013). 

 

Normalmente, tal orçamento é composto por duas planilhas: sintética e analítica. 
 

A planilha sintética traz os custos unitários de referência e os quantitativos de cada serviço 
necessário à plena execução da obra – chegando ao custo total de referência do serviço. 

 

Os custos totais de referência de todos os serviços são então somados, chegando ao custo global 
de referência da obra – sobre o qual incide o valor percentual do BDI (Benefícios e Despesas 
Indiretas), a fim de obter o preço global de referência da obra, que guiará a aceitação das propostas 
dos licitantes. 

 

Já a planilha analítica traz as composições de custo unitário de cada serviço inserido na planilha 
sintética – registrando a descrição, quantidades, produtividades e custos unitários dos materiais, 
mão de obra e equipamentos necessários à execução de uma unidade de medida do referido 
serviço. 

 

Esse detalhamento é preexistente no Sistema SINAPI, o que torna desnecessária a juntada de cada 
uma das planilhas analíticas, como será tratado mais à frente. 

 

Por outro lado, a presença das planilhas analíticas para composição dos custos unitários é 
indispensável quando o empreendimento envolver serviços e/ou insumos não previstos no Sistema 
SINAPI/SICRO ou quando os preços componentes forem decorrentes de pesquisas de preços ou 
de publicações especializadas, como afirma a Súmula TCU: 

 

Súmula TCU n. 258/2010 
 

As composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI integram o 
orçamento que compõe o projeto básico da obra ou serviço de engenharia, devem constar dos 
anexos do edital de licitação e das propostas das licitantes e não podem ser indicados mediante 
uso da expressão "verba" ou de unidades genéricas. 

 

Por fim, nos termos do art. 10 do Decreto n° 7.983/2013, a anotação de responsabilidade técnica 
pelas planilhas orçamentárias deverá constar do projeto que integrar o edital de licitação, inclusive 
de suas eventuais alterações. 

 

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, foram juntadas as planilhas sintéticas no documento Anexo 
IV e as planilhas analíticas no documento Anexo V. A ART relativa às planilhas orçamentárias 
consta do documento Anexo X. 
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5. ADOÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DE REFERÊNCIA DO SINAPI 
 

O orçamento da obra ou serviço de engenharia deve adotar custos unitários menores ou iguais 
aos custos unitários de referência do SINAPI, para todos os itens relacionados à construção civil 
(art. 3º do Decreto nº 7.983, de 2013). 

 

Somente em condições especiais justificadas em relatório técnico elaborado por profissional 
habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos recursos, os custos unitários de referência da 
administração poderão exceder os seus correspondentes do SINAPI, sem prejuízo da avaliação dos 
órgãos de controle, dispensada a compensação em qualquer outro serviço do orçamento de 
referência (art. 8º, parágrafo único). 

 

Caso o item não esteja contemplado no SINAPI, o orçamento da obra ou serviço poderá adotar 
custos obtidos em tabela de referência formalmente aprovada por órgãos ou entidades da 
administração pública federal, em publicações técnicas especializadas, em sistema específico 
instituído para o setor ou em pesquisa de mercado (art. 6º do Decreto nº 7.983, de 2013). 

 

Ao adotar quaisquer referenciais de custos externos ao SINAPI, cabe ao setor técnico optar por 
aqueles que melhor se adequem ao projeto da obra ou serviço, levando em consideração 
especialmente a adequação dos quantitativos, dos coeficientes de produtividade e a compatibilidade 
dos valores dos insumos e da mão de obra com a realidade do local da execução do contrato. 
Inclusive a adaptação de composições já existentes no Sistema SINAPI/SICRO deve, 
preferencialmente, utilizar insumos ou composições também extraídas desses sistemas. 

 

JUSTIFICATIVA: No orçamento da presente obra ou serviço, ( ) FORAM adotados custos unitários 
menores ou iguais aos custos unitários de referência do SINAPI, para todos os itens relacionados 
à construção civil; 

 

JUSTIFICATIVA: No orçamento da presente obra ou serviço, ( ) FORAM adotados custos unitários 
superiores aos custos unitários de referência do SINAPI para determinados itens do orçamento, 
conforme justificativa do relatório técnico elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo 
órgão gestor dos recursos; 

 

JUSTIFICATIVA: No orçamento da presente obra ou serviço, para os itens não contemplados no 
SINAPI, (X) FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 6º do Decreto 
nº 7.983, de 2013: 

 

(X) tabela de referência formalmente aprovada por órgãos ou entidades da administração pública 
federal: 

 

ORSE 
SBC 

 

( ) publicações técnicas especializadas: (citar as fontes) 

Não se aplica. 

( ) sistema específico instituído para o setor: (citar as fontes) 

Não se aplica. 
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( ) pesquisa de mercado (detalhada no tópico seguinte). 
 

JUSTIFICATIVA: Tais referenciais de custos foram adotados pelos motivos abaixo elencados: 
 

São referenciais consolidados no segmento da construção civil, com certo nível de 
satisfação para a região. 

 

6. REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE MERCADO 
 

Caso o item do orçamento não esteja contemplado no SINAPI e o órgão recorra à realização da 
pesquisa de mercado (art. 6º do Decreto nº 7.983, de 2013), o orçamentista deve seguir as diretrizes 
aplicáveis da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 05/08/2020, que dispõe sobre o 
procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e 
contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal. 

 

É óbvio que tal diploma não se aplica à orçamentação das obras e serviços de engenharia, como 
bem alerta seu art. 1º, § 1º. Porém, uma das metodologias subsidiárias do Decreto nº 7.983/2013 
é justamente a realização de pesquisa de mercado para determinados custos de insumos ou 
serviços que não estejam contemplados no SINAPI ou, eventualmente, nos demais parâmetros do 
art. 6º do Decreto - e, a partir do momento em que o orçamentista opta pela realização de pesquisa 
de mercado para obter cotações para tais insumos ou serviços, aí sim passam a incidir as diretrizes 
da IN nº 73/2020. 

 

Atente-se que o art. 3º da IN nº 73/2020 preza justamente pela necessidade de formalização dos 
procedimentos da pesquisa de preços: 

 

Art. 3º A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá, no mínimo: 

I - identificação do agente responsável pela cotação; 

II - caracterização das fontes consultadas; 

III - série de preços coletados; 

IV - método matemático aplicado para a definição do valor estimado; e 
 

V - justificativas para a metodologia utilizada, em especial para a desconsideração de valores 
inexequíveis, inconsistentes e excessivamente elevados, se aplicável. 

 

Portanto, mesmo nas licitações para obras e serviços de engenharia, sempre que realizada 
pesquisa de preços para obtenção de alguma cotação de custos complementar, devem ser juntados 
aos autos os documentos correspondentes, para fins de adequada instrução processual. 

 

No mais, seguem as principais diretrizes da IN nº 73/2020 para a realização da referida pesquisa: 
 

Critérios 
 

Art. 4º Na pesquisa de preços, sempre que possível, deverão ser observadas as condições 
comerciais praticadas, incluindo prazos e locais de entrega, instalação e montagem do bem ou 
execução do serviço, formas de pagamento, fretes, garantias exigidas e marcas e modelos, quando 
for o caso. 
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Parâmetros 
 

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório 
para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos 
seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não: 

 

I - Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico gov.br/paineldeprecos, desde que as 
cotações refiram-se a aquisições ou contratações firmadas no período de até 1 (um) ano anterior 
à data de divulgação do instrumento convocatório; 

 

II - aquisições e contratações similares de outros entes públicos, firmadas no período de até 1 (um) 
ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório; 

 

III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios eletrônicos especializados ou 
de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo 
de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório, contendo 
a data e hora de acesso; ou 

 

IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os 
orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de 
antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório. 

 

§1º Deverão ser priorizados os parâmetros estabelecidos nos incisos I e II. 
 

§ 2º Quando a pesquisa de preços for realizada com os fornecedores, nos termos do inciso IV, 
deverá ser observado: 

 

I - prazo de resposta conferido ao fornecedor compatível com a complexidade do objeto a ser 
licitado; 

 

II - obtenção de propostas formais, contendo, no mínimo: 
 

a) descrição do objeto, valor unitário e total; 
 

b) número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - 
CNPJ do proponente; 

 

c) endereço e telefone de contato; e 
 

d) data de emissão. 
 

III - registro, nos autos da contratação correspondente, da relação de fornecedores que foram 
consultados e não enviaram propostas como resposta à solicitação de que trata o inciso IV do caput. 

 

Metodologia 
 

Art. 6º Serão utilizados, como métodos para obtenção do preço estimado, a média, a mediana ou 
o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, desde que o cálculo incida sobre um conjunto 
de três ou mais preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros de que trata o art. 5º, 
desconsiderados os valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados. 
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§ 1º Poderão ser utilizados outros critérios ou métodos, desde que devidamente justificados nos 
autos pelo gestor responsável e aprovados pela autoridade competente. 

 

§ 2º Para desconsideração dos valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados, 
deverão ser adotados critérios fundamentados e descritos no processo administrativo. 

 

§ 3º Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, em especial, quando houver grande 
variação entre os valores apresentados. 

 

§ 4º Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em menos de 
três preços, desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor responsável e aprovado 
pela autoridade competente. 

 

Assim, cabe seguir tais disposições da IN 73/2020 quando adotado o procedimento de pesquisa 
de preços na composição de algum dos custos unitários das obras ou serviços de engenharia. Não 
basta simplesmente anexar propostas de preço ao processo - é necessário um ritual mais amplo de 
formalização, análise e conferência dos valores coletados, tudo isso devidamente documentado no 
processo. 

 

Por óbvio, o orçamentista também deverá declarar expressamente quais custos do orçamento de 
referência foram extraídos da pesquisa de preços. 

 

JUSTIFICATIVA: No orçamento da presente licitação, (   ) FOI realizada pesquisa de mercado para 
itens do orçamento não contemplados no SINAPI, adotando-se as diretrizes da IN SEGES/ME nº 
73, de 2020, conforme documentos juntados aos autos em ( ). 

 

Foram observados os seguintes aspectos para a elaboração do Mapa de Preços: 

Não se aplica. 

7. ELABORAÇÃO DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS 
 

A chamada planilha analítica contém o detalhamento de todos os insumos necessários à 
composição do custo unitário de cada um dos itens que compõem a obra, incluindo não apenas os 
materiais, como também a mão de obra e os equipamentos, com os respectivos quantitativos e 
índices de produtividade. 

 

Segundo a Súmula TCU nº 258/2010, "as composições de custos unitários e o detalhamento de 
encargos sociais e do BDI integram o orçamento que compõe o projeto básico da obra ou serviço 
de engenharia, devem constar dos anexos do edital de licitação e das propostas das licitantes e não 
podem ser indicados mediante uso da expressão "verba" ou de unidades genéricas". 

 

Desde logo, para os custos de referência extraídos do SINAPI, parece desnecessária a juntada das 
composições que lhes dão suporte - pois trata-se de sistema oficial de livre acesso, bastando ao 
interessado consultar o respectivo código junto à tabela analítica do SINAPI para saber exatamente 
como foram calculados e quais custos estão ali embutidos. 

 

Porém, o art. 8º do Decreto nº 7.983, de 2013, autoriza a adoção de especificidades locais ou de 
projeto na elaboração das respectivas composições de custo unitário, desde que demonstrada a 
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pertinência dos ajustes para a obra ou serviço de engenharia a ser orçado em relatório técnico 
elaborado por profissional habilitado. 

 

Nessa hipótese, as referidas composições “adaptadas” do SINAPI deverão ser obrigatoriamente 
juntadas aos autos, para o devido conhecimento dos licitantes. 

 

Já para os demais custos de referência extraídos de fontes extra-SINAPI – dentre aquelas 
autorizadas no art. 6º do Decreto nº 7.983, de 2013 – também é necessário que as respectivas 
composições de custos unitários sejam devidamente detalhadas e juntadas aos autos – são as 
chamadas composições “próprias”. 

 

JUSTIFICATIVA: No orçamento de referência da presente licitação: 
 

( ) foram adotadas apenas composições de custos unitários oriundas do SINAPI, sem 
adaptações; 

 

(X) foram adotadas composições “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 8º do Decreto nº 7.983, 
de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos licitantes; 

 

(X) foram adotadas composições “próprias”, extraídas de fontes extra-SINAPI, nos termos do art. 6º 
do Decreto nº 7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento 
dos licitantes; 

 

8. ELABORAÇÃO DAS CURVAS ABC DOS SERVIÇOS E INSUMOS 
 

A partir das planilhas orçamentárias, cabe também elaborar a Curva ABC, assim definida no manual 
de Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas do TCU: 

 

2.19 Curva ou Classificação ABC de Serviços: tabela obtida a partir da planilha orçamentária da 
obra, na qual os itens do orçamento são agrupados e, posteriormente, ordenados por sua 
importância relativa de preço total, em ordem decrescente, determinando-se o peso percentual do 
valor de cada um em relação ao valor total do orçamento, calculando-se em seguida os valores 
percentuais acumulados desses pesos. (...) 

 

A importância da curva ABC reside na análise das planilhas orçamentárias. É relativamente 
frequente a existência de orçamentos com grande quantidade de itens de serviço distintos. Em 
tais circunstâncias, a curva ABC de serviços permite a avaliação global do orçamento com o exame 
de apenas uma parte dos serviços. (...) 

 

2.20 Curva ABC de insumos: apresenta todos os insumos da obra (material, mão de obra e 
equipamentos) classificados em ordem decrescente de relevância. Para sua confecção, necessita- 
se da composição de custos unitários de todos os serviços da obra para o agrupamento dos insumos 
similares de cada serviço. 

 

A curva ABC de insumos é uma ferramenta que cria várias facilidades para a orçamentação de uma 
obra, proporcionando que o orçamentista refine o orçamento mediante pesquisa de mercado dos 
insumos mais significativos. Também auxilia no planejamento e programação de obras, pois fornece 
o efetivo de mão de obra e a quantidade dos diversos tipos de equipamentos necessários para a 
execução da obra. 
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No caso, uma das funções principais da Curva ABC é definir as parcelas mais relevantes da 
contratação sob o prisma econômico, a fim de permitir a indicação dos serviços cuja execução 
prévia deverá ser comprovada nos atestados de capacidade técnica apresentados pelo licitante 
(requisito de qualificação técnica). Além disso, permite apontar os insumos que podem ser objeto 
da incidência de BDI Diferenciado. 

 

Ademais, a Curva ABC também é importante instrumento para a análise de riscos da contratação 
e a previsão de mecanismos de gestão e fiscalização contratual, além de guiar a análise crítica dos 
pleitos de modificação das planilhas orçamentárias por meio de aditivos, para verificar o ponto de 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a potencial ocorrência de “jogo de planilha” ou 
sobrepreços relevantes. 

 

Por fim, o próprio TCU costuma utilizar a Curva ABC em suas auditorias para averiguar tais 
irregularidades nos processos de tomada de contas de obras e serviços de engenharia – cabendo 
ao órgão diligente se antecipar e preparar sua própria versão do documento, a fim de antever 
eventuais fragilidades em suas planilhas orçamentárias. 

 

Do ponto de vista prático, a relevância desse documento pode ser assim resumida: Indicar os itens 
em relação aos quais se deve exigir atestados; indicar o percentual que será solicitado nos 
atestados (até 50% - TCU); e, indicar a importância de BDI diferenciado para equipamentos. 

 

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, foram juntadas as Curvas ABC relativas aos insumos no 
documento nº (N/A) e aos serviços no documento Anexo VII. 

 

9. ADOÇÃO DO REGIME DE DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA 
 

Segundo o art. 7º da Lei nº 12.546/2011, até 31 de dezembro de 2021, as empresas do setor de 
construção civil poderão optar por recolher a chamada Contribuição Previdenciária sobre a Renda 
Bruta (CPRB), à alíquota de 4,5% (quatro e meio por cento), ao invés das contribuições destinadas 
à Seguridade Social incidentes sobre as remunerações pagas a seus empregados - é a chamada 
"desoneração da folha de pagamento". 

 

Atualmente, tal regime de desoneração tributária é facultativo para as empresas de construção 
civil – e é por isso que o SINAPI e demais tabelas de referência de preços divulgam duas versões 
concomitantes: encargos sociais "desonerados" e "não desonerados". 

 

Porém, conforme divulgado no Informativo de Licitações e Contratos nº 257 do TCU, a Corte 
entendeu que o tratamento tributário diferenciado previsto na Lei nº 12.546/2011 não ampara a 
adoção de dois orçamentos estimativos como critério de aceitabilidade de preços máximos na 
licitação, a depender de a licitante recolher a contribuição previdenciária sobre o valor da receita 
bruta ou sobre o valor da folha de pagamento (Acórdão nº 6.013/2015 - 2ª Câmara). 

 

A impropriedade detectada foi no seguinte sentido: “ausência de amparo legal para a adoção de 
dois orçamentos diferentes, a serem utilizados como critério de aceitabilidade de preços máximos, 
a depender de a licitante recolher a contribuição previdenciária incidente sobre o valor da receita 
bruta ou recolher as contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento, 
considerando-se, ainda, que o ordenamento legal pátrio prevê o tratamento diferenciado, sem que 
haja afronta à isonomia, nos termos da Lei 12.546/2011”. 
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Portanto, ao elaborar o orçamento de referência de cada licitação, cabe ao setor técnico justificar 
a opção por uma ou outra tabela do SINAPI, conforme o cenário que se revelar mais vantajoso para 
a Administração - segundo as premissas do PARECER nº 44/2019/DECOR/CGU/AGU: 

 

b) Na fase preparatória da licitação, ao fazer uma estimativa do valor do futuro contrato, a 
Administração deverá confeccionar um único orçamento de referência, no qual considerará o regime 
tributário que lhe for mais vantajoso, embora os licitantes possam elaborar suas planilhas de custos 
e formação de preços com observância do regime tributário a que se sujeitam. 

 

c) Caso o licitante adote em sua proposta os critérios constantes do orçamento de referência (se 
estes não lhe foram aplicáveis), não pode, em hipótese de adjudicação e ulterior contratação, 
pleitear reequilíbrio econômico do contrato com base nesta discrepância. 

 

d) Durante a análise das propostas, a comissão de licitação ou o pregoeiro deverão analisar a 
adequação do planilhamento feito pelo licitante com eventual opção ou não pela desoneração 
previdenciária, tendo em vista que tal diligência é essencial para a verificação da exequibilidade 
da planilha de formação de preços, bem como para afastar eventuais riscos de inexecução 
contratual. 

 

Cabe ao setor técnico simular os preços globais da obra ou serviço com base nos dois cenários – 
custos “desonerados” (acrescido o percentual da CPRB no BDI) versus custos “não desonerados” 
(excluído o percentual da CPRB no BDI) – para definir qual a opção mais vantajosa para a 
Administração, a qual será adotada como orçamento de referência da licitação. 

 

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, serão adotados os custos de referência ( ) 
DESONERADOS ou (X) NÃO DESONERADOS, por se tratar da opção mais vantajosa para a 
Administração, conforme simulação juntada aos autos e as seguintes considerações (preencher se 
necessário): 

 

O valor global não desonerado é economicamente mais vantajoso se comparado com o 
desonerado, conforme análise entre Anexos IV (Orçamentos Sintéticos) e VIII (Orçamentos 
Desonerados). 

 

OBSERVAÇÃO: Caso sejam adotados os custos de referência DESONERADOS, o percentual de 
4,5% (quatro e meio por cento) da CPRB deve ser acrescido ao BDI da obra ou serviço. 

 

Caso sejam adotados os custos de referência NÃO DESONERADOS, não deve constar o 
percentual da CPRB no BDI da obra ou serviço. 

 

10. DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DE BDI 
 

De forma pragmática o Decreto nº 7.983/2013 discrimina os itens mínimos componentes do BDI, 
como segue: 

 

Art. 9º O preço global de referência será o resultante do custo global de referência acrescido do 
valor correspondente ao BDI, que deverá evidenciar em sua composição, no mínimo: 

 

I - taxa de rateio da administração central; 
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II - percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço, excluídos aqueles de natureza 
direta e personalística que oneram o contratado; 

 

III - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e 

IV - taxa de lucro. 

A mesma relação é extraída do Acórdão TCU n. 2.622/2013, onde as parcelas componentes do BDI 
são as seguintes: taxa de rateio da administração central, riscos, seguros, garantias, despesas 
financeiras, remuneração da empresa contratada e tributos incidentes sobre o faturamento. 

 

Conforme se depreende do referido acórdão, não poderão integrar o cálculo do BDI os tributos que 
não incidam diretamente sobre a prestação em si, como o IRPJ, CSLL e ICMS, independente do 
critério da fixação da base de cálculo, como ocorre com as empresas que calculam o imposto de 
renda com base no lucro presumido. De outro lado, PIS, COFINS e ISSQN – na medida em que 
incidem sobre o faturamento – são passíveis de serem incluídas no cálculo do BDI, nos termos da 
Súmula TCU n. 254/2010. 

 

Atente-se, ainda, que a taxa de rateio da administração central não poderá ser fixada por meio de 
remuneração mensal fixa, mas através de pagamentos proporcionais à execução financeira da obra 
de modo que a entrega do objeto coincida com 100% (cem por cento) do seu valor previsto (TCU, 
Ac 2622/2013-Plenário, Item 122 do voto e Item 9.3.2.2 do acórdão - No mesmo sentido: TCU, Ac 
3013/2010-Plenário, voto do relator). 

 

“O IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica - e a CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
- não se consubstanciam em despesa indireta passível de inclusão na taxa de Bonificações e 
Despesas Indiretas - BDI do orçamento-base da licitação, haja vista a natureza direta e 
personalística desses tributos, que oneram pessoalmente o contratado” - Súmula/TCU nº 254/2010. 

 

O Tribunal de Contas da União, a partir do Acórdão n. 2.622/2013, passou a adotar novos 
referenciais de percentual de BDI, em substituição aos índices mencionados no Acórdão n. 
2.369/2011. Passou-se, também, a utilizar a terminologia “quartil”, ao invés de padrões mínimos e 
máximos, como constava nas tabelas substituídas do acórdão anterior. Tal mudança confirma o 
entendimento de que os percentuais indicados não constituem limites intransponíveis, mas 
referenciais de controle. Consequentemente, quanto maior a distância do percentual de BDI 
utilizado no Projeto Básico em relação à média indicada no acórdão, mais robusta deverá ser a 
justificativa para a adoção do índice escolhido. Do referido aresto, colhe-se o seguinte excerto: 

 

“143. Importante destacar, contudo, que não cumpre ao TCU estipular percentuais fixos para cada 
item que compõe a taxa de BDI, ignorando as peculiaridades da estrutura gerencial de cada 
empresa que contrata com a Administração Pública. O papel da Corte de Contas é impedir que 
sejam pagos valores abusivos ou injustificadamente elevados e por isso é importante obter valores 
de referência, mas pela própria logística das empresas é natural que ocorram certas flutuações de 
valores nas previsões das despesas indiretas e da margem de lucro a ser obtida.” 

 

Por fim, cabe lembrar que os parâmetros de percentuais de BDI do Acórdão n. 2.622/2013 não 
contemplam a incidência da Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta (CPRB) instituída pela 
Lei nº 12.546/2011. 
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Portanto, caso o orçamentista opte por adotar os custos de referência DESONERADOS, deverá 
acrescer o percentual de 4,5% (quatro e meio por cento) da CPRB ao BDI da obra ou serviço – 
ainda que extrapole os parâmetros do Acórdão n. 2.622/2013. 

 

Porém, caso sejam adotados os custos de referência NÃO DESONERADOS, não deve constar o 
percentual da CPRB no BDI da obra ou serviço. 

 

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, o detalhamento do BDI: 
 

( ) observa as diretrizes do art. 9º do Decreto nº 7.983, de 2013; 
 

(X) observa os parâmetros do Acórdão nº 2.622/2013 - Plenário do TCU; 
 

JUSTIFICATIVA: Foram adotados os seguintes parâmetros de percentuais para cada item do BDI 
contemplado no Acórdão nº 2.622/2013 - Plenário do TCU, de acordo com as justificativas técnicas 
abaixo apresentadas: 

 

Administração central: ( ) 1º quartil ou (X) médio ou ( ) 3º quartil: 
 

Melhor enquadramento baseado no histórico de contratações de empresas prestadoras de 
serviços de manutenção para a instituição. 

 
Seguro e garantia:( ) 1º quartil ou (X) médio ou ( ) 3º quartil: 

 

Melhor enquadramento baseado no histórico de contratações de empresas prestadoras de 
serviços de manutenção para a instituição. 

 
Risco:( ) 1º quartil ou (X) médio ou ( ) 3º quartil: 

 

Melhor enquadramento baseado no histórico de contratações de empresas prestadoras de 
serviços de manutenção para a instituição. 

 
Despesa financeira:( ) 1º quartil ou (X) médio ou ( ) 3º quartil: 

 

Melhor enquadramento baseado no histórico de contratações de empresas prestadoras de 
serviços de manutenção para a instituição. 

 

Lucro:( ) 1º quartil ou (X) médio ou ( ) 3º quartil: 
 

Melhor enquadramento baseado no histórico de contratações de empresas prestadoras de 
serviços de manutenção para a instituição. 

 

JUSTIFICATIVA: Para determinado(s) item(ns) do BDI, em razão das peculiaridades do objeto 
licitado, foram adotados percentuais superiores ao 3º quartil, de acordo com as justificativas técnicas 
abaixo apresentadas: 

 

Não se aplica. 
 

11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
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Quando o fornecimento de materiais e equipamentos para a obra ou serviço de engenharia 
representar parcela significativa do empreendimento e puder ser realizado separadamente do 
contrato principal sem comprometimento da eficiência do contrato ou da realização do seu objeto, 
a Administração deverá realizar licitações diferentes para a empreitada e para o fornecimento. 

 

Caso, porém, seja comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da 
licitação, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica que possam 
ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas e que representem percentual 
significativo do preço global da obra devem apresentar incidência de taxa de BDI reduzida em 
relação à taxa aplicável aos demais itens (art. 9°, § 1°, do Decreto n° 7.983/2013). 

 

A mera aquisição de tais bens por parte da empresa (para empregá-los na obra ou serviço) decerto 
não envolve os mesmos custos que a execução do objeto de engenharia em si. Nesse caso, a 
utilização de um único percentual de BDI, embora facilite o julgamento, representaria uma quebra 
ao princípio de que a proposta deve refletir de forma fidedigna os custos efetivamente suportados 
pelo licitante, além de trazer evidente desvantagem para a Administração. 

 

Novamente, a elaboração de Curva ABC poderá revelar o impacto dos preços dos materiais e 
equipamentos no orçamento final da obra – e embasar a decisão pela incidência do BDI reduzido. 

 

Quando verificar tal situação, o órgão deve adaptar o modelo de composição de BDI, de forma a 
prever duas composições distintas: uma incidente sobre as parcelas relativas a materiais e 
equipamentos, outra incidente sobre as demais parcelas do serviço. 

 

Segundo o estudo do Acórdão nº 2.622/2013 - Plenário do TCU, o BDI para itens de mero 
fornecimento de materiais e equipamentos deve corresponder aos percentuais de 11,10% (1º 
quartil) – 14,02% (médio) – 16,80% (3º quartil). 

 

De todo modo, conforme art. 9°, § 2°, do Decreto n° 7.983/2013, no caso do fornecimento de 
equipamentos, sistemas e materiais em que o contratado não atue como intermediário entre o 
fabricante e a administração pública ou que tenham projetos, fabricações e logísticas não 
padronizados e não enquadrados como itens de fabricação regular e contínua, nos mercados 
nacional ou internacional, o BDI poderá ser calculado e justificado com base na complexidade da 
aquisição, excetuando-se a regra anteriormente prevista. 

 

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, ( ) SERÁ ou (X) NÃO SERÁ adotado o BDI reduzido 
sobre os custos dos materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa: 

 

Serão demandados serviços (conjunto de materiais, equipamentos e mão de obra). 

JUSTIFICATIVA: Caso adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos: 

( ) foram observados os parâmetros do Acórdão nº 2.622/2013 - Plenário do TCU; 

( ) foi adotado o parâmetro do ( ) 1º quartil ou ( ) médio ou ( ) 3º quartil, de acordo com as 
justificativas técnicas abaixo apresentadas: 

 

Não se aplica. 
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( ) foi adotado percentual superior ao 3º quartil, em razão das peculiaridades do objeto licitado, 
de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas: 

 

Não se aplica. 
 

12. COMPOSIÇÃO DO CUSTO DIRETO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
 

Ainda no mesmo Acórdão n° 2.622/2013 – Plenário, o TCU também tratou especificamente do custo 
de administração local - embora não deva constar do BDI, e sim da planilha de custos diretos. 

 

Após cuidadoso estudo, foram adotados os seguintes padrões para o percentual de administração 
local a ser inserido no custo direto da obra de construção de edifícios: 3,49% (1º quartil) - 6,23% 
(médio) - 8,87% (3º quartil). 

 

No mais, somente devem ser inseridas em tal rubrica as despesas efetivamente incorridas pela 
empresa ao executar a obra, devidamente detalhadas, conforme a orientação do TCU - 
"Orientações para elaboração de planilhas orçamentárias de obras públicas": 

 

É importante também observar que a administração local depende da estrutura organizacional que 
o construtor vier a montar para a condução de cada obra e de sua respectiva lotação de pessoal. 
Não existe modelo rígido para esta estrutura, mas deve-se observar a legislação profissional do 
Sistema Confea e as normas relativas à higiene e segurança do trabalho. As peculiaridades 
inerentes a cada obra determinarão a estrutura organizacional necessária para bem administrá-la. 
A concepção dessa organização, bem como da lotação em termos de recursos humanos 
requeridos, é tarefa de planejamento, específica do executor da obra. 

 

Caberá ao orçamentista realizar um ensaio sobre a questão, com vistas a estabelecer bases para 
estimar os custos envolvidos na administração local. Devem ser consideradas as características 
da obra, a estratégia adotada para sua execução, o cronograma, bem como a dispersão geográfica 
das frentes de trabalho. 

 

No mais, a Administração deverá atentar para a necessidade de definir critério objetivo para a 
medição e o pagamento do item “administração local”, estipulando pagamentos proporcionais à 
execução financeira do contrato, abstendo-se de utilizar critério de pagamento para esse item como 
um valor mensal fixo, evitando-se, assim, desembolsos indevidos de administração local em virtude 
de atrasos ou de prorrogações injustificadas do prazo de execução contratual em cumprimento ao 
subitem 9.3.2.2. do AC n. 2.622/2013, do TCU. 

 

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, o custo direto de administração local: 
 

( ) observa os parâmetros do Acórdão nº 2.622/2013 - Plenário do TCU; 
 

( ) adota o parâmetro do ( ) 1º quartil ou ( ) médio ou ( ) 3º quartil, de acordo com as 
justificativas técnicas abaixo apresentadas: 

 

Não se aplica. 
 

( ) adota percentual superior ao 3º quartil, em razão das peculiaridades do objeto licitado, de 
acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas: 
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Não se aplica. 
 

JUSTIFICATIVA: O cronograma físico-financeiro (N/A) PREVÊ pagamentos proporcionais para o 
custo de administração local para cada período de execução contratual, refletindo adequadamente 
a evolução da execução da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos. 

 

13. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 

De acordo com a Súmula TCU n° 260/2010, “é dever do gestor exigir apresentação de Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART referente a projeto, execução, supervisão e fiscalização de obras 
e serviços de engenharia, com indicação do responsável pela elaboração de plantas, orçamento-
base, especificações técnicas, composições de custos unitários, cronograma físico- financeiro e 
outras peças técnicas”. 

 

De acordo com o art. 10 do Decreto nº 7.983, de 2013, a anotação de responsabilidade técnica 
pelas planilhas orçamentárias deverá constar do projeto que integrar o edital de licitação, inclusive 
de suas eventuais alterações. 

 

Segundo a Resolução/CONFEA nº 1.025 de 30 de outubro de 2009: 
 

Art. 2º A ART é o instrumento que define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pela 
execução de obras ou prestação de serviços relativos às profissões abrangidas pelo Sistema 
Confea/Crea. 

 

Art. 3º Todo contrato escrito ou verbal para execução de obras ou prestação de serviços relativos 
às profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea fica sujeito ao registro da ART no Crea em cuja 
circunscrição for exercida a respectiva atividade. 

 

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo também se aplica ao vínculo de profissional, tanto 
a pessoa jurídica de direito público quanto de direito privado, para o desempenho de cargo ou 
função técnica que envolva atividades para as quais sejam necessários habilitação legal e 
conhecimentos técnicos nas profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea. 

 

JUSTIFICATIVA: No presente feito, as ARTs relativas aos documentos técnicos da licitação foram 
juntadas nos documentos Anexo X. 

 

14. ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 

Nos termos do art. 12 do Decreto n° 7.983, de 2013, a minuta de contrato deverá conter cronograma 
físico-financeiro com a especificação física completa das etapas necessárias à medição, ao 
monitoramento e ao controle das obras. 

 

Conforme explica o Manual de Obras e Serviços de Engenharia da AGU, o cronograma físico- 
financeiro consiste na divisão da obra ou serviço de engenharia em fases que deverão ser 
executadas sequencialmente, onde cada uma delas prevê as atividades que serão realizadas e os 
respectivos prazos de execução, ao final das quais a Administração deverá verificar o devido 
cumprimento em comparação com as especificações dos projetos básico/executivo e atestar as 
condições daquilo que foi entregue pela contratada a fim de determinar as correções devidas pelo 
executor da obra ou comunicar ao setor financeiro competente a possibilidade de deflagração dos 
procedimentos pertinentes ao pagamento da etapa cumprida. 
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Na empreitada por preço global, o cronograma adquire importância ímpar, pois o critério de 
aceitabilidade da proposta vencedora não incidirá sobre seus preços unitários, e sim sobre o preço 
de cada uma das etapas previstas no referido documento, que deverá ficar igual ou abaixo dos 
preços de referência correspondentes da administração pública (art. 13, inciso I e parágrafo único 
do Decreto n° 7.983, de 2013. 

 

Da mesma forma, durante a execução contratual, a remuneração devida à contratada também 
seguirá o valor de cada etapa do cronograma – sendo altamente recomendável que a previsão de 
pagamento coincida com 100% (cem por cento) da conclusão da respectiva etapa, a fim de se evitar 
a necessidade de medição (atividade própria da empreitada por preço unitário). 

 

Já na empreitada por preço unitário, os pagamentos são atrelados aos quantitativos efetivamente 
executados pela contratada, com base nos preços unitários registrados em sua planilha. Ainda 
assim, o cronograma é importante instrumento para acompanhar as etapas de execução contratual, 
além de também basear a medição dos serviços prestados. 

 

JUSTIFICATIVA: No presente feito, o cronograma físico-financeiro consta do documento nº ( ). 
 

Caso tenha sido adotado o regime de empreitada por preço global: o cronograma físico-financeiro 
( ) DEFINE com clareza as etapas de serviços que guiarão a aceitabilidade dos preços propostos 
pelos licitantes. 

 

Não se aplica. 
 

Os serviços de manutenção, principalmente quando de caráter preditivo e corretivo, são 
tecnicamente imensuráveis quanto ao levantamento dos quantitativos. Ademais, a contratação é 
caracterizada pelas incertezas da disponibilidade de recursos enquanto custeio, sendo a execução 
das atividades estabelecidas conforme a demanda da administração. Outro fator que torna inviável 
a elaboração de cronograma físico-financeiro é que, por se tratar de instituição de ensino, os 
serviços a serem executados, a depender do grau de gravidade, urgência e tendência, precisarão 
se adaptar ao calendário acadêmico para que haja o menor transtorno possível. 

 

15. ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO 
 

O projeto executivo é requisito obrigatório da licitação para obras e serviços, devendo ser elaborado 
em sequência à conclusão e aprovação do Projeto Básico (art. 7º, II, da Lei nº 8.666/93). 

 

Segundo a definição legal, é o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução 
completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas - ABNT (art. 6º, X, da Lei nº 8.666/93). 

 

Porém, a Administração poderá autorizar que o projeto executivo seja elaborado pelo próprio 
contratado, concomitantemente com a execução da obra ou serviço (arts. 7º, § 1º, e 9º, § 2º, da 
Lei n° 8.666/93). 

 

Em tal situação, para que a tarefa de elaboração do projeto executivo possa ser repassada à 
contratada, é necessário que os documentos técnicos prévios da licitação sejam suficientemente 
detalhados com a descrição completa das características e especificações relevantes do objeto 
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licitado, nos termos dos arts. 6°, IX, e 12 da Lei n°8.666/93 – como bem ressalta o TCU no Acórdão 
nº 2.245/2012 – Plenário: 

 

12. Primeiramente, quanto à alegação da contratada de que o projeto executivo poderia promover 
a correção das inúmeras falhas no projeto básico, registro que tal medida, além de não possuir 
amparo legal e ir de encontro à jurisprudência desta Corte, não torna regular o processo licitatório 
realizado. 

 

13. Nunca é demais enfatizar que o projeto básico deve possuir nível de precisão e detalhamento 
que permita caracterizar adequadamente o empreendimento, inferir seus custos reais e definir 
metodologia e prazo de execução. 

 

14. Em face da completude esperada de um projeto básico, nos termos da Lei 8.666/1993, os 
projetos executivos devem, em regra, tão somente detalhar métodos construtivos e intervenções 
pontuais. Alterações significativas de quantitativos e de metodologias técnicas apenas podem ser 
admitidas em casos excepcionais e desde que não desnaturem o processo licitatório. 

 

15. Não pode ser tido como regular, portanto, a realização de licitação com base em projeto básico 
deficiente, carente dos detalhamentos exigidos por lei, para que, em momento seguinte à 
contratação, sejam procedidas expressivas alterações no projeto. 

 

No mesmo sentido, tem-se a orientação do Manual de Obras e Serviços de Engenharia da AGU: 
 

O que a lei não diz explicitamente é que essa faculdade somente pode ser exercida se o nível de 
detalhamento do projeto básico for suficientemente alto para extirpar subjetivismos por parte das 
licitantes. Ou seja, a definição dos métodos, quantitativos, prazos e valores deverá ser tão precisa 
que a elaboração do projeto executivo se torne algo que pode ser realizado por qualquer uma das 
licitantes sem grandes variações, tal como se fosse um “serviço de prateleira”, isto é, semelhante 
a um serviço comum de engenharia. 

 

Para tanto, é necessário que os estudos preliminares, o programa de necessidades, o projeto básico 
e o caderno de especificações, dentre outros, sejam suficientemente claros e de grande precisão. 
Além disso, é necessário que constem as plantas conceituais do objeto. Não se permitem 
especificações genéricas ou amplas que deixem a cargo da licitante a opção por um modo de 
execução que influencie diretamente no preço ou no bem que interessa à Administração. 

 

Por fim, é importante mencionar que caso a responsabilidade pela elaboração dos projetos 
executivos seja transferida à contratada, isso deve constar como obrigação específica no 
Termo de Referência ou Projeto Básico e os custos a isso inerentes devem estar 
contemplados na planilha orçamentária elaborada 

 

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação: 
 

( ) FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e 
divulgados com o edital da licitação; 

 

( ) NÃO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuição expressamente 
repassada à contratada, com os custos contemplados na planilha orçamentária elaborada. 



Universidade Federal do Amazonas 
Prefeitura do Campus Universitário 

Departamento de Manutenção 

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 
Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes – Obras/Serviços de engenharia 
Atualização: Setembro/2021 

 

 

 

Nessa hipótese, ( ) ATESTO que o projeto básico e os demais documentos técnicos da licitação 
possuem nível de detalhamento adequado e suficiente para permitir a elaboração dos projetos 
executivo pela contratada. 

 

Não se aplica. 
 

Os serviços de manutenção visados por esta contratação são caracterizados pela execução sob 
demanda, de natureza continuada, e pela incerteza de seus quantitativos (bem como pela 
disponibilidade dos recursos orçamentários), motivos esses que a elaboração de Projeto Executivo 
não é aplicável se considerar o fim que se pretende alcançar. 

 

16. EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

16.1. REGISTRO DA EMPRESA NO CONSELHO PROFISSIONAL 
 

A exigência de registro da empresa na entidade profissional competente (art. 30, I, da Lei n° 
8.666/93) refere-se à atividade básica do objeto da contratação - conforme entende o TCU: 

 

"9.3.1. faça constar dos editais, de forma clara e detalhada, a fundamentação legal para a exigência 
de registro ou inscrição das licitantes em entidades fiscalizadoras do exercício de profissões, 
abstendo-se de exigir o registro ou inscrição das empresas licitantes quando não figurar no âmbito 
de competência destas entidades a fiscalização da atividade básica do objeto do certame;" (Acórdão 
nº 1.034/2012 – Plenário) 

 

"1. O registro ou inscrição na entidade profissional competente, previsto no art. 30, inciso I, da Lei 
8.666/1993, deve se limitar ao conselho que fiscalize a atividade básica ou o serviço preponderante 
da licitação." (Acórdão nº 2.769/2014 – Plenário) 

 

"A exigência de registro ou inscrição na entidade profissional competente, prevista no art. 30, inciso 
I, da Lei 8.666/1993, deve se limitar ao conselho que fiscalize a atividade básica ou o serviço 
preponderante da licitação." (Informativo de Licitações e Contratos 286/2016) 

 

O Projeto Básico deverá definir os profissionais que serão necessários à execução do objeto licitado 
para, então, permitir ao edital delimitar a necessidade de inscrição da licitante no CREA – Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia, no CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ou CRT 
(Conselho Regional dos Técnicos Industriais), ou ainda em mais de um deles, no caso de equipe 
multidisciplinar ou de as competências exigidas serem comuns a mais de uma das profissões. 

 

Nesse ponto, destaca-se que a Lei n° 13.639, de 26 de março de 2018, criou o Conselho Federal 
dos Técnicos Industriais – CFT e a Resolução CFT n° 101, de 4 de junho de 2020, prescreve as 
atribuições desses profissionais. Assim, compete ao órgão ou entidade avaliar qual profissional é 
o necessário e adequado ao objeto licitado e estabelecer a exigência pertinente. O mais importante 
nessa avaliação é cuidar para não excluir profissionais que possuam competência para executar o 
objeto, segundo as normas da respectiva categoria, porque isso representaria restrição indevida à 
competitividade. 

 

Igualmente, a elaboração das planilhas orçamentárias também exige a emissão da ART, conforme 
art. 10 do Decreto nº 7.983, de 2013. Embora o Decreto mencione apenas a ART, entendemos 
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que a interpretação extensiva é cabível nesse contexto, para abarcar também o RRT e o TRT, 
conforme as planilhas forem elaboradas por arquiteto ou por técnico industrial 

 

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, será exigido o registro da empresa licitante junto ao (X) 
CREA ou ao (X) CAU ou ao (X) CRT, com base na seguinte justificativa técnica: 

 

Os serviços estabelecidos por esta contratação devem ser prestados por empresas 
habilitadas, sendo o conjunto de atividades técnicas de competência dos sistemas 
CREA/CAU/CRT. 

 

16.2. CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL 
 

Conforme a Súmula TCU nº 263/2011, a comprovação da capacidade técnico-operacional deve 
limitar-se às parcelas simultaneamente de maior relevância e valor significativo do objeto licitado – 
as quais devem ser indicadas no edital, conforme § 2º do art. 30 da Lei nº 8.666/93. 

 

Como mencionado, um instrumento fundamental para definir quais seriam tais parcelas em cada 
licitação é a Curva ABC, tanto para os serviços quanto para os insumos necessários à execução do 
objeto. Tal documento agrupa e ordena os itens do orçamento de acordo com seu peso no valor 
total estimado para a contratação – e permite visualizar os itens de maior relevância econômica. 

 

No mais, o critério de relevância econômica deve ser aliado à relevância técnica – ou seja, aquelas 
parcelas cuja execução apresente determinado grau de complexidade que nem toda empresa possa 
cumprir de forma satisfatória, demandando assim a comprovação prévia para evitar riscos futuros à 
contratação. 

 

O TCU, a propósito, já considerou irregular a exigência de qualificação técnica “em item sem grande 
complexidade técnica” (Acórdão nº 33/2013 – Plenário), bem como “relativa à execução de serviço 
de pequena complexidade técnica” (Acórdão nº 1.898/2011 – Plenário). 

 

Tanto que, no Acórdão nº 2.474/2019 – Plenário, deixou claro: “A exigência de comprovação de 
experiência anterior, para fins de qualificação técnico-operacional, na prestação de serviços que 
não são, simultaneamente, de maior relevância técnica e valor significativo do objeto viola o art. 30, 
§ 1º, inciso I, da Lei 8.666/1993, o art. 14 da Lei 12.462/2011 (RDC) e a Súmula TCU 263.” 

 

No que se refere à fixação de quantidades mínimas, o TCU manifesta-se pela necessidade de 
razoabilidade na exigência, em patamar que não restrinja a competição: “Embora seja possível a 
fixação de quantidades mínimas, relativas às parcelas de maior relevância e valor significativo do 
objeto da licitação, essa exigência deve ser razoável, num patamar que possa garantir que a 
empresa contratada tenha condições técnicas para executar o objeto licitado, mas que não restrinja 
a competitividade. A comparação efetuada pela unidade técnica demonstra claramente que as 
quantidades mínimas previstas na concorrência ora examinada são excessivas, limitando 
desnecessariamente o universo de possíveis interessados em participar do certame licitatório.” 
(Voto no Acórdão 1771/2007 – Plenário). 

 

Em outros acórdãos, o TCU menciona o patamar de 50% do quantitativo correspondente do objeto 
licitado como limite máximo da exigência, salvo justificativa técnica, lastreada em dados objetivos 
(Acórdãos n° 2.099/2009, 2.147/2009, 813/2010, 1.432/2010, 3.105/2010, 1.832/2011, 2.672/2011, 
737/2012, 1.052/2012, 1.552/2012, 2.281/2012 e 397/2013, todos do Plenário). 
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JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, as comprovações de capacidade técnico-operacional serão 
exigidas quanto às parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto, a seguir 
elencadas: 

 

Manaus: 
 

Item 3 - Anexo IV.A - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 - SINAPI: 
98546 - M2: 10% de 1000 m²; 

 

Item 227 – Anexo IV.A: TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 
MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94210: 10% 
de 1000 m²; 

 

Item 191 – Anexo IV.A: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 10 M2. AF_02/2023_PE - SINAPI: 87257 - M2: 10% de 1000 m². 

 

Itacoatiara, Parintins, Benjamin Constant e Humaitá: 
 

Item 3 – Anexos IV.b.c.d: IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, 
UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 - 
SINAPI: 98546 - M2: 10% de 500 m²; 

 

Item 211 – Anexos IV.b.c.d: TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 
MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94210 - M2: 
10% de 500 m²; 

 

Item 178 – Anexos IV.b.c.d: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 10 M2. AF_02/2023_PE - SINAPI: 87257 - M2: 10% de 250 m². 

 

(X) SERÁ exigida a comprovação de quantitativos mínimos nos atestados, correspondentes aos 
seguintes serviços das parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto: 

 

Manaus: 
 

Item 3 - Anexo IV.A - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 - SINAPI: 
98546 - M2: 10% de 1000 m²; 

 

Item 227 – Anexo IV.A: TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 
MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94210: 10% 
de 1000 m²; 
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Item 191 – Anexo IV.A: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 10 M2. AF_02/2023_PE - SINAPI: 87257 - M2: 10% de 1000 m². 

 

Itacoatiara, Parintins, Benjamin Constant e Humaitá: 
 

Item 3 – Anexos IV.b.c.d.e: IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, 
UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 - 
SINAPI: 98546 - M2: 10% de 500 m²; 

 

Item 211 – Anexos IV.b.c.d.e: TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 

6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 
MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94210 - M2: 
10% de 500 m²; 

 

Item 178 – Anexos IV.b.c.d.e: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 10 M2. AF_02/2023_PE - SINAPI: 87257 - M2: 10% de 250 m². 

 
 

16.3. POSSIBILIDADE DE SOMATÓRIO DOS ATESTADOS 
 

Segundo defende a jurisprudência do TCU, cabe aceitar o somatório de atestados para atingimento 
dos quantitativos mínimos dos serviços demandados na capacitação técnico- operacional do 
licitante (Acórdãos nº 170/2007, 1.631/2007, 727/2009, 1.382/2009, 1.823/2009, 2.783/2009, 
3.260/2011, 342/2012, 1.028/2012, 1.231/2012, 1.380/2012, 1.552/2012, 2.869/2012 
e 1.391/2014 – Plenário). 

 

Consequentemente, sem que haja devida justificativa técnica, é inviável a fixação de quantidade 
mínima ou máxima de atestados, de serviços por atestados ou que vedem o somatório de atestados, 
bem como as limitações de tempo, época, locais específicos ou quaisquer outras não previstas em 
lei, que inibam a participação da licitação (Acórdãos 1.090/2001,1.636/2007, 170/2007, 2.640/2007, 
1.163/2008, 2.150/2008, 2.783/2009, 3.119/2010 e 3.170/2011, 1079/2013- 
Plenário (itens 9.5.1 a 9.5.3) (todos do Plenário). 

 

Porém, em determinadas situações de maior complexidade técnica, devidamente justificadas, a 
jurisprudência do TCU admite vedar o somatório de atestados - quando “o aumento de quantitativos 
do serviço acarretar, incontestavelmente, o aumento da complexidade técnica do objeto ou uma 
desproporção entre as quantidades e prazos para a sua execução, capazes de ensejar maior 
capacidade operativa e gerencial da licitante e de potencial comprometimento acerca da qualidade 
ou da finalidade almejada na contratação da obra ou serviço” (Acórdão n° 2.150/2008 – Plenário). 

 

Tome-se como exemplo a construção de uma ponte. A expertise técnica necessária para construir 
uma ponte de 10 km não é a mesma de uma ponte de 100 metros. De nada adianta a empresa 
provar que já construiu 100 pontes de 100 metros cada: ainda que, no total, representem a 
mesma extensão, não significa que possui a competência necessária para construir uma única 
ponte de 10 km. 
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Daí a finalidade da vedação ao somatório de atestados: a empresa deverá provar já ter executado 
os serviços de maior dimensão numa única contratação, e não por meio de diversas contratações 
separadas. 

 

Já decidiu o TCU: “Nesse contexto, entendeu a medida razoável pois, em vista da complexidade e 
do ineditismo dos estudos a serem exigidos do vencedor da licitação, a soma da execução de vários 
pequenos serviços, de baixa complexidade e valores, não comprovaria que o licitante possui a 
experiência necessária para bem cumprir o objeto da licitação.” (Acórdão nº 2.032/2020 – Plenário) 

 

Porém, na situação contrária, "se o aumento de quantitativos do serviço não incrementa, 
incontestavelmente, a complexidade técnica da tarefa, não há motivos para estabelecer limite para 
o número de atestados" (Acórdão nº 2.760/2012 - Plenário). 

 

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, será (X) ACEITO ou ( ) VEDADO o somatório de atestados 
de capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos mínimos demandados, com 
base na seguinte justificativa técnica: 

 

Alternativa baseada no exitoso histórico de contratações de empresas prestadoras de 
serviços de manutenção para a instituição. 

 

16.4. CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL 
 

A experiência do profissional de engenharia é comprovada por meio da Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART, que demonstre ter executado previamente determinado serviço. 
Para o profissional de arquitetura, o documento correspondente é o Registro de Responsabilidade 
Técnica – RRT, e para o técnico industrial, o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT. 

 

As ARTs, RRTs e TRSs emitidas em nome de cada profissional são compiladas na respectiva 
Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT, conforme o caso. 

 

Na licitação pública, aART,o RRTe o TRT exigidos para comprovar a experiência dos profissionais 
limitar-se-ão às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as 
exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos (artigo 30, §1º, inc. I, Lei 8.666, 1993). 

 

Assim, conforme o objeto licitatório, a exigência deve referir-se à área ou áreas de 
engenharia/arquitetura/técnica industrial de maior relevo. Por exemplo, em alguns casos, poderia 
bastar o ART/RRT em relação ao engenheiro civil/arquiteto, em outras pode ser necessário em 
relação a este e o engenheiro mecânico, ou elétrico, geólogo, urbanista. É essencial que a equipe 
técnica participe da elaboração da qualificação técnica do TR/PB e que a minuta do edital reitere as 
previsões. 

 

Novamente, a Curva ABC é instrumento fundamental para definir quais seriam tais parcelas em 
cada licitação. 

 

A Lei de Licitações dispõe o seguinte em seu art. 30, §1º, I: 
 

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro 
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro 
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade 
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técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas 
exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas 
as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos; 

 

Tendo em vista a vedação legal expressa, a exigência de quantitativos mínimos para a qualificação 
profissional é algo excepcionalíssimo e deve estar calcada em justificativa tal que demonstre que, 
naquele caso específico, a parte final do art. 30, §1º, I da Lei 8.666/93 não se aplica porque a própria 
quantidade faz parte da especificação técnica, no sentido de que a técnica utilizada para a 
quantidade de até "x" metros quadrados, por exemplo, é uma, e a técnica utilizada para a quantidade 
superior a "x" metros quadrados é outra, o mesmo valendo para os outros critérios, como de 
potência, número de hidrantes ou quilogramas. 

 

Somente em hipóteses assim o órgão poderia fixar quantitativo mínimo para a qualificação técnica 
profissional, e justamente no mínimo a partir do qual a técnica a ser utilizada é outra. Ou seja, a 
quantidade, aqui, seria um elemento da especificação técnica. 

 

Mas mesmo nesta hipótese o risco de dificuldades advindas de tal exigência seriam consideráveis, 
e a justificativa deveria estar muito bem estruturada em elementos técnicos, inclusive com 
referências a documentos nesse sentido, para deixar claro que não se trata de mera exigência 
quantitativa, mas sim de exigência técnica pura e simplesmente. 

 

De todo modo, a jurisprudência do TCU admite em situações excepcionais a exigência de 
quantitativos mínimos também a comprovação da capacidade técnico-profissional, desde que 
devidamente justificada e demonstrado ser indispensável para garantir o cumprimento da obrigação 
a ser assumida pela vencedora do certame (por exemplo, Acórdãos nº 3.070/2013, 534/2016 e 
2.032/2020 – Plenário). 

 

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, as comprovações de capacidade técnico-profissional serão 
exigidas quanto às parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto, a serem 
executadas pelos profissionais abaixo elencados: 

 

Para o Engenheiro Civil, Arquiteto ou Técnico Industrial em Edificações/Construção Civil: 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE 
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 - SINAPI: 98546 - M2; 

 
Para o Engenheiro Civil, Arquiteto ou Técnico Industrial em Edificações/Construção Civil: 
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 
6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 
MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94210 - M2: 
10% de 500 m²; 

 
Para o Engenheiro Civil, Arquiteto ou Técnico Industrial em Edificações/Construção Civil: 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87257 - M2. 

 

(N/A) SERÁ, excepcionalmente, exigida a comprovação de quantitativos mínimos nos documentos 
de ART/RRT, com base na seguinte justificativa: 

 

Os quantitativos mínimos a serem comprovados nos documentos de ART/RRT, por cada 
profissional, estão abaixo elencados: 
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Para o cargo de : quantitativos mínimos equivalentes ao 
percentual de    dos quantitativos licitados, para os serviços de 
  ; 

 

16.5. EXIGÊNCIA DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO 
 

Segundo o art. 30, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993, dentre os requisitos de qualificação técnica, 
pode-se exigir que o licitante indique as instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados 
e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como a qualificação de cada um dos 
membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. 

 

Tem sido praxe exigir nos editais uma declaração formal de que a licitante disporá, por ocasião da 
futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para 
a execução contratual, mas sem relacionar quais seriam essas instalações, aparelhamento ou 
pessoal. 

 

Isso acaba revestindo a exigência de algo absolutamente formal, sem acréscimo algum à garantia 
do cumprimento das obrigações. Pelo contrário, representa um risco de trazer problemas para a 
licitação, porque pode inclusive passar desapercebida pela licitante - e eventualmente a melhor 
proposta vir a ser desclassificada por conta dessa formalidade. 

 

De qualquer forma, em havendo itens específicos reputados necessários para a execução da obra 
ou serviço, como determinadas máquinas, equipamentos ou pessoal técnico, o órgão poderá inserir 
a referida exigência, cuidando para não estabelecer exigências de propriedade ou localização 
prévia, que são vedadas pelo que art. 30, § 6°, da Lei n° 8.666/93. 

 

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, ( ) SERÁ exigida a indicação de instalações, aparelhamento 
ou pessoal técnico com determinada qualificação, a seguir elencados: 

 

Não se aplica. 
 

16.6. EXIGÊNCIA DE VISTORIA PARA A LICITAÇÃO 
 

De acordo com o art. 30, III, da Lei 8.666, de 1993, o licitante deve apresentar na habilitação 
“comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, 
de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento 
das obrigações objeto da licitação”. Lembramos que tal documento só deve ser exigido para a 
habilitação do licitante caso a vistoria seja definida pelo órgão, no Projeto Básico, como obrigatória, 
assim como deverá ser apresentada justificativa, conforme item 3.3 do Anexo VII-A da IN 
SEGES/MP n. 5/2017. 

 

Ressalte-se que a exigência de vistoria obrigatória representa um ônus desnecessário para os 
licitantes, configurando restrição à competitividade do certame. Para evitar tal quadro, o TCU 
recomenda que se exija não a visita, mas sim a declaração do licitante de que está ciente das 
condições de execução dos serviços, nos termos do art. 30, III, da Lei n° 8.666/93 (por exemplo, 
Acórdãos n° 2.150/2008, n° 1.599/2010, n° 2.266/2011, n° 2.776/2011 e n° 110/2012, todos do 
Plenário). 
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Esse quadro tornou-se mais crítico com o Acórdão 170/2018 – Plenário (Informativo 339), que chega 
a considerar a vistoria como um Direito do Licitante, e não uma obrigação imposta pela 
Administração. 

 

Por isso, a redação padrão do edital da AGU permite ao licitante emitir a declaração, mesmo quando 
o órgão exija a vistoria. 

 

Caso o órgão efetivamente pretenda exigir a vistoria, sem permitir essa alternativa aos licitantes, 
deve apresentar a justificativa técnica robusta para tal exigência. 

 

De qualquer forma, reitera-se que a exigência de vistoria deve ser excepcional, porque restringe a 
participação no certame, razão pela qual a divulgação de ‘fotografias, plantas, desenhos técnicos 
e congêneres’ torna-se ainda mais importante, para a correta dimensão do custo da execução e, 
consequentemente, para a maior isonomia entre os licitantes. 

 

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, a realização de vistoria será (X) FACULTATIVA ou ( ) 
OBRIGATÓRIA, e o licitante ( ) PODERÁ ou ( ) NÃO PODERÁ substituir o atestado de vistoria pela 
declaração de pleno conhecimento das condições de execução do objeto, com base na seguinte 
justificativa técnica: 

 

Alternativas baseadas no exitoso histórico de contratações de empresas prestadoras de 
serviços de manutenção na instituição, bem como nos instrumentos jurídicos e normativos 
acerca do tema. 

 
17. POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO 

 

Dispõe a Lei nº 8.666/93, em seu art. 72, que a Contratada, na execução do contrato, sem prejuízo 
das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes do serviço ou fornecimento, 
até o limite admitido, em cada caso, pela Administração. A subcontratação, desde que prevista no 
instrumento convocatório, possibilita que terceiro, que não participou do certame licitatório, realize 
parte do objeto. 

 

Vejamos também a doutrina de Marçal Justen Filho: 
 

“A hipótese torna-se cabível, por exemplo, quando o objeto licitado comporta uma execução 
complexa, em que algumas fases, etapas ou aspectos apresentam grande simplicidade e possam 
ser desempenhados por terceiros sem que isso acarrete prejuízo. A evolução dos princípios 
organizacionais produziu o fenômeno denominado de “terceirização”, que deriva dos princípios da 
especialização e da concentração de atividades. Em vez de desempenhar integralmente todos os 
ângulos de uma atividade, as empresas tornam-se especialistas em certos setores. 

 

A escolha da Administração deve ser orientada pelos princípios que regem a atividade privada. Se, 
na iniciativa privada, prevalece a subcontratação na execução de certas prestações, o ato 
convocatório deverá albergar permissão para que idênticos procedimentos sejam adotados na 
execução do contrato administrativo. Assim se impõe porque, estabelecendo regras diversas das 
práticas entre os particulares, a Administração reduziria a competitividade do certame. É óbvio 
que se pressupõe, em todas as hipóteses, que a Administração comprove se as práticas usuais 
adotadas pela iniciativa privada são adequadas para satisfazer os interesses fundamentais.” 
(Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 11ª ed., São Paulo: Dialética, 2005, 
p. 566) 
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À Administração contratante cabe, exercitando a previsão do edital, autorizar a subcontratação. 
Esta, mais do que possível, é desejável, na medida em que o Projeto Básico demonstrou-lhe a 
necessidade, de acordo com a complexidade do objeto, cuja execução carece de especialização 
encontrável na subcontratada. Por isto que a Administração autorizará e dimensionará a 
subcontratação mediante ato motivado, a comprovar que atende às recomendações do Projeto 
Básico e convém à consecução das finalidades do contrato. Caso admitida, cabe ao Projeto 
Básico estabelecer com detalhamento seus limites e condições. 

 

No entanto, quando a licitação demanda rigorosa comprovação da qualificação técnica da empresa, 
torna-se um contrassenso admitir a ampla possibilidade de subcontratação, inclusive dos serviços 
que integram o núcleo do objeto contratado. De fato, tais exigências só se justificam frente à 
necessidade de assegurar a capacitação e aptidão técnica da empresa para executar 
satisfatoriamente os serviços licitados, dada sua presumível complexidade ou especialidade. É 
incoerente autorizar que, após severo processo de seleção, outra empresa os execute – conforme 
a jurisprudência do TCU (Acórdãos n° 3.144/2011 e 2.760/2012 do Plenário). 

 

De todo modo, tratando-se de questão técnica, cabe ao setor técnico analisá-la sob tal ponto de 
vista - configuração do mercado fornecedor e práticas adotadas pelos fornecedores do ramo - e 
apresentar a justificativa pertinente a cada caso concreto, seja para admitir ou negar a 
subcontratação. 

 

Caso o órgão/entidade eventualmente decida admitir a subcontratação no presente feito, a 
jurisprudência do TCU orienta que sejam definidas as parcelas passíveis de subcontratação (por 
exemplo, Acórdãos nº 1.041/2012 – 2ª Câmara e n° 1.626/2010 – Plenário) – mantendo-se, 
porém, as diretrizes anteriores, especialmente: a) que não abranjam as parcelas principais da 
contratação; b) que não abranjam as parcelas requeridas na comprovação de qualificação técnica 
do licitante. 

 

JUSTIFICATIVA: O Projeto Básico ( ) ADMITIU ou (X) NÃO ADMITIU a subcontratação na presente 
licitação, de acordo com as diretrizes acima e as seguintes considerações (preencher se 
necessário): 

 

É mais vantajoso para a Administração que os serviços sejam executados por uma única 
empresa, visto que as atividades englobadas não exigem elevados níveis de complexidade 
e deve-se respeitar o relacionamento (precedência) entre elas. 

 

18. EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

18.1. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO 
 

O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos índices 
de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar que possui capital ou 
patrimônio líquido mínimo equivalente a determinado percentual do valor total estimado da 
contratação, limitado ao máximo de 10% (dez por cento). 

 

A fixação do percentual se insere na esfera de atuação discricionária da Administração até o limite 
legal de 10% (dez por cento) (art. 31, § 3º da Lei nº 8.666/93), a qual deve balizar-se em critérios 
técnicos. A sondagem do mercado se afigura importante, a fim de obter dados sobre o porte das 
empresas que atuam na área objeto da contratação. Ressalte-se que, se o referido percentual for 
fixado em seu mais alto patamar e o valor total estimado da contratação também for significativo, 
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trará como consequência a necessidade de comprovação de patrimônio líquido elevado, o que 
poderá resultar na restrição à participação de interessados no certame, em especial, de 
microempresas ou empresas de pequeno porte, podendo ferir o princípio constitucional de incentivo 
a essas unidades empresariais. Por essa razão, é indispensável avaliação técnica sobre o assunto. 

 

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, será exigida a comprovação de (   ) CAPITAL MÍNIMO ou 
(   ) PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO, no percentual de ( ) por cento sobre o valor 
total estimado da contratação, com base na seguinte justificativa técnica: 

 

Não se aplica. 
 

19. PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS 
 

Note-se que “...a aceitação de consórcios na disputa licitatória situa-se no âmbito do poder 
discricionário da administração contratante, conforme art. 33, caput, da Lei n. 8.666/1993, 
requerendo-se, porém, que sua opção seja sempre previamente justificada no respectivo processo 
administrativo, conforme entendimento dos Acórdãos de ns. 1.636/2006-P e 566/2006-P” - TCU Ac 
n. 2869/2012-Plenário (Item 1.7.1). 

 

Em todo caso, a Administração deverá fundamentar qualquer opção adotada, vez que “...a vedação 
de empresas em consórcio, sem que haja justificativa razoável...” pode ser considerada restrição à 
competitividade do certame (TCU, Ac n. 963/2011-2ª Câmara, Item 9.2.1). 

 

Tal justificativa deve basear-se na análise individualizada do caso concreto, conforme orientações 
do TCU: “Deve-se analisar com a profundidade que cada empreendimento estará a requerer, por 
exemplo, o risco à competitividade, as dificuldades de gestão da obra, a capacitação técnica dos 
participantes, fatos estes que poderão gerar atraso nas obras como um todo, implicando em grandes 
prejuízos ao Erário. Outros aspectos deverão dimensionar a complexidade do empreendimento, os 
riscos de contratação de empresas sem qualificação para a assunção de encargos além de suas 
respectivas capacidades técnica, operacional ou econômico-financeira, todos esses fatores que 
estarão a sopesar a decisão que deverá ser tomada pelo gestor.” (Acórdão n° 1.165/2012 – Plenário) 

 

Ao final, de acordo com o Acórdão nº 2.898/2012 - Plenário, "deve ser admitida a formação de 
consórcio quanto o objeto a ser licitado envolver questões de alta complexidade e de relevante vulto, 
em que empresas, isoladamente, não tenham condições de suprir os requisitos de habilitação do 
edital, com vistas à ampliação da competitividade e à obtenção da proposta mais vantajosa, em 
atendimento ao art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/1993". 

 

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, será (X) VEDADA ou ( ) PERMITIDA a participação de 
consórcios, com base na seguinte justificativa: 

 

Os serviços a serem contratados são de natureza comum, típicas do mercado, não 
envolvendo questões de alta complexidade e de relevante vulto, sendo uma única empresa 
capaz de suprir os requisitos de habilitação. 

 

20. PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS 
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O órgão licitante deve analisar com cautela as características do serviço que pretende contratar, 
especialmente quanto às diversas obrigações dos trabalhadores que executarão os serviços, para 
verificar se, no caso concreto, as tarefas seriam passíveis de execução com autonomia pelos 
cooperados, sem relação de subordinação, seja entre a cooperativa e os cooperados, seja entre 
estes e a Administração – conforme a diretriz do artigo 10 da Instrução Normativa SEGES/MP n° 
5, de 2017. 

 

Segundo a Súmula 281 do TCU: É vedada a participação de cooperativas em licitação quando, pela 
natureza do serviço ou pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral, houver 
necessidade de subordinação jurídica entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e 
habitualidade. 

 
De igual modo, o Parecer n. 096/2015/DECOR/CGU/AGU (00407.004648/2014-96, Seq. 14) tem a 

seguinte ementa: 

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO DO TRABALHO. DIVERGÊNCIA CARACTERIZADA ENTRE A 
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL E A PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO – RESTA INCÓLUME O 
TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO E A 
UNIÃO, QUE TRATA DA VEDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO PARA 
EXECUÇÃO DE DETERMINADOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, MESMO DIANTE DA SUPERVENIÊNCIA 
DAS LEIS Nº 12.690, DE 2012, E Nº 12.349, DE 2010 – SERVIÇOS OBJETO DO TERMO QUE, POR SUA 
NATUREZA, CARACTERIZAM-SE PELA EXECUÇÃO MEDIANTE VÍNCULO EMPREGATÍCIO, COM 
SUBORDINAÇÃO, PESSOALIDADE, ONEROSIDADE E HABITUALIDADE. 

 
I – As Cooperativas de Trabalho, na forma da Lei nº 12.690, de 2012, são sociedades constituídas para o 
exercício de atividades laborais em proveito comum, com autonomia coletiva e coordenada, mediante 
autogestão e adesão voluntária e livre. 

 
II - Os serviços abrangidos pelo termo de conciliação judicial firmado entre a União e o Ministério Público do 
Trabalho se caracterizam pela pessoalidade, subordinação e não eventualidade. 

 
III – Vedação à participação de cooperativas nos certames afetos a aludidos serviços que não ofende às Leis 
nº 12.690, de 2012, e nº 12.349, de 2010, uma vez que são admitidas apenas, e obviamente, a participação 
de verdadeiras cooperativas nas licitações, proibindo-se expressamente a utilização de cooperativa para fins 
de intermediação de mão de obra subordinada. 

 
IV – Proscrição que se volta para proteger os valores sociais do trabalho e prevenir a responsabilização da 
União por encargos trabalhistas. 

 

Consequentemente, antes de se admitir a participação de cooperativas em uma licitação de obras 
e serviços de engenharia, é necessário averiguar se há "...necessidade de subordinação jurídica 
entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e de habitualidade..." na execução do 
contrato que será celebrado. Portanto, demandando a existência de relação de emprego dos 
trabalhadores vinculados à execução do ajuste, não será possível a participação de cooperativas 
no certame. E geralmente consta a previsão de utilização de diversos profissionais que, "...pelo 
modo como é usualmente executado no mercado em geral...", implica em subordinação jurídica da 
empresa contratada e dos respectivos trabalhadores. 

 
Ademais, a participação de cooperativas só deve ser permitida quando a gestão operacional do 
serviço puder ser executada de forma compartilhada ou em rodízio, pelos próprios cooperados – e 
os serviços contratados também deverão ser executados obrigatoriamente pelos cooperados, 
vedada qualquer intermediação ou subcontratação. 
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Em caso positivo, a participação de cooperativas será permitida. Do contrário, deve ser vedada a 
participação de cooperativas no certame. 

 

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, será (X) VEDADA ou ( ) PERMITIDA a participação de 
cooperativas, com base na seguinte justificativa: 

 

Por se tratar de serviços comuns de engenharia, de natureza continuada, com ênfase em 
manutenção, não é viável à contratação a participação de cooperativas. 

 

21. CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL E DE 
ACESSIBILIDADE 

 

A contratação de obras e serviços de engenharia deverá observar a inclusão de critérios e práticas 
de sustentabilidade socioambiental e de acessibilidade (artigo 3º, caput, da Lei n° 8.666/93). 

 

A inserção da sustentabilidade em obras e serviços de engenharia pode ocorrer em: 

(a) aspectos técnicos constantes do projeto básico/termo de referência ou do projeto 
executivo. Nos aspectos técnicos, há orientações no Manual Projeto de Edifícios Públicos 
Sustentáveis: uma abordagem cultural, econômica, ambiental e arquitetônica, publicação do 
Senado Federal/Rede Legislativo Sustentável (2ª, edição, Senado Federal, 2019), disponível neste 
link: 
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/562746 e 

 

(b) observância da legislação e normas brasileiras. Neste aspecto, consulte o Guia 
Nacional de Contratações Sustentáveis, disponível neste link: 
https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-convenios- 
licitacoes-e-contratos/modelos-de-licitacoes-e-contratos/licitacoes-sustentaveis 

 
 

No âmbito da AGU, o PARECER n. 00001/2021/CNS/CGU/AGU, aprovado pelo DESPACHO n. 
00525/2021/GAB/CGU/AGU, trouxe a seguinte orientação: 

 

EMENTA:. 
 

I. Os órgãos e entidades que compõem a administração pública são obrigados a adotar critérios e 
práticas de sustentabilidade socioambiental e de acessibilidade nas contratações públicas, nas 
fases de planejamento, seleção de fornecedor, execução contratual, fiscalização e na gestão dos 
resíduos sólidos; 

 

II. A impossibilidade de adoção de tais critérios e práticas de sustentabilidade nas contratações 
públicas deverá ser justificada pelo gestor competente nos autos do processo administrativo, com 
a indicação das pertinentes razões de fato e/ou direito; 

 

III. Recomenda-se aos agentes da administração pública federal encarregados de realizar 
contratações públicas, que, no exercício de suas atribuições funcionais, consultem o Guia Nacional 
de Contratações Sustentáveis da Advocacia-Geral da União 
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JUSTIFICATIVA: No presente feito, o Projeto Básico ou Termo de Referência (X) ou Projeto 
Executivo (   ) incluiu critérios/práticas de sustentabilidade socioambiental (X), de acessibilidade (X). 

 

No presente feito, o Projeto Básico ou Termo de Referência (   ) ou Projeto Executivo ( ) não incluiu 
critérios critérios/práticas de sustentabilidade socioambiental ( ), de acessibilidade (   ) pelos 
seguintes fundamentos: 

 

Não se aplica. 
 

22. EXIGÊNCIA DE GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 
 

Conforme o parâmetro aventado pelo TCU, a garantia deve ser exigida nas contratações de maior 
valor, envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros consideráveis (Acórdão nº 
3.126/2012 – Plenário). 

 

Vejamos o alerta de Marçal Justen Filho: 
 

“A Lei remete à discricionariedade da Administração a exigência da garantia. Poderá (deverá) ser 
exigida apenas nas hipóteses em que se faça necessária. Quando inexistirem riscos de lesão ao 
interesse estatal, a Administração não precisará impor a prestação de garantia.” (Comentários à Lei 
de Licitações e Contratos Administrativos, 11ª ed., São Paulo: Dialética, 2005, p. 499) 

 

Assim, a exigência deve ser avaliada em cada caso concreto, com base no grau de risco de prejuízo 
ao interesse público, frente à particularidade do objeto licitado. 

 

De todo modo, a palavra final sempre cabe à autoridade administrativa – cabendo-lhe justificar sua 
decisão por exigir ou dispensar a garantia em cada certame, para a adequada instrução processual. 

 

Nos termos do art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, a garantia não excederá a 5% (cinco por cento) do 
valor do contrato (§ 2º), podendo ser elevada para até 10% (dez por cento) do valor do contrato 
para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo alta complexidade técnica e riscos 
financeiros consideráveis, demonstrados através de parecer tecnicamente aprovado pela 
autoridade competente (§ 3º). 

 

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, será (X) EXIGIDA ou (   ) DISPENSADA a apresentação de 
garantia de execução contratual, com base na seguinte justificativa: 

 

Será exigida a apresentação de garantia de execução no intento de proteger a Administração 
da possibilidade de interrupção contratual e consequente não cobertura de serviços 
considerados como essenciais para o pleno desempenho das atividades institucionais. 

 
 

23. OPÇÃO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

Nos termos do art. 3° do Decreto n° 7.892/2013, o sistema de registro de preços poderá ser adotado 
nas seguintes hipóteses: 
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I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações 
frequentes; 

 

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou 
contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa; 

 

III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a 
mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou 

 

IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser 
demandado pela Administração. 

 

Na prática das contratações públicas, é a opção indicada nos casos de demandas incertas, sempre 
que o órgão público não puder definir com certeza se efetivamente vai precisar daquele objeto, ou 
em que quantitativo, ou com que periodicidade. A licitação para SRP, assim, apenas predefine as 
condições de eventual contratação futura, sem criar para a Administração a obrigação de celebrar 
o ajuste, ou de se ater a quantidades ou frequências específicas. 

 

Quando necessitar de determinado quantitativo do material ou serviço, o órgão público emitirá um 
pedido de fornecimento específico, de acordo com o preço e demais condições registradas na Ata, 
formalizando a contratação por meio do instrumento incidente (termo de contrato, nota de empenho 
etc.), no valor correspondente ao total dos itens demandados. A vigência de cada contratação será 
limitada. Executado o objeto, o contrato se extinguirá. Quando surgir nova necessidade, será 
celebrado novo contrato independente, e assim sucessivamente, até o fim da validade da Ata, 
normalmente de 12 meses. 

 

No cenário oposto, se a demanda do órgão público for certa e previamente conhecida, traduzindo- 
se pela previsão de aquisição da totalidade dos quantitativos licitados em prazos fixos, então haverá 
incompatibilidade com a licitação por SRP. Ao invés de contratações múltiplas e sucessivas, será 
celebrado um contrato único. O licitante vencedor será convocado uma única vez e, pelo restante 
dos 12 meses de validade, a Ata não gerará qualquer outra contratação. Qual a utilidade então de 
licitar por SRP, ao invés de um pregão eletrônico comum, que alcançaria exatamente o mesmo 
resultado pretendido pelo órgão público? 

 

O TCU tem condenado a utilização do SRP em tais situações, conforme os seguintes julgados: 
 

“10. Manifesto-me favoravelmente ao posicionamento da unidade técnica de que não há base legal 
para o procedimento levado a efeito no âmbito da UFAM, considerando que na forma como foi 
concebido o certame só seria possível a contratação uma única vez, para o serviço ali explicitado, 
situação que descaracteriza por completo a opção pelo sistema de registro de preço.” (Acórdão n° 
113/2012 – Plenário) 

 

“16. Atenta contra os princípios da razoabilidade e da finalidade o ente público ("órgão gerenciador", 
nos termos do art. 1º, parágrafo único, III, do Decreto Federal nº 3.931/2001) valer- se do sistema 
de registro de preços para celebrar contrato com objeto absolutamente idêntico ao da ata que lhe 
deu origem, isto é, constituir uma ata de registro de preços para simplesmente firmar contrato pela 
totalidade do valor da ata. Não se pode aceitar aqui o argumento de que, nesse caso, a ata ainda 
teria utilidade para os "caronas", uma vez que sua finalidade precípua - sua razão maior de ser - é 
o atendimento às necessidades do "gerenciador" e dos eventuais "participantes" (art. 2º, III, do 
Decreto Federal nº 3.931/2001).” (Acórdão nº 113/2014 – Plenário) 
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“6. Assiste inteira razão à unidade técnica quanto à indevida utilização do sistema de registro de 
preços (SRP) para contratação dos serviços objeto do Pregão Eletrônico, uma vez que se trata de 
contratação imediata de serviços continuados e específicos, com quantitativos certos e 
determinados, não havendo parcelamento de entregas do objeto, conforme descrito no Termo de 
Referência.” (Acórdão 1.604/2017 – Plenário) 

 

Assim, o registro de preços somente pode ser adotado quando a situação concreta ensejar o 
enquadramento num dos incisos do art. 3º do Decreto nº 7.892/2013, mediante justificativa expressa 
do setor técnico. 

 

JUSTIFICATIVA: Na presente licitação, o sistema de registro de preços ( ) FOI ou (X) NÃO FOI 
adotado. 

 

Em caso de resposta positiva, o enquadramento do registro de preços se dá no inciso ( ) I ou (   ) II 
ou ( ) III ou (X) IV do art. 3º do Decreto nº 7.892/2013, com base na seguinte motivação: 

 

Por englobar serviços de manutenção corretiva, não é possível prever com exatidão as 
atividades e seus respectivos quantitativos. Há imprevisibilidade tanto nesse aspecto quanto 
em eventual indisponibilidade de recursos. 

 
24. NATUREZA DA ATIVIDADE SE CONSTITUI OU NÃO ATIVIDADE DE CUSTEIO 
(DECRETO Nº 10.193/2019) 

 

No âmbito do Poder Executivo Federal, o Decreto nº 10.193, de 27 de dezembro de 2019 passou 
a estabelecer limites e instâncias de governança para a contratação de bens e serviços e para a 
realização de gastos com diárias e passagens, aplicáveis aos Órgãos, entidades e fundos do Poder 
Executivo Federal integrantes do Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, na forma do artigo 3º. 

 

“Art. 3º A celebração de novos contratos administrativos e a prorrogação de contratos 
administrativos em vigor relativos a atividades de custeio serão autorizadas em ato do Ministro de 
Estado ou do titular de órgão diretamente subordinado ao Presidente da República. 
§ 1º Para os contratos de qualquer valor, a competência de que trata o caput poderá ser delegada 
às seguintes autoridades, permitida a subdelegação na forma do § 2º: 
I - titulares de cargos de natureza especial; 
II - dirigentes máximos das unidades diretamente subordinadas aos Ministros de Estado; e 
III - dirigentes máximos das entidades vinculadas. 
§ 2º Para os contratos com valor inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), a competência 
de que trata o caput poderá ser delegada ou subdelegada aos subsecretários de planejamento, 
orçamento e administração ou à autoridade equivalente, permitida a subdelegação nos termos do 
disposto no § 3º. 
§ 3º Para os contratos com valor igual ou inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), a 
competência de que trata o caput poderá ser delegada ou subdelegada aos coordenadores ou aos 
chefes das unidades administrativas dos órgãos ou das entidades, vedada a subdelegação.” 

 
Sob a égide do revogado Decreto nº 7.689, 2012, que regulava o tema, foi baixada a Portaria nº 
249, de 13 de junho de 2012, do então Ministério do Orçamento, Planejamento e Gestão, que 
estabeleceu normas complementares para o seu cumprimento, prevendo em seu artigo 3º que as 
atividades de custeio decorrem de contratações diretamente relacionadas às atividades comuns a 
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todos os Órgãos e entidades que apoiam o desempenho de suas atividades institucionais, tais 
como: 

 

I - fornecimento de combustíveis, energia elétrica, água, esgoto e serviços de telecomunicação; 
II - as atividades de conservação, limpeza, segurança, vigilância, transportes, informática, 
copeiragem, recepção, reprografia, telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e 
instalações, conforme disposto no Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997; 
III - realizações de congressos e eventos, serviços de publicidade, serviços gráficos e editoriais; 
IV - aquisição, locação e reformas de imóveis; e 
V - aquisição, manutenção e locação de veículos, máquinas e equipamentos. 

Parágrafo único. O enquadramento do objeto da contratação como atividade de custeio deve 
considerar a natureza das atividades Contratadas, conforme disposto neste artigo, e não a 
classificação orçamentária da despesa. 

 

Até que o ato normativo (Portaria nº 249/2012-MPOG) seja revisto ou revogado, conforme 
determinação contida no Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, o órgão/entidade deve 
certificar-se sobre a natureza da atividade a ser contratada – se constitui ou não atividade de custeio 
- tendo como parâmetro a citada Portaria, adotando as providências necessárias, se for o caso, o 
que poderá ser feito em qualquer fase do processo de contratação até antes da assinatura do 
contrato ou do termo aditivo de prorrogação, podendo ser concedida por despacho no próprio 
processo, por memorando ou ofício, por meio eletrônico com assinatura digital ou outro meio idôneo 
que registre a autorização expressa da autoridade competente, consoante § 1º do artigo 4º da 
Portaria nº 249, de 2012. 

 

DECLARAÇÃO: No presente feito, com base nos critérios da Portaria nº 249/2012-MPOG, a 
natureza da atividade a ser contratada 

 

A - ( ) Não se constitui em Atividade de Custeio. 

B - (X) constitui-se em Atividade de Custeio; 

Considerando o disposto no art. 3º do Decreto nº 10.193/2019 e o valor estimado 
da contratação,a autoridade assessorada: 

 

B.1 (X) detém competência para celebrar o contrato; 
 

B.2. ( ) irá obter autorização para celebrar o contrato. 
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LOCALIDADES 

(CAFIS 2022) 

 

Manaus/AM 

Campus Manaus–Avenida General Rodrigo Otávio, 6200, Coroado I. 
Campus de Ciências da Saúde–Avenida Álvaro Maia, SN, Centro. 
Campus Enfermagem–Rua Teresina, 495, Adrianópolis. 
Centro de Artes da Monsenhor Coutinho–Rua Monsenhor Coutinho, 724, Centro. 
Centro de Artes da Praça Da Saudade–Rua Simon Bolivar,215, Centro. 
Faculdade de Direito da Praça dos Remédios– Praça dos Remédios,147, Centro. 
Prédio da Rua Alexandre Amorim– Rua Alexandre Amorim, 330, Aparecida. 
Museu Amazônico–Rua Ramos Ferreira, 1036, Centro. 
Casa do Estudante – Rua Barroso, 257, Centro. 
Diretório Central dos Estudantes – Rua Joaquim Nabuco, 1049, Centro. 
Polo Jurídico – Rua José Paranaguá, 200, Centro. 
Fazenda Experimental – Rodovia BR 174, km 922. 

 
Itacoatiara/AM 

Campus 1 – Rua Mangueiras e Avenida Nossa Senhora do Rosário, 3863, São Jorge. 
Campus 2 – Rodovia AM 010, km 260. 
Residência Universitária – Rua Vereador Adolfo Olímpio, 1, Santo Antônio. 
 
Parintins/AM 

Campus – Estrada do Macurany, km 6, Jacareacanga. 
Lote 1 – Rua Paraíba, Quadra 74, Setor 03, Lote 520, Palmares. 
Lote 2 – Rua Alberto Mendes, Quadra 75, Setor 03, Lote 520, Palmares. 
Lote 3 – Rua 7 de Setembro, Quadra 76,Setor 03, Lote 520, Palmares. 
Lote 4 – Rua Dom  Pedro I, Quadra 87, Setor 03, Nossa Senhora de Nazaré. 
 
Benjamin Constant/AM 

Campus – Rua 1º de Maio, 2, Colônia. 
Residência Universitária – Rua 1º de Maio, Colônia. 
 
Humaitá/AM 

Campus Antigo – Rua 29 de Agosto, 786, Centro. 
Campus Novo – Rua Circular Municipal, 1805, São Pedro. 
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ANEXO III 
(ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS) 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

Todos os serviços deverão ser executados de acordo com as normas brasileiras. Quando não houver 
instrumento nacional aplicável, as especificações técnicas serão estabelecidas conforme disposições 
de normas internacionais. 

Fontes: 

 ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR); 

 DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (ES); 
 MTR – Ministério do Trabalho e Previdência (NR); 

 ASTM – American Society for TestingMaterials (ASTM); 

 Outras. 
 
Obs.: Os procedimentos deverão ser discutidos junto ao gestor e fiscais técnicos. 
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ANEXO IV 
(ORÇAMENTOS SINTÉTICOS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO 

(SEM DBI)
PREÇO UNITÁRIO 

(COM BDI)
PREÇO TOTAL

1
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 - SINAPI: 98555 - M2

1000  R$       35,49  R$       43,37 43.370,00R$     

2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA
ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 -
SINAPI: 98556 - M2

1000  R$       63,84  R$       78,03 78.030,00R$     

3
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 - SINAPI: 98546 - M2

1000  R$      130,80  R$      159,87 159.870,00R$    

4
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2
DEMÃOS. AF_06/2018 - SINAPI: 98553 - M2

100  R$      207,55  R$      253,68 25.368,00R$     

5
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 -
SINAPI: 98557 - M2

1000  R$       62,91  R$       76,89 76.890,00R$     

6
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018 - SINAPI: 98569 - M2

1000  R$       96,80  R$      118,31 118.310,00R$    

7
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018 - SINAPI: 98570 - M2

250  R$      111,48  R$      136,26 34.065,00R$     

8
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103328 - M2

2000  R$       91,30  R$      111,59 223.180,00R$    

9
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103332 - M2

50  R$      119,94  R$      146,60 7.330,00R$      

10
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103356 - M2

50  R$       56,30  R$       68,81 3.440,50R$      

11
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA
9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 -
SINAPI: 103316 - M2

100  R$       80,12  R$       97,93 9.793,00R$      

12
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103318 - M2

50  R$      103,41  R$      126,39 6.319,50R$      

13
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM
(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103320 - M2

50  R$      124,68  R$      152,39 7.619,50R$      

14
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103342 - M2

2000  R$      120,97  R$      147,86 295.720,00R$    

15
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS
FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.
AF_06/2017_PS - SINAPI: 96358 - M2

50  R$      113,04  R$      138,16 6.908,00R$      
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16
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS
FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS.
AF_06/2017_PS - SINAPI: 96360 - M2

50  R$      147,91  R$      180,79 9.039,50R$      

17
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 -
SINAPI: 102253 - M2

25  R$      960,02  R$    1.173,43 29.335,75R$     

18
TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 - SINAPI: 102255 - M2

25  R$      992,62  R$    1.213,27 30.331,75R$     

19
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS -
SINAPI: 96113 - M2

1000  R$       48,92  R$       59,79 59.790,00R$     

20
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS - SINAPI: 96114 - M2

1000  R$       91,29  R$      111,58 111.580,00R$    

21
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS - SINAPI: 96116 - M2

1000  R$       80,74  R$       98,68 98.680,00R$     

22
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS - SINAPI: 96486 - M2

1000  R$       92,47  R$      113,02 113.020,00R$    

23
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO).
AF_05/2017 - SINAPI: 96121 - M

1000  R$       14,68  R$       17,94 17.940,00R$     

24
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017 - SINAPI:
96122 - M

150  R$       36,77  R$       44,94 6.741,00R$      

25
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM).
AF_05/2017_PS - SINAPI: 96123 - M

150  R$       35,31  R$       43,15 6.472,50R$      

26
ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_PS -
SINAPI: 99054 - M2

75  R$       61,01  R$       74,57 5.592,75R$      

27
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97622 - M3

500  R$       58,42  R$       71,40 35.700,00R$     

28
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97625 - M3

500  R$       59,65  R$       72,91 36.455,00R$     

29
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97626 - M3

25  R$      587,17  R$      717,69 17.942,25R$     

30
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97627 - M3

25  R$      227,54  R$      278,12 6.953,00R$      

31
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97628 - M3

50  R$      273,46  R$      334,25 16.712,50R$     

32
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97629 - M3

25  R$      105,97  R$      129,52 3.238,00R$      

33
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97631 - M2

2000  R$       11,73  R$       14,33 28.660,00R$     

34
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97632 - M

1000  R$        2,79  R$        3,41 3.410,00R$      

35
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97633 - M2

2000  R$       24,40  R$       29,82 59.640,00R$     

36
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97634 - M2

100  R$        8,10  R$        9,90 990,00R$        

37
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97637 - M2

2000  R$        3,21  R$        3,92 7.840,00R$      



38
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97638 - M2

2000  R$        9,33  R$       11,40 22.800,00R$     

39
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97640 - M2

2000  R$        2,17  R$        2,65 5.300,00R$      

40
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97641 - M2

2000  R$        2,98  R$        3,64 7.280,00R$      

41
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97642 - M2

2000  R$        3,12  R$        3,81 7.620,00R$      

42
REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97643 - M2

2000  R$       25,94  R$       31,70 63.400,00R$     

43
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97644 - M2

2500  R$        9,79  R$       11,96 29.900,00R$     

44
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97645 - M2

1000  R$       25,28  R$       30,89 30.890,00R$     

45
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97647 - M2

5000  R$        3,64  R$        4,44 22.200,00R$     

46
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97650 - M2

1000  R$        7,87  R$        9,61 9.610,00R$      

47
REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97651 - UN

10  R$       85,68  R$      104,72 1.047,20R$      

48
REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97652 - UN

10  R$      194,25  R$      237,43 2.374,30R$      

49
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97655 - M2

100  R$       31,95  R$       39,05 3.905,00R$      

50
REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97656 - UN

10  R$      298,27  R$      364,57 3.645,70R$      

51
REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97657 - UN

10  R$      591,19  R$      722,61 7.226,10R$      

52
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97662 - M

20000  R$        0,51  R$        0,62 12.400,00R$     

53
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97663 - UN

500  R$       12,94  R$       15,81 7.905,00R$      

54
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97666 - UN

500  R$        9,43  R$       11,52 5.760,00R$      

55
REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021
- SINAPI: 102190 - M2

100  R$       18,67  R$       22,82 2.282,00R$      

56
REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC.
AF_01/2021 - SINAPI: 102191 - M2

100  R$       22,69  R$       27,73 2.773,00R$      

57
REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 - SINAPI: 102192 -
M2

100  R$       16,20  R$       19,80 1.980,00R$      

58
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 -
SINAPI: 99802 - M2

2000  R$        0,55  R$        0,67 1.340,00R$      

59
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 -
SINAPI: 99803 - M2

2000  R$        2,15  R$        2,62 5.240,00R$      

60
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 - SINAPI: 99814 -
M2

10000  R$        2,00  R$        2,44 24.400,00R$     

61 LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 - SINAPI: 99826 - M2 3000  R$        1,59  R$        1,94 5.820,00R$      



62
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO
COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102153 - M2

90  R$      339,93  R$      415,49 37.394,10R$     

63
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO
COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102157 - M2

50  R$      467,33  R$      571,21 28.560,50R$     

64
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102163 - M2

90  R$      444,07  R$      542,78 48.850,20R$     

65
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102167 - M2

50  R$      533,14  R$      651,65 32.582,50R$     

66
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO
COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102156 - M2

90  R$      339,72  R$      415,23 37.370,70R$     

67
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO
COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102158 - M2

75  R$      474,23  R$      579,65 43.473,75R$     

68
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102159 - M2

50  R$      566,25  R$      692,12 34.606,00R$     

69
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102162 - M2

90  R$      371,16  R$      453,66 40.829,40R$     

70
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102166 - M2

75  R$      405,53  R$      495,67 37.175,25R$     

71
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102168 - M2

50  R$      523,01  R$      639,27 31.963,50R$     

72
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102169 - M2

25  R$      608,72  R$      744,03 18.600,75R$     

73
INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102176 - M2

25  R$    1.217,27  R$    1.487,86 37.196,50R$     

74
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102179 - M2

90  R$      570,93  R$      697,84 62.805,60R$     

75
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102180 - M2

50  R$      692,88  R$      846,90 42.345,00R$     

76
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102181 - M2

50  R$      852,73  R$    1.042,29 52.114,50R$     

77

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2
1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1
1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 96765 - UN

5  R$    1.455,91  R$    1.779,55 8.897,75R$      

78

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2
1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO
EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101912 -
UN

5  R$    1.895,30  R$    2.316,62 11.583,10R$     

79
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L,
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101905 - UN

100  R$      220,30  R$      269,27 26.927,00R$     

80
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101906 - UN

100  R$      645,74  R$      789,28 78.928,00R$     



81
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101907 - UN

100  R$      697,58  R$      852,65 85.265,00R$     

82
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101908 - UN

100  R$      213,82  R$      261,35 26.135,00R$     

83
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101909 - UN

100  R$      248,38  R$      303,59 30.359,00R$     

84
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101910 - UN

100  R$      291,57  R$      356,38 35.638,00R$     

85
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101911 - UN

100  R$      334,76  R$      409,17 40.917,00R$     

86
CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 101913 - UN

5  R$      371,60  R$      454,20 2.271,00R$      

87
CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 101914 - UN

5  R$      474,30  R$      579,73 2.898,65R$      

88
CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA,
COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101915 - UN

5  R$      351,82  R$      430,02 2.150,10R$      

89
MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101917 - UN

5  R$      160,13  R$      195,72 978,60R$        

90
REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO
PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 103019 - UN

20  R$      212,19  R$      259,35 5.187,00R$      

91
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 90830 - UN

500  R$      146,88  R$      179,53 89.765,00R$     

92
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 90831 - UN

500  R$      127,88  R$      156,30 78.150,00R$     

93
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 91306 - UN

500  R$      127,88  R$      156,30 78.150,00R$     

94
MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 - SINAPI:
102188 - UN

25  R$      773,91  R$      945,95 23.648,75R$     

95

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA
COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA
FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 - SINAPI: 102189 -
UN

100  R$      222,02  R$      271,37 27.137,00R$     

96 PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 - SINAPI: 100703 - UN 100  R$       33,48  R$       40,92 4.092,00R$      

97
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE
*50* MM. AF_12/2019 - SINAPI: 100704 - UN

100  R$       71,09  R$       86,89 8.689,00R$      

98
TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 - SINAPI:
100705 - UN

100  R$       81,69  R$       99,84 9.984,00R$      

99
CREMONA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA. AF_12/2019 - SINAPI: 100706 -
UN

50  R$       72,64  R$       88,78 4.439,00R$      

100 FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 22CM. AF_12/2019 - SINAPI: 100707 - UN 20  R$      150,37  R$      183,79 3.675,80R$      

101 FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 40CM. AF_12/2019 - SINAPI: 100708 - UN 20  R$      188,39  R$      230,26 4.605,20R$      



102
DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 - SINAPI: 100709 - UN

100  R$       50,55  R$       61,78 6.178,00R$      

103
DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3". AF_12/2019 - SINAPI: 100710 -
UN

100  R$      133,42  R$      163,07 16.307,00R$     

104
GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/
AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 -
SINAPI: 90279 - M3

50  R$      851,71  R$    1.041,04 52.052,00R$     

105
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/
AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 -
SINAPI: 90280 - M3

50  R$      949,84  R$    1.160,98 58.049,00R$     

106
GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/
AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 -
SINAPI: 90281 - M3

50  R$    1.113,71  R$    1.361,28 68.064,00R$     

107
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 -
SINAPI: 94968 - M3

50  R$      561,66  R$      686,51 34.325,50R$     

108
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 - SINAPI: 94970
- M3

50  R$      686,13  R$      838,65 41.932,50R$     

109
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 -
SINAPI: 94971 - M3

50  R$      729,65  R$      891,85 44.592,50R$     

110
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 -
SINAPI: 94972 - M3

50  R$      757,60  R$      926,01 46.300,50R$     

111
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022 - SINAPI: 103673 - M3

50  R$       42,19  R$       51,56 2.578,00R$      

112
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022 - SINAPI: 103670 - M3

50  R$      299,44  R$      366,00 18.300,00R$     

113
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92882 - KG

500  R$       15,86  R$       19,38 9.690,00R$      

114
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92883 - KG

500  R$       14,87  R$       18,17 9.085,00R$      

115
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92884 - KG

500  R$       15,28  R$       18,67 9.335,00R$      

116
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92885 - KG

500  R$       14,65  R$       17,90 8.950,00R$      

117
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92886 - KG

500  R$       14,12  R$       17,25 8.625,00R$      

118
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92887 - KG

500  R$       14,11  R$       17,24 8.620,00R$      

119
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92888 - KG

500  R$       13,84  R$       16,91 8.455,00R$      

120
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92759 - KG

500  R$       16,64  R$       20,33 10.165,00R$     



121
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92760 - KG

500  R$       16,11  R$       19,69 9.845,00R$      

122
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92761 - KG

500  R$       15,40  R$       18,82 9.410,00R$      

123
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92762 - KG

500  R$       13,90  R$       16,98 8.490,00R$      

124
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92763 - KG

500  R$       11,78  R$       14,39 7.195,00R$      

125
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92764 - KG

500  R$       11,47  R$       14,01 7.005,00R$      

126
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92765 - KG

500  R$       13,13  R$       16,04 8.020,00R$      

127
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92766 - KG

500  R$       13,01  R$       15,90 7.950,00R$      

128
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92767 - KG

500  R$       18,03  R$       22,03 11.015,00R$     

129
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92768 - KG

500  R$       16,13  R$       19,71 9.855,00R$      

130
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92769 - KG

500  R$       15,60  R$       19,06 9.530,00R$      

131
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92770 - KG

500  R$       14,91  R$       18,22 9.110,00R$      

132
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92771 - KG

500  R$       13,45  R$       16,43 8.215,00R$      

133
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92772 - KG

500  R$       11,38  R$       13,90 6.950,00R$      

134
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92773 - KG

500  R$       11,20  R$       13,68 6.840,00R$      

135
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92774 - KG

500  R$       12,97  R$       15,85 7.925,00R$      

136
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92263 - M2

100  R$      156,16  R$      190,87 19.087,00R$     



137
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E
= 17 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92265 - M2

100  R$      122,47  R$      149,69 14.969,00R$     

138
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E
= 17 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92267 - M2

100  R$       63,92  R$       78,12 7.812,00R$      

139
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92269 - M2

100  R$       81,08  R$       99,10 9.910,00R$      

140
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 -
SINAPI: 92270 - M2

100  R$      136,75  R$      167,14 16.714,00R$     

141
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 -
SINAPI: 92271 - M2

100  R$       80,16  R$       97,97 9.797,00R$      

142
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 -
SINAPI: 92272 - M

100  R$       30,72  R$       37,54 3.754,00R$      

143
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO
SIMPLES. AF_09/2020 - SINAPI: 92273 - M

100  R$       10,10  R$       12,34 1.234,00R$      

144
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020
- SINAPI: 92409 - M2

75  R$      177,34  R$      216,76 16.257,00R$     

145
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 -
SINAPI: 92446 - M2

75  R$      248,15  R$      303,31 22.748,25R$     

146
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 - SINAPI: 92482 - M2

50  R$      275,10  R$      336,25 16.812,50R$     

147
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 - SINAPI: 96529 - M2

50  R$      293,94  R$      359,28 17.964,00R$     

148
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 - SINAPI: 96530 - M2

100  R$      151,18  R$      184,78 18.478,00R$     

149
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO
SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 - SINAPI: 101792 -
M3

100  R$       13,19  R$       16,12 1.612,00R$      

150
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2
UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 - SINAPI: 103760 - M2

10  R$      107,90  R$      131,88 1.318,80R$      

151
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 -
SINAPI: 88484 - M2

2500  R$        4,44  R$        5,42 13.550,00R$     

152
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 -
SINAPI: 88485 - M2

2500  R$        3,51  R$        4,29 10.725,00R$     

153
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO
MANUAL. AF_04/2023 - SINAPI: 88494 - M2

2500  R$       20,39  R$       24,92 62.300,00R$     

154
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO
MANUAL. AF_04/2023 - SINAPI: 88495 - M2

2500  R$       11,05  R$       13,50 33.750,00R$     

155
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS
DEMÃOS. AF_05/2017 - SINAPI: 96135 - M2

2500  R$       27,89  R$       34,08 85.200,00R$     

156
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 -
SINAPI: 95305 - M2

2500  R$       11,84  R$       14,47 36.175,00R$     

157
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 - SINAPI:
95306 - M2

2500  R$       14,00  R$       17,11 42.775,00R$     



158
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023 - SINAPI: 104640 - M2

2500  R$       11,85  R$       14,48 36.200,00R$     

159
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023 - SINAPI: 104642 - M2

2500  R$        9,55  R$       11,67 29.175,00R$     

160
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023 - SINAPI: 88488 - M2

2500  R$       13,60  R$       16,62 41.550,00R$     

161
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023 - SINAPI: 88489 - M2

2500  R$       11,30  R$       13,81 34.525,00R$     

162
PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 -
SINAPI: 102488 - M2

2500  R$        3,57  R$        4,36 10.900,00R$     

163
PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 -
SINAPI: 102489 - M2

2500  R$       32,64  R$       39,89 99.725,00R$     

164
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 - SINAPI: 102491 - M2

2500  R$       18,40  R$       22,49 56.225,00R$     

165
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER
EPÓXI. AF_05/2021 - SINAPI: 102494 - M2

2500  R$       53,84  R$       65,80 164.500,00R$    

166
PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSÃO
PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 - SINAPI: 102496 - M

2000  R$       11,83  R$       14,45 28.900,00R$     

167
PINTURA DE RODAPÉ EM PEDRA DECORATIVA COM VERNIZ DE POLIURETANO, APLICAÇÃO
MANUAL, 3 DEMÃOS. AF_05/2021 - SINAPI: 102497 - M

2000  R$        4,94  R$        6,03 12.060,00R$     

168
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA.
AF_01/2020 - SINAPI: 100716 - M2

1000  R$       28,39  R$       34,70 34.700,00R$     

169
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 - SINAPI:
100717 - M2

1000  R$        9,43  R$       11,52 11.520,00R$     

170
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100722 - M2

1000  R$       23,29  R$       28,46 28.460,00R$     

171
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI:
100730 - M2

1000  R$       20,61  R$       25,19 25.190,00R$     

172
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100750 - M2

1000  R$       23,65  R$       28,90 28.900,00R$     

173
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100742 - M2

1000  R$       23,73  R$       29,00 29.000,00R$     

174
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100746 - M2

1000  R$       23,60  R$       28,84 28.840,00R$     

175
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 -
SINAPI: 102193 - M2

1000  R$        1,94  R$        2,37 2.370,00R$      

176 LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021 - SINAPI: 102194 - M2 1000  R$        7,94  R$        9,70 9.700,00R$      

177
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 - SINAPI:
102197 - M2

1000  R$       23,55  R$       28,78 28.780,00R$     



178
APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE
ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 - SINAPI: 102200 - M2

1000  R$       18,97  R$       23,18 23.180,00R$     

179
APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA). AF_01/2021 - SINAPI: 102201 - M2

1000  R$       17,92  R$       21,90 21.900,00R$     

180
APLICAÇÃO MASSA EPÓXI PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA PU DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA). AF_01/2021 - SINAPI: 102202 - M2

1000  R$       43,96  R$       53,73 53.730,00R$     

181
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1
DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102203 - M2

1000  R$       10,20  R$       12,46 12.460,00R$     

182
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO.
AF_01/2021 - SINAPI: 102204 - M2

1000  R$       10,52  R$       12,85 12.850,00R$     

183
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102205 - M2

1000  R$        9,50  R$       11,61 11.610,00R$     

184
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO.
AF_01/2021 - SINAPI: 102207 - M2

1000  R$        7,96  R$        9,72 9.720,00R$      

185
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102208 - M2

1000  R$        7,62  R$        9,31 9.310,00R$      

186
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102209 - M2

1000  R$        7,83  R$        9,57 9.570,00R$      

187
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102210 - M2

1000  R$        7,50  R$        9,16 9.160,00R$      

188 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102233 - M2 1000  R$       14,45  R$       17,66 17.660,00R$     

189
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87248 - M2

1000  R$       63,02  R$       77,02 77.020,00R$     

190
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87251 - M2

1000  R$       63,23  R$       77,28 77.280,00R$     

191
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87257 - M2

1000  R$      107,47  R$      131,36 131.360,00R$    

192
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².
AF_02/2023_PE - SINAPI: 104595 - M2

1000  R$      108,03  R$      132,04 132.040,00R$    

193
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES
45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE -
SINAPI: 87260 - M2

1000  R$      162,63  R$      198,78 198.780,00R$    

194
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE -
SINAPI: 87263 - M2

1000  R$      184,82  R$      225,90 225.900,00R$    

195
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES
80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE -
SINAPI: 104598 - M2

1000  R$      185,59  R$      226,84 226.840,00R$    

196
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0
CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 - SINAPI: 101749 - M2

1000  R$       68,72  R$       83,99 83.990,00R$     

197
PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 -
SINAPI: 101729 - M2

75  R$      229,25  R$      280,21 21.015,75R$     



198
PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 -
SINAPI: 101751 - M2

75  R$      236,49  R$      289,06 21.679,50R$     

199 ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 - SINAPI: 101746 - M2 50  R$      357,86  R$      437,41 21.870,50R$     

200
PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 - SINAPI: 98671 -
M2

50  R$      481,89  R$      589,01 29.450,50R$     

201
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 -
SINAPI: 101091 - M2

500  R$      163,07  R$      199,32 99.660,00R$     

202

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS,
APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_06/2022 - SINAPI: 104162 - M2

150  R$      122,56  R$      149,80 22.470,00R$     

203
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF_05/2020 - SINAPI: 101094 - M

100  R$      143,01  R$      174,80 17.480,00R$     

204
PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM,
FIXADO COM COLA. AF_09/2020 - SINAPI: 101727 - M2

500  R$      162,92  R$      199,13 99.565,00R$     

205
PISO DE BORRACHA PASTILHADO/FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA. AF_09/2020 - SINAPI: 101733 - M2

100  R$      229,18  R$      280,12 28.012,00R$     

206 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 - SINAPI: 98685 - M 100  R$       87,08  R$      106,43 10.643,00R$     

207 RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 - SINAPI: 98686 - M 100  R$       47,34  R$       57,86 5.786,00R$      

208 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 - SINAPI: 98688 - M 100  R$       63,84  R$       78,03 7.803,00R$      

209
RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 - SINAPI: 101738
- M

100  R$       34,41  R$       42,05 4.205,00R$      

210
RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 -
SINAPI: 101739 - M

500  R$       37,67  R$       46,04 23.020,00R$     

211
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 - SINAPI: 88648 - M

500  R$        8,93  R$       10,91 5.455,00R$      

212
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 - SINAPI: 88649 - M

500  R$       10,12  R$       12,36 6.180,00R$      

213
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 - SINAPI: 88650 - M

500  R$       19,51  R$       23,84 11.920,00R$     

214 RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 - SINAPI: 101741 - M 100  R$       24,52  R$       29,97 2.997,00R$      

215
RODAPÉ BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA.
AF_09/2020 - SINAPI: 101742 - M

100  R$       54,53  R$       66,65 6.665,00R$      

216
SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 - SINAPI:
98695 - M

100  R$      111,28  R$      136,01 13.601,00R$     

217
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 - SINAPI:
98689 - M

100  R$      123,37  R$      150,79 15.079,00R$     

218 PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020 - SINAPI: 101748 - M2 100  R$        3,60  R$        4,40 440,00R$        

219
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO
NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 - SINAPI: 87640 - M2

1000  R$       60,43  R$       73,86 73.860,00R$     

220
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94195 - M2

500  R$       37,03  R$       45,26 22.630,00R$     



221
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94201 - M2

500  R$       52,91  R$       64,67 32.335,00R$     

222
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94440 - M2

500  R$       37,03  R$       45,26 22.630,00R$     

223
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94442 - M2

500  R$       37,03  R$       45,26 22.630,00R$     

224
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94445 - M2

500  R$       52,91  R$       64,67 32.335,00R$     

225
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94447 - M2

500  R$       52,91  R$       64,67 32.335,00R$     

226
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94207 - M2

1000  R$       78,25  R$       95,64 95.640,00R$     

227
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ
2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94210 - M2

1000  R$       83,20  R$      101,69 101.690,00R$    

228
TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS - SINAPI: 94218 - M2

500  R$      219,59  R$      268,40 134.200,00R$    

229
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94213 - M2

1000  R$       73,00  R$       89,22 89.220,00R$     

230
CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9
(CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94219 - M

100  R$       35,67  R$       43,59 4.359,00R$      

231
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO,
CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 94221 - M

100  R$       28,76  R$       35,15 3.515,00R$      

232
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS
DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94223 - M

500  R$      133,80  R$      163,54 81.770,00R$     

233
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS
DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94451 - M

500  R$      151,37  R$      185,01 92.505,00R$     

234
CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 100325 - M

500  R$      147,31  R$      180,05 90.025,00R$     

235
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 100327 - M

500  R$       56,71  R$       69,31 34.655,00R$     

236
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94231 - M

500  R$       50,62  R$       61,87 30.935,00R$     

237
RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 - SINAPI: 100435 - M

100  R$      110,75  R$      135,36 13.536,00R$     

238
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO
CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 100434 - M

100  R$      154,00  R$      188,23 18.823,00R$     

239
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94227 - M

100  R$       59,76  R$       73,04 7.304,00R$      



240
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94228 - M

100  R$       80,92  R$       98,90 9.890,00R$      

241
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94229 - M

100  R$      156,04  R$      190,72 19.072,00R$     

242
CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 - SINAPI: 101966 - M

100  R$      193,97  R$      237,08 23.708,00R$     

243
CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 - SINAPI:
101979 - M

100  R$       42,99  R$       52,54 5.254,00R$      

244
INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO
APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 92262 - UN

10  R$      633,50  R$      774,32 7.743,20R$      

245
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ
2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92539 - M2

1000  R$       64,58  R$       78,93 78.930,00R$     

246
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ
2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 92541 - M2

100  R$       69,29  R$       84,69 8.469,00R$      

247
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92543 - M2

100  R$       18,91  R$       23,11 2.311,00R$      

248
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO
DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 -
SINAPI: 92554 - UN

10  R$    2.712,89  R$    3.315,96 33.159,60R$     

249
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO
DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 92564 - UN

10  R$    2.648,98  R$    3.237,84 32.378,40R$     

250

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO
INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI:
100381 - M2

100  R$       50,73  R$       62,00 6.200,00R$      

251

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU
PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 100384 - M2

100  R$       22,83  R$       27,90 2.790,00R$      

252

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM
EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 -
SINAPI: 100387 - M2

100  R$       46,77  R$       57,16 5.716,00R$      

253
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92568 - M2

1000  R$      127,54  R$      155,89 155.890,00R$    

254
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 92574 - M2

100  R$      129,94  R$      158,82 15.882,00R$     



255
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92580 - M2

100  R$       49,00  R$       59,89 5.989,00R$      

256
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 -
SINAPI: 92581 - M2

100  R$       50,72  R$       61,99 6.199,00R$      

257
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 - SINAPI: 92600 - UN

10  R$    2.221,07  R$    2.714,81 27.148,10R$     

258
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_12/2015 - SINAPI: 92620 - UN

10  R$    2.103,65  R$    2.571,29 25.712,90R$     

259
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO
DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 -
SINAPI: 100366 - UN

10  R$    3.366,34  R$    4.114,67 41.146,70R$     

260
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO
DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 100376 - UN

10  R$    2.893,01  R$    3.536,12 35.361,20R$     

261

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU
PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 100382 - M2

100  R$       19,77  R$       24,16 2.416,00R$      

262
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94569 - M2

100  R$      724,69  R$      885,78 88.578,00R$     

263
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94570 - M2

100  R$      375,23  R$      458,64 45.864,00R$     

264
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO),
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94572 - M2

100  R$      532,71  R$      651,13 65.113,00R$     

265
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 100674 - M2

100  R$      775,62  R$      948,04 94.804,00R$     

266
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94559 - M2

100  R$      670,16  R$      819,13 81.913,00R$     

267
JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E
PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94562 - M2

100  R$      613,31  R$      749,64 74.964,00R$     

268
CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94589 - M

100  R$       22,78  R$       27,84 2.784,00R$      



269
CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94590 - M

100  R$       20,34  R$       24,86 2.486,00R$      

270
CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94587 - M

100  R$       63,73  R$       77,89 7.789,00R$      

271
CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94588 - M

100  R$       56,81  R$       69,43 6.943,00R$      

272
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE
ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102182 - UN

10  R$    1.729,33  R$    2.113,76 21.137,60R$     

273
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE
10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102183 - UN

5  R$    3.470,81  R$    4.242,37 21.211,85R$     

274
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM,
ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102184 - UN

8  R$    2.480,64  R$    3.032,08 24.256,64R$     

275
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210
CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102185 -
UN

10  R$    4.973,11  R$    6.078,63 60.786,30R$     

276
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 -
SINAPI: 100701 - M2

75  R$      666,94  R$      815,20 61.140,00R$     

277
PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 90838 - UN

10  R$    1.679,31  R$    2.052,62 20.526,20R$     

278
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 91338 - M2

40  R$      829,17  R$    1.013,49 40.539,60R$     

279
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 91341 - M2

40  R$      654,84  R$      800,41 32.016,40R$     

280
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 94805 - UN

5  R$      809,22  R$      989,10 4.945,50R$      

281
PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 94806 - UN

5  R$      796,89  R$      974,03 4.870,15R$      

282
PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94807 - UN

5  R$      727,88  R$      889,68 4.448,40R$      

283
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO
INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 - SINAPI: 100702 - M2

40  R$      446,78  R$      546,09 21.843,60R$     

284
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90820 - UN

100  R$      361,75  R$      442,16 44.216,00R$     

285
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90821 - UN

100  R$      368,64  R$      450,58 45.058,00R$     

286
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90822 - UN

100  R$      394,27  R$      481,91 48.191,00R$     



287
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90823 - UN

100  R$      481,51  R$      588,54 58.854,00R$     

288
PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 91298 - UN

100  R$      403,65  R$      493,38 49.338,00R$     

289
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS,
INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019 - SINAPI: 100700 - UN

100  R$      791,32  R$      967,23 96.723,00R$     

290
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 100659 - M

500  R$        6,05  R$        7,39 3.695,00R$      

291
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 100660 - M

500  R$        4,67  R$        5,70 2.850,00R$      

292
BATENTE PARA PORTA COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA. AF_12/2019 -
SINAPI: 100676 - UN

100  R$      128,36  R$      156,89 15.689,00R$     

293
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM.
AF_12/2019 - SINAPI: 90801 - UN

100  R$      182,96  R$      223,63 22.363,00R$     

294
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 90806 - UN

100  R$      282,63  R$      345,45 34.545,00R$     

295
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 60CM DE LARGURA,
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 - SINAPI: 100695 - UN

250  R$       60,60  R$       74,07 18.517,50R$     

296
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 70CM DE LARGURA,
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 - SINAPI: 100696 - UN

250  R$       67,42  R$       82,40 20.600,00R$     

297
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA,
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 - SINAPI: 100697 - UN

250  R$       74,29  R$       90,80 22.700,00R$     

298
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE LARGURA,
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 - SINAPI: 100698 - UN

250  R$       81,15  R$       99,18 24.795,00R$     

299

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE
1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR
BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.
AF_04/2019_PS - SINAPI: 99839 - M

50  R$      526,64  R$      643,71 32.185,50R$     

300
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM AÇO GALVANIZADO.
AF_04/2019_PS - SINAPI: 99855 - M

50  R$      111,44  R$      136,21 6.810,50R$      

301
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS -
SINAPI: 99857 - M

50  R$       97,23  R$      118,84 5.942,00R$      

302
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE
25X4,8 MM. AF_04/2019 - SINAPI: 99861 - M2

25  R$      669,79  R$      818,68 20.467,00R$     

303
GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4".
AF_04/2019 - SINAPI: 99862 - M2

25  R$      635,44  R$      776,69 19.417,25R$     

304
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M,
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 - SINAPI: 101965 - M

50  R$      154,69  R$      189,07 9.453,50R$      



305

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 -
SINAPI: 87889 - M2

500  R$       11,27  R$       13,77 6.885,00R$      

306
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 - SINAPI: 87894 - M2

2500  R$        7,55  R$        9,22 23.050,00R$     

307

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 -
SINAPI: 87900 - M2

500  R$       11,98  R$       14,64 7.320,00R$      

308
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 - SINAPI: 87905 - M2

500  R$        8,69  R$       10,62 5.310,00R$      

309
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 - SINAPI: 87775 - M2

250  R$       60,23  R$       73,61 18.402,50R$     

310
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 - SINAPI: 87792 - M2

500  R$       45,53  R$       55,65 27.825,00R$     

311

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA,
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO.
AF_08/2022 - SINAPI: 87809 - M2

250  R$       83,00  R$      101,45 25.362,50R$     

312

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA,
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO.
AF_08/2022 - SINAPI: 87825 - M2

500  R$       79,27  R$       96,89 48.445,00R$     

313

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014 - SINAPI: 87536 - M2

1000  R$       44,20  R$       54,02 54.020,00R$     

314
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87265 - M2

500  R$       76,96  R$       94,06 47.030,00R$     

315
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87269 - M2

500  R$       81,15  R$       99,18 49.590,00R$     

316
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87273 - M2

500  R$       84,99  R$      103,88 51.940,00R$     

317
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 104611 - M2

500  R$      104,51  R$      127,74 63.870,00R$     



318
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE
DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA
DAS PAREDES. AF_02/2023 - SINAPI: 104615 - M2

250  R$      257,98  R$      315,32 78.830,00R$     

319
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE
DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 - SINAPI: 104616 - M2

250  R$      372,99  R$      455,90 113.975,00R$    

320
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X
2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 - SINAPI:
88788 - M2

250  R$      370,60  R$      452,98 113.245,00R$    

321
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5
CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 - SINAPI: 87244 -
M2

250  R$      260,62  R$      318,55 79.637,50R$     

322
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98746 - M

100  R$       67,05  R$       81,95 8.195,00R$      

323
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98749 - M

100  R$       77,54  R$       94,77 9.477,00R$      

324
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98750 - M

100  R$       90,01  R$      110,01 11.001,00R$     

325
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98751 - M

100  R$      122,43  R$      149,64 14.964,00R$     

326
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/8''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98752 - M

100  R$      161,10  R$      196,91 19.691,00R$     

327
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/4''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98753 - M

100  R$      208,90  R$      255,33 25.533,00R$     

328
VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES
PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA - SINAPI: 100763 - KG

250  R$       15,99  R$       19,54 4.885,00R$      

329
VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES
SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA - SINAPI: 100764 - KG

250  R$       15,68  R$       19,16 4.790,00R$      

330
PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES
PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA - SINAPI: 100765 - KG

250  R$       14,98  R$       18,31 4.577,50R$      

331
PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES
SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA - SINAPI: 100766 - KG

250  R$       15,16  R$       18,53 4.632,50R$      

332
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 -
SINAPI: 103001 - UN

20  R$      244,61  R$      298,98 5.979,60R$      

333
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 -
SINAPI: 103002 - UN

20  R$      304,65  R$      372,37 7.447,40R$      



334
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 -
SINAPI: 103003 - UN

20  R$      424,79  R$      519,22 10.384,40R$     

335
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 65
(2½ ) E DN RECALQUE 50 (2 ), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 12 E 18 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94480 - UN

5  R$    2.795,46  R$    3.416,89 17.084,45R$     

336
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 50
(2 ) E DN RECALQUE 40 (1 1/2 ), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 8 E 12 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94481 - UN

5  R$    1.965,58  R$    2.402,52 12.012,60R$     

337
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 40
(1 1/2 ) E DN RECALQUE 32 (1 1/4 ), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 4 E 8 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94482 - UN

5  R$    1.547,83  R$    1.891,91 9.459,55R$      

338
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 32
(1 1/4 ) E DN RECALQUE 25 (1 ), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94483 - UN

5  R$    1.302,06  R$    1.591,50 7.957,50R$      

339
BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102111 - UN

5  R$    1.151,75  R$    1.407,78 7.038,90R$      

340
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102113 - UN

5  R$    1.839,23  R$    2.248,09 11.240,45R$     

341
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102115 - UN

5  R$    3.205,77  R$    3.918,41 19.592,05R$     

342
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102116 - UN

5  R$    1.964,51  R$    2.401,22 12.006,10R$     

343
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102118 - UN

5  R$    2.680,78  R$    3.276,71 16.383,55R$     

344
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102122 - UN

5  R$    9.085,31  R$   11.104,97 55.524,85R$     

345
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89355 - M

1000  R$       20,71  R$       25,31 25.310,00R$     

346
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89356 - M

1000  R$       23,86  R$       29,16 29.160,00R$     

347
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89357 - M

1000  R$       33,59  R$       41,05 41.050,00R$     

348
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89448 - M

1000  R$       19,41  R$       23,72 23.720,00R$     

349
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89449 - M

1000  R$       21,45  R$       26,21 26.210,00R$     



350
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89450 - M

1000  R$       34,54  R$       42,21 42.210,00R$     

351
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89451 - M

1000  R$       56,40  R$       68,93 68.930,00R$     

352
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89452 - M

500  R$       77,83  R$       95,13 47.565,00R$     

353
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89358 - UN

1000  R$        7,79  R$        9,52 9.520,00R$      

354
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89362 - UN

750  R$        9,27  R$       11,33 8.497,50R$      

355
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89367 - UN

500  R$       13,11  R$       16,02 8.010,00R$      

356
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89497 - UN

400  R$       13,98  R$       17,08 6.832,00R$      

357
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89501 - UN

300  R$       14,79  R$       18,07 5.421,00R$      

358
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89505 - UN

250  R$       46,07  R$       56,31 14.077,50R$     

359
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89513 - UN

100  R$      118,43  R$      144,75 14.475,00R$     

360
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94684 - UN

100  R$      159,38  R$      194,81 19.481,00R$     

361
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94686 - UN

50  R$      287,51  R$      351,42 17.571,00R$     

362
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 -
SINAPI: 90373 - UN

100  R$       13,78  R$       16,84 1.684,00R$      

363
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89359 - UN

1000  R$        8,45  R$       10,32 10.320,00R$     

364
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89363 - UN

750  R$       10,22  R$       12,49 9.367,50R$      

365
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89368 - UN

500  R$       15,22  R$       18,60 9.300,00R$      

366
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89498 - UN

400  R$       14,05  R$       17,17 6.868,00R$      

367
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89502 - UN

300  R$       17,84  R$       21,80 6.540,00R$      

368
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89506 - UN

200  R$       43,93  R$       53,69 10.738,00R$     



369
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89515 - UN

100  R$       93,77  R$      114,61 11.461,00R$     

370
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89371 - UN

1000  R$        5,91  R$        7,22 7.220,00R$      

371
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89378 - UN

750  R$        6,94  R$        8,48 6.360,00R$      

372
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89386 - UN

500  R$        9,68  R$       11,83 5.915,00R$      

373
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89558 - UN

400  R$       10,27  R$       12,55 5.020,00R$      

374
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89575 - UN

300  R$       11,98  R$       14,64 4.392,00R$      

375
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89597 - UN

250  R$       24,57  R$       30,03 7.507,50R$      

376
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89611 - UN

200  R$       34,88  R$       42,63 8.526,00R$      

377
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89614 - UN

200  R$       66,64  R$       81,45 16.290,00R$     

378
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94671 - UN

200  R$      117,75  R$      143,92 28.784,00R$     

379
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89372 - UN

1000  R$       17,94  R$       21,92 21.920,00R$     

380
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI: 89379 - UN

500  R$       21,04  R$       25,71 12.855,00R$     

381
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89387 - UN

400  R$       34,04  R$       41,60 16.640,00R$     

382
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89560 - UN

300  R$       39,70  R$       48,52 14.556,00R$     

383
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89577 - UN

250  R$       41,57  R$       50,81 12.702,50R$     

384
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89598 - UN

200  R$       56,25  R$       68,75 13.750,00R$     

385
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 -
SINAPI: 89385 - UN

200  R$        7,31  R$        8,93 1.786,00R$      

386
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI:
89389 - UN

200  R$       12,10  R$       14,78 2.956,00R$      

387
LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89981 -
UN

50  R$       24,94  R$       30,48 1.524,00R$      

388
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89375 - UN

1000  R$       13,08  R$       15,98 15.980,00R$     



389
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89382 - UN

750  R$       15,71  R$       19,20 14.400,00R$     

390
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89390 - UN

500  R$       23,70  R$       28,96 14.480,00R$     

391
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89568 - UN

200  R$       36,72  R$       44,88 8.976,00R$      

392
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89594 - UN

300  R$       40,44  R$       49,42 14.826,00R$     

393
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89609 - UN

150  R$       96,17  R$      117,54 17.631,00R$     

394
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89612 - UN

100  R$      190,10  R$      232,35 23.235,00R$     

395
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89615 - UN

50  R$      224,47  R$      274,36 13.718,00R$     

396
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89393 - UN

1000  R$       10,88  R$       13,29 13.290,00R$     

397
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89395 - UN

750  R$       12,83  R$       15,68 11.760,00R$     

398
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89398 - UN

500  R$       18,40  R$       22,49 11.245,00R$     

399
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89623 - UN

400  R$       20,59  R$       25,16 10.064,00R$     

400
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89625 - UN

300  R$       23,81  R$       29,10 8.730,00R$      

401
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89628 - UN

250  R$       52,63  R$       64,32 16.080,00R$     

402
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89629 - UN

150  R$       89,76  R$      109,71 16.456,50R$     

403
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89631 - UN

100  R$      118,43  R$      144,75 14.475,00R$     

404
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86884 - UN

100  R$       11,75  R$       14,36 1.436,00R$      

405
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86885 - UN

100  R$       13,47  R$       16,46 1.646,00R$      

406
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
- SINAPI: 86886 - UN

100  R$       39,88  R$       48,74 4.874,00R$      

407
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
- SINAPI: 86887 - UN

100  R$       43,16  R$       52,75 5.275,00R$      

408
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86915 - UN

150  R$      216,14  R$      264,18 39.627,00R$     

409
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 -
SINAPI: 100853 - UN

100  R$      515,10  R$      629,60 62.960,00R$     

410
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA,
PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86909 - UN

100  R$      194,83  R$      238,14 23.814,00R$     

411
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86910 - UN

100  R$      192,55  R$      235,35 23.535,00R$     



412
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86911 - UN

100  R$      131,21  R$      160,37 16.037,00R$     

413
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86914 - UN

100  R$      146,99  R$      179,66 17.966,00R$     

414
TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 -
SINAPI: 86916 - UN

100  R$       26,02  R$       31,80 3.180,00R$      

415
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86877 - UN

200  R$       53,58  R$       65,49 13.098,00R$     

416
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86878 - UN

200  R$       57,65  R$       70,46 14.092,00R$     

417
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86879 - UN

200  R$       10,60  R$       12,95 2.590,00R$      

418
VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM ADAPTADOR PARA
PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86880 - UN

200  R$       30,43  R$       37,19 7.438,00R$      

419
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95248 - UN

100  R$       40,37  R$       49,34 4.934,00R$      

420
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95249 - UN

100  R$       47,93  R$       58,58 5.858,00R$      

421
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 95250 - UN

100  R$       64,68  R$       79,05 7.905,00R$      

422
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95251 - UN

100  R$       95,46  R$      116,68 11.668,00R$     

423
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95252 - UN

100  R$      115,97  R$      141,75 14.175,00R$     

424
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 95253 - UN

100  R$      175,60  R$      214,63 21.463,00R$     

425
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99619 - UN

100  R$      118,32  R$      144,62 14.462,00R$     

426
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103008 - UN

100  R$       96,71  R$      118,20 11.820,00R$     

427
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99620 - UN

100  R$      160,75  R$      196,48 19.648,00R$     

428
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99621 - UN

75  R$      239,64  R$      292,91 21.968,25R$     

429
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99622 - UN

50  R$      269,62  R$      329,55 16.477,50R$     

430
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99623 - UN

50  R$      376,33  R$      459,98 22.999,00R$     

431
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99627 - UN

100  R$       71,36  R$       87,22 8.722,00R$      

432
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99628 - UN

100  R$       77,79  R$       95,08 9.508,00R$      

433
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99629 - UN

100  R$       86,36  R$      105,55 10.555,00R$     



434
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99630 - UN

100  R$      128,53  R$      157,10 15.710,00R$     

435
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99631 - UN

100  R$      149,55  R$      182,79 18.279,00R$     

436
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99632 - UN

75  R$      215,76  R$      263,72 19.779,00R$     

437
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103018 - UN

50  R$      322,37  R$      394,03 19.701,50R$     

438
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99635 - UN

50  R$      394,77  R$      482,52 24.126,00R$     

439
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89349 - UN

100  R$       20,95  R$       25,60 2.560,00R$      

440
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89351 - UN

100  R$       26,19  R$       32,01 3.201,00R$      

441
REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103045 - UN

100  R$       14,78  R$       18,06 1.806,00R$      

442
REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103046 - UN

100  R$       37,48  R$       45,81 4.581,00R$      

443
REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 20 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103048 - UN

100  R$       28,63  R$       34,99 3.499,00R$      

444
REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103049 - UN

100  R$       31,30  R$       38,25 3.825,00R$      

445
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103047 - UN

100  R$       39,51  R$       48,29 4.829,00R$      

446
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94489 - UN

100  R$       49,43  R$       60,41 6.041,00R$      

447
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94490 - UN

100  R$       75,38  R$       92,13 9.213,00R$      

448
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94491 - UN

100  R$      101,90  R$      124,55 12.455,00R$     

449
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94492 - UN

100  R$      104,97  R$      128,30 12.830,00R$     

450
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94493 - UN

75  R$      192,15  R$      234,86 17.614,50R$     

451
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103036 - UN

100  R$       39,87  R$       48,73 4.873,00R$      

452
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103037 - UN

100  R$       78,32  R$       95,73 9.573,00R$      

453
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103038 - UN

100  R$      104,75  R$      128,03 12.803,00R$     

454
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103039 - UN

100  R$      112,47  R$      137,47 13.747,00R$     

455
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103040 - UN

75  R$      169,04  R$      206,61 15.495,75R$     

456
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 90371 - UN

100  R$       48,94  R$       59,81 5.981,00R$      



457
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89352 - UN

100  R$       28,11  R$       34,35 3.435,00R$      

458
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89353 - UN

100  R$       31,32  R$       38,28 3.828,00R$      

459
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94495 - UN

100  R$       48,19  R$       58,90 5.890,00R$      

460
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94496 - UN

100  R$       65,65  R$       80,24 8.024,00R$      

461
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94497 - UN

100  R$       83,26  R$      101,76 10.176,00R$     

462
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94498 - UN

100  R$      114,66  R$      140,14 14.014,00R$     

463
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94499 - UN

50  R$      225,59  R$      275,73 13.786,50R$     

464
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94500 - UN

50  R$      274,03  R$      334,94 16.747,00R$     

465
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94501 - UN

25  R$      548,36  R$      670,26 16.756,50R$     

466
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86900 - UN

50  R$      218,60  R$      267,19 13.359,50R$     

467
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86901 - UN

50  R$      145,07  R$      177,31 8.865,50R$      

468
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM
METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86935 - UN

20  R$      290,04  R$      354,51 7.090,20R$      

469
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E
SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
- SINAPI: 86936 - UN

20  R$      436,90  R$      534,02 10.680,40R$     

470
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO
VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86937 - UN

20  R$      212,44  R$      259,66 5.193,20R$      

471
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO
VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86938 - UN

20  R$      359,30  R$      439,17 8.783,40R$      

472
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 100852 - UN

20  R$      239,46  R$      292,69 5.853,80R$      

473

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA
35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM
FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 93396 - UN

10  R$      732,15  R$      894,90 8.949,00R$      

474

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA
AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA
CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC.
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 93441 - UN

10  R$    1.268,31  R$    1.550,25 15.502,50R$     

475
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 100858 - UN

50  R$      732,90  R$      895,82 44.791,00R$     



476
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA  PADRÃO ALTO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 100859 - UN

25  R$      973,25  R$    1.189,60 29.740,00R$     

477
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86888 - UN

100  R$      483,67  R$      591,18 59.118,00R$     

478
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE
FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86931 - UN

50  R$      497,14  R$      607,65 30.382,50R$     

479
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO,
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86932 - UN

50  R$      526,83  R$      643,94 32.197,00R$     

480
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 100878 - UN

25  R$      643,44  R$      786,47 19.661,75R$     

481
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 -
SINAPI: 100849 - UN

500  R$       45,45  R$       55,55 27.775,00R$     

482
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102605 - UN

5  R$      295,04  R$      360,62 1.803,10R$      

483
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102606 - UN

2  R$      454,79  R$      555,88 1.111,76R$      

484
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102607 - UN

10  R$      486,77  R$      594,97 5.949,70R$      

485
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102608 - UN

2  R$    1.116,45  R$    1.364,63 2.729,26R$      

486
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102609 - UN

10  R$    1.268,41  R$    1.550,37 15.503,70R$     

487
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102610 - UN

2  R$    2.180,58  R$    2.665,32 5.330,64R$      

488
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102617 - UN

2  R$    3.561,17  R$    4.352,81 8.705,62R$      

489
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102618 - UN

2  R$    4.293,37  R$    5.247,78 10.495,56R$     

490
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102619 - UN

2  R$    5.778,88  R$    7.063,52 14.127,04R$     

491
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102620 - UN

1  R$    8.416,00  R$   10.286,87 10.286,87R$     

492
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102621 - UN

1  R$   12.960,42  R$   15.841,52 15.841,52R$     

493
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94795 - UN

50  R$       36,17  R$       44,21 2.210,50R$      

494
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94796 - UN

50  R$       41,78  R$       51,06 2.553,00R$      

495
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94797 - UN

50  R$       85,68  R$      104,72 5.236,00R$      

496
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94798 - UN

50  R$      141,69  R$      173,18 8.659,00R$      



497
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94799 - UN

25  R$      174,11  R$      212,81 5.320,25R$      

498
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94800 - UN

25  R$      223,56  R$      273,25 6.831,25R$      

499
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102137 - UN

25  R$       93,24  R$      113,96 2.849,00R$      

500
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021 - SINAPI: 93358 - M3

500  R$       87,82  R$      107,34 53.670,00R$     

501
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 - SINAPI:
93382 - M3

500  R$       28,72  R$       35,10 17.550,00R$     

502
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89711 -
M

1000  R$       20,67  R$       25,26 25.260,00R$     

503
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89712 -
M

1000  R$       26,17  R$       31,98 31.980,00R$     

504
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89713 -
M

1000  R$       32,58  R$       39,82 39.820,00R$     

505
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89714 -
M

1000  R$       36,43  R$       44,52 44.520,00R$     

506
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89849 - M

1000  R$       54,12  R$       66,15 66.150,00R$     

507
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86881 - UN

50  R$      160,65  R$      196,36 9.818,00R$      

508
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86882 - UN

500  R$       25,57  R$       31,25 15.625,00R$     

509
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86883 - UN

500  R$       13,79  R$       16,85 8.425,00R$      

510
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89724 - UN

500  R$        9,77  R$       11,94 5.970,00R$      

511
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89731 - UN

400  R$       16,02  R$       19,58 7.832,00R$      

512
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89737 - UN

300  R$       24,10  R$       29,45 8.835,00R$      

513
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89744 - UN

200  R$       29,28  R$       35,78 7.156,00R$      

514
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89854 - UN

100  R$      111,20  R$      135,91 13.591,00R$     



515
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89726 - UN

500  R$        9,98  R$       12,19 6.095,00R$      

516
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89732 - UN

400  R$       16,71  R$       20,42 8.168,00R$      

517
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89739 - UN

300  R$       25,03  R$       30,59 9.177,00R$      

518
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89746 - UN

200  R$       30,07  R$       36,75 7.350,00R$      

519
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89855 - UN

100  R$      116,14  R$      141,95 14.195,00R$     

520
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89782 - UN

500  R$       14,13  R$       17,27 8.635,00R$      

521
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89784 - UN

400  R$       25,69  R$       31,40 12.560,00R$     

522
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89786 - UN

300  R$       40,70  R$       49,74 14.922,00R$     

523
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89796 - UN

200  R$       45,74  R$       55,90 11.180,00R$     

524
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI:
89710 - UN

100  R$       18,06  R$       22,07 2.207,00R$      

525
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI:
89709 - UN

100  R$       20,58  R$       25,15 2.515,00R$      

526
RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 -
SINAPI: 104327 - UN

100  R$       18,69  R$       22,84 2.284,00R$      

527
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 -
SINAPI: 89707 - UN

100  R$       47,48  R$       58,03 5.803,00R$      

528
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 -
SINAPI: 89708 - UN

50  R$      101,42  R$      123,96 6.198,00R$      

529
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 104328 - UN

50  R$       69,05  R$       84,39 4.219,50R$      

530
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 104329 - UN

50  R$       78,05  R$       95,40 4.770,00R$      



531
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO
INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 - SINAPI: 98110 - UN

10  R$      385,73  R$      471,47 4.714,70R$      

532

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO
BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 - SINAPI: 92105 - H

50  R$      175,93  R$      215,03 10.751,50R$     

533
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89508 - M

500  R$       16,11  R$       19,69 9.845,00R$      

534
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89509 - M

500  R$       21,78  R$       26,62 13.310,00R$     

535
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89511 - M

500  R$       37,08  R$       45,32 22.660,00R$     

536
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89512 - M

500  R$       47,08  R$       57,54 28.770,00R$     

537
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 - SINAPI: 89580 - M

500  R$       64,83  R$       79,24 39.620,00R$     

538
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89514 - UN

200  R$        7,71  R$        9,42 1.884,00R$      

539
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89518 - UN

200  R$       16,69  R$       20,40 4.080,00R$      

540
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89522 - UN

200  R$       30,72  R$       37,54 7.508,00R$      

541
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89529 - UN

150  R$       38,35  R$       46,87 7.030,50R$      

542
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
- SINAPI: 89590 - UN

100  R$      137,76  R$      168,38 16.838,00R$     

543
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89516 - UN

200  R$        7,79  R$        9,52 1.904,00R$      

544
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89520 - UN

200  R$       17,38  R$       21,24 4.248,00R$      

545
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89524 - UN

200  R$       31,16  R$       38,08 7.616,00R$      

546
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89531 - UN

100  R$       39,32  R$       48,06 4.806,00R$      

547
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
- SINAPI: 89591 - UN

100  R$      134,77  R$      164,72 16.472,00R$     



548
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89561 - UN

200  R$       13,73  R$       16,78 3.356,00R$      

549
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89563 - UN

200  R$       35,97  R$       43,96 8.792,00R$      

550
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89565 - UN

100  R$       56,44  R$       68,98 6.898,00R$      

551
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 -
SINAPI: 89567 - UN

100  R$       80,34  R$       98,19 9.819,00R$      

552
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89569 - UN

100  R$       92,23  R$      112,73 11.273,00R$     

553
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
- SINAPI: 89685 - UN

100  R$       61,56  R$       75,24 7.524,00R$      

554
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 - SINAPI: 89698 - UN

50  R$      266,71  R$      325,99 16.299,50R$     

555
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 - SINAPI: 89699 - UN

50  R$      201,78  R$      246,63 12.331,50R$     

556
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50
(2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92335 - M

100  R$       88,49  R$      108,16 10.816,00R$     

557
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65
(2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92336 - M

50  R$      108,69  R$      132,85 6.642,50R$      

558
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80
(3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92337 - M

50  R$      143,11  R$      174,92 8.746,00R$      

559
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92364 - M

50  R$       53,76  R$       65,71 3.285,50R$      

560
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92365 - M

50  R$       61,85  R$       75,59 3.779,50R$      

561
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92366 - M

50  R$       86,07  R$      105,20 5.260,00R$      

562
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92367 - M

50  R$      105,75  R$      129,25 6.462,50R$      

563
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92368 - M

50  R$      139,72  R$      170,77 8.538,50R$      



564
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101927 - M

50  R$      189,49  R$      231,61 11.580,50R$     

565
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92370 - UN

50  R$       38,56  R$       47,13 2.356,50R$      

566
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92372 - UN

50  R$       46,56  R$       56,91 2.845,50R$      

567
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92374 - UN

50  R$       53,58  R$       65,49 3.274,50R$      

568
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92376 - UN

50  R$       70,05  R$       85,62 4.281,00R$      

569
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92378 - UN

50  R$      106,37  R$      130,01 6.500,50R$      

570
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92380 - UN

50  R$      146,67  R$      179,27 8.963,50R$      

571
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101920 - UN

50  R$      208,64  R$      255,02 12.751,00R$     

572
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI:
101929 - UN

50  R$      214,22  R$      261,84 13.092,00R$     

573
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92382 - UN

50  R$       52,77  R$       64,50 3.225,00R$      

574
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92384 - UN

50  R$       65,63  R$       80,21 4.010,50R$      

575
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92386 - UN

50  R$       78,11  R$       95,47 4.773,50R$      

576
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92388 - UN

50  R$      101,76  R$      124,38 6.219,00R$      

577
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92390 - UN

50  R$      153,48  R$      187,59 9.379,50R$      

578
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92636 - UN

50  R$      201,16  R$      245,87 12.293,50R$     

579
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92381 - UN

50  R$       55,46  R$       67,78 3.389,00R$      



580
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92383 - UN

50  R$       70,99  R$       86,77 4.338,50R$      

581
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92385 - UN

50  R$       81,80  R$       99,98 4.999,00R$      

582
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92387 - UN

50  R$      104,28  R$      127,46 6.373,00R$      

583
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92389 - UN

50  R$      164,52  R$      201,09 10.054,50R$     

584
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92635 - UN

50  R$      222,45  R$      271,90 13.595,00R$     

585
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92892 - UN

50  R$       60,37  R$       73,79 3.689,50R$      

586
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92893 - UN

50  R$       87,10  R$      106,46 5.323,00R$      

587
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92894 - UN

50  R$      104,47  R$      127,69 6.384,50R$      

588
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92895 - UN

50  R$      143,34  R$      175,20 8.760,00R$      

589
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92896 - UN

50  R$      221,08  R$      270,22 13.511,00R$     

590
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92897 - UN

25  R$      327,25  R$      399,99 9.999,75R$      

591
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI:
101928 - UN

25  R$      449,34  R$      549,22 13.730,50R$     

592
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92918 - UN

50  R$       38,39  R$       46,92 2.346,00R$      

593
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92920 - UN

50  R$       38,68  R$       47,27 2.363,50R$      

594
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92925 - UN

50  R$       48,07  R$       58,75 2.937,50R$      

595
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92926 - UN

50  R$       48,05  R$       58,73 2.936,50R$      



596
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92927 - UN

50  R$       48,05  R$       58,73 2.936,50R$      

597
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92928 - UN

50  R$       55,15  R$       67,40 3.370,00R$      

598
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92929 - UN

50  R$       55,15  R$       67,40 3.370,00R$      

599
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92930 - UN

50  R$       55,15  R$       67,40 3.370,00R$      

600
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92931 - UN

50  R$       74,31  R$       90,82 4.541,00R$      

601
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92932 - UN

50  R$       74,31  R$       90,82 4.541,00R$      

602
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92933 - UN

50  R$       74,31  R$       90,82 4.541,00R$      

603
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92934 - UN

50  R$      111,14  R$      135,84 6.792,00R$      

604
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92935 - UN

50  R$      111,14  R$      135,84 6.792,00R$      

605
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92936 - UN

50  R$      154,99  R$      189,44 9.472,00R$      

606
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92937 - UN

50  R$      154,99  R$      189,44 9.472,00R$      

607
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 101930 - UN

50  R$      244,49  R$      298,84 14.942,00R$     

608
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 101931 - UN

50  R$      244,49  R$      298,84 14.942,00R$     

609
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 101932 - UN

50  R$      244,49  R$      298,84 14.942,00R$     

610 PELÍCULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR - BASE: 03149/ORSE - M2 500  R$       45,07  R$       55,08 27.540,00R$     

611 TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA - BASE: 04518/ORSE - M2 500  R$       36,15  R$       44,18 22.090,00R$     

612
DIVISÓRIA EM COMPENSADO NAVAL 20MM, FIXADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA - BASE:
04345/ORSE - M2

50  R$      589,33  R$      720,33 36.016,50R$     

613
REVESTIMENTO COM PLACA MDF 6MM REVESTIDO COM CHAPA EM FÓRMICA ALMOND REF.:
L112 OU SIMILAR - BASE: 08854/ORSE - M2

50  R$      134,57  R$      164,48 8.224,00R$      



614 REVESTIMENTO COM PLACA MDF 6MM - BASE: 08856/ORSE - M2 50  R$      103,31  R$      126,27 6.313,50R$      

615
QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA SOBRE CHAPA DE MDF CRU 6MM -
BASE: 12329/ORSE - M2

100  R$      327,51  R$      400,31 40.031,00R$     

616
ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, EXCETO MONTAGEM, DESMONTAGEM
E TELA - BASE: 13311/ORSE - M2XMÊS

500  R$       25,84  R$       31,58 15.790,00R$     

617
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO,
PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).
AF_11/2017 - SINAPI: 97063 - M2

500  R$       13,21  R$       16,14 8.070,00R$      

618 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E
LIMPEZA). AF_11/2017 - SINAPI: 97064 - M

500  R$       24,00  R$       29,33 14.665,00R$     

619 DIVISÓRIA PAINEL MSO/COLMEIA E=35 MM - BASE: 001/CIMP - M2 1000  R$      125,54  R$      153,44 153.440,00R$    

620 PLACA INDICATIVA DE AMBIENTE EM PVC, 13X45CM, E=3MM - BASE: 002/CIMP - UN 100  R$       92,64  R$      113,23 11.323,00R$     

621 PICTOGRAMA EM PVC, 24X24CM, E=3MM - BASE: 003/CIMP - UN 20  R$       71,94  R$       87,93 1.758,60R$      

622 PLACA INDICADIVA DE PRÉDIO 30x135cm - BASE: 004/CIMP - UN 20  R$      199,93  R$      244,37 4.887,40R$      

623 PLACA DE ADVERTENCIA 20X30 "PERIGO ALTA TENSÃO" - BASE: 005/CIMP - UN 20  R$       50,05  R$       61,17 1.223,40R$      

624 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA 13X26 CN - BASE: 006/CIMP - UN 20  R$       31,77  R$       38,83 776,60R$        

R$ 14.674.034,26TOTAL



ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO 

(SEM DBI)
PREÇO UNITÁRIO 

(COM BDI)
PREÇO TOTAL

1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 - SINAPI: 98555 - M2

500  R$      35,49  R$      43,37 21.685,00R$     

2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA
ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 -
SINAPI: 98556 - M2

500  R$      63,84  R$      78,03 39.015,00R$     

3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 - SINAPI: 98546 - M2

500  R$     130,80  R$     159,87 79.935,00R$     

4 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018 - SINAPI: 98569 - M2

500  R$      96,80  R$     118,31 59.155,00R$     

5 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018 - SINAPI: 98570 - M2

500  R$     111,48  R$     136,26 68.130,00R$     

6
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103328 - M2

500  R$      91,30  R$     111,59 55.795,00R$     

7
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103356 - M2

20  R$      56,30  R$      68,81 1.376,20R$      

8
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA
9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 -
SINAPI: 103316 - M2

20  R$      80,12  R$      97,93 1.958,60R$      

9
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103318 - M2

20  R$     103,41  R$     126,39 2.527,80R$      

10
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103342 - M2

500  R$     120,97  R$     147,86 73.930,00R$     

11
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS
FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.
AF_06/2017_PS - SINAPI: 96358 - M2

20  R$     113,04  R$     138,16 2.763,20R$      

12
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS
FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS.
AF_06/2017_PS - SINAPI: 96360 - M2

20  R$     147,91  R$     180,79 3.615,80R$      

13
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 -
SINAPI: 102253 - M2

20  R$     960,02  R$   1.173,43 23.468,60R$     

14 TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 - SINAPI: 102255 - M2

20  R$     992,62  R$   1.213,27 24.265,40R$     

15 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS -
SINAPI: 96113 - M2

200  R$      48,92  R$      59,79 11.958,00R$     

16 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS - SINAPI: 96114 - M2

200  R$      91,29  R$     111,58 22.316,00R$     

17 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS - SINAPI: 96116 - M2

200  R$      80,74  R$      98,68 19.736,00R$     

18 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS - SINAPI: 96486 - M2

200  R$      92,47  R$     113,02 22.604,00R$     

19 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO).
AF_05/2017 - SINAPI: 96121 - M

100  R$      14,68  R$      17,94 1.794,00R$      

ITEM 2 - ITACOATIARA/AM
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20 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017 - SINAPI:
96122 - M

100  R$      36,77  R$      44,94 4.494,00R$      

21 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM).
AF_05/2017_PS - SINAPI: 96123 - M

100  R$      35,31  R$      43,15 4.315,00R$      

22 ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_PS -
SINAPI: 99054 - M2

20  R$      61,01  R$      74,57 1.491,40R$      

23 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97622 - M3

100  R$      58,42  R$      71,40 7.140,00R$      

24 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97626 - M3

8  R$     587,17  R$     717,69 5.741,52R$      

25 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97628 - M3

79  R$     273,46  R$     334,25 26.405,75R$     

26 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97631 - M2

79  R$      11,73  R$      14,33 1.132,07R$      

27 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97632 - M

4  R$       2,79  R$       3,41 13,64R$         

28 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97633 - M2

4  R$      24,40  R$      29,82 119,28R$        

29 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97637 - M2

500  R$       3,21  R$       3,92 1.960,00R$      

30 REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97638 - M2

500  R$       9,33  R$      11,40 5.700,00R$      

31 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97640 - M2

500  R$       2,17  R$       2,65 1.325,00R$      

32 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97641 - M2

500  R$       2,98  R$       3,64 1.820,00R$      

33 REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97642 - M2

500  R$       3,12  R$       3,81 1.905,00R$      

34 REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97643 - M2

500  R$      25,94  R$      31,70 15.850,00R$     

35 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97644 - M2

500  R$       9,79  R$      11,96 5.980,00R$      

36 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97645 - M2

500  R$      25,28  R$      30,89 15.445,00R$     

37 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97647 - M2

1000  R$       3,64  R$       4,44 4.440,00R$      

38 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97650 - M2

500  R$       7,87  R$       9,61 4.805,00R$      

39 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97651 - UN

79  R$      85,68  R$     104,72 8.272,88R$      

40 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97652 - UN

79  R$     194,25  R$     237,43 18.756,97R$     

41 REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97655 - M2

10  R$      31,95  R$      39,05 390,50R$        

42 REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97656 - UN

12  R$     298,27  R$     364,57 4.374,84R$      

43 REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97657 - UN

6  R$     591,19  R$     722,61 4.335,66R$      

44 REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97662 - M

1000  R$       0,51  R$       0,62 620,00R$        

45 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97663 - UN

30  R$      12,94  R$      15,81 474,30R$        

46 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97666 - UN

30  R$       9,43  R$      11,52 345,60R$        



47 REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021
- SINAPI: 102190 - M2

50  R$      18,67  R$      22,82 1.141,00R$      

48 REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC.
AF_01/2021 - SINAPI: 102191 - M2

50  R$      22,69  R$      27,73 1.386,50R$      

49 REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 - SINAPI: 102192 -
M2

50  R$      16,20  R$      19,80 990,00R$        

50 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 -
SINAPI: 99802 - M2

100  R$       0,55  R$       0,67 67,00R$         

51 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 -
SINAPI: 99803 - M2

100  R$       2,15  R$       2,62 262,00R$        

52 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 - SINAPI: 99814 -
M2

10000  R$       2,00  R$       2,44 24.400,00R$     

53 LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 - SINAPI: 99826 - M2 100  R$       1,59  R$       1,94 194,00R$        

54 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO
COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102153 - M2

20  R$     339,93  R$     415,49 8.309,80R$      

55 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO
COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102157 - M2

16  R$     467,33  R$     571,21 9.139,36R$      

56 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102163 - M2

16  R$     444,07  R$     542,78 8.684,48R$      

57 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102167 - M2

9  R$     533,14  R$     651,65 5.864,85R$      

58 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO
COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102156 - M2

20  R$     339,72  R$     415,23 8.304,60R$      

59 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO
COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102158 - M2

16  R$     474,23  R$     579,65 9.274,40R$      

60 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102159 - M2

9  R$     566,25  R$     692,12 6.229,08R$      

61 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102162 - M2

20  R$     371,16  R$     453,66 9.073,20R$      

62 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102166 - M2

16  R$     405,53  R$     495,67 7.930,72R$      

63 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102168 - M2

16  R$     523,01  R$     639,27 10.228,32R$     

64 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102169 - M2

9  R$     608,72  R$     744,03 6.696,27R$      

65 INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102176 - M2

10  R$   1.217,27  R$   1.487,86 14.878,60R$     

66 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102179 - M2

9  R$     570,93  R$     697,84 6.280,56R$      

67 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102180 - M2

9  R$     692,88  R$     846,90 7.622,10R$      

68 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102181 - M2

9  R$     852,73  R$   1.042,29 9.380,61R$      

69

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2
1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1
1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 96765 - UN

8  R$   1.455,91  R$   1.779,55 14.236,40R$     



70

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2
1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO
EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101912 -
UN

8  R$   1.895,30  R$   2.316,62 18.532,96R$     

71 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L,
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101905 - UN

25  R$     220,30  R$     269,27 6.731,75R$      

72 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101906 - UN

25  R$     645,74  R$     789,28 19.732,00R$     

73 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101907 - UN

25  R$     697,58  R$     852,65 21.316,25R$     

74 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101908 - UN

25  R$     213,82  R$     261,35 6.533,75R$      

75 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101909 - UN

25  R$     248,38  R$     303,59 7.589,75R$      

76 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101910 - UN

25  R$     291,57  R$     356,38 8.909,50R$      

77 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101911 - UN

25  R$     334,76  R$     409,17 10.229,25R$     

78 CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 101913 - UN

8  R$     371,60  R$     454,20 3.633,60R$      

79 CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 101914 - UN

4  R$     474,30  R$     579,73 2.318,92R$      

80
CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA,
COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101915 - UN

8  R$     351,82  R$     430,02 3.440,16R$      

81
REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO
PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 103019 - UN

4  R$     212,19  R$     259,35 1.037,40R$      

82
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 90830 - UN

100  R$     146,88  R$     179,53 17.953,00R$     

83
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 90831 - UN

100  R$     127,88  R$     156,30 15.630,00R$     

84
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 91306 - UN

100  R$     127,88  R$     156,30 15.630,00R$     

85 MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 - SINAPI:
102188 - UN

3  R$     773,91  R$     945,95 2.837,85R$      

86

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA
COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA
FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 - SINAPI: 102189 -
UN

5  R$     222,02  R$     271,37 1.356,85R$      

87 PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 - SINAPI: 100703 - UN 5  R$      33,48  R$      40,92 204,60R$        

88 PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE
*50* MM. AF_12/2019 - SINAPI: 100704 - UN

5  R$      71,09  R$      86,89 434,45R$        

89 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 - SINAPI:
100705 - UN

8  R$      81,69  R$      99,84 798,72R$        

90 CREMONA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA. AF_12/2019 - SINAPI: 100706 -
UN

5  R$      72,64  R$      88,78 443,90R$        

91 FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 22CM. AF_12/2019 - SINAPI: 100707 - UN 8  R$     150,37  R$     183,79 1.470,32R$      

92 FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 40CM. AF_12/2019 - SINAPI: 100708 - UN 8  R$     188,39  R$     230,26 1.842,08R$      



93 DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 - SINAPI: 100709 - UN

5  R$      50,55  R$      61,78 308,90R$        

94 DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3". AF_12/2019 - SINAPI: 100710 -
UN

5  R$     133,42  R$     163,07 815,35R$        

95
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/
AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 -
SINAPI: 90280 - M3

10  R$     949,84  R$   1.160,98 11.609,80R$     

96
GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/
AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 -
SINAPI: 90281 - M3

10  R$   1.113,71  R$   1.361,28 13.612,80R$     

97
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 -
SINAPI: 94968 - M3

10  R$     561,66  R$     686,51 6.865,10R$      

98
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 -
SINAPI: 94971 - M3

10  R$     729,65  R$     891,85 8.918,50R$      

99
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 -
SINAPI: 94972 - M3

10  R$     757,60  R$     926,01 9.260,10R$      

100 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022 - SINAPI: 103673 - M3

10  R$      42,19  R$      51,56 515,60R$        

101 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022 - SINAPI: 103670 - M3

10  R$     299,44  R$     366,00 3.660,00R$      

102 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92882 - KG

50  R$      15,86  R$      19,38 969,00R$        

103 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92883 - KG

50  R$      14,87  R$      18,17 908,50R$        

104 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92884 - KG

50  R$      15,28  R$      18,67 933,50R$        

105 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92885 - KG

50  R$      14,65  R$      17,90 895,00R$        

106 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92886 - KG

50  R$      14,12  R$      17,25 862,50R$        

107 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92887 - KG

50  R$      14,11  R$      17,24 862,00R$        

108 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92888 - KG

50  R$      13,84  R$      16,91 845,50R$        

109 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92759 - KG

50  R$      16,64  R$      20,33 1.016,50R$      

110 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92760 - KG

50  R$      16,11  R$      19,69 984,50R$        

111 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92761 - KG

50  R$      15,40  R$      18,82 941,00R$        

112 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92762 - KG

50  R$      13,90  R$      16,98 849,00R$        

113 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92763 - KG

50  R$      11,78  R$      14,39 719,50R$        



114 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92764 - KG

50  R$      11,47  R$      14,01 700,50R$        

115 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92765 - KG

50  R$      13,13  R$      16,04 802,00R$        

116 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92766 - KG

50  R$      13,01  R$      15,90 795,00R$        

117 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92767 - KG

50  R$      18,03  R$      22,03 1.101,50R$      

118 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92768 - KG

50  R$      16,13  R$      19,71 985,50R$        

119 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92769 - KG

50  R$      15,60  R$      19,06 953,00R$        

120 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92770 - KG

50  R$      14,91  R$      18,22 911,00R$        

121 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92771 - KG

50  R$      13,45  R$      16,43 821,50R$        

122 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92772 - KG

50  R$      11,38  R$      13,90 695,00R$        

123 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92773 - KG

50  R$      11,20  R$      13,68 684,00R$        

124 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92774 - KG

50  R$      12,97  R$      15,85 792,50R$        

125 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92263 - M2

10  R$     156,16  R$     190,87 1.908,70R$      

126 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E
= 17 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92265 - M2

10  R$     122,47  R$     149,69 1.496,90R$      

127 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E
= 17 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92267 - M2

10  R$      63,92  R$      78,12 781,20R$        

128 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92269 - M2

10  R$      81,08  R$      99,10 991,00R$        

129 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 -
SINAPI: 92270 - M2

10  R$     136,75  R$     167,14 1.671,40R$      

130 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 -
SINAPI: 92271 - M2

10  R$      80,16  R$      97,97 979,70R$        

131 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 -
SINAPI: 92272 - M

10  R$      30,72  R$      37,54 375,40R$        

132 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO
SIMPLES. AF_09/2020 - SINAPI: 92273 - M

10  R$      10,10  R$      12,34 123,40R$        

133
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020
- SINAPI: 92409 - M2

10  R$     177,34  R$     216,76 2.167,60R$      



134
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 -
SINAPI: 92446 - M2

10  R$     248,15  R$     303,31 3.033,10R$      

135 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 - SINAPI: 92482 - M2

10  R$     275,10  R$     336,25 3.362,50R$      

136 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 - SINAPI: 96529 - M2

10  R$     293,94  R$     359,28 3.592,80R$      

137 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 - SINAPI: 96530 - M2

10  R$     151,18  R$     184,78 1.847,80R$      

138
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO
SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 - SINAPI: 101792 -
M3

5  R$      13,19  R$      16,12 80,60R$         

139
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2
UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 - SINAPI: 103760 - M2

10  R$     107,90  R$     131,88 1.318,80R$      

140 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 -
SINAPI: 88484 - M2

500  R$       4,44  R$       5,42 2.710,00R$      

141 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 -
SINAPI: 88485 - M2

500  R$       3,51  R$       4,29 2.145,00R$      

142 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO
MANUAL. AF_04/2023 - SINAPI: 88494 - M2

500  R$      20,39  R$      24,92 12.460,00R$     

143 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO
MANUAL. AF_04/2023 - SINAPI: 88495 - M2

500  R$      11,05  R$      13,50 6.750,00R$      

144 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS
DEMÃOS. AF_05/2017 - SINAPI: 96135 - M2

500  R$      27,89  R$      34,08 17.040,00R$     

145 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 -
SINAPI: 95305 - M2

500  R$      11,84  R$      14,47 7.235,00R$      

146 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 - SINAPI:
95306 - M2

500  R$      14,00  R$      17,11 8.555,00R$      

147 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023 - SINAPI: 104640 - M2

500  R$      11,85  R$      14,48 7.240,00R$      

148 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023 - SINAPI: 104642 - M2

500  R$       9,55  R$      11,67 5.835,00R$      

149 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 -
SINAPI: 102488 - M2

500  R$       3,57  R$       4,36 2.180,00R$      

150 PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 -
SINAPI: 102489 - M2

500  R$      32,64  R$      39,89 19.945,00R$     

151 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 - SINAPI: 102491 - M2

500  R$      18,40  R$      22,49 11.245,00R$     

152 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER
EPÓXI. AF_05/2021 - SINAPI: 102494 - M2

500  R$      53,84  R$      65,80 32.900,00R$     

153 PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSÃO
PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 - SINAPI: 102496 - M

450  R$      11,83  R$      14,45 6.502,50R$      

154 PINTURA DE RODAPÉ EM PEDRA DECORATIVA COM VERNIZ DE POLIURETANO, APLICAÇÃO
MANUAL, 3 DEMÃOS. AF_05/2021 - SINAPI: 102497 - M

450  R$       4,94  R$       6,03 2.713,50R$      

155 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA.
AF_01/2020 - SINAPI: 100716 - M2

100  R$      28,39  R$      34,70 3.470,00R$      

156 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 - SINAPI:
100717 - M2

100  R$       9,43  R$      11,52 1.152,00R$      

157
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100722 - M2

100  R$      23,29  R$      28,46 2.846,00R$      



158
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI:
100730 - M2

100  R$      20,61  R$      25,19 2.519,00R$      

159
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100750 - M2

100  R$      23,65  R$      28,90 2.890,00R$      

160
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100742 - M2

100  R$      23,73  R$      29,00 2.900,00R$      

161
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100746 - M2

100  R$      23,60  R$      28,84 2.884,00R$      

162 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 -
SINAPI: 102193 - M2

100  R$       1,94  R$       2,37 237,00R$        

163 LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021 - SINAPI: 102194 - M2 100  R$       7,94  R$       9,70 970,00R$        

164 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 - SINAPI:
102197 - M2

100  R$      23,55  R$      28,78 2.878,00R$      

165 APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE
ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 - SINAPI: 102200 - M2

100  R$      18,97  R$      23,18 2.318,00R$      

166 APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA). AF_01/2021 - SINAPI: 102201 - M2

100  R$      17,92  R$      21,90 2.190,00R$      

167 APLICAÇÃO MASSA EPÓXI PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA PU DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA). AF_01/2021 - SINAPI: 102202 - M2

100  R$      43,96  R$      53,73 5.373,00R$      

168 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1
DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102203 - M2

100  R$      10,20  R$      12,46 1.246,00R$      

169 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO.
AF_01/2021 - SINAPI: 102204 - M2

100  R$      10,52  R$      12,85 1.285,00R$      

170 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102205 - M2

100  R$       9,50  R$      11,61 1.161,00R$      

171 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO.
AF_01/2021 - SINAPI: 102207 - M2

100  R$       7,96  R$       9,72 972,00R$        

172 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102208 - M2

100  R$       7,62  R$       9,31 931,00R$        

173 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102209 - M2

100  R$       7,83  R$       9,57 957,00R$        

174 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102210 - M2

100  R$       7,50  R$       9,16 916,00R$        

175 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102233 - M2 100  R$      14,45  R$      17,66 1.766,00R$      

176
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87248 - M2

250  R$      63,02  R$      77,02 19.255,00R$     

177
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87251 - M2

250  R$      63,23  R$      77,28 19.320,00R$     

178
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87257 - M2

250  R$     107,47  R$     131,36 32.840,00R$     

179
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².
AF_02/2023_PE - SINAPI: 104595 - M2

250  R$     108,03  R$     132,04 33.010,00R$     



180 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0
CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 - SINAPI: 101749 - M2

250  R$      68,72  R$      83,99 20.997,50R$     

181 PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 -
SINAPI: 101729 - M2

10  R$     229,25  R$     280,21 2.802,10R$      

182 PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 -
SINAPI: 101751 - M2

10  R$     236,49  R$     289,06 2.890,60R$      

183 ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 - SINAPI: 101746 - M2 10  R$     357,86  R$     437,41 4.374,10R$      

184 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 - SINAPI: 98671 -
M2

10  R$     481,89  R$     589,01 5.890,10R$      

185 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 -
SINAPI: 101091 - M2

250  R$     163,07  R$     199,32 49.830,00R$     

186

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS,
APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_06/2022 - SINAPI: 104162 - M2

15  R$     122,56  R$     149,80 2.247,00R$      

187 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF_05/2020 - SINAPI: 101094 - M

10  R$     143,01  R$     174,80 1.748,00R$      

188 PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM,
FIXADO COM COLA. AF_09/2020 - SINAPI: 101727 - M2

250  R$     162,92  R$     199,13 49.782,50R$     

189 PISO DE BORRACHA PASTILHADO/FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA. AF_09/2020 - SINAPI: 101733 - M2

10  R$     229,18  R$     280,12 2.801,20R$      

190 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 - SINAPI: 98685 - M 10  R$      87,08  R$     106,43 1.064,30R$      

191 RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 - SINAPI: 98686 - M 10  R$      47,34  R$      57,86 578,60R$        

192 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 - SINAPI: 98688 - M 10  R$      63,84  R$      78,03 780,30R$        

193 RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 - SINAPI: 101738
- M

100  R$      34,41  R$      42,05 4.205,00R$      

194 RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 -
SINAPI: 101739 - M

100  R$      37,67  R$      46,04 4.604,00R$      

195 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 - SINAPI: 88648 - M

100  R$       8,93  R$      10,91 1.091,00R$      

196 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 - SINAPI: 88649 - M

100  R$      10,12  R$      12,36 1.236,00R$      

197 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 - SINAPI: 88650 - M

100  R$      19,51  R$      23,84 2.384,00R$      

198 RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 - SINAPI: 101741 - M 10  R$      24,52  R$      29,97 299,70R$        

199 RODAPÉ BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA.
AF_09/2020 - SINAPI: 101742 - M

10  R$      54,53  R$      66,65 666,50R$        

200 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 - SINAPI:
98695 - M

10  R$     111,28  R$     136,01 1.360,10R$      

201 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 - SINAPI:
98689 - M

10  R$     123,37  R$     150,79 1.507,90R$      

202 PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020 - SINAPI: 101748 - M2 10  R$       3,60  R$       4,40 44,00R$         

203
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO
NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 - SINAPI: 87640 - M2

200  R$      60,43  R$      73,86 14.772,00R$     

204 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94195 - M2

250  R$      37,03  R$      45,26 11.315,00R$     

205 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94201 - M2

250  R$      52,91  R$      64,67 16.167,50R$     



206 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94440 - M2

250  R$      37,03  R$      45,26 11.315,00R$     

207 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94442 - M2

250  R$      37,03  R$      45,26 11.315,00R$     

208 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94445 - M2

250  R$      52,91  R$      64,67 16.167,50R$     

209 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94447 - M2

250  R$      52,91  R$      64,67 16.167,50R$     

210
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94207 - M2

500  R$      78,25  R$      95,64 47.820,00R$     

211
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ
2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94210 - M2

500  R$      83,20  R$     101,69 50.845,00R$     

212 TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS - SINAPI: 94218 - M2

250  R$     219,59  R$     268,40 67.100,00R$     

213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94213 - M2

500  R$      73,00  R$      89,22 44.610,00R$     

214
CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9
(CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94219 - M

100  R$      35,67  R$      43,59 4.359,00R$      

215
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO,
CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 94221 - M

100  R$      28,76  R$      35,15 3.515,00R$      

216 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS
DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94223 - M

200  R$     133,80  R$     163,54 32.708,00R$     

217 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS
DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94451 - M

200  R$     151,37  R$     185,01 37.002,00R$     

218 CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 100325 - M

200  R$     147,31  R$     180,05 36.010,00R$     

219 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 100327 - M

200  R$      56,71  R$      69,31 13.862,00R$     

220 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94231 - M

200  R$      50,62  R$      61,87 12.374,00R$     

221 RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 - SINAPI: 100435 - M

100  R$     110,75  R$     135,36 13.536,00R$     

222
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO
CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 100434 - M

100  R$     154,00  R$     188,23 18.823,00R$     

223 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94227 - M

100  R$      59,76  R$      73,04 7.304,00R$      

224 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94228 - M

100  R$      80,92  R$      98,90 9.890,00R$      

225 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94229 - M

100  R$     156,04  R$     190,72 19.072,00R$     

226 CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 - SINAPI: 101966 - M

10  R$     193,97  R$     237,08 2.370,80R$      

227 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 - SINAPI:
101979 - M

10  R$      42,99  R$      52,54 525,40R$        



228
INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO
APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 92262 - UN

40  R$     633,50  R$     774,32 30.972,80R$     

229
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ
2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92539 - M2

500  R$      64,58  R$      78,93 39.465,00R$     

230
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ
2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 92541 - M2

10  R$      69,29  R$      84,69 846,90R$        

231
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92543 - M2

10  R$      18,91  R$      23,11 231,10R$        

232
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO
DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 -
SINAPI: 92554 - UN

40  R$   2.712,89  R$   3.315,96 132.638,40R$    

233
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO
DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 92564 - UN

8  R$   2.648,98  R$   3.237,84 25.902,72R$     

234

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO
INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI:
100381 - M2

10  R$      50,73  R$      62,00 620,00R$        

235

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU
PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 100384 - M2

10  R$      22,83  R$      27,90 279,00R$        

236

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM
EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 -
SINAPI: 100387 - M2

10  R$      46,77  R$      57,16 571,60R$        

237
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92568 - M2

10  R$     127,54  R$     155,89 1.558,90R$      

238
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 92574 - M2

10  R$     129,94  R$     158,82 1.588,20R$      

239
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92580 - M2

500  R$      49,00  R$      59,89 29.945,00R$     

240
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 -
SINAPI: 92581 - M2

10  R$      50,72  R$      61,99 619,90R$        

241 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 - SINAPI: 92600 - UN

79  R$   2.221,07  R$   2.714,81 214.469,99R$    

242
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_12/2015 - SINAPI: 92620 - UN

8  R$   2.103,65  R$   2.571,29 20.570,32R$     

243
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO
DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 -
SINAPI: 100366 - UN

8  R$   3.366,34  R$   4.114,67 32.917,36R$     



244
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO
DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 100376 - UN

8  R$   2.893,01  R$   3.536,12 28.288,96R$     

245

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU
PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 100382 - M2

10  R$      19,77  R$      24,16 241,60R$        

246
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94569 - M2

50  R$     724,69  R$     885,78 44.289,00R$     

247
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94570 - M2

50  R$     375,23  R$     458,64 22.932,00R$     

248
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO),
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94572 - M2

50  R$     532,71  R$     651,13 32.556,50R$     

249
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 100674 - M2

50  R$     775,62  R$     948,04 47.402,00R$     

250
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94559 - M2

50  R$     670,16  R$     819,13 40.956,50R$     

251
JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E
PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94562 - M2

50  R$     613,31  R$     749,64 37.482,00R$     

252 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94589 - M

10  R$      22,78  R$      27,84 278,40R$        

253 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94590 - M

10  R$      20,34  R$      24,86 248,60R$        

254 CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94587 - M

10  R$      63,73  R$      77,89 778,90R$        

255 CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94588 - M

10  R$      56,81  R$      69,43 694,30R$        

256 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE
ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102182 - UN

8  R$   1.729,33  R$   2.113,76 16.910,08R$     

257 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE
10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102183 - UN

8  R$   3.470,81  R$   4.242,37 33.938,96R$     

258 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM,
ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102184 - UN

8  R$   2.480,64  R$   3.032,08 24.256,64R$     

259
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210
CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102185 -
UN

5  R$   4.973,11  R$   6.078,63 30.393,15R$     

260 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 -
SINAPI: 100701 - M2

10  R$     666,94  R$     815,20 8.152,00R$      

261 PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 90838 - UN

8  R$   1.679,31  R$   2.052,62 16.420,96R$     



262 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 91338 - M2

10  R$     829,17  R$   1.013,49 10.134,90R$     

263 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 91341 - M2

10  R$     654,84  R$     800,41 8.004,10R$      

264
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 94805 - UN

8  R$     809,22  R$     989,10 7.912,80R$      

265
PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 94806 - UN

8  R$     796,89  R$     974,03 7.792,24R$      

266 PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94807 - UN

8  R$     727,88  R$     889,68 7.117,44R$      

267 PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO
INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 - SINAPI: 100702 - M2

10  R$     446,78  R$     546,09 5.460,90R$      

268
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90820 - UN

20  R$     361,75  R$     442,16 8.843,20R$      

269
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90821 - UN

20  R$     368,64  R$     450,58 9.011,60R$      

270
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90822 - UN

20  R$     394,27  R$     481,91 9.638,20R$      

271
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90823 - UN

20  R$     481,51  R$     588,54 11.770,80R$     

272 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 91298 - UN

20  R$     403,65  R$     493,38 9.867,60R$      

273 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS,
INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019 - SINAPI: 100700 - UN

20  R$     791,32  R$     967,23 19.344,60R$     

274 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 100659 - M

20  R$       6,05  R$       7,39 147,80R$        

275 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 100660 - M

20  R$       4,67  R$       5,70 114,00R$        

276 BATENTE PARA PORTA COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA. AF_12/2019 -
SINAPI: 100676 - UN

20  R$     128,36  R$     156,89 3.137,80R$      

277 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM.
AF_12/2019 - SINAPI: 90801 - UN

20  R$     182,96  R$     223,63 4.472,60R$      

278 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 90806 - UN

20  R$     282,63  R$     345,45 6.909,00R$      

279

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE
1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR
BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.
AF_04/2019_PS - SINAPI: 99839 - M

10  R$     526,64  R$     643,71 6.437,10R$      

280 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM AÇO GALVANIZADO.
AF_04/2019_PS - SINAPI: 99855 - M

8  R$     111,44  R$     136,21 1.089,68R$      

281 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS -
SINAPI: 99857 - M

40  R$      97,23  R$     118,84 4.753,60R$      



282 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE
25X4,8 MM. AF_04/2019 - SINAPI: 99861 - M2

40  R$     669,79  R$     818,68 32.747,20R$     

283 GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4".
AF_04/2019 - SINAPI: 99862 - M2

8  R$     635,44  R$     776,69 6.213,52R$      

284 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M,
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 - SINAPI: 101965 - M

8  R$     154,69  R$     189,07 1.512,56R$      

285

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 -
SINAPI: 87889 - M2

100  R$      11,27  R$      13,77 1.377,00R$      

286
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 - SINAPI: 87894 - M2

200  R$       7,55  R$       9,22 1.844,00R$      

287

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 -
SINAPI: 87900 - M2

100  R$      11,98  R$      14,64 1.464,00R$      

288
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 - SINAPI: 87905 - M2

100  R$       8,69  R$      10,62 1.062,00R$      

289
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 - SINAPI: 87775 - M2

100  R$      60,23  R$      73,61 7.361,00R$      

290
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 - SINAPI: 87792 - M2

200  R$      45,53  R$      55,65 11.130,00R$     

291

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA,
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO.
AF_08/2022 - SINAPI: 87809 - M2

100  R$      83,00  R$     101,45 10.145,00R$     

292

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA,
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO.
AF_08/2022 - SINAPI: 87825 - M2

200  R$      79,27  R$      96,89 19.378,00R$     

293

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014 - SINAPI: 87536 - M2

200  R$      44,20  R$      54,02 10.804,00R$     

294
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87265 - M2

100  R$      76,96  R$      94,06 9.406,00R$      

295
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87269 - M2

100  R$      81,15  R$      99,18 9.918,00R$      

296
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87273 - M2

100  R$      84,99  R$     103,88 10.388,00R$     

297
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 104611 - M2

100  R$     104,51  R$     127,74 12.774,00R$     



298
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE
DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA
DAS PAREDES. AF_02/2023 - SINAPI: 104615 - M2

100  R$     257,98  R$     315,32 31.532,00R$     

299
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE
DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 - SINAPI: 104616 - M2

100  R$     372,99  R$     455,90 45.590,00R$     

300
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X
2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 - SINAPI:
88788 - M2

100  R$     370,60  R$     452,98 45.298,00R$     

301
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5
CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 - SINAPI: 87244 -
M2

100  R$     260,62  R$     318,55 31.855,00R$     

302 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98746 - M

10  R$      67,05  R$      81,95 819,50R$        

303 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98749 - M

10  R$      77,54  R$      94,77 947,70R$        

304 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98750 - M

10  R$      90,01  R$     110,01 1.100,10R$      

305 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98751 - M

10  R$     122,43  R$     149,64 1.496,40R$      

306 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/8''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98752 - M

10  R$     161,10  R$     196,91 1.969,10R$      

307 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/4''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98753 - M

10  R$     208,90  R$     255,33 2.553,30R$      

308
VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES
PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA - SINAPI: 100763 - KG

15  R$      15,99  R$      19,54 293,10R$        

309
VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES
SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA - SINAPI: 100764 - KG

15  R$      15,68  R$      19,16 287,40R$        

310
PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES
PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA - SINAPI: 100765 - KG

15  R$      14,98  R$      18,31 274,65R$        

311
PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES
SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA - SINAPI: 100766 - KG

15  R$      15,16  R$      18,53 277,95R$        

312
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 -
SINAPI: 103001 - UN

8  R$     244,61  R$     298,98 2.391,84R$      

313
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 -
SINAPI: 103002 - UN

8  R$     304,65  R$     372,37 2.978,96R$      

314
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 -
SINAPI: 103003 - UN

8  R$     424,79  R$     519,22 4.153,76R$      

315
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 65
(2½ ) E DN RECALQUE 50 (2 ), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 12 E 18 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94480 - UN

8  R$   2.795,46  R$   3.416,89 27.335,12R$     



316
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 50
(2 ) E DN RECALQUE 40 (1 1/2 ), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 8 E 12 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94481 - UN

20  R$   1.965,58  R$   2.402,52 48.050,40R$     

317
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 40
(1 1/2 ) E DN RECALQUE 32 (1 1/4 ), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 4 E 8 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94482 - UN

20  R$   1.547,83  R$   1.891,91 37.838,20R$     

318
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 32
(1 1/4 ) E DN RECALQUE 25 (1 ), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94483 - UN

20  R$   1.302,06  R$   1.591,50 31.830,00R$     

319 BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102111 - UN

2  R$   1.151,75  R$   1.407,78 2.815,56R$      

320 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102113 - UN

2  R$   1.839,23  R$   2.248,09 4.496,18R$      

321 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102115 - UN

2  R$   3.205,77  R$   3.918,41 7.836,82R$      

322 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102116 - UN

2  R$   1.964,51  R$   2.401,22 4.802,44R$      

323 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102118 - UN

2  R$   2.680,78  R$   3.276,71 6.553,42R$      

324 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102122 - UN

2  R$   9.085,31  R$  11.104,97 22.209,94R$     

325 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89355 - M

100  R$      20,71  R$      25,31 2.531,00R$      

326 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89356 - M

100  R$      23,86  R$      29,16 2.916,00R$      

327 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89357 - M

100  R$      33,59  R$      41,05 4.105,00R$      

328 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89448 - M

100  R$      19,41  R$      23,72 2.372,00R$      

329 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89449 - M

100  R$      21,45  R$      26,21 2.621,00R$      

330 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89450 - M

100  R$      34,54  R$      42,21 4.221,00R$      

331 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89451 - M

100  R$      56,40  R$      68,93 6.893,00R$      

332 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89452 - M

100  R$      77,83  R$      95,13 9.513,00R$      

333 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89358 - UN

100  R$       7,79  R$       9,52 952,00R$        

334 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89362 - UN

100  R$       9,27  R$      11,33 1.133,00R$      

335 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89367 - UN

100  R$      13,11  R$      16,02 1.602,00R$      



336 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89497 - UN

100  R$      13,98  R$      17,08 1.708,00R$      

337 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89501 - UN

100  R$      14,79  R$      18,07 1.807,00R$      

338 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89505 - UN

100  R$      46,07  R$      56,31 5.631,00R$      

339 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89513 - UN

100  R$     118,43  R$     144,75 14.475,00R$     

340
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94684 - UN

100  R$     159,38  R$     194,81 19.481,00R$     

341
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94686 - UN

100  R$     287,51  R$     351,42 35.142,00R$     

342
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 -
SINAPI: 90373 - UN

100  R$      13,78  R$      16,84 1.684,00R$      

343 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89359 - UN

100  R$       8,45  R$      10,32 1.032,00R$      

344 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89363 - UN

100  R$      10,22  R$      12,49 1.249,00R$      

345 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89368 - UN

100  R$      15,22  R$      18,60 1.860,00R$      

346 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89498 - UN

100  R$      14,05  R$      17,17 1.717,00R$      

347 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89502 - UN

100  R$      17,84  R$      21,80 2.180,00R$      

348 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89506 - UN

100  R$      43,93  R$      53,69 5.369,00R$      

349 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89515 - UN

100  R$      93,77  R$     114,61 11.461,00R$     

350 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89371 - UN

100  R$       5,91  R$       7,22 722,00R$        

351 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89378 - UN

100  R$       6,94  R$       8,48 848,00R$        

352 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89386 - UN

100  R$       9,68  R$      11,83 1.183,00R$      

353 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89558 - UN

100  R$      10,27  R$      12,55 1.255,00R$      

354 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89575 - UN

100  R$      11,98  R$      14,64 1.464,00R$      

355 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89597 - UN

100  R$      24,57  R$      30,03 3.003,00R$      

356 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89611 - UN

100  R$      34,88  R$      42,63 4.263,00R$      

357 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89614 - UN

100  R$      66,64  R$      81,45 8.145,00R$      

358
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94671 - UN

100  R$     117,75  R$     143,92 14.392,00R$     



359 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89372 - UN

100  R$      17,94  R$      21,92 2.192,00R$      

360 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI: 89379 - UN

100  R$      21,04  R$      25,71 2.571,00R$      

361 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89387 - UN

100  R$      34,04  R$      41,60 4.160,00R$      

362 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89560 - UN

100  R$      39,70  R$      48,52 4.852,00R$      

363 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89577 - UN

100  R$      41,57  R$      50,81 5.081,00R$      

364 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89598 - UN

100  R$      56,25  R$      68,75 6.875,00R$      

365
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 -
SINAPI: 89385 - UN

100  R$       7,31  R$       8,93 893,00R$        

366
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI:
89389 - UN

100  R$      12,10  R$      14,78 1.478,00R$      

367
LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89981 -
UN

100  R$      24,94  R$      30,48 3.048,00R$      

368 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89375 - UN

100  R$      13,08  R$      15,98 1.598,00R$      

369 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89382 - UN

100  R$      15,71  R$      19,20 1.920,00R$      

370 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89390 - UN

100  R$      23,70  R$      28,96 2.896,00R$      

371 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89568 - UN

100  R$      36,72  R$      44,88 4.488,00R$      

372 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89594 - UN

100  R$      40,44  R$      49,42 4.942,00R$      

373 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89609 - UN

100  R$      96,17  R$     117,54 11.754,00R$     

374 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89612 - UN

100  R$     190,10  R$     232,35 23.235,00R$     

375 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89615 - UN

100  R$     224,47  R$     274,36 27.436,00R$     

376 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89393 - UN

100  R$      10,88  R$      13,29 1.329,00R$      

377 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89395 - UN

100  R$      12,83  R$      15,68 1.568,00R$      

378 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89398 - UN

100  R$      18,40  R$      22,49 2.249,00R$      

379 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89623 - UN

100  R$      20,59  R$      25,16 2.516,00R$      

380 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89625 - UN

100  R$      23,81  R$      29,10 2.910,00R$      

381 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89628 - UN

100  R$      52,63  R$      64,32 6.432,00R$      

382 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89629 - UN

100  R$      89,76  R$     109,71 10.971,00R$     



383 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89631 - UN

100  R$     118,43  R$     144,75 14.475,00R$     

384 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86884 - UN

100  R$      11,75  R$      14,36 1.436,00R$      

385 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86885 - UN

100  R$      13,47  R$      16,46 1.646,00R$      

386 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
- SINAPI: 86886 - UN

100  R$      39,88  R$      48,74 4.874,00R$      

387 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
- SINAPI: 86887 - UN

100  R$      43,16  R$      52,75 5.275,00R$      

388 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86915 - UN

50  R$     216,14  R$     264,18 13.209,00R$     

389 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 -
SINAPI: 100853 - UN

50  R$     515,10  R$     629,60 31.480,00R$     

390 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA,
PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86909 - UN

50  R$     194,83  R$     238,14 11.907,00R$     

391 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86910 - UN

50  R$     192,55  R$     235,35 11.767,50R$     

392 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86911 - UN

50  R$     131,21  R$     160,37 8.018,50R$      

393 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86914 - UN

50  R$     146,99  R$     179,66 8.983,00R$      

394 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 -
SINAPI: 86916 - UN

50  R$      26,02  R$      31,80 1.590,00R$      

395 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86877 - UN

50  R$      53,58  R$      65,49 3.274,50R$      

396 VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86878 - UN

50  R$      57,65  R$      70,46 3.523,00R$      

397 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86879 - UN

50  R$      10,60  R$      12,95 647,50R$        

398 VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM ADAPTADOR PARA
PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86880 - UN

50  R$      30,43  R$      37,19 1.859,50R$      

399 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95248 - UN

50  R$      40,37  R$      49,34 2.467,00R$      

400 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95249 - UN

50  R$      47,93  R$      58,58 2.929,00R$      

401 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 95250 - UN

50  R$      64,68  R$      79,05 3.952,50R$      

402 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95251 - UN

50  R$      95,46  R$     116,68 5.834,00R$      

403 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95252 - UN

50  R$     115,97  R$     141,75 7.087,50R$      

404 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 95253 - UN

50  R$     175,60  R$     214,63 10.731,50R$     

405 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99619 - UN

50  R$     118,32  R$     144,62 7.231,00R$      

406 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103008 - UN

50  R$      96,71  R$     118,20 5.910,00R$      

407 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99620 - UN

50  R$     160,75  R$     196,48 9.824,00R$      



408 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99621 - UN

50  R$     239,64  R$     292,91 14.645,50R$     

409 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99622 - UN

50  R$     269,62  R$     329,55 16.477,50R$     

410 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99623 - UN

50  R$     376,33  R$     459,98 22.999,00R$     

411 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99627 - UN

50  R$      71,36  R$      87,22 4.361,00R$      

412 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99628 - UN

50  R$      77,79  R$      95,08 4.754,00R$      

413 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99629 - UN

50  R$      86,36  R$     105,55 5.277,50R$      

414 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99630 - UN

50  R$     128,53  R$     157,10 7.855,00R$      

415 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99631 - UN

50  R$     149,55  R$     182,79 9.139,50R$      

416 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99632 - UN

50  R$     215,76  R$     263,72 13.186,00R$     

417 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103018 - UN

50  R$     322,37  R$     394,03 19.701,50R$     

418 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99635 - UN

50  R$     394,77  R$     482,52 24.126,00R$     

419 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89349 - UN

50  R$      20,95  R$      25,60 1.280,00R$      

420 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89351 - UN

50  R$      26,19  R$      32,01 1.600,50R$      

421 REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103045 - UN

50  R$      14,78  R$      18,06 903,00R$        

422 REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103046 - UN

50  R$      37,48  R$      45,81 2.290,50R$      

423 REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 20 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103048 - UN

50  R$      28,63  R$      34,99 1.749,50R$      

424 REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103049 - UN

50  R$      31,30  R$      38,25 1.912,50R$      

425 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103047 - UN

50  R$      39,51  R$      48,29 2.414,50R$      

426 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94489 - UN

50  R$      49,43  R$      60,41 3.020,50R$      

427 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94490 - UN

50  R$      75,38  R$      92,13 4.606,50R$      

428 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94491 - UN

50  R$     101,90  R$     124,55 6.227,50R$      

429 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94492 - UN

50  R$     104,97  R$     128,30 6.415,00R$      

430 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94493 - UN

50  R$     192,15  R$     234,86 11.743,00R$     

431 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103036 - UN

50  R$      39,87  R$      48,73 2.436,50R$      

432 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103037 - UN

50  R$      78,32  R$      95,73 4.786,50R$      

433 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103038 - UN

50  R$     104,75  R$     128,03 6.401,50R$      



434 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103039 - UN

50  R$     112,47  R$     137,47 6.873,50R$      

435 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103040 - UN

50  R$     169,04  R$     206,61 10.330,50R$     

436 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 90371 - UN

50  R$      48,94  R$      59,81 2.990,50R$      

437 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89352 - UN

50  R$      28,11  R$      34,35 1.717,50R$      

438 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89353 - UN

50  R$      31,32  R$      38,28 1.914,00R$      

439 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94495 - UN

50  R$      48,19  R$      58,90 2.945,00R$      

440 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94496 - UN

50  R$      65,65  R$      80,24 4.012,00R$      

441 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94497 - UN

50  R$      83,26  R$     101,76 5.088,00R$      

442 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94498 - UN

50  R$     114,66  R$     140,14 7.007,00R$      

443 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94499 - UN

50  R$     225,59  R$     275,73 13.786,50R$     

444 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94500 - UN

50  R$     274,03  R$     334,94 16.747,00R$     

445 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94501 - UN

50  R$     548,36  R$     670,26 33.513,00R$     

446 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86900 - UN

10  R$     218,60  R$     267,19 2.671,90R$      

447 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86901 - UN

10  R$     145,07  R$     177,31 1.773,10R$      

448
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM
METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86935 - UN

10  R$     290,04  R$     354,51 3.545,10R$      

449
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E
SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
- SINAPI: 86936 - UN

10  R$     436,90  R$     534,02 5.340,20R$      

450
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO
VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86937 - UN

10  R$     212,44  R$     259,66 2.596,60R$      

451
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO
VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86938 - UN

10  R$     359,30  R$     439,17 4.391,70R$      

452 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 100852 - UN

10  R$     239,46  R$     292,69 2.926,90R$      

453

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA
35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM
FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 93396 - UN

5  R$     732,15  R$     894,90 4.474,50R$      

454

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA
AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA
CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC.
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 93441 - UN

5  R$   1.268,31  R$   1.550,25 7.751,25R$      

455 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 100858 - UN

20  R$     732,90  R$     895,82 17.916,40R$     



456 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA  PADRÃO ALTO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 100859 - UN

20  R$     973,25  R$   1.189,60 23.792,00R$     

457 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86888 - UN

20  R$     483,67  R$     591,18 11.823,60R$     

458
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE
FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86931 - UN

20  R$     497,14  R$     607,65 12.153,00R$     

459
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO,
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86932 - UN

20  R$     526,83  R$     643,94 12.878,80R$     

460 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 100878 - UN

20  R$     643,44  R$     786,47 15.729,40R$     

461 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 -
SINAPI: 100849 - UN

100  R$      45,45  R$      55,55 5.555,00R$      

462 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102605 - UN

2  R$     295,04  R$     360,62 721,24R$        

463 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102606 - UN

2  R$     454,79  R$     555,88 1.111,76R$      

464 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102607 - UN

2  R$     486,77  R$     594,97 1.189,94R$      

465 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102608 - UN

2  R$   1.116,45  R$   1.364,63 2.729,26R$      

466 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102609 - UN

2  R$   1.268,41  R$   1.550,37 3.100,74R$      

467 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102610 - UN

2  R$   2.180,58  R$   2.665,32 5.330,64R$      

468 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102617 - UN

1  R$   3.561,17  R$   4.352,81 4.352,81R$      

469 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102618 - UN

1  R$   4.293,37  R$   5.247,78 5.247,78R$      

470 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102619 - UN

1  R$   5.778,88  R$   7.063,52 7.063,52R$      

471 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102620 - UN

1  R$   8.416,00  R$  10.286,87 10.286,87R$     

472 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102621 - UN

1  R$  12.960,42  R$  15.841,52 15.841,52R$     

473 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94795 - UN

10  R$      36,17  R$      44,21 442,10R$        

474 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94796 - UN

10  R$      41,78  R$      51,06 510,60R$        

475 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94797 - UN

10  R$      85,68  R$     104,72 1.047,20R$      

476 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94798 - UN

10  R$     141,69  R$     173,18 1.731,80R$      

477 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94799 - UN

10  R$     174,11  R$     212,81 2.128,10R$      

478 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94800 - UN

10  R$     223,56  R$     273,25 2.732,50R$      

479 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102137 - UN

10  R$      93,24  R$     113,96 1.139,60R$      



480 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021 - SINAPI: 93358 - M3

100  R$      87,82  R$     107,34 10.734,00R$     

481 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 - SINAPI:
93382 - M3

100  R$      28,72  R$      35,10 3.510,00R$      

482
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89711 -
M

100  R$      20,67  R$      25,26 2.526,00R$      

483
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89712 -
M

100  R$      26,17  R$      31,98 3.198,00R$      

484
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89713 -
M

100  R$      32,58  R$      39,82 3.982,00R$      

485
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89714 -
M

100  R$      36,43  R$      44,52 4.452,00R$      

486 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89849 - M

100  R$      54,12  R$      66,15 6.615,00R$      

487 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86881 - UN

50  R$     160,65  R$     196,36 9.818,00R$      

488 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86882 - UN

100  R$      25,57  R$      31,25 3.125,00R$      

489 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86883 - UN

100  R$      13,79  R$      16,85 1.685,00R$      

490
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89724 - UN

100  R$       9,77  R$      11,94 1.194,00R$      

491
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89731 - UN

100  R$      16,02  R$      19,58 1.958,00R$      

492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89737 - UN

100  R$      24,10  R$      29,45 2.945,00R$      

493
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89744 - UN

100  R$      29,28  R$      35,78 3.578,00R$      

494
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89854 - UN

100  R$     111,20  R$     135,91 13.591,00R$     

495
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89726 - UN

100  R$       9,98  R$      12,19 1.219,00R$      

496
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89732 - UN

100  R$      16,71  R$      20,42 2.042,00R$      

497
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89739 - UN

100  R$      25,03  R$      30,59 3.059,00R$      

498
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89746 - UN

100  R$      30,07  R$      36,75 3.675,00R$      

499
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89855 - UN

100  R$     116,14  R$     141,95 14.195,00R$     



500
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89782 - UN

100  R$      14,13  R$      17,27 1.727,00R$      

501
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89784 - UN

100  R$      25,69  R$      31,40 3.140,00R$      

502
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89786 - UN

100  R$      40,70  R$      49,74 4.974,00R$      

503
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89796 - UN

100  R$      45,74  R$      55,90 5.590,00R$      

504
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI:
89710 - UN

100  R$      18,06  R$      22,07 2.207,00R$      

505
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI:
89709 - UN

100  R$      20,58  R$      25,15 2.515,00R$      

506
RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 -
SINAPI: 104327 - UN

100  R$      18,69  R$      22,84 2.284,00R$      

507
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 -
SINAPI: 89707 - UN

100  R$      47,48  R$      58,03 5.803,00R$      

508
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 -
SINAPI: 89708 - UN

100  R$     101,42  R$     123,96 12.396,00R$     

509
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 104328 - UN

100  R$      69,05  R$      84,39 8.439,00R$      

510
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 104329 - UN

100  R$      78,05  R$      95,40 9.540,00R$      

511 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO
INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 - SINAPI: 98110 - UN

100  R$     385,73  R$     471,47 47.147,00R$     

512

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO
BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 - SINAPI: 92105 - H

100  R$     175,93  R$     215,03 21.503,00R$     

513 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89508 - M

100  R$      16,11  R$      19,69 1.969,00R$      

514 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89509 - M

100  R$      21,78  R$      26,62 2.662,00R$      

515 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89511 - M

100  R$      37,08  R$      45,32 4.532,00R$      

516 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89512 - M

100  R$      47,08  R$      57,54 5.754,00R$      

517 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 - SINAPI: 89580 - M

100  R$      64,83  R$      79,24 7.924,00R$      

518
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89514 - UN

100  R$       7,71  R$       9,42 942,00R$        



519
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89518 - UN

100  R$      16,69  R$      20,40 2.040,00R$      

520
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89522 - UN

100  R$      30,72  R$      37,54 3.754,00R$      

521
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89529 - UN

100  R$      38,35  R$      46,87 4.687,00R$      

522
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
- SINAPI: 89590 - UN

100  R$     137,76  R$     168,38 16.838,00R$     

523
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89516 - UN

100  R$       7,79  R$       9,52 952,00R$        

524
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89520 - UN

100  R$      17,38  R$      21,24 2.124,00R$      

525
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89524 - UN

100  R$      31,16  R$      38,08 3.808,00R$      

526
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89531 - UN

100  R$      39,32  R$      48,06 4.806,00R$      

527
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
- SINAPI: 89591 - UN

100  R$     134,77  R$     164,72 16.472,00R$     

528
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89561 - UN

100  R$      13,73  R$      16,78 1.678,00R$      

529
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89563 - UN

100  R$      35,97  R$      43,96 4.396,00R$      

530
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89565 - UN

100  R$      56,44  R$      68,98 6.898,00R$      

531
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 -
SINAPI: 89567 - UN

100  R$      80,34  R$      98,19 9.819,00R$      

532
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89569 - UN

100  R$      92,23  R$     112,73 11.273,00R$     

533
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
- SINAPI: 89685 - UN

100  R$      61,56  R$      75,24 7.524,00R$      

534
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 - SINAPI: 89698 - UN

100  R$     266,71  R$     325,99 32.599,00R$     

535
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 - SINAPI: 89699 - UN

100  R$     201,78  R$     246,63 24.663,00R$     

536
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50
(2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92335 - M

10  R$      88,49  R$     108,16 1.081,60R$      



537
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65
(2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92336 - M

10  R$     108,69  R$     132,85 1.328,50R$      

538
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80
(3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92337 - M

10  R$     143,11  R$     174,92 1.749,20R$      

539
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92364 - M

10  R$      53,76  R$      65,71 657,10R$        

540
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92365 - M

10  R$      61,85  R$      75,59 755,90R$        

541
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92366 - M

10  R$      86,07  R$     105,20 1.052,00R$      

542
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92367 - M

10  R$     105,75  R$     129,25 1.292,50R$      

543
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92368 - M

10  R$     139,72  R$     170,77 1.707,70R$      

544
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101927 - M

10  R$     189,49  R$     231,61 2.316,10R$      

545
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92370 - UN

10  R$      38,56  R$      47,13 471,30R$        

546
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92372 - UN

10  R$      46,56  R$      56,91 569,10R$        

547
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92374 - UN

10  R$      53,58  R$      65,49 654,90R$        

548
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92376 - UN

10  R$      70,05  R$      85,62 856,20R$        

549
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92378 - UN

10  R$     106,37  R$     130,01 1.300,10R$      

550
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92380 - UN

10  R$     146,67  R$     179,27 1.792,70R$      

551 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101920 - UN

10  R$     208,64  R$     255,02 2.550,20R$      

552
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI:
101929 - UN

10  R$     214,22  R$     261,84 2.618,40R$      

553
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92382 - UN

10  R$      52,77  R$      64,50 645,00R$        

554
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92384 - UN

10  R$      65,63  R$      80,21 802,10R$        



555
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92386 - UN

10  R$      78,11  R$      95,47 954,70R$        

556
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92388 - UN

10  R$     101,76  R$     124,38 1.243,80R$      

557
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92390 - UN

10  R$     153,48  R$     187,59 1.875,90R$      

558
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92636 - UN

10  R$     201,16  R$     245,87 2.458,70R$      

559
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92381 - UN

10  R$      55,46  R$      67,78 677,80R$        

560
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92383 - UN

10  R$      70,99  R$      86,77 867,70R$        

561
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92385 - UN

10  R$      81,80  R$      99,98 999,80R$        

562
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92387 - UN

10  R$     104,28  R$     127,46 1.274,60R$      

563
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92389 - UN

10  R$     164,52  R$     201,09 2.010,90R$      

564
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92635 - UN

10  R$     222,45  R$     271,90 2.719,00R$      

565
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92892 - UN

10  R$      60,37  R$      73,79 737,90R$        

566
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92893 - UN

10  R$      87,10  R$     106,46 1.064,60R$      

567
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92894 - UN

10  R$     104,47  R$     127,69 1.276,90R$      

568
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92895 - UN

10  R$     143,34  R$     175,20 1.752,00R$      

569
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92896 - UN

10  R$     221,08  R$     270,22 2.702,20R$      

570
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92897 - UN

10  R$     327,25  R$     399,99 3.999,90R$      

571
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI:
101928 - UN

10  R$     449,34  R$     549,22 5.492,20R$      

572
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92918 - UN

10  R$      38,39  R$      46,92 469,20R$        



573
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92920 - UN

10  R$      38,68  R$      47,27 472,70R$        

574
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92925 - UN

10  R$      48,07  R$      58,75 587,50R$        

575
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92926 - UN

10  R$      48,05  R$      58,73 587,30R$        

576
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92927 - UN

10  R$      48,05  R$      58,73 587,30R$        

577
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92928 - UN

10  R$      55,15  R$      67,40 674,00R$        

578
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92929 - UN

10  R$      55,15  R$      67,40 674,00R$        

579
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92930 - UN

10  R$      55,15  R$      67,40 674,00R$        

580
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92931 - UN

10  R$      74,31  R$      90,82 908,20R$        

581
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92932 - UN

10  R$      74,31  R$      90,82 908,20R$        

582
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92933 - UN

10  R$      74,31  R$      90,82 908,20R$        

583
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92934 - UN

10  R$     111,14  R$     135,84 1.358,40R$      

584
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92935 - UN

10  R$     111,14  R$     135,84 1.358,40R$      

585
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92936 - UN

10  R$     154,99  R$     189,44 1.894,40R$      

586
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92937 - UN

10  R$     154,99  R$     189,44 1.894,40R$      

587
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 101930 - UN

10  R$     244,49  R$     298,84 2.988,40R$      

588
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 101931 - UN

10  R$     244,49  R$     298,84 2.988,40R$      

589
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 101932 - UN

10  R$     244,49  R$     298,84 2.988,40R$      

590 PELÍCULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR - BASE: 03149/ORSE - M2 100  R$      45,07  R$      55,08 5.508,00R$      

591 TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA - BASE: 04518/ORSE - M2 100  R$      36,15  R$      44,18 4.418,00R$      

592 DIVISÓRIA EM COMPENSADO NAVAL 20MM, FIXADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA - BASE:
04345/ORSE - M2

50  R$     589,33  R$     720,33 36.016,50R$     



593 REVESTIMENTO COM PLACA MDF 6MM REVESTIDO COM CHAPA EM FÓRMICA ALMOND REF.:
L112 OU SIMILAR - BASE: 08854/ORSE - M2

50  R$     134,57  R$     164,48 8.224,00R$      

594 REVESTIMENTO COM PLACA MDF 6MM - BASE: 08856/ORSE - M2 50  R$     103,31  R$     126,27 6.313,50R$      

595 QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA SOBRE CHAPA DE MDF CRU 6MM -
BASE: 12329/ORSE - M2

50  R$     327,51  R$     400,31 20.015,50R$     

596 ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, EXCETO MONTAGEM, DESMONTAGEM
E TELA - BASE: 13311/ORSE - M²XMÊS

50  R$      25,84  R$      31,58 1.579,00R$      

597
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO,
PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).
AF_11/2017 - SINAPI: 97063 - M2

50  R$      13,21  R$      16,14 807,00R$        

598 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E
LIMPEZA). AF_11/2017 - SINAPI: 97064 - M

50  R$      24,00  R$      29,33 1.466,50R$      

599 DIVISÓRIA PAINEL MSO/COLMEIA E=35 MM - BASE: 001/CIMP - M2 500  R$     125,54  R$     153,44 76.720,00R$     

600 PLACA INDICATIVA DE AMBIENTE EM PVC, 13X45CM, E=3MM - BASE: 002/CIMP - UN 50  R$      92,64  R$     113,23 5.661,50R$      

601 PICTOGRAMA EM PVC, 24X24CM, E=3MM - BASE: 003/CIMP - UN 50  R$      71,94  R$      87,93 4.396,50R$      

602 PLACA INDICADIVA DE PRÉDIO 30x135cm - BASE: 004/CIMP - UN 50  R$     199,93  R$     244,37 12.218,50R$     

603 PLACA DE ADVERTENCIA 20X30 "PERIGO ALTA TENSÃO" - BASE: 005/CIMP - UN 50  R$      50,05  R$      61,17 3.058,50R$      

604 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA 13X26 CN - BASE: 006/CIMP - UN 50  R$      31,77  R$      38,83 1.941,50R$      

605 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020_PS - SINAPI: 100903 - UN

100  R$      34,24  R$      41,85 4.185,00R$      

606 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 - SINAPI: 103782 - UN

100  R$      45,80  R$      55,98 5.598,00R$      

607 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - SINAPI: 97599 - UN

100  R$      29,81  R$      36,43 3.643,00R$      

608 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020 - SINAPI: 97610 - UN

100  R$      19,69  R$      24,06 2.406,00R$      

609
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES
DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020 - SINAPI: 97585 - UN

100  R$     108,82  R$     133,01 13.301,00R$     

610 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 - SINAPI: 101632 - UN

100  R$      33,04  R$      40,38 4.038,00R$      

611 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91952 - UN

50  R$      25,15  R$      30,74 1.537,00R$      

612 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91958 - UN

50  R$      45,71  R$      55,87 2.793,50R$      

613 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91966 - UN

50  R$      66,26  R$      80,98 4.049,00R$      

614 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92000 - UN

50  R$      41,59  R$      50,83 2.541,50R$      

615 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92001 - UN

50  R$      44,12  R$      53,92 2.696,00R$      

616 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92008 - UN

50  R$      63,92  R$      78,12 3.906,00R$      

617 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92009 - UN

50  R$      68,98  R$      84,31 4.215,50R$      

618 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92016 - UN

50  R$      86,24  R$     105,41 5.270,50R$      

619 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92017 - UN

50  R$      93,83  R$     114,68 5.734,00R$      

620 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91996 - UN

50  R$      47,14  R$      57,61 2.880,50R$      

621 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91997 - UN

50  R$      49,67  R$      60,71 3.035,50R$      



622 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92004 - UN

50  R$      75,10  R$      91,79 4.589,50R$      

623 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92005 - UN

50  R$      80,16  R$      97,97 4.898,50R$      

624 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92012 - UN

50  R$     103,00  R$     125,89 6.294,50R$      

625 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92013 - UN

50  R$     110,59  R$     135,17 6.758,50R$      

626 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91992 - UN

50  R$      61,53  R$      75,20 3.760,00R$      

627 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91993 - UN

50  R$      64,06  R$      78,30 3.915,00R$      

628
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91924
- M

2000  R$       3,49  R$       4,26 8.520,00R$      

629
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91926
- M

2000  R$       4,96  R$       6,06 12.120,00R$     

630 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91928 - M

2000  R$       7,53  R$       9,20 18.400,00R$     

631 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91930 - M

1000  R$      10,43  R$      12,74 12.740,00R$     

632
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91932
- M

500  R$      18,30  R$      22,36 11.180,00R$     

633
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91934
- M

500  R$      26,54  R$      32,43 16.215,00R$     

634
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101562 - M

500  R$      24,99  R$      30,54 15.270,00R$     

635
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101563 - M

250  R$      35,28  R$      43,12 10.780,00R$     

636
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101564 - M

100  R$      52,12  R$      63,70 6.370,00R$      

637
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101565 - M

100  R$      72,88  R$      89,08 8.908,00R$      

638
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101567 - M

100  R$      94,59  R$     115,61 11.561,00R$     

639
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101568 - M

100  R$     123,67  R$     151,16 15.116,00R$     

640 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95816 - UN

100  R$      41,43  R$      50,63 5.063,00R$      

641 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4  ),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95817 - UN

100  R$      50,09  R$      61,22 6.122,00R$      



642 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95818 - UN

100  R$      69,56  R$      85,02 8.502,00R$      

643
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101875 - UN

10  R$     386,30  R$     472,17 4.721,70R$      

644
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101883 - UN

10  R$     528,35  R$     645,80 6.458,00R$      

645
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101879 - UN

10  R$     553,57  R$     676,62 6.766,20R$      

646
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101880 - UN

10  R$     638,71  R$     780,69 7.806,90R$      

647
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101881 - UN

10  R$     907,56  R$   1.109,31 11.093,10R$     

648 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93653 - UN

50  R$      13,68  R$      16,72 836,00R$        

649 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93654 - UN

50  R$      14,60  R$      17,84 892,00R$        

650 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93655 - UN

50  R$      16,30  R$      19,92 996,00R$        

651 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93656 - UN

50  R$      16,30  R$      19,92 996,00R$        

652 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93657 - UN

50  R$      18,40  R$      22,49 1.124,50R$      

653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93658 - UN

50  R$      26,66  R$      32,58 1.629,00R$      

654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93659 - UN

50  R$      30,99  R$      37,87 1.893,50R$      

655 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93660 - UN

50  R$      64,83  R$      79,24 3.962,00R$      

656 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93661 - UN

50  R$      66,68  R$      81,50 4.075,00R$      

657 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93662 - UN

50  R$      70,09  R$      85,67 4.283,50R$      

658 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93663 - UN

50  R$      70,09  R$      85,67 4.283,50R$      

659 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93664 - UN

50  R$      74,29  R$      90,80 4.540,00R$      

660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93665 - UN

50  R$      80,23  R$      98,06 4.903,00R$      

661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93666 - UN

50  R$      88,88  R$     108,63 5.431,50R$      

662 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93667 - UN

50  R$      81,45  R$      99,55 4.977,50R$      

663 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93668 - UN

50  R$      84,22  R$     102,94 5.147,00R$      

664 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93669 - UN

50  R$      89,32  R$     109,17 5.458,50R$      

665 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93670 - UN

50  R$      89,32  R$     109,17 5.458,50R$      



666 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93671 - UN

50  R$      95,63  R$     116,88 5.844,00R$      

667 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93672 - UN

50  R$     105,86  R$     129,39 6.469,50R$      

668 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93673 - UN

50  R$     118,85  R$     145,27 7.263,50R$      

669 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101895 - UN

25  R$     499,62  R$     610,68 15.267,00R$     

670
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91834 - M

100  R$      21,05  R$      25,72 2.572,00R$      

671
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91836 - M

100  R$      24,56  R$      30,01 3.001,00R$      

672
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91840 - M

100  R$      28,16  R$      34,41 3.441,00R$      

673 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95726 - M

100  R$      18,53  R$      22,64 2.264,00R$      

674 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95727 - M

100  R$      23,58  R$      28,82 2.882,00R$      

675 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95728 - M

100  R$      31,59  R$      38,61 3.861,00R$      

676
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91882 - UN

100  R$      14,41  R$      17,61 1.761,00R$      

677
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91884 - UN

100  R$      16,08  R$      19,65 1.965,00R$      

678
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91885 - UN

100  R$      18,30  R$      22,36 2.236,00R$      

679
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91886 - UN

100  R$      21,32  R$      26,05 2.605,00R$      

680
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91911 - UN

100  R$      23,55  R$      28,78 2.878,00R$      

681
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91914 - UN

100  R$      25,29  R$      30,91 3.091,00R$      

682
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91917 - UN

100  R$      29,52  R$      36,08 3.608,00R$      

683
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91919 - UN

100  R$      32,02  R$      39,13 3.913,00R$      

684
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91920 - UN

100  R$      32,93  R$      40,25 4.025,00R$      

685
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91913 - UN

100  R$      23,18  R$      28,33 2.833,00R$      



686
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91916 - UN

100  R$      27,76  R$      33,93 3.393,00R$      

687
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91922 - UN

100  R$      35,61  R$      43,52 4.352,00R$      

688
CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 97564 - UN

100  R$      25,02  R$      30,58 3.058,00R$      

689 INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI
O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020 - SINAPI: 102136 - UN

5  R$     104,99  R$     128,32 641,60R$        

5.807.992,52R$  TOTAL



ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO 

(SEM DBI)
PREÇO UNITÁRIO 

(COM BDI)
PREÇO TOTAL

1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 - SINAPI: 98555 - M2

500  R$      35,49  R$      43,37 21.685,00R$     

2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA
ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 -
SINAPI: 98556 - M2

500  R$      63,84  R$      78,03 39.015,00R$     

3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 - SINAPI: 98546 - M2

500  R$     130,80  R$     159,87 79.935,00R$     

4 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018 - SINAPI: 98569 - M2

500  R$      96,80  R$     118,31 59.155,00R$     

5 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018 - SINAPI: 98570 - M2

500  R$     111,48  R$     136,26 68.130,00R$     

6
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103328 - M2

500  R$      91,30  R$     111,59 55.795,00R$     

7
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103356 - M2

20  R$      56,30  R$      68,81 1.376,20R$      

8
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA
9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 -
SINAPI: 103316 - M2

20  R$      80,12  R$      97,93 1.958,60R$      

9
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103318 - M2

20  R$     103,41  R$     126,39 2.527,80R$      

10
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103342 - M2

500  R$     120,97  R$     147,86 73.930,00R$     

11
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS
FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.
AF_06/2017_PS - SINAPI: 96358 - M2

20  R$     113,04  R$     138,16 2.763,20R$      

12
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS
FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS.
AF_06/2017_PS - SINAPI: 96360 - M2

20  R$     147,91  R$     180,79 3.615,80R$      

13
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 -
SINAPI: 102253 - M2

20  R$     960,02  R$   1.173,43 23.468,60R$     

14 TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 - SINAPI: 102255 - M2

20  R$     992,62  R$   1.213,27 24.265,40R$     

15 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS -
SINAPI: 96113 - M2

200  R$      48,92  R$      59,79 11.958,00R$     

16 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS - SINAPI: 96114 - M2

200  R$      91,29  R$     111,58 22.316,00R$     

17 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS - SINAPI: 96116 - M2

200  R$      80,74  R$      98,68 19.736,00R$     

18 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS - SINAPI: 96486 - M2

200  R$      92,47  R$     113,02 22.604,00R$     

19 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO).
AF_05/2017 - SINAPI: 96121 - M

100  R$      14,68  R$      17,94 1.794,00R$      

ITEM 3 - PARINTINS/AM
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20 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017 - SINAPI:
96122 - M

100  R$      36,77  R$      44,94 4.494,00R$      

21 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM).
AF_05/2017_PS - SINAPI: 96123 - M

100  R$      35,31  R$      43,15 4.315,00R$      

22 ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_PS -
SINAPI: 99054 - M2

20  R$      61,01  R$      74,57 1.491,40R$      

23 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97622 - M3

100  R$      58,42  R$      71,40 7.140,00R$      

24 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97626 - M3

8  R$     587,17  R$     717,69 5.741,52R$      

25 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97628 - M3

79  R$     273,46  R$     334,25 26.405,75R$     

26 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97631 - M2

79  R$      11,73  R$      14,33 1.132,07R$      

27 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97632 - M

4  R$       2,79  R$       3,41 13,64R$         

28 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97633 - M2

4  R$      24,40  R$      29,82 119,28R$        

29 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97637 - M2

500  R$       3,21  R$       3,92 1.960,00R$      

30 REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97638 - M2

500  R$       9,33  R$      11,40 5.700,00R$      

31 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97640 - M2

500  R$       2,17  R$       2,65 1.325,00R$      

32 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97641 - M2

500  R$       2,98  R$       3,64 1.820,00R$      

33 REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97642 - M2

500  R$       3,12  R$       3,81 1.905,00R$      

34 REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97643 - M2

500  R$      25,94  R$      31,70 15.850,00R$     

35 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97644 - M2

500  R$       9,79  R$      11,96 5.980,00R$      

36 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97645 - M2

500  R$      25,28  R$      30,89 15.445,00R$     

37 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97647 - M2

1000  R$       3,64  R$       4,44 4.440,00R$      

38 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97650 - M2

500  R$       7,87  R$       9,61 4.805,00R$      

39 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97651 - UN

79  R$      85,68  R$     104,72 8.272,88R$      

40 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97652 - UN

79  R$     194,25  R$     237,43 18.756,97R$     

41 REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97655 - M2

10  R$      31,95  R$      39,05 390,50R$        

42 REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97656 - UN

12  R$     298,27  R$     364,57 4.374,84R$      

43 REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97657 - UN

6  R$     591,19  R$     722,61 4.335,66R$      

44 REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97662 - M

1000  R$       0,51  R$       0,62 620,00R$        

45 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97663 - UN

30  R$      12,94  R$      15,81 474,30R$        

46 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97666 - UN

30  R$       9,43  R$      11,52 345,60R$        



47 REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021
- SINAPI: 102190 - M2

50  R$      18,67  R$      22,82 1.141,00R$      

48 REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC.
AF_01/2021 - SINAPI: 102191 - M2

50  R$      22,69  R$      27,73 1.386,50R$      

49 REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 - SINAPI: 102192 -
M2

50  R$      16,20  R$      19,80 990,00R$        

50 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 -
SINAPI: 99802 - M2

100  R$       0,55  R$       0,67 67,00R$         

51 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 -
SINAPI: 99803 - M2

100  R$       2,15  R$       2,62 262,00R$        

52 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 - SINAPI: 99814 -
M2

10000  R$       2,00  R$       2,44 24.400,00R$     

53 LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 - SINAPI: 99826 - M2 100  R$       1,59  R$       1,94 194,00R$        

54 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO
COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102153 - M2

20  R$     339,93  R$     415,49 8.309,80R$      

55 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO
COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102157 - M2

16  R$     467,33  R$     571,21 9.139,36R$      

56 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102163 - M2

16  R$     444,07  R$     542,78 8.684,48R$      

57 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102167 - M2

9  R$     533,14  R$     651,65 5.864,85R$      

58 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO
COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102156 - M2

20  R$     339,72  R$     415,23 8.304,60R$      

59 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO
COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102158 - M2

16  R$     474,23  R$     579,65 9.274,40R$      

60 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102159 - M2

9  R$     566,25  R$     692,12 6.229,08R$      

61 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102162 - M2

20  R$     371,16  R$     453,66 9.073,20R$      

62 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102166 - M2

16  R$     405,53  R$     495,67 7.930,72R$      

63 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102168 - M2

16  R$     523,01  R$     639,27 10.228,32R$     

64 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102169 - M2

9  R$     608,72  R$     744,03 6.696,27R$      

65 INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102176 - M2

10  R$   1.217,27  R$   1.487,86 14.878,60R$     

66 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102179 - M2

9  R$     570,93  R$     697,84 6.280,56R$      

67 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102180 - M2

9  R$     692,88  R$     846,90 7.622,10R$      

68 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102181 - M2

9  R$     852,73  R$   1.042,29 9.380,61R$      

69

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2
1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1
1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 96765 - UN

8  R$   1.455,91  R$   1.779,55 14.236,40R$     



70

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2
1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO
EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101912 -
UN

8  R$   1.895,30  R$   2.316,62 18.532,96R$     

71 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L,
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101905 - UN

25  R$     220,30  R$     269,27 6.731,75R$      

72 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101906 - UN

25  R$     645,74  R$     789,28 19.732,00R$     

73 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101907 - UN

25  R$     697,58  R$     852,65 21.316,25R$     

74 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101908 - UN

25  R$     213,82  R$     261,35 6.533,75R$      

75 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101909 - UN

25  R$     248,38  R$     303,59 7.589,75R$      

76 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101910 - UN

25  R$     291,57  R$     356,38 8.909,50R$      

77 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101911 - UN

25  R$     334,76  R$     409,17 10.229,25R$     

78 CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 101913 - UN

8  R$     371,60  R$     454,20 3.633,60R$      

79 CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 101914 - UN

4  R$     474,30  R$     579,73 2.318,92R$      

80
CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA,
COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101915 - UN

8  R$     351,82  R$     430,02 3.440,16R$      

81
REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO
PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 103019 - UN

4  R$     212,19  R$     259,35 1.037,40R$      

82
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 90830 - UN

100  R$     146,88  R$     179,53 17.953,00R$     

83
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 90831 - UN

100  R$     127,88  R$     156,30 15.630,00R$     

84
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 91306 - UN

100  R$     127,88  R$     156,30 15.630,00R$     

85 MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 - SINAPI:
102188 - UN

3  R$     773,91  R$     945,95 2.837,85R$      

86

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA
COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA
FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 - SINAPI: 102189 -
UN

5  R$     222,02  R$     271,37 1.356,85R$      

87 PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 - SINAPI: 100703 - UN 5  R$      33,48  R$      40,92 204,60R$        

88 PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE
*50* MM. AF_12/2019 - SINAPI: 100704 - UN

5  R$      71,09  R$      86,89 434,45R$        

89 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 - SINAPI:
100705 - UN

8  R$      81,69  R$      99,84 798,72R$        

90 CREMONA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA. AF_12/2019 - SINAPI: 100706 -
UN

5  R$      72,64  R$      88,78 443,90R$        

91 FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 22CM. AF_12/2019 - SINAPI: 100707 - UN 8  R$     150,37  R$     183,79 1.470,32R$      

92 FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 40CM. AF_12/2019 - SINAPI: 100708 - UN 8  R$     188,39  R$     230,26 1.842,08R$      



93 DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 - SINAPI: 100709 - UN

5  R$      50,55  R$      61,78 308,90R$        

94 DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3". AF_12/2019 - SINAPI: 100710 -
UN

5  R$     133,42  R$     163,07 815,35R$        

95
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/
AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 -
SINAPI: 90280 - M3

10  R$     949,84  R$   1.160,98 11.609,80R$     

96
GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/
AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 -
SINAPI: 90281 - M3

10  R$   1.113,71  R$   1.361,28 13.612,80R$     

97
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 -
SINAPI: 94968 - M3

10  R$     561,66  R$     686,51 6.865,10R$      

98
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 -
SINAPI: 94971 - M3

10  R$     729,65  R$     891,85 8.918,50R$      

99
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 -
SINAPI: 94972 - M3

10  R$     757,60  R$     926,01 9.260,10R$      

100 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022 - SINAPI: 103673 - M3

10  R$      42,19  R$      51,56 515,60R$        

101 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022 - SINAPI: 103670 - M3

10  R$     299,44  R$     366,00 3.660,00R$      

102 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92882 - KG

50  R$      15,86  R$      19,38 969,00R$        

103 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92883 - KG

50  R$      14,87  R$      18,17 908,50R$        

104 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92884 - KG

50  R$      15,28  R$      18,67 933,50R$        

105 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92885 - KG

50  R$      14,65  R$      17,90 895,00R$        

106 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92886 - KG

50  R$      14,12  R$      17,25 862,50R$        

107 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92887 - KG

50  R$      14,11  R$      17,24 862,00R$        

108 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92888 - KG

50  R$      13,84  R$      16,91 845,50R$        

109 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92759 - KG

50  R$      16,64  R$      20,33 1.016,50R$      

110 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92760 - KG

50  R$      16,11  R$      19,69 984,50R$        

111 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92761 - KG

50  R$      15,40  R$      18,82 941,00R$        

112 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92762 - KG

50  R$      13,90  R$      16,98 849,00R$        

113 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92763 - KG

50  R$      11,78  R$      14,39 719,50R$        



114 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92764 - KG

50  R$      11,47  R$      14,01 700,50R$        

115 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92765 - KG

50  R$      13,13  R$      16,04 802,00R$        

116 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92766 - KG

50  R$      13,01  R$      15,90 795,00R$        

117 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92767 - KG

50  R$      18,03  R$      22,03 1.101,50R$      

118 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92768 - KG

50  R$      16,13  R$      19,71 985,50R$        

119 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92769 - KG

50  R$      15,60  R$      19,06 953,00R$        

120 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92770 - KG

50  R$      14,91  R$      18,22 911,00R$        

121 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92771 - KG

50  R$      13,45  R$      16,43 821,50R$        

122 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92772 - KG

50  R$      11,38  R$      13,90 695,00R$        

123 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92773 - KG

50  R$      11,20  R$      13,68 684,00R$        

124 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92774 - KG

50  R$      12,97  R$      15,85 792,50R$        

125 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92263 - M2

10  R$     156,16  R$     190,87 1.908,70R$      

126 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E
= 17 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92265 - M2

10  R$     122,47  R$     149,69 1.496,90R$      

127 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E
= 17 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92267 - M2

10  R$      63,92  R$      78,12 781,20R$        

128 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92269 - M2

10  R$      81,08  R$      99,10 991,00R$        

129 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 -
SINAPI: 92270 - M2

10  R$     136,75  R$     167,14 1.671,40R$      

130 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 -
SINAPI: 92271 - M2

10  R$      80,16  R$      97,97 979,70R$        

131 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 -
SINAPI: 92272 - M

10  R$      30,72  R$      37,54 375,40R$        

132 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO
SIMPLES. AF_09/2020 - SINAPI: 92273 - M

10  R$      10,10  R$      12,34 123,40R$        

133
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020
- SINAPI: 92409 - M2

10  R$     177,34  R$     216,76 2.167,60R$      



134
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 -
SINAPI: 92446 - M2

10  R$     248,15  R$     303,31 3.033,10R$      

135 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 - SINAPI: 92482 - M2

10  R$     275,10  R$     336,25 3.362,50R$      

136 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 - SINAPI: 96529 - M2

10  R$     293,94  R$     359,28 3.592,80R$      

137 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 - SINAPI: 96530 - M2

10  R$     151,18  R$     184,78 1.847,80R$      

138
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO
SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 - SINAPI: 101792 -
M3

5  R$      13,19  R$      16,12 80,60R$         

139
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2
UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 - SINAPI: 103760 - M2

10  R$     107,90  R$     131,88 1.318,80R$      

140 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 -
SINAPI: 88484 - M2

500  R$       4,44  R$       5,42 2.710,00R$      

141 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 -
SINAPI: 88485 - M2

500  R$       3,51  R$       4,29 2.145,00R$      

142 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO
MANUAL. AF_04/2023 - SINAPI: 88494 - M2

500  R$      20,39  R$      24,92 12.460,00R$     

143 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO
MANUAL. AF_04/2023 - SINAPI: 88495 - M2

500  R$      11,05  R$      13,50 6.750,00R$      

144 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS
DEMÃOS. AF_05/2017 - SINAPI: 96135 - M2

500  R$      27,89  R$      34,08 17.040,00R$     

145 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 -
SINAPI: 95305 - M2

500  R$      11,84  R$      14,47 7.235,00R$      

146 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 - SINAPI:
95306 - M2

500  R$      14,00  R$      17,11 8.555,00R$      

147 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023 - SINAPI: 104640 - M2

500  R$      11,85  R$      14,48 7.240,00R$      

148 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023 - SINAPI: 104642 - M2

500  R$       9,55  R$      11,67 5.835,00R$      

149 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 -
SINAPI: 102488 - M2

500  R$       3,57  R$       4,36 2.180,00R$      

150 PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 -
SINAPI: 102489 - M2

500  R$      32,64  R$      39,89 19.945,00R$     

151 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 - SINAPI: 102491 - M2

500  R$      18,40  R$      22,49 11.245,00R$     

152 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER
EPÓXI. AF_05/2021 - SINAPI: 102494 - M2

500  R$      53,84  R$      65,80 32.900,00R$     

153 PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSÃO
PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 - SINAPI: 102496 - M

450  R$      11,83  R$      14,45 6.502,50R$      

154 PINTURA DE RODAPÉ EM PEDRA DECORATIVA COM VERNIZ DE POLIURETANO, APLICAÇÃO
MANUAL, 3 DEMÃOS. AF_05/2021 - SINAPI: 102497 - M

450  R$       4,94  R$       6,03 2.713,50R$      

155 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA.
AF_01/2020 - SINAPI: 100716 - M2

100  R$      28,39  R$      34,70 3.470,00R$      

156 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 - SINAPI:
100717 - M2

100  R$       9,43  R$      11,52 1.152,00R$      

157
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100722 - M2

100  R$      23,29  R$      28,46 2.846,00R$      



158
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI:
100730 - M2

100  R$      20,61  R$      25,19 2.519,00R$      

159
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100750 - M2

100  R$      23,65  R$      28,90 2.890,00R$      

160
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100742 - M2

100  R$      23,73  R$      29,00 2.900,00R$      

161
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100746 - M2

100  R$      23,60  R$      28,84 2.884,00R$      

162 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 -
SINAPI: 102193 - M2

100  R$       1,94  R$       2,37 237,00R$        

163 LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021 - SINAPI: 102194 - M2 100  R$       7,94  R$       9,70 970,00R$        

164 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 - SINAPI:
102197 - M2

100  R$      23,55  R$      28,78 2.878,00R$      

165 APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE
ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 - SINAPI: 102200 - M2

100  R$      18,97  R$      23,18 2.318,00R$      

166 APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA). AF_01/2021 - SINAPI: 102201 - M2

100  R$      17,92  R$      21,90 2.190,00R$      

167 APLICAÇÃO MASSA EPÓXI PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA PU DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA). AF_01/2021 - SINAPI: 102202 - M2

100  R$      43,96  R$      53,73 5.373,00R$      

168 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1
DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102203 - M2

100  R$      10,20  R$      12,46 1.246,00R$      

169 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO.
AF_01/2021 - SINAPI: 102204 - M2

100  R$      10,52  R$      12,85 1.285,00R$      

170 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102205 - M2

100  R$       9,50  R$      11,61 1.161,00R$      

171 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO.
AF_01/2021 - SINAPI: 102207 - M2

100  R$       7,96  R$       9,72 972,00R$        

172 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102208 - M2

100  R$       7,62  R$       9,31 931,00R$        

173 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102209 - M2

100  R$       7,83  R$       9,57 957,00R$        

174 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102210 - M2

100  R$       7,50  R$       9,16 916,00R$        

175 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102233 - M2 100  R$      14,45  R$      17,66 1.766,00R$      

176
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87248 - M2

250  R$      63,02  R$      77,02 19.255,00R$     

177
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87251 - M2

250  R$      63,23  R$      77,28 19.320,00R$     

178
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87257 - M2

250  R$     107,47  R$     131,36 32.840,00R$     

179
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².
AF_02/2023_PE - SINAPI: 104595 - M2

250  R$     108,03  R$     132,04 33.010,00R$     



180 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0
CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 - SINAPI: 101749 - M2

250  R$      68,72  R$      83,99 20.997,50R$     

181 PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 -
SINAPI: 101729 - M2

10  R$     229,25  R$     280,21 2.802,10R$      

182 PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 -
SINAPI: 101751 - M2

10  R$     236,49  R$     289,06 2.890,60R$      

183 ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 - SINAPI: 101746 - M2 10  R$     357,86  R$     437,41 4.374,10R$      

184 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 - SINAPI: 98671 -
M2

10  R$     481,89  R$     589,01 5.890,10R$      

185 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 -
SINAPI: 101091 - M2

250  R$     163,07  R$     199,32 49.830,00R$     

186

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS,
APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_06/2022 - SINAPI: 104162 - M2

15  R$     122,56  R$     149,80 2.247,00R$      

187 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF_05/2020 - SINAPI: 101094 - M

10  R$     143,01  R$     174,80 1.748,00R$      

188 PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM,
FIXADO COM COLA. AF_09/2020 - SINAPI: 101727 - M2

250  R$     162,92  R$     199,13 49.782,50R$     

189 PISO DE BORRACHA PASTILHADO/FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA. AF_09/2020 - SINAPI: 101733 - M2

10  R$     229,18  R$     280,12 2.801,20R$      

190 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 - SINAPI: 98685 - M 10  R$      87,08  R$     106,43 1.064,30R$      

191 RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 - SINAPI: 98686 - M 10  R$      47,34  R$      57,86 578,60R$        

192 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 - SINAPI: 98688 - M 10  R$      63,84  R$      78,03 780,30R$        

193 RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 - SINAPI: 101738
- M

100  R$      34,41  R$      42,05 4.205,00R$      

194 RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 -
SINAPI: 101739 - M

100  R$      37,67  R$      46,04 4.604,00R$      

195 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 - SINAPI: 88648 - M

100  R$       8,93  R$      10,91 1.091,00R$      

196 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 - SINAPI: 88649 - M

100  R$      10,12  R$      12,36 1.236,00R$      

197 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 - SINAPI: 88650 - M

100  R$      19,51  R$      23,84 2.384,00R$      

198 RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 - SINAPI: 101741 - M 10  R$      24,52  R$      29,97 299,70R$        

199 RODAPÉ BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA.
AF_09/2020 - SINAPI: 101742 - M

10  R$      54,53  R$      66,65 666,50R$        

200 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 - SINAPI:
98695 - M

10  R$     111,28  R$     136,01 1.360,10R$      

201 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 - SINAPI:
98689 - M

10  R$     123,37  R$     150,79 1.507,90R$      

202 PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020 - SINAPI: 101748 - M2 10  R$       3,60  R$       4,40 44,00R$         

203
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO
NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 - SINAPI: 87640 - M2

200  R$      60,43  R$      73,86 14.772,00R$     

204 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94195 - M2

250  R$      37,03  R$      45,26 11.315,00R$     

205 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94201 - M2

250  R$      52,91  R$      64,67 16.167,50R$     



206 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94440 - M2

250  R$      37,03  R$      45,26 11.315,00R$     

207 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94442 - M2

250  R$      37,03  R$      45,26 11.315,00R$     

208 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94445 - M2

250  R$      52,91  R$      64,67 16.167,50R$     

209 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94447 - M2

250  R$      52,91  R$      64,67 16.167,50R$     

210
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94207 - M2

500  R$      78,25  R$      95,64 47.820,00R$     

211
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ
2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94210 - M2

500  R$      83,20  R$     101,69 50.845,00R$     

212 TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS - SINAPI: 94218 - M2

250  R$     219,59  R$     268,40 67.100,00R$     

213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94213 - M2

500  R$      73,00  R$      89,22 44.610,00R$     

214
CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9
(CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94219 - M

100  R$      35,67  R$      43,59 4.359,00R$      

215
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO,
CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 94221 - M

100  R$      28,76  R$      35,15 3.515,00R$      

216 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS
DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94223 - M

200  R$     133,80  R$     163,54 32.708,00R$     

217 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS
DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94451 - M

200  R$     151,37  R$     185,01 37.002,00R$     

218 CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 100325 - M

200  R$     147,31  R$     180,05 36.010,00R$     

219 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 100327 - M

200  R$      56,71  R$      69,31 13.862,00R$     

220 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94231 - M

200  R$      50,62  R$      61,87 12.374,00R$     

221 RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 - SINAPI: 100435 - M

100  R$     110,75  R$     135,36 13.536,00R$     

222
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO
CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 100434 - M

100  R$     154,00  R$     188,23 18.823,00R$     

223 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94227 - M

100  R$      59,76  R$      73,04 7.304,00R$      

224 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94228 - M

100  R$      80,92  R$      98,90 9.890,00R$      

225 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94229 - M

100  R$     156,04  R$     190,72 19.072,00R$     

226 CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 - SINAPI: 101966 - M

10  R$     193,97  R$     237,08 2.370,80R$      

227 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 - SINAPI:
101979 - M

10  R$      42,99  R$      52,54 525,40R$        



228
INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO
APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 92262 - UN

40  R$     633,50  R$     774,32 30.972,80R$     

229
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ
2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92539 - M2

500  R$      64,58  R$      78,93 39.465,00R$     

230
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ
2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 92541 - M2

10  R$      69,29  R$      84,69 846,90R$        

231
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92543 - M2

10  R$      18,91  R$      23,11 231,10R$        

232
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO
DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 -
SINAPI: 92554 - UN

40  R$   2.712,89  R$   3.315,96 132.638,40R$    

233
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO
DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 92564 - UN

8  R$   2.648,98  R$   3.237,84 25.902,72R$     

234

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO
INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI:
100381 - M2

10  R$      50,73  R$      62,00 620,00R$        

235

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU
PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 100384 - M2

10  R$      22,83  R$      27,90 279,00R$        

236

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM
EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 -
SINAPI: 100387 - M2

10  R$      46,77  R$      57,16 571,60R$        

237
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92568 - M2

10  R$     127,54  R$     155,89 1.558,90R$      

238
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 92574 - M2

10  R$     129,94  R$     158,82 1.588,20R$      

239
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92580 - M2

500  R$      49,00  R$      59,89 29.945,00R$     

240
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 -
SINAPI: 92581 - M2

10  R$      50,72  R$      61,99 619,90R$        

241 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 - SINAPI: 92600 - UN

79  R$   2.221,07  R$   2.714,81 214.469,99R$    

242
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_12/2015 - SINAPI: 92620 - UN

8  R$   2.103,65  R$   2.571,29 20.570,32R$     

243
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO
DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 -
SINAPI: 100366 - UN

8  R$   3.366,34  R$   4.114,67 32.917,36R$     



244
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO
DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 100376 - UN

8  R$   2.893,01  R$   3.536,12 28.288,96R$     

245

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU
PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 100382 - M2

10  R$      19,77  R$      24,16 241,60R$        

246
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94569 - M2

50  R$     724,69  R$     885,78 44.289,00R$     

247
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94570 - M2

50  R$     375,23  R$     458,64 22.932,00R$     

248
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO),
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94572 - M2

50  R$     532,71  R$     651,13 32.556,50R$     

249
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 100674 - M2

50  R$     775,62  R$     948,04 47.402,00R$     

250
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94559 - M2

50  R$     670,16  R$     819,13 40.956,50R$     

251
JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E
PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94562 - M2

50  R$     613,31  R$     749,64 37.482,00R$     

252 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94589 - M

10  R$      22,78  R$      27,84 278,40R$        

253 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94590 - M

10  R$      20,34  R$      24,86 248,60R$        

254 CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94587 - M

10  R$      63,73  R$      77,89 778,90R$        

255 CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94588 - M

10  R$      56,81  R$      69,43 694,30R$        

256 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE
ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102182 - UN

8  R$   1.729,33  R$   2.113,76 16.910,08R$     

257 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE
10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102183 - UN

8  R$   3.470,81  R$   4.242,37 33.938,96R$     

258 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM,
ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102184 - UN

8  R$   2.480,64  R$   3.032,08 24.256,64R$     

259
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210
CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102185 -
UN

5  R$   4.973,11  R$   6.078,63 30.393,15R$     

260 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 -
SINAPI: 100701 - M2

10  R$     666,94  R$     815,20 8.152,00R$      

261 PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 90838 - UN

8  R$   1.679,31  R$   2.052,62 16.420,96R$     



262 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 91338 - M2

10  R$     829,17  R$   1.013,49 10.134,90R$     

263 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 91341 - M2

10  R$     654,84  R$     800,41 8.004,10R$      

264
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 94805 - UN

8  R$     809,22  R$     989,10 7.912,80R$      

265
PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 94806 - UN

8  R$     796,89  R$     974,03 7.792,24R$      

266 PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94807 - UN

8  R$     727,88  R$     889,68 7.117,44R$      

267 PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO
INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 - SINAPI: 100702 - M2

10  R$     446,78  R$     546,09 5.460,90R$      

268
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90820 - UN

20  R$     361,75  R$     442,16 8.843,20R$      

269
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90821 - UN

20  R$     368,64  R$     450,58 9.011,60R$      

270
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90822 - UN

20  R$     394,27  R$     481,91 9.638,20R$      

271
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90823 - UN

20  R$     481,51  R$     588,54 11.770,80R$     

272 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 91298 - UN

20  R$     403,65  R$     493,38 9.867,60R$      

273 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS,
INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019 - SINAPI: 100700 - UN

20  R$     791,32  R$     967,23 19.344,60R$     

274 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 100659 - M

20  R$       6,05  R$       7,39 147,80R$        

275 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 100660 - M

20  R$       4,67  R$       5,70 114,00R$        

276 BATENTE PARA PORTA COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA. AF_12/2019 -
SINAPI: 100676 - UN

20  R$     128,36  R$     156,89 3.137,80R$      

277 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM.
AF_12/2019 - SINAPI: 90801 - UN

20  R$     182,96  R$     223,63 4.472,60R$      

278 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 90806 - UN

20  R$     282,63  R$     345,45 6.909,00R$      

279

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE
1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR
BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.
AF_04/2019_PS - SINAPI: 99839 - M

10  R$     526,64  R$     643,71 6.437,10R$      

280 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM AÇO GALVANIZADO.
AF_04/2019_PS - SINAPI: 99855 - M

8  R$     111,44  R$     136,21 1.089,68R$      

281 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS -
SINAPI: 99857 - M

40  R$      97,23  R$     118,84 4.753,60R$      



282 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE
25X4,8 MM. AF_04/2019 - SINAPI: 99861 - M2

40  R$     669,79  R$     818,68 32.747,20R$     

283 GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4".
AF_04/2019 - SINAPI: 99862 - M2

8  R$     635,44  R$     776,69 6.213,52R$      

284 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M,
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 - SINAPI: 101965 - M

8  R$     154,69  R$     189,07 1.512,56R$      

285

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 -
SINAPI: 87889 - M2

100  R$      11,27  R$      13,77 1.377,00R$      

286
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 - SINAPI: 87894 - M2

200  R$       7,55  R$       9,22 1.844,00R$      

287

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 -
SINAPI: 87900 - M2

100  R$      11,98  R$      14,64 1.464,00R$      

288
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 - SINAPI: 87905 - M2

100  R$       8,69  R$      10,62 1.062,00R$      

289
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 - SINAPI: 87775 - M2

100  R$      60,23  R$      73,61 7.361,00R$      

290
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 - SINAPI: 87792 - M2

200  R$      45,53  R$      55,65 11.130,00R$     

291

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA,
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO.
AF_08/2022 - SINAPI: 87809 - M2

100  R$      83,00  R$     101,45 10.145,00R$     

292

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA,
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO.
AF_08/2022 - SINAPI: 87825 - M2

200  R$      79,27  R$      96,89 19.378,00R$     

293

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014 - SINAPI: 87536 - M2

200  R$      44,20  R$      54,02 10.804,00R$     

294
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87265 - M2

100  R$      76,96  R$      94,06 9.406,00R$      

295
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87269 - M2

100  R$      81,15  R$      99,18 9.918,00R$      

296
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87273 - M2

100  R$      84,99  R$     103,88 10.388,00R$     

297
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 104611 - M2

100  R$     104,51  R$     127,74 12.774,00R$     



298
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE
DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA
DAS PAREDES. AF_02/2023 - SINAPI: 104615 - M2

100  R$     257,98  R$     315,32 31.532,00R$     

299
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE
DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 - SINAPI: 104616 - M2

100  R$     372,99  R$     455,90 45.590,00R$     

300
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X
2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 - SINAPI:
88788 - M2

100  R$     370,60  R$     452,98 45.298,00R$     

301
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5
CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 - SINAPI: 87244 -
M2

100  R$     260,62  R$     318,55 31.855,00R$     

302 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98746 - M

10  R$      67,05  R$      81,95 819,50R$        

303 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98749 - M

10  R$      77,54  R$      94,77 947,70R$        

304 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98750 - M

10  R$      90,01  R$     110,01 1.100,10R$      

305 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98751 - M

10  R$     122,43  R$     149,64 1.496,40R$      

306 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/8''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98752 - M

10  R$     161,10  R$     196,91 1.969,10R$      

307 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/4''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98753 - M

10  R$     208,90  R$     255,33 2.553,30R$      

308
VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES
PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA - SINAPI: 100763 - KG

15  R$      15,99  R$      19,54 293,10R$        

309
VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES
SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA - SINAPI: 100764 - KG

15  R$      15,68  R$      19,16 287,40R$        

310
PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES
PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA - SINAPI: 100765 - KG

15  R$      14,98  R$      18,31 274,65R$        

311
PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES
SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA - SINAPI: 100766 - KG

15  R$      15,16  R$      18,53 277,95R$        

312
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 -
SINAPI: 103001 - UN

8  R$     244,61  R$     298,98 2.391,84R$      

313
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 -
SINAPI: 103002 - UN

8  R$     304,65  R$     372,37 2.978,96R$      

314
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 -
SINAPI: 103003 - UN

8  R$     424,79  R$     519,22 4.153,76R$      

315
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 65
(2½ ) E DN RECALQUE 50 (2 ), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 12 E 18 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94480 - UN

8  R$   2.795,46  R$   3.416,89 27.335,12R$     



316
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 50
(2 ) E DN RECALQUE 40 (1 1/2 ), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 8 E 12 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94481 - UN

20  R$   1.965,58  R$   2.402,52 48.050,40R$     

317
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 40
(1 1/2 ) E DN RECALQUE 32 (1 1/4 ), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 4 E 8 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94482 - UN

20  R$   1.547,83  R$   1.891,91 37.838,20R$     

318
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 32
(1 1/4 ) E DN RECALQUE 25 (1 ), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94483 - UN

20  R$   1.302,06  R$   1.591,50 31.830,00R$     

319 BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102111 - UN

2  R$   1.151,75  R$   1.407,78 2.815,56R$      

320 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102113 - UN

2  R$   1.839,23  R$   2.248,09 4.496,18R$      

321 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102115 - UN

2  R$   3.205,77  R$   3.918,41 7.836,82R$      

322 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102116 - UN

2  R$   1.964,51  R$   2.401,22 4.802,44R$      

323 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102118 - UN

2  R$   2.680,78  R$   3.276,71 6.553,42R$      

324 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102122 - UN

2  R$   9.085,31  R$  11.104,97 22.209,94R$     

325 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89355 - M

100  R$      20,71  R$      25,31 2.531,00R$      

326 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89356 - M

100  R$      23,86  R$      29,16 2.916,00R$      

327 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89357 - M

100  R$      33,59  R$      41,05 4.105,00R$      

328 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89448 - M

100  R$      19,41  R$      23,72 2.372,00R$      

329 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89449 - M

100  R$      21,45  R$      26,21 2.621,00R$      

330 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89450 - M

100  R$      34,54  R$      42,21 4.221,00R$      

331 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89451 - M

100  R$      56,40  R$      68,93 6.893,00R$      

332 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89452 - M

100  R$      77,83  R$      95,13 9.513,00R$      

333 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89358 - UN

100  R$       7,79  R$       9,52 952,00R$        

334 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89362 - UN

100  R$       9,27  R$      11,33 1.133,00R$      

335 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89367 - UN

100  R$      13,11  R$      16,02 1.602,00R$      



336 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89497 - UN

100  R$      13,98  R$      17,08 1.708,00R$      

337 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89501 - UN

100  R$      14,79  R$      18,07 1.807,00R$      

338 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89505 - UN

100  R$      46,07  R$      56,31 5.631,00R$      

339 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89513 - UN

100  R$     118,43  R$     144,75 14.475,00R$     

340
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94684 - UN

100  R$     159,38  R$     194,81 19.481,00R$     

341
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94686 - UN

100  R$     287,51  R$     351,42 35.142,00R$     

342
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 -
SINAPI: 90373 - UN

100  R$      13,78  R$      16,84 1.684,00R$      

343 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89359 - UN

100  R$       8,45  R$      10,32 1.032,00R$      

344 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89363 - UN

100  R$      10,22  R$      12,49 1.249,00R$      

345 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89368 - UN

100  R$      15,22  R$      18,60 1.860,00R$      

346 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89498 - UN

100  R$      14,05  R$      17,17 1.717,00R$      

347 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89502 - UN

100  R$      17,84  R$      21,80 2.180,00R$      

348 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89506 - UN

100  R$      43,93  R$      53,69 5.369,00R$      

349 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89515 - UN

100  R$      93,77  R$     114,61 11.461,00R$     

350 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89371 - UN

100  R$       5,91  R$       7,22 722,00R$        

351 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89378 - UN

100  R$       6,94  R$       8,48 848,00R$        

352 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89386 - UN

100  R$       9,68  R$      11,83 1.183,00R$      

353 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89558 - UN

100  R$      10,27  R$      12,55 1.255,00R$      

354 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89575 - UN

100  R$      11,98  R$      14,64 1.464,00R$      

355 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89597 - UN

100  R$      24,57  R$      30,03 3.003,00R$      

356 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89611 - UN

100  R$      34,88  R$      42,63 4.263,00R$      

357 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89614 - UN

100  R$      66,64  R$      81,45 8.145,00R$      

358
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94671 - UN

100  R$     117,75  R$     143,92 14.392,00R$     



359 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89372 - UN

100  R$      17,94  R$      21,92 2.192,00R$      

360 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI: 89379 - UN

100  R$      21,04  R$      25,71 2.571,00R$      

361 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89387 - UN

100  R$      34,04  R$      41,60 4.160,00R$      

362 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89560 - UN

100  R$      39,70  R$      48,52 4.852,00R$      

363 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89577 - UN

100  R$      41,57  R$      50,81 5.081,00R$      

364 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89598 - UN

100  R$      56,25  R$      68,75 6.875,00R$      

365
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 -
SINAPI: 89385 - UN

100  R$       7,31  R$       8,93 893,00R$        

366
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI:
89389 - UN

100  R$      12,10  R$      14,78 1.478,00R$      

367
LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89981 -
UN

100  R$      24,94  R$      30,48 3.048,00R$      

368 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89375 - UN

100  R$      13,08  R$      15,98 1.598,00R$      

369 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89382 - UN

100  R$      15,71  R$      19,20 1.920,00R$      

370 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89390 - UN

100  R$      23,70  R$      28,96 2.896,00R$      

371 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89568 - UN

100  R$      36,72  R$      44,88 4.488,00R$      

372 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89594 - UN

100  R$      40,44  R$      49,42 4.942,00R$      

373 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89609 - UN

100  R$      96,17  R$     117,54 11.754,00R$     

374 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89612 - UN

100  R$     190,10  R$     232,35 23.235,00R$     

375 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89615 - UN

100  R$     224,47  R$     274,36 27.436,00R$     

376 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89393 - UN

100  R$      10,88  R$      13,29 1.329,00R$      

377 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89395 - UN

100  R$      12,83  R$      15,68 1.568,00R$      

378 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89398 - UN

100  R$      18,40  R$      22,49 2.249,00R$      

379 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89623 - UN

100  R$      20,59  R$      25,16 2.516,00R$      

380 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89625 - UN

100  R$      23,81  R$      29,10 2.910,00R$      

381 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89628 - UN

100  R$      52,63  R$      64,32 6.432,00R$      

382 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89629 - UN

100  R$      89,76  R$     109,71 10.971,00R$     



383 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89631 - UN

100  R$     118,43  R$     144,75 14.475,00R$     

384 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86884 - UN

100  R$      11,75  R$      14,36 1.436,00R$      

385 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86885 - UN

100  R$      13,47  R$      16,46 1.646,00R$      

386 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
- SINAPI: 86886 - UN

100  R$      39,88  R$      48,74 4.874,00R$      

387 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
- SINAPI: 86887 - UN

100  R$      43,16  R$      52,75 5.275,00R$      

388 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86915 - UN

50  R$     216,14  R$     264,18 13.209,00R$     

389 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 -
SINAPI: 100853 - UN

50  R$     515,10  R$     629,60 31.480,00R$     

390 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA,
PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86909 - UN

50  R$     194,83  R$     238,14 11.907,00R$     

391 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86910 - UN

50  R$     192,55  R$     235,35 11.767,50R$     

392 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86911 - UN

50  R$     131,21  R$     160,37 8.018,50R$      

393 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86914 - UN

50  R$     146,99  R$     179,66 8.983,00R$      

394 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 -
SINAPI: 86916 - UN

50  R$      26,02  R$      31,80 1.590,00R$      

395 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86877 - UN

50  R$      53,58  R$      65,49 3.274,50R$      

396 VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86878 - UN

50  R$      57,65  R$      70,46 3.523,00R$      

397 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86879 - UN

50  R$      10,60  R$      12,95 647,50R$        

398 VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM ADAPTADOR PARA
PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86880 - UN

50  R$      30,43  R$      37,19 1.859,50R$      

399 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95248 - UN

50  R$      40,37  R$      49,34 2.467,00R$      

400 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95249 - UN

50  R$      47,93  R$      58,58 2.929,00R$      

401 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 95250 - UN

50  R$      64,68  R$      79,05 3.952,50R$      

402 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95251 - UN

50  R$      95,46  R$     116,68 5.834,00R$      

403 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95252 - UN

50  R$     115,97  R$     141,75 7.087,50R$      

404 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 95253 - UN

50  R$     175,60  R$     214,63 10.731,50R$     

405 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99619 - UN

50  R$     118,32  R$     144,62 7.231,00R$      

406 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103008 - UN

50  R$      96,71  R$     118,20 5.910,00R$      

407 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99620 - UN

50  R$     160,75  R$     196,48 9.824,00R$      



408 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99621 - UN

50  R$     239,64  R$     292,91 14.645,50R$     

409 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99622 - UN

50  R$     269,62  R$     329,55 16.477,50R$     

410 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99623 - UN

50  R$     376,33  R$     459,98 22.999,00R$     

411 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99627 - UN

50  R$      71,36  R$      87,22 4.361,00R$      

412 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99628 - UN

50  R$      77,79  R$      95,08 4.754,00R$      

413 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99629 - UN

50  R$      86,36  R$     105,55 5.277,50R$      

414 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99630 - UN

50  R$     128,53  R$     157,10 7.855,00R$      

415 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99631 - UN

50  R$     149,55  R$     182,79 9.139,50R$      

416 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99632 - UN

50  R$     215,76  R$     263,72 13.186,00R$     

417 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103018 - UN

50  R$     322,37  R$     394,03 19.701,50R$     

418 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99635 - UN

50  R$     394,77  R$     482,52 24.126,00R$     

419 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89349 - UN

50  R$      20,95  R$      25,60 1.280,00R$      

420 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89351 - UN

50  R$      26,19  R$      32,01 1.600,50R$      

421 REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103045 - UN

50  R$      14,78  R$      18,06 903,00R$        

422 REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103046 - UN

50  R$      37,48  R$      45,81 2.290,50R$      

423 REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 20 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103048 - UN

50  R$      28,63  R$      34,99 1.749,50R$      

424 REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103049 - UN

50  R$      31,30  R$      38,25 1.912,50R$      

425 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103047 - UN

50  R$      39,51  R$      48,29 2.414,50R$      

426 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94489 - UN

50  R$      49,43  R$      60,41 3.020,50R$      

427 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94490 - UN

50  R$      75,38  R$      92,13 4.606,50R$      

428 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94491 - UN

50  R$     101,90  R$     124,55 6.227,50R$      

429 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94492 - UN

50  R$     104,97  R$     128,30 6.415,00R$      

430 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94493 - UN

50  R$     192,15  R$     234,86 11.743,00R$     

431 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103036 - UN

50  R$      39,87  R$      48,73 2.436,50R$      

432 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103037 - UN

50  R$      78,32  R$      95,73 4.786,50R$      

433 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103038 - UN

50  R$     104,75  R$     128,03 6.401,50R$      



434 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103039 - UN

50  R$     112,47  R$     137,47 6.873,50R$      

435 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103040 - UN

50  R$     169,04  R$     206,61 10.330,50R$     

436 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 90371 - UN

50  R$      48,94  R$      59,81 2.990,50R$      

437 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89352 - UN

50  R$      28,11  R$      34,35 1.717,50R$      

438 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89353 - UN

50  R$      31,32  R$      38,28 1.914,00R$      

439 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94495 - UN

50  R$      48,19  R$      58,90 2.945,00R$      

440 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94496 - UN

50  R$      65,65  R$      80,24 4.012,00R$      

441 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94497 - UN

50  R$      83,26  R$     101,76 5.088,00R$      

442 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94498 - UN

50  R$     114,66  R$     140,14 7.007,00R$      

443 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94499 - UN

50  R$     225,59  R$     275,73 13.786,50R$     

444 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94500 - UN

50  R$     274,03  R$     334,94 16.747,00R$     

445 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94501 - UN

50  R$     548,36  R$     670,26 33.513,00R$     

446 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86900 - UN

10  R$     218,60  R$     267,19 2.671,90R$      

447 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86901 - UN

10  R$     145,07  R$     177,31 1.773,10R$      

448
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM
METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86935 - UN

10  R$     290,04  R$     354,51 3.545,10R$      

449
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E
SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
- SINAPI: 86936 - UN

10  R$     436,90  R$     534,02 5.340,20R$      

450
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO
VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86937 - UN

10  R$     212,44  R$     259,66 2.596,60R$      

451
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO
VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86938 - UN

10  R$     359,30  R$     439,17 4.391,70R$      

452 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 100852 - UN

10  R$     239,46  R$     292,69 2.926,90R$      

453

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA
35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM
FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 93396 - UN

5  R$     732,15  R$     894,90 4.474,50R$      

454

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA
AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA
CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC.
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 93441 - UN

5  R$   1.268,31  R$   1.550,25 7.751,25R$      

455 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 100858 - UN

20  R$     732,90  R$     895,82 17.916,40R$     



456 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA  PADRÃO ALTO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 100859 - UN

20  R$     973,25  R$   1.189,60 23.792,00R$     

457 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86888 - UN

20  R$     483,67  R$     591,18 11.823,60R$     

458
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE
FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86931 - UN

20  R$     497,14  R$     607,65 12.153,00R$     

459
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO,
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86932 - UN

20  R$     526,83  R$     643,94 12.878,80R$     

460 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 100878 - UN

20  R$     643,44  R$     786,47 15.729,40R$     

461 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 -
SINAPI: 100849 - UN

100  R$      45,45  R$      55,55 5.555,00R$      

462 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102605 - UN

2  R$     295,04  R$     360,62 721,24R$        

463 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102606 - UN

2  R$     454,79  R$     555,88 1.111,76R$      

464 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102607 - UN

2  R$     486,77  R$     594,97 1.189,94R$      

465 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102608 - UN

2  R$   1.116,45  R$   1.364,63 2.729,26R$      

466 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102609 - UN

2  R$   1.268,41  R$   1.550,37 3.100,74R$      

467 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102610 - UN

2  R$   2.180,58  R$   2.665,32 5.330,64R$      

468 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102617 - UN

1  R$   3.561,17  R$   4.352,81 4.352,81R$      

469 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102618 - UN

1  R$   4.293,37  R$   5.247,78 5.247,78R$      

470 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102619 - UN

1  R$   5.778,88  R$   7.063,52 7.063,52R$      

471 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102620 - UN

1  R$   8.416,00  R$  10.286,87 10.286,87R$     

472 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102621 - UN

1  R$  12.960,42  R$  15.841,52 15.841,52R$     

473 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94795 - UN

10  R$      36,17  R$      44,21 442,10R$        

474 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94796 - UN

10  R$      41,78  R$      51,06 510,60R$        

475 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94797 - UN

10  R$      85,68  R$     104,72 1.047,20R$      

476 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94798 - UN

10  R$     141,69  R$     173,18 1.731,80R$      

477 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94799 - UN

10  R$     174,11  R$     212,81 2.128,10R$      

478 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94800 - UN

10  R$     223,56  R$     273,25 2.732,50R$      

479 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102137 - UN

10  R$      93,24  R$     113,96 1.139,60R$      



480 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021 - SINAPI: 93358 - M3

100  R$      87,82  R$     107,34 10.734,00R$     

481 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 - SINAPI:
93382 - M3

100  R$      28,72  R$      35,10 3.510,00R$      

482
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89711 -
M

100  R$      20,67  R$      25,26 2.526,00R$      

483
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89712 -
M

100  R$      26,17  R$      31,98 3.198,00R$      

484
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89713 -
M

100  R$      32,58  R$      39,82 3.982,00R$      

485
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89714 -
M

100  R$      36,43  R$      44,52 4.452,00R$      

486 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89849 - M

100  R$      54,12  R$      66,15 6.615,00R$      

487 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86881 - UN

50  R$     160,65  R$     196,36 9.818,00R$      

488 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86882 - UN

100  R$      25,57  R$      31,25 3.125,00R$      

489 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86883 - UN

100  R$      13,79  R$      16,85 1.685,00R$      

490
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89724 - UN

100  R$       9,77  R$      11,94 1.194,00R$      

491
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89731 - UN

100  R$      16,02  R$      19,58 1.958,00R$      

492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89737 - UN

100  R$      24,10  R$      29,45 2.945,00R$      

493
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89744 - UN

100  R$      29,28  R$      35,78 3.578,00R$      

494
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89854 - UN

100  R$     111,20  R$     135,91 13.591,00R$     

495
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89726 - UN

100  R$       9,98  R$      12,19 1.219,00R$      

496
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89732 - UN

100  R$      16,71  R$      20,42 2.042,00R$      

497
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89739 - UN

100  R$      25,03  R$      30,59 3.059,00R$      

498
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89746 - UN

100  R$      30,07  R$      36,75 3.675,00R$      

499
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89855 - UN

100  R$     116,14  R$     141,95 14.195,00R$     



500
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89782 - UN

100  R$      14,13  R$      17,27 1.727,00R$      

501
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89784 - UN

100  R$      25,69  R$      31,40 3.140,00R$      

502
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89786 - UN

100  R$      40,70  R$      49,74 4.974,00R$      

503
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89796 - UN

100  R$      45,74  R$      55,90 5.590,00R$      

504
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI:
89710 - UN

100  R$      18,06  R$      22,07 2.207,00R$      

505
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI:
89709 - UN

100  R$      20,58  R$      25,15 2.515,00R$      

506
RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 -
SINAPI: 104327 - UN

100  R$      18,69  R$      22,84 2.284,00R$      

507
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 -
SINAPI: 89707 - UN

100  R$      47,48  R$      58,03 5.803,00R$      

508
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 -
SINAPI: 89708 - UN

100  R$     101,42  R$     123,96 12.396,00R$     

509
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 104328 - UN

100  R$      69,05  R$      84,39 8.439,00R$      

510
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 104329 - UN

100  R$      78,05  R$      95,40 9.540,00R$      

511 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO
INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 - SINAPI: 98110 - UN

100  R$     385,73  R$     471,47 47.147,00R$     

512

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO
BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 - SINAPI: 92105 - H

100  R$     175,93  R$     215,03 21.503,00R$     

513 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89508 - M

100  R$      16,11  R$      19,69 1.969,00R$      

514 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89509 - M

100  R$      21,78  R$      26,62 2.662,00R$      

515 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89511 - M

100  R$      37,08  R$      45,32 4.532,00R$      

516 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89512 - M

100  R$      47,08  R$      57,54 5.754,00R$      

517 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 - SINAPI: 89580 - M

100  R$      64,83  R$      79,24 7.924,00R$      

518
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89514 - UN

100  R$       7,71  R$       9,42 942,00R$        



519
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89518 - UN

100  R$      16,69  R$      20,40 2.040,00R$      

520
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89522 - UN

100  R$      30,72  R$      37,54 3.754,00R$      

521
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89529 - UN

100  R$      38,35  R$      46,87 4.687,00R$      

522
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
- SINAPI: 89590 - UN

100  R$     137,76  R$     168,38 16.838,00R$     

523
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89516 - UN

100  R$       7,79  R$       9,52 952,00R$        

524
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89520 - UN

100  R$      17,38  R$      21,24 2.124,00R$      

525
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89524 - UN

100  R$      31,16  R$      38,08 3.808,00R$      

526
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89531 - UN

100  R$      39,32  R$      48,06 4.806,00R$      

527
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
- SINAPI: 89591 - UN

100  R$     134,77  R$     164,72 16.472,00R$     

528
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89561 - UN

100  R$      13,73  R$      16,78 1.678,00R$      

529
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89563 - UN

100  R$      35,97  R$      43,96 4.396,00R$      

530
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89565 - UN

100  R$      56,44  R$      68,98 6.898,00R$      

531
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 -
SINAPI: 89567 - UN

100  R$      80,34  R$      98,19 9.819,00R$      

532
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89569 - UN

100  R$      92,23  R$     112,73 11.273,00R$     

533
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
- SINAPI: 89685 - UN

100  R$      61,56  R$      75,24 7.524,00R$      

534
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 - SINAPI: 89698 - UN

100  R$     266,71  R$     325,99 32.599,00R$     

535
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 - SINAPI: 89699 - UN

100  R$     201,78  R$     246,63 24.663,00R$     

536
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50
(2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92335 - M

10  R$      88,49  R$     108,16 1.081,60R$      



537
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65
(2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92336 - M

10  R$     108,69  R$     132,85 1.328,50R$      

538
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80
(3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92337 - M

10  R$     143,11  R$     174,92 1.749,20R$      

539
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92364 - M

10  R$      53,76  R$      65,71 657,10R$        

540
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92365 - M

10  R$      61,85  R$      75,59 755,90R$        

541
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92366 - M

10  R$      86,07  R$     105,20 1.052,00R$      

542
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92367 - M

10  R$     105,75  R$     129,25 1.292,50R$      

543
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92368 - M

10  R$     139,72  R$     170,77 1.707,70R$      

544
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101927 - M

10  R$     189,49  R$     231,61 2.316,10R$      

545
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92370 - UN

10  R$      38,56  R$      47,13 471,30R$        

546
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92372 - UN

10  R$      46,56  R$      56,91 569,10R$        

547
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92374 - UN

10  R$      53,58  R$      65,49 654,90R$        

548
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92376 - UN

10  R$      70,05  R$      85,62 856,20R$        

549
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92378 - UN

10  R$     106,37  R$     130,01 1.300,10R$      

550
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92380 - UN

10  R$     146,67  R$     179,27 1.792,70R$      

551 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101920 - UN

10  R$     208,64  R$     255,02 2.550,20R$      

552
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI:
101929 - UN

10  R$     214,22  R$     261,84 2.618,40R$      

553
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92382 - UN

10  R$      52,77  R$      64,50 645,00R$        

554
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92384 - UN

10  R$      65,63  R$      80,21 802,10R$        



555
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92386 - UN

10  R$      78,11  R$      95,47 954,70R$        

556
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92388 - UN

10  R$     101,76  R$     124,38 1.243,80R$      

557
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92390 - UN

10  R$     153,48  R$     187,59 1.875,90R$      

558
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92636 - UN

10  R$     201,16  R$     245,87 2.458,70R$      

559
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92381 - UN

10  R$      55,46  R$      67,78 677,80R$        

560
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92383 - UN

10  R$      70,99  R$      86,77 867,70R$        

561
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92385 - UN

10  R$      81,80  R$      99,98 999,80R$        

562
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92387 - UN

10  R$     104,28  R$     127,46 1.274,60R$      

563
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92389 - UN

10  R$     164,52  R$     201,09 2.010,90R$      

564
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92635 - UN

10  R$     222,45  R$     271,90 2.719,00R$      

565
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92892 - UN

10  R$      60,37  R$      73,79 737,90R$        

566
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92893 - UN

10  R$      87,10  R$     106,46 1.064,60R$      

567
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92894 - UN

10  R$     104,47  R$     127,69 1.276,90R$      

568
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92895 - UN

10  R$     143,34  R$     175,20 1.752,00R$      

569
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92896 - UN

10  R$     221,08  R$     270,22 2.702,20R$      

570
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92897 - UN

10  R$     327,25  R$     399,99 3.999,90R$      

571
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI:
101928 - UN

10  R$     449,34  R$     549,22 5.492,20R$      

572
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92918 - UN

10  R$      38,39  R$      46,92 469,20R$        



573
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92920 - UN

10  R$      38,68  R$      47,27 472,70R$        

574
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92925 - UN

10  R$      48,07  R$      58,75 587,50R$        

575
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92926 - UN

10  R$      48,05  R$      58,73 587,30R$        

576
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92927 - UN

10  R$      48,05  R$      58,73 587,30R$        

577
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92928 - UN

10  R$      55,15  R$      67,40 674,00R$        

578
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92929 - UN

10  R$      55,15  R$      67,40 674,00R$        

579
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92930 - UN

10  R$      55,15  R$      67,40 674,00R$        

580
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92931 - UN

10  R$      74,31  R$      90,82 908,20R$        

581
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92932 - UN

10  R$      74,31  R$      90,82 908,20R$        

582
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92933 - UN

10  R$      74,31  R$      90,82 908,20R$        

583
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92934 - UN

10  R$     111,14  R$     135,84 1.358,40R$      

584
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92935 - UN

10  R$     111,14  R$     135,84 1.358,40R$      

585
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92936 - UN

10  R$     154,99  R$     189,44 1.894,40R$      

586
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92937 - UN

10  R$     154,99  R$     189,44 1.894,40R$      

587
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 101930 - UN

10  R$     244,49  R$     298,84 2.988,40R$      

588
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 101931 - UN

10  R$     244,49  R$     298,84 2.988,40R$      

589
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 101932 - UN

10  R$     244,49  R$     298,84 2.988,40R$      

590 PELÍCULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR - BASE: 03149/ORSE - M2 100  R$      45,07  R$      55,08 5.508,00R$      

591 TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA - BASE: 04518/ORSE - M2 100  R$      36,15  R$      44,18 4.418,00R$      

592 DIVISÓRIA EM COMPENSADO NAVAL 20MM, FIXADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA - BASE:
04345/ORSE - M2

50  R$     589,33  R$     720,33 36.016,50R$     



593 REVESTIMENTO COM PLACA MDF 6MM REVESTIDO COM CHAPA EM FÓRMICA ALMOND REF.:
L112 OU SIMILAR - BASE: 08854/ORSE - M2

50  R$     134,57  R$     164,48 8.224,00R$      

594 REVESTIMENTO COM PLACA MDF 6MM - BASE: 08856/ORSE - M2 50  R$     103,31  R$     126,27 6.313,50R$      

595 QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA SOBRE CHAPA DE MDF CRU 6MM -
BASE: 12329/ORSE - M2

50  R$     327,51  R$     400,31 20.015,50R$     

596 ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, EXCETO MONTAGEM, DESMONTAGEM
E TELA - BASE: 13311/ORSE - M²XMÊS

50  R$      25,84  R$      31,58 1.579,00R$      

597
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO,
PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).
AF_11/2017 - SINAPI: 97063 - M2

50  R$      13,21  R$      16,14 807,00R$        

598 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E
LIMPEZA). AF_11/2017 - SINAPI: 97064 - M

50  R$      24,00  R$      29,33 1.466,50R$      

599 DIVISÓRIA PAINEL MSO/COLMEIA E=35 MM - BASE: 001/CIMP - M2 500  R$     125,54  R$     153,44 76.720,00R$     

600 PLACA INDICATIVA DE AMBIENTE EM PVC, 13X45CM, E=3MM - BASE: 002/CIMP - UN 50  R$      92,64  R$     113,23 5.661,50R$      

601 PICTOGRAMA EM PVC, 24X24CM, E=3MM - BASE: 003/CIMP - UN 50  R$      71,94  R$      87,93 4.396,50R$      

602 PLACA INDICADIVA DE PRÉDIO 30x135cm - BASE: 004/CIMP - UN 50  R$     199,93  R$     244,37 12.218,50R$     

603 PLACA DE ADVERTENCIA 20X30 "PERIGO ALTA TENSÃO" - BASE: 005/CIMP - UN 50  R$      50,05  R$      61,17 3.058,50R$      

604 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA 13X26 CN - BASE: 006/CIMP - UN 50  R$      31,77  R$      38,83 1.941,50R$      

605 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020_PS - SINAPI: 100903 - UN

100  R$      34,24  R$      41,85 4.185,00R$      

606 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 - SINAPI: 103782 - UN

100  R$      45,80  R$      55,98 5.598,00R$      

607 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - SINAPI: 97599 - UN

100  R$      29,81  R$      36,43 3.643,00R$      

608 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020 - SINAPI: 97610 - UN

100  R$      19,69  R$      24,06 2.406,00R$      

609
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES
DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020 - SINAPI: 97585 - UN

100  R$     108,82  R$     133,01 13.301,00R$     

610 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 - SINAPI: 101632 - UN

100  R$      33,04  R$      40,38 4.038,00R$      

611 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91952 - UN

50  R$      25,15  R$      30,74 1.537,00R$      

612 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91958 - UN

50  R$      45,71  R$      55,87 2.793,50R$      

613 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91966 - UN

50  R$      66,26  R$      80,98 4.049,00R$      

614 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92000 - UN

50  R$      41,59  R$      50,83 2.541,50R$      

615 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92001 - UN

50  R$      44,12  R$      53,92 2.696,00R$      

616 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92008 - UN

50  R$      63,92  R$      78,12 3.906,00R$      

617 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92009 - UN

50  R$      68,98  R$      84,31 4.215,50R$      

618 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92016 - UN

50  R$      86,24  R$     105,41 5.270,50R$      

619 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92017 - UN

50  R$      93,83  R$     114,68 5.734,00R$      

620 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91996 - UN

50  R$      47,14  R$      57,61 2.880,50R$      

621 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91997 - UN

50  R$      49,67  R$      60,71 3.035,50R$      



622 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92004 - UN

50  R$      75,10  R$      91,79 4.589,50R$      

623 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92005 - UN

50  R$      80,16  R$      97,97 4.898,50R$      

624 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92012 - UN

50  R$     103,00  R$     125,89 6.294,50R$      

625 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92013 - UN

50  R$     110,59  R$     135,17 6.758,50R$      

626 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91992 - UN

50  R$      61,53  R$      75,20 3.760,00R$      

627 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91993 - UN

50  R$      64,06  R$      78,30 3.915,00R$      

628
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91924
- M

2000  R$       3,49  R$       4,26 8.520,00R$      

629
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91926
- M

2000  R$       4,96  R$       6,06 12.120,00R$     

630 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91928 - M

2000  R$       7,53  R$       9,20 18.400,00R$     

631 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91930 - M

1000  R$      10,43  R$      12,74 12.740,00R$     

632
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91932
- M

500  R$      18,30  R$      22,36 11.180,00R$     

633
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91934
- M

500  R$      26,54  R$      32,43 16.215,00R$     

634
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101562 - M

500  R$      24,99  R$      30,54 15.270,00R$     

635
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101563 - M

250  R$      35,28  R$      43,12 10.780,00R$     

636
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101564 - M

100  R$      52,12  R$      63,70 6.370,00R$      

637
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101565 - M

100  R$      72,88  R$      89,08 8.908,00R$      

638
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101567 - M

100  R$      94,59  R$     115,61 11.561,00R$     

639
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101568 - M

100  R$     123,67  R$     151,16 15.116,00R$     

640 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95816 - UN

100  R$      41,43  R$      50,63 5.063,00R$      

641 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4  ),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95817 - UN

100  R$      50,09  R$      61,22 6.122,00R$      



642 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95818 - UN

100  R$      69,56  R$      85,02 8.502,00R$      

643
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101875 - UN

10  R$     386,30  R$     472,17 4.721,70R$      

644
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101883 - UN

10  R$     528,35  R$     645,80 6.458,00R$      

645
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101879 - UN

10  R$     553,57  R$     676,62 6.766,20R$      

646
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101880 - UN

10  R$     638,71  R$     780,69 7.806,90R$      

647
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101881 - UN

10  R$     907,56  R$   1.109,31 11.093,10R$     

648 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93653 - UN

50  R$      13,68  R$      16,72 836,00R$        

649 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93654 - UN

50  R$      14,60  R$      17,84 892,00R$        

650 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93655 - UN

50  R$      16,30  R$      19,92 996,00R$        

651 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93656 - UN

50  R$      16,30  R$      19,92 996,00R$        

652 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93657 - UN

50  R$      18,40  R$      22,49 1.124,50R$      

653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93658 - UN

50  R$      26,66  R$      32,58 1.629,00R$      

654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93659 - UN

50  R$      30,99  R$      37,87 1.893,50R$      

655 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93660 - UN

50  R$      64,83  R$      79,24 3.962,00R$      

656 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93661 - UN

50  R$      66,68  R$      81,50 4.075,00R$      

657 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93662 - UN

50  R$      70,09  R$      85,67 4.283,50R$      

658 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93663 - UN

50  R$      70,09  R$      85,67 4.283,50R$      

659 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93664 - UN

50  R$      74,29  R$      90,80 4.540,00R$      

660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93665 - UN

50  R$      80,23  R$      98,06 4.903,00R$      

661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93666 - UN

50  R$      88,88  R$     108,63 5.431,50R$      

662 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93667 - UN

50  R$      81,45  R$      99,55 4.977,50R$      

663 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93668 - UN

50  R$      84,22  R$     102,94 5.147,00R$      

664 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93669 - UN

50  R$      89,32  R$     109,17 5.458,50R$      

665 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93670 - UN

50  R$      89,32  R$     109,17 5.458,50R$      



666 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93671 - UN

50  R$      95,63  R$     116,88 5.844,00R$      

667 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93672 - UN

50  R$     105,86  R$     129,39 6.469,50R$      

668 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93673 - UN

50  R$     118,85  R$     145,27 7.263,50R$      

669 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101895 - UN

25  R$     499,62  R$     610,68 15.267,00R$     

670
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91834 - M

100  R$      21,05  R$      25,72 2.572,00R$      

671
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91836 - M

100  R$      24,56  R$      30,01 3.001,00R$      

672
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91840 - M

100  R$      28,16  R$      34,41 3.441,00R$      

673 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95726 - M

100  R$      18,53  R$      22,64 2.264,00R$      

674 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95727 - M

100  R$      23,58  R$      28,82 2.882,00R$      

675 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95728 - M

100  R$      31,59  R$      38,61 3.861,00R$      

676
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91882 - UN

100  R$      14,41  R$      17,61 1.761,00R$      

677
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91884 - UN

100  R$      16,08  R$      19,65 1.965,00R$      

678
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91885 - UN

100  R$      18,30  R$      22,36 2.236,00R$      

679
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91886 - UN

100  R$      21,32  R$      26,05 2.605,00R$      

680
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91911 - UN

100  R$      23,55  R$      28,78 2.878,00R$      

681
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91914 - UN

100  R$      25,29  R$      30,91 3.091,00R$      

682
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91917 - UN

100  R$      29,52  R$      36,08 3.608,00R$      

683
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91919 - UN

100  R$      32,02  R$      39,13 3.913,00R$      

684
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91920 - UN

100  R$      32,93  R$      40,25 4.025,00R$      

685
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91913 - UN

100  R$      23,18  R$      28,33 2.833,00R$      



686
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91916 - UN

100  R$      27,76  R$      33,93 3.393,00R$      

687
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91922 - UN

100  R$      35,61  R$      43,52 4.352,00R$      

688
CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 97564 - UN

100  R$      25,02  R$      30,58 3.058,00R$      

689 INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI
O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020 - SINAPI: 102136 - UN

5  R$     104,99  R$     128,32 641,60R$        

5.807.992,52R$  TOTAL



ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO 

(SEM DBI)
PREÇO UNITÁRIO 

(COM BDI)
PREÇO TOTAL

1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 - SINAPI: 98555 - M2

500  R$      35,49  R$      43,37 21.685,00R$     

2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA
ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 -
SINAPI: 98556 - M2

500  R$      63,84  R$      78,03 39.015,00R$     

3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 - SINAPI: 98546 - M2

500  R$     130,80  R$     159,87 79.935,00R$     

4 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018 - SINAPI: 98569 - M2

500  R$      96,80  R$     118,31 59.155,00R$     

5 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018 - SINAPI: 98570 - M2

500  R$     111,48  R$     136,26 68.130,00R$     

6
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103328 - M2

500  R$      91,30  R$     111,59 55.795,00R$     

7
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103356 - M2

20  R$      56,30  R$      68,81 1.376,20R$      

8
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA
9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 -
SINAPI: 103316 - M2

20  R$      80,12  R$      97,93 1.958,60R$      

9
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103318 - M2

20  R$     103,41  R$     126,39 2.527,80R$      

10
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103342 - M2

500  R$     120,97  R$     147,86 73.930,00R$     

11
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS
FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.
AF_06/2017_PS - SINAPI: 96358 - M2

20  R$     113,04  R$     138,16 2.763,20R$      

12
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS
FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS.
AF_06/2017_PS - SINAPI: 96360 - M2

20  R$     147,91  R$     180,79 3.615,80R$      

13
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 -
SINAPI: 102253 - M2

20  R$     960,02  R$   1.173,43 23.468,60R$     

14 TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 - SINAPI: 102255 - M2

20  R$     992,62  R$   1.213,27 24.265,40R$     

15 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS -
SINAPI: 96113 - M2

200  R$      48,92  R$      59,79 11.958,00R$     

16 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS - SINAPI: 96114 - M2

200  R$      91,29  R$     111,58 22.316,00R$     

17 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS - SINAPI: 96116 - M2

200  R$      80,74  R$      98,68 19.736,00R$     

18 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS - SINAPI: 96486 - M2

200  R$      92,47  R$     113,02 22.604,00R$     

19 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO).
AF_05/2017 - SINAPI: 96121 - M

100  R$      14,68  R$      17,94 1.794,00R$      
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20 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017 - SINAPI:
96122 - M

100  R$      36,77  R$      44,94 4.494,00R$      

21 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM).
AF_05/2017_PS - SINAPI: 96123 - M

100  R$      35,31  R$      43,15 4.315,00R$      

22 ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_PS -
SINAPI: 99054 - M2

20  R$      61,01  R$      74,57 1.491,40R$      

23 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97622 - M3

100  R$      58,42  R$      71,40 7.140,00R$      

24 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97626 - M3

8  R$     587,17  R$     717,69 5.741,52R$      

25 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97628 - M3

79  R$     273,46  R$     334,25 26.405,75R$     

26 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97631 - M2

79  R$      11,73  R$      14,33 1.132,07R$      

27 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97632 - M

4  R$       2,79  R$       3,41 13,64R$         

28 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97633 - M2

4  R$      24,40  R$      29,82 119,28R$        

29 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97637 - M2

500  R$       3,21  R$       3,92 1.960,00R$      

30 REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97638 - M2

500  R$       9,33  R$      11,40 5.700,00R$      

31 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97640 - M2

500  R$       2,17  R$       2,65 1.325,00R$      

32 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97641 - M2

500  R$       2,98  R$       3,64 1.820,00R$      

33 REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97642 - M2

500  R$       3,12  R$       3,81 1.905,00R$      

34 REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97643 - M2

500  R$      25,94  R$      31,70 15.850,00R$     

35 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97644 - M2

500  R$       9,79  R$      11,96 5.980,00R$      

36 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97645 - M2

500  R$      25,28  R$      30,89 15.445,00R$     

37 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97647 - M2

1000  R$       3,64  R$       4,44 4.440,00R$      

38 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97650 - M2

500  R$       7,87  R$       9,61 4.805,00R$      

39 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97651 - UN

79  R$      85,68  R$     104,72 8.272,88R$      

40 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97652 - UN

79  R$     194,25  R$     237,43 18.756,97R$     

41 REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97655 - M2

10  R$      31,95  R$      39,05 390,50R$        

42 REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97656 - UN

12  R$     298,27  R$     364,57 4.374,84R$      

43 REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97657 - UN

6  R$     591,19  R$     722,61 4.335,66R$      

44 REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97662 - M

1000  R$       0,51  R$       0,62 620,00R$        

45 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97663 - UN

30  R$      12,94  R$      15,81 474,30R$        

46 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97666 - UN

30  R$       9,43  R$      11,52 345,60R$        



47 REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021
- SINAPI: 102190 - M2

50  R$      18,67  R$      22,82 1.141,00R$      

48 REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC.
AF_01/2021 - SINAPI: 102191 - M2

50  R$      22,69  R$      27,73 1.386,50R$      

49 REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 - SINAPI: 102192 -
M2

50  R$      16,20  R$      19,80 990,00R$        

50 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 -
SINAPI: 99802 - M2

100  R$       0,55  R$       0,67 67,00R$         

51 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 -
SINAPI: 99803 - M2

100  R$       2,15  R$       2,62 262,00R$        

52 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 - SINAPI: 99814 -
M2

10000  R$       2,00  R$       2,44 24.400,00R$     

53 LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 - SINAPI: 99826 - M2 100  R$       1,59  R$       1,94 194,00R$        

54 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO
COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102153 - M2

20  R$     339,93  R$     415,49 8.309,80R$      

55 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO
COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102157 - M2

16  R$     467,33  R$     571,21 9.139,36R$      

56 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102163 - M2

16  R$     444,07  R$     542,78 8.684,48R$      

57 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102167 - M2

9  R$     533,14  R$     651,65 5.864,85R$      

58 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO
COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102156 - M2

20  R$     339,72  R$     415,23 8.304,60R$      

59 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO
COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102158 - M2

16  R$     474,23  R$     579,65 9.274,40R$      

60 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102159 - M2

9  R$     566,25  R$     692,12 6.229,08R$      

61 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102162 - M2

20  R$     371,16  R$     453,66 9.073,20R$      

62 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102166 - M2

16  R$     405,53  R$     495,67 7.930,72R$      

63 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102168 - M2

16  R$     523,01  R$     639,27 10.228,32R$     

64 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102169 - M2

9  R$     608,72  R$     744,03 6.696,27R$      

65 INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102176 - M2

10  R$   1.217,27  R$   1.487,86 14.878,60R$     

66 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102179 - M2

9  R$     570,93  R$     697,84 6.280,56R$      

67 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102180 - M2

9  R$     692,88  R$     846,90 7.622,10R$      

68 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102181 - M2

9  R$     852,73  R$   1.042,29 9.380,61R$      

69

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2
1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1
1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 96765 - UN

8  R$   1.455,91  R$   1.779,55 14.236,40R$     



70

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2
1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO
EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101912 -
UN

8  R$   1.895,30  R$   2.316,62 18.532,96R$     

71 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L,
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101905 - UN

25  R$     220,30  R$     269,27 6.731,75R$      

72 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101906 - UN

25  R$     645,74  R$     789,28 19.732,00R$     

73 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101907 - UN

25  R$     697,58  R$     852,65 21.316,25R$     

74 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101908 - UN

25  R$     213,82  R$     261,35 6.533,75R$      

75 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101909 - UN

25  R$     248,38  R$     303,59 7.589,75R$      

76 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101910 - UN

25  R$     291,57  R$     356,38 8.909,50R$      

77 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101911 - UN

25  R$     334,76  R$     409,17 10.229,25R$     

78 CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 101913 - UN

8  R$     371,60  R$     454,20 3.633,60R$      

79 CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 101914 - UN

4  R$     474,30  R$     579,73 2.318,92R$      

80
CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA,
COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101915 - UN

8  R$     351,82  R$     430,02 3.440,16R$      

81
REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO
PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 103019 - UN

4  R$     212,19  R$     259,35 1.037,40R$      

82
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 90830 - UN

100  R$     146,88  R$     179,53 17.953,00R$     

83
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 90831 - UN

100  R$     127,88  R$     156,30 15.630,00R$     

84
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 91306 - UN

100  R$     127,88  R$     156,30 15.630,00R$     

85 MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 - SINAPI:
102188 - UN

3  R$     773,91  R$     945,95 2.837,85R$      

86

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA
COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA
FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 - SINAPI: 102189 -
UN

5  R$     222,02  R$     271,37 1.356,85R$      

87 PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 - SINAPI: 100703 - UN 5  R$      33,48  R$      40,92 204,60R$        

88 PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE
*50* MM. AF_12/2019 - SINAPI: 100704 - UN

5  R$      71,09  R$      86,89 434,45R$        

89 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 - SINAPI:
100705 - UN

8  R$      81,69  R$      99,84 798,72R$        

90 CREMONA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA. AF_12/2019 - SINAPI: 100706 -
UN

5  R$      72,64  R$      88,78 443,90R$        

91 FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 22CM. AF_12/2019 - SINAPI: 100707 - UN 8  R$     150,37  R$     183,79 1.470,32R$      

92 FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 40CM. AF_12/2019 - SINAPI: 100708 - UN 8  R$     188,39  R$     230,26 1.842,08R$      



93 DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 - SINAPI: 100709 - UN

5  R$      50,55  R$      61,78 308,90R$        

94 DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3". AF_12/2019 - SINAPI: 100710 -
UN

5  R$     133,42  R$     163,07 815,35R$        

95
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/
AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 -
SINAPI: 90280 - M3

10  R$     949,84  R$   1.160,98 11.609,80R$     

96
GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/
AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 -
SINAPI: 90281 - M3

10  R$   1.113,71  R$   1.361,28 13.612,80R$     

97
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 -
SINAPI: 94968 - M3

10  R$     561,66  R$     686,51 6.865,10R$      

98
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 -
SINAPI: 94971 - M3

10  R$     729,65  R$     891,85 8.918,50R$      

99
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 -
SINAPI: 94972 - M3

10  R$     757,60  R$     926,01 9.260,10R$      

100 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022 - SINAPI: 103673 - M3

10  R$      42,19  R$      51,56 515,60R$        

101 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022 - SINAPI: 103670 - M3

10  R$     299,44  R$     366,00 3.660,00R$      

102 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92882 - KG

50  R$      15,86  R$      19,38 969,00R$        

103 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92883 - KG

50  R$      14,87  R$      18,17 908,50R$        

104 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92884 - KG

50  R$      15,28  R$      18,67 933,50R$        

105 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92885 - KG

50  R$      14,65  R$      17,90 895,00R$        

106 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92886 - KG

50  R$      14,12  R$      17,25 862,50R$        

107 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92887 - KG

50  R$      14,11  R$      17,24 862,00R$        

108 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92888 - KG

50  R$      13,84  R$      16,91 845,50R$        

109 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92759 - KG

50  R$      16,64  R$      20,33 1.016,50R$      

110 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92760 - KG

50  R$      16,11  R$      19,69 984,50R$        

111 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92761 - KG

50  R$      15,40  R$      18,82 941,00R$        

112 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92762 - KG

50  R$      13,90  R$      16,98 849,00R$        

113 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92763 - KG

50  R$      11,78  R$      14,39 719,50R$        



114 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92764 - KG

50  R$      11,47  R$      14,01 700,50R$        

115 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92765 - KG

50  R$      13,13  R$      16,04 802,00R$        

116 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92766 - KG

50  R$      13,01  R$      15,90 795,00R$        

117 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92767 - KG

50  R$      18,03  R$      22,03 1.101,50R$      

118 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92768 - KG

50  R$      16,13  R$      19,71 985,50R$        

119 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92769 - KG

50  R$      15,60  R$      19,06 953,00R$        

120 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92770 - KG

50  R$      14,91  R$      18,22 911,00R$        

121 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92771 - KG

50  R$      13,45  R$      16,43 821,50R$        

122 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92772 - KG

50  R$      11,38  R$      13,90 695,00R$        

123 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92773 - KG

50  R$      11,20  R$      13,68 684,00R$        

124 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92774 - KG

50  R$      12,97  R$      15,85 792,50R$        

125 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92263 - M2

10  R$     156,16  R$     190,87 1.908,70R$      

126 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E
= 17 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92265 - M2

10  R$     122,47  R$     149,69 1.496,90R$      

127 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E
= 17 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92267 - M2

10  R$      63,92  R$      78,12 781,20R$        

128 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92269 - M2

10  R$      81,08  R$      99,10 991,00R$        

129 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 -
SINAPI: 92270 - M2

10  R$     136,75  R$     167,14 1.671,40R$      

130 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 -
SINAPI: 92271 - M2

10  R$      80,16  R$      97,97 979,70R$        

131 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 -
SINAPI: 92272 - M

10  R$      30,72  R$      37,54 375,40R$        

132 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO
SIMPLES. AF_09/2020 - SINAPI: 92273 - M

10  R$      10,10  R$      12,34 123,40R$        

133
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020
- SINAPI: 92409 - M2

10  R$     177,34  R$     216,76 2.167,60R$      



134
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 -
SINAPI: 92446 - M2

10  R$     248,15  R$     303,31 3.033,10R$      

135 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 - SINAPI: 92482 - M2

10  R$     275,10  R$     336,25 3.362,50R$      

136 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 - SINAPI: 96529 - M2

10  R$     293,94  R$     359,28 3.592,80R$      

137 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 - SINAPI: 96530 - M2

10  R$     151,18  R$     184,78 1.847,80R$      

138
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO
SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 - SINAPI: 101792 -
M3

5  R$      13,19  R$      16,12 80,60R$         

139
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2
UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 - SINAPI: 103760 - M2

10  R$     107,90  R$     131,88 1.318,80R$      

140 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 -
SINAPI: 88484 - M2

500  R$       4,44  R$       5,42 2.710,00R$      

141 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 -
SINAPI: 88485 - M2

500  R$       3,51  R$       4,29 2.145,00R$      

142 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO
MANUAL. AF_04/2023 - SINAPI: 88494 - M2

500  R$      20,39  R$      24,92 12.460,00R$     

143 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO
MANUAL. AF_04/2023 - SINAPI: 88495 - M2

500  R$      11,05  R$      13,50 6.750,00R$      

144 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS
DEMÃOS. AF_05/2017 - SINAPI: 96135 - M2

500  R$      27,89  R$      34,08 17.040,00R$     

145 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 -
SINAPI: 95305 - M2

500  R$      11,84  R$      14,47 7.235,00R$      

146 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 - SINAPI:
95306 - M2

500  R$      14,00  R$      17,11 8.555,00R$      

147 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023 - SINAPI: 104640 - M2

500  R$      11,85  R$      14,48 7.240,00R$      

148 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023 - SINAPI: 104642 - M2

500  R$       9,55  R$      11,67 5.835,00R$      

149 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 -
SINAPI: 102488 - M2

500  R$       3,57  R$       4,36 2.180,00R$      

150 PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 -
SINAPI: 102489 - M2

500  R$      32,64  R$      39,89 19.945,00R$     

151 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 - SINAPI: 102491 - M2

500  R$      18,40  R$      22,49 11.245,00R$     

152 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER
EPÓXI. AF_05/2021 - SINAPI: 102494 - M2

500  R$      53,84  R$      65,80 32.900,00R$     

153 PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSÃO
PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 - SINAPI: 102496 - M

450  R$      11,83  R$      14,45 6.502,50R$      

154 PINTURA DE RODAPÉ EM PEDRA DECORATIVA COM VERNIZ DE POLIURETANO, APLICAÇÃO
MANUAL, 3 DEMÃOS. AF_05/2021 - SINAPI: 102497 - M

450  R$       4,94  R$       6,03 2.713,50R$      

155 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA.
AF_01/2020 - SINAPI: 100716 - M2

100  R$      28,39  R$      34,70 3.470,00R$      

156 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 - SINAPI:
100717 - M2

100  R$       9,43  R$      11,52 1.152,00R$      

157
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100722 - M2

100  R$      23,29  R$      28,46 2.846,00R$      



158
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI:
100730 - M2

100  R$      20,61  R$      25,19 2.519,00R$      

159
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100750 - M2

100  R$      23,65  R$      28,90 2.890,00R$      

160
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100742 - M2

100  R$      23,73  R$      29,00 2.900,00R$      

161
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100746 - M2

100  R$      23,60  R$      28,84 2.884,00R$      

162 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 -
SINAPI: 102193 - M2

100  R$       1,94  R$       2,37 237,00R$        

163 LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021 - SINAPI: 102194 - M2 100  R$       7,94  R$       9,70 970,00R$        

164 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 - SINAPI:
102197 - M2

100  R$      23,55  R$      28,78 2.878,00R$      

165 APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE
ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 - SINAPI: 102200 - M2

100  R$      18,97  R$      23,18 2.318,00R$      

166 APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA). AF_01/2021 - SINAPI: 102201 - M2

100  R$      17,92  R$      21,90 2.190,00R$      

167 APLICAÇÃO MASSA EPÓXI PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA PU DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA). AF_01/2021 - SINAPI: 102202 - M2

100  R$      43,96  R$      53,73 5.373,00R$      

168 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1
DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102203 - M2

100  R$      10,20  R$      12,46 1.246,00R$      

169 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO.
AF_01/2021 - SINAPI: 102204 - M2

100  R$      10,52  R$      12,85 1.285,00R$      

170 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102205 - M2

100  R$       9,50  R$      11,61 1.161,00R$      

171 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO.
AF_01/2021 - SINAPI: 102207 - M2

100  R$       7,96  R$       9,72 972,00R$        

172 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102208 - M2

100  R$       7,62  R$       9,31 931,00R$        

173 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102209 - M2

100  R$       7,83  R$       9,57 957,00R$        

174 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102210 - M2

100  R$       7,50  R$       9,16 916,00R$        

175 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102233 - M2 100  R$      14,45  R$      17,66 1.766,00R$      

176
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87248 - M2

250  R$      63,02  R$      77,02 19.255,00R$     

177
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87251 - M2

250  R$      63,23  R$      77,28 19.320,00R$     

178
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87257 - M2

250  R$     107,47  R$     131,36 32.840,00R$     

179
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².
AF_02/2023_PE - SINAPI: 104595 - M2

250  R$     108,03  R$     132,04 33.010,00R$     



180 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0
CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 - SINAPI: 101749 - M2

250  R$      68,72  R$      83,99 20.997,50R$     

181 PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 -
SINAPI: 101729 - M2

10  R$     229,25  R$     280,21 2.802,10R$      

182 PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 -
SINAPI: 101751 - M2

10  R$     236,49  R$     289,06 2.890,60R$      

183 ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 - SINAPI: 101746 - M2 10  R$     357,86  R$     437,41 4.374,10R$      

184 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 - SINAPI: 98671 -
M2

10  R$     481,89  R$     589,01 5.890,10R$      

185 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 -
SINAPI: 101091 - M2

250  R$     163,07  R$     199,32 49.830,00R$     

186

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS,
APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_06/2022 - SINAPI: 104162 - M2

15  R$     122,56  R$     149,80 2.247,00R$      

187 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF_05/2020 - SINAPI: 101094 - M

10  R$     143,01  R$     174,80 1.748,00R$      

188 PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM,
FIXADO COM COLA. AF_09/2020 - SINAPI: 101727 - M2

250  R$     162,92  R$     199,13 49.782,50R$     

189 PISO DE BORRACHA PASTILHADO/FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA. AF_09/2020 - SINAPI: 101733 - M2

10  R$     229,18  R$     280,12 2.801,20R$      

190 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 - SINAPI: 98685 - M 10  R$      87,08  R$     106,43 1.064,30R$      

191 RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 - SINAPI: 98686 - M 10  R$      47,34  R$      57,86 578,60R$        

192 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 - SINAPI: 98688 - M 10  R$      63,84  R$      78,03 780,30R$        

193 RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 - SINAPI: 101738
- M

100  R$      34,41  R$      42,05 4.205,00R$      

194 RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 -
SINAPI: 101739 - M

100  R$      37,67  R$      46,04 4.604,00R$      

195 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 - SINAPI: 88648 - M

100  R$       8,93  R$      10,91 1.091,00R$      

196 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 - SINAPI: 88649 - M

100  R$      10,12  R$      12,36 1.236,00R$      

197 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 - SINAPI: 88650 - M

100  R$      19,51  R$      23,84 2.384,00R$      

198 RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 - SINAPI: 101741 - M 10  R$      24,52  R$      29,97 299,70R$        

199 RODAPÉ BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA.
AF_09/2020 - SINAPI: 101742 - M

10  R$      54,53  R$      66,65 666,50R$        

200 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 - SINAPI:
98695 - M

10  R$     111,28  R$     136,01 1.360,10R$      

201 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 - SINAPI:
98689 - M

10  R$     123,37  R$     150,79 1.507,90R$      

202 PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020 - SINAPI: 101748 - M2 10  R$       3,60  R$       4,40 44,00R$         

203
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO
NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 - SINAPI: 87640 - M2

200  R$      60,43  R$      73,86 14.772,00R$     

204 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94195 - M2

250  R$      37,03  R$      45,26 11.315,00R$     

205 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94201 - M2

250  R$      52,91  R$      64,67 16.167,50R$     



206 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94440 - M2

250  R$      37,03  R$      45,26 11.315,00R$     

207 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94442 - M2

250  R$      37,03  R$      45,26 11.315,00R$     

208 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94445 - M2

250  R$      52,91  R$      64,67 16.167,50R$     

209 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94447 - M2

250  R$      52,91  R$      64,67 16.167,50R$     

210
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94207 - M2

500  R$      78,25  R$      95,64 47.820,00R$     

211
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ
2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94210 - M2

500  R$      83,20  R$     101,69 50.845,00R$     

212 TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS - SINAPI: 94218 - M2

250  R$     219,59  R$     268,40 67.100,00R$     

213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94213 - M2

500  R$      73,00  R$      89,22 44.610,00R$     

214
CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9
(CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94219 - M

100  R$      35,67  R$      43,59 4.359,00R$      

215
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO,
CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 94221 - M

100  R$      28,76  R$      35,15 3.515,00R$      

216 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS
DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94223 - M

200  R$     133,80  R$     163,54 32.708,00R$     

217 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS
DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94451 - M

200  R$     151,37  R$     185,01 37.002,00R$     

218 CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 100325 - M

200  R$     147,31  R$     180,05 36.010,00R$     

219 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 100327 - M

200  R$      56,71  R$      69,31 13.862,00R$     

220 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94231 - M

200  R$      50,62  R$      61,87 12.374,00R$     

221 RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 - SINAPI: 100435 - M

100  R$     110,75  R$     135,36 13.536,00R$     

222
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO
CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 100434 - M

100  R$     154,00  R$     188,23 18.823,00R$     

223 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94227 - M

100  R$      59,76  R$      73,04 7.304,00R$      

224 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94228 - M

100  R$      80,92  R$      98,90 9.890,00R$      

225 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94229 - M

100  R$     156,04  R$     190,72 19.072,00R$     

226 CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 - SINAPI: 101966 - M

10  R$     193,97  R$     237,08 2.370,80R$      

227 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 - SINAPI:
101979 - M

10  R$      42,99  R$      52,54 525,40R$        



228
INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO
APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 92262 - UN

40  R$     633,50  R$     774,32 30.972,80R$     

229
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ
2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92539 - M2

500  R$      64,58  R$      78,93 39.465,00R$     

230
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ
2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 92541 - M2

10  R$      69,29  R$      84,69 846,90R$        

231
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92543 - M2

10  R$      18,91  R$      23,11 231,10R$        

232
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO
DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 -
SINAPI: 92554 - UN

40  R$   2.712,89  R$   3.315,96 132.638,40R$    

233
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO
DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 92564 - UN

8  R$   2.648,98  R$   3.237,84 25.902,72R$     

234

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO
INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI:
100381 - M2

10  R$      50,73  R$      62,00 620,00R$        

235

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU
PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 100384 - M2

10  R$      22,83  R$      27,90 279,00R$        

236

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM
EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 -
SINAPI: 100387 - M2

10  R$      46,77  R$      57,16 571,60R$        

237
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92568 - M2

10  R$     127,54  R$     155,89 1.558,90R$      

238
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 92574 - M2

10  R$     129,94  R$     158,82 1.588,20R$      

239
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92580 - M2

500  R$      49,00  R$      59,89 29.945,00R$     

240
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 -
SINAPI: 92581 - M2

10  R$      50,72  R$      61,99 619,90R$        

241 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 - SINAPI: 92600 - UN

79  R$   2.221,07  R$   2.714,81 214.469,99R$    

242
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_12/2015 - SINAPI: 92620 - UN

8  R$   2.103,65  R$   2.571,29 20.570,32R$     

243
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO
DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 -
SINAPI: 100366 - UN

8  R$   3.366,34  R$   4.114,67 32.917,36R$     



244
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO
DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 100376 - UN

8  R$   2.893,01  R$   3.536,12 28.288,96R$     

245

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU
PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 100382 - M2

10  R$      19,77  R$      24,16 241,60R$        

246
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94569 - M2

50  R$     724,69  R$     885,78 44.289,00R$     

247
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94570 - M2

50  R$     375,23  R$     458,64 22.932,00R$     

248
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO),
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94572 - M2

50  R$     532,71  R$     651,13 32.556,50R$     

249
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 100674 - M2

50  R$     775,62  R$     948,04 47.402,00R$     

250
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94559 - M2

50  R$     670,16  R$     819,13 40.956,50R$     

251
JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E
PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94562 - M2

50  R$     613,31  R$     749,64 37.482,00R$     

252 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94589 - M

10  R$      22,78  R$      27,84 278,40R$        

253 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94590 - M

10  R$      20,34  R$      24,86 248,60R$        

254 CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94587 - M

10  R$      63,73  R$      77,89 778,90R$        

255 CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94588 - M

10  R$      56,81  R$      69,43 694,30R$        

256 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE
ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102182 - UN

8  R$   1.729,33  R$   2.113,76 16.910,08R$     

257 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE
10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102183 - UN

8  R$   3.470,81  R$   4.242,37 33.938,96R$     

258 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM,
ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102184 - UN

8  R$   2.480,64  R$   3.032,08 24.256,64R$     

259
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210
CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102185 -
UN

5  R$   4.973,11  R$   6.078,63 30.393,15R$     

260 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 -
SINAPI: 100701 - M2

10  R$     666,94  R$     815,20 8.152,00R$      

261 PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 90838 - UN

8  R$   1.679,31  R$   2.052,62 16.420,96R$     



262 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 91338 - M2

10  R$     829,17  R$   1.013,49 10.134,90R$     

263 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 91341 - M2

10  R$     654,84  R$     800,41 8.004,10R$      

264
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 94805 - UN

8  R$     809,22  R$     989,10 7.912,80R$      

265
PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 94806 - UN

8  R$     796,89  R$     974,03 7.792,24R$      

266 PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94807 - UN

8  R$     727,88  R$     889,68 7.117,44R$      

267 PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO
INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 - SINAPI: 100702 - M2

10  R$     446,78  R$     546,09 5.460,90R$      

268
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90820 - UN

20  R$     361,75  R$     442,16 8.843,20R$      

269
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90821 - UN

20  R$     368,64  R$     450,58 9.011,60R$      

270
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90822 - UN

20  R$     394,27  R$     481,91 9.638,20R$      

271
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90823 - UN

20  R$     481,51  R$     588,54 11.770,80R$     

272 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 91298 - UN

20  R$     403,65  R$     493,38 9.867,60R$      

273 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS,
INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019 - SINAPI: 100700 - UN

20  R$     791,32  R$     967,23 19.344,60R$     

274 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 100659 - M

20  R$       6,05  R$       7,39 147,80R$        

275 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 100660 - M

20  R$       4,67  R$       5,70 114,00R$        

276 BATENTE PARA PORTA COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA. AF_12/2019 -
SINAPI: 100676 - UN

20  R$     128,36  R$     156,89 3.137,80R$      

277 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM.
AF_12/2019 - SINAPI: 90801 - UN

20  R$     182,96  R$     223,63 4.472,60R$      

278 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 90806 - UN

20  R$     282,63  R$     345,45 6.909,00R$      

279

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE
1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR
BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.
AF_04/2019_PS - SINAPI: 99839 - M

10  R$     526,64  R$     643,71 6.437,10R$      

280 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM AÇO GALVANIZADO.
AF_04/2019_PS - SINAPI: 99855 - M

8  R$     111,44  R$     136,21 1.089,68R$      

281 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS -
SINAPI: 99857 - M

40  R$      97,23  R$     118,84 4.753,60R$      



282 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE
25X4,8 MM. AF_04/2019 - SINAPI: 99861 - M2

40  R$     669,79  R$     818,68 32.747,20R$     

283 GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4".
AF_04/2019 - SINAPI: 99862 - M2

8  R$     635,44  R$     776,69 6.213,52R$      

284 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M,
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 - SINAPI: 101965 - M

8  R$     154,69  R$     189,07 1.512,56R$      

285

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 -
SINAPI: 87889 - M2

100  R$      11,27  R$      13,77 1.377,00R$      

286
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 - SINAPI: 87894 - M2

200  R$       7,55  R$       9,22 1.844,00R$      

287

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 -
SINAPI: 87900 - M2

100  R$      11,98  R$      14,64 1.464,00R$      

288
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 - SINAPI: 87905 - M2

100  R$       8,69  R$      10,62 1.062,00R$      

289
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 - SINAPI: 87775 - M2

100  R$      60,23  R$      73,61 7.361,00R$      

290
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 - SINAPI: 87792 - M2

200  R$      45,53  R$      55,65 11.130,00R$     

291

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA,
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO.
AF_08/2022 - SINAPI: 87809 - M2

100  R$      83,00  R$     101,45 10.145,00R$     

292

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA,
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO.
AF_08/2022 - SINAPI: 87825 - M2

200  R$      79,27  R$      96,89 19.378,00R$     

293

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014 - SINAPI: 87536 - M2

200  R$      44,20  R$      54,02 10.804,00R$     

294
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87265 - M2

100  R$      76,96  R$      94,06 9.406,00R$      

295
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87269 - M2

100  R$      81,15  R$      99,18 9.918,00R$      

296
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87273 - M2

100  R$      84,99  R$     103,88 10.388,00R$     

297
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 104611 - M2

100  R$     104,51  R$     127,74 12.774,00R$     



298
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE
DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA
DAS PAREDES. AF_02/2023 - SINAPI: 104615 - M2

100  R$     257,98  R$     315,32 31.532,00R$     

299
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE
DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 - SINAPI: 104616 - M2

100  R$     372,99  R$     455,90 45.590,00R$     

300
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X
2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 - SINAPI:
88788 - M2

100  R$     370,60  R$     452,98 45.298,00R$     

301
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5
CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 - SINAPI: 87244 -
M2

100  R$     260,62  R$     318,55 31.855,00R$     

302 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98746 - M

10  R$      67,05  R$      81,95 819,50R$        

303 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98749 - M

10  R$      77,54  R$      94,77 947,70R$        

304 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98750 - M

10  R$      90,01  R$     110,01 1.100,10R$      

305 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98751 - M

10  R$     122,43  R$     149,64 1.496,40R$      

306 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/8''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98752 - M

10  R$     161,10  R$     196,91 1.969,10R$      

307 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/4''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98753 - M

10  R$     208,90  R$     255,33 2.553,30R$      

308
VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES
PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA - SINAPI: 100763 - KG

15  R$      15,99  R$      19,54 293,10R$        

309
VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES
SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA - SINAPI: 100764 - KG

15  R$      15,68  R$      19,16 287,40R$        

310
PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES
PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA - SINAPI: 100765 - KG

15  R$      14,98  R$      18,31 274,65R$        

311
PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES
SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA - SINAPI: 100766 - KG

15  R$      15,16  R$      18,53 277,95R$        

312
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 -
SINAPI: 103001 - UN

8  R$     244,61  R$     298,98 2.391,84R$      

313
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 -
SINAPI: 103002 - UN

8  R$     304,65  R$     372,37 2.978,96R$      

314
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 -
SINAPI: 103003 - UN

8  R$     424,79  R$     519,22 4.153,76R$      

315
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 65
(2½ ) E DN RECALQUE 50 (2 ), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 12 E 18 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94480 - UN

8  R$   2.795,46  R$   3.416,89 27.335,12R$     



316
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 50
(2 ) E DN RECALQUE 40 (1 1/2 ), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 8 E 12 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94481 - UN

20  R$   1.965,58  R$   2.402,52 48.050,40R$     

317
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 40
(1 1/2 ) E DN RECALQUE 32 (1 1/4 ), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 4 E 8 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94482 - UN

20  R$   1.547,83  R$   1.891,91 37.838,20R$     

318
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 32
(1 1/4 ) E DN RECALQUE 25 (1 ), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94483 - UN

20  R$   1.302,06  R$   1.591,50 31.830,00R$     

319 BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102111 - UN

2  R$   1.151,75  R$   1.407,78 2.815,56R$      

320 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102113 - UN

2  R$   1.839,23  R$   2.248,09 4.496,18R$      

321 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102115 - UN

2  R$   3.205,77  R$   3.918,41 7.836,82R$      

322 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102116 - UN

2  R$   1.964,51  R$   2.401,22 4.802,44R$      

323 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102118 - UN

2  R$   2.680,78  R$   3.276,71 6.553,42R$      

324 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102122 - UN

2  R$   9.085,31  R$  11.104,97 22.209,94R$     

325 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89355 - M

100  R$      20,71  R$      25,31 2.531,00R$      

326 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89356 - M

100  R$      23,86  R$      29,16 2.916,00R$      

327 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89357 - M

100  R$      33,59  R$      41,05 4.105,00R$      

328 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89448 - M

100  R$      19,41  R$      23,72 2.372,00R$      

329 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89449 - M

100  R$      21,45  R$      26,21 2.621,00R$      

330 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89450 - M

100  R$      34,54  R$      42,21 4.221,00R$      

331 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89451 - M

100  R$      56,40  R$      68,93 6.893,00R$      

332 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89452 - M

100  R$      77,83  R$      95,13 9.513,00R$      

333 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89358 - UN

100  R$       7,79  R$       9,52 952,00R$        

334 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89362 - UN

100  R$       9,27  R$      11,33 1.133,00R$      

335 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89367 - UN

100  R$      13,11  R$      16,02 1.602,00R$      



336 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89497 - UN

100  R$      13,98  R$      17,08 1.708,00R$      

337 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89501 - UN

100  R$      14,79  R$      18,07 1.807,00R$      

338 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89505 - UN

100  R$      46,07  R$      56,31 5.631,00R$      

339 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89513 - UN

100  R$     118,43  R$     144,75 14.475,00R$     

340
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94684 - UN

100  R$     159,38  R$     194,81 19.481,00R$     

341
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94686 - UN

100  R$     287,51  R$     351,42 35.142,00R$     

342
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 -
SINAPI: 90373 - UN

100  R$      13,78  R$      16,84 1.684,00R$      

343 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89359 - UN

100  R$       8,45  R$      10,32 1.032,00R$      

344 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89363 - UN

100  R$      10,22  R$      12,49 1.249,00R$      

345 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89368 - UN

100  R$      15,22  R$      18,60 1.860,00R$      

346 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89498 - UN

100  R$      14,05  R$      17,17 1.717,00R$      

347 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89502 - UN

100  R$      17,84  R$      21,80 2.180,00R$      

348 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89506 - UN

100  R$      43,93  R$      53,69 5.369,00R$      

349 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89515 - UN

100  R$      93,77  R$     114,61 11.461,00R$     

350 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89371 - UN

100  R$       5,91  R$       7,22 722,00R$        

351 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89378 - UN

100  R$       6,94  R$       8,48 848,00R$        

352 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89386 - UN

100  R$       9,68  R$      11,83 1.183,00R$      

353 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89558 - UN

100  R$      10,27  R$      12,55 1.255,00R$      

354 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89575 - UN

100  R$      11,98  R$      14,64 1.464,00R$      

355 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89597 - UN

100  R$      24,57  R$      30,03 3.003,00R$      

356 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89611 - UN

100  R$      34,88  R$      42,63 4.263,00R$      

357 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89614 - UN

100  R$      66,64  R$      81,45 8.145,00R$      

358
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94671 - UN

100  R$     117,75  R$     143,92 14.392,00R$     



359 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89372 - UN

100  R$      17,94  R$      21,92 2.192,00R$      

360 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI: 89379 - UN

100  R$      21,04  R$      25,71 2.571,00R$      

361 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89387 - UN

100  R$      34,04  R$      41,60 4.160,00R$      

362 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89560 - UN

100  R$      39,70  R$      48,52 4.852,00R$      

363 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89577 - UN

100  R$      41,57  R$      50,81 5.081,00R$      

364 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89598 - UN

100  R$      56,25  R$      68,75 6.875,00R$      

365
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 -
SINAPI: 89385 - UN

100  R$       7,31  R$       8,93 893,00R$        

366
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI:
89389 - UN

100  R$      12,10  R$      14,78 1.478,00R$      

367
LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89981 -
UN

100  R$      24,94  R$      30,48 3.048,00R$      

368 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89375 - UN

100  R$      13,08  R$      15,98 1.598,00R$      

369 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89382 - UN

100  R$      15,71  R$      19,20 1.920,00R$      

370 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89390 - UN

100  R$      23,70  R$      28,96 2.896,00R$      

371 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89568 - UN

100  R$      36,72  R$      44,88 4.488,00R$      

372 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89594 - UN

100  R$      40,44  R$      49,42 4.942,00R$      

373 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89609 - UN

100  R$      96,17  R$     117,54 11.754,00R$     

374 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89612 - UN

100  R$     190,10  R$     232,35 23.235,00R$     

375 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89615 - UN

100  R$     224,47  R$     274,36 27.436,00R$     

376 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89393 - UN

100  R$      10,88  R$      13,29 1.329,00R$      

377 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89395 - UN

100  R$      12,83  R$      15,68 1.568,00R$      

378 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89398 - UN

100  R$      18,40  R$      22,49 2.249,00R$      

379 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89623 - UN

100  R$      20,59  R$      25,16 2.516,00R$      

380 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89625 - UN

100  R$      23,81  R$      29,10 2.910,00R$      

381 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89628 - UN

100  R$      52,63  R$      64,32 6.432,00R$      

382 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89629 - UN

100  R$      89,76  R$     109,71 10.971,00R$     



383 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89631 - UN

100  R$     118,43  R$     144,75 14.475,00R$     

384 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86884 - UN

100  R$      11,75  R$      14,36 1.436,00R$      

385 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86885 - UN

100  R$      13,47  R$      16,46 1.646,00R$      

386 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
- SINAPI: 86886 - UN

100  R$      39,88  R$      48,74 4.874,00R$      

387 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
- SINAPI: 86887 - UN

100  R$      43,16  R$      52,75 5.275,00R$      

388 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86915 - UN

50  R$     216,14  R$     264,18 13.209,00R$     

389 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 -
SINAPI: 100853 - UN

50  R$     515,10  R$     629,60 31.480,00R$     

390 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA,
PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86909 - UN

50  R$     194,83  R$     238,14 11.907,00R$     

391 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86910 - UN

50  R$     192,55  R$     235,35 11.767,50R$     

392 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86911 - UN

50  R$     131,21  R$     160,37 8.018,50R$      

393 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86914 - UN

50  R$     146,99  R$     179,66 8.983,00R$      

394 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 -
SINAPI: 86916 - UN

50  R$      26,02  R$      31,80 1.590,00R$      

395 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86877 - UN

50  R$      53,58  R$      65,49 3.274,50R$      

396 VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86878 - UN

50  R$      57,65  R$      70,46 3.523,00R$      

397 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86879 - UN

50  R$      10,60  R$      12,95 647,50R$        

398 VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM ADAPTADOR PARA
PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86880 - UN

50  R$      30,43  R$      37,19 1.859,50R$      

399 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95248 - UN

50  R$      40,37  R$      49,34 2.467,00R$      

400 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95249 - UN

50  R$      47,93  R$      58,58 2.929,00R$      

401 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 95250 - UN

50  R$      64,68  R$      79,05 3.952,50R$      

402 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95251 - UN

50  R$      95,46  R$     116,68 5.834,00R$      

403 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95252 - UN

50  R$     115,97  R$     141,75 7.087,50R$      

404 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 95253 - UN

50  R$     175,60  R$     214,63 10.731,50R$     

405 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99619 - UN

50  R$     118,32  R$     144,62 7.231,00R$      

406 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103008 - UN

50  R$      96,71  R$     118,20 5.910,00R$      

407 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99620 - UN

50  R$     160,75  R$     196,48 9.824,00R$      



408 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99621 - UN

50  R$     239,64  R$     292,91 14.645,50R$     

409 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99622 - UN

50  R$     269,62  R$     329,55 16.477,50R$     

410 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99623 - UN

50  R$     376,33  R$     459,98 22.999,00R$     

411 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99627 - UN

50  R$      71,36  R$      87,22 4.361,00R$      

412 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99628 - UN

50  R$      77,79  R$      95,08 4.754,00R$      

413 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99629 - UN

50  R$      86,36  R$     105,55 5.277,50R$      

414 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99630 - UN

50  R$     128,53  R$     157,10 7.855,00R$      

415 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99631 - UN

50  R$     149,55  R$     182,79 9.139,50R$      

416 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99632 - UN

50  R$     215,76  R$     263,72 13.186,00R$     

417 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103018 - UN

50  R$     322,37  R$     394,03 19.701,50R$     

418 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99635 - UN

50  R$     394,77  R$     482,52 24.126,00R$     

419 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89349 - UN

50  R$      20,95  R$      25,60 1.280,00R$      

420 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89351 - UN

50  R$      26,19  R$      32,01 1.600,50R$      

421 REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103045 - UN

50  R$      14,78  R$      18,06 903,00R$        

422 REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103046 - UN

50  R$      37,48  R$      45,81 2.290,50R$      

423 REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 20 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103048 - UN

50  R$      28,63  R$      34,99 1.749,50R$      

424 REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103049 - UN

50  R$      31,30  R$      38,25 1.912,50R$      

425 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103047 - UN

50  R$      39,51  R$      48,29 2.414,50R$      

426 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94489 - UN

50  R$      49,43  R$      60,41 3.020,50R$      

427 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94490 - UN

50  R$      75,38  R$      92,13 4.606,50R$      

428 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94491 - UN

50  R$     101,90  R$     124,55 6.227,50R$      

429 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94492 - UN

50  R$     104,97  R$     128,30 6.415,00R$      

430 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94493 - UN

50  R$     192,15  R$     234,86 11.743,00R$     

431 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103036 - UN

50  R$      39,87  R$      48,73 2.436,50R$      

432 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103037 - UN

50  R$      78,32  R$      95,73 4.786,50R$      

433 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103038 - UN

50  R$     104,75  R$     128,03 6.401,50R$      



434 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103039 - UN

50  R$     112,47  R$     137,47 6.873,50R$      

435 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103040 - UN

50  R$     169,04  R$     206,61 10.330,50R$     

436 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 90371 - UN

50  R$      48,94  R$      59,81 2.990,50R$      

437 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89352 - UN

50  R$      28,11  R$      34,35 1.717,50R$      

438 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89353 - UN

50  R$      31,32  R$      38,28 1.914,00R$      

439 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94495 - UN

50  R$      48,19  R$      58,90 2.945,00R$      

440 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94496 - UN

50  R$      65,65  R$      80,24 4.012,00R$      

441 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94497 - UN

50  R$      83,26  R$     101,76 5.088,00R$      

442 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94498 - UN

50  R$     114,66  R$     140,14 7.007,00R$      

443 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94499 - UN

50  R$     225,59  R$     275,73 13.786,50R$     

444 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94500 - UN

50  R$     274,03  R$     334,94 16.747,00R$     

445 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94501 - UN

50  R$     548,36  R$     670,26 33.513,00R$     

446 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86900 - UN

10  R$     218,60  R$     267,19 2.671,90R$      

447 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86901 - UN

10  R$     145,07  R$     177,31 1.773,10R$      

448
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM
METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86935 - UN

10  R$     290,04  R$     354,51 3.545,10R$      

449
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E
SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
- SINAPI: 86936 - UN

10  R$     436,90  R$     534,02 5.340,20R$      

450
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO
VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86937 - UN

10  R$     212,44  R$     259,66 2.596,60R$      

451
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO
VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86938 - UN

10  R$     359,30  R$     439,17 4.391,70R$      

452 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 100852 - UN

10  R$     239,46  R$     292,69 2.926,90R$      

453

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA
35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM
FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 93396 - UN

5  R$     732,15  R$     894,90 4.474,50R$      

454

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA
AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA
CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC.
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 93441 - UN

5  R$   1.268,31  R$   1.550,25 7.751,25R$      

455 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 100858 - UN

20  R$     732,90  R$     895,82 17.916,40R$     



456 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA  PADRÃO ALTO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 100859 - UN

20  R$     973,25  R$   1.189,60 23.792,00R$     

457 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86888 - UN

20  R$     483,67  R$     591,18 11.823,60R$     

458
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE
FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86931 - UN

20  R$     497,14  R$     607,65 12.153,00R$     

459
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO,
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86932 - UN

20  R$     526,83  R$     643,94 12.878,80R$     

460 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 100878 - UN

20  R$     643,44  R$     786,47 15.729,40R$     

461 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 -
SINAPI: 100849 - UN

100  R$      45,45  R$      55,55 5.555,00R$      

462 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102605 - UN

2  R$     295,04  R$     360,62 721,24R$        

463 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102606 - UN

2  R$     454,79  R$     555,88 1.111,76R$      

464 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102607 - UN

2  R$     486,77  R$     594,97 1.189,94R$      

465 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102608 - UN

2  R$   1.116,45  R$   1.364,63 2.729,26R$      

466 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102609 - UN

2  R$   1.268,41  R$   1.550,37 3.100,74R$      

467 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102610 - UN

2  R$   2.180,58  R$   2.665,32 5.330,64R$      

468 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102617 - UN

1  R$   3.561,17  R$   4.352,81 4.352,81R$      

469 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102618 - UN

1  R$   4.293,37  R$   5.247,78 5.247,78R$      

470 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102619 - UN

1  R$   5.778,88  R$   7.063,52 7.063,52R$      

471 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102620 - UN

1  R$   8.416,00  R$  10.286,87 10.286,87R$     

472 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102621 - UN

1  R$  12.960,42  R$  15.841,52 15.841,52R$     

473 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94795 - UN

10  R$      36,17  R$      44,21 442,10R$        

474 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94796 - UN

10  R$      41,78  R$      51,06 510,60R$        

475 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94797 - UN

10  R$      85,68  R$     104,72 1.047,20R$      

476 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94798 - UN

10  R$     141,69  R$     173,18 1.731,80R$      

477 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94799 - UN

10  R$     174,11  R$     212,81 2.128,10R$      

478 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94800 - UN

10  R$     223,56  R$     273,25 2.732,50R$      

479 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102137 - UN

10  R$      93,24  R$     113,96 1.139,60R$      



480 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021 - SINAPI: 93358 - M3

100  R$      87,82  R$     107,34 10.734,00R$     

481 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 - SINAPI:
93382 - M3

100  R$      28,72  R$      35,10 3.510,00R$      

482
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89711 -
M

100  R$      20,67  R$      25,26 2.526,00R$      

483
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89712 -
M

100  R$      26,17  R$      31,98 3.198,00R$      

484
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89713 -
M

100  R$      32,58  R$      39,82 3.982,00R$      

485
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89714 -
M

100  R$      36,43  R$      44,52 4.452,00R$      

486 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89849 - M

100  R$      54,12  R$      66,15 6.615,00R$      

487 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86881 - UN

50  R$     160,65  R$     196,36 9.818,00R$      

488 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86882 - UN

100  R$      25,57  R$      31,25 3.125,00R$      

489 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86883 - UN

100  R$      13,79  R$      16,85 1.685,00R$      

490
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89724 - UN

100  R$       9,77  R$      11,94 1.194,00R$      

491
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89731 - UN

100  R$      16,02  R$      19,58 1.958,00R$      

492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89737 - UN

100  R$      24,10  R$      29,45 2.945,00R$      

493
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89744 - UN

100  R$      29,28  R$      35,78 3.578,00R$      

494
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89854 - UN

100  R$     111,20  R$     135,91 13.591,00R$     

495
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89726 - UN

100  R$       9,98  R$      12,19 1.219,00R$      

496
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89732 - UN

100  R$      16,71  R$      20,42 2.042,00R$      

497
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89739 - UN

100  R$      25,03  R$      30,59 3.059,00R$      

498
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89746 - UN

100  R$      30,07  R$      36,75 3.675,00R$      

499
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89855 - UN

100  R$     116,14  R$     141,95 14.195,00R$     



500
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89782 - UN

100  R$      14,13  R$      17,27 1.727,00R$      

501
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89784 - UN

100  R$      25,69  R$      31,40 3.140,00R$      

502
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89786 - UN

100  R$      40,70  R$      49,74 4.974,00R$      

503
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89796 - UN

100  R$      45,74  R$      55,90 5.590,00R$      

504
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI:
89710 - UN

100  R$      18,06  R$      22,07 2.207,00R$      

505
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI:
89709 - UN

100  R$      20,58  R$      25,15 2.515,00R$      

506
RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 -
SINAPI: 104327 - UN

100  R$      18,69  R$      22,84 2.284,00R$      

507
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 -
SINAPI: 89707 - UN

100  R$      47,48  R$      58,03 5.803,00R$      

508
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 -
SINAPI: 89708 - UN

100  R$     101,42  R$     123,96 12.396,00R$     

509
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 104328 - UN

100  R$      69,05  R$      84,39 8.439,00R$      

510
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 104329 - UN

100  R$      78,05  R$      95,40 9.540,00R$      

511 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO
INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 - SINAPI: 98110 - UN

100  R$     385,73  R$     471,47 47.147,00R$     

512

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO
BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 - SINAPI: 92105 - H

100  R$     175,93  R$     215,03 21.503,00R$     

513 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89508 - M

100  R$      16,11  R$      19,69 1.969,00R$      

514 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89509 - M

100  R$      21,78  R$      26,62 2.662,00R$      

515 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89511 - M

100  R$      37,08  R$      45,32 4.532,00R$      

516 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89512 - M

100  R$      47,08  R$      57,54 5.754,00R$      

517 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 - SINAPI: 89580 - M

100  R$      64,83  R$      79,24 7.924,00R$      

518
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89514 - UN

100  R$       7,71  R$       9,42 942,00R$        



519
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89518 - UN

100  R$      16,69  R$      20,40 2.040,00R$      

520
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89522 - UN

100  R$      30,72  R$      37,54 3.754,00R$      

521
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89529 - UN

100  R$      38,35  R$      46,87 4.687,00R$      

522
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
- SINAPI: 89590 - UN

100  R$     137,76  R$     168,38 16.838,00R$     

523
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89516 - UN

100  R$       7,79  R$       9,52 952,00R$        

524
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89520 - UN

100  R$      17,38  R$      21,24 2.124,00R$      

525
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89524 - UN

100  R$      31,16  R$      38,08 3.808,00R$      

526
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89531 - UN

100  R$      39,32  R$      48,06 4.806,00R$      

527
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
- SINAPI: 89591 - UN

100  R$     134,77  R$     164,72 16.472,00R$     

528
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89561 - UN

100  R$      13,73  R$      16,78 1.678,00R$      

529
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89563 - UN

100  R$      35,97  R$      43,96 4.396,00R$      

530
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89565 - UN

100  R$      56,44  R$      68,98 6.898,00R$      

531
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 -
SINAPI: 89567 - UN

100  R$      80,34  R$      98,19 9.819,00R$      

532
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89569 - UN

100  R$      92,23  R$     112,73 11.273,00R$     

533
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
- SINAPI: 89685 - UN

100  R$      61,56  R$      75,24 7.524,00R$      

534
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 - SINAPI: 89698 - UN

100  R$     266,71  R$     325,99 32.599,00R$     

535
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 - SINAPI: 89699 - UN

100  R$     201,78  R$     246,63 24.663,00R$     

536
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50
(2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92335 - M

10  R$      88,49  R$     108,16 1.081,60R$      



537
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65
(2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92336 - M

10  R$     108,69  R$     132,85 1.328,50R$      

538
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80
(3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92337 - M

10  R$     143,11  R$     174,92 1.749,20R$      

539
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92364 - M

10  R$      53,76  R$      65,71 657,10R$        

540
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92365 - M

10  R$      61,85  R$      75,59 755,90R$        

541
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92366 - M

10  R$      86,07  R$     105,20 1.052,00R$      

542
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92367 - M

10  R$     105,75  R$     129,25 1.292,50R$      

543
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92368 - M

10  R$     139,72  R$     170,77 1.707,70R$      

544
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101927 - M

10  R$     189,49  R$     231,61 2.316,10R$      

545
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92370 - UN

10  R$      38,56  R$      47,13 471,30R$        

546
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92372 - UN

10  R$      46,56  R$      56,91 569,10R$        

547
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92374 - UN

10  R$      53,58  R$      65,49 654,90R$        

548
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92376 - UN

10  R$      70,05  R$      85,62 856,20R$        

549
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92378 - UN

10  R$     106,37  R$     130,01 1.300,10R$      

550
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92380 - UN

10  R$     146,67  R$     179,27 1.792,70R$      

551 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101920 - UN

10  R$     208,64  R$     255,02 2.550,20R$      

552
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI:
101929 - UN

10  R$     214,22  R$     261,84 2.618,40R$      

553
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92382 - UN

10  R$      52,77  R$      64,50 645,00R$        

554
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92384 - UN

10  R$      65,63  R$      80,21 802,10R$        



555
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92386 - UN

10  R$      78,11  R$      95,47 954,70R$        

556
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92388 - UN

10  R$     101,76  R$     124,38 1.243,80R$      

557
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92390 - UN

10  R$     153,48  R$     187,59 1.875,90R$      

558
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92636 - UN

10  R$     201,16  R$     245,87 2.458,70R$      

559
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92381 - UN

10  R$      55,46  R$      67,78 677,80R$        

560
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92383 - UN

10  R$      70,99  R$      86,77 867,70R$        

561
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92385 - UN

10  R$      81,80  R$      99,98 999,80R$        

562
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92387 - UN

10  R$     104,28  R$     127,46 1.274,60R$      

563
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92389 - UN

10  R$     164,52  R$     201,09 2.010,90R$      

564
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92635 - UN

10  R$     222,45  R$     271,90 2.719,00R$      

565
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92892 - UN

10  R$      60,37  R$      73,79 737,90R$        

566
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92893 - UN

10  R$      87,10  R$     106,46 1.064,60R$      

567
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92894 - UN

10  R$     104,47  R$     127,69 1.276,90R$      

568
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92895 - UN

10  R$     143,34  R$     175,20 1.752,00R$      

569
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92896 - UN

10  R$     221,08  R$     270,22 2.702,20R$      

570
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92897 - UN

10  R$     327,25  R$     399,99 3.999,90R$      

571
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI:
101928 - UN

10  R$     449,34  R$     549,22 5.492,20R$      

572
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92918 - UN

10  R$      38,39  R$      46,92 469,20R$        



573
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92920 - UN

10  R$      38,68  R$      47,27 472,70R$        

574
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92925 - UN

10  R$      48,07  R$      58,75 587,50R$        

575
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92926 - UN

10  R$      48,05  R$      58,73 587,30R$        

576
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92927 - UN

10  R$      48,05  R$      58,73 587,30R$        

577
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92928 - UN

10  R$      55,15  R$      67,40 674,00R$        

578
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92929 - UN

10  R$      55,15  R$      67,40 674,00R$        

579
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92930 - UN

10  R$      55,15  R$      67,40 674,00R$        

580
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92931 - UN

10  R$      74,31  R$      90,82 908,20R$        

581
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92932 - UN

10  R$      74,31  R$      90,82 908,20R$        

582
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92933 - UN

10  R$      74,31  R$      90,82 908,20R$        

583
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92934 - UN

10  R$     111,14  R$     135,84 1.358,40R$      

584
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92935 - UN

10  R$     111,14  R$     135,84 1.358,40R$      

585
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92936 - UN

10  R$     154,99  R$     189,44 1.894,40R$      

586
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92937 - UN

10  R$     154,99  R$     189,44 1.894,40R$      

587
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 101930 - UN

10  R$     244,49  R$     298,84 2.988,40R$      

588
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 101931 - UN

10  R$     244,49  R$     298,84 2.988,40R$      

589
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 101932 - UN

10  R$     244,49  R$     298,84 2.988,40R$      

590 PELÍCULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR - BASE: 03149/ORSE - M2 100  R$      45,07  R$      55,08 5.508,00R$      

591 TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA - BASE: 04518/ORSE - M2 100  R$      36,15  R$      44,18 4.418,00R$      

592 DIVISÓRIA EM COMPENSADO NAVAL 20MM, FIXADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA - BASE:
04345/ORSE - M2

50  R$     589,33  R$     720,33 36.016,50R$     



593 REVESTIMENTO COM PLACA MDF 6MM REVESTIDO COM CHAPA EM FÓRMICA ALMOND REF.:
L112 OU SIMILAR - BASE: 08854/ORSE - M2

50  R$     134,57  R$     164,48 8.224,00R$      

594 REVESTIMENTO COM PLACA MDF 6MM - BASE: 08856/ORSE - M2 50  R$     103,31  R$     126,27 6.313,50R$      

595 QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA SOBRE CHAPA DE MDF CRU 6MM -
BASE: 12329/ORSE - M2

50  R$     327,51  R$     400,31 20.015,50R$     

596 ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, EXCETO MONTAGEM, DESMONTAGEM
E TELA - BASE: 13311/ORSE - M²XMÊS

50  R$      25,84  R$      31,58 1.579,00R$      

597
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO,
PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).
AF_11/2017 - SINAPI: 97063 - M2

50  R$      13,21  R$      16,14 807,00R$        

598 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E
LIMPEZA). AF_11/2017 - SINAPI: 97064 - M

50  R$      24,00  R$      29,33 1.466,50R$      

599 DIVISÓRIA PAINEL MSO/COLMEIA E=35 MM - BASE: 001/CIMP - M2 500  R$     125,54  R$     153,44 76.720,00R$     

600 PLACA INDICATIVA DE AMBIENTE EM PVC, 13X45CM, E=3MM - BASE: 002/CIMP - UN 50  R$      92,64  R$     113,23 5.661,50R$      

601 PICTOGRAMA EM PVC, 24X24CM, E=3MM - BASE: 003/CIMP - UN 50  R$      71,94  R$      87,93 4.396,50R$      

602 PLACA INDICADIVA DE PRÉDIO 30x135cm - BASE: 004/CIMP - UN 50  R$     199,93  R$     244,37 12.218,50R$     

603 PLACA DE ADVERTENCIA 20X30 "PERIGO ALTA TENSÃO" - BASE: 005/CIMP - UN 50  R$      50,05  R$      61,17 3.058,50R$      

604 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA 13X26 CN - BASE: 006/CIMP - UN 50  R$      31,77  R$      38,83 1.941,50R$      

605 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020_PS - SINAPI: 100903 - UN

100  R$      34,24  R$      41,85 4.185,00R$      

606 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 - SINAPI: 103782 - UN

100  R$      45,80  R$      55,98 5.598,00R$      

607 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - SINAPI: 97599 - UN

100  R$      29,81  R$      36,43 3.643,00R$      

608 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020 - SINAPI: 97610 - UN

100  R$      19,69  R$      24,06 2.406,00R$      

609
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES
DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020 - SINAPI: 97585 - UN

100  R$     108,82  R$     133,01 13.301,00R$     

610 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 - SINAPI: 101632 - UN

100  R$      33,04  R$      40,38 4.038,00R$      

611 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91952 - UN

50  R$      25,15  R$      30,74 1.537,00R$      

612 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91958 - UN

50  R$      45,71  R$      55,87 2.793,50R$      

613 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91966 - UN

50  R$      66,26  R$      80,98 4.049,00R$      

614 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92000 - UN

50  R$      41,59  R$      50,83 2.541,50R$      

615 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92001 - UN

50  R$      44,12  R$      53,92 2.696,00R$      

616 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92008 - UN

50  R$      63,92  R$      78,12 3.906,00R$      

617 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92009 - UN

50  R$      68,98  R$      84,31 4.215,50R$      

618 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92016 - UN

50  R$      86,24  R$     105,41 5.270,50R$      

619 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92017 - UN

50  R$      93,83  R$     114,68 5.734,00R$      

620 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91996 - UN

50  R$      47,14  R$      57,61 2.880,50R$      

621 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91997 - UN

50  R$      49,67  R$      60,71 3.035,50R$      



622 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92004 - UN

50  R$      75,10  R$      91,79 4.589,50R$      

623 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92005 - UN

50  R$      80,16  R$      97,97 4.898,50R$      

624 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92012 - UN

50  R$     103,00  R$     125,89 6.294,50R$      

625 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92013 - UN

50  R$     110,59  R$     135,17 6.758,50R$      

626 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91992 - UN

50  R$      61,53  R$      75,20 3.760,00R$      

627 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91993 - UN

50  R$      64,06  R$      78,30 3.915,00R$      

628
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91924
- M

2000  R$       3,49  R$       4,26 8.520,00R$      

629
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91926
- M

2000  R$       4,96  R$       6,06 12.120,00R$     

630 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91928 - M

2000  R$       7,53  R$       9,20 18.400,00R$     

631 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91930 - M

1000  R$      10,43  R$      12,74 12.740,00R$     

632
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91932
- M

500  R$      18,30  R$      22,36 11.180,00R$     

633
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91934
- M

500  R$      26,54  R$      32,43 16.215,00R$     

634
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101562 - M

500  R$      24,99  R$      30,54 15.270,00R$     

635
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101563 - M

250  R$      35,28  R$      43,12 10.780,00R$     

636
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101564 - M

100  R$      52,12  R$      63,70 6.370,00R$      

637
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101565 - M

100  R$      72,88  R$      89,08 8.908,00R$      

638
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101567 - M

100  R$      94,59  R$     115,61 11.561,00R$     

639
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101568 - M

100  R$     123,67  R$     151,16 15.116,00R$     

640 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95816 - UN

100  R$      41,43  R$      50,63 5.063,00R$      

641 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4  ),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95817 - UN

100  R$      50,09  R$      61,22 6.122,00R$      



642 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95818 - UN

100  R$      69,56  R$      85,02 8.502,00R$      

643
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101875 - UN

10  R$     386,30  R$     472,17 4.721,70R$      

644
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101883 - UN

10  R$     528,35  R$     645,80 6.458,00R$      

645
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101879 - UN

10  R$     553,57  R$     676,62 6.766,20R$      

646
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101880 - UN

10  R$     638,71  R$     780,69 7.806,90R$      

647
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101881 - UN

10  R$     907,56  R$   1.109,31 11.093,10R$     

648 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93653 - UN

50  R$      13,68  R$      16,72 836,00R$        

649 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93654 - UN

50  R$      14,60  R$      17,84 892,00R$        

650 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93655 - UN

50  R$      16,30  R$      19,92 996,00R$        

651 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93656 - UN

50  R$      16,30  R$      19,92 996,00R$        

652 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93657 - UN

50  R$      18,40  R$      22,49 1.124,50R$      

653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93658 - UN

50  R$      26,66  R$      32,58 1.629,00R$      

654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93659 - UN

50  R$      30,99  R$      37,87 1.893,50R$      

655 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93660 - UN

50  R$      64,83  R$      79,24 3.962,00R$      

656 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93661 - UN

50  R$      66,68  R$      81,50 4.075,00R$      

657 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93662 - UN

50  R$      70,09  R$      85,67 4.283,50R$      

658 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93663 - UN

50  R$      70,09  R$      85,67 4.283,50R$      

659 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93664 - UN

50  R$      74,29  R$      90,80 4.540,00R$      

660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93665 - UN

50  R$      80,23  R$      98,06 4.903,00R$      

661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93666 - UN

50  R$      88,88  R$     108,63 5.431,50R$      

662 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93667 - UN

50  R$      81,45  R$      99,55 4.977,50R$      

663 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93668 - UN

50  R$      84,22  R$     102,94 5.147,00R$      

664 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93669 - UN

50  R$      89,32  R$     109,17 5.458,50R$      

665 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93670 - UN

50  R$      89,32  R$     109,17 5.458,50R$      



666 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93671 - UN

50  R$      95,63  R$     116,88 5.844,00R$      

667 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93672 - UN

50  R$     105,86  R$     129,39 6.469,50R$      

668 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93673 - UN

50  R$     118,85  R$     145,27 7.263,50R$      

669 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101895 - UN

25  R$     499,62  R$     610,68 15.267,00R$     

670
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91834 - M

100  R$      21,05  R$      25,72 2.572,00R$      

671
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91836 - M

100  R$      24,56  R$      30,01 3.001,00R$      

672
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91840 - M

100  R$      28,16  R$      34,41 3.441,00R$      

673 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95726 - M

100  R$      18,53  R$      22,64 2.264,00R$      

674 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95727 - M

100  R$      23,58  R$      28,82 2.882,00R$      

675 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95728 - M

100  R$      31,59  R$      38,61 3.861,00R$      

676
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91882 - UN

100  R$      14,41  R$      17,61 1.761,00R$      

677
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91884 - UN

100  R$      16,08  R$      19,65 1.965,00R$      

678
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91885 - UN

100  R$      18,30  R$      22,36 2.236,00R$      

679
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91886 - UN

100  R$      21,32  R$      26,05 2.605,00R$      

680
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91911 - UN

100  R$      23,55  R$      28,78 2.878,00R$      

681
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91914 - UN

100  R$      25,29  R$      30,91 3.091,00R$      

682
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91917 - UN

100  R$      29,52  R$      36,08 3.608,00R$      

683
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91919 - UN

100  R$      32,02  R$      39,13 3.913,00R$      

684
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91920 - UN

100  R$      32,93  R$      40,25 4.025,00R$      

685
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91913 - UN

100  R$      23,18  R$      28,33 2.833,00R$      



686
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91916 - UN

100  R$      27,76  R$      33,93 3.393,00R$      

687
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91922 - UN

100  R$      35,61  R$      43,52 4.352,00R$      

688
CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 97564 - UN

100  R$      25,02  R$      30,58 3.058,00R$      

689 INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI
O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020 - SINAPI: 102136 - UN

5  R$     104,99  R$     128,32 641,60R$        

5.807.992,52R$  TOTAL



ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO 

(SEM DBI)
PREÇO UNITÁRIO 

(COM BDI)
PREÇO TOTAL

1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 - SINAPI: 98555 - M2

500  R$      35,49  R$      43,37 21.685,00R$      

2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA
ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 -
SINAPI: 98556 - M2

500  R$      63,84  R$      78,03 39.015,00R$      

3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 - SINAPI: 98546 - M2

500  R$     130,80  R$     159,87 79.935,00R$      

4 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018 - SINAPI: 98569 - M2

500  R$      96,80  R$     118,31 59.155,00R$      

5 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018 - SINAPI: 98570 - M2

500  R$     111,48  R$     136,26 68.130,00R$      

6
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103328 - M2

500  R$      91,30  R$     111,59 55.795,00R$      

7
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103356 - M2

20  R$      56,30  R$      68,81 1.376,20R$       

8
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA
9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 -
SINAPI: 103316 - M2

20  R$      80,12  R$      97,93 1.958,60R$       

9
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103318 - M2

20  R$     103,41  R$     126,39 2.527,80R$       

10
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103342 - M2

500  R$     120,97  R$     147,86 73.930,00R$      

11
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS
FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.
AF_06/2017_PS - SINAPI: 96358 - M2

20  R$     113,04  R$     138,16 2.763,20R$       

12
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS
FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS.
AF_06/2017_PS - SINAPI: 96360 - M2

20  R$     147,91  R$     180,79 3.615,80R$       

13
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 -
SINAPI: 102253 - M2

20  R$     960,02  R$   1.173,43 23.468,60R$      

14 TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 - SINAPI: 102255 - M2

20  R$     992,62  R$   1.213,27 24.265,40R$      

15 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS -
SINAPI: 96113 - M2

200  R$      48,92  R$      59,79 11.958,00R$      

16 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS - SINAPI: 96114 - M2

200  R$      91,29  R$     111,58 22.316,00R$      

17 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS - SINAPI: 96116 - M2

200  R$      80,74  R$      98,68 19.736,00R$      

18 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS - SINAPI: 96486 - M2

200  R$      92,47  R$     113,02 22.604,00R$      

19 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO).
AF_05/2017 - SINAPI: 96121 - M

100  R$      14,68  R$      17,94 1.794,00R$       
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20 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017 - SINAPI:
96122 - M

100  R$      36,77  R$      44,94 4.494,00R$       

21 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM).
AF_05/2017_PS - SINAPI: 96123 - M

100  R$      35,31  R$      43,15 4.315,00R$       

22 ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_PS -
SINAPI: 99054 - M2

20  R$      61,01  R$      74,57 1.491,40R$       

23 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97622 - M3

100  R$      58,42  R$      71,40 7.140,00R$       

24 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97626 - M3

8  R$     587,17  R$     717,69 5.741,52R$       

25 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97628 - M3

79  R$     273,46  R$     334,25 26.405,75R$      

26 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97631 - M2

79  R$      11,73  R$      14,33 1.132,07R$       

27 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97632 - M

4  R$       2,79  R$       3,41 13,64R$          

28 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97633 - M2

4  R$      24,40  R$      29,82 119,28R$         

29 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97637 - M2

500  R$       3,21  R$       3,92 1.960,00R$       

30 REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97638 - M2

500  R$       9,33  R$      11,40 5.700,00R$       

31 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97640 - M2

500  R$       2,17  R$       2,65 1.325,00R$       

32 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97641 - M2

500  R$       2,98  R$       3,64 1.820,00R$       

33 REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97642 - M2

500  R$       3,12  R$       3,81 1.905,00R$       

34 REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97643 - M2

500  R$      25,94  R$      31,70 15.850,00R$      

35 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97644 - M2

500  R$       9,79  R$      11,96 5.980,00R$       

36 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97645 - M2

500  R$      25,28  R$      30,89 15.445,00R$      

37 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97647 - M2

1000  R$       3,64  R$       4,44 4.440,00R$       

38 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97650 - M2

500  R$       7,87  R$       9,61 4.805,00R$       

39 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97651 - UN

79  R$      85,68  R$     104,72 8.272,88R$       

40 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97652 - UN

79  R$     194,25  R$     237,43 18.756,97R$      

41 REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97655 - M2

10  R$      31,95  R$      39,05 390,50R$         

42 REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97656 - UN

12  R$     298,27  R$     364,57 4.374,84R$       

43 REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97657 - UN

6  R$     591,19  R$     722,61 4.335,66R$       

44 REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97662 - M

1000  R$       0,51  R$       0,62 620,00R$         

45 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97663 - UN

30  R$      12,94  R$      15,81 474,30R$         

46 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97666 - UN

30  R$       9,43  R$      11,52 345,60R$         



47 REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021
- SINAPI: 102190 - M2

50  R$      18,67  R$      22,82 1.141,00R$       

48 REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC.
AF_01/2021 - SINAPI: 102191 - M2

50  R$      22,69  R$      27,73 1.386,50R$       

49 REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 - SINAPI: 102192 -
M2

50  R$      16,20  R$      19,80 990,00R$         

50 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 -
SINAPI: 99802 - M2

100  R$       0,55  R$       0,67 67,00R$          

51 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 -
SINAPI: 99803 - M2

100  R$       2,15  R$       2,62 262,00R$         

52 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 - SINAPI: 99814 -
M2

10000  R$       2,00  R$       2,44 24.400,00R$      

53 LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 - SINAPI: 99826 - M2 100  R$       1,59  R$       1,94 194,00R$         

54 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO
COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102153 - M2

20  R$     339,93  R$     415,49 8.309,80R$       

55 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO
COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102157 - M2

16  R$     467,33  R$     571,21 9.139,36R$       

56 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102163 - M2

16  R$     444,07  R$     542,78 8.684,48R$       

57 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102167 - M2

9  R$     533,14  R$     651,65 5.864,85R$       

58 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO
COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102156 - M2

20  R$     339,72  R$     415,23 8.304,60R$       

59 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO
COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102158 - M2

16  R$     474,23  R$     579,65 9.274,40R$       

60 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102159 - M2

9  R$     566,25  R$     692,12 6.229,08R$       

61 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102162 - M2

20  R$     371,16  R$     453,66 9.073,20R$       

62 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102166 - M2

16  R$     405,53  R$     495,67 7.930,72R$       

63 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102168 - M2

16  R$     523,01  R$     639,27 10.228,32R$      

64 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102169 - M2

9  R$     608,72  R$     744,03 6.696,27R$       

65 INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102176 - M2

10  R$   1.217,27  R$   1.487,86 14.878,60R$      

66 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102179 - M2

9  R$     570,93  R$     697,84 6.280,56R$       

67 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102180 - M2

9  R$     692,88  R$     846,90 7.622,10R$       

68 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102181 - M2

9  R$     852,73  R$   1.042,29 9.380,61R$       

69

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2
1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1
1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 96765 - UN

8  R$   1.455,91  R$   1.779,55 14.236,40R$      



70

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2
1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO
EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101912 -
UN

8  R$   1.895,30  R$   2.316,62 18.532,96R$      

71 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L,
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101905 - UN

25  R$     220,30  R$     269,27 6.731,75R$       

72 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101906 - UN

25  R$     645,74  R$     789,28 19.732,00R$      

73 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101907 - UN

25  R$     697,58  R$     852,65 21.316,25R$      

74 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101908 - UN

25  R$     213,82  R$     261,35 6.533,75R$       

75 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101909 - UN

25  R$     248,38  R$     303,59 7.589,75R$       

76 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101910 - UN

25  R$     291,57  R$     356,38 8.909,50R$       

77 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101911 - UN

25  R$     334,76  R$     409,17 10.229,25R$      

78 CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 101913 - UN

8  R$     371,60  R$     454,20 3.633,60R$       

79 CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 101914 - UN

4  R$     474,30  R$     579,73 2.318,92R$       

80
CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA,
COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101915 - UN

8  R$     351,82  R$     430,02 3.440,16R$       

81
REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO
PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 103019 - UN

4  R$     212,19  R$     259,35 1.037,40R$       

82
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 90830 - UN

100  R$     146,88  R$     179,53 17.953,00R$      

83
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 90831 - UN

100  R$     127,88  R$     156,30 15.630,00R$      

84
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 91306 - UN

100  R$     127,88  R$     156,30 15.630,00R$      

85 MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 - SINAPI:
102188 - UN

3  R$     773,91  R$     945,95 2.837,85R$       

86

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA
COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA
FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 - SINAPI: 102189 -
UN

5  R$     222,02  R$     271,37 1.356,85R$       

87 PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 - SINAPI: 100703 - UN 5  R$      33,48  R$      40,92 204,60R$         

88 PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE
*50* MM. AF_12/2019 - SINAPI: 100704 - UN

5  R$      71,09  R$      86,89 434,45R$         

89 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 - SINAPI:
100705 - UN

8  R$      81,69  R$      99,84 798,72R$         

90 CREMONA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA. AF_12/2019 - SINAPI: 100706 -
UN

5  R$      72,64  R$      88,78 443,90R$         

91 FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 22CM. AF_12/2019 - SINAPI: 100707 - UN 8  R$     150,37  R$     183,79 1.470,32R$       

92 FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 40CM. AF_12/2019 - SINAPI: 100708 - UN 8  R$     188,39  R$     230,26 1.842,08R$       



93 DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 - SINAPI: 100709 - UN

5  R$      50,55  R$      61,78 308,90R$         

94 DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3". AF_12/2019 - SINAPI: 100710 -
UN

5  R$     133,42  R$     163,07 815,35R$         

95
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/
AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 -
SINAPI: 90280 - M3

10  R$     949,84  R$   1.160,98 11.609,80R$      

96
GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/
AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 -
SINAPI: 90281 - M3

10  R$   1.113,71  R$   1.361,28 13.612,80R$      

97
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 -
SINAPI: 94968 - M3

10  R$     561,66  R$     686,51 6.865,10R$       

98
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 -
SINAPI: 94971 - M3

10  R$     729,65  R$     891,85 8.918,50R$       

99
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 -
SINAPI: 94972 - M3

10  R$     757,60  R$     926,01 9.260,10R$       

100 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022 - SINAPI: 103673 - M3

10  R$      42,19  R$      51,56 515,60R$         

101 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022 - SINAPI: 103670 - M3

10  R$     299,44  R$     366,00 3.660,00R$       

102 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92882 - KG

50  R$      15,86  R$      19,38 969,00R$         

103 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92883 - KG

50  R$      14,87  R$      18,17 908,50R$         

104 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92884 - KG

50  R$      15,28  R$      18,67 933,50R$         

105 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92885 - KG

50  R$      14,65  R$      17,90 895,00R$         

106 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92886 - KG

50  R$      14,12  R$      17,25 862,50R$         

107 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92887 - KG

50  R$      14,11  R$      17,24 862,00R$         

108 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92888 - KG

50  R$      13,84  R$      16,91 845,50R$         

109 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92759 - KG

50  R$      16,64  R$      20,33 1.016,50R$       

110 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92760 - KG

50  R$      16,11  R$      19,69 984,50R$         

111 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92761 - KG

50  R$      15,40  R$      18,82 941,00R$         

112 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92762 - KG

50  R$      13,90  R$      16,98 849,00R$         

113 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92763 - KG

50  R$      11,78  R$      14,39 719,50R$         



114 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92764 - KG

50  R$      11,47  R$      14,01 700,50R$         

115 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92765 - KG

50  R$      13,13  R$      16,04 802,00R$         

116 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92766 - KG

50  R$      13,01  R$      15,90 795,00R$         

117 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92767 - KG

50  R$      18,03  R$      22,03 1.101,50R$       

118 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92768 - KG

50  R$      16,13  R$      19,71 985,50R$         

119 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92769 - KG

50  R$      15,60  R$      19,06 953,00R$         

120 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92770 - KG

50  R$      14,91  R$      18,22 911,00R$         

121 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92771 - KG

50  R$      13,45  R$      16,43 821,50R$         

122 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92772 - KG

50  R$      11,38  R$      13,90 695,00R$         

123 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92773 - KG

50  R$      11,20  R$      13,68 684,00R$         

124 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92774 - KG

50  R$      12,97  R$      15,85 792,50R$         

125 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92263 - M2

10  R$     156,16  R$     190,87 1.908,70R$       

126 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E
= 17 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92265 - M2

10  R$     122,47  R$     149,69 1.496,90R$       

127 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E
= 17 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92267 - M2

10  R$      63,92  R$      78,12 781,20R$         

128 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92269 - M2

10  R$      81,08  R$      99,10 991,00R$         

129 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 -
SINAPI: 92270 - M2

10  R$     136,75  R$     167,14 1.671,40R$       

130 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 -
SINAPI: 92271 - M2

10  R$      80,16  R$      97,97 979,70R$         

131 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 -
SINAPI: 92272 - M

10  R$      30,72  R$      37,54 375,40R$         

132 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO
SIMPLES. AF_09/2020 - SINAPI: 92273 - M

10  R$      10,10  R$      12,34 123,40R$         

133
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020
- SINAPI: 92409 - M2

10  R$     177,34  R$     216,76 2.167,60R$       



134
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 -
SINAPI: 92446 - M2

10  R$     248,15  R$     303,31 3.033,10R$       

135 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 - SINAPI: 92482 - M2

10  R$     275,10  R$     336,25 3.362,50R$       

136 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 - SINAPI: 96529 - M2

10  R$     293,94  R$     359,28 3.592,80R$       

137 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 - SINAPI: 96530 - M2

10  R$     151,18  R$     184,78 1.847,80R$       

138
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO
SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 - SINAPI: 101792 -
M3

5  R$      13,19  R$      16,12 80,60R$          

139
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2
UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 - SINAPI: 103760 - M2

10  R$     107,90  R$     131,88 1.318,80R$       

140 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 -
SINAPI: 88484 - M2

500  R$       4,44  R$       5,42 2.710,00R$       

141 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 -
SINAPI: 88485 - M2

500  R$       3,51  R$       4,29 2.145,00R$       

142 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO
MANUAL. AF_04/2023 - SINAPI: 88494 - M2

500  R$      20,39  R$      24,92 12.460,00R$      

143 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO
MANUAL. AF_04/2023 - SINAPI: 88495 - M2

500  R$      11,05  R$      13,50 6.750,00R$       

144 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS
DEMÃOS. AF_05/2017 - SINAPI: 96135 - M2

500  R$      27,89  R$      34,08 17.040,00R$      

145 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 -
SINAPI: 95305 - M2

500  R$      11,84  R$      14,47 7.235,00R$       

146 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 - SINAPI:
95306 - M2

500  R$      14,00  R$      17,11 8.555,00R$       

147 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023 - SINAPI: 104640 - M2

500  R$      11,85  R$      14,48 7.240,00R$       

148 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023 - SINAPI: 104642 - M2

500  R$       9,55  R$      11,67 5.835,00R$       

149 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 -
SINAPI: 102488 - M2

500  R$       3,57  R$       4,36 2.180,00R$       

150 PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 -
SINAPI: 102489 - M2

500  R$      32,64  R$      39,89 19.945,00R$      

151 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 - SINAPI: 102491 - M2

500  R$      18,40  R$      22,49 11.245,00R$      

152 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER
EPÓXI. AF_05/2021 - SINAPI: 102494 - M2

500  R$      53,84  R$      65,80 32.900,00R$      

153 PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSÃO
PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 - SINAPI: 102496 - M

450  R$      11,83  R$      14,45 6.502,50R$       

154 PINTURA DE RODAPÉ EM PEDRA DECORATIVA COM VERNIZ DE POLIURETANO, APLICAÇÃO
MANUAL, 3 DEMÃOS. AF_05/2021 - SINAPI: 102497 - M

450  R$       4,94  R$       6,03 2.713,50R$       

155 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA.
AF_01/2020 - SINAPI: 100716 - M2

100  R$      28,39  R$      34,70 3.470,00R$       

156 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 - SINAPI:
100717 - M2

100  R$       9,43  R$      11,52 1.152,00R$       

157
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100722 - M2

100  R$      23,29  R$      28,46 2.846,00R$       



158
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI:
100730 - M2

100  R$      20,61  R$      25,19 2.519,00R$       

159
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100750 - M2

100  R$      23,65  R$      28,90 2.890,00R$       

160
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100742 - M2

100  R$      23,73  R$      29,00 2.900,00R$       

161
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100746 - M2

100  R$      23,60  R$      28,84 2.884,00R$       

162 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 -
SINAPI: 102193 - M2

100  R$       1,94  R$       2,37 237,00R$         

163 LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021 - SINAPI: 102194 - M2 100  R$       7,94  R$       9,70 970,00R$         

164 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 - SINAPI:
102197 - M2

100  R$      23,55  R$      28,78 2.878,00R$       

165 APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE
ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 - SINAPI: 102200 - M2

100  R$      18,97  R$      23,18 2.318,00R$       

166 APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA). AF_01/2021 - SINAPI: 102201 - M2

100  R$      17,92  R$      21,90 2.190,00R$       

167 APLICAÇÃO MASSA EPÓXI PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA PU DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA). AF_01/2021 - SINAPI: 102202 - M2

100  R$      43,96  R$      53,73 5.373,00R$       

168 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1
DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102203 - M2

100  R$      10,20  R$      12,46 1.246,00R$       

169 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO.
AF_01/2021 - SINAPI: 102204 - M2

100  R$      10,52  R$      12,85 1.285,00R$       

170 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102205 - M2

100  R$       9,50  R$      11,61 1.161,00R$       

171 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO.
AF_01/2021 - SINAPI: 102207 - M2

100  R$       7,96  R$       9,72 972,00R$         

172 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102208 - M2

100  R$       7,62  R$       9,31 931,00R$         

173 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102209 - M2

100  R$       7,83  R$       9,57 957,00R$         

174 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102210 - M2

100  R$       7,50  R$       9,16 916,00R$         

175 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102233 - M2 100  R$      14,45  R$      17,66 1.766,00R$       

176
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87248 - M2

250  R$      63,02  R$      77,02 19.255,00R$      

177
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87251 - M2

250  R$      63,23  R$      77,28 19.320,00R$      

178
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87257 - M2

250  R$     107,47  R$     131,36 32.840,00R$      

179
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².
AF_02/2023_PE - SINAPI: 104595 - M2

250  R$     108,03  R$     132,04 33.010,00R$      



180 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0
CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 - SINAPI: 101749 - M2

250  R$      68,72  R$      83,99 20.997,50R$      

181 PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 -
SINAPI: 101729 - M2

10  R$     229,25  R$     280,21 2.802,10R$       

182 PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 -
SINAPI: 101751 - M2

10  R$     236,49  R$     289,06 2.890,60R$       

183 ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 - SINAPI: 101746 - M2 10  R$     357,86  R$     437,41 4.374,10R$       

184 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 - SINAPI: 98671 -
M2

10  R$     481,89  R$     589,01 5.890,10R$       

185 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 -
SINAPI: 101091 - M2

250  R$     163,07  R$     199,32 49.830,00R$      

186

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS,
APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_06/2022 - SINAPI: 104162 - M2

15  R$     122,56  R$     149,80 2.247,00R$       

187 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF_05/2020 - SINAPI: 101094 - M

10  R$     143,01  R$     174,80 1.748,00R$       

188 PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM,
FIXADO COM COLA. AF_09/2020 - SINAPI: 101727 - M2

250  R$     162,92  R$     199,13 49.782,50R$      

189 PISO DE BORRACHA PASTILHADO/FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA. AF_09/2020 - SINAPI: 101733 - M2

10  R$     229,18  R$     280,12 2.801,20R$       

190 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 - SINAPI: 98685 - M 10  R$      87,08  R$     106,43 1.064,30R$       

191 RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 - SINAPI: 98686 - M 10  R$      47,34  R$      57,86 578,60R$         

192 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 - SINAPI: 98688 - M 10  R$      63,84  R$      78,03 780,30R$         

193 RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 - SINAPI: 101738
- M

100  R$      34,41  R$      42,05 4.205,00R$       

194 RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 -
SINAPI: 101739 - M

100  R$      37,67  R$      46,04 4.604,00R$       

195 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 - SINAPI: 88648 - M

100  R$       8,93  R$      10,91 1.091,00R$       

196 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 - SINAPI: 88649 - M

100  R$      10,12  R$      12,36 1.236,00R$       

197 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 - SINAPI: 88650 - M

100  R$      19,51  R$      23,84 2.384,00R$       

198 RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 - SINAPI: 101741 - M 10  R$      24,52  R$      29,97 299,70R$         

199 RODAPÉ BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA.
AF_09/2020 - SINAPI: 101742 - M

10  R$      54,53  R$      66,65 666,50R$         

200 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 - SINAPI:
98695 - M

10  R$     111,28  R$     136,01 1.360,10R$       

201 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 - SINAPI:
98689 - M

10  R$     123,37  R$     150,79 1.507,90R$       

202 PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020 - SINAPI: 101748 - M2 10  R$       3,60  R$       4,40 44,00R$          

203
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO
NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 - SINAPI: 87640 - M2

200  R$      60,43  R$      73,86 14.772,00R$      

204 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94195 - M2

250  R$      37,03  R$      45,26 11.315,00R$      

205 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94201 - M2

250  R$      52,91  R$      64,67 16.167,50R$      



206 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94440 - M2

250  R$      37,03  R$      45,26 11.315,00R$      

207 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94442 - M2

250  R$      37,03  R$      45,26 11.315,00R$      

208 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94445 - M2

250  R$      52,91  R$      64,67 16.167,50R$      

209 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94447 - M2

250  R$      52,91  R$      64,67 16.167,50R$      

210
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94207 - M2

500  R$      78,25  R$      95,64 47.820,00R$      

211
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ
2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94210 - M2

500  R$      83,20  R$     101,69 50.845,00R$      

212 TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS - SINAPI: 94218 - M2

250  R$     219,59  R$     268,40 67.100,00R$      

213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94213 - M2

500  R$      73,00  R$      89,22 44.610,00R$      

214
CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9
(CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94219 - M

100  R$      35,67  R$      43,59 4.359,00R$       

215
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO,
CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 94221 - M

100  R$      28,76  R$      35,15 3.515,00R$       

216 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS
DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94223 - M

200  R$     133,80  R$     163,54 32.708,00R$      

217 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS
DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94451 - M

200  R$     151,37  R$     185,01 37.002,00R$      

218 CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 100325 - M

200  R$     147,31  R$     180,05 36.010,00R$      

219 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 100327 - M

200  R$      56,71  R$      69,31 13.862,00R$      

220 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94231 - M

200  R$      50,62  R$      61,87 12.374,00R$      

221 RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 - SINAPI: 100435 - M

100  R$     110,75  R$     135,36 13.536,00R$      

222
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO
CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 100434 - M

100  R$     154,00  R$     188,23 18.823,00R$      

223 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94227 - M

100  R$      59,76  R$      73,04 7.304,00R$       

224 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94228 - M

100  R$      80,92  R$      98,90 9.890,00R$       

225 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94229 - M

100  R$     156,04  R$     190,72 19.072,00R$      

226 CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 - SINAPI: 101966 - M

10  R$     193,97  R$     237,08 2.370,80R$       

227 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 - SINAPI:
101979 - M

10  R$      42,99  R$      52,54 525,40R$         



228
INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO
APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 92262 - UN

40  R$     633,50  R$     774,32 30.972,80R$      

229
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ
2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92539 - M2

500  R$      64,58  R$      78,93 39.465,00R$      

230
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ
2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 92541 - M2

10  R$      69,29  R$      84,69 846,90R$         

231
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92543 - M2

10  R$      18,91  R$      23,11 231,10R$         

232
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO
DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 -
SINAPI: 92554 - UN

40  R$   2.712,89  R$   3.315,96 132.638,40R$     

233
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO
DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 92564 - UN

8  R$   2.648,98  R$   3.237,84 25.902,72R$      

234

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO
INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI:
100381 - M2

10  R$      50,73  R$      62,00 620,00R$         

235

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU
PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 100384 - M2

10  R$      22,83  R$      27,90 279,00R$         

236

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM
EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 -
SINAPI: 100387 - M2

10  R$      46,77  R$      57,16 571,60R$         

237
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92568 - M2

10  R$     127,54  R$     155,89 1.558,90R$       

238
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 92574 - M2

10  R$     129,94  R$     158,82 1.588,20R$       

239
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92580 - M2

500  R$      49,00  R$      59,89 29.945,00R$      

240
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 -
SINAPI: 92581 - M2

10  R$      50,72  R$      61,99 619,90R$         

241 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 - SINAPI: 92600 - UN

79  R$   2.221,07  R$   2.714,81 214.469,99R$     

242
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_12/2015 - SINAPI: 92620 - UN

8  R$   2.103,65  R$   2.571,29 20.570,32R$      

243
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO
DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 -
SINAPI: 100366 - UN

8  R$   3.366,34  R$   4.114,67 32.917,36R$      



244
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO
DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 100376 - UN

8  R$   2.893,01  R$   3.536,12 28.288,96R$      

245

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU
PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 100382 - M2

10  R$      19,77  R$      24,16 241,60R$         

246
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94569 - M2

50  R$     724,69  R$     885,78 44.289,00R$      

247
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94570 - M2

50  R$     375,23  R$     458,64 22.932,00R$      

248
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO),
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94572 - M2

50  R$     532,71  R$     651,13 32.556,50R$      

249
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 100674 - M2

50  R$     775,62  R$     948,04 47.402,00R$      

250
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94559 - M2

50  R$     670,16  R$     819,13 40.956,50R$      

251
JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E
PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94562 - M2

50  R$     613,31  R$     749,64 37.482,00R$      

252 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94589 - M

10  R$      22,78  R$      27,84 278,40R$         

253 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94590 - M

10  R$      20,34  R$      24,86 248,60R$         

254 CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94587 - M

10  R$      63,73  R$      77,89 778,90R$         

255 CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94588 - M

10  R$      56,81  R$      69,43 694,30R$         

256 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE
ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102182 - UN

8  R$   1.729,33  R$   2.113,76 16.910,08R$      

257 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE
10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102183 - UN

8  R$   3.470,81  R$   4.242,37 33.938,96R$      

258 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM,
ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102184 - UN

8  R$   2.480,64  R$   3.032,08 24.256,64R$      

259
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210
CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102185 -
UN

5  R$   4.973,11  R$   6.078,63 30.393,15R$      

260 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 -
SINAPI: 100701 - M2

10  R$     666,94  R$     815,20 8.152,00R$       

261 PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 90838 - UN

8  R$   1.679,31  R$   2.052,62 16.420,96R$      



262 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 91338 - M2

10  R$     829,17  R$   1.013,49 10.134,90R$      

263 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 91341 - M2

10  R$     654,84  R$     800,41 8.004,10R$       

264
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 94805 - UN

8  R$     809,22  R$     989,10 7.912,80R$       

265
PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 94806 - UN

8  R$     796,89  R$     974,03 7.792,24R$       

266 PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94807 - UN

8  R$     727,88  R$     889,68 7.117,44R$       

267 PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO
INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 - SINAPI: 100702 - M2

10  R$     446,78  R$     546,09 5.460,90R$       

268
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90820 - UN

20  R$     361,75  R$     442,16 8.843,20R$       

269
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90821 - UN

20  R$     368,64  R$     450,58 9.011,60R$       

270
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90822 - UN

20  R$     394,27  R$     481,91 9.638,20R$       

271
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90823 - UN

20  R$     481,51  R$     588,54 11.770,80R$      

272 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 91298 - UN

20  R$     403,65  R$     493,38 9.867,60R$       

273 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS,
INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019 - SINAPI: 100700 - UN

20  R$     791,32  R$     967,23 19.344,60R$      

274 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 100659 - M

20  R$       6,05  R$       7,39 147,80R$         

275 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 100660 - M

20  R$       4,67  R$       5,70 114,00R$         

276 BATENTE PARA PORTA COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA. AF_12/2019 -
SINAPI: 100676 - UN

20  R$     128,36  R$     156,89 3.137,80R$       

277 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM.
AF_12/2019 - SINAPI: 90801 - UN

20  R$     182,96  R$     223,63 4.472,60R$       

278 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 90806 - UN

20  R$     282,63  R$     345,45 6.909,00R$       

279

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE
1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR
BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.
AF_04/2019_PS - SINAPI: 99839 - M

10  R$     526,64  R$     643,71 6.437,10R$       

280 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM AÇO GALVANIZADO.
AF_04/2019_PS - SINAPI: 99855 - M

8  R$     111,44  R$     136,21 1.089,68R$       

281 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS -
SINAPI: 99857 - M

40  R$      97,23  R$     118,84 4.753,60R$       



282 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE
25X4,8 MM. AF_04/2019 - SINAPI: 99861 - M2

40  R$     669,79  R$     818,68 32.747,20R$      

283 GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4".
AF_04/2019 - SINAPI: 99862 - M2

8  R$     635,44  R$     776,69 6.213,52R$       

284 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M,
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 - SINAPI: 101965 - M

8  R$     154,69  R$     189,07 1.512,56R$       

285

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 -
SINAPI: 87889 - M2

100  R$      11,27  R$      13,77 1.377,00R$       

286
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 - SINAPI: 87894 - M2

200  R$       7,55  R$       9,22 1.844,00R$       

287

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 -
SINAPI: 87900 - M2

100  R$      11,98  R$      14,64 1.464,00R$       

288
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 - SINAPI: 87905 - M2

100  R$       8,69  R$      10,62 1.062,00R$       

289
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 - SINAPI: 87775 - M2

100  R$      60,23  R$      73,61 7.361,00R$       

290
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 - SINAPI: 87792 - M2

200  R$      45,53  R$      55,65 11.130,00R$      

291

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA,
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO.
AF_08/2022 - SINAPI: 87809 - M2

100  R$      83,00  R$     101,45 10.145,00R$      

292

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA,
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO.
AF_08/2022 - SINAPI: 87825 - M2

200  R$      79,27  R$      96,89 19.378,00R$      

293

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014 - SINAPI: 87536 - M2

200  R$      44,20  R$      54,02 10.804,00R$      

294
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87265 - M2

100  R$      76,96  R$      94,06 9.406,00R$       

295
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87269 - M2

100  R$      81,15  R$      99,18 9.918,00R$       

296
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87273 - M2

100  R$      84,99  R$     103,88 10.388,00R$      

297
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 104611 - M2

100  R$     104,51  R$     127,74 12.774,00R$      



298
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE
DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA
DAS PAREDES. AF_02/2023 - SINAPI: 104615 - M2

100  R$     257,98  R$     315,32 31.532,00R$      

299
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE
DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 - SINAPI: 104616 - M2

100  R$     372,99  R$     455,90 45.590,00R$      

300
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X
2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 - SINAPI:
88788 - M2

100  R$     370,60  R$     452,98 45.298,00R$      

301
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5
CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 - SINAPI: 87244 -
M2

100  R$     260,62  R$     318,55 31.855,00R$      

302 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98746 - M

10  R$      67,05  R$      81,95 819,50R$         

303 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98749 - M

10  R$      77,54  R$      94,77 947,70R$         

304 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98750 - M

10  R$      90,01  R$     110,01 1.100,10R$       

305 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98751 - M

10  R$     122,43  R$     149,64 1.496,40R$       

306 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/8''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98752 - M

10  R$     161,10  R$     196,91 1.969,10R$       

307 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/4''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98753 - M

10  R$     208,90  R$     255,33 2.553,30R$       

308
VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES
PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA - SINAPI: 100763 - KG

15  R$      15,99  R$      19,54 293,10R$         

309
VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES
SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA - SINAPI: 100764 - KG

15  R$      15,68  R$      19,16 287,40R$         

310
PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES
PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA - SINAPI: 100765 - KG

15  R$      14,98  R$      18,31 274,65R$         

311
PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES
SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA - SINAPI: 100766 - KG

15  R$      15,16  R$      18,53 277,95R$         

312
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 -
SINAPI: 103001 - UN

8  R$     244,61  R$     298,98 2.391,84R$       

313
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 -
SINAPI: 103002 - UN

8  R$     304,65  R$     372,37 2.978,96R$       

314
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 -
SINAPI: 103003 - UN

8  R$     424,79  R$     519,22 4.153,76R$       

315
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 65
(2½ ) E DN RECALQUE 50 (2 ), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 12 E 18 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94480 - UN

8  R$   2.795,46  R$   3.416,89 27.335,12R$      



316
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 50
(2 ) E DN RECALQUE 40 (1 1/2 ), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 8 E 12 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94481 - UN

20  R$   1.965,58  R$   2.402,52 48.050,40R$      

317
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 40
(1 1/2 ) E DN RECALQUE 32 (1 1/4 ), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 4 E 8 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94482 - UN

20  R$   1.547,83  R$   1.891,91 37.838,20R$      

318
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 32
(1 1/4 ) E DN RECALQUE 25 (1 ), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94483 - UN

20  R$   1.302,06  R$   1.591,50 31.830,00R$      

319 BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102111 - UN

2  R$   1.151,75  R$   1.407,78 2.815,56R$       

320 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102113 - UN

2  R$   1.839,23  R$   2.248,09 4.496,18R$       

321 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102115 - UN

2  R$   3.205,77  R$   3.918,41 7.836,82R$       

322 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102116 - UN

2  R$   1.964,51  R$   2.401,22 4.802,44R$       

323 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102118 - UN

2  R$   2.680,78  R$   3.276,71 6.553,42R$       

324 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102122 - UN

2  R$   9.085,31  R$  11.104,97 22.209,94R$      

325 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89355 - M

100  R$      20,71  R$      25,31 2.531,00R$       

326 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89356 - M

100  R$      23,86  R$      29,16 2.916,00R$       

327 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89357 - M

100  R$      33,59  R$      41,05 4.105,00R$       

328 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89448 - M

100  R$      19,41  R$      23,72 2.372,00R$       

329 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89449 - M

100  R$      21,45  R$      26,21 2.621,00R$       

330 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89450 - M

100  R$      34,54  R$      42,21 4.221,00R$       

331 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89451 - M

100  R$      56,40  R$      68,93 6.893,00R$       

332 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89452 - M

100  R$      77,83  R$      95,13 9.513,00R$       

333 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89358 - UN

100  R$       7,79  R$       9,52 952,00R$         

334 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89362 - UN

100  R$       9,27  R$      11,33 1.133,00R$       

335 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89367 - UN

100  R$      13,11  R$      16,02 1.602,00R$       



336 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89497 - UN

100  R$      13,98  R$      17,08 1.708,00R$       

337 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89501 - UN

100  R$      14,79  R$      18,07 1.807,00R$       

338 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89505 - UN

100  R$      46,07  R$      56,31 5.631,00R$       

339 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89513 - UN

100  R$     118,43  R$     144,75 14.475,00R$      

340
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94684 - UN

100  R$     159,38  R$     194,81 19.481,00R$      

341
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94686 - UN

100  R$     287,51  R$     351,42 35.142,00R$      

342
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 -
SINAPI: 90373 - UN

100  R$      13,78  R$      16,84 1.684,00R$       

343 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89359 - UN

100  R$       8,45  R$      10,32 1.032,00R$       

344 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89363 - UN

100  R$      10,22  R$      12,49 1.249,00R$       

345 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89368 - UN

100  R$      15,22  R$      18,60 1.860,00R$       

346 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89498 - UN

100  R$      14,05  R$      17,17 1.717,00R$       

347 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89502 - UN

100  R$      17,84  R$      21,80 2.180,00R$       

348 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89506 - UN

100  R$      43,93  R$      53,69 5.369,00R$       

349 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89515 - UN

100  R$      93,77  R$     114,61 11.461,00R$      

350 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89371 - UN

100  R$       5,91  R$       7,22 722,00R$         

351 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89378 - UN

100  R$       6,94  R$       8,48 848,00R$         

352 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89386 - UN

100  R$       9,68  R$      11,83 1.183,00R$       

353 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89558 - UN

100  R$      10,27  R$      12,55 1.255,00R$       

354 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89575 - UN

100  R$      11,98  R$      14,64 1.464,00R$       

355 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89597 - UN

100  R$      24,57  R$      30,03 3.003,00R$       

356 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89611 - UN

100  R$      34,88  R$      42,63 4.263,00R$       

357 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89614 - UN

100  R$      66,64  R$      81,45 8.145,00R$       

358
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94671 - UN

100  R$     117,75  R$     143,92 14.392,00R$      



359 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89372 - UN

100  R$      17,94  R$      21,92 2.192,00R$       

360 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI: 89379 - UN

100  R$      21,04  R$      25,71 2.571,00R$       

361 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89387 - UN

100  R$      34,04  R$      41,60 4.160,00R$       

362 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89560 - UN

100  R$      39,70  R$      48,52 4.852,00R$       

363 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89577 - UN

100  R$      41,57  R$      50,81 5.081,00R$       

364 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89598 - UN

100  R$      56,25  R$      68,75 6.875,00R$       

365
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 -
SINAPI: 89385 - UN

100  R$       7,31  R$       8,93 893,00R$         

366
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI:
89389 - UN

100  R$      12,10  R$      14,78 1.478,00R$       

367
LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89981 -
UN

100  R$      24,94  R$      30,48 3.048,00R$       

368 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89375 - UN

100  R$      13,08  R$      15,98 1.598,00R$       

369 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89382 - UN

100  R$      15,71  R$      19,20 1.920,00R$       

370 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89390 - UN

100  R$      23,70  R$      28,96 2.896,00R$       

371 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89568 - UN

100  R$      36,72  R$      44,88 4.488,00R$       

372 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89594 - UN

100  R$      40,44  R$      49,42 4.942,00R$       

373 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89609 - UN

100  R$      96,17  R$     117,54 11.754,00R$      

374 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89612 - UN

100  R$     190,10  R$     232,35 23.235,00R$      

375 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89615 - UN

100  R$     224,47  R$     274,36 27.436,00R$      

376 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89393 - UN

100  R$      10,88  R$      13,29 1.329,00R$       

377 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89395 - UN

100  R$      12,83  R$      15,68 1.568,00R$       

378 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89398 - UN

100  R$      18,40  R$      22,49 2.249,00R$       

379 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89623 - UN

100  R$      20,59  R$      25,16 2.516,00R$       

380 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89625 - UN

100  R$      23,81  R$      29,10 2.910,00R$       

381 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89628 - UN

100  R$      52,63  R$      64,32 6.432,00R$       

382 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89629 - UN

100  R$      89,76  R$     109,71 10.971,00R$      



383 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89631 - UN

100  R$     118,43  R$     144,75 14.475,00R$      

384 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86884 - UN

100  R$      11,75  R$      14,36 1.436,00R$       

385 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86885 - UN

100  R$      13,47  R$      16,46 1.646,00R$       

386 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
- SINAPI: 86886 - UN

100  R$      39,88  R$      48,74 4.874,00R$       

387 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
- SINAPI: 86887 - UN

100  R$      43,16  R$      52,75 5.275,00R$       

388 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86915 - UN

50  R$     216,14  R$     264,18 13.209,00R$      

389 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 -
SINAPI: 100853 - UN

50  R$     515,10  R$     629,60 31.480,00R$      

390 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA,
PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86909 - UN

50  R$     194,83  R$     238,14 11.907,00R$      

391 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86910 - UN

50  R$     192,55  R$     235,35 11.767,50R$      

392 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86911 - UN

50  R$     131,21  R$     160,37 8.018,50R$       

393 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86914 - UN

50  R$     146,99  R$     179,66 8.983,00R$       

394 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 -
SINAPI: 86916 - UN

50  R$      26,02  R$      31,80 1.590,00R$       

395 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86877 - UN

50  R$      53,58  R$      65,49 3.274,50R$       

396 VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86878 - UN

50  R$      57,65  R$      70,46 3.523,00R$       

397 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86879 - UN

50  R$      10,60  R$      12,95 647,50R$         

398 VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM ADAPTADOR PARA
PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86880 - UN

50  R$      30,43  R$      37,19 1.859,50R$       

399 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95248 - UN

50  R$      40,37  R$      49,34 2.467,00R$       

400 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95249 - UN

50  R$      47,93  R$      58,58 2.929,00R$       

401 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 95250 - UN

50  R$      64,68  R$      79,05 3.952,50R$       

402 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95251 - UN

50  R$      95,46  R$     116,68 5.834,00R$       

403 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95252 - UN

50  R$     115,97  R$     141,75 7.087,50R$       

404 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 95253 - UN

50  R$     175,60  R$     214,63 10.731,50R$      

405 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99619 - UN

50  R$     118,32  R$     144,62 7.231,00R$       

406 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103008 - UN

50  R$      96,71  R$     118,20 5.910,00R$       

407 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99620 - UN

50  R$     160,75  R$     196,48 9.824,00R$       



408 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99621 - UN

50  R$     239,64  R$     292,91 14.645,50R$      

409 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99622 - UN

50  R$     269,62  R$     329,55 16.477,50R$      

410 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99623 - UN

50  R$     376,33  R$     459,98 22.999,00R$      

411 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99627 - UN

50  R$      71,36  R$      87,22 4.361,00R$       

412 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99628 - UN

50  R$      77,79  R$      95,08 4.754,00R$       

413 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99629 - UN

50  R$      86,36  R$     105,55 5.277,50R$       

414 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99630 - UN

50  R$     128,53  R$     157,10 7.855,00R$       

415 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99631 - UN

50  R$     149,55  R$     182,79 9.139,50R$       

416 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99632 - UN

50  R$     215,76  R$     263,72 13.186,00R$      

417 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103018 - UN

50  R$     322,37  R$     394,03 19.701,50R$      

418 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99635 - UN

50  R$     394,77  R$     482,52 24.126,00R$      

419 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89349 - UN

50  R$      20,95  R$      25,60 1.280,00R$       

420 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89351 - UN

50  R$      26,19  R$      32,01 1.600,50R$       

421 REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103045 - UN

50  R$      14,78  R$      18,06 903,00R$         

422 REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103046 - UN

50  R$      37,48  R$      45,81 2.290,50R$       

423 REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 20 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103048 - UN

50  R$      28,63  R$      34,99 1.749,50R$       

424 REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103049 - UN

50  R$      31,30  R$      38,25 1.912,50R$       

425 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103047 - UN

50  R$      39,51  R$      48,29 2.414,50R$       

426 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94489 - UN

50  R$      49,43  R$      60,41 3.020,50R$       

427 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94490 - UN

50  R$      75,38  R$      92,13 4.606,50R$       

428 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94491 - UN

50  R$     101,90  R$     124,55 6.227,50R$       

429 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94492 - UN

50  R$     104,97  R$     128,30 6.415,00R$       

430 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94493 - UN

50  R$     192,15  R$     234,86 11.743,00R$      

431 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103036 - UN

50  R$      39,87  R$      48,73 2.436,50R$       

432 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103037 - UN

50  R$      78,32  R$      95,73 4.786,50R$       

433 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103038 - UN

50  R$     104,75  R$     128,03 6.401,50R$       



434 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103039 - UN

50  R$     112,47  R$     137,47 6.873,50R$       

435 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103040 - UN

50  R$     169,04  R$     206,61 10.330,50R$      

436 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 90371 - UN

50  R$      48,94  R$      59,81 2.990,50R$       

437 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89352 - UN

50  R$      28,11  R$      34,35 1.717,50R$       

438 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89353 - UN

50  R$      31,32  R$      38,28 1.914,00R$       

439 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94495 - UN

50  R$      48,19  R$      58,90 2.945,00R$       

440 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94496 - UN

50  R$      65,65  R$      80,24 4.012,00R$       

441 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94497 - UN

50  R$      83,26  R$     101,76 5.088,00R$       

442 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94498 - UN

50  R$     114,66  R$     140,14 7.007,00R$       

443 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94499 - UN

50  R$     225,59  R$     275,73 13.786,50R$      

444 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94500 - UN

50  R$     274,03  R$     334,94 16.747,00R$      

445 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94501 - UN

50  R$     548,36  R$     670,26 33.513,00R$      

446 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86900 - UN

10  R$     218,60  R$     267,19 2.671,90R$       

447 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86901 - UN

10  R$     145,07  R$     177,31 1.773,10R$       

448
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM
METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86935 - UN

10  R$     290,04  R$     354,51 3.545,10R$       

449
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E
SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
- SINAPI: 86936 - UN

10  R$     436,90  R$     534,02 5.340,20R$       

450
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO
VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86937 - UN

10  R$     212,44  R$     259,66 2.596,60R$       

451
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO
VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86938 - UN

10  R$     359,30  R$     439,17 4.391,70R$       

452 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 100852 - UN

10  R$     239,46  R$     292,69 2.926,90R$       

453

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA
35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM
FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 93396 - UN

5  R$     732,15  R$     894,90 4.474,50R$       

454

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA
AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA
CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC.
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 93441 - UN

5  R$   1.268,31  R$   1.550,25 7.751,25R$       

455 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 100858 - UN

20  R$     732,90  R$     895,82 17.916,40R$      



456 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA  PADRÃO ALTO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 100859 - UN

20  R$     973,25  R$   1.189,60 23.792,00R$      

457 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86888 - UN

20  R$     483,67  R$     591,18 11.823,60R$      

458
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE
FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86931 - UN

20  R$     497,14  R$     607,65 12.153,00R$      

459
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO,
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86932 - UN

20  R$     526,83  R$     643,94 12.878,80R$      

460 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 100878 - UN

20  R$     643,44  R$     786,47 15.729,40R$      

461 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 -
SINAPI: 100849 - UN

100  R$      45,45  R$      55,55 5.555,00R$       

462 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102605 - UN

2  R$     295,04  R$     360,62 721,24R$         

463 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102606 - UN

2  R$     454,79  R$     555,88 1.111,76R$       

464 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102607 - UN

2  R$     486,77  R$     594,97 1.189,94R$       

465 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102608 - UN

2  R$   1.116,45  R$   1.364,63 2.729,26R$       

466 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102609 - UN

2  R$   1.268,41  R$   1.550,37 3.100,74R$       

467 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102610 - UN

2  R$   2.180,58  R$   2.665,32 5.330,64R$       

468 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102617 - UN

1  R$   3.561,17  R$   4.352,81 4.352,81R$       

469 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102618 - UN

1  R$   4.293,37  R$   5.247,78 5.247,78R$       

470 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102619 - UN

1  R$   5.778,88  R$   7.063,52 7.063,52R$       

471 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102620 - UN

1  R$   8.416,00  R$  10.286,87 10.286,87R$      

472 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102621 - UN

1  R$  12.960,42  R$  15.841,52 15.841,52R$      

473 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94795 - UN

10  R$      36,17  R$      44,21 442,10R$         

474 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94796 - UN

10  R$      41,78  R$      51,06 510,60R$         

475 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94797 - UN

10  R$      85,68  R$     104,72 1.047,20R$       

476 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94798 - UN

10  R$     141,69  R$     173,18 1.731,80R$       

477 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94799 - UN

10  R$     174,11  R$     212,81 2.128,10R$       

478 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94800 - UN

10  R$     223,56  R$     273,25 2.732,50R$       

479 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102137 - UN

10  R$      93,24  R$     113,96 1.139,60R$       



480 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021 - SINAPI: 93358 - M3

100  R$      87,82  R$     107,34 10.734,00R$      

481 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 - SINAPI:
93382 - M3

100  R$      28,72  R$      35,10 3.510,00R$       

482
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89711 -
M

100  R$      20,67  R$      25,26 2.526,00R$       

483
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89712 -
M

100  R$      26,17  R$      31,98 3.198,00R$       

484
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89713 -
M

100  R$      32,58  R$      39,82 3.982,00R$       

485
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89714 -
M

100  R$      36,43  R$      44,52 4.452,00R$       

486 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89849 - M

100  R$      54,12  R$      66,15 6.615,00R$       

487 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86881 - UN

50  R$     160,65  R$     196,36 9.818,00R$       

488 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86882 - UN

100  R$      25,57  R$      31,25 3.125,00R$       

489 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86883 - UN

100  R$      13,79  R$      16,85 1.685,00R$       

490
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89724 - UN

100  R$       9,77  R$      11,94 1.194,00R$       

491
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89731 - UN

100  R$      16,02  R$      19,58 1.958,00R$       

492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89737 - UN

100  R$      24,10  R$      29,45 2.945,00R$       

493
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89744 - UN

100  R$      29,28  R$      35,78 3.578,00R$       

494
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89854 - UN

100  R$     111,20  R$     135,91 13.591,00R$      

495
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89726 - UN

100  R$       9,98  R$      12,19 1.219,00R$       

496
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89732 - UN

100  R$      16,71  R$      20,42 2.042,00R$       

497
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89739 - UN

100  R$      25,03  R$      30,59 3.059,00R$       

498
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89746 - UN

100  R$      30,07  R$      36,75 3.675,00R$       

499
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89855 - UN

100  R$     116,14  R$     141,95 14.195,00R$      



500
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89782 - UN

100  R$      14,13  R$      17,27 1.727,00R$       

501
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89784 - UN

100  R$      25,69  R$      31,40 3.140,00R$       

502
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89786 - UN

100  R$      40,70  R$      49,74 4.974,00R$       

503
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89796 - UN

100  R$      45,74  R$      55,90 5.590,00R$       

504
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI:
89710 - UN

100  R$      18,06  R$      22,07 2.207,00R$       

505
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI:
89709 - UN

100  R$      20,58  R$      25,15 2.515,00R$       

506
RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 -
SINAPI: 104327 - UN

100  R$      18,69  R$      22,84 2.284,00R$       

507
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 -
SINAPI: 89707 - UN

100  R$      47,48  R$      58,03 5.803,00R$       

508
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 -
SINAPI: 89708 - UN

100  R$     101,42  R$     123,96 12.396,00R$      

509
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 104328 - UN

100  R$      69,05  R$      84,39 8.439,00R$       

510
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 104329 - UN

100  R$      78,05  R$      95,40 9.540,00R$       

511 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO
INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 - SINAPI: 98110 - UN

100  R$     385,73  R$     471,47 47.147,00R$      

512

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO
BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 - SINAPI: 92105 - H

100  R$     175,93  R$     215,03 21.503,00R$      

513 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89508 - M

100  R$      16,11  R$      19,69 1.969,00R$       

514 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89509 - M

100  R$      21,78  R$      26,62 2.662,00R$       

515 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89511 - M

100  R$      37,08  R$      45,32 4.532,00R$       

516 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89512 - M

100  R$      47,08  R$      57,54 5.754,00R$       

517 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 - SINAPI: 89580 - M

100  R$      64,83  R$      79,24 7.924,00R$       

518
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89514 - UN

100  R$       7,71  R$       9,42 942,00R$         



519
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89518 - UN

100  R$      16,69  R$      20,40 2.040,00R$       

520
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89522 - UN

100  R$      30,72  R$      37,54 3.754,00R$       

521
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89529 - UN

100  R$      38,35  R$      46,87 4.687,00R$       

522
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
- SINAPI: 89590 - UN

100  R$     137,76  R$     168,38 16.838,00R$      

523
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89516 - UN

100  R$       7,79  R$       9,52 952,00R$         

524
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89520 - UN

100  R$      17,38  R$      21,24 2.124,00R$       

525
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89524 - UN

100  R$      31,16  R$      38,08 3.808,00R$       

526
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89531 - UN

100  R$      39,32  R$      48,06 4.806,00R$       

527
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
- SINAPI: 89591 - UN

100  R$     134,77  R$     164,72 16.472,00R$      

528
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89561 - UN

100  R$      13,73  R$      16,78 1.678,00R$       

529
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89563 - UN

100  R$      35,97  R$      43,96 4.396,00R$       

530
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89565 - UN

100  R$      56,44  R$      68,98 6.898,00R$       

531
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 -
SINAPI: 89567 - UN

100  R$      80,34  R$      98,19 9.819,00R$       

532
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89569 - UN

100  R$      92,23  R$     112,73 11.273,00R$      

533
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
- SINAPI: 89685 - UN

100  R$      61,56  R$      75,24 7.524,00R$       

534
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 - SINAPI: 89698 - UN

100  R$     266,71  R$     325,99 32.599,00R$      

535
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 - SINAPI: 89699 - UN

100  R$     201,78  R$     246,63 24.663,00R$      

536
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50
(2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92335 - M

10  R$      88,49  R$     108,16 1.081,60R$       



537
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65
(2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92336 - M

10  R$     108,69  R$     132,85 1.328,50R$       

538
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80
(3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92337 - M

10  R$     143,11  R$     174,92 1.749,20R$       

539
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92364 - M

10  R$      53,76  R$      65,71 657,10R$         

540
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92365 - M

10  R$      61,85  R$      75,59 755,90R$         

541
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92366 - M

10  R$      86,07  R$     105,20 1.052,00R$       

542
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92367 - M

10  R$     105,75  R$     129,25 1.292,50R$       

543
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92368 - M

10  R$     139,72  R$     170,77 1.707,70R$       

544
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101927 - M

10  R$     189,49  R$     231,61 2.316,10R$       

545
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92370 - UN

10  R$      38,56  R$      47,13 471,30R$         

546
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92372 - UN

10  R$      46,56  R$      56,91 569,10R$         

547
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92374 - UN

10  R$      53,58  R$      65,49 654,90R$         

548
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92376 - UN

10  R$      70,05  R$      85,62 856,20R$         

549
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92378 - UN

10  R$     106,37  R$     130,01 1.300,10R$       

550
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92380 - UN

10  R$     146,67  R$     179,27 1.792,70R$       

551 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101920 - UN

10  R$     208,64  R$     255,02 2.550,20R$       

552
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI:
101929 - UN

10  R$     214,22  R$     261,84 2.618,40R$       

553
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92382 - UN

10  R$      52,77  R$      64,50 645,00R$         

554
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92384 - UN

10  R$      65,63  R$      80,21 802,10R$         



555
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92386 - UN

10  R$      78,11  R$      95,47 954,70R$         

556
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92388 - UN

10  R$     101,76  R$     124,38 1.243,80R$       

557
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92390 - UN

10  R$     153,48  R$     187,59 1.875,90R$       

558
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92636 - UN

10  R$     201,16  R$     245,87 2.458,70R$       

559
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92381 - UN

10  R$      55,46  R$      67,78 677,80R$         

560
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92383 - UN

10  R$      70,99  R$      86,77 867,70R$         

561
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92385 - UN

10  R$      81,80  R$      99,98 999,80R$         

562
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92387 - UN

10  R$     104,28  R$     127,46 1.274,60R$       

563
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92389 - UN

10  R$     164,52  R$     201,09 2.010,90R$       

564
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92635 - UN

10  R$     222,45  R$     271,90 2.719,00R$       

565
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92892 - UN

10  R$      60,37  R$      73,79 737,90R$         

566
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92893 - UN

10  R$      87,10  R$     106,46 1.064,60R$       

567
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92894 - UN

10  R$     104,47  R$     127,69 1.276,90R$       

568
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92895 - UN

10  R$     143,34  R$     175,20 1.752,00R$       

569
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92896 - UN

10  R$     221,08  R$     270,22 2.702,20R$       

570
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92897 - UN

10  R$     327,25  R$     399,99 3.999,90R$       

571
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI:
101928 - UN

10  R$     449,34  R$     549,22 5.492,20R$       

572
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92918 - UN

10  R$      38,39  R$      46,92 469,20R$         



573
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92920 - UN

10  R$      38,68  R$      47,27 472,70R$         

574
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92925 - UN

10  R$      48,07  R$      58,75 587,50R$         

575
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92926 - UN

10  R$      48,05  R$      58,73 587,30R$         

576
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92927 - UN

10  R$      48,05  R$      58,73 587,30R$         

577
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92928 - UN

10  R$      55,15  R$      67,40 674,00R$         

578
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92929 - UN

10  R$      55,15  R$      67,40 674,00R$         

579
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92930 - UN

10  R$      55,15  R$      67,40 674,00R$         

580
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92931 - UN

10  R$      74,31  R$      90,82 908,20R$         

581
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92932 - UN

10  R$      74,31  R$      90,82 908,20R$         

582
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92933 - UN

10  R$      74,31  R$      90,82 908,20R$         

583
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92934 - UN

10  R$     111,14  R$     135,84 1.358,40R$       

584
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92935 - UN

10  R$     111,14  R$     135,84 1.358,40R$       

585
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92936 - UN

10  R$     154,99  R$     189,44 1.894,40R$       

586
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92937 - UN

10  R$     154,99  R$     189,44 1.894,40R$       

587
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 101930 - UN

10  R$     244,49  R$     298,84 2.988,40R$       

588
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 101931 - UN

10  R$     244,49  R$     298,84 2.988,40R$       

589
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 101932 - UN

10  R$     244,49  R$     298,84 2.988,40R$       

590 PELÍCULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR - BASE: 03149/ORSE - M2 100  R$      45,07  R$      55,08 5.508,00R$       

591 TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA - BASE: 04518/ORSE - M2 100  R$      36,15  R$      44,18 4.418,00R$       

592 DIVISÓRIA EM COMPENSADO NAVAL 20MM, FIXADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA - BASE:
04345/ORSE - M2

50  R$     589,33  R$     720,33 36.016,50R$      



593 REVESTIMENTO COM PLACA MDF 6MM REVESTIDO COM CHAPA EM FÓRMICA ALMOND REF.:
L112 OU SIMILAR - BASE: 08854/ORSE - M2

50  R$     134,57  R$     164,48 8.224,00R$       

594 REVESTIMENTO COM PLACA MDF 6MM - BASE: 08856/ORSE - M2 50  R$     103,31  R$     126,27 6.313,50R$       

595 QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA SOBRE CHAPA DE MDF CRU 6MM -
BASE: 12329/ORSE - M2

50  R$     327,51  R$     400,31 20.015,50R$      

596 ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, EXCETO MONTAGEM, DESMONTAGEM
E TELA - BASE: 13311/ORSE - M²XMÊS

50  R$      25,84  R$      31,58 1.579,00R$       

597
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO,
PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).
AF_11/2017 - SINAPI: 97063 - M2

50  R$      13,21  R$      16,14 807,00R$         

598 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E
LIMPEZA). AF_11/2017 - SINAPI: 97064 - M

50  R$      24,00  R$      29,33 1.466,50R$       

599 DIVISÓRIA PAINEL MSO/COLMEIA E=35 MM - BASE: 001/CIMP - M2 500  R$     125,54  R$     153,44 76.720,00R$      

600 PLACA INDICATIVA DE AMBIENTE EM PVC, 13X45CM, E=3MM - BASE: 002/CIMP - UN 50  R$      92,64  R$     113,23 5.661,50R$       

601 PICTOGRAMA EM PVC, 24X24CM, E=3MM - BASE: 003/CIMP - UN 50  R$      71,94  R$      87,93 4.396,50R$       

602 PLACA INDICADIVA DE PRÉDIO 30x135cm - BASE: 004/CIMP - UN 50  R$     199,93  R$     244,37 12.218,50R$      

603 PLACA DE ADVERTENCIA 20X30 "PERIGO ALTA TENSÃO" - BASE: 005/CIMP - UN 50  R$      50,05  R$      61,17 3.058,50R$       

604 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA 13X26 CN - BASE: 006/CIMP - UN 50  R$      31,77  R$      38,83 1.941,50R$       

605 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020_PS - SINAPI: 100903 - UN

100  R$      34,24  R$      41,85 4.185,00R$       

606 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 - SINAPI: 103782 - UN

100  R$      45,80  R$      55,98 5.598,00R$       

607 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - SINAPI: 97599 - UN

100  R$      29,81  R$      36,43 3.643,00R$       

608 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020 - SINAPI: 97610 - UN

100  R$      19,69  R$      24,06 2.406,00R$       

609
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES
DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020 - SINAPI: 97585 - UN

100  R$     108,82  R$     133,01 13.301,00R$      

610 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 - SINAPI: 101632 - UN

100  R$      33,04  R$      40,38 4.038,00R$       

611 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91952 - UN

50  R$      25,15  R$      30,74 1.537,00R$       

612 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91958 - UN

50  R$      45,71  R$      55,87 2.793,50R$       

613 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91966 - UN

50  R$      66,26  R$      80,98 4.049,00R$       

614 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92000 - UN

50  R$      41,59  R$      50,83 2.541,50R$       

615 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92001 - UN

50  R$      44,12  R$      53,92 2.696,00R$       

616 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92008 - UN

50  R$      63,92  R$      78,12 3.906,00R$       

617 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92009 - UN

50  R$      68,98  R$      84,31 4.215,50R$       

618 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92016 - UN

50  R$      86,24  R$     105,41 5.270,50R$       

619 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92017 - UN

50  R$      93,83  R$     114,68 5.734,00R$       

620 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91996 - UN

50  R$      47,14  R$      57,61 2.880,50R$       

621 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91997 - UN

50  R$      49,67  R$      60,71 3.035,50R$       



622 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92004 - UN

50  R$      75,10  R$      91,79 4.589,50R$       

623 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92005 - UN

50  R$      80,16  R$      97,97 4.898,50R$       

624 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92012 - UN

50  R$     103,00  R$     125,89 6.294,50R$       

625 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92013 - UN

50  R$     110,59  R$     135,17 6.758,50R$       

626 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91992 - UN

50  R$      61,53  R$      75,20 3.760,00R$       

627 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91993 - UN

50  R$      64,06  R$      78,30 3.915,00R$       

628
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91924
- M

2000  R$       3,49  R$       4,26 8.520,00R$       

629
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91926
- M

2000  R$       4,96  R$       6,06 12.120,00R$      

630 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91928 - M

2000  R$       7,53  R$       9,20 18.400,00R$      

631 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91930 - M

1000  R$      10,43  R$      12,74 12.740,00R$      

632
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91932
- M

500  R$      18,30  R$      22,36 11.180,00R$      

633
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91934
- M

500  R$      26,54  R$      32,43 16.215,00R$      

634
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101562 - M

500  R$      24,99  R$      30,54 15.270,00R$      

635
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101563 - M

250  R$      35,28  R$      43,12 10.780,00R$      

636
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101564 - M

100  R$      52,12  R$      63,70 6.370,00R$       

637
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101565 - M

100  R$      72,88  R$      89,08 8.908,00R$       

638
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101567 - M

100  R$      94,59  R$     115,61 11.561,00R$      

639
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101568 - M

100  R$     123,67  R$     151,16 15.116,00R$      

640 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95816 - UN

100  R$      41,43  R$      50,63 5.063,00R$       

641 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4  ),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95817 - UN

100  R$      50,09  R$      61,22 6.122,00R$       



642 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95818 - UN

100  R$      69,56  R$      85,02 8.502,00R$       

643
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101875 - UN

10  R$     386,30  R$     472,17 4.721,70R$       

644
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101883 - UN

10  R$     528,35  R$     645,80 6.458,00R$       

645
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101879 - UN

10  R$     553,57  R$     676,62 6.766,20R$       

646
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101880 - UN

10  R$     638,71  R$     780,69 7.806,90R$       

647
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101881 - UN

10  R$     907,56  R$   1.109,31 11.093,10R$      

648 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93653 - UN

50  R$      13,68  R$      16,72 836,00R$         

649 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93654 - UN

50  R$      14,60  R$      17,84 892,00R$         

650 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93655 - UN

50  R$      16,30  R$      19,92 996,00R$         

651 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93656 - UN

50  R$      16,30  R$      19,92 996,00R$         

652 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93657 - UN

50  R$      18,40  R$      22,49 1.124,50R$       

653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93658 - UN

50  R$      26,66  R$      32,58 1.629,00R$       

654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93659 - UN

50  R$      30,99  R$      37,87 1.893,50R$       

655 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93660 - UN

50  R$      64,83  R$      79,24 3.962,00R$       

656 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93661 - UN

50  R$      66,68  R$      81,50 4.075,00R$       

657 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93662 - UN

50  R$      70,09  R$      85,67 4.283,50R$       

658 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93663 - UN

50  R$      70,09  R$      85,67 4.283,50R$       

659 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93664 - UN

50  R$      74,29  R$      90,80 4.540,00R$       

660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93665 - UN

50  R$      80,23  R$      98,06 4.903,00R$       

661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93666 - UN

50  R$      88,88  R$     108,63 5.431,50R$       

662 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93667 - UN

50  R$      81,45  R$      99,55 4.977,50R$       

663 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93668 - UN

50  R$      84,22  R$     102,94 5.147,00R$       

664 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93669 - UN

50  R$      89,32  R$     109,17 5.458,50R$       

665 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93670 - UN

50  R$      89,32  R$     109,17 5.458,50R$       



666 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93671 - UN

50  R$      95,63  R$     116,88 5.844,00R$       

667 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93672 - UN

50  R$     105,86  R$     129,39 6.469,50R$       

668 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93673 - UN

50  R$     118,85  R$     145,27 7.263,50R$       

669 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101895 - UN

25  R$     499,62  R$     610,68 15.267,00R$      

670
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91834 - M

100  R$      21,05  R$      25,72 2.572,00R$       

671
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91836 - M

100  R$      24,56  R$      30,01 3.001,00R$       

672
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91840 - M

100  R$      28,16  R$      34,41 3.441,00R$       

673 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95726 - M

100  R$      18,53  R$      22,64 2.264,00R$       

674 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95727 - M

100  R$      23,58  R$      28,82 2.882,00R$       

675 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95728 - M

100  R$      31,59  R$      38,61 3.861,00R$       

676
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91882 - UN

100  R$      14,41  R$      17,61 1.761,00R$       

677
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91884 - UN

100  R$      16,08  R$      19,65 1.965,00R$       

678
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91885 - UN

100  R$      18,30  R$      22,36 2.236,00R$       

679
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91886 - UN

100  R$      21,32  R$      26,05 2.605,00R$       

680
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91911 - UN

100  R$      23,55  R$      28,78 2.878,00R$       

681
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91914 - UN

100  R$      25,29  R$      30,91 3.091,00R$       

682
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91917 - UN

100  R$      29,52  R$      36,08 3.608,00R$       

683
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91919 - UN

100  R$      32,02  R$      39,13 3.913,00R$       

684
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91920 - UN

100  R$      32,93  R$      40,25 4.025,00R$       

685
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91913 - UN

100  R$      23,18  R$      28,33 2.833,00R$       



686
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91916 - UN

100  R$      27,76  R$      33,93 3.393,00R$       

687
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91922 - UN

100  R$      35,61  R$      43,52 4.352,00R$       

688
CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 97564 - UN

100  R$      25,02  R$      30,58 3.058,00R$       

689 INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI
O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020 - SINAPI: 102136 - UN

5  R$     104,99  R$     128,32 641,60R$         

5.807.992,52R$   TOTAL
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ND D ND D
COMPOSIÇÃO CIMP 001/CIMP DIVISÓRIA PAINEL MSO/COLMEIA E=35 MM M2 125,54R$   121,60R$   

INSUMO 990.SBC DIVISORIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÉ M2 1,0000 84,19R$  84,19R$  84,19R$    84,19R$    

COMPOSIÇÃO 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 25,77R$  23,32R$  20,61R$    18,65R$    

COMPOSIÇÃO 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 25,93R$  23,45R$  20,74R$    18,76R$    
COMPOSIÇÃO CIMP 002/CIMP PLACA INDICATIVA DE AMBIENTE EM PVC, 13X45CM, E=3MM UN 92,64R$    91,76R$    

INSUMO 10851 PLACA DE ACRILICO ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS M2 1,0000 82,79R$  82,79R$  82,79R$    82,79R$    
INSUMO 4791 ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO KG 0,0082 29,21R$  29,21R$  0,23R$     0,23R$     

COMPOSICAO 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 25,93R$  23,45R$  5,18R$     4,69R$     
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 22,20R$  20,25R$  4,44R$     4,05R$     

COMPOSICAO FUA 003/CIMP PICTOGRAMA EM PVC, 24X24CM, E=3MM UN 71,94R$    71,06R$    

INSUMO 10851 PLACA DE ACRILICO ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS M2 0,7500 82,79R$  82,79R$  62,09R$    62,09R$    
INSUMO 4791 ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO KG 0,0082 29,21R$  29,21R$  0,23R$     0,23R$     

COMPOSICAO 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 25,93R$  23,45R$  5,18R$     4,69R$     
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 22,20R$  20,25R$  4,44R$     4,05R$     

COMPOSICAO FUA 004/CIMP PLACA INDICADIVA DE PRÉDIO 30x135cm UN 199,93R$   191,07R$   

INSUMO 34666 CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25 MM M2 0,5000 83,56R$  83,56R$  41,78R$    41,78R$    
INSUMO 10851 PLACA DE ACRILICO ADESIVADA M2 0,5000 82,79R$  82,79R$  41,39R$    41,39R$    
INSUMO 4791 ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO KG 0,0082 29,21R$  29,21R$  0,23R$     0,23R$     
INSUMO 4777 CANTONEIRA L 25 x 20 x 1/8" KG 1,8000 8,02R$   8,02R$   14,43R$    14,43R$    
INSUMO 7568 BUCHA NYLON S-10 COM PARAFUSO ACO 5,5X65MM UN 8,0000 0,73R$   0,73R$   5,84R$     5,84R$     

COMPOSICAO 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 25,93R$  23,45R$  51,86R$    46,90R$    
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 22,20R$  20,25R$  44,40R$    40,50R$    

COMPOSICAO FUA 005/CIMP PLACA DE ADVERTENCIA 20X30 "PERIGO ALTA TENSÃO" UN 50,05R$    48,56R$    

INSUMO 37558 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA EM PVC - 20X40cm UN 1,0000 35,63R$  35,63R$  35,63R$    35,63R$    
COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 39,93R$  35,54R$  9,98R$     8,88R$     
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 22,20R$  20,25R$  4,44R$     4,05R$     

COMPOSICAO FUA 006/CIMP PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA 13X26 CN UN 31,77R$    30,48R$    

INSUMO 37539 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 13X26cm UN 1,0000 19,11R$  19,11R$  19,11R$    19,11R$    
COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2060 39,93R$  35,54R$  8,22R$     7,32R$     
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 22,20R$  20,25R$  4,44R$     4,05R$     

ORÇAMENTO ANALÍTICO (CIMP)

CATEGORIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL



ND D ND D
- 03149/ORSE PELÍCULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR M2 45,07R$      44,63R$      

ORSE 2583 PELÍCULA INSULFILM G 5 M² 1 40,22R$      40,22R$      40,22R$      40,22R$      

SINAPI 88241 AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 24,27R$      22,05R$      4,85R$        4,41R$        

- 04518/ORSE TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA M² 36,15R$      33,28R$      
ORSE 1569 MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO) M 0,06 8,49R$        8,49R$        0,50R$        0,50R$        

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 26,99R$      24,37R$      13,49R$      12,18R$      

SINAPI 4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2 2,04R$        2,04R$        0,40R$        0,40R$        

SINAPI 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,01 19,90R$      19,90R$      0,19R$        0,19R$        

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 22,20R$      20,25R$      17,76R$      16,20R$      

SINAPI 7170 TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - 
PARA PROTECAO DE OBRAS

M2 1,1 3,47R$        3,47R$        3,81R$        3,81R$        

- 04345/ORSE DIVISÓRIA EM COMPENSADO NAVAL 20MM, FIXADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA M2 589,33R$    580,19R$    

ORSE 2950
SUPORTE METÁLICO, SEÇÃO EM 'U' 6X5,5CM, EM CHAPA E=3/16" (0,016M2 P/SUPORTE), PINTADO 
COM EPÓXI DE ALCATRÃO DE HULHA, P/ FIXAÇÃO DE ENCOSTOS DE MADEIRA EM BANCOS, OU 
DIVISÓRIAS DE COMPENSADO

UN 3 111,67R$    111,67R$    335,01R$     335,01R$     

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 26,99R$      24,37R$      53,98R$      48,74R$      

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 22,20R$      20,25R$      44,40R$      40,50R$      

SINAPI 11137 COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, 
E = 20 MM

M2 1,1 141,77R$    141,77R$    155,94R$     155,94R$     

- 08854/ORSE REVESTIMENTO COM PLACA MDF 6MM REVESTIDO COM CHAPA EM FÓRMICA ALMOND REF.: 
L112 OU SIMILAR

M2 134,57R$    130,57R$    

ORSE 8384 CHAPA EM MDF CRU ESP: 6MM M2 1 20,26R$      20,26R$      20,26R$      20,26R$      

ORSE 9123 FÓRMICA ALMOND REF.: L112 OU SIMILAR M2 1 80,26R$      80,26R$      80,26R$      80,26R$      

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 26,99R$      24,37R$      26,99R$      24,37R$      

SINAPI 1339 COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO KG 0,2 62,30R$      62,30R$      12,46R$      12,46R$      

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 27,36R$      24,71R$      8,20R$        7,41R$        

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 22,20R$      20,25R$      6,66R$        6,07R$        

- 08856/ORSE REVESTIMENTO COM PLACA MDF 6MM - REV 01 M2 103,31R$    100,10R$    
ORSE 1674 PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 16 X 200MM UN 4 12,35R$      12,35R$      49,40R$      49,40R$      

ORSE 8384 CHAPA EM MDF CRU ESP: 6MM M2 1 20,26R$      20,26R$      20,26R$      20,26R$      

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 26,99R$      24,37R$      26,99R$      24,37R$      

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 22,20R$      20,25R$      6,66R$        6,07R$        

- 12329/ORSE QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA SOBRE CHAPA DE MDF CRU 6MM M2 327,51R$    310,82R$    

ORSE 1623 MOLDURA DE MADEIRA 10 X 1.5 CM M 2,18  R$      25,37  R$      25,37 55,30R$      55,30R$      

ORSE 2424 VERNIZ POLIURETANO L 0,5 30,07R$      30,07R$      15,03R$      15,03R$      

ORSE 8384 CHAPA EM MDF CRU ESP: 6MM M2 1,21 1,21R$        1,21R$        1,46R$        1,46R$        

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 26,99R$      24,37R$      80,97R$      73,11R$      

SINAPI 1338 CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM M2 1,05 62,14R$      62,14R$      65,24R$      65,24R$      

SINAPI 1339 COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO KG 0,1 62,30R$      62,30R$      6,23R$        6,23R$        

ORÇAMENTO ANALÍTICO (ORSE)

BASE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL



SINAPI 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,6 1,00R$        1,00R$        0,60R$        0,60R$        

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 28,58R$      25,95R$      42,87R$      38,92R$      

SINAPI 5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 0,2 21,57R$      21,57R$      4,31R$        4,31R$        

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 22,20R$      20,25R$      55,50R$      50,62R$      

- 13311/ORSE ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL , EXCETO MONTAGEM, 
DESMONTAGEM E TELA

M²XMÊS 25,84R$      25,25R$      

ORSE 4154 ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR METÁLICO FACHADEIRO (ALUGUEL MENSAL) M² X MÊS - 
LARGURA=2,00M; ALTURA=1,20M

M²XMÊS 1,03 19,11R$      19,11R$      19,68R$      19,68R$      

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16 22,20R$      20,25R$      3,55R$        3,24R$        

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 32,67R$      29,13R$      2,61R$        2,33R$        
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ANEXO VI 
(COMPOSIÇÃO DO BDI) 
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PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI 

 

BDI NÃO DESONERADO 

COMPOSIÇÃO DO BDI - SERVIÇOS 

ITEM DESCRIÇÃO   

DA - Despesas Administrativas  6,07% 

A - Administração Central  4,00% 

S - Seguro e Garantia  0,80% 

R - Risco - R  1,27% 

DF - Despesas Financeiras 
 

1,23% 

LB - Lucro Bruto 
 

7,40% 

T - Tributos 
 

5,65% 

PIS  0,65% 

COFIN
S 

 3,00% 

ISS  2,00% 

CPB
R 

 0,00% 

 
( 1+A+S+R+G ) x ( 1+DF ) x ( 

1+LB ) BDI = -------------------------

------------------------ 

( 1 - T ) 

 
 

- 1 

 
 

22,23 

 

BDI calculado de acordo com a Lei 13161/2015 e Acordão 2622/2013-TCU-Plenário 

 
Acordão 2622/2013 - TCU - Plenário  

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 1°Quatril Médio 3°Quatril 

Administração Central 3,00% 4,00% 5,50% 

Seguro e Garantia 0,80% 0,80% 1,00% 

Risco 0,97% 1,27% 1,27% 

Despesas Financeiras 0,59% 1,23% 1,39% 

Lucro Bruto 6,16% 7,40% 8,96% 
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BDI DESONERADO 

COMPOSIÇÃO DO BDI - SERVIÇOS 

ITEM DESCRIÇÃO   

DA - Despesas Administrativas  6,07% 

A - Administração Central  4,00% 

S - Seguro e Garantia  0,80% 

R - Risco - R  1,27% 

DF - Despesas Financeiras 
 

1,23% 

LB - Lucro Bruto 
 

7,40% 

T - Tributos 
 

10,15% 
PIS  0,65% 

COFINS  3,00% 

ISS  2,00% 

CPBR  4,50% 

 
( 1+A+S+R+G ) x ( 1+DF ) x ( 1+LB ) BDI = -

------------------------------------------------ 

( 1 - T ) 

 
 

- 1 

 
 

28,35 

COMPOSIÇÃO DO BDI - EQUIPAMENTOS 
ITEM DESCRIÇÃO 
DA - Despesas Administrativas  2,36% 

A - Administração Central  1,50% 
S - Seguro e Garantia  0,30% 
R - Risco  0,56% 

DF - Despesas Financeiras 
 

0,85% 

LB - Lucro Bruto 
 

3,50% 

T - Tributos 
 

10,15% 
PIS  0,65% 
COFINS  3,00% 
ISS  2,00% 
CPBR  4,50% 

 
( 1+A+S+R+G ) x ( 1+DF ) x ( 1+LB ) BDI = -

---------------------------------------------- 

( 1 - T ) 

 
 

- 1 

 
 

18,91 
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ANEXO VII 
(CURVA ABC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parcial Acumulada

14
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103342 - M2

295.720,00R$    2,015% 2,015% A

195
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES
80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE -
SINAPI: 104598 - M2

226.840,00R$    1,546% 3,561% A

194
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE -
SINAPI: 87263 - M2

225.900,00R$    1,539% 5,101% A

8
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103328 - M2

223.180,00R$    1,521% 6,621% A

193
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES
45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE -
SINAPI: 87260 - M2

198.780,00R$    1,355% 7,976% A

165
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO
PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 - SINAPI: 102494 - M2

164.500,00R$    1,121% 9,097% A

3
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 - SINAPI: 98546 - M2

159.870,00R$    1,089% 10,187% A

253
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92568 - M2

155.890,00R$    1,062% 11,249% A

619 DIVISÓRIA PAINEL MSO/COLMEIA E=35 MM - BASE: 001/CIMP - M2 153.440,00R$    1,046% 12,295% A

228
TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS - SINAPI: 94218 - M2

134.200,00R$    0,915% 13,209% A

192
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².
AF_02/2023_PE - SINAPI: 104595 - M2

132.040,00R$    0,900% 14,109% A

191
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87257 - M2

131.360,00R$    0,895% 15,004% A

6
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018 - SINAPI: 98569 - M2

118.310,00R$    0,806% 15,810% A

319
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE
DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 - SINAPI: 104616 - M2

113.975,00R$    0,777% 16,587% A

320
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5
X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 - SINAPI:
88788 - M2

113.245,00R$    0,772% 17,359% A

22
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS - SINAPI: 96486 - M2

113.020,00R$    0,770% 18,129% A

20
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS - SINAPI: 96114 - M2

111.580,00R$    0,760% 18,889% A

ANEXO VII.A
ITEM 1 - MANAUS/AM

Não Desonerado | BDI: 22,23% | SINAPI 09/2023 - ORSE 08/2023-1 - SBC 07/2023

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
PORCENTAGEM

CLASSE



227
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94210 - M2

101.690,00R$    0,693% 19,582% A

163
PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 -
SINAPI: 102489 - M2

99.725,00R$     0,680% 20,262% A

201
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 -
SINAPI: 101091 - M2

99.660,00R$     0,679% 20,941% A

204
PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM,
FIXADO COM COLA. AF_09/2020 - SINAPI: 101727 - M2

99.565,00R$     0,679% 21,620% A

21
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS - SINAPI: 96116 - M2

98.680,00R$     0,672% 22,292% A

289
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS,
INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019 - SINAPI: 100700 -
UN

96.723,00R$     0,659% 22,951% A

226
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ
2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94207 - M2

95.640,00R$     0,652% 23,603% A

265
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 100674 - M2

94.804,00R$     0,646% 24,249% A

233
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94451 - M

92.505,00R$     0,630% 24,880% A

234
CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 100325 - M

90.025,00R$     0,613% 25,493% A

91
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 90830 - UN

89.765,00R$     0,612% 26,105% A

229
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94213 - M2

89.220,00R$     0,608% 26,713% A

262
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94569 - M2

88.578,00R$     0,604% 27,316% A

81
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101907 - UN

85.265,00R$     0,581% 27,898% A

155
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS
DEMÃOS. AF_05/2017 - SINAPI: 96135 - M2

85.200,00R$     0,581% 28,478% A

196
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA
4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 - SINAPI: 101749 - M2

83.990,00R$     0,572% 29,051% A

266
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E
PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94559 - M2

81.913,00R$     0,558% 29,609% A

232
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS
DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94223 - M

81.770,00R$     0,557% 30,166% A

321
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X
5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 - SINAPI: 87244
- M2

79.637,50R$     0,543% 30,709% A



245
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ
2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92539 - M2

78.930,00R$     0,538% 31,247% A

80
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101906 - UN

78.928,00R$     0,538% 31,784% A

318
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE
DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA
DAS PAREDES. AF_02/2023 - SINAPI: 104615 - M2

78.830,00R$     0,537% 32,322% A

92
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 90831 - UN

78.150,00R$     0,533% 32,854% A

93
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 91306 - UN

78.150,00R$     0,533% 33,387% A

2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA
ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 -
SINAPI: 98556 - M2

78.030,00R$     0,532% 33,919% A

190
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87251 - M2

77.280,00R$     0,527% 34,445% A

189
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87248 - M2

77.020,00R$     0,525% 34,970% A

5
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
- SINAPI: 98557 - M2

76.890,00R$     0,524% 35,494% A

267
JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E
PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94562 - M2

74.964,00R$     0,511% 36,005% A

219
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO
NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 - SINAPI: 87640 - M2

73.860,00R$     0,503% 36,508% A

351
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89451 - M

68.930,00R$     0,470% 36,978% A

106
GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/
AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 -
SINAPI: 90281 - M3

68.064,00R$     0,464% 37,442% A

506
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89849 - M

66.150,00R$     0,451% 37,893% A

264
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO),
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94572 - M2

65.113,00R$     0,444% 38,336% A

317
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 104611 - M2

63.870,00R$     0,435% 38,772% A

42
REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97643 - M2

63.400,00R$     0,432% 39,204% A

409
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 -
SINAPI: 100853 - UN

62.960,00R$     0,429% 39,633% A



74
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102179 - M2

62.805,60R$     0,428% 40,061% A

153
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO
MANUAL. AF_04/2023 - SINAPI: 88494 - M2

62.300,00R$     0,425% 40,485% A

276
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019
- SINAPI: 100701 - M2

61.140,00R$     0,417% 40,902% A

275
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210
CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102185 -
UN

60.786,30R$     0,414% 41,316% A

19
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS -
SINAPI: 96113 - M2

59.790,00R$     0,407% 41,724% A

35
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97633 - M2

59.640,00R$     0,406% 42,130% A

477
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86888 - UN

59.118,00R$     0,403% 42,533% A

287
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90823 - UN

58.854,00R$     0,401% 42,934% A

105
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/
AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 -
SINAPI: 90280 - M3

58.049,00R$     0,396% 43,330% A

164
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 - SINAPI: 102491 - M2

56.225,00R$     0,383% 43,713% A

344
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102122 - UN

55.524,85R$     0,378% 44,091% A

313

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014 - SINAPI: 87536 - M2

54.020,00R$     0,368% 44,459% A

180
APLICAÇÃO MASSA EPÓXI PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA PU DE
ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 - SINAPI: 102202 - M2

53.730,00R$     0,366% 44,825% A

500
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021 - SINAPI: 93358 - M3

53.670,00R$     0,366% 45,191% A

76
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102181 - M2

52.114,50R$     0,355% 45,546% A

104
GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/
AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 -
SINAPI: 90279 - M3

52.052,00R$     0,355% 45,901% A

316
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87273 - M2

51.940,00R$     0,354% 46,255% A

315
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87269 - M2

49.590,00R$     0,338% 46,593% A

288
PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 91298 - UN

49.338,00R$     0,336% 46,929% A

64
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102163 - M2

48.850,20R$     0,333% 47,262% A



312

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA,
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO.
AF_08/2022 - SINAPI: 87825 - M2

48.445,00R$     0,330% 47,592% A

286
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90822 - UN

48.191,00R$     0,328% 47,921% A

352
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89452 - M

47.565,00R$     0,324% 48,245% A

314
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87265 - M2

47.030,00R$     0,320% 48,565% A

110
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 -
SINAPI: 94972 - M3

46.300,50R$     0,316% 48,881% A

263
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94570 - M2

45.864,00R$     0,313% 49,193% A

285
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90821 - UN

45.058,00R$     0,307% 49,500% A

475
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 100858 - UN

44.791,00R$     0,305% 49,806% A

109
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 -
SINAPI: 94971 - M3

44.592,50R$     0,304% 50,110% B

505
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI:
89714 - M

44.520,00R$     0,303% 50,413% B

284
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90820 - UN

44.216,00R$     0,301% 50,714% B

67
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102158 - M2

43.473,75R$     0,296% 51,011% B

1
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 - SINAPI: 98555 - M2

43.370,00R$     0,296% 51,306% B

157
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 -
SINAPI: 95306 - M2

42.775,00R$     0,292% 51,598% B

75
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102180 - M2

42.345,00R$     0,289% 51,886% B

350
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89450 - M

42.210,00R$     0,288% 52,174% B

108
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 -
SINAPI: 94970 - M3

41.932,50R$     0,286% 52,460% B

160
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023 - SINAPI: 88488 - M2

41.550,00R$     0,283% 52,743% B

259
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO
DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 -
SINAPI: 100366 - UN

41.146,70R$     0,280% 53,023% B



347
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89357 - M

41.050,00R$     0,280% 53,303% B

85
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101911 - UN

40.917,00R$     0,279% 53,582% B

69
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102162 - M2

40.829,40R$     0,278% 53,860% B

278
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 91338 - M2

40.539,60R$     0,276% 54,136% B

615
QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA SOBRE CHAPA DE MDF CRU 6MM -
BASE: 12329/ORSE - M2

40.031,00R$     0,273% 54,409% B

504
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89713
- M

39.820,00R$     0,271% 54,680% B

408
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86915 - UN

39.627,00R$     0,270% 54,950% B

537
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 - SINAPI: 89580 - M

39.620,00R$     0,270% 55,220% B

62
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO
COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102153 - M2

37.394,10R$     0,255% 55,475% B

66
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102156 - M2

37.370,70R$     0,255% 55,730% B

73
INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102176 - M2

37.196,50R$     0,253% 55,983% B

70
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102166 - M2

37.175,25R$     0,253% 56,237% B

28
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97625 - M3

36.455,00R$     0,248% 56,485% B

158
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023 - SINAPI: 104640 - M2

36.200,00R$     0,247% 56,732% B

156
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 -
SINAPI: 95305 - M2

36.175,00R$     0,247% 56,978% B

612
DIVISÓRIA EM COMPENSADO NAVAL 20MM, FIXADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA -
BASE: 04345/ORSE - M2

36.016,50R$     0,245% 57,224% B

27
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97622 - M3

35.700,00R$     0,243% 57,467% B

84
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101910 - UN

35.638,00R$     0,243% 57,710% B

260
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO
DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 100376 - UN

35.361,20R$     0,241% 57,951% B

168
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA.
AF_01/2020 - SINAPI: 100716 - M2

34.700,00R$     0,236% 58,188% B

235
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33
CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 100327 - M

34.655,00R$     0,236% 58,424% B

68
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102159 - M2

34.606,00R$     0,236% 58,660% B



294
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 90806 - UN

34.545,00R$     0,235% 58,895% B

161
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023 - SINAPI: 88489 - M2

34.525,00R$     0,235% 59,130% B

107
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 -
SINAPI: 94968 - M3

34.325,50R$     0,234% 59,364% B

7
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018 - SINAPI: 98570 - M2

34.065,00R$     0,232% 59,596% B

154
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO
MANUAL. AF_04/2023 - SINAPI: 88495 - M2

33.750,00R$     0,230% 59,826% B

248
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO
DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 -
SINAPI: 92554 - UN

33.159,60R$     0,226% 60,052% B

65
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102167 - M2

32.582,50R$     0,222% 60,274% B

249
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO
DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 92564 - UN

32.378,40R$     0,221% 60,495% B

221
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94201 - M2

32.335,00R$     0,220% 60,715% B

224
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94445 - M2

32.335,00R$     0,220% 60,936% B

225
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94447 - M2

32.335,00R$     0,220% 61,156% B

479
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO,
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86932 - UN

32.197,00R$     0,219% 61,375% B

299

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE
1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR
BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.
AF_04/2019_PS - SINAPI: 99839 - M

32.185,50R$     0,219% 61,595% B

279
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 91341 - M2

32.016,40R$     0,218% 61,813% B

503
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89712
- M

31.980,00R$     0,218% 62,031% B

71
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102168 - M2

31.963,50R$     0,218% 62,249% B

236
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94231 - M

30.935,00R$     0,211% 62,460% B

44
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97645 - M2

30.890,00R$     0,211% 62,670% B

478
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE
FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86931 - UN

30.382,50R$     0,207% 62,877% B

83
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101909 - UN

30.359,00R$     0,207% 63,084% B



18
TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 - SINAPI: 102255 - M2

30.331,75R$     0,207% 63,291% B

43
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97644 - M2

29.900,00R$     0,204% 63,494% B

476
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA  PADRÃO ALTO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 100859 - UN

29.740,00R$     0,203% 63,697% B

200
PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 - SINAPI: 98671
- M2

29.450,50R$     0,201% 63,898% B

17
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 -
SINAPI: 102253 - M2

29.335,75R$     0,200% 64,098% B

159
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023 - SINAPI: 104642 - M2

29.175,00R$     0,199% 64,297% B

346
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89356 - M

29.160,00R$     0,199% 64,495% B

173
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100742 - M2

29.000,00R$     0,198% 64,693% B

166
PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSÃO
PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 - SINAPI: 102496 - M

28.900,00R$     0,197% 64,890% B

172
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100750 - M2

28.900,00R$     0,197% 65,087% B

174
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100746 - M2

28.840,00R$     0,197% 65,283% B

378
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94671 - UN

28.784,00R$     0,196% 65,479% B

177
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 - SINAPI:
102197 - M2

28.780,00R$     0,196% 65,676% B

536
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89512 - M

28.770,00R$     0,196% 65,872% B

33
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
- SINAPI: 97631 - M2

28.660,00R$     0,195% 66,067% B

63
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO
COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102157 - M2

28.560,50R$     0,195% 66,262% B

170
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100722 - M2

28.460,00R$     0,194% 66,456% B

205
PISO DE BORRACHA PASTILHADO/FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA. AF_09/2020 - SINAPI: 101733 - M2

28.012,00R$     0,191% 66,646% B

310
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 - SINAPI: 87792 - M2

27.825,00R$     0,190% 66,836% B



481
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 -
SINAPI: 100849 - UN

27.775,00R$     0,189% 67,025% B

610 PELÍCULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR - BASE: 03149/ORSE - M2 27.540,00R$     0,188% 67,213% B

257
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 - SINAPI: 92600 - UN

27.148,10R$     0,185% 67,398% B

95

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA
COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA
FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 - SINAPI: 102189 -
UN

27.137,00R$     0,185% 67,583% B

79
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L,
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101905 - UN

26.927,00R$     0,184% 67,766% B

349
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89449 - M

26.210,00R$     0,179% 67,945% B

82
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101908 - UN

26.135,00R$     0,178% 68,123% B

258
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_12/2015 - SINAPI: 92620 - UN

25.712,90R$     0,175% 68,298% B

327
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/4''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98753 - M

25.533,00R$     0,174% 68,472% B

4
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2
DEMÃOS. AF_06/2018 - SINAPI: 98553 - M2

25.368,00R$     0,173% 68,645% B

311

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA,
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO.
AF_08/2022 - SINAPI: 87809 - M2

25.362,50R$     0,173% 68,818% B

345
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89355 - M

25.310,00R$     0,172% 68,991% B

502
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89711
- M

25.260,00R$     0,172% 69,163% B

171
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI:
100730 - M2

25.190,00R$     0,172% 69,334% B

298
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE
LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 - SINAPI:
100698 - UN

24.795,00R$     0,169% 69,503% B

60
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 - SINAPI: 99814
- M2

24.400,00R$     0,166% 69,670% B

274
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM,
ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102184 - UN

24.256,64R$     0,165% 69,835% B

438
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99635 - UN

24.126,00R$     0,164% 69,999% B

410
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA,
PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86909 - UN

23.814,00R$     0,162% 70,162% B



348
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89448 - M

23.720,00R$     0,162% 70,323% B

242
CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 - SINAPI: 101966 - M

23.708,00R$     0,162% 70,485% B

94
MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 -
SINAPI: 102188 - UN

23.648,75R$     0,161% 70,646% B

411
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86910 - UN

23.535,00R$     0,160% 70,806% B

394
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89612 - UN

23.235,00R$     0,158% 70,965% B

178
APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE
ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 - SINAPI: 102200 - M2

23.180,00R$     0,158% 71,123% B

306
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 - SINAPI: 87894 - M2

23.050,00R$     0,157% 71,280% B

210
RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 -
SINAPI: 101739 - M

23.020,00R$     0,157% 71,437% B

430
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99623 - UN

22.999,00R$     0,157% 71,593% B

38
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97638 - M2

22.800,00R$     0,155% 71,749% B

145
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 -
SINAPI: 92446 - M2

22.748,25R$     0,155% 71,904% B

297
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE
LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 - SINAPI:
100697 - UN

22.700,00R$     0,155% 72,058% B

535
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89511 - M

22.660,00R$     0,154% 72,213% B

220
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94195 - M2

22.630,00R$     0,154% 72,367% B

222
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94440 - M2

22.630,00R$     0,154% 72,521% B

223
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94442 - M2

22.630,00R$     0,154% 72,676% B

202

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS,
APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_06/2022 - SINAPI: 104162 - M2

22.470,00R$     0,153% 72,829% B

293
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM.
AF_12/2019 - SINAPI: 90801 - UN

22.363,00R$     0,152% 72,981% B

45
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97647 - M2

22.200,00R$     0,151% 73,132% B

611 TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA - BASE: 04518/ORSE - M2 22.090,00R$     0,151% 73,283% B

428
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99621 - UN

21.968,25R$     0,150% 73,433% B



379
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89372 - UN

21.920,00R$     0,149% 73,582% B

179
APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE
ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 - SINAPI: 102201 - M2

21.900,00R$     0,149% 73,731% B

199 ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 - SINAPI: 101746 - M2 21.870,50R$     0,149% 73,880% B

283
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO
LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 - SINAPI: 100702
- M2

21.843,60R$     0,149% 74,029% B

198
PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 -
SINAPI: 101751 - M2

21.679,50R$     0,148% 74,177% B

424
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95253 - UN

21.463,00R$     0,146% 74,323% B

273
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE
10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102183 - UN

21.211,85R$     0,145% 74,468% B

272
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE
ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102182 - UN

21.137,60R$     0,144% 74,612% B

197
PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 -
SINAPI: 101729 - M2

21.015,75R$     0,143% 74,755% B

296
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 70CM DE
LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 - SINAPI:
100696 - UN

20.600,00R$     0,140% 74,895% B

277
PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 90838 - UN

20.526,20R$     0,140% 75,035% B

302
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE
25X4,8 MM. AF_04/2019 - SINAPI: 99861 - M2

20.467,00R$     0,139% 75,175% B

436
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99632 - UN

19.779,00R$     0,135% 75,310% B

437
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103018 - UN

19.701,50R$     0,134% 75,444% B

326
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/8''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98752 - M

19.691,00R$     0,134% 75,578% B

480
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 100878 - UN

19.661,75R$     0,134% 75,712% B

427
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99620 - UN

19.648,00R$     0,134% 75,846% B

341
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102115 - UN

19.592,05R$     0,134% 75,979% B

360
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94684 - UN

19.481,00R$     0,133% 76,112% B

303
GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4".
AF_04/2019 - SINAPI: 99862 - M2

19.417,25R$     0,132% 76,244% B

136
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92263 - M2

19.087,00R$     0,130% 76,375% B

241
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94229 - M

19.072,00R$     0,130% 76,504% B



238
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO
CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 100434 - M

18.823,00R$     0,128% 76,633% B

72
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102169 - M2

18.600,75R$     0,127% 76,760% B

295
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 60CM DE
LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 - SINAPI:
100695 - UN

18.517,50R$     0,126% 76,886% B

148
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 - SINAPI: 96530 - M2

18.478,00R$     0,126% 77,012% B

309
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 - SINAPI: 87775 - M2

18.402,50R$     0,125% 77,137% B

112
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022 - SINAPI: 103670 - M3

18.300,00R$     0,125% 77,262% B

435
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99631 - UN

18.279,00R$     0,125% 77,386% B

413
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86914 - UN

17.966,00R$     0,122% 77,509% B

147
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 - SINAPI: 96529 - M2

17.964,00R$     0,122% 77,631% B

29
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97626 - M3

17.942,25R$     0,122% 77,753% B

23
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO).
AF_05/2017 - SINAPI: 96121 - M

17.940,00R$     0,122% 77,876% B

188 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102233 - M2 17.660,00R$     0,120% 77,996% B

393
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89609 - UN

17.631,00R$     0,120% 78,116% B

450
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94493 - UN

17.614,50R$     0,120% 78,236% B

361
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94686 - UN

17.571,00R$     0,120% 78,356% B

501
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 - SINAPI:
93382 - M3

17.550,00R$     0,120% 78,476% B

203
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF_05/2020 - SINAPI: 101094 - M

17.480,00R$     0,119% 78,595% B

335
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 65
(2½ ) E DN RECALQUE 50 (2 ), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 12 E 18 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94480 - UN

17.084,45R$     0,116% 78,711% B

542
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 - SINAPI: 89590 - UN

16.838,00R$     0,115% 78,826% B

146
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 - SINAPI: 92482 - M2

16.812,50R$     0,115% 78,940% B



465
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94501 - UN

16.756,50R$     0,114% 79,055% B

464
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94500 - UN

16.747,00R$     0,114% 79,169% B

140
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
- SINAPI: 92270 - M2

16.714,00R$     0,114% 79,283% B

31
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97628 - M3

16.712,50R$     0,114% 79,397% B

381
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89387 - UN

16.640,00R$     0,113% 79,510% B

429
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99622 - UN

16.477,50R$     0,112% 79,622% B

547
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 - SINAPI: 89591 - UN

16.472,00R$     0,112% 79,735% B

402
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89629 - UN

16.456,50R$     0,112% 79,847% B

343
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102118 - UN

16.383,55R$     0,112% 79,958% B

103
DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3". AF_12/2019 - SINAPI: 100710 -
UN

16.307,00R$     0,111% 80,069% C

554
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 - SINAPI: 89698 - UN

16.299,50R$     0,111% 80,181% C

377
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89614 - UN

16.290,00R$     0,111% 80,292% C

144
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO.
AF_09/2020 - SINAPI: 92409 - M2

16.257,00R$     0,111% 80,402% C

401
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89628 - UN

16.080,00R$     0,110% 80,512% C

412
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86911 - UN

16.037,00R$     0,109% 80,621% C

388
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89375 - UN

15.980,00R$     0,109% 80,730% C

254
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 92574 - M2

15.882,00R$     0,108% 80,838% C

492
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102621 - UN

15.841,52R$     0,108% 80,946% C

616
ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, EXCETO MONTAGEM, DESMONTAGEM
E TELA - BASE: 13311/ORSE - M2XMÊS

15.790,00R$     0,108% 81,054% C

434
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99630 - UN

15.710,00R$     0,107% 81,161% C

292
BATENTE PARA PORTA COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA. AF_12/2019 -
SINAPI: 100676 - UN

15.689,00R$     0,107% 81,268% C

508
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86882 - UN

15.625,00R$     0,106% 81,374% C



486
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102609 - UN

15.503,70R$     0,106% 81,480% C

474

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA
AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA
CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC.
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 93441 - UN

15.502,50R$     0,106% 81,586% C

455
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103040 - UN

15.495,75R$     0,106% 81,691% C

217
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 - SINAPI:
98689 - M

15.079,00R$     0,103% 81,794% C

137
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E
= 17 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92265 - M2

14.969,00R$     0,102% 81,896% C

325
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98751 - M

14.964,00R$     0,102% 81,998% C

607
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101930 - UN

14.942,00R$     0,102% 82,100% C

608
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101931 - UN

14.942,00R$     0,102% 82,202% C

609
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101932 - UN

14.942,00R$     0,102% 82,303% C

522
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89786 - UN

14.922,00R$     0,102% 82,405% C

392
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89594 - UN

14.826,00R$     0,101% 82,506% C

618
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E
LIMPEZA). AF_11/2017 - SINAPI: 97064 - M

14.665,00R$     0,100% 82,606% C

382
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89560 - UN

14.556,00R$     0,099% 82,705% C

390
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89390 - UN

14.480,00R$     0,099% 82,804% C

359
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89513 - UN

14.475,00R$     0,099% 82,903% C

403
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89631 - UN

14.475,00R$     0,099% 83,001% C

425
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99619 - UN

14.462,00R$     0,099% 83,100% C

389
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89382 - UN

14.400,00R$     0,098% 83,198% C

519
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89855 - UN

14.195,00R$     0,097% 83,295% C

423
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95252 - UN

14.175,00R$     0,097% 83,391% C

490
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102619 - UN

14.127,04R$     0,096% 83,488% C



416
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86878 - UN

14.092,00R$     0,096% 83,584% C

358
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89505 - UN

14.077,50R$     0,096% 83,680% C

462
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94498 - UN

14.014,00R$     0,096% 83,775% C

463
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94499 - UN

13.786,50R$     0,094% 83,869% C

384
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89598 - UN

13.750,00R$     0,094% 83,963% C

454
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103039 - UN

13.747,00R$     0,094% 84,056% C

591
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 101928 - UN

13.730,50R$     0,094% 84,150% C

395
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89615 - UN

13.718,00R$     0,093% 84,243% C

216
SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 - SINAPI:
98695 - M

13.601,00R$     0,093% 84,336% C

584
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92635 - UN

13.595,00R$     0,093% 84,429% C

514
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89854 - UN

13.591,00R$     0,093% 84,521% C

151
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 -
SINAPI: 88484 - M2

13.550,00R$     0,092% 84,614% C

237
RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 - SINAPI: 100435 - M

13.536,00R$     0,092% 84,706% C

589
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92896 - UN

13.511,00R$     0,092% 84,798% C

466
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86900 - UN

13.359,50R$     0,091% 84,889% C

534
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89509 - M

13.310,00R$     0,091% 84,980% C

396
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89393 - UN

13.290,00R$     0,091% 85,070% C

415
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU
SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86877 - UN

13.098,00R$     0,089% 85,160% C

572
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 101929 - UN

13.092,00R$     0,089% 85,249% C

380
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI: 89379 - UN

12.855,00R$     0,088% 85,336% C

182
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO.
AF_01/2021 - SINAPI: 102204 - M2

12.850,00R$     0,088% 85,424% C

449
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94492 - UN

12.830,00R$     0,087% 85,511% C



453
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103038 - UN

12.803,00R$     0,087% 85,599% C

571
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101920 - UN

12.751,00R$     0,087% 85,686% C

383
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89577 - UN

12.702,50R$     0,087% 85,772% C

521
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89784 - UN

12.560,00R$     0,086% 85,858% C

181
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1
DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102203 - M2

12.460,00R$     0,085% 85,943% C

448
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94491 - UN

12.455,00R$     0,085% 86,028% C

52
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97662 - M

12.400,00R$     0,085% 86,112% C

555
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 - SINAPI: 89699 - UN

12.331,50R$     0,084% 86,196% C

578
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92636 - UN

12.293,50R$     0,084% 86,280% C

167
PINTURA DE RODAPÉ EM PEDRA DECORATIVA COM VERNIZ DE POLIURETANO, APLICAÇÃO
MANUAL, 3 DEMÃOS. AF_05/2021 - SINAPI: 102497 - M

12.060,00R$     0,082% 86,362% C

336
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 50
(2 ) E DN RECALQUE 40 (1 1/2 ), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 8 E 12 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94481 - UN

12.012,60R$     0,082% 86,444% C

342
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102116 - UN

12.006,10R$     0,082% 86,526% C

213
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 - SINAPI: 88650 - M

11.920,00R$     0,081% 86,607% C

426
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103008 - UN

11.820,00R$     0,081% 86,688% C

397
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89395 - UN

11.760,00R$     0,080% 86,768% C

422
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95251 - UN

11.668,00R$     0,080% 86,847% C

183
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102205 - M2

11.610,00R$     0,079% 86,926% C

78

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2
1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO
EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101912 -
UN

11.583,10R$     0,079% 87,005% C

564
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101927 - M

11.580,50R$     0,079% 87,084% C

169
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 - SINAPI:
100717 - M2

11.520,00R$     0,079% 87,163% C

369
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89515 - UN

11.461,00R$     0,078% 87,241% C



620 PLACA INDICATIVA DE AMBIENTE EM PVC, 13X45CM, E=3MM - BASE: 002/CIMP - UN 11.323,00R$     0,077% 87,318% C

552
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 -
SINAPI: 89569 - UN

11.273,00R$     0,077% 87,395% C

398
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89398 - UN

11.245,00R$     0,077% 87,471% C

340
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102113 - UN

11.240,45R$     0,077% 87,548% C

523
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89796 - UN

11.180,00R$     0,076% 87,624% C

128
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92767 - KG

11.015,00R$     0,075% 87,699% C

324
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98750 - M

11.001,00R$     0,075% 87,774% C

162
PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 -
SINAPI: 102488 - M2

10.900,00R$     0,074% 87,848% C

556
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN
50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92335 - M

10.816,00R$     0,074% 87,922% C

532

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO
BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 - SINAPI: 92105 - H

10.751,50R$     0,073% 87,995% C

368
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89506 - UN

10.738,00R$     0,073% 88,069% C

152
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 -
SINAPI: 88485 - M2

10.725,00R$     0,073% 88,142% C

469
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E
SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86936 - UN

10.680,40R$     0,073% 88,214% C

206 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 - SINAPI: 98685 - M 10.643,00R$     0,073% 88,287% C

433
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99629 - UN

10.555,00R$     0,072% 88,359% C

489
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102618 - UN

10.495,56R$     0,072% 88,430% C

334
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 -
SINAPI: 103003 - UN

10.384,40R$     0,071% 88,501% C

363
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89359 - UN

10.320,00R$     0,070% 88,572% C

491
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102620 - UN

10.286,87R$     0,070% 88,642% C

461
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94497 - UN

10.176,00R$     0,069% 88,711% C



120
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92759 - KG

10.165,00R$     0,069% 88,780% C

399
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89623 - UN

10.064,00R$     0,069% 88,849% C

583
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92389 - UN

10.054,50R$     0,069% 88,917% C

590
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92897 - UN

9.999,75R$      0,068% 88,986% C

98
TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 - SINAPI:
100705 - UN

9.984,00R$      0,068% 89,054% C

139
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92269 - M2

9.910,00R$      0,068% 89,121% C

240
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94228 - M

9.890,00R$      0,067% 89,189% C

129
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92768 - KG

9.855,00R$      0,067% 89,256% C

121
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92760 - KG

9.845,00R$      0,067% 89,323% C

533
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89508 - M

9.845,00R$      0,067% 89,390% C

551
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 -
SINAPI: 89567 - UN

9.819,00R$      0,067% 89,457% C

507
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86881 - UN

9.818,00R$      0,067% 89,524% C

141
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 -
SINAPI: 92271 - M2

9.797,00R$      0,067% 89,590% C

11
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103316 - M2

9.793,00R$      0,067% 89,657% C

184
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO.
AF_01/2021 - SINAPI: 102207 - M2

9.720,00R$      0,066% 89,723% C

176 LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021 - SINAPI: 102194 - M2 9.700,00R$      0,066% 89,790% C

113
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92882 - KG

9.690,00R$      0,066% 89,856% C

46
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97650 - M2

9.610,00R$      0,065% 89,921% C

452
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103037 - UN

9.573,00R$      0,065% 89,986% C

186
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102209 - M2

9.570,00R$      0,065% 90,052% C

130
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92769 - KG

9.530,00R$      0,065% 90,116% C



353
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89358 - UN

9.520,00R$      0,065% 90,181% C

432
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99628 - UN

9.508,00R$      0,065% 90,246% C

323
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98749 - M

9.477,00R$      0,065% 90,311% C

605
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92936 - UN

9.472,00R$      0,065% 90,375% C

606
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92937 - UN

9.472,00R$      0,065% 90,440% C

337
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 40
(1 1/2 ) E DN RECALQUE 32 (1 1/4 ), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 4 E 8 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94482 - UN

9.459,55R$      0,064% 90,504% C

304
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M,
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 - SINAPI: 101965 - M

9.453,50R$      0,064% 90,569% C

122
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92761 - KG

9.410,00R$      0,064% 90,633% C

577
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92390 - UN

9.379,50R$      0,064% 90,697% C

364
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89363 - UN

9.367,50R$      0,064% 90,761% C

115
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92884 - KG

9.335,00R$      0,064% 90,824% C

185
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102208 - M2

9.310,00R$      0,063% 90,888% C

365
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89368 - UN

9.300,00R$      0,063% 90,951% C

447
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94490 - UN

9.213,00R$      0,063% 91,014% C

517
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89739 - UN

9.177,00R$      0,063% 91,076% C

187
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102210 - M2

9.160,00R$      0,062% 91,139% C

131
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92770 - KG

9.110,00R$      0,062% 91,201% C

114
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92883 - KG

9.085,00R$      0,062% 91,263% C

16
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM
DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS.
AF_06/2017_PS - SINAPI: 96360 - M2

9.039,50R$      0,062% 91,324% C



391
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89568 - UN

8.976,00R$      0,061% 91,386% C

570
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92380 - UN

8.963,50R$      0,061% 91,447% C

116
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92885 - KG

8.950,00R$      0,061% 91,508% C

473

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA
35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM
FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 93396 - UN

8.949,00R$      0,061% 91,569% C

77

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2
1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X
1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 96765 - UN

8.897,75R$      0,061% 91,629% C

467
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86901 - UN

8.865,50R$      0,060% 91,690% C

512
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89737 - UN

8.835,00R$      0,060% 91,750% C

549
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89563 - UN

8.792,00R$      0,060% 91,810% C

471
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO
VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86938 - UN

8.783,40R$      0,060% 91,870% C

588
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92895 - UN

8.760,00R$      0,060% 91,929% C

558
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN
80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92337 - M

8.746,00R$      0,060% 91,989% C

400
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89625 - UN

8.730,00R$      0,059% 92,048% C

431
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99627 - UN

8.722,00R$      0,059% 92,108% C

488
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102617 - UN

8.705,62R$      0,059% 92,167% C

97
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE
*50* MM. AF_12/2019 - SINAPI: 100704 - UN

8.689,00R$      0,059% 92,226% C

496
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94798 - UN

8.659,00R$      0,059% 92,285% C

520
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89782 - UN

8.635,00R$      0,059% 92,344% C

117
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92886 - KG

8.625,00R$      0,059% 92,403% C

118
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92887 - KG

8.620,00R$      0,059% 92,462% C

563
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92368 - M

8.538,50R$      0,058% 92,520% C



376
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89611 - UN

8.526,00R$      0,058% 92,578% C

354
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89362 - UN

8.497,50R$      0,058% 92,636% C

123
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92762 -
KG

8.490,00R$      0,058% 92,694% C

246
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ
2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 92541 - M2

8.469,00R$      0,058% 92,752% C

119
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92888 - KG

8.455,00R$      0,058% 92,809% C

509
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86883 - UN

8.425,00R$      0,057% 92,867% C

613
REVESTIMENTO COM PLACA MDF 6MM REVESTIDO COM CHAPA EM FÓRMICA ALMOND REF.:
L112 OU SIMILAR - BASE: 08854/ORSE - M2

8.224,00R$      0,056% 92,923% C

132
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92771 - KG

8.215,00R$      0,056% 92,979% C

322
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98746 - M

8.195,00R$      0,056% 93,034% C

516
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89732 - UN

8.168,00R$      0,056% 93,090% C

617
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO,
PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).
AF_11/2017 - SINAPI: 97063 - M2

8.070,00R$      0,055% 93,145% C

460
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94496 - UN

8.024,00R$      0,055% 93,200% C

126
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92765 -
KG

8.020,00R$      0,055% 93,254% C

355
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89367 - UN

8.010,00R$      0,055% 93,309% C

338
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 32
(1 1/4 ) E DN RECALQUE 25 (1 ), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94483 - UN

7.957,50R$      0,054% 93,363% C

127
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92766 -
KG

7.950,00R$      0,054% 93,417% C

135
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92774 - KG

7.925,00R$      0,054% 93,471% C

53
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97663 - UN

7.905,00R$      0,054% 93,525% C

421
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95250 - UN

7.905,00R$      0,054% 93,579% C

37
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97637 - M2

7.840,00R$      0,053% 93,633% C



511
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89731 - UN

7.832,00R$      0,053% 93,686% C

138
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E
= 17 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92267 - M2

7.812,00R$      0,053% 93,739% C

208 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 - SINAPI: 98688 - M 7.803,00R$      0,053% 93,792% C

270
CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94587 - M

7.789,00R$      0,053% 93,845% C

244
INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO
APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 92262 - UN

7.743,20R$      0,053% 93,898% C

41
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97642 - M2

7.620,00R$      0,052% 93,950% C

13
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM
(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103320 - M2

7.619,50R$      0,052% 94,002% C

545
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89524 - UN

7.616,00R$      0,052% 94,054% C

553
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 - SINAPI: 89685 - UN

7.524,00R$      0,051% 94,105% C

540
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89522 - UN

7.508,00R$      0,051% 94,156% C

375
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89597 - UN

7.507,50R$      0,051% 94,208% C

333
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 -
SINAPI: 103002 - UN

7.447,40R$      0,051% 94,258% C

418
VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM ADAPTADOR
PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86880 - UN

7.438,00R$      0,051% 94,309% C

518
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89746 - UN

7.350,00R$      0,050% 94,359% C

9
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103332 - M2

7.330,00R$      0,050% 94,409% C

307

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 -
SINAPI: 87900 - M2

7.320,00R$      0,050% 94,459% C

239
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94227 - M

7.304,00R$      0,050% 94,509% C

40
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97641 - M2

7.280,00R$      0,050% 94,558% C

51
REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97657 - UN

7.226,10R$      0,049% 94,608% C

370
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89371 - UN

7.220,00R$      0,049% 94,657% C



124
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92763 -
KG

7.195,00R$      0,049% 94,706% C

513
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89744 - UN

7.156,00R$      0,049% 94,755% C

468
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM
METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86935 - UN

7.090,20R$      0,048% 94,803% C

339
BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102111 - UN

7.038,90R$      0,048% 94,851% C

541
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89529 - UN

7.030,50R$      0,048% 94,899% C

125
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92764 -
KG

7.005,00R$      0,048% 94,947% C

30
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97627 - M3

6.953,00R$      0,047% 94,994% C

133
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92772 - KG

6.950,00R$      0,047% 95,041% C

271
CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94588 - M

6.943,00R$      0,047% 95,089% C

15
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM
DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.
AF_06/2017_PS - SINAPI: 96358 - M2

6.908,00R$      0,047% 95,136% C

550
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89565 - UN

6.898,00R$      0,047% 95,183% C

305

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 -
SINAPI: 87889 - M2

6.885,00R$      0,047% 95,230% C

366
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89498 - UN

6.868,00R$      0,047% 95,276% C

134
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92773 - KG

6.840,00R$      0,047% 95,323% C

356
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89497 - UN

6.832,00R$      0,047% 95,370% C

498
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94800 - UN

6.831,25R$      0,047% 95,416% C

300
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM AÇO GALVANIZADO.
AF_04/2019_PS - SINAPI: 99855 - M

6.810,50R$      0,046% 95,463% C

603
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92934 - UN

6.792,00R$      0,046% 95,509% C



604
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92935 - UN

6.792,00R$      0,046% 95,555% C

24
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017 - SINAPI:
96122 - M

6.741,00R$      0,046% 95,601% C

215
RODAPÉ BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA.
AF_09/2020 - SINAPI: 101742 - M

6.665,00R$      0,045% 95,646% C

557
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN
65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
- SINAPI: 92336 - M

6.642,50R$      0,045% 95,692% C

367
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89502 - UN

6.540,00R$      0,045% 95,736% C

569
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92378 - UN

6.500,50R$      0,044% 95,781% C

25
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM).
AF_05/2017_PS - SINAPI: 96123 - M

6.472,50R$      0,044% 95,825% C

562
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92367 - M

6.462,50R$      0,044% 95,869% C

587
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92894 - UN

6.384,50R$      0,044% 95,912% C

582
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92387 - UN

6.373,00R$      0,043% 95,956% C

371
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89378 - UN

6.360,00R$      0,043% 95,999% C

12
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103318 - M2

6.319,50R$      0,043% 96,042% C

614 REVESTIMENTO COM PLACA MDF 6MM - BASE: 08856/ORSE - M2 6.313,50R$      0,043% 96,085% C

576
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92388 - UN

6.219,00R$      0,042% 96,127% C

250

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO
INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI:
100381 - M2

6.200,00R$      0,042% 96,170% C

256
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 -
SINAPI: 92581 - M2

6.199,00R$      0,042% 96,212% C

528
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
- SINAPI: 89708 - UN

6.198,00R$      0,042% 96,254% C

212
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 - SINAPI: 88649 - M

6.180,00R$      0,042% 96,296% C

102
DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 - SINAPI: 100709 - UN

6.178,00R$      0,042% 96,338% C



515
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89726 - UN

6.095,00R$      0,042% 96,380% C

446
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94489 - UN

6.041,00R$      0,041% 96,421% C

255
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92580 - M2

5.989,00R$      0,041% 96,462% C

456
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 90371 - UN

5.981,00R$      0,041% 96,503% C

332
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 -
SINAPI: 103001 - UN

5.979,60R$      0,041% 96,543% C

510
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89724 - UN

5.970,00R$      0,041% 96,584% C

484
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102607 - UN

5.949,70R$      0,041% 96,625% C

301
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS -
SINAPI: 99857 - M

5.942,00R$      0,040% 96,665% C

372
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89386 - UN

5.915,00R$      0,040% 96,706% C

459
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94495 - UN

5.890,00R$      0,040% 96,746% C

420
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95249 - UN

5.858,00R$      0,040% 96,786% C

472
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 100852 - UN

5.853,80R$      0,040% 96,825% C

61 LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 - SINAPI: 99826 - M2 5.820,00R$      0,040% 96,865% C

527
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
- SINAPI: 89707 - UN

5.803,00R$      0,040% 96,905% C

207 RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 - SINAPI: 98686 - M 5.786,00R$      0,039% 96,944% C

54
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97666 - UN

5.760,00R$      0,039% 96,983% C

252

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM
EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 -
SINAPI: 100387 - M2

5.716,00R$      0,039% 97,022% C

26
ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_PS -
SINAPI: 99054 - M2

5.592,75R$      0,038% 97,060% C

211
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 - SINAPI: 88648 - M

5.455,00R$      0,037% 97,098% C

357
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89501 - UN

5.421,00R$      0,037% 97,135% C

487
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102610 - UN

5.330,64R$      0,036% 97,171% C



586
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92893 - UN

5.323,00R$      0,036% 97,207% C

497
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94799 - UN

5.320,25R$      0,036% 97,243% C

308
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 - SINAPI: 87905 - M2

5.310,00R$      0,036% 97,280% C

39
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97640 - M2

5.300,00R$      0,036% 97,316% C

407
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86887 - UN

5.275,00R$      0,036% 97,352% C

561
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92366 - M

5.260,00R$      0,036% 97,387% C

243
CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 - SINAPI:
101979 - M

5.254,00R$      0,036% 97,423% C

59
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 -
SINAPI: 99803 - M2

5.240,00R$      0,036% 97,459% C

495
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94797 - UN

5.236,00R$      0,036% 97,495% C

470
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO
VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86937 - UN

5.193,20R$      0,035% 97,530% C

90
REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO
PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 103019 - UN

5.187,00R$      0,035% 97,565% C

373
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89558 - UN

5.020,00R$      0,034% 97,600% C

581
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92385 - UN

4.999,00R$      0,034% 97,634% C

280
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 94805 - UN

4.945,50R$      0,034% 97,667% C

419
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95248 - UN

4.934,00R$      0,034% 97,701% C

622 PLACA INDICADIVA DE PRÉDIO 30x135cm - BASE: 004/CIMP - UN 4.887,40R$      0,033% 97,734% C

328

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM
CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO
UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA - SINAPI:
100763 - KG

4.885,00R$      0,033% 97,768% C

406
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86886 - UN

4.874,00R$      0,033% 97,801% C

451
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103036 - UN

4.873,00R$      0,033% 97,834% C

281
PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 94806 - UN

4.870,15R$      0,033% 97,867% C

445
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103047 - UN

4.829,00R$      0,033% 97,900% C



546
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89531 - UN

4.806,00R$      0,033% 97,933% C

329
VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM
CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA - SINAPI: 100764 - KG

4.790,00R$      0,033% 97,966% C

575
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92386 - UN

4.773,50R$      0,033% 97,998% C

530
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 104329 - UN

4.770,00R$      0,033% 98,031% C

531
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO
INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 - SINAPI: 98110 - UN

4.714,70R$      0,032% 98,063% C

331
PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES
SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA - SINAPI: 100766 - KG

4.632,50R$      0,032% 98,094% C

101 FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 40CM. AF_12/2019 - SINAPI: 100708 - UN 4.605,20R$      0,031% 98,126% C

442
REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103046 - UN

4.581,00R$      0,031% 98,157% C

330

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES
PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA - SINAPI: 100765 -
KG

4.577,50R$      0,031% 98,188% C

600
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92931 - UN

4.541,00R$      0,031% 98,219% C

601
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92932 - UN

4.541,00R$      0,031% 98,250% C

602
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92933 - UN

4.541,00R$      0,031% 98,281% C

282
PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94807 - UN

4.448,40R$      0,030% 98,311% C

99
CREMONA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA. AF_12/2019 - SINAPI: 100706 -
UN

4.439,00R$      0,030% 98,341% C

374
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89575 - UN

4.392,00R$      0,030% 98,371% C

230
CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9
(CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94219 - M

4.359,00R$      0,030% 98,401% C

580
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92383 - UN

4.338,50R$      0,030% 98,431% C

568
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92376 - UN

4.281,00R$      0,029% 98,460% C



544
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89520 - UN

4.248,00R$      0,029% 98,489% C

529
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 104328 - UN

4.219,50R$      0,029% 98,518% C

209
RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 - SINAPI:
101738 - M

4.205,00R$      0,029% 98,546% C

96
PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 - SINAPI: 100703 -
UN

4.092,00R$      0,028% 98,574% C

539
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89518 - UN

4.080,00R$      0,028% 98,602% C

574
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92384 - UN

4.010,50R$      0,027% 98,629% C

49
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97655 - M2

3.905,00R$      0,027% 98,656% C

458
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89353 - UN

3.828,00R$      0,026% 98,682% C

444
REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103049 - UN

3.825,00R$      0,026% 98,708% C

560
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92365 - M

3.779,50R$      0,026% 98,734% C

142
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 -
SINAPI: 92272 - M

3.754,00R$      0,026% 98,759% C

290
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 100659 - M

3.695,00R$      0,025% 98,785% C

585
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92892 - UN

3.689,50R$      0,025% 98,810% C

100 FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 22CM. AF_12/2019 - SINAPI: 100707 - UN 3.675,80R$      0,025% 98,835% C

50
REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97656 - UN

3.645,70R$      0,025% 98,860% C

231
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO,
CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 94221 - M

3.515,00R$      0,024% 98,884% C

443
REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 20 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103048 - UN

3.499,00R$      0,024% 98,907% C

10
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103356 - M2

3.440,50R$      0,023% 98,931% C

457
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89352 - UN

3.435,00R$      0,023% 98,954% C

34
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97632 - M

3.410,00R$      0,023% 98,977% C

579
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92381 - UN

3.389,00R$      0,023% 99,001% C



597
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92928 - UN

3.370,00R$      0,023% 99,024% C

598
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92929 - UN

3.370,00R$      0,023% 99,046% C

599
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92930 - UN

3.370,00R$      0,023% 99,069% C

548
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89561 - UN

3.356,00R$      0,023% 99,092% C

559
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92364 - M

3.285,50R$      0,022% 99,115% C

567
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92374 - UN

3.274,50R$      0,022% 99,137% C

32
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97629 - M3

3.238,00R$      0,022% 99,159% C

573
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92382 - UN

3.225,00R$      0,022% 99,181% C

440
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89351 - UN

3.201,00R$      0,022% 99,203% C

414
TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 -
SINAPI: 86916 - UN

3.180,00R$      0,022% 99,225% C

214 RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 - SINAPI: 101741 - M 2.997,00R$      0,020% 99,245% C

386
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI:
89389 - UN

2.956,00R$      0,020% 99,265% C

594
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92925 - UN

2.937,50R$      0,020% 99,285% C

595
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92926 - UN

2.936,50R$      0,020% 99,305% C

596
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92927 - UN

2.936,50R$      0,020% 99,325% C

87
CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 101914 - UN

2.898,65R$      0,020% 99,345% C

291
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 100660 - M

2.850,00R$      0,019% 99,364% C

499
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102137 - UN

2.849,00R$      0,019% 99,384% C

566
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92372 - UN

2.845,50R$      0,019% 99,403% C



251

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU
PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 100384 - M2

2.790,00R$      0,019% 99,422% C

268
CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94589 - M

2.784,00R$      0,019% 99,441% C

56
REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC.
AF_01/2021 - SINAPI: 102191 - M2

2.773,00R$      0,019% 99,460% C

485
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102608 - UN

2.729,26R$      0,019% 99,479% C

417
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86879 - UN

2.590,00R$      0,018% 99,496% C

111
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022 - SINAPI: 103673 - M3

2.578,00R$      0,018% 99,514% C

439
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89349 - UN

2.560,00R$      0,017% 99,531% C

494
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94796 - UN

2.553,00R$      0,017% 99,549% C

525
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI:
89709 - UN

2.515,00R$      0,017% 99,566% C

269
CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94590 - M

2.486,00R$      0,017% 99,583% C

261

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU
PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 100382 - M2

2.416,00R$      0,016% 99,599% C

48
REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97652 - UN

2.374,30R$      0,016% 99,615% C

175
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 -
SINAPI: 102193 - M2

2.370,00R$      0,016% 99,632% C

593
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92920 - UN

2.363,50R$      0,016% 99,648% C

565
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92370 - UN

2.356,50R$      0,016% 99,664% C

592
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92918 - UN

2.346,00R$      0,016% 99,680% C

247
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92543 - M2

2.311,00R$      0,016% 99,695% C

526
RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
- SINAPI: 104327 - UN

2.284,00R$      0,016% 99,711% C

55
REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA.
AF_01/2021 - SINAPI: 102190 - M2

2.282,00R$      0,016% 99,727% C

86
CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 101913 - UN

2.271,00R$      0,015% 99,742% C



493
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94795 - UN

2.210,50R$      0,015% 99,757% C

524
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI:
89710 - UN

2.207,00R$      0,015% 99,772% C

88
CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA,
COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101915 - UN

2.150,10R$      0,015% 99,787% C

57
REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 - SINAPI: 102192
- M2

1.980,00R$      0,013% 99,800% C

543
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89516 - UN

1.904,00R$      0,013% 99,813% C

538
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89514 - UN

1.884,00R$      0,013% 99,826% C

441
REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103045 - UN

1.806,00R$      0,012% 99,838% C

482
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102605 - UN

1.803,10R$      0,012% 99,851% C

385
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 -
SINAPI: 89385 - UN

1.786,00R$      0,012% 99,863% C

621 PICTOGRAMA EM PVC, 24X24CM, E=3MM - BASE: 003/CIMP - UN 1.758,60R$      0,012% 99,875% C

362
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 - SINAPI: 90373 - UN

1.684,00R$      0,011% 99,886% C

405
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86885 - UN

1.646,00R$      0,011% 99,898% C

149
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO
SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 - SINAPI: 101792 -
M3

1.612,00R$      0,011% 99,909% C

387
LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89981 -
UN

1.524,00R$      0,010% 99,919% C

404
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86884 - UN

1.436,00R$      0,010% 99,929% C

58
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 -
SINAPI: 99802 - M2

1.340,00R$      0,009% 99,938% C

150
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2
UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 - SINAPI: 103760 - M2

1.318,80R$      0,009% 99,947% C

143
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO
SIMPLES. AF_09/2020 - SINAPI: 92273 - M

1.234,00R$      0,008% 99,955% C

623 PLACA DE ADVERTENCIA 20X30 "PERIGO ALTA TENSÃO" - BASE: 005/CIMP - UN 1.223,40R$      0,008% 99,964% C

483
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102606 - UN

1.111,76R$      0,008% 99,971% C

47
REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97651 - UN

1.047,20R$      0,007% 99,978% C



36
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97634 - M2

990,00R$        0,007% 99,985% C

89
MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101917 - UN

978,60R$        0,007% 99,992% C

624 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA 13X26 CN - BASE: 006/CIMP - UN 776,60R$        0,005% 99,997% C

218 PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020 - SINAPI: 101748 - M2 440,00R$        0,003% 100,000% C



Parcial Acumulada

241 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 - SINAPI: 92600 - UN

214.469,99R$    3,693% 3,693% A

232
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO
DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 -
SINAPI: 92554 - UN

132.638,40R$    2,284% 5,976% A

3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 - SINAPI: 98546 - M2

79.935,00R$     1,376% 7,353% A

599 DIVISÓRIA PAINEL MSO/COLMEIA E=35 MM - BASE: 001/CIMP - M2 76.720,00R$     1,321% 8,674% A

10
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103342 - M2

73.930,00R$     1,273% 9,947% A

5 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018 - SINAPI: 98570 - M2

68.130,00R$     1,173% 11,120% A

212 TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS - SINAPI: 94218 - M2

67.100,00R$     1,155% 12,275% A

4 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018 - SINAPI: 98569 - M2

59.155,00R$     1,019% 13,293% A

6
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103328 - M2

55.795,00R$     0,961% 14,254% A

211
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94210 - M2

50.845,00R$     0,875% 15,129% A

185 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 -
SINAPI: 101091 - M2

49.830,00R$     0,858% 15,987% A

188 PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM,
FIXADO COM COLA. AF_09/2020 - SINAPI: 101727 - M2

49.782,50R$     0,857% 16,845% A

316
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 50
(2 ) E DN RECALQUE 40 (1 1/2 ), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 8 E 12 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94481 - UN

48.050,40R$     0,827% 17,672% A

210
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ
2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94207 - M2

47.820,00R$     0,823% 18,495% A

249
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 100674 - M2

47.402,00R$     0,816% 19,311% A

511 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO
INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 - SINAPI: 98110 - UN

47.147,00R$     0,812% 20,123% A

ANEXO VII.B
ITEM 2 - ITACOATIARA/AM

Não Desonerado | BDI: 22,23% | SINAPI 09/2023 - ORSE 08/2023-1 - SBC 07/2023

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
PORCENTAGEM

CLASSE



299
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE
DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 - SINAPI: 104616 - M2

45.590,00R$     0,785% 20,908% A

300
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5
X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 - SINAPI:
88788 - M2

45.298,00R$     0,780% 21,688% A

213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94213 - M2

44.610,00R$     0,768% 22,456% A

246
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94569 - M2

44.289,00R$     0,763% 23,219% A

250
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E
PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94559 - M2

40.956,50R$     0,705% 23,924% A

229
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ
2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92539 - M2

39.465,00R$     0,679% 24,603% A

2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA
ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 -
SINAPI: 98556 - M2

39.015,00R$     0,672% 25,275% A

317
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 40
(1 1/2 ) E DN RECALQUE 32 (1 1/4 ), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 4 E 8 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94482 - UN

37.838,20R$     0,651% 25,927% A

251
JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E
PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94562 - M2

37.482,00R$     0,645% 26,572% A

217 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94451 - M

37.002,00R$     0,637% 27,209% A

592 DIVISÓRIA EM COMPENSADO NAVAL 20MM, FIXADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA -
BASE: 04345/ORSE - M2

36.016,50R$     0,620% 27,829% A

218 CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 100325 - M

36.010,00R$     0,620% 28,449% A

341
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94686 - UN

35.142,00R$     0,605% 29,054% A

257 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE
10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102183 - UN

33.938,96R$     0,584% 29,639% A

445 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94501 - UN

33.513,00R$     0,577% 30,216% A

179
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².
AF_02/2023_PE - SINAPI: 104595 - M2

33.010,00R$     0,568% 30,784% A

243
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO
DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 -
SINAPI: 100366 - UN

32.917,36R$     0,567% 31,351% A



152 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO
PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 - SINAPI: 102494 - M2

32.900,00R$     0,566% 31,917% A

178
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87257 - M2

32.840,00R$     0,565% 32,483% A

282 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE
25X4,8 MM. AF_04/2019 - SINAPI: 99861 - M2

32.747,20R$     0,564% 33,046% A

216 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS
DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94223 - M

32.708,00R$     0,563% 33,610% A

534
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 - SINAPI: 89698 - UN

32.599,00R$     0,561% 34,171% A

248
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO),
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94572 - M2

32.556,50R$     0,561% 34,731% A

301
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X
5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 - SINAPI: 87244
- M2

31.855,00R$     0,548% 35,280% A

318
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 32
(1 1/4 ) E DN RECALQUE 25 (1 ), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94483 - UN

31.830,00R$     0,548% 35,828% A

298
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE
DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA
DAS PAREDES. AF_02/2023 - SINAPI: 104615 - M2

31.532,00R$     0,543% 36,371% A

389 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 -
SINAPI: 100853 - UN

31.480,00R$     0,542% 36,913% A

228
INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO
APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 92262 - UN

30.972,80R$     0,533% 37,446% A

259
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210
CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102185 -
UN

30.393,15R$     0,523% 37,969% A

239
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92580 - M2

29.945,00R$     0,516% 38,485% A

244
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO
DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 100376 - UN

28.288,96R$     0,487% 38,972% A

375 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89615 - UN

27.436,00R$     0,472% 39,444% A

315
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 65
(2½ ) E DN RECALQUE 50 (2 ), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 12 E 18 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94480 - UN

27.335,12R$     0,471% 39,915% A

25 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97628 - M3

26.405,75R$     0,455% 40,370% A



233
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO
DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 92564 - UN

25.902,72R$     0,446% 40,816% A

535
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 - SINAPI: 89699 - UN

24.663,00R$     0,425% 41,240% A

52 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 - SINAPI: 99814
- M2

24.400,00R$     0,420% 41,660% A

14 TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 - SINAPI: 102255 - M2

24.265,40R$     0,418% 42,078% A

258 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM,
ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102184 - UN

24.256,64R$     0,418% 42,496% A

418 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99635 - UN

24.126,00R$     0,415% 42,911% A

456 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA  PADRÃO ALTO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 100859 - UN

23.792,00R$     0,410% 43,321% A

13
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 -
SINAPI: 102253 - M2

23.468,60R$     0,404% 43,725% A

374 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89612 - UN

23.235,00R$     0,400% 44,125% A

410 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99623 - UN

22.999,00R$     0,396% 44,521% A

247
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94570 - M2

22.932,00R$     0,395% 44,916% A

18 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS - SINAPI: 96486 - M2

22.604,00R$     0,389% 45,305% A

16 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS - SINAPI: 96114 - M2

22.316,00R$     0,384% 45,689% A

324 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102122 - UN

22.209,94R$     0,382% 46,072% A

1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 - SINAPI: 98555 - M2

21.685,00R$     0,373% 46,445% A

512

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO
BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 - SINAPI: 92105 - H

21.503,00R$     0,370% 46,815% A

73 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101907 - UN

21.316,25R$     0,367% 47,182% A

180 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA
4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 - SINAPI: 101749 - M2

20.997,50R$     0,362% 47,544% A



242
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_12/2015 - SINAPI: 92620 - UN

20.570,32R$     0,354% 47,898% A

595 QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA SOBRE CHAPA DE MDF CRU 6MM -
BASE: 12329/ORSE - M2

20.015,50R$     0,345% 48,243% A

150 PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 -
SINAPI: 102489 - M2

19.945,00R$     0,343% 48,586% A

17 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS - SINAPI: 96116 - M2

19.736,00R$     0,340% 48,926% A

72 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101906 - UN

19.732,00R$     0,340% 49,266% A

417 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103018 - UN

19.701,50R$     0,339% 49,605% A

340
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94684 - UN

19.481,00R$     0,335% 49,940% A

292

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA,
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO.
AF_08/2022 - SINAPI: 87825 - M2

19.378,00R$     0,334% 50,274% B

273
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS,
INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019 - SINAPI: 100700 -
UN

19.344,60R$     0,333% 50,607% B

177
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87251 - M2

19.320,00R$     0,333% 50,940% B

176
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87248 - M2

19.255,00R$     0,332% 51,271% B

225 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94229 - M

19.072,00R$     0,328% 51,599% B

222
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO
CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 100434 - M

18.823,00R$     0,324% 51,924% B

40 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97652 - UN

18.756,97R$     0,323% 52,246% B

70

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2
1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO
EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101912 -
UN

18.532,96R$     0,319% 52,566% B

630
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI:
91928 - M

18.400,00R$    0,317% 52,882% B

82
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 90830 - UN

17.953,00R$     0,309% 53,191% B

455 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 100858 - UN

17.916,40R$     0,308% 53,500% B

144 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS
DEMÃOS. AF_05/2017 - SINAPI: 96135 - M2

17.040,00R$     0,293% 53,793% B



256 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE
ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102182 - UN

16.910,08R$     0,291% 54,084% B

522
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 - SINAPI: 89590 - UN

16.838,00R$     0,290% 54,374% B

444 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94500 - UN

16.747,00R$     0,288% 54,663% B

409 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99622 - UN

16.477,50R$     0,284% 54,946% B

527
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 - SINAPI: 89591 - UN

16.472,00R$     0,284% 55,230% B

261 PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 90838 - UN

16.420,96R$     0,283% 55,513% B

633
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI:
91934 - M

16.215,00R$    0,279% 55,792% B

205 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94201 - M2

16.167,50R$     0,278% 56,070% B

208 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94445 - M2

16.167,50R$     0,278% 56,349% B

209 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94447 - M2

16.167,50R$     0,278% 56,627% B

34 REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97643 - M2

15.850,00R$     0,273% 56,900% B

472 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102621 - UN

15.841,52R$     0,273% 57,173% B

460 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 100878 - UN

15.729,40R$     0,271% 57,444% B

83
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 90831 - UN

15.630,00R$     0,269% 57,713% B

84
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 91306 - UN

15.630,00R$     0,269% 57,982% B

36 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97645 - M2

15.445,00R$     0,266% 58,248% B

634
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101562 - M

15.270,00R$    0,263% 58,511% B

669 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101895 - UN 15.267,00R$    0,263% 58,773% B

639
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101568 - M

15.116,00R$    0,260% 59,034% B

65 INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102176 - M2

14.878,60R$     0,256% 59,290% B

203
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO
NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 - SINAPI: 87640 - M2

14.772,00R$     0,254% 59,544% B



408 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99621 - UN

14.645,50R$     0,252% 59,796% B

339 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89513 - UN

14.475,00R$     0,249% 60,046% B

383 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89631 - UN

14.475,00R$     0,249% 60,295% B

358
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94671 - UN

14.392,00R$     0,248% 60,543% B

69

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2
1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X
1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 96765 - UN

14.236,40R$     0,245% 60,788% B

499
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89855 - UN

14.195,00R$     0,244% 61,032% B

219 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33
CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 100327 - M

13.862,00R$     0,239% 61,271% B

443 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94499 - UN

13.786,50R$     0,237% 61,508% B

96
GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/
AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 -
SINAPI: 90281 - M3

13.612,80R$     0,234% 61,743% B

494
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89854 - UN

13.591,00R$     0,234% 61,977% B

221 RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 - SINAPI: 100435 - M

13.536,00R$     0,233% 62,210% B

609
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES
DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020 - SINAPI: 97585 - UN

13.301,00R$    0,229% 62,439% B

388 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86915 - UN

13.209,00R$     0,227% 62,666% B

416 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99632 - UN

13.186,00R$     0,227% 62,893% B

459
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO,
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86932 - UN

12.878,80R$     0,222% 63,115% B

297
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 104611 - M2

12.774,00R$     0,220% 63,335% B

631
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI:
91930 - M

12.740,00R$    0,219% 63,554% B

142 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO
MANUAL. AF_04/2023 - SINAPI: 88494 - M2

12.460,00R$     0,215% 63,769% B

508
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
- SINAPI: 89708 - UN

12.396,00R$     0,213% 63,982% B

220 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94231 - M

12.374,00R$     0,213% 64,195% B



602 PLACA INDICADIVA DE PRÉDIO 30x135cm - BASE: 004/CIMP - UN 12.218,50R$     0,210% 64,406% B

458
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE
FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86931 - UN

12.153,00R$     0,209% 64,615% B

629
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI:
91926 - M

12.120,00R$    0,209% 64,823% B

15 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS -
SINAPI: 96113 - M2

11.958,00R$     0,206% 65,029% B

390 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA,
PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86909 - UN

11.907,00R$     0,205% 65,234% B

457 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86888 - UN

11.823,60R$     0,204% 65,438% B

271
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90823 - UN

11.770,80R$     0,203% 65,641% B

391 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86910 - UN

11.767,50R$     0,203% 65,843% B

373 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89609 - UN

11.754,00R$     0,202% 66,046% B

430 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94493 - UN

11.743,00R$     0,202% 66,248% B

95
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/
AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 -
SINAPI: 90280 - M3

11.609,80R$     0,200% 66,448% B

638
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101567 - M

11.561,00R$    0,199% 66,647% B

349 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89515 - UN

11.461,00R$     0,197% 66,844% B

204 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94195 - M2

11.315,00R$     0,195% 67,039% B

206 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94440 - M2

11.315,00R$     0,195% 67,234% B

207 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94442 - M2

11.315,00R$     0,195% 67,429% B

532
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 -
SINAPI: 89569 - UN

11.273,00R$     0,194% 67,623% B

151 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 - SINAPI: 102491 - M2

11.245,00R$     0,194% 67,816% B

632
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI:
91932 - M

11.180,00R$    0,192% 68,009% B

290
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 - SINAPI: 87792 - M2

11.130,00R$     0,192% 68,200% B



647
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101881 - UN

11.093,10R$    0,191% 68,391% B

382 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89629 - UN

10.971,00R$     0,189% 68,580% B

293

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014 - SINAPI: 87536 - M2

10.804,00R$     0,186% 68,766% B

635
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101563 - M

10.780,00R$    0,186% 68,952% B

480 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021 - SINAPI: 93358 - M3

10.734,00R$     0,185% 69,137% B

404 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95253 - UN

10.731,50R$     0,185% 69,321% B

296
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87273 - M2

10.388,00R$     0,179% 69,500% B

435 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103040 - UN

10.330,50R$     0,178% 69,678% B

471 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102620 - UN

10.286,87R$     0,177% 69,855% B

77 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101911 - UN

10.229,25R$     0,176% 70,031% B

63 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102168 - M2

10.228,32R$     0,176% 70,208% B

291

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA,
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO.
AF_08/2022 - SINAPI: 87809 - M2

10.145,00R$     0,175% 70,382% B

262 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 91338 - M2

10.134,90R$     0,174% 70,557% B

295
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87269 - M2

9.918,00R$      0,171% 70,727% B

224 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94228 - M

9.890,00R$      0,170% 70,898% B

272 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 91298 - UN

9.867,60R$      0,170% 71,068% B

407 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99620 - UN

9.824,00R$      0,169% 71,237% B

531
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 -
SINAPI: 89567 - UN

9.819,00R$      0,169% 71,406% B

487 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86881 - UN

9.818,00R$      0,169% 71,575% B



270
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90822 - UN

9.638,20R$      0,166% 71,741% B

510
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 104329 - UN

9.540,00R$      0,164% 71,905% B

332 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89452 - M

9.513,00R$      0,164% 72,069% B

294
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87265 - M2

9.406,00R$      0,162% 72,231% B

68 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102181 - M2

9.380,61R$      0,162% 72,392% B

59 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102158 - M2

9.274,40R$      0,160% 72,552% B

99
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 -
SINAPI: 94972 - M3

9.260,10R$      0,159% 72,711% B

415 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99631 - UN

9.139,50R$      0,157% 72,869% B

55 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO
COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102157 - M2

9.139,36R$      0,157% 73,026% B

61 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102162 - M2

9.073,20R$      0,156% 73,182% B

269
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90821 - UN

9.011,60R$      0,155% 73,338% B

393 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86914 - UN

8.983,00R$      0,155% 73,492% B

98
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 -
SINAPI: 94971 - M3

8.918,50R$      0,154% 73,646% B

76 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101910 - UN

8.909,50R$      0,153% 73,799% B

637
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101565 - M

8.908,00R$     0,153% 73,953% B

268
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90820 - UN

8.843,20R$      0,152% 74,105% B

56 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102163 - M2

8.684,48R$      0,150% 74,254% B

146 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 -
SINAPI: 95306 - M2

8.555,00R$      0,147% 74,402% B

628
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI:
91924 - M

8.520,00R$     0,147% 74,548% B

642 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95818 - UN 8.502,00R$     0,146% 74,695% B



509
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 104328 - UN

8.439,00R$      0,145% 74,840% B

54 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO
COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102153 - M2

8.309,80R$      0,143% 74,983% B

58 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102156 - M2

8.304,60R$      0,143% 75,126% B

39 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97651 - UN

8.272,88R$      0,142% 75,269% B

593 REVESTIMENTO COM PLACA MDF 6MM REVESTIDO COM CHAPA EM FÓRMICA ALMOND REF.:
L112 OU SIMILAR - BASE: 08854/ORSE - M2

8.224,00R$      0,142% 75,410% B

260 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019
- SINAPI: 100701 - M2

8.152,00R$      0,140% 75,550% B

357 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89614 - UN

8.145,00R$      0,140% 75,691% B

392 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86911 - UN

8.018,50R$      0,138% 75,829% B

263 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 91341 - M2

8.004,10R$      0,138% 75,967% B

62 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102166 - M2

7.930,72R$      0,137% 76,103% B

517 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 - SINAPI: 89580 - M

7.924,00R$      0,136% 76,240% B

264
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 94805 - UN

7.912,80R$      0,136% 76,376% B

414 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99630 - UN

7.855,00R$      0,135% 76,511% B

321 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102115 - UN

7.836,82R$      0,135% 76,646% B

646
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101880 - UN

7.806,90R$     0,134% 76,780% B

265
PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 94806 - UN

7.792,24R$      0,134% 76,915% B

454

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA
AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA
CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC.
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 93441 - UN

7.751,25R$      0,133% 77,048% B

67 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102180 - M2

7.622,10R$      0,131% 77,179% B

75 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101909 - UN

7.589,75R$      0,131% 77,310% B



533
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 - SINAPI: 89685 - UN

7.524,00R$      0,130% 77,440% B

289
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 - SINAPI: 87775 - M2

7.361,00R$      0,127% 77,566% B

223 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94227 - M

7.304,00R$      0,126% 77,692% B

668 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93673 - UN 7.263,50R$     0,125% 77,817% B

147 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023 - SINAPI: 104640 - M2

7.240,00R$      0,125% 77,942% B

145 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 -
SINAPI: 95305 - M2

7.235,00R$      0,125% 78,066% B

405 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99619 - UN

7.231,00R$      0,125% 78,191% B

23 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97622 - M3

7.140,00R$      0,123% 78,314% B

266 PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94807 - UN

7.117,44R$      0,123% 78,436% B

403 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95252 - UN

7.087,50R$      0,122% 78,558% B

470 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102619 - UN

7.063,52R$      0,122% 78,680% B

442 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94498 - UN

7.007,00R$      0,121% 78,801% B

278 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 90806 - UN

6.909,00R$      0,119% 78,920% B

530
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89565 - UN

6.898,00R$      0,119% 79,038% B

331 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89451 - M

6.893,00R$      0,119% 79,157% B

364 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89598 - UN

6.875,00R$      0,118% 79,275% B

434 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103039 - UN

6.873,50R$      0,118% 79,394% B

97
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 -
SINAPI: 94968 - M3

6.865,10R$      0,118% 79,512% B

645
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101879 - UN

6.766,20R$     0,116% 79,628% B

625 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92013 - UN 6.758,50R$     0,116% 79,745% B

143 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO
MANUAL. AF_04/2023 - SINAPI: 88495 - M2

6.750,00R$      0,116% 79,861% B



71 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L,
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101905 - UN

6.731,75R$      0,116% 79,977% B

64 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102169 - M2

6.696,27R$      0,115% 80,092% C

486 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89849 - M

6.615,00R$      0,114% 80,206% C

323 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102118 - UN

6.553,42R$      0,113% 80,319% C

74 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101908 - UN

6.533,75R$      0,112% 80,431% C

153 PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSÃO
PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 - SINAPI: 102496 - M

6.502,50R$      0,112% 80,543% C

667 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93672 - UN 6.469,50R$     0,111% 80,655% C

644
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101883 - UN

6.458,00R$     0,111% 80,766% C

279

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE
1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR
BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.
AF_04/2019_PS - SINAPI: 99839 - M

6.437,10R$      0,111% 80,877% C

381 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89628 - UN

6.432,00R$      0,111% 80,988% C

429 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94492 - UN

6.415,00R$      0,110% 81,098% C

433 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103038 - UN

6.401,50R$      0,110% 81,208% C

636
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101564 - M

6.370,00R$     0,110% 81,318% C

594 REVESTIMENTO COM PLACA MDF 6MM - BASE: 08856/ORSE - M2 6.313,50R$      0,109% 81,427% C

624 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92012 - UN 6.294,50R$     0,108% 81,535% C

66 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102179 - M2

6.280,56R$      0,108% 81,643% C

60 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102159 - M2

6.229,08R$      0,107% 81,750% C

428 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94491 - UN

6.227,50R$      0,107% 81,858% C

283 GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4".
AF_04/2019 - SINAPI: 99862 - M2

6.213,52R$      0,107% 81,965% C

641 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4  ),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95817 - UN 6.122,00R$     0,105% 82,070% C

35 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97644 - M2

5.980,00R$      0,103% 82,173% C



406 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103008 - UN

5.910,00R$      0,102% 82,275% C

184 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 - SINAPI: 98671
- M2

5.890,10R$      0,101% 82,376% C

57 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102167 - M2

5.864,85R$      0,101% 82,477% C

666 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93671 - UN 5.844,00R$     0,101% 82,578% C

148 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023 - SINAPI: 104642 - M2

5.835,00R$      0,100% 82,678% C

402 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95251 - UN

5.834,00R$      0,100% 82,779% C

507
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
- SINAPI: 89707 - UN

5.803,00R$      0,100% 82,878% C

516 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89512 - M

5.754,00R$      0,099% 82,978% C

24 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97626 - M3

5.741,52R$      0,099% 83,076% C

619 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92017 - UN 5.734,00R$     0,099% 83,175% C

30 REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97638 - M2

5.700,00R$      0,098% 83,273% C

600 PLACA INDICATIVA DE AMBIENTE EM PVC, 13X45CM, E=3MM - BASE: 002/CIMP - UN 5.661,50R$      0,097% 83,371% C

338 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89505 - UN

5.631,00R$      0,097% 83,468% C

606 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 - SINAPI: 103782 - UN 5.598,00R$     0,096% 83,564% C

503
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89796 - UN

5.590,00R$      0,096% 83,660% C

461 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 -
SINAPI: 100849 - UN

5.555,00R$      0,096% 83,756% C

590 PELÍCULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR - BASE: 03149/ORSE - M2 5.508,00R$      0,095% 83,851% C

571
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 101928 - UN

5.492,20R$      0,095% 83,945% C

267
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO
LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 - SINAPI: 100702
- M2

5.460,90R$      0,094% 84,039% C

664 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93669 - UN 5.458,50R$     0,094% 84,133% C

665 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93670 - UN 5.458,50R$     0,094% 84,227% C

661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93666 - UN 5.431,50R$     0,094% 84,321% C

167 APLICAÇÃO MASSA EPÓXI PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA PU DE
ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 - SINAPI: 102202 - M2

5.373,00R$      0,093% 84,413% C

348 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89506 - UN

5.369,00R$      0,092% 84,506% C



449
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E
SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86936 - UN

5.340,20R$      0,092% 84,598% C

467 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102610 - UN

5.330,64R$      0,092% 84,690% C

413 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99629 - UN

5.277,50R$      0,091% 84,780% C

387 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86887 - UN

5.275,00R$      0,091% 84,871% C

618 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92016 - UN 5.270,50R$     0,091% 84,962% C

469 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102618 - UN

5.247,78R$      0,090% 85,052% C

663 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93668 - UN 5.147,00R$     0,089% 85,141% C

441 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94497 - UN

5.088,00R$      0,088% 85,229% C

363 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89577 - UN

5.081,00R$      0,087% 85,316% C

640
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM
(1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95816 -
UN

5.063,00R$     0,087% 85,403% C

662 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93667 - UN 4.977,50R$     0,086% 85,489% C

502
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89786 - UN

4.974,00R$      0,086% 85,575% C

372 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89594 - UN

4.942,00R$      0,085% 85,660% C

660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93665 - UN 4.903,00R$     0,084% 85,744% C

623 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92005 - UN 4.898,50R$     0,084% 85,828% C

386 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86886 - UN

4.874,00R$      0,084% 85,912% C

362 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89560 - UN

4.852,00R$      0,084% 85,996% C

526
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89531 - UN

4.806,00R$      0,083% 86,079% C

38 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97650 - M2

4.805,00R$      0,083% 86,161% C

322 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102116 - UN

4.802,44R$      0,083% 86,244% C

432 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103037 - UN

4.786,50R$      0,082% 86,326% C

412 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99628 - UN

4.754,00R$      0,082% 86,408% C

281 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS -
SINAPI: 99857 - M

4.753,60R$      0,082% 86,490% C



643
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101875 - UN

4.721,70R$     0,081% 86,571% C

521
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89529 - UN

4.687,00R$      0,081% 86,652% C

427 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94490 - UN

4.606,50R$      0,079% 86,731% C

194 RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 -
SINAPI: 101739 - M

4.604,00R$      0,079% 86,811% C

622 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92004 - UN 4.589,50R$     0,079% 86,890% C

659 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93664 - UN 4.540,00R$     0,078% 86,968% C

515 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89511 - M

4.532,00R$      0,078% 87,046% C

320 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102113 - UN

4.496,18R$      0,077% 87,123% C

20 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017 - SINAPI:
96122 - M

4.494,00R$      0,077% 87,201% C

371 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89568 - UN

4.488,00R$      0,077% 87,278% C

453

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA
35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM
FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 93396 - UN

4.474,50R$      0,077% 87,355% C

277 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM.
AF_12/2019 - SINAPI: 90801 - UN

4.472,60R$      0,077% 87,432% C

485
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI:
89714 - M

4.452,00R$      0,077% 87,509% C

37 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97647 - M2

4.440,00R$      0,076% 87,585% C

591 TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA - BASE: 04518/ORSE - M2 4.418,00R$      0,076% 87,661% C

601 PICTOGRAMA EM PVC, 24X24CM, E=3MM - BASE: 003/CIMP - UN 4.396,50R$      0,076% 87,737% C

529
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89563 - UN

4.396,00R$      0,076% 87,813% C

451
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO
VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86938 - UN

4.391,70R$      0,076% 87,888% C

42 REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97656 - UN

4.374,84R$      0,075% 87,964% C

183 ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 - SINAPI: 101746 - M2 4.374,10R$      0,075% 88,039% C

411 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99627 - UN

4.361,00R$      0,075% 88,114% C

214
CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9
(CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94219 - M

4.359,00R$      0,075% 88,189% C



468 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102617 - UN

4.352,81R$      0,075% 88,264% C

687
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91922 - UN

4.352,00R$     0,075% 88,339% C

43 REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97657 - UN

4.335,66R$      0,075% 88,414% C

21 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM).
AF_05/2017_PS - SINAPI: 96123 - M

4.315,00R$      0,074% 88,488% C

657 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93662 - UN 4.283,50R$     0,074% 88,562% C

658 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93663 - UN 4.283,50R$     0,074% 88,635% C

356 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89611 - UN

4.263,00R$      0,073% 88,709% C

330 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89450 - M

4.221,00R$      0,073% 88,781% C

617 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92009 - UN 4.215,50R$     0,073% 88,854% C

193 RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 - SINAPI:
101738 - M

4.205,00R$      0,072% 88,926% C

605 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020_PS - SINAPI: 100903 - UN 4.185,00R$     0,072% 88,998% C

361 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89387 - UN

4.160,00R$      0,072% 89,070% C

314
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 -
SINAPI: 103003 - UN

4.153,76R$      0,072% 89,142% C

327 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89357 - M

4.105,00R$      0,071% 89,212% C

656 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93661 - UN 4.075,00R$     0,070% 89,282% C

613 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91966 - UN 4.049,00R$     0,070% 89,352% C

610 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 - SINAPI: 101632 - UN 4.038,00R$     0,070% 89,422% C

684
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91920 - UN

4.025,00R$     0,069% 89,491% C

440 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94496 - UN

4.012,00R$      0,069% 89,560% C

570
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92897 - UN

3.999,90R$      0,069% 89,629% C

484
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89713
- M

3.982,00R$      0,069% 89,697% C

655 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93660 - UN 3.962,00R$     0,068% 89,766% C

401 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95250 - UN

3.952,50R$      0,068% 89,834% C



627 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91993 - UN 3.915,00R$     0,067% 89,901% C

683
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91919 - UN

3.913,00R$     0,067% 89,969% C

616 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92008 - UN 3.906,00R$     0,067% 90,036% C

675 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95728 - M 3.861,00R$     0,066% 90,102% C

525
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89524 - UN

3.808,00R$      0,066% 90,168% C

626 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91992 - UN 3.760,00R$     0,065% 90,233% C

520
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89522 - UN

3.754,00R$      0,065% 90,297% C

498
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89746 - UN

3.675,00R$      0,063% 90,360% C

101 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022 - SINAPI: 103670 - M3

3.660,00R$      0,063% 90,423% C

607 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - SINAPI: 97599 - UN 3.643,00R$     0,063% 90,486% C

78 CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 101913 - UN

3.633,60R$      0,063% 90,549% C

12
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM
DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS.
AF_06/2017_PS - SINAPI: 96360 - M2

3.615,80R$      0,062% 90,611% C

682
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91917 - UN

3.608,00R$     0,062% 90,673% C

136 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 - SINAPI: 96529 - M2

3.592,80R$      0,062% 90,735% C

493
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89744 - UN

3.578,00R$      0,062% 90,797% C

448
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM
METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86935 - UN

3.545,10R$      0,061% 90,858% C

396 VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86878 - UN

3.523,00R$      0,061% 90,918% C

215
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO,
CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 94221 - M

3.515,00R$      0,061% 90,979% C

481 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 - SINAPI:
93382 - M3

3.510,00R$      0,060% 91,039% C

155 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA.
AF_01/2020 - SINAPI: 100716 - M2

3.470,00R$      0,060% 91,099% C

672
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91840 - M

3.441,00R$     0,059% 91,158% C



80
CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA,
COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101915 - UN

3.440,16R$      0,059% 91,217% C

686
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91916 - UN

3.393,00R$     0,058% 91,276% C

135 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 - SINAPI: 92482 - M2

3.362,50R$      0,058% 91,334% C

395 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU
SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86877 - UN

3.274,50R$      0,056% 91,390% C

483
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89712
- M

3.198,00R$      0,055% 91,445% C

501
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89784 - UN

3.140,00R$      0,054% 91,499% C

276 BATENTE PARA PORTA COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA. AF_12/2019 -
SINAPI: 100676 - UN

3.137,80R$      0,054% 91,553% C

488 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86882 - UN

3.125,00R$      0,054% 91,607% C

466 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102609 - UN

3.100,74R$      0,053% 91,661% C

681
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91914 - UN

3.091,00R$     0,053% 91,714% C

497
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89739 - UN

3.059,00R$      0,053% 91,766% C

603 PLACA DE ADVERTENCIA 20X30 "PERIGO ALTA TENSÃO" - BASE: 005/CIMP - UN 3.058,50R$      0,053% 91,819% C

688
CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 97564 - UN

3.058,00R$     0,053% 91,872% C

367
LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89981 -
UN

3.048,00R$      0,052% 91,924% C

621 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91997 - UN 3.035,50R$     0,052% 91,976% C

134
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 -
SINAPI: 92446 - M2

3.033,10R$      0,052% 92,029% C

426 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94489 - UN

3.020,50R$      0,052% 92,081% C

355 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89597 - UN

3.003,00R$      0,052% 92,132% C

671
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91836 - M

3.001,00R$     0,052% 92,184% C

436 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 90371 - UN

2.990,50R$      0,051% 92,236% C



587
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101930 - UN

2.988,40R$      0,051% 92,287% C

588
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101931 - UN

2.988,40R$      0,051% 92,338% C

589
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101932 - UN

2.988,40R$      0,051% 92,390% C

313
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 -
SINAPI: 103002 - UN

2.978,96R$      0,051% 92,441% C

439 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94495 - UN

2.945,00R$      0,051% 92,492% C

492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89737 - UN

2.945,00R$      0,051% 92,543% C

400 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95249 - UN

2.929,00R$      0,050% 92,593% C

452 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 100852 - UN

2.926,90R$      0,050% 92,643% C

326 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89356 - M

2.916,00R$      0,050% 92,694% C

380 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89625 - UN

2.910,00R$      0,050% 92,744% C

160
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100742 - M2

2.900,00R$      0,050% 92,794% C

370 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89390 - UN

2.896,00R$      0,050% 92,844% C

182 PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 -
SINAPI: 101751 - M2

2.890,60R$      0,050% 92,893% C

159
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100750 - M2

2.890,00R$      0,050% 92,943% C

161
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100746 - M2

2.884,00R$      0,050% 92,993% C

674 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95727 - M 2.882,00R$     0,050% 93,042% C

620 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91996 - UN 2.880,50R$     0,050% 93,092% C

164 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 - SINAPI:
102197 - M2

2.878,00R$      0,050% 93,142% C

680
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91911 - UN

2.878,00R$     0,050% 93,191% C



157
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100722 - M2

2.846,00R$      0,049% 93,240% C

85 MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 -
SINAPI: 102188 - UN

2.837,85R$      0,049% 93,289% C

685
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91913 - UN

2.833,00R$     0,049% 93,338% C

319 BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102111 - UN

2.815,56R$      0,048% 93,386% C

181 PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 -
SINAPI: 101729 - M2

2.802,10R$      0,048% 93,434% C

189 PISO DE BORRACHA PASTILHADO/FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA. AF_09/2020 - SINAPI: 101733 - M2

2.801,20R$      0,048% 93,483% C

612 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91958 - UN 2.793,50R$     0,048% 93,531% C

11
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM
DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.
AF_06/2017_PS - SINAPI: 96358 - M2

2.763,20R$      0,048% 93,578% C

478 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94800 - UN

2.732,50R$      0,047% 93,625% C

465 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102608 - UN

2.729,26R$      0,047% 93,672% C

564
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92635 - UN

2.719,00R$      0,047% 93,719% C

154 PINTURA DE RODAPÉ EM PEDRA DECORATIVA COM VERNIZ DE POLIURETANO, APLICAÇÃO
MANUAL, 3 DEMÃOS. AF_05/2021 - SINAPI: 102497 - M

2.713,50R$      0,047% 93,766% C

140 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 -
SINAPI: 88484 - M2

2.710,00R$      0,047% 93,813% C

569
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92896 - UN

2.702,20R$      0,047% 93,859% C

615 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92001 - UN 2.696,00R$     0,046% 93,905% C

446 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86900 - UN

2.671,90R$      0,046% 93,952% C

514 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89509 - M

2.662,00R$      0,046% 93,997% C

329 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89449 - M

2.621,00R$      0,045% 94,042% C

552
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 101929 - UN

2.618,40R$      0,045% 94,088% C

679
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91886 - UN

2.605,00R$     0,045% 94,132% C

450
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO
VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86937 - UN

2.596,60R$      0,045% 94,177% C



670
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91834 - M

2.572,00R$     0,044% 94,221% C

360 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI: 89379 - UN

2.571,00R$      0,044% 94,266% C

307 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/4''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98753 - M

2.553,30R$      0,044% 94,310% C

551 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101920 - UN

2.550,20R$      0,044% 94,354% C

614 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92000 - UN 2.541,50R$     0,044% 94,397% C

325 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89355 - M

2.531,00R$      0,044% 94,441% C

9
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103318 - M2

2.527,80R$      0,044% 94,484% C

482
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89711
- M

2.526,00R$      0,043% 94,528% C

158
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI:
100730 - M2

2.519,00R$      0,043% 94,571% C

379 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89623 - UN

2.516,00R$      0,043% 94,615% C

505
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI:
89709 - UN

2.515,00R$      0,043% 94,658% C

399 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95248 - UN

2.467,00R$      0,042% 94,700% C

558
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92636 - UN

2.458,70R$      0,042% 94,743% C

431 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103036 - UN

2.436,50R$      0,042% 94,785% C

425 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103047 - UN

2.414,50R$      0,042% 94,826% C

608 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020 - SINAPI: 97610 - UN 2.406,00R$     0,041% 94,868% C

312
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 -
SINAPI: 103001 - UN

2.391,84R$      0,041% 94,909% C

197 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 - SINAPI: 88650 - M

2.384,00R$      0,041% 94,950% C

328 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89448 - M

2.372,00R$      0,041% 94,991% C

226 CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 - SINAPI: 101966 - M

2.370,80R$      0,041% 95,032% C

79 CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 101914 - UN

2.318,92R$      0,040% 95,071% C



165 APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE
ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 - SINAPI: 102200 - M2

2.318,00R$      0,040% 95,111% C

544
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101927 - M

2.316,10R$      0,040% 95,151% C

422 REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103046 - UN

2.290,50R$      0,039% 95,191% C

506
RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
- SINAPI: 104327 - UN

2.284,00R$      0,039% 95,230% C

673 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95726 - M 2.264,00R$     0,039% 95,269% C

378 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89398 - UN

2.249,00R$      0,039% 95,308% C

186

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS,
APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_06/2022 - SINAPI: 104162 - M2

2.247,00R$      0,039% 95,346% C

678
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91885 - UN

2.236,00R$     0,038% 95,385% C

504
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI:
89710 - UN

2.207,00R$      0,038% 95,423% C

359 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89372 - UN

2.192,00R$      0,038% 95,461% C

166 APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE
ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 - SINAPI: 102201 - M2

2.190,00R$      0,038% 95,498% C

149 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 -
SINAPI: 102488 - M2

2.180,00R$      0,038% 95,536% C

347 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89502 - UN

2.180,00R$      0,038% 95,573% C

133
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO.
AF_09/2020 - SINAPI: 92409 - M2

2.167,60R$      0,037% 95,611% C

141 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 -
SINAPI: 88485 - M2

2.145,00R$      0,037% 95,648% C

477 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94799 - UN

2.128,10R$      0,037% 95,684% C

524
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89520 - UN

2.124,00R$      0,037% 95,721% C

496
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89732 - UN

2.042,00R$      0,035% 95,756% C

519
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89518 - UN

2.040,00R$      0,035% 95,791% C

563
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92389 - UN

2.010,90R$      0,035% 95,826% C



306 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/8''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98752 - M

1.969,10R$      0,034% 95,860% C

513 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89508 - M

1.969,00R$      0,034% 95,894% C

677
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91884 - UN

1.965,00R$     0,034% 95,927% C

29 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97637 - M2

1.960,00R$      0,034% 95,961% C

8
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103316 - M2

1.958,60R$      0,034% 95,995% C

491
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89731 - UN

1.958,00R$      0,034% 96,029% C

604 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA 13X26 CN - BASE: 006/CIMP - UN 1.941,50R$      0,033% 96,062% C

369 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89382 - UN

1.920,00R$      0,033% 96,095% C

438 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89353 - UN

1.914,00R$      0,033% 96,128% C

424 REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103049 - UN

1.912,50R$      0,033% 96,161% C

125 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92263 - M2

1.908,70R$      0,033% 96,194% C

33 REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97642 - M2

1.905,00R$      0,033% 96,227% C

585
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92936 - UN

1.894,40R$      0,033% 96,259% C

586
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92937 - UN

1.894,40R$      0,033% 96,292% C

654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93659 - UN 1.893,50R$     0,033% 96,324% C

557
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92390 - UN

1.875,90R$      0,032% 96,357% C

345 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89368 - UN

1.860,00R$      0,032% 96,389% C

398 VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM ADAPTADOR
PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86880 - UN

1.859,50R$      0,032% 96,421% C

137 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 - SINAPI: 96530 - M2

1.847,80R$      0,032% 96,453% C

286
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 - SINAPI: 87894 - M2

1.844,00R$      0,032% 96,484% C

92 FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 40CM. AF_12/2019 - SINAPI: 100708 - UN 1.842,08R$      0,032% 96,516% C



32 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97641 - M2

1.820,00R$      0,031% 96,547% C

337 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89501 - UN

1.807,00R$      0,031% 96,579% C

19 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO).
AF_05/2017 - SINAPI: 96121 - M

1.794,00R$      0,031% 96,609% C

550
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92380 - UN

1.792,70R$      0,031% 96,640% C

447 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86901 - UN

1.773,10R$      0,031% 96,671% C

175 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102233 - M2 1.766,00R$      0,030% 96,701% C

676
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91882 - UN

1.761,00R$     0,030% 96,732% C

568
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92895 - UN

1.752,00R$      0,030% 96,762% C

423 REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 20 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103048 - UN

1.749,50R$      0,030% 96,792% C

538
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN
80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92337 - M

1.749,20R$      0,030% 96,822% C

187 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF_05/2020 - SINAPI: 101094 - M

1.748,00R$      0,030% 96,852% C

476 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94798 - UN

1.731,80R$      0,030% 96,882% C

500
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89782 - UN

1.727,00R$      0,030% 96,912% C

437 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89352 - UN

1.717,50R$      0,030% 96,941% C

346 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89498 - UN

1.717,00R$      0,030% 96,971% C

336 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89497 - UN

1.708,00R$      0,029% 97,000% C

543
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92368 - M

1.707,70R$      0,029% 97,030% C

489 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86883 - UN

1.685,00R$      0,029% 97,059% C

342
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 - SINAPI: 90373 - UN

1.684,00R$      0,029% 97,088% C

528
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89561 - UN

1.678,00R$      0,029% 97,116% C

129 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
- SINAPI: 92270 - M2

1.671,40R$      0,029% 97,145% C

385 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86885 - UN

1.646,00R$      0,028% 97,174% C



653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93658 - UN 1.629,00R$     0,028% 97,202% C

335 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89367 - UN

1.602,00R$      0,028% 97,229% C

420 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89351 - UN

1.600,50R$      0,028% 97,257% C

368 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89375 - UN

1.598,00R$      0,028% 97,284% C

394 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 -
SINAPI: 86916 - UN

1.590,00R$      0,027% 97,312% C

238
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 92574 - M2

1.588,20R$      0,027% 97,339% C

596 ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, EXCETO MONTAGEM, DESMONTAGEM
E TELA - BASE: 13311/ORSE - M²XMÊS

1.579,00R$      0,027% 97,366% C

377 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89395 - UN

1.568,00R$      0,027% 97,393% C

237
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92568 - M2

1.558,90R$      0,027% 97,420% C

611 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91952 - UN 1.537,00R$     0,026% 97,446% C

284 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M,
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 - SINAPI: 101965 - M

1.512,56R$      0,026% 97,473% C

201 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 - SINAPI:
98689 - M

1.507,90R$      0,026% 97,498% C

126 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E
= 17 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92265 - M2

1.496,90R$      0,026% 97,524% C

305 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98751 - M

1.496,40R$      0,026% 97,550% C

22 ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_PS -
SINAPI: 99054 - M2

1.491,40R$      0,026% 97,576% C

366
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI:
89389 - UN

1.478,00R$      0,025% 97,601% C

91 FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 22CM. AF_12/2019 - SINAPI: 100707 - UN 1.470,32R$      0,025% 97,626% C

598 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E
LIMPEZA). AF_11/2017 - SINAPI: 97064 - M

1.466,50R$      0,025% 97,652% C

287

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 -
SINAPI: 87900 - M2

1.464,00R$      0,025% 97,677% C

354 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89575 - UN

1.464,00R$      0,025% 97,702% C

384 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86884 - UN

1.436,00R$      0,025% 97,727% C

48 REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC.
AF_01/2021 - SINAPI: 102191 - M2

1.386,50R$      0,024% 97,751% C



285

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 -
SINAPI: 87889 - M2

1.377,00R$      0,024% 97,774% C

7
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103356 - M2

1.376,20R$      0,024% 97,798% C

200 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 - SINAPI:
98695 - M

1.360,10R$      0,023% 97,822% C

583
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92934 - UN

1.358,40R$      0,023% 97,845% C

584
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92935 - UN

1.358,40R$      0,023% 97,868% C

86

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA
COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA
FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 - SINAPI: 102189 -
UN

1.356,85R$      0,023% 97,892% C

376 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89393 - UN

1.329,00R$      0,023% 97,915% C

537
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN
65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
- SINAPI: 92336 - M

1.328,50R$      0,023% 97,937% C

31 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97640 - M2

1.325,00R$      0,023% 97,960% C

139
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2
UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 - SINAPI: 103760 - M2

1.318,80R$      0,023% 97,983% C

549
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92378 - UN

1.300,10R$      0,022% 98,005% C

542
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92367 - M

1.292,50R$      0,022% 98,028% C

169 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO.
AF_01/2021 - SINAPI: 102204 - M2

1.285,00R$      0,022% 98,050% C

419 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89349 - UN

1.280,00R$      0,022% 98,072% C

567
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92894 - UN

1.276,90R$      0,022% 98,094% C

562
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92387 - UN

1.274,60R$      0,022% 98,116% C

353 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89558 - UN

1.255,00R$      0,022% 98,137% C

344 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89363 - UN

1.249,00R$      0,022% 98,159% C

168 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1
DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102203 - M2

1.246,00R$      0,021% 98,180% C



556
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92388 - UN

1.243,80R$      0,021% 98,202% C

196 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 - SINAPI: 88649 - M

1.236,00R$      0,021% 98,223% C

495
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89726 - UN

1.219,00R$      0,021% 98,244% C

490
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89724 - UN

1.194,00R$      0,021% 98,264% C

464 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102607 - UN

1.189,94R$      0,020% 98,285% C

352 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89386 - UN

1.183,00R$      0,020% 98,305% C

170 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102205 - M2

1.161,00R$      0,020% 98,325% C

156 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 - SINAPI:
100717 - M2

1.152,00R$      0,020% 98,345% C

47 REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA.
AF_01/2021 - SINAPI: 102190 - M2

1.141,00R$      0,020% 98,365% C

479 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102137 - UN

1.139,60R$      0,020% 98,384% C

334 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89362 - UN

1.133,00R$      0,020% 98,404% C

26 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
- SINAPI: 97631 - M2

1.132,07R$      0,019% 98,423% C

652 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93657 - UN 1.124,50R$     0,019% 98,443% C

463 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102606 - UN

1.111,76R$      0,019% 98,462% C

117 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92767 - KG

1.101,50R$      0,019% 98,481% C

304 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98750 - M

1.100,10R$      0,019% 98,500% C

195 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 - SINAPI: 88648 - M

1.091,00R$      0,019% 98,519% C

280 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM AÇO GALVANIZADO.
AF_04/2019_PS - SINAPI: 99855 - M

1.089,68R$      0,019% 98,537% C

536
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN
50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92335 - M

1.081,60R$      0,019% 98,556% C

566
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92893 - UN

1.064,60R$      0,018% 98,574% C

190 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 - SINAPI: 98685 - M 1.064,30R$      0,018% 98,593% C

288
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 - SINAPI: 87905 - M2

1.062,00R$      0,018% 98,611% C



541
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92366 - M

1.052,00R$      0,018% 98,629% C

475 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94797 - UN

1.047,20R$      0,018% 98,647% C

81
REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO
PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 103019 - UN

1.037,40R$      0,018% 98,665% C

343 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89359 - UN

1.032,00R$      0,018% 98,683% C

109 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92759 - KG

1.016,50R$      0,018% 98,700% C

561
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92385 - UN

999,80R$        0,017% 98,717% C

650 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93655 - UN 996,00R$       0,017% 98,735% C

651 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93656 - UN 996,00R$       0,017% 98,752% C

128 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92269 - M2

991,00R$        0,017% 98,769% C

49 REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 - SINAPI: 102192
- M2

990,00R$        0,017% 98,786% C

118 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92768 - KG

985,50R$        0,017% 98,803% C

110 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92760 - KG

984,50R$        0,017% 98,820% C

130 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 -
SINAPI: 92271 - M2

979,70R$        0,017% 98,837% C

171 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO.
AF_01/2021 - SINAPI: 102207 - M2

972,00R$        0,017% 98,853% C

163 LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021 - SINAPI: 102194 - M2 970,00R$        0,017% 98,870% C

102 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92882 - KG

969,00R$        0,017% 98,887% C

173 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102209 - M2

957,00R$        0,016% 98,903% C

555
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92386 - UN

954,70R$        0,016% 98,920% C

119 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92769 - KG

953,00R$        0,016% 98,936% C

333 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89358 - UN

952,00R$        0,016% 98,952% C



523
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89516 - UN

952,00R$        0,016% 98,969% C

303 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98749 - M

947,70R$        0,016% 98,985% C

518
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89514 - UN

942,00R$        0,016% 99,001% C

111 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92761 - KG

941,00R$        0,016% 99,018% C

104 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92884 - KG

933,50R$        0,016% 99,034% C

172 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102208 - M2

931,00R$        0,016% 99,050% C

174 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102210 - M2

916,00R$        0,016% 99,065% C

120 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92770 - KG

911,00R$        0,016% 99,081% C

103 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92883 - KG

908,50R$        0,016% 99,097% C

580
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92931 - UN

908,20R$        0,016% 99,112% C

581
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92932 - UN

908,20R$        0,016% 99,128% C

582
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92933 - UN

908,20R$        0,016% 99,144% C

421 REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103045 - UN

903,00R$        0,016% 99,159% C

105 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92885 - KG

895,00R$        0,015% 99,175% C

365
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 -
SINAPI: 89385 - UN

893,00R$        0,015% 99,190% C

649 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93654 - UN 892,00R$       0,015% 99,205% C

560
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92383 - UN

867,70R$        0,015% 99,220% C

106 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92886 - KG

862,50R$        0,015% 99,235% C

107 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92887 - KG

862,00R$        0,015% 99,250% C

548
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92376 - UN

856,20R$        0,015% 99,265% C



112
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92762 -
KG

849,00R$        0,015% 99,279% C

351 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89378 - UN

848,00R$        0,015% 99,294% C

230
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ
2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 92541 - M2

846,90R$        0,015% 99,309% C

108 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92888 - KG

845,50R$        0,015% 99,323% C

648 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93653 - UN 836,00R$       0,014% 99,338% C

121 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92771 - KG

821,50R$        0,014% 99,352% C

302 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98746 - M

819,50R$        0,014% 99,366% C

94 DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3". AF_12/2019 - SINAPI: 100710 -
UN

815,35R$        0,014% 99,380% C

597
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO,
PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).
AF_11/2017 - SINAPI: 97063 - M2

807,00R$        0,014% 99,394% C

554
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92384 - UN

802,10R$        0,014% 99,408% C

115
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92765 -
KG

802,00R$        0,014% 99,421% C

89 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 - SINAPI:
100705 - UN

798,72R$        0,014% 99,435% C

116
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92766 -
KG

795,00R$        0,014% 99,449% C

124 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92774 - KG

792,50R$        0,014% 99,462% C

127 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E
= 17 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92267 - M2

781,20R$        0,013% 99,476% C

192 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 - SINAPI: 98688 - M 780,30R$        0,013% 99,489% C

254 CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94587 - M

778,90R$        0,013% 99,503% C

540
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92365 - M

755,90R$        0,013% 99,516% C

565
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92892 - UN

737,90R$        0,013% 99,528% C

350 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89371 - UN

722,00R$        0,012% 99,541% C

462 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102605 - UN

721,24R$        0,012% 99,553% C



113
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92763 -
KG

719,50R$        0,012% 99,566% C

114
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92764 -
KG

700,50R$        0,012% 99,578% C

122 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92772 - KG

695,00R$        0,012% 99,590% C

255 CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94588 - M

694,30R$        0,012% 99,602% C

123 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92773 - KG

684,00R$        0,012% 99,613% C

559
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92381 - UN

677,80R$        0,012% 99,625% C

577
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92928 - UN

674,00R$        0,012% 99,637% C

578
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92929 - UN

674,00R$        0,012% 99,648% C

579
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92930 - UN

674,00R$        0,012% 99,660% C

199 RODAPÉ BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA.
AF_09/2020 - SINAPI: 101742 - M

666,50R$        0,011% 99,671% C

539
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92364 - M

657,10R$        0,011% 99,683% C

547
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92374 - UN

654,90R$        0,011% 99,694% C

397 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86879 - UN

647,50R$        0,011% 99,705% C

553
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92382 - UN

645,00R$        0,011% 99,716% C

689 INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI
O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020 - SINAPI: 102136 - UN 641,60R$       0,011% 99,727% C

44 REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97662 - M

620,00R$        0,011% 99,738% C

234

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO
INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI:
100381 - M2

620,00R$        0,011% 99,749% C

240
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 -
SINAPI: 92581 - M2

619,90R$        0,011% 99,759% C



574
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92925 - UN

587,50R$        0,010% 99,769% C

575
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92926 - UN

587,30R$        0,010% 99,780% C

576
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92927 - UN

587,30R$        0,010% 99,790% C

191 RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 - SINAPI: 98686 - M 578,60R$        0,010% 99,800% C

236

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM
EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 -
SINAPI: 100387 - M2

571,60R$        0,010% 99,809% C

546
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92372 - UN

569,10R$        0,010% 99,819% C

227 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 - SINAPI:
101979 - M

525,40R$        0,009% 99,828% C

100 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022 - SINAPI: 103673 - M3

515,60R$        0,009% 99,837% C

474 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94796 - UN

510,60R$        0,009% 99,846% C

45 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97663 - UN

474,30R$        0,008% 99,854% C

573
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92920 - UN

472,70R$        0,008% 99,862% C

545
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92370 - UN

471,30R$        0,008% 99,870% C

572
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92918 - UN

469,20R$        0,008% 99,878% C

90 CREMONA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA. AF_12/2019 - SINAPI: 100706 -
UN

443,90R$        0,008% 99,886% C

473 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94795 - UN

442,10R$        0,008% 99,894% C

88 PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE
*50* MM. AF_12/2019 - SINAPI: 100704 - UN

434,45R$        0,007% 99,901% C

41 REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97655 - M2

390,50R$        0,007% 99,908% C

131 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 -
SINAPI: 92272 - M

375,40R$        0,006% 99,914% C

46 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97666 - UN

345,60R$        0,006% 99,920% C

93 DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 - SINAPI: 100709 - UN

308,90R$        0,005% 99,926% C

198 RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 - SINAPI: 101741 - M 299,70R$        0,005% 99,931% C



308

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM
CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO
UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA - SINAPI:
100763 - KG

293,10R$        0,005% 99,936% C

309
VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM
CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA - SINAPI: 100764 - KG

287,40R$        0,005% 99,941% C

235

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU
PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 100384 - M2

279,00R$        0,005% 99,946% C

252 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94589 - M

278,40R$        0,005% 99,950% C

311
PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES
SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA - SINAPI: 100766 - KG

277,95R$        0,005% 99,955% C

310

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES
PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA - SINAPI: 100765 -
KG

274,65R$        0,005% 99,960% C

51 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 -
SINAPI: 99803 - M2

262,00R$        0,005% 99,964% C

253 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94590 - M

248,60R$        0,004% 99,969% C

245

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU
PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 100382 - M2

241,60R$        0,004% 99,973% C

162 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 -
SINAPI: 102193 - M2

237,00R$        0,004% 99,977% C

231
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92543 - M2

231,10R$        0,004% 99,981% C

87 PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 - SINAPI: 100703 -
UN

204,60R$        0,004% 99,984% C

53 LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 - SINAPI: 99826 - M2 194,00R$        0,003% 99,988% C

274 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 100659 - M

147,80R$        0,003% 99,990% C

132 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO
SIMPLES. AF_09/2020 - SINAPI: 92273 - M

123,40R$        0,002% 99,992% C

28 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97633 - M2

119,28R$        0,002% 99,995% C

275 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 100660 - M

114,00R$        0,002% 99,996% C

138
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO
SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 - SINAPI: 101792 -
M3

80,60R$         0,001% 99,998% C



50 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 -
SINAPI: 99802 - M2

67,00R$         0,001% 99,999% C

202 PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020 - SINAPI: 101748 - M2 44,00R$         0,001% 100,000% C

27 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97632 - M

13,64R$         0,0002% 100,000% C



Parcial Acumulada

241 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 - SINAPI: 92600 - UN

214.469,99R$    3,693% 3,693% A

232
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO
DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 -
SINAPI: 92554 - UN

132.638,40R$    2,284% 5,976% A

3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 - SINAPI: 98546 - M2

79.935,00R$     1,376% 7,353% A

599 DIVISÓRIA PAINEL MSO/COLMEIA E=35 MM - BASE: 001/CIMP - M2 76.720,00R$     1,321% 8,674% A

10
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103342 - M2

73.930,00R$     1,273% 9,947% A

5 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018 - SINAPI: 98570 - M2

68.130,00R$     1,173% 11,120% A

212 TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS - SINAPI: 94218 - M2

67.100,00R$     1,155% 12,275% A

4 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018 - SINAPI: 98569 - M2

59.155,00R$     1,019% 13,293% A

6
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103328 - M2

55.795,00R$     0,961% 14,254% A

211
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94210 - M2

50.845,00R$     0,875% 15,129% A

185 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 -
SINAPI: 101091 - M2

49.830,00R$     0,858% 15,987% A

188 PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM,
FIXADO COM COLA. AF_09/2020 - SINAPI: 101727 - M2

49.782,50R$     0,857% 16,845% A

316
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 50
(2 ) E DN RECALQUE 40 (1 1/2 ), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 8 E 12 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94481 - UN

48.050,40R$     0,827% 17,672% A

210
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ
2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94207 - M2

47.820,00R$     0,823% 18,495% A

249
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 100674 - M2

47.402,00R$     0,816% 19,311% A

511 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO
INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 - SINAPI: 98110 - UN

47.147,00R$     0,812% 20,123% A

ITEM 3 - PARINTINS/AM
Não Desonerado | BDI: 22,23% | SINAPI 09/2023 - ORSE 08/2023-1 - SBC 07/2023

ANEXO VII.C

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
PORCENTAGEM

CLASSE



299
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE
DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 - SINAPI: 104616 - M2

45.590,00R$     0,785% 20,908% A

300
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5
X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 - SINAPI:
88788 - M2

45.298,00R$     0,780% 21,688% A

213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94213 - M2

44.610,00R$     0,768% 22,456% A

246
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94569 - M2

44.289,00R$     0,763% 23,219% A

250
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E
PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94559 - M2

40.956,50R$     0,705% 23,924% A

229
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ
2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92539 - M2

39.465,00R$     0,679% 24,603% A

2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA
ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 -
SINAPI: 98556 - M2

39.015,00R$     0,672% 25,275% A

317
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 40
(1 1/2 ) E DN RECALQUE 32 (1 1/4 ), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 4 E 8 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94482 - UN

37.838,20R$     0,651% 25,927% A

251
JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E
PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94562 - M2

37.482,00R$     0,645% 26,572% A

217 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94451 - M

37.002,00R$     0,637% 27,209% A

592 DIVISÓRIA EM COMPENSADO NAVAL 20MM, FIXADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA -
BASE: 04345/ORSE - M2

36.016,50R$     0,620% 27,829% A

218 CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 100325 - M

36.010,00R$     0,620% 28,449% A

341
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94686 - UN

35.142,00R$     0,605% 29,054% A

257 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE
10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102183 - UN

33.938,96R$     0,584% 29,639% A

445 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94501 - UN

33.513,00R$     0,577% 30,216% A

179
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².
AF_02/2023_PE - SINAPI: 104595 - M2

33.010,00R$     0,568% 30,784% A

243
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO
DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 -
SINAPI: 100366 - UN

32.917,36R$     0,567% 31,351% A



152 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO
PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 - SINAPI: 102494 - M2

32.900,00R$     0,566% 31,917% A

178
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87257 - M2

32.840,00R$     0,565% 32,483% A

282 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE
25X4,8 MM. AF_04/2019 - SINAPI: 99861 - M2

32.747,20R$     0,564% 33,046% A

216 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS
DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94223 - M

32.708,00R$     0,563% 33,610% A

534
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 - SINAPI: 89698 - UN

32.599,00R$     0,561% 34,171% A

248
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO),
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94572 - M2

32.556,50R$     0,561% 34,731% A

301
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X
5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 - SINAPI: 87244
- M2

31.855,00R$     0,548% 35,280% A

318
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 32
(1 1/4 ) E DN RECALQUE 25 (1 ), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94483 - UN

31.830,00R$     0,548% 35,828% A

298
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE
DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA
DAS PAREDES. AF_02/2023 - SINAPI: 104615 - M2

31.532,00R$     0,543% 36,371% A

389 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 -
SINAPI: 100853 - UN

31.480,00R$     0,542% 36,913% A

228
INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO
APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 92262 - UN

30.972,80R$     0,533% 37,446% A

259
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210
CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102185 -
UN

30.393,15R$     0,523% 37,969% A

239
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92580 - M2

29.945,00R$     0,516% 38,485% A

244
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO
DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 100376 - UN

28.288,96R$     0,487% 38,972% A

375 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89615 - UN

27.436,00R$     0,472% 39,444% A

315
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 65
(2½ ) E DN RECALQUE 50 (2 ), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 12 E 18 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94480 - UN

27.335,12R$     0,471% 39,915% A

25 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97628 - M3

26.405,75R$     0,455% 40,370% A



233
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO
DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 92564 - UN

25.902,72R$     0,446% 40,816% A

535
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 - SINAPI: 89699 - UN

24.663,00R$     0,425% 41,240% A

52 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 - SINAPI: 99814
- M2

24.400,00R$     0,420% 41,660% A

14 TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 - SINAPI: 102255 - M2

24.265,40R$     0,418% 42,078% A

258 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM,
ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102184 - UN

24.256,64R$     0,418% 42,496% A

418 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99635 - UN

24.126,00R$     0,415% 42,911% A

456 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA  PADRÃO ALTO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 100859 - UN

23.792,00R$     0,410% 43,321% A

13
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 -
SINAPI: 102253 - M2

23.468,60R$     0,404% 43,725% A

374 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89612 - UN

23.235,00R$     0,400% 44,125% A

410 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99623 - UN

22.999,00R$     0,396% 44,521% A

247
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94570 - M2

22.932,00R$     0,395% 44,916% A

18 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS - SINAPI: 96486 - M2

22.604,00R$     0,389% 45,305% A

16 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS - SINAPI: 96114 - M2

22.316,00R$     0,384% 45,689% A

324 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102122 - UN

22.209,94R$     0,382% 46,072% A

1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 - SINAPI: 98555 - M2

21.685,00R$     0,373% 46,445% A

512

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO
BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 - SINAPI: 92105 - H

21.503,00R$     0,370% 46,815% A

73 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101907 - UN

21.316,25R$     0,367% 47,182% A

180 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA
4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 - SINAPI: 101749 - M2

20.997,50R$     0,362% 47,544% A



242
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_12/2015 - SINAPI: 92620 - UN

20.570,32R$     0,354% 47,898% A

595 QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA SOBRE CHAPA DE MDF CRU 6MM -
BASE: 12329/ORSE - M2

20.015,50R$     0,345% 48,243% A

150 PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 -
SINAPI: 102489 - M2

19.945,00R$     0,343% 48,586% A

17 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS - SINAPI: 96116 - M2

19.736,00R$     0,340% 48,926% A

72 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101906 - UN

19.732,00R$     0,340% 49,266% A

417 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103018 - UN

19.701,50R$     0,339% 49,605% A

340
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94684 - UN

19.481,00R$     0,335% 49,940% A

292

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA,
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO.
AF_08/2022 - SINAPI: 87825 - M2

19.378,00R$     0,334% 50,274% B

273
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS,
INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019 - SINAPI: 100700 -
UN

19.344,60R$     0,333% 50,607% B

177
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87251 - M2

19.320,00R$     0,333% 50,940% B

176
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87248 - M2

19.255,00R$     0,332% 51,271% B

225 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94229 - M

19.072,00R$     0,328% 51,599% B

222
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO
CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 100434 - M

18.823,00R$     0,324% 51,924% B

40 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97652 - UN

18.756,97R$     0,323% 52,246% B

70

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2
1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO
EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101912 -
UN

18.532,96R$     0,319% 52,566% B

630
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI:
91928 - M

18.400,00R$    0,317% 52,882% B

82
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 90830 - UN

17.953,00R$     0,309% 53,191% B

455 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 100858 - UN

17.916,40R$     0,308% 53,500% B

144 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS
DEMÃOS. AF_05/2017 - SINAPI: 96135 - M2

17.040,00R$     0,293% 53,793% B



256 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE
ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102182 - UN

16.910,08R$     0,291% 54,084% B

522
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 - SINAPI: 89590 - UN

16.838,00R$     0,290% 54,374% B

444 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94500 - UN

16.747,00R$     0,288% 54,663% B

409 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99622 - UN

16.477,50R$     0,284% 54,946% B

527
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 - SINAPI: 89591 - UN

16.472,00R$     0,284% 55,230% B

261 PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 90838 - UN

16.420,96R$     0,283% 55,513% B

633
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI:
91934 - M

16.215,00R$    0,279% 55,792% B

205 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94201 - M2

16.167,50R$     0,278% 56,070% B

208 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94445 - M2

16.167,50R$     0,278% 56,349% B

209 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94447 - M2

16.167,50R$     0,278% 56,627% B

34 REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97643 - M2

15.850,00R$     0,273% 56,900% B

472 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102621 - UN

15.841,52R$     0,273% 57,173% B

460 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 100878 - UN

15.729,40R$     0,271% 57,444% B

83
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 90831 - UN

15.630,00R$     0,269% 57,713% B

84
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 91306 - UN

15.630,00R$     0,269% 57,982% B

36 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97645 - M2

15.445,00R$     0,266% 58,248% B

634
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101562 - M

15.270,00R$    0,263% 58,511% B

669 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101895 - UN 15.267,00R$    0,263% 58,773% B

639
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101568 - M

15.116,00R$    0,260% 59,034% B

65 INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102176 - M2

14.878,60R$     0,256% 59,290% B

203
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO
NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 - SINAPI: 87640 - M2

14.772,00R$     0,254% 59,544% B



408 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99621 - UN

14.645,50R$     0,252% 59,796% B

339 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89513 - UN

14.475,00R$     0,249% 60,046% B

383 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89631 - UN

14.475,00R$     0,249% 60,295% B

358
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94671 - UN

14.392,00R$     0,248% 60,543% B

69

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2
1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X
1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 96765 - UN

14.236,40R$     0,245% 60,788% B

499
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89855 - UN

14.195,00R$     0,244% 61,032% B

219 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33
CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 100327 - M

13.862,00R$     0,239% 61,271% B

443 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94499 - UN

13.786,50R$     0,237% 61,508% B

96
GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/
AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 -
SINAPI: 90281 - M3

13.612,80R$     0,234% 61,743% B

494
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89854 - UN

13.591,00R$     0,234% 61,977% B

221 RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 - SINAPI: 100435 - M

13.536,00R$     0,233% 62,210% B

609
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES
DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020 - SINAPI: 97585 - UN

13.301,00R$    0,229% 62,439% B

388 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86915 - UN

13.209,00R$     0,227% 62,666% B

416 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99632 - UN

13.186,00R$     0,227% 62,893% B

459
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO,
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86932 - UN

12.878,80R$     0,222% 63,115% B

297
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 104611 - M2

12.774,00R$     0,220% 63,335% B

631
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI:
91930 - M

12.740,00R$    0,219% 63,554% B

142 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO
MANUAL. AF_04/2023 - SINAPI: 88494 - M2

12.460,00R$     0,215% 63,769% B

508
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
- SINAPI: 89708 - UN

12.396,00R$     0,213% 63,982% B

220 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94231 - M

12.374,00R$     0,213% 64,195% B



602 PLACA INDICADIVA DE PRÉDIO 30x135cm - BASE: 004/CIMP - UN 12.218,50R$     0,210% 64,406% B

458
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE
FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86931 - UN

12.153,00R$     0,209% 64,615% B

629
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI:
91926 - M

12.120,00R$    0,209% 64,823% B

15 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS -
SINAPI: 96113 - M2

11.958,00R$     0,206% 65,029% B

390 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA,
PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86909 - UN

11.907,00R$     0,205% 65,234% B

457 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86888 - UN

11.823,60R$     0,204% 65,438% B

271
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90823 - UN

11.770,80R$     0,203% 65,641% B

391 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86910 - UN

11.767,50R$     0,203% 65,843% B

373 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89609 - UN

11.754,00R$     0,202% 66,046% B

430 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94493 - UN

11.743,00R$     0,202% 66,248% B

95
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/
AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 -
SINAPI: 90280 - M3

11.609,80R$     0,200% 66,448% B

638
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101567 - M

11.561,00R$    0,199% 66,647% B

349 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89515 - UN

11.461,00R$     0,197% 66,844% B

204 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94195 - M2

11.315,00R$     0,195% 67,039% B

206 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94440 - M2

11.315,00R$     0,195% 67,234% B

207 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94442 - M2

11.315,00R$     0,195% 67,429% B

532
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 -
SINAPI: 89569 - UN

11.273,00R$     0,194% 67,623% B

151 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 - SINAPI: 102491 - M2

11.245,00R$     0,194% 67,816% B

632
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI:
91932 - M

11.180,00R$    0,192% 68,009% B

290
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 - SINAPI: 87792 - M2

11.130,00R$     0,192% 68,200% B



647
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101881 - UN

11.093,10R$    0,191% 68,391% B

382 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89629 - UN

10.971,00R$     0,189% 68,580% B

293

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014 - SINAPI: 87536 - M2

10.804,00R$     0,186% 68,766% B

635
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101563 - M

10.780,00R$    0,186% 68,952% B

480 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021 - SINAPI: 93358 - M3

10.734,00R$     0,185% 69,137% B

404 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95253 - UN

10.731,50R$     0,185% 69,321% B

296
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87273 - M2

10.388,00R$     0,179% 69,500% B

435 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103040 - UN

10.330,50R$     0,178% 69,678% B

471 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102620 - UN

10.286,87R$     0,177% 69,855% B

77 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101911 - UN

10.229,25R$     0,176% 70,031% B

63 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102168 - M2

10.228,32R$     0,176% 70,208% B

291

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA,
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO.
AF_08/2022 - SINAPI: 87809 - M2

10.145,00R$     0,175% 70,382% B

262 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 91338 - M2

10.134,90R$     0,174% 70,557% B

295
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87269 - M2

9.918,00R$      0,171% 70,727% B

224 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94228 - M

9.890,00R$      0,170% 70,898% B

272 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 91298 - UN

9.867,60R$      0,170% 71,068% B

407 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99620 - UN

9.824,00R$      0,169% 71,237% B

531
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 -
SINAPI: 89567 - UN

9.819,00R$      0,169% 71,406% B

487 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86881 - UN

9.818,00R$      0,169% 71,575% B



270
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90822 - UN

9.638,20R$      0,166% 71,741% B

510
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 104329 - UN

9.540,00R$      0,164% 71,905% B

332 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89452 - M

9.513,00R$      0,164% 72,069% B

294
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87265 - M2

9.406,00R$      0,162% 72,231% B

68 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102181 - M2

9.380,61R$      0,162% 72,392% B

59 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102158 - M2

9.274,40R$      0,160% 72,552% B

99
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 -
SINAPI: 94972 - M3

9.260,10R$      0,159% 72,711% B

415 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99631 - UN

9.139,50R$      0,157% 72,869% B

55 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO
COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102157 - M2

9.139,36R$      0,157% 73,026% B

61 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102162 - M2

9.073,20R$      0,156% 73,182% B

269
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90821 - UN

9.011,60R$      0,155% 73,338% B

393 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86914 - UN

8.983,00R$      0,155% 73,492% B

98
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 -
SINAPI: 94971 - M3

8.918,50R$      0,154% 73,646% B

76 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101910 - UN

8.909,50R$      0,153% 73,799% B

637
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101565 - M

8.908,00R$     0,153% 73,953% B

268
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90820 - UN

8.843,20R$      0,152% 74,105% B

56 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102163 - M2

8.684,48R$      0,150% 74,254% B

146 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 -
SINAPI: 95306 - M2

8.555,00R$      0,147% 74,402% B

628
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI:
91924 - M

8.520,00R$     0,147% 74,548% B

642 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95818 - UN 8.502,00R$     0,146% 74,695% B



509
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 104328 - UN

8.439,00R$      0,145% 74,840% B

54 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO
COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102153 - M2

8.309,80R$      0,143% 74,983% B

58 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102156 - M2

8.304,60R$      0,143% 75,126% B

39 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97651 - UN

8.272,88R$      0,142% 75,269% B

593 REVESTIMENTO COM PLACA MDF 6MM REVESTIDO COM CHAPA EM FÓRMICA ALMOND REF.:
L112 OU SIMILAR - BASE: 08854/ORSE - M2

8.224,00R$      0,142% 75,410% B

260 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019
- SINAPI: 100701 - M2

8.152,00R$      0,140% 75,550% B

357 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89614 - UN

8.145,00R$      0,140% 75,691% B

392 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86911 - UN

8.018,50R$      0,138% 75,829% B

263 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 91341 - M2

8.004,10R$      0,138% 75,967% B

62 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102166 - M2

7.930,72R$      0,137% 76,103% B

517 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 - SINAPI: 89580 - M

7.924,00R$      0,136% 76,240% B

264
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 94805 - UN

7.912,80R$      0,136% 76,376% B

414 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99630 - UN

7.855,00R$      0,135% 76,511% B

321 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102115 - UN

7.836,82R$      0,135% 76,646% B

646
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101880 - UN

7.806,90R$     0,134% 76,780% B

265
PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 94806 - UN

7.792,24R$      0,134% 76,915% B

454

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA
AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA
CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC.
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 93441 - UN

7.751,25R$      0,133% 77,048% B

67 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102180 - M2

7.622,10R$      0,131% 77,179% B

75 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101909 - UN

7.589,75R$      0,131% 77,310% B



533
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 - SINAPI: 89685 - UN

7.524,00R$      0,130% 77,440% B

289
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 - SINAPI: 87775 - M2

7.361,00R$      0,127% 77,566% B

223 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94227 - M

7.304,00R$      0,126% 77,692% B

668 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93673 - UN 7.263,50R$     0,125% 77,817% B

147 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023 - SINAPI: 104640 - M2

7.240,00R$      0,125% 77,942% B

145 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 -
SINAPI: 95305 - M2

7.235,00R$      0,125% 78,066% B

405 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99619 - UN

7.231,00R$      0,125% 78,191% B

23 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97622 - M3

7.140,00R$      0,123% 78,314% B

266 PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94807 - UN

7.117,44R$      0,123% 78,436% B

403 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95252 - UN

7.087,50R$      0,122% 78,558% B

470 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102619 - UN

7.063,52R$      0,122% 78,680% B

442 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94498 - UN

7.007,00R$      0,121% 78,801% B

278 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 90806 - UN

6.909,00R$      0,119% 78,920% B

530
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89565 - UN

6.898,00R$      0,119% 79,038% B

331 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89451 - M

6.893,00R$      0,119% 79,157% B

364 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89598 - UN

6.875,00R$      0,118% 79,275% B

434 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103039 - UN

6.873,50R$      0,118% 79,394% B

97
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 -
SINAPI: 94968 - M3

6.865,10R$      0,118% 79,512% B

645
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101879 - UN

6.766,20R$     0,116% 79,628% B

625 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92013 - UN 6.758,50R$     0,116% 79,745% B

143 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO
MANUAL. AF_04/2023 - SINAPI: 88495 - M2

6.750,00R$      0,116% 79,861% B



71 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L,
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101905 - UN

6.731,75R$      0,116% 79,977% B

64 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102169 - M2

6.696,27R$      0,115% 80,092% C

486 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89849 - M

6.615,00R$      0,114% 80,206% C

323 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102118 - UN

6.553,42R$      0,113% 80,319% C

74 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101908 - UN

6.533,75R$      0,112% 80,431% C

153 PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSÃO
PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 - SINAPI: 102496 - M

6.502,50R$      0,112% 80,543% C

667 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93672 - UN 6.469,50R$     0,111% 80,655% C

644
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101883 - UN

6.458,00R$     0,111% 80,766% C

279

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE
1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR
BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.
AF_04/2019_PS - SINAPI: 99839 - M

6.437,10R$      0,111% 80,877% C

381 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89628 - UN

6.432,00R$      0,111% 80,988% C

429 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94492 - UN

6.415,00R$      0,110% 81,098% C

433 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103038 - UN

6.401,50R$      0,110% 81,208% C

636
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101564 - M

6.370,00R$     0,110% 81,318% C

594 REVESTIMENTO COM PLACA MDF 6MM - BASE: 08856/ORSE - M2 6.313,50R$      0,109% 81,427% C

624 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92012 - UN 6.294,50R$     0,108% 81,535% C

66 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102179 - M2

6.280,56R$      0,108% 81,643% C

60 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102159 - M2

6.229,08R$      0,107% 81,750% C

428 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94491 - UN

6.227,50R$      0,107% 81,858% C

283 GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4".
AF_04/2019 - SINAPI: 99862 - M2

6.213,52R$      0,107% 81,965% C

641 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4  ),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95817 - UN 6.122,00R$     0,105% 82,070% C

35 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97644 - M2

5.980,00R$      0,103% 82,173% C



406 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103008 - UN

5.910,00R$      0,102% 82,275% C

184 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 - SINAPI: 98671
- M2

5.890,10R$      0,101% 82,376% C

57 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102167 - M2

5.864,85R$      0,101% 82,477% C

666 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93671 - UN 5.844,00R$     0,101% 82,578% C

148 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023 - SINAPI: 104642 - M2

5.835,00R$      0,100% 82,678% C

402 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95251 - UN

5.834,00R$      0,100% 82,779% C

507
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
- SINAPI: 89707 - UN

5.803,00R$      0,100% 82,878% C

516 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89512 - M

5.754,00R$      0,099% 82,978% C

24 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97626 - M3

5.741,52R$      0,099% 83,076% C

619 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92017 - UN 5.734,00R$     0,099% 83,175% C

30 REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97638 - M2

5.700,00R$      0,098% 83,273% C

600 PLACA INDICATIVA DE AMBIENTE EM PVC, 13X45CM, E=3MM - BASE: 002/CIMP - UN 5.661,50R$      0,097% 83,371% C

338 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89505 - UN

5.631,00R$      0,097% 83,468% C

606 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 - SINAPI: 103782 - UN 5.598,00R$     0,096% 83,564% C

503
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89796 - UN

5.590,00R$      0,096% 83,660% C

461 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 -
SINAPI: 100849 - UN

5.555,00R$      0,096% 83,756% C

590 PELÍCULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR - BASE: 03149/ORSE - M2 5.508,00R$      0,095% 83,851% C

571
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 101928 - UN

5.492,20R$      0,095% 83,945% C

267
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO
LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 - SINAPI: 100702
- M2

5.460,90R$      0,094% 84,039% C

664 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93669 - UN 5.458,50R$     0,094% 84,133% C

665 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93670 - UN 5.458,50R$     0,094% 84,227% C

661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93666 - UN 5.431,50R$     0,094% 84,321% C

167 APLICAÇÃO MASSA EPÓXI PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA PU DE
ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 - SINAPI: 102202 - M2

5.373,00R$      0,093% 84,413% C

348 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89506 - UN

5.369,00R$      0,092% 84,506% C



449
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E
SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86936 - UN

5.340,20R$      0,092% 84,598% C

467 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102610 - UN

5.330,64R$      0,092% 84,690% C

413 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99629 - UN

5.277,50R$      0,091% 84,780% C

387 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86887 - UN

5.275,00R$      0,091% 84,871% C

618 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92016 - UN 5.270,50R$     0,091% 84,962% C

469 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102618 - UN

5.247,78R$      0,090% 85,052% C

663 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93668 - UN 5.147,00R$     0,089% 85,141% C

441 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94497 - UN

5.088,00R$      0,088% 85,229% C

363 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89577 - UN

5.081,00R$      0,087% 85,316% C

640
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM
(1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95816 -
UN

5.063,00R$     0,087% 85,403% C

662 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93667 - UN 4.977,50R$     0,086% 85,489% C

502
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89786 - UN

4.974,00R$      0,086% 85,575% C

372 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89594 - UN

4.942,00R$      0,085% 85,660% C

660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93665 - UN 4.903,00R$     0,084% 85,744% C

623 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92005 - UN 4.898,50R$     0,084% 85,828% C

386 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86886 - UN

4.874,00R$      0,084% 85,912% C

362 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89560 - UN

4.852,00R$      0,084% 85,996% C

526
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89531 - UN

4.806,00R$      0,083% 86,079% C

38 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97650 - M2

4.805,00R$      0,083% 86,161% C

322 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102116 - UN

4.802,44R$      0,083% 86,244% C

432 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103037 - UN

4.786,50R$      0,082% 86,326% C

412 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99628 - UN

4.754,00R$      0,082% 86,408% C

281 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS -
SINAPI: 99857 - M

4.753,60R$      0,082% 86,490% C



643
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101875 - UN

4.721,70R$     0,081% 86,571% C

521
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89529 - UN

4.687,00R$      0,081% 86,652% C

427 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94490 - UN

4.606,50R$      0,079% 86,731% C

194 RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 -
SINAPI: 101739 - M

4.604,00R$      0,079% 86,811% C

622 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92004 - UN 4.589,50R$     0,079% 86,890% C

659 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93664 - UN 4.540,00R$     0,078% 86,968% C

515 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89511 - M

4.532,00R$      0,078% 87,046% C

320 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102113 - UN

4.496,18R$      0,077% 87,123% C

20 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017 - SINAPI:
96122 - M

4.494,00R$      0,077% 87,201% C

371 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89568 - UN

4.488,00R$      0,077% 87,278% C

453

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA
35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM
FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 93396 - UN

4.474,50R$      0,077% 87,355% C

277 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM.
AF_12/2019 - SINAPI: 90801 - UN

4.472,60R$      0,077% 87,432% C

485
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI:
89714 - M

4.452,00R$      0,077% 87,509% C

37 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97647 - M2

4.440,00R$      0,076% 87,585% C

591 TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA - BASE: 04518/ORSE - M2 4.418,00R$      0,076% 87,661% C

601 PICTOGRAMA EM PVC, 24X24CM, E=3MM - BASE: 003/CIMP - UN 4.396,50R$      0,076% 87,737% C

529
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89563 - UN

4.396,00R$      0,076% 87,813% C

451
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO
VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86938 - UN

4.391,70R$      0,076% 87,888% C

42 REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97656 - UN

4.374,84R$      0,075% 87,964% C

183 ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 - SINAPI: 101746 - M2 4.374,10R$      0,075% 88,039% C

411 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99627 - UN

4.361,00R$      0,075% 88,114% C

214
CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9
(CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94219 - M

4.359,00R$      0,075% 88,189% C



468 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102617 - UN

4.352,81R$      0,075% 88,264% C

687
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91922 - UN

4.352,00R$     0,075% 88,339% C

43 REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97657 - UN

4.335,66R$      0,075% 88,414% C

21 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM).
AF_05/2017_PS - SINAPI: 96123 - M

4.315,00R$      0,074% 88,488% C

657 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93662 - UN 4.283,50R$     0,074% 88,562% C

658 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93663 - UN 4.283,50R$     0,074% 88,635% C

356 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89611 - UN

4.263,00R$      0,073% 88,709% C

330 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89450 - M

4.221,00R$      0,073% 88,781% C

617 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92009 - UN 4.215,50R$     0,073% 88,854% C

193 RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 - SINAPI:
101738 - M

4.205,00R$      0,072% 88,926% C

605 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020_PS - SINAPI: 100903 - UN 4.185,00R$     0,072% 88,998% C

361 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89387 - UN

4.160,00R$      0,072% 89,070% C

314
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 -
SINAPI: 103003 - UN

4.153,76R$      0,072% 89,142% C

327 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89357 - M

4.105,00R$      0,071% 89,212% C

656 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93661 - UN 4.075,00R$     0,070% 89,282% C

613 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91966 - UN 4.049,00R$     0,070% 89,352% C

610 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 - SINAPI: 101632 - UN 4.038,00R$     0,070% 89,422% C

684
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91920 - UN

4.025,00R$     0,069% 89,491% C

440 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94496 - UN

4.012,00R$      0,069% 89,560% C

570
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92897 - UN

3.999,90R$      0,069% 89,629% C

484
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89713
- M

3.982,00R$      0,069% 89,697% C

655 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93660 - UN 3.962,00R$     0,068% 89,766% C

401 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95250 - UN

3.952,50R$      0,068% 89,834% C



627 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91993 - UN 3.915,00R$     0,067% 89,901% C

683
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91919 - UN

3.913,00R$     0,067% 89,969% C

616 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92008 - UN 3.906,00R$     0,067% 90,036% C

675 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95728 - M 3.861,00R$     0,066% 90,102% C

525
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89524 - UN

3.808,00R$      0,066% 90,168% C

626 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91992 - UN 3.760,00R$     0,065% 90,233% C

520
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89522 - UN

3.754,00R$      0,065% 90,297% C

498
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89746 - UN

3.675,00R$      0,063% 90,360% C

101 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022 - SINAPI: 103670 - M3

3.660,00R$      0,063% 90,423% C

607 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - SINAPI: 97599 - UN 3.643,00R$     0,063% 90,486% C

78 CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 101913 - UN

3.633,60R$      0,063% 90,549% C

12
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM
DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS.
AF_06/2017_PS - SINAPI: 96360 - M2

3.615,80R$      0,062% 90,611% C

682
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91917 - UN

3.608,00R$     0,062% 90,673% C

136 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 - SINAPI: 96529 - M2

3.592,80R$      0,062% 90,735% C

493
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89744 - UN

3.578,00R$      0,062% 90,797% C

448
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM
METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86935 - UN

3.545,10R$      0,061% 90,858% C

396 VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86878 - UN

3.523,00R$      0,061% 90,918% C

215
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO,
CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 94221 - M

3.515,00R$      0,061% 90,979% C

481 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 - SINAPI:
93382 - M3

3.510,00R$      0,060% 91,039% C

155 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA.
AF_01/2020 - SINAPI: 100716 - M2

3.470,00R$      0,060% 91,099% C

672
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91840 - M

3.441,00R$     0,059% 91,158% C



80
CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA,
COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101915 - UN

3.440,16R$      0,059% 91,217% C

686
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91916 - UN

3.393,00R$     0,058% 91,276% C

135 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 - SINAPI: 92482 - M2

3.362,50R$      0,058% 91,334% C

395 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU
SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86877 - UN

3.274,50R$      0,056% 91,390% C

483
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89712
- M

3.198,00R$      0,055% 91,445% C

501
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89784 - UN

3.140,00R$      0,054% 91,499% C

276 BATENTE PARA PORTA COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA. AF_12/2019 -
SINAPI: 100676 - UN

3.137,80R$      0,054% 91,553% C

488 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86882 - UN

3.125,00R$      0,054% 91,607% C

466 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102609 - UN

3.100,74R$      0,053% 91,661% C

681
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91914 - UN

3.091,00R$     0,053% 91,714% C

497
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89739 - UN

3.059,00R$      0,053% 91,766% C

603 PLACA DE ADVERTENCIA 20X30 "PERIGO ALTA TENSÃO" - BASE: 005/CIMP - UN 3.058,50R$      0,053% 91,819% C

688
CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 97564 - UN

3.058,00R$     0,053% 91,872% C

367
LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89981 -
UN

3.048,00R$      0,052% 91,924% C

621 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91997 - UN 3.035,50R$     0,052% 91,976% C

134
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 -
SINAPI: 92446 - M2

3.033,10R$      0,052% 92,029% C

426 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94489 - UN

3.020,50R$      0,052% 92,081% C

355 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89597 - UN

3.003,00R$      0,052% 92,132% C

671
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91836 - M

3.001,00R$     0,052% 92,184% C

436 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 90371 - UN

2.990,50R$      0,051% 92,236% C



587
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101930 - UN

2.988,40R$      0,051% 92,287% C

588
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101931 - UN

2.988,40R$      0,051% 92,338% C

589
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101932 - UN

2.988,40R$      0,051% 92,390% C

313
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 -
SINAPI: 103002 - UN

2.978,96R$      0,051% 92,441% C

439 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94495 - UN

2.945,00R$      0,051% 92,492% C

492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89737 - UN

2.945,00R$      0,051% 92,543% C

400 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95249 - UN

2.929,00R$      0,050% 92,593% C

452 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 100852 - UN

2.926,90R$      0,050% 92,643% C

326 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89356 - M

2.916,00R$      0,050% 92,694% C

380 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89625 - UN

2.910,00R$      0,050% 92,744% C

160
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100742 - M2

2.900,00R$      0,050% 92,794% C

370 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89390 - UN

2.896,00R$      0,050% 92,844% C

182 PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 -
SINAPI: 101751 - M2

2.890,60R$      0,050% 92,893% C

159
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100750 - M2

2.890,00R$      0,050% 92,943% C

161
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100746 - M2

2.884,00R$      0,050% 92,993% C

674 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95727 - M 2.882,00R$     0,050% 93,042% C

620 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91996 - UN 2.880,50R$     0,050% 93,092% C

164 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 - SINAPI:
102197 - M2

2.878,00R$      0,050% 93,142% C

680
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91911 - UN

2.878,00R$     0,050% 93,191% C



157
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100722 - M2

2.846,00R$      0,049% 93,240% C

85 MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 -
SINAPI: 102188 - UN

2.837,85R$      0,049% 93,289% C

685
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91913 - UN

2.833,00R$     0,049% 93,338% C

319 BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102111 - UN

2.815,56R$      0,048% 93,386% C

181 PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 -
SINAPI: 101729 - M2

2.802,10R$      0,048% 93,434% C

189 PISO DE BORRACHA PASTILHADO/FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA. AF_09/2020 - SINAPI: 101733 - M2

2.801,20R$      0,048% 93,483% C

612 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91958 - UN 2.793,50R$     0,048% 93,531% C

11
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM
DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.
AF_06/2017_PS - SINAPI: 96358 - M2

2.763,20R$      0,048% 93,578% C

478 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94800 - UN

2.732,50R$      0,047% 93,625% C

465 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102608 - UN

2.729,26R$      0,047% 93,672% C

564
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92635 - UN

2.719,00R$      0,047% 93,719% C

154 PINTURA DE RODAPÉ EM PEDRA DECORATIVA COM VERNIZ DE POLIURETANO, APLICAÇÃO
MANUAL, 3 DEMÃOS. AF_05/2021 - SINAPI: 102497 - M

2.713,50R$      0,047% 93,766% C

140 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 -
SINAPI: 88484 - M2

2.710,00R$      0,047% 93,813% C

569
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92896 - UN

2.702,20R$      0,047% 93,859% C

615 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92001 - UN 2.696,00R$     0,046% 93,905% C

446 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86900 - UN

2.671,90R$      0,046% 93,952% C

514 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89509 - M

2.662,00R$      0,046% 93,997% C

329 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89449 - M

2.621,00R$      0,045% 94,042% C

552
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 101929 - UN

2.618,40R$      0,045% 94,088% C

679
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91886 - UN

2.605,00R$     0,045% 94,132% C

450
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO
VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86937 - UN

2.596,60R$      0,045% 94,177% C



670
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91834 - M

2.572,00R$     0,044% 94,221% C

360 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI: 89379 - UN

2.571,00R$      0,044% 94,266% C

307 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/4''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98753 - M

2.553,30R$      0,044% 94,310% C

551 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101920 - UN

2.550,20R$      0,044% 94,354% C

614 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92000 - UN 2.541,50R$     0,044% 94,397% C

325 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89355 - M

2.531,00R$      0,044% 94,441% C

9
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103318 - M2

2.527,80R$      0,044% 94,484% C

482
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89711
- M

2.526,00R$      0,043% 94,528% C

158
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI:
100730 - M2

2.519,00R$      0,043% 94,571% C

379 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89623 - UN

2.516,00R$      0,043% 94,615% C

505
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI:
89709 - UN

2.515,00R$      0,043% 94,658% C

399 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95248 - UN

2.467,00R$      0,042% 94,700% C

558
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92636 - UN

2.458,70R$      0,042% 94,743% C

431 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103036 - UN

2.436,50R$      0,042% 94,785% C

425 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103047 - UN

2.414,50R$      0,042% 94,826% C

608 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020 - SINAPI: 97610 - UN 2.406,00R$     0,041% 94,868% C

312
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 -
SINAPI: 103001 - UN

2.391,84R$      0,041% 94,909% C

197 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 - SINAPI: 88650 - M

2.384,00R$      0,041% 94,950% C

328 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89448 - M

2.372,00R$      0,041% 94,991% C

226 CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 - SINAPI: 101966 - M

2.370,80R$      0,041% 95,032% C

79 CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 101914 - UN

2.318,92R$      0,040% 95,071% C



165 APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE
ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 - SINAPI: 102200 - M2

2.318,00R$      0,040% 95,111% C

544
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101927 - M

2.316,10R$      0,040% 95,151% C

422 REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103046 - UN

2.290,50R$      0,039% 95,191% C

506
RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
- SINAPI: 104327 - UN

2.284,00R$      0,039% 95,230% C

673 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95726 - M 2.264,00R$     0,039% 95,269% C

378 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89398 - UN

2.249,00R$      0,039% 95,308% C

186

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS,
APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_06/2022 - SINAPI: 104162 - M2

2.247,00R$      0,039% 95,346% C

678
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91885 - UN

2.236,00R$     0,038% 95,385% C

504
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI:
89710 - UN

2.207,00R$      0,038% 95,423% C

359 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89372 - UN

2.192,00R$      0,038% 95,461% C

166 APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE
ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 - SINAPI: 102201 - M2

2.190,00R$      0,038% 95,498% C

149 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 -
SINAPI: 102488 - M2

2.180,00R$      0,038% 95,536% C

347 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89502 - UN

2.180,00R$      0,038% 95,573% C

133
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO.
AF_09/2020 - SINAPI: 92409 - M2

2.167,60R$      0,037% 95,611% C

141 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 -
SINAPI: 88485 - M2

2.145,00R$      0,037% 95,648% C

477 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94799 - UN

2.128,10R$      0,037% 95,684% C

524
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89520 - UN

2.124,00R$      0,037% 95,721% C

496
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89732 - UN

2.042,00R$      0,035% 95,756% C

519
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89518 - UN

2.040,00R$      0,035% 95,791% C

563
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92389 - UN

2.010,90R$      0,035% 95,826% C



306 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/8''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98752 - M

1.969,10R$      0,034% 95,860% C

513 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89508 - M

1.969,00R$      0,034% 95,894% C

677
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91884 - UN

1.965,00R$     0,034% 95,927% C

29 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97637 - M2

1.960,00R$      0,034% 95,961% C

8
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103316 - M2

1.958,60R$      0,034% 95,995% C

491
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89731 - UN

1.958,00R$      0,034% 96,029% C

604 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA 13X26 CN - BASE: 006/CIMP - UN 1.941,50R$      0,033% 96,062% C

369 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89382 - UN

1.920,00R$      0,033% 96,095% C

438 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89353 - UN

1.914,00R$      0,033% 96,128% C

424 REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103049 - UN

1.912,50R$      0,033% 96,161% C

125 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92263 - M2

1.908,70R$      0,033% 96,194% C

33 REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97642 - M2

1.905,00R$      0,033% 96,227% C

585
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92936 - UN

1.894,40R$      0,033% 96,259% C

586
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92937 - UN

1.894,40R$      0,033% 96,292% C

654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93659 - UN 1.893,50R$     0,033% 96,324% C

557
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92390 - UN

1.875,90R$      0,032% 96,357% C

345 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89368 - UN

1.860,00R$      0,032% 96,389% C

398 VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM ADAPTADOR
PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86880 - UN

1.859,50R$      0,032% 96,421% C

137 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 - SINAPI: 96530 - M2

1.847,80R$      0,032% 96,453% C

286
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 - SINAPI: 87894 - M2

1.844,00R$      0,032% 96,484% C

92 FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 40CM. AF_12/2019 - SINAPI: 100708 - UN 1.842,08R$      0,032% 96,516% C



32 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97641 - M2

1.820,00R$      0,031% 96,547% C

337 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89501 - UN

1.807,00R$      0,031% 96,579% C

19 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO).
AF_05/2017 - SINAPI: 96121 - M

1.794,00R$      0,031% 96,609% C

550
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92380 - UN

1.792,70R$      0,031% 96,640% C

447 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86901 - UN

1.773,10R$      0,031% 96,671% C

175 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102233 - M2 1.766,00R$      0,030% 96,701% C

676
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91882 - UN

1.761,00R$     0,030% 96,732% C

568
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92895 - UN

1.752,00R$      0,030% 96,762% C

423 REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 20 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103048 - UN

1.749,50R$      0,030% 96,792% C

538
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN
80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92337 - M

1.749,20R$      0,030% 96,822% C

187 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF_05/2020 - SINAPI: 101094 - M

1.748,00R$      0,030% 96,852% C

476 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94798 - UN

1.731,80R$      0,030% 96,882% C

500
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89782 - UN

1.727,00R$      0,030% 96,912% C

437 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89352 - UN

1.717,50R$      0,030% 96,941% C

346 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89498 - UN

1.717,00R$      0,030% 96,971% C

336 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89497 - UN

1.708,00R$      0,029% 97,000% C

543
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92368 - M

1.707,70R$      0,029% 97,030% C

489 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86883 - UN

1.685,00R$      0,029% 97,059% C

342
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 - SINAPI: 90373 - UN

1.684,00R$      0,029% 97,088% C

528
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89561 - UN

1.678,00R$      0,029% 97,116% C

129 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
- SINAPI: 92270 - M2

1.671,40R$      0,029% 97,145% C

385 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86885 - UN

1.646,00R$      0,028% 97,174% C



653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93658 - UN 1.629,00R$     0,028% 97,202% C

335 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89367 - UN

1.602,00R$      0,028% 97,229% C

420 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89351 - UN

1.600,50R$      0,028% 97,257% C

368 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89375 - UN

1.598,00R$      0,028% 97,284% C

394 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 -
SINAPI: 86916 - UN

1.590,00R$      0,027% 97,312% C

238
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 92574 - M2

1.588,20R$      0,027% 97,339% C

596 ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, EXCETO MONTAGEM, DESMONTAGEM
E TELA - BASE: 13311/ORSE - M²XMÊS

1.579,00R$      0,027% 97,366% C

377 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89395 - UN

1.568,00R$      0,027% 97,393% C

237
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92568 - M2

1.558,90R$      0,027% 97,420% C

611 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91952 - UN 1.537,00R$     0,026% 97,446% C

284 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M,
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 - SINAPI: 101965 - M

1.512,56R$      0,026% 97,473% C

201 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 - SINAPI:
98689 - M

1.507,90R$      0,026% 97,498% C

126 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E
= 17 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92265 - M2

1.496,90R$      0,026% 97,524% C

305 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98751 - M

1.496,40R$      0,026% 97,550% C

22 ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_PS -
SINAPI: 99054 - M2

1.491,40R$      0,026% 97,576% C

366
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI:
89389 - UN

1.478,00R$      0,025% 97,601% C

91 FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 22CM. AF_12/2019 - SINAPI: 100707 - UN 1.470,32R$      0,025% 97,626% C

598 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E
LIMPEZA). AF_11/2017 - SINAPI: 97064 - M

1.466,50R$      0,025% 97,652% C

287

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 -
SINAPI: 87900 - M2

1.464,00R$      0,025% 97,677% C

354 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89575 - UN

1.464,00R$      0,025% 97,702% C

384 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86884 - UN

1.436,00R$      0,025% 97,727% C

48 REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC.
AF_01/2021 - SINAPI: 102191 - M2

1.386,50R$      0,024% 97,751% C



285

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 -
SINAPI: 87889 - M2

1.377,00R$      0,024% 97,774% C

7
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103356 - M2

1.376,20R$      0,024% 97,798% C

200 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 - SINAPI:
98695 - M

1.360,10R$      0,023% 97,822% C

583
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92934 - UN

1.358,40R$      0,023% 97,845% C

584
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92935 - UN

1.358,40R$      0,023% 97,868% C

86

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA
COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA
FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 - SINAPI: 102189 -
UN

1.356,85R$      0,023% 97,892% C

376 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89393 - UN

1.329,00R$      0,023% 97,915% C

537
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN
65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
- SINAPI: 92336 - M

1.328,50R$      0,023% 97,937% C

31 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97640 - M2

1.325,00R$      0,023% 97,960% C

139
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2
UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 - SINAPI: 103760 - M2

1.318,80R$      0,023% 97,983% C

549
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92378 - UN

1.300,10R$      0,022% 98,005% C

542
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92367 - M

1.292,50R$      0,022% 98,028% C

169 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO.
AF_01/2021 - SINAPI: 102204 - M2

1.285,00R$      0,022% 98,050% C

419 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89349 - UN

1.280,00R$      0,022% 98,072% C

567
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92894 - UN

1.276,90R$      0,022% 98,094% C

562
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92387 - UN

1.274,60R$      0,022% 98,116% C

353 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89558 - UN

1.255,00R$      0,022% 98,137% C

344 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89363 - UN

1.249,00R$      0,022% 98,159% C

168 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1
DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102203 - M2

1.246,00R$      0,021% 98,180% C



556
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92388 - UN

1.243,80R$      0,021% 98,202% C

196 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 - SINAPI: 88649 - M

1.236,00R$      0,021% 98,223% C

495
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89726 - UN

1.219,00R$      0,021% 98,244% C

490
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89724 - UN

1.194,00R$      0,021% 98,264% C

464 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102607 - UN

1.189,94R$      0,020% 98,285% C

352 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89386 - UN

1.183,00R$      0,020% 98,305% C

170 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102205 - M2

1.161,00R$      0,020% 98,325% C

156 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 - SINAPI:
100717 - M2

1.152,00R$      0,020% 98,345% C

47 REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA.
AF_01/2021 - SINAPI: 102190 - M2

1.141,00R$      0,020% 98,365% C

479 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102137 - UN

1.139,60R$      0,020% 98,384% C

334 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89362 - UN

1.133,00R$      0,020% 98,404% C

26 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
- SINAPI: 97631 - M2

1.132,07R$      0,019% 98,423% C

652 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93657 - UN 1.124,50R$     0,019% 98,443% C

463 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102606 - UN

1.111,76R$      0,019% 98,462% C

117 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92767 - KG

1.101,50R$      0,019% 98,481% C

304 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98750 - M

1.100,10R$      0,019% 98,500% C

195 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 - SINAPI: 88648 - M

1.091,00R$      0,019% 98,519% C

280 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM AÇO GALVANIZADO.
AF_04/2019_PS - SINAPI: 99855 - M

1.089,68R$      0,019% 98,537% C

536
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN
50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92335 - M

1.081,60R$      0,019% 98,556% C

566
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92893 - UN

1.064,60R$      0,018% 98,574% C

190 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 - SINAPI: 98685 - M 1.064,30R$      0,018% 98,593% C

288
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 - SINAPI: 87905 - M2

1.062,00R$      0,018% 98,611% C



541
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92366 - M

1.052,00R$      0,018% 98,629% C

475 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94797 - UN

1.047,20R$      0,018% 98,647% C

81
REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO
PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 103019 - UN

1.037,40R$      0,018% 98,665% C

343 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89359 - UN

1.032,00R$      0,018% 98,683% C

109 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92759 - KG

1.016,50R$      0,018% 98,700% C

561
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92385 - UN

999,80R$        0,017% 98,717% C

650 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93655 - UN 996,00R$       0,017% 98,735% C

651 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93656 - UN 996,00R$       0,017% 98,752% C

128 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92269 - M2

991,00R$        0,017% 98,769% C

49 REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 - SINAPI: 102192
- M2

990,00R$        0,017% 98,786% C

118 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92768 - KG

985,50R$        0,017% 98,803% C

110 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92760 - KG

984,50R$        0,017% 98,820% C

130 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 -
SINAPI: 92271 - M2

979,70R$        0,017% 98,837% C

171 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO.
AF_01/2021 - SINAPI: 102207 - M2

972,00R$        0,017% 98,853% C

163 LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021 - SINAPI: 102194 - M2 970,00R$        0,017% 98,870% C

102 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92882 - KG

969,00R$        0,017% 98,887% C

173 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102209 - M2

957,00R$        0,016% 98,903% C

555
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92386 - UN

954,70R$        0,016% 98,920% C

119 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92769 - KG

953,00R$        0,016% 98,936% C

333 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89358 - UN

952,00R$        0,016% 98,952% C



523
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89516 - UN

952,00R$        0,016% 98,969% C

303 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98749 - M

947,70R$        0,016% 98,985% C

518
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89514 - UN

942,00R$        0,016% 99,001% C

111 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92761 - KG

941,00R$        0,016% 99,018% C

104 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92884 - KG

933,50R$        0,016% 99,034% C

172 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102208 - M2

931,00R$        0,016% 99,050% C

174 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102210 - M2

916,00R$        0,016% 99,065% C

120 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92770 - KG

911,00R$        0,016% 99,081% C

103 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92883 - KG

908,50R$        0,016% 99,097% C

580
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92931 - UN

908,20R$        0,016% 99,112% C

581
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92932 - UN

908,20R$        0,016% 99,128% C

582
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92933 - UN

908,20R$        0,016% 99,144% C

421 REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103045 - UN

903,00R$        0,016% 99,159% C

105 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92885 - KG

895,00R$        0,015% 99,175% C

365
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 -
SINAPI: 89385 - UN

893,00R$        0,015% 99,190% C

649 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93654 - UN 892,00R$       0,015% 99,205% C

560
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92383 - UN

867,70R$        0,015% 99,220% C

106 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92886 - KG

862,50R$        0,015% 99,235% C

107 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92887 - KG

862,00R$        0,015% 99,250% C

548
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92376 - UN

856,20R$        0,015% 99,265% C



112
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92762 -
KG

849,00R$        0,015% 99,279% C

351 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89378 - UN

848,00R$        0,015% 99,294% C

230
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ
2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 92541 - M2

846,90R$        0,015% 99,309% C

108 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92888 - KG

845,50R$        0,015% 99,323% C

648 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93653 - UN 836,00R$       0,014% 99,338% C

121 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92771 - KG

821,50R$        0,014% 99,352% C

302 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98746 - M

819,50R$        0,014% 99,366% C

94 DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3". AF_12/2019 - SINAPI: 100710 -
UN

815,35R$        0,014% 99,380% C

597
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO,
PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).
AF_11/2017 - SINAPI: 97063 - M2

807,00R$        0,014% 99,394% C

554
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92384 - UN

802,10R$        0,014% 99,408% C

115
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92765 -
KG

802,00R$        0,014% 99,421% C

89 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 - SINAPI:
100705 - UN

798,72R$        0,014% 99,435% C

116
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92766 -
KG

795,00R$        0,014% 99,449% C

124 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92774 - KG

792,50R$        0,014% 99,462% C

127 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E
= 17 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92267 - M2

781,20R$        0,013% 99,476% C

192 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 - SINAPI: 98688 - M 780,30R$        0,013% 99,489% C

254 CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94587 - M

778,90R$        0,013% 99,503% C

540
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92365 - M

755,90R$        0,013% 99,516% C

565
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92892 - UN

737,90R$        0,013% 99,528% C

350 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89371 - UN

722,00R$        0,012% 99,541% C

462 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102605 - UN

721,24R$        0,012% 99,553% C



113
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92763 -
KG

719,50R$        0,012% 99,566% C

114
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92764 -
KG

700,50R$        0,012% 99,578% C

122 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92772 - KG

695,00R$        0,012% 99,590% C

255 CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94588 - M

694,30R$        0,012% 99,602% C

123 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92773 - KG

684,00R$        0,012% 99,613% C

559
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92381 - UN

677,80R$        0,012% 99,625% C

577
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92928 - UN

674,00R$        0,012% 99,637% C

578
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92929 - UN

674,00R$        0,012% 99,648% C

579
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92930 - UN

674,00R$        0,012% 99,660% C

199 RODAPÉ BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA.
AF_09/2020 - SINAPI: 101742 - M

666,50R$        0,011% 99,671% C

539
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92364 - M

657,10R$        0,011% 99,683% C

547
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92374 - UN

654,90R$        0,011% 99,694% C

397 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86879 - UN

647,50R$        0,011% 99,705% C

553
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92382 - UN

645,00R$        0,011% 99,716% C

689 INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI
O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020 - SINAPI: 102136 - UN 641,60R$       0,011% 99,727% C

44 REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97662 - M

620,00R$        0,011% 99,738% C

234

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO
INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI:
100381 - M2

620,00R$        0,011% 99,749% C

240
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 -
SINAPI: 92581 - M2

619,90R$        0,011% 99,759% C



574
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92925 - UN

587,50R$        0,010% 99,769% C

575
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92926 - UN

587,30R$        0,010% 99,780% C

576
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92927 - UN

587,30R$        0,010% 99,790% C

191 RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 - SINAPI: 98686 - M 578,60R$        0,010% 99,800% C

236

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM
EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 -
SINAPI: 100387 - M2

571,60R$        0,010% 99,809% C

546
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92372 - UN

569,10R$        0,010% 99,819% C

227 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 - SINAPI:
101979 - M

525,40R$        0,009% 99,828% C

100 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022 - SINAPI: 103673 - M3

515,60R$        0,009% 99,837% C

474 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94796 - UN

510,60R$        0,009% 99,846% C

45 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97663 - UN

474,30R$        0,008% 99,854% C

573
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92920 - UN

472,70R$        0,008% 99,862% C

545
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92370 - UN

471,30R$        0,008% 99,870% C

572
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92918 - UN

469,20R$        0,008% 99,878% C

90 CREMONA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA. AF_12/2019 - SINAPI: 100706 -
UN

443,90R$        0,008% 99,886% C

473 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94795 - UN

442,10R$        0,008% 99,894% C

88 PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE
*50* MM. AF_12/2019 - SINAPI: 100704 - UN

434,45R$        0,007% 99,901% C

41 REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97655 - M2

390,50R$        0,007% 99,908% C

131 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 -
SINAPI: 92272 - M

375,40R$        0,006% 99,914% C

46 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97666 - UN

345,60R$        0,006% 99,920% C

93 DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 - SINAPI: 100709 - UN

308,90R$        0,005% 99,926% C

198 RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 - SINAPI: 101741 - M 299,70R$        0,005% 99,931% C



308

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM
CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO
UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA - SINAPI:
100763 - KG

293,10R$        0,005% 99,936% C

309
VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM
CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA - SINAPI: 100764 - KG

287,40R$        0,005% 99,941% C

235

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU
PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 100384 - M2

279,00R$        0,005% 99,946% C

252 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94589 - M

278,40R$        0,005% 99,950% C

311
PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES
SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA - SINAPI: 100766 - KG

277,95R$        0,005% 99,955% C

310

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES
PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA - SINAPI: 100765 -
KG

274,65R$        0,005% 99,960% C

51 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 -
SINAPI: 99803 - M2

262,00R$        0,005% 99,964% C

253 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94590 - M

248,60R$        0,004% 99,969% C

245

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU
PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 100382 - M2

241,60R$        0,004% 99,973% C

162 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 -
SINAPI: 102193 - M2

237,00R$        0,004% 99,977% C

231
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92543 - M2

231,10R$        0,004% 99,981% C

87 PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 - SINAPI: 100703 -
UN

204,60R$        0,004% 99,984% C

53 LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 - SINAPI: 99826 - M2 194,00R$        0,003% 99,988% C

274 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 100659 - M

147,80R$        0,003% 99,990% C

132 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO
SIMPLES. AF_09/2020 - SINAPI: 92273 - M

123,40R$        0,002% 99,992% C

28 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97633 - M2

119,28R$        0,002% 99,995% C

275 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 100660 - M

114,00R$        0,002% 99,996% C

138
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO
SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 - SINAPI: 101792 -
M3

80,60R$         0,001% 99,998% C



50 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 -
SINAPI: 99802 - M2

67,00R$         0,001% 99,999% C

202 PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020 - SINAPI: 101748 - M2 44,00R$         0,001% 100,000% C

27 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97632 - M

13,64R$         0,0002% 100,000% C



Parcial Acumulada

241 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 - SINAPI: 92600 - UN

214.469,99R$    3,693% 3,693% A

232
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO
DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 -
SINAPI: 92554 - UN

132.638,40R$    2,284% 5,976% A

3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 - SINAPI: 98546 - M2

79.935,00R$     1,376% 7,353% A

599 DIVISÓRIA PAINEL MSO/COLMEIA E=35 MM - BASE: 001/CIMP - M2 76.720,00R$     1,321% 8,674% A

10
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103342 - M2

73.930,00R$     1,273% 9,947% A

5 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018 - SINAPI: 98570 - M2

68.130,00R$     1,173% 11,120% A

212 TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS - SINAPI: 94218 - M2

67.100,00R$     1,155% 12,275% A

4 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018 - SINAPI: 98569 - M2

59.155,00R$     1,019% 13,293% A

6
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103328 - M2

55.795,00R$     0,961% 14,254% A

211
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94210 - M2

50.845,00R$     0,875% 15,129% A

185 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 -
SINAPI: 101091 - M2

49.830,00R$     0,858% 15,987% A

188 PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM,
FIXADO COM COLA. AF_09/2020 - SINAPI: 101727 - M2

49.782,50R$     0,857% 16,845% A

316
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 50
(2 ) E DN RECALQUE 40 (1 1/2 ), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 8 E 12 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94481 - UN

48.050,40R$     0,827% 17,672% A

210
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ
2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94207 - M2

47.820,00R$     0,823% 18,495% A

249
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 100674 - M2

47.402,00R$     0,816% 19,311% A

511 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO
INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 - SINAPI: 98110 - UN

47.147,00R$     0,812% 20,123% A

ANEXO VII.D
ITEM 4 - BENJAMIN CONSTANT/AM
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PORCENTAGEM

CLASSE



299
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE
DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 - SINAPI: 104616 - M2

45.590,00R$     0,785% 20,908% A

300
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5
X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 - SINAPI:
88788 - M2

45.298,00R$     0,780% 21,688% A

213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94213 - M2

44.610,00R$     0,768% 22,456% A

246
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94569 - M2

44.289,00R$     0,763% 23,219% A

250
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E
PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94559 - M2

40.956,50R$     0,705% 23,924% A

229
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ
2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92539 - M2

39.465,00R$     0,679% 24,603% A

2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA
ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 -
SINAPI: 98556 - M2

39.015,00R$     0,672% 25,275% A

317
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 40
(1 1/2 ) E DN RECALQUE 32 (1 1/4 ), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 4 E 8 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94482 - UN

37.838,20R$     0,651% 25,927% A

251
JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E
PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94562 - M2

37.482,00R$     0,645% 26,572% A

217 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94451 - M

37.002,00R$     0,637% 27,209% A

592 DIVISÓRIA EM COMPENSADO NAVAL 20MM, FIXADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA -
BASE: 04345/ORSE - M2

36.016,50R$     0,620% 27,829% A

218 CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 100325 - M

36.010,00R$     0,620% 28,449% A

341
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94686 - UN

35.142,00R$     0,605% 29,054% A

257 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE
10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102183 - UN

33.938,96R$     0,584% 29,639% A

445 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94501 - UN

33.513,00R$     0,577% 30,216% A

179
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².
AF_02/2023_PE - SINAPI: 104595 - M2

33.010,00R$     0,568% 30,784% A

243
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO
DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 -
SINAPI: 100366 - UN

32.917,36R$     0,567% 31,351% A



152 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO
PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 - SINAPI: 102494 - M2

32.900,00R$     0,566% 31,917% A

178
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87257 - M2

32.840,00R$     0,565% 32,483% A

282 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE
25X4,8 MM. AF_04/2019 - SINAPI: 99861 - M2

32.747,20R$     0,564% 33,046% A

216 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS
DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94223 - M

32.708,00R$     0,563% 33,610% A

534
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 - SINAPI: 89698 - UN

32.599,00R$     0,561% 34,171% A

248
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO),
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94572 - M2

32.556,50R$     0,561% 34,731% A

301
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X
5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 - SINAPI: 87244
- M2

31.855,00R$     0,548% 35,280% A

318
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 32
(1 1/4 ) E DN RECALQUE 25 (1 ), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94483 - UN

31.830,00R$     0,548% 35,828% A

298
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE
DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA
DAS PAREDES. AF_02/2023 - SINAPI: 104615 - M2

31.532,00R$     0,543% 36,371% A

389 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 -
SINAPI: 100853 - UN

31.480,00R$     0,542% 36,913% A

228
INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO
APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 92262 - UN

30.972,80R$     0,533% 37,446% A

259
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210
CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102185 -
UN

30.393,15R$     0,523% 37,969% A

239
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92580 - M2

29.945,00R$     0,516% 38,485% A

244
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO
DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 100376 - UN

28.288,96R$     0,487% 38,972% A

375 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89615 - UN

27.436,00R$     0,472% 39,444% A

315
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 65
(2½ ) E DN RECALQUE 50 (2 ), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 12 E 18 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94480 - UN

27.335,12R$     0,471% 39,915% A

25 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97628 - M3

26.405,75R$     0,455% 40,370% A



233
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO
DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 92564 - UN

25.902,72R$     0,446% 40,816% A

535
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 - SINAPI: 89699 - UN

24.663,00R$     0,425% 41,240% A

52 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 - SINAPI: 99814
- M2

24.400,00R$     0,420% 41,660% A

14 TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 - SINAPI: 102255 - M2

24.265,40R$     0,418% 42,078% A

258 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM,
ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102184 - UN

24.256,64R$     0,418% 42,496% A

418 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99635 - UN

24.126,00R$     0,415% 42,911% A

456 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA  PADRÃO ALTO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 100859 - UN

23.792,00R$     0,410% 43,321% A

13
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 -
SINAPI: 102253 - M2

23.468,60R$     0,404% 43,725% A

374 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89612 - UN

23.235,00R$     0,400% 44,125% A

410 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99623 - UN

22.999,00R$     0,396% 44,521% A

247
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94570 - M2

22.932,00R$     0,395% 44,916% A

18 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS - SINAPI: 96486 - M2

22.604,00R$     0,389% 45,305% A

16 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS - SINAPI: 96114 - M2

22.316,00R$     0,384% 45,689% A

324 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102122 - UN

22.209,94R$     0,382% 46,072% A

1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 - SINAPI: 98555 - M2

21.685,00R$     0,373% 46,445% A

512

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO
BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 - SINAPI: 92105 - H

21.503,00R$     0,370% 46,815% A

73 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101907 - UN

21.316,25R$     0,367% 47,182% A

180 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA
4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 - SINAPI: 101749 - M2

20.997,50R$     0,362% 47,544% A



242
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_12/2015 - SINAPI: 92620 - UN

20.570,32R$     0,354% 47,898% A

595 QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA SOBRE CHAPA DE MDF CRU 6MM -
BASE: 12329/ORSE - M2

20.015,50R$     0,345% 48,243% A

150 PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 -
SINAPI: 102489 - M2

19.945,00R$     0,343% 48,586% A

17 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS - SINAPI: 96116 - M2

19.736,00R$     0,340% 48,926% A

72 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101906 - UN

19.732,00R$     0,340% 49,266% A

417 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103018 - UN

19.701,50R$     0,339% 49,605% A

340
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94684 - UN

19.481,00R$     0,335% 49,940% A

292

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA,
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO.
AF_08/2022 - SINAPI: 87825 - M2

19.378,00R$     0,334% 50,274% B

273
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS,
INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019 - SINAPI: 100700 -
UN

19.344,60R$     0,333% 50,607% B

177
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87251 - M2

19.320,00R$     0,333% 50,940% B

176
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87248 - M2

19.255,00R$     0,332% 51,271% B

225 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94229 - M

19.072,00R$     0,328% 51,599% B

222
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO
CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 100434 - M

18.823,00R$     0,324% 51,924% B

40 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97652 - UN

18.756,97R$     0,323% 52,246% B

70

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2
1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO
EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101912 -
UN

18.532,96R$     0,319% 52,566% B

630
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI:
91928 - M

18.400,00R$    0,317% 52,882% B

82
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 90830 - UN

17.953,00R$     0,309% 53,191% B

455 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 100858 - UN

17.916,40R$     0,308% 53,500% B

144 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS
DEMÃOS. AF_05/2017 - SINAPI: 96135 - M2

17.040,00R$     0,293% 53,793% B



256 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE
ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102182 - UN

16.910,08R$     0,291% 54,084% B

522
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 - SINAPI: 89590 - UN

16.838,00R$     0,290% 54,374% B

444 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94500 - UN

16.747,00R$     0,288% 54,663% B

409 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99622 - UN

16.477,50R$     0,284% 54,946% B

527
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 - SINAPI: 89591 - UN

16.472,00R$     0,284% 55,230% B

261 PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 90838 - UN

16.420,96R$     0,283% 55,513% B

633
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI:
91934 - M

16.215,00R$    0,279% 55,792% B

205 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94201 - M2

16.167,50R$     0,278% 56,070% B

208 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94445 - M2

16.167,50R$     0,278% 56,349% B

209 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94447 - M2

16.167,50R$     0,278% 56,627% B

34 REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97643 - M2

15.850,00R$     0,273% 56,900% B

472 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102621 - UN

15.841,52R$     0,273% 57,173% B

460 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 100878 - UN

15.729,40R$     0,271% 57,444% B

83
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 90831 - UN

15.630,00R$     0,269% 57,713% B

84
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 91306 - UN

15.630,00R$     0,269% 57,982% B

36 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97645 - M2

15.445,00R$     0,266% 58,248% B

634
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101562 - M

15.270,00R$    0,263% 58,511% B

669 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101895 - UN 15.267,00R$    0,263% 58,773% B

639
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101568 - M

15.116,00R$    0,260% 59,034% B

65 INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102176 - M2

14.878,60R$     0,256% 59,290% B

203
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO
NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 - SINAPI: 87640 - M2

14.772,00R$     0,254% 59,544% B



408 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99621 - UN

14.645,50R$     0,252% 59,796% B

339 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89513 - UN

14.475,00R$     0,249% 60,046% B

383 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89631 - UN

14.475,00R$     0,249% 60,295% B

358
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94671 - UN

14.392,00R$     0,248% 60,543% B

69

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2
1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X
1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 96765 - UN

14.236,40R$     0,245% 60,788% B

499
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89855 - UN

14.195,00R$     0,244% 61,032% B

219 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33
CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 100327 - M

13.862,00R$     0,239% 61,271% B

443 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94499 - UN

13.786,50R$     0,237% 61,508% B

96
GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/
AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 -
SINAPI: 90281 - M3

13.612,80R$     0,234% 61,743% B

494
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89854 - UN

13.591,00R$     0,234% 61,977% B

221 RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 - SINAPI: 100435 - M

13.536,00R$     0,233% 62,210% B

609
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES
DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020 - SINAPI: 97585 - UN

13.301,00R$    0,229% 62,439% B

388 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86915 - UN

13.209,00R$     0,227% 62,666% B

416 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99632 - UN

13.186,00R$     0,227% 62,893% B

459
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO,
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86932 - UN

12.878,80R$     0,222% 63,115% B

297
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 104611 - M2

12.774,00R$     0,220% 63,335% B

631
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI:
91930 - M

12.740,00R$    0,219% 63,554% B

142 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO
MANUAL. AF_04/2023 - SINAPI: 88494 - M2

12.460,00R$     0,215% 63,769% B

508
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
- SINAPI: 89708 - UN

12.396,00R$     0,213% 63,982% B

220 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94231 - M

12.374,00R$     0,213% 64,195% B



602 PLACA INDICADIVA DE PRÉDIO 30x135cm - BASE: 004/CIMP - UN 12.218,50R$     0,210% 64,406% B

458
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE
FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86931 - UN

12.153,00R$     0,209% 64,615% B

629
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI:
91926 - M

12.120,00R$    0,209% 64,823% B

15 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS -
SINAPI: 96113 - M2

11.958,00R$     0,206% 65,029% B

390 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA,
PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86909 - UN

11.907,00R$     0,205% 65,234% B

457 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86888 - UN

11.823,60R$     0,204% 65,438% B

271
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90823 - UN

11.770,80R$     0,203% 65,641% B

391 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86910 - UN

11.767,50R$     0,203% 65,843% B

373 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89609 - UN

11.754,00R$     0,202% 66,046% B

430 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94493 - UN

11.743,00R$     0,202% 66,248% B

95
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/
AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 -
SINAPI: 90280 - M3

11.609,80R$     0,200% 66,448% B

638
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101567 - M

11.561,00R$    0,199% 66,647% B

349 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89515 - UN

11.461,00R$     0,197% 66,844% B

204 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94195 - M2

11.315,00R$     0,195% 67,039% B

206 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94440 - M2

11.315,00R$     0,195% 67,234% B

207 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94442 - M2

11.315,00R$     0,195% 67,429% B

532
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 -
SINAPI: 89569 - UN

11.273,00R$     0,194% 67,623% B

151 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 - SINAPI: 102491 - M2

11.245,00R$     0,194% 67,816% B

632
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI:
91932 - M

11.180,00R$    0,192% 68,009% B

290
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 - SINAPI: 87792 - M2

11.130,00R$     0,192% 68,200% B



647
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101881 - UN

11.093,10R$    0,191% 68,391% B

382 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89629 - UN

10.971,00R$     0,189% 68,580% B

293

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014 - SINAPI: 87536 - M2

10.804,00R$     0,186% 68,766% B

635
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101563 - M

10.780,00R$    0,186% 68,952% B

480 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021 - SINAPI: 93358 - M3

10.734,00R$     0,185% 69,137% B

404 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95253 - UN

10.731,50R$     0,185% 69,321% B

296
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87273 - M2

10.388,00R$     0,179% 69,500% B

435 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103040 - UN

10.330,50R$     0,178% 69,678% B

471 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102620 - UN

10.286,87R$     0,177% 69,855% B

77 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101911 - UN

10.229,25R$     0,176% 70,031% B

63 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102168 - M2

10.228,32R$     0,176% 70,208% B

291

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA,
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO.
AF_08/2022 - SINAPI: 87809 - M2

10.145,00R$     0,175% 70,382% B

262 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 91338 - M2

10.134,90R$     0,174% 70,557% B

295
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87269 - M2

9.918,00R$      0,171% 70,727% B

224 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94228 - M

9.890,00R$      0,170% 70,898% B

272 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 91298 - UN

9.867,60R$      0,170% 71,068% B

407 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99620 - UN

9.824,00R$      0,169% 71,237% B

531
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 -
SINAPI: 89567 - UN

9.819,00R$      0,169% 71,406% B

487 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86881 - UN

9.818,00R$      0,169% 71,575% B



270
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90822 - UN

9.638,20R$      0,166% 71,741% B

510
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 104329 - UN

9.540,00R$      0,164% 71,905% B

332 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89452 - M

9.513,00R$      0,164% 72,069% B

294
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87265 - M2

9.406,00R$      0,162% 72,231% B

68 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102181 - M2

9.380,61R$      0,162% 72,392% B

59 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102158 - M2

9.274,40R$      0,160% 72,552% B

99
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 -
SINAPI: 94972 - M3

9.260,10R$      0,159% 72,711% B

415 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99631 - UN

9.139,50R$      0,157% 72,869% B

55 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO
COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102157 - M2

9.139,36R$      0,157% 73,026% B

61 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102162 - M2

9.073,20R$      0,156% 73,182% B

269
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90821 - UN

9.011,60R$      0,155% 73,338% B

393 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86914 - UN

8.983,00R$      0,155% 73,492% B

98
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 -
SINAPI: 94971 - M3

8.918,50R$      0,154% 73,646% B

76 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101910 - UN

8.909,50R$      0,153% 73,799% B

637
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101565 - M

8.908,00R$     0,153% 73,953% B

268
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90820 - UN

8.843,20R$      0,152% 74,105% B

56 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102163 - M2

8.684,48R$      0,150% 74,254% B

146 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 -
SINAPI: 95306 - M2

8.555,00R$      0,147% 74,402% B

628
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI:
91924 - M

8.520,00R$     0,147% 74,548% B

642 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95818 - UN 8.502,00R$     0,146% 74,695% B



509
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 104328 - UN

8.439,00R$      0,145% 74,840% B

54 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO
COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102153 - M2

8.309,80R$      0,143% 74,983% B

58 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102156 - M2

8.304,60R$      0,143% 75,126% B

39 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97651 - UN

8.272,88R$      0,142% 75,269% B

593 REVESTIMENTO COM PLACA MDF 6MM REVESTIDO COM CHAPA EM FÓRMICA ALMOND REF.:
L112 OU SIMILAR - BASE: 08854/ORSE - M2

8.224,00R$      0,142% 75,410% B

260 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019
- SINAPI: 100701 - M2

8.152,00R$      0,140% 75,550% B

357 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89614 - UN

8.145,00R$      0,140% 75,691% B

392 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86911 - UN

8.018,50R$      0,138% 75,829% B

263 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 91341 - M2

8.004,10R$      0,138% 75,967% B

62 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102166 - M2

7.930,72R$      0,137% 76,103% B

517 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 - SINAPI: 89580 - M

7.924,00R$      0,136% 76,240% B

264
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 94805 - UN

7.912,80R$      0,136% 76,376% B

414 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99630 - UN

7.855,00R$      0,135% 76,511% B

321 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102115 - UN

7.836,82R$      0,135% 76,646% B

646
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101880 - UN

7.806,90R$     0,134% 76,780% B

265
PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 94806 - UN

7.792,24R$      0,134% 76,915% B

454

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA
AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA
CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC.
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 93441 - UN

7.751,25R$      0,133% 77,048% B

67 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102180 - M2

7.622,10R$      0,131% 77,179% B

75 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101909 - UN

7.589,75R$      0,131% 77,310% B



533
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 - SINAPI: 89685 - UN

7.524,00R$      0,130% 77,440% B

289
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 - SINAPI: 87775 - M2

7.361,00R$      0,127% 77,566% B

223 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94227 - M

7.304,00R$      0,126% 77,692% B

668 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93673 - UN 7.263,50R$     0,125% 77,817% B

147 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023 - SINAPI: 104640 - M2

7.240,00R$      0,125% 77,942% B

145 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 -
SINAPI: 95305 - M2

7.235,00R$      0,125% 78,066% B

405 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99619 - UN

7.231,00R$      0,125% 78,191% B

23 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97622 - M3

7.140,00R$      0,123% 78,314% B

266 PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94807 - UN

7.117,44R$      0,123% 78,436% B

403 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95252 - UN

7.087,50R$      0,122% 78,558% B

470 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102619 - UN

7.063,52R$      0,122% 78,680% B

442 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94498 - UN

7.007,00R$      0,121% 78,801% B

278 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 90806 - UN

6.909,00R$      0,119% 78,920% B

530
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89565 - UN

6.898,00R$      0,119% 79,038% B

331 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89451 - M

6.893,00R$      0,119% 79,157% B

364 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89598 - UN

6.875,00R$      0,118% 79,275% B

434 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103039 - UN

6.873,50R$      0,118% 79,394% B

97
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 -
SINAPI: 94968 - M3

6.865,10R$      0,118% 79,512% B

645
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101879 - UN

6.766,20R$     0,116% 79,628% B

625 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92013 - UN 6.758,50R$     0,116% 79,745% B

143 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO
MANUAL. AF_04/2023 - SINAPI: 88495 - M2

6.750,00R$      0,116% 79,861% B



71 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L,
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101905 - UN

6.731,75R$      0,116% 79,977% B

64 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102169 - M2

6.696,27R$      0,115% 80,092% C

486 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89849 - M

6.615,00R$      0,114% 80,206% C

323 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102118 - UN

6.553,42R$      0,113% 80,319% C

74 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101908 - UN

6.533,75R$      0,112% 80,431% C

153 PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSÃO
PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 - SINAPI: 102496 - M

6.502,50R$      0,112% 80,543% C

667 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93672 - UN 6.469,50R$     0,111% 80,655% C

644
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101883 - UN

6.458,00R$     0,111% 80,766% C

279

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE
1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR
BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.
AF_04/2019_PS - SINAPI: 99839 - M

6.437,10R$      0,111% 80,877% C

381 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89628 - UN

6.432,00R$      0,111% 80,988% C

429 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94492 - UN

6.415,00R$      0,110% 81,098% C

433 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103038 - UN

6.401,50R$      0,110% 81,208% C

636
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101564 - M

6.370,00R$     0,110% 81,318% C

594 REVESTIMENTO COM PLACA MDF 6MM - BASE: 08856/ORSE - M2 6.313,50R$      0,109% 81,427% C

624 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92012 - UN 6.294,50R$     0,108% 81,535% C

66 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102179 - M2

6.280,56R$      0,108% 81,643% C

60 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102159 - M2

6.229,08R$      0,107% 81,750% C

428 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94491 - UN

6.227,50R$      0,107% 81,858% C

283 GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4".
AF_04/2019 - SINAPI: 99862 - M2

6.213,52R$      0,107% 81,965% C

641 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4  ),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95817 - UN 6.122,00R$     0,105% 82,070% C

35 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97644 - M2

5.980,00R$      0,103% 82,173% C



406 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103008 - UN

5.910,00R$      0,102% 82,275% C

184 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 - SINAPI: 98671
- M2

5.890,10R$      0,101% 82,376% C

57 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102167 - M2

5.864,85R$      0,101% 82,477% C

666 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93671 - UN 5.844,00R$     0,101% 82,578% C

148 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023 - SINAPI: 104642 - M2

5.835,00R$      0,100% 82,678% C

402 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95251 - UN

5.834,00R$      0,100% 82,779% C

507
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
- SINAPI: 89707 - UN

5.803,00R$      0,100% 82,878% C

516 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89512 - M

5.754,00R$      0,099% 82,978% C

24 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97626 - M3

5.741,52R$      0,099% 83,076% C

619 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92017 - UN 5.734,00R$     0,099% 83,175% C

30 REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97638 - M2

5.700,00R$      0,098% 83,273% C

600 PLACA INDICATIVA DE AMBIENTE EM PVC, 13X45CM, E=3MM - BASE: 002/CIMP - UN 5.661,50R$      0,097% 83,371% C

338 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89505 - UN

5.631,00R$      0,097% 83,468% C

606 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 - SINAPI: 103782 - UN 5.598,00R$     0,096% 83,564% C

503
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89796 - UN

5.590,00R$      0,096% 83,660% C

461 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 -
SINAPI: 100849 - UN

5.555,00R$      0,096% 83,756% C

590 PELÍCULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR - BASE: 03149/ORSE - M2 5.508,00R$      0,095% 83,851% C

571
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 101928 - UN

5.492,20R$      0,095% 83,945% C

267
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO
LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 - SINAPI: 100702
- M2

5.460,90R$      0,094% 84,039% C

664 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93669 - UN 5.458,50R$     0,094% 84,133% C

665 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93670 - UN 5.458,50R$     0,094% 84,227% C

661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93666 - UN 5.431,50R$     0,094% 84,321% C

167 APLICAÇÃO MASSA EPÓXI PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA PU DE
ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 - SINAPI: 102202 - M2

5.373,00R$      0,093% 84,413% C

348 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89506 - UN

5.369,00R$      0,092% 84,506% C



449
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E
SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86936 - UN

5.340,20R$      0,092% 84,598% C

467 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102610 - UN

5.330,64R$      0,092% 84,690% C

413 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99629 - UN

5.277,50R$      0,091% 84,780% C

387 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86887 - UN

5.275,00R$      0,091% 84,871% C

618 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92016 - UN 5.270,50R$     0,091% 84,962% C

469 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102618 - UN

5.247,78R$      0,090% 85,052% C

663 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93668 - UN 5.147,00R$     0,089% 85,141% C

441 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94497 - UN

5.088,00R$      0,088% 85,229% C

363 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89577 - UN

5.081,00R$      0,087% 85,316% C

640
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM
(1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95816 -
UN

5.063,00R$     0,087% 85,403% C

662 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93667 - UN 4.977,50R$     0,086% 85,489% C

502
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89786 - UN

4.974,00R$      0,086% 85,575% C

372 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89594 - UN

4.942,00R$      0,085% 85,660% C

660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93665 - UN 4.903,00R$     0,084% 85,744% C

623 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92005 - UN 4.898,50R$     0,084% 85,828% C

386 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86886 - UN

4.874,00R$      0,084% 85,912% C

362 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89560 - UN

4.852,00R$      0,084% 85,996% C

526
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89531 - UN

4.806,00R$      0,083% 86,079% C

38 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97650 - M2

4.805,00R$      0,083% 86,161% C

322 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102116 - UN

4.802,44R$      0,083% 86,244% C

432 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103037 - UN

4.786,50R$      0,082% 86,326% C

412 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99628 - UN

4.754,00R$      0,082% 86,408% C

281 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS -
SINAPI: 99857 - M

4.753,60R$      0,082% 86,490% C



643
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101875 - UN

4.721,70R$     0,081% 86,571% C

521
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89529 - UN

4.687,00R$      0,081% 86,652% C

427 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94490 - UN

4.606,50R$      0,079% 86,731% C

194 RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 -
SINAPI: 101739 - M

4.604,00R$      0,079% 86,811% C

622 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92004 - UN 4.589,50R$     0,079% 86,890% C

659 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93664 - UN 4.540,00R$     0,078% 86,968% C

515 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89511 - M

4.532,00R$      0,078% 87,046% C

320 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102113 - UN

4.496,18R$      0,077% 87,123% C

20 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017 - SINAPI:
96122 - M

4.494,00R$      0,077% 87,201% C

371 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89568 - UN

4.488,00R$      0,077% 87,278% C

453

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA
35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM
FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 93396 - UN

4.474,50R$      0,077% 87,355% C

277 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM.
AF_12/2019 - SINAPI: 90801 - UN

4.472,60R$      0,077% 87,432% C

485
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI:
89714 - M

4.452,00R$      0,077% 87,509% C

37 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97647 - M2

4.440,00R$      0,076% 87,585% C

591 TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA - BASE: 04518/ORSE - M2 4.418,00R$      0,076% 87,661% C

601 PICTOGRAMA EM PVC, 24X24CM, E=3MM - BASE: 003/CIMP - UN 4.396,50R$      0,076% 87,737% C

529
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89563 - UN

4.396,00R$      0,076% 87,813% C

451
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO
VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86938 - UN

4.391,70R$      0,076% 87,888% C

42 REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97656 - UN

4.374,84R$      0,075% 87,964% C

183 ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 - SINAPI: 101746 - M2 4.374,10R$      0,075% 88,039% C

411 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99627 - UN

4.361,00R$      0,075% 88,114% C

214
CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9
(CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94219 - M

4.359,00R$      0,075% 88,189% C



468 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102617 - UN

4.352,81R$      0,075% 88,264% C

687
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91922 - UN

4.352,00R$     0,075% 88,339% C

43 REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97657 - UN

4.335,66R$      0,075% 88,414% C

21 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM).
AF_05/2017_PS - SINAPI: 96123 - M

4.315,00R$      0,074% 88,488% C

657 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93662 - UN 4.283,50R$     0,074% 88,562% C

658 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93663 - UN 4.283,50R$     0,074% 88,635% C

356 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89611 - UN

4.263,00R$      0,073% 88,709% C

330 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89450 - M

4.221,00R$      0,073% 88,781% C

617 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92009 - UN 4.215,50R$     0,073% 88,854% C

193 RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 - SINAPI:
101738 - M

4.205,00R$      0,072% 88,926% C

605 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020_PS - SINAPI: 100903 - UN 4.185,00R$     0,072% 88,998% C

361 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89387 - UN

4.160,00R$      0,072% 89,070% C

314
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 -
SINAPI: 103003 - UN

4.153,76R$      0,072% 89,142% C

327 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89357 - M

4.105,00R$      0,071% 89,212% C

656 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93661 - UN 4.075,00R$     0,070% 89,282% C

613 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91966 - UN 4.049,00R$     0,070% 89,352% C

610 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 - SINAPI: 101632 - UN 4.038,00R$     0,070% 89,422% C

684
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91920 - UN

4.025,00R$     0,069% 89,491% C

440 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94496 - UN

4.012,00R$      0,069% 89,560% C

570
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92897 - UN

3.999,90R$      0,069% 89,629% C

484
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89713
- M

3.982,00R$      0,069% 89,697% C

655 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93660 - UN 3.962,00R$     0,068% 89,766% C

401 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95250 - UN

3.952,50R$      0,068% 89,834% C



627 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91993 - UN 3.915,00R$     0,067% 89,901% C

683
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91919 - UN

3.913,00R$     0,067% 89,969% C

616 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92008 - UN 3.906,00R$     0,067% 90,036% C

675 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95728 - M 3.861,00R$     0,066% 90,102% C

525
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89524 - UN

3.808,00R$      0,066% 90,168% C

626 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91992 - UN 3.760,00R$     0,065% 90,233% C

520
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89522 - UN

3.754,00R$      0,065% 90,297% C

498
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89746 - UN

3.675,00R$      0,063% 90,360% C

101 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022 - SINAPI: 103670 - M3

3.660,00R$      0,063% 90,423% C

607 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - SINAPI: 97599 - UN 3.643,00R$     0,063% 90,486% C

78 CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 101913 - UN

3.633,60R$      0,063% 90,549% C

12
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM
DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS.
AF_06/2017_PS - SINAPI: 96360 - M2

3.615,80R$      0,062% 90,611% C

682
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91917 - UN

3.608,00R$     0,062% 90,673% C

136 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 - SINAPI: 96529 - M2

3.592,80R$      0,062% 90,735% C

493
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89744 - UN

3.578,00R$      0,062% 90,797% C

448
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM
METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86935 - UN

3.545,10R$      0,061% 90,858% C

396 VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86878 - UN

3.523,00R$      0,061% 90,918% C

215
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO,
CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 94221 - M

3.515,00R$      0,061% 90,979% C

481 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 - SINAPI:
93382 - M3

3.510,00R$      0,060% 91,039% C

155 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA.
AF_01/2020 - SINAPI: 100716 - M2

3.470,00R$      0,060% 91,099% C

672
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91840 - M

3.441,00R$     0,059% 91,158% C



80
CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA,
COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101915 - UN

3.440,16R$      0,059% 91,217% C

686
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91916 - UN

3.393,00R$     0,058% 91,276% C

135 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 - SINAPI: 92482 - M2

3.362,50R$      0,058% 91,334% C

395 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU
SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86877 - UN

3.274,50R$      0,056% 91,390% C

483
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89712
- M

3.198,00R$      0,055% 91,445% C

501
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89784 - UN

3.140,00R$      0,054% 91,499% C

276 BATENTE PARA PORTA COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA. AF_12/2019 -
SINAPI: 100676 - UN

3.137,80R$      0,054% 91,553% C

488 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86882 - UN

3.125,00R$      0,054% 91,607% C

466 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102609 - UN

3.100,74R$      0,053% 91,661% C

681
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91914 - UN

3.091,00R$     0,053% 91,714% C

497
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89739 - UN

3.059,00R$      0,053% 91,766% C

603 PLACA DE ADVERTENCIA 20X30 "PERIGO ALTA TENSÃO" - BASE: 005/CIMP - UN 3.058,50R$      0,053% 91,819% C

688
CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 97564 - UN

3.058,00R$     0,053% 91,872% C

367
LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89981 -
UN

3.048,00R$      0,052% 91,924% C

621 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91997 - UN 3.035,50R$     0,052% 91,976% C

134
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 -
SINAPI: 92446 - M2

3.033,10R$      0,052% 92,029% C

426 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94489 - UN

3.020,50R$      0,052% 92,081% C

355 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89597 - UN

3.003,00R$      0,052% 92,132% C

671
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91836 - M

3.001,00R$     0,052% 92,184% C

436 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 90371 - UN

2.990,50R$      0,051% 92,236% C



587
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101930 - UN

2.988,40R$      0,051% 92,287% C

588
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101931 - UN

2.988,40R$      0,051% 92,338% C

589
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101932 - UN

2.988,40R$      0,051% 92,390% C

313
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 -
SINAPI: 103002 - UN

2.978,96R$      0,051% 92,441% C

439 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94495 - UN

2.945,00R$      0,051% 92,492% C

492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89737 - UN

2.945,00R$      0,051% 92,543% C

400 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95249 - UN

2.929,00R$      0,050% 92,593% C

452 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 100852 - UN

2.926,90R$      0,050% 92,643% C

326 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89356 - M

2.916,00R$      0,050% 92,694% C

380 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89625 - UN

2.910,00R$      0,050% 92,744% C

160
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100742 - M2

2.900,00R$      0,050% 92,794% C

370 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89390 - UN

2.896,00R$      0,050% 92,844% C

182 PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 -
SINAPI: 101751 - M2

2.890,60R$      0,050% 92,893% C

159
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100750 - M2

2.890,00R$      0,050% 92,943% C

161
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100746 - M2

2.884,00R$      0,050% 92,993% C

674 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95727 - M 2.882,00R$     0,050% 93,042% C

620 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91996 - UN 2.880,50R$     0,050% 93,092% C

164 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 - SINAPI:
102197 - M2

2.878,00R$      0,050% 93,142% C

680
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91911 - UN

2.878,00R$     0,050% 93,191% C



157
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100722 - M2

2.846,00R$      0,049% 93,240% C

85 MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 -
SINAPI: 102188 - UN

2.837,85R$      0,049% 93,289% C

685
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91913 - UN

2.833,00R$     0,049% 93,338% C

319 BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102111 - UN

2.815,56R$      0,048% 93,386% C

181 PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 -
SINAPI: 101729 - M2

2.802,10R$      0,048% 93,434% C

189 PISO DE BORRACHA PASTILHADO/FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA. AF_09/2020 - SINAPI: 101733 - M2

2.801,20R$      0,048% 93,483% C

612 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91958 - UN 2.793,50R$     0,048% 93,531% C

11
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM
DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.
AF_06/2017_PS - SINAPI: 96358 - M2

2.763,20R$      0,048% 93,578% C

478 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94800 - UN

2.732,50R$      0,047% 93,625% C

465 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102608 - UN

2.729,26R$      0,047% 93,672% C

564
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92635 - UN

2.719,00R$      0,047% 93,719% C

154 PINTURA DE RODAPÉ EM PEDRA DECORATIVA COM VERNIZ DE POLIURETANO, APLICAÇÃO
MANUAL, 3 DEMÃOS. AF_05/2021 - SINAPI: 102497 - M

2.713,50R$      0,047% 93,766% C

140 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 -
SINAPI: 88484 - M2

2.710,00R$      0,047% 93,813% C

569
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92896 - UN

2.702,20R$      0,047% 93,859% C

615 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92001 - UN 2.696,00R$     0,046% 93,905% C

446 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86900 - UN

2.671,90R$      0,046% 93,952% C

514 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89509 - M

2.662,00R$      0,046% 93,997% C

329 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89449 - M

2.621,00R$      0,045% 94,042% C

552
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 101929 - UN

2.618,40R$      0,045% 94,088% C

679
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91886 - UN

2.605,00R$     0,045% 94,132% C

450
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO
VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86937 - UN

2.596,60R$      0,045% 94,177% C



670
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91834 - M

2.572,00R$     0,044% 94,221% C

360 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI: 89379 - UN

2.571,00R$      0,044% 94,266% C

307 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/4''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98753 - M

2.553,30R$      0,044% 94,310% C

551 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101920 - UN

2.550,20R$      0,044% 94,354% C

614 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92000 - UN 2.541,50R$     0,044% 94,397% C

325 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89355 - M

2.531,00R$      0,044% 94,441% C

9
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103318 - M2

2.527,80R$      0,044% 94,484% C

482
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89711
- M

2.526,00R$      0,043% 94,528% C

158
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI:
100730 - M2

2.519,00R$      0,043% 94,571% C

379 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89623 - UN

2.516,00R$      0,043% 94,615% C

505
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI:
89709 - UN

2.515,00R$      0,043% 94,658% C

399 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95248 - UN

2.467,00R$      0,042% 94,700% C

558
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92636 - UN

2.458,70R$      0,042% 94,743% C

431 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103036 - UN

2.436,50R$      0,042% 94,785% C

425 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103047 - UN

2.414,50R$      0,042% 94,826% C

608 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020 - SINAPI: 97610 - UN 2.406,00R$     0,041% 94,868% C

312
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 -
SINAPI: 103001 - UN

2.391,84R$      0,041% 94,909% C

197 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 - SINAPI: 88650 - M

2.384,00R$      0,041% 94,950% C

328 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89448 - M

2.372,00R$      0,041% 94,991% C

226 CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 - SINAPI: 101966 - M

2.370,80R$      0,041% 95,032% C

79 CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 101914 - UN

2.318,92R$      0,040% 95,071% C



165 APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE
ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 - SINAPI: 102200 - M2

2.318,00R$      0,040% 95,111% C

544
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101927 - M

2.316,10R$      0,040% 95,151% C

422 REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103046 - UN

2.290,50R$      0,039% 95,191% C

506
RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
- SINAPI: 104327 - UN

2.284,00R$      0,039% 95,230% C

673 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95726 - M 2.264,00R$     0,039% 95,269% C

378 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89398 - UN

2.249,00R$      0,039% 95,308% C

186

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS,
APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_06/2022 - SINAPI: 104162 - M2

2.247,00R$      0,039% 95,346% C

678
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91885 - UN

2.236,00R$     0,038% 95,385% C

504
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI:
89710 - UN

2.207,00R$      0,038% 95,423% C

359 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89372 - UN

2.192,00R$      0,038% 95,461% C

166 APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE
ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 - SINAPI: 102201 - M2

2.190,00R$      0,038% 95,498% C

149 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 -
SINAPI: 102488 - M2

2.180,00R$      0,038% 95,536% C

347 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89502 - UN

2.180,00R$      0,038% 95,573% C

133
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO.
AF_09/2020 - SINAPI: 92409 - M2

2.167,60R$      0,037% 95,611% C

141 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 -
SINAPI: 88485 - M2

2.145,00R$      0,037% 95,648% C

477 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94799 - UN

2.128,10R$      0,037% 95,684% C

524
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89520 - UN

2.124,00R$      0,037% 95,721% C

496
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89732 - UN

2.042,00R$      0,035% 95,756% C

519
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89518 - UN

2.040,00R$      0,035% 95,791% C

563
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92389 - UN

2.010,90R$      0,035% 95,826% C



306 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/8''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98752 - M

1.969,10R$      0,034% 95,860% C

513 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89508 - M

1.969,00R$      0,034% 95,894% C

677
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91884 - UN

1.965,00R$     0,034% 95,927% C

29 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97637 - M2

1.960,00R$      0,034% 95,961% C

8
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103316 - M2

1.958,60R$      0,034% 95,995% C

491
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89731 - UN

1.958,00R$      0,034% 96,029% C

604 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA 13X26 CN - BASE: 006/CIMP - UN 1.941,50R$      0,033% 96,062% C

369 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89382 - UN

1.920,00R$      0,033% 96,095% C

438 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89353 - UN

1.914,00R$      0,033% 96,128% C

424 REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103049 - UN

1.912,50R$      0,033% 96,161% C

125 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92263 - M2

1.908,70R$      0,033% 96,194% C

33 REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97642 - M2

1.905,00R$      0,033% 96,227% C

585
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92936 - UN

1.894,40R$      0,033% 96,259% C

586
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92937 - UN

1.894,40R$      0,033% 96,292% C

654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93659 - UN 1.893,50R$     0,033% 96,324% C

557
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92390 - UN

1.875,90R$      0,032% 96,357% C

345 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89368 - UN

1.860,00R$      0,032% 96,389% C

398 VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM ADAPTADOR
PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86880 - UN

1.859,50R$      0,032% 96,421% C

137 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 - SINAPI: 96530 - M2

1.847,80R$      0,032% 96,453% C

286
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 - SINAPI: 87894 - M2

1.844,00R$      0,032% 96,484% C

92 FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 40CM. AF_12/2019 - SINAPI: 100708 - UN 1.842,08R$      0,032% 96,516% C



32 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97641 - M2

1.820,00R$      0,031% 96,547% C

337 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89501 - UN

1.807,00R$      0,031% 96,579% C

19 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO).
AF_05/2017 - SINAPI: 96121 - M

1.794,00R$      0,031% 96,609% C

550
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92380 - UN

1.792,70R$      0,031% 96,640% C

447 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86901 - UN

1.773,10R$      0,031% 96,671% C

175 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102233 - M2 1.766,00R$      0,030% 96,701% C

676
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91882 - UN

1.761,00R$     0,030% 96,732% C

568
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92895 - UN

1.752,00R$      0,030% 96,762% C

423 REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 20 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103048 - UN

1.749,50R$      0,030% 96,792% C

538
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN
80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92337 - M

1.749,20R$      0,030% 96,822% C

187 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF_05/2020 - SINAPI: 101094 - M

1.748,00R$      0,030% 96,852% C

476 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94798 - UN

1.731,80R$      0,030% 96,882% C

500
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89782 - UN

1.727,00R$      0,030% 96,912% C

437 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89352 - UN

1.717,50R$      0,030% 96,941% C

346 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89498 - UN

1.717,00R$      0,030% 96,971% C

336 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89497 - UN

1.708,00R$      0,029% 97,000% C

543
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92368 - M

1.707,70R$      0,029% 97,030% C

489 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86883 - UN

1.685,00R$      0,029% 97,059% C

342
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 - SINAPI: 90373 - UN

1.684,00R$      0,029% 97,088% C

528
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89561 - UN

1.678,00R$      0,029% 97,116% C

129 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
- SINAPI: 92270 - M2

1.671,40R$      0,029% 97,145% C

385 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86885 - UN

1.646,00R$      0,028% 97,174% C



653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93658 - UN 1.629,00R$     0,028% 97,202% C

335 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89367 - UN

1.602,00R$      0,028% 97,229% C

420 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89351 - UN

1.600,50R$      0,028% 97,257% C

368 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89375 - UN

1.598,00R$      0,028% 97,284% C

394 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 -
SINAPI: 86916 - UN

1.590,00R$      0,027% 97,312% C

238
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 92574 - M2

1.588,20R$      0,027% 97,339% C

596 ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, EXCETO MONTAGEM, DESMONTAGEM
E TELA - BASE: 13311/ORSE - M²XMÊS

1.579,00R$      0,027% 97,366% C

377 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89395 - UN

1.568,00R$      0,027% 97,393% C

237
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92568 - M2

1.558,90R$      0,027% 97,420% C

611 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91952 - UN 1.537,00R$     0,026% 97,446% C

284 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M,
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 - SINAPI: 101965 - M

1.512,56R$      0,026% 97,473% C

201 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 - SINAPI:
98689 - M

1.507,90R$      0,026% 97,498% C

126 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E
= 17 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92265 - M2

1.496,90R$      0,026% 97,524% C

305 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98751 - M

1.496,40R$      0,026% 97,550% C

22 ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_PS -
SINAPI: 99054 - M2

1.491,40R$      0,026% 97,576% C

366
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI:
89389 - UN

1.478,00R$      0,025% 97,601% C

91 FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 22CM. AF_12/2019 - SINAPI: 100707 - UN 1.470,32R$      0,025% 97,626% C

598 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E
LIMPEZA). AF_11/2017 - SINAPI: 97064 - M

1.466,50R$      0,025% 97,652% C

287

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 -
SINAPI: 87900 - M2

1.464,00R$      0,025% 97,677% C

354 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89575 - UN

1.464,00R$      0,025% 97,702% C

384 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86884 - UN

1.436,00R$      0,025% 97,727% C

48 REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC.
AF_01/2021 - SINAPI: 102191 - M2

1.386,50R$      0,024% 97,751% C



285

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 -
SINAPI: 87889 - M2

1.377,00R$      0,024% 97,774% C

7
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103356 - M2

1.376,20R$      0,024% 97,798% C

200 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 - SINAPI:
98695 - M

1.360,10R$      0,023% 97,822% C

583
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92934 - UN

1.358,40R$      0,023% 97,845% C

584
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92935 - UN

1.358,40R$      0,023% 97,868% C

86

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA
COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA
FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 - SINAPI: 102189 -
UN

1.356,85R$      0,023% 97,892% C

376 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89393 - UN

1.329,00R$      0,023% 97,915% C

537
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN
65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
- SINAPI: 92336 - M

1.328,50R$      0,023% 97,937% C

31 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97640 - M2

1.325,00R$      0,023% 97,960% C

139
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2
UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 - SINAPI: 103760 - M2

1.318,80R$      0,023% 97,983% C

549
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92378 - UN

1.300,10R$      0,022% 98,005% C

542
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92367 - M

1.292,50R$      0,022% 98,028% C

169 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO.
AF_01/2021 - SINAPI: 102204 - M2

1.285,00R$      0,022% 98,050% C

419 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89349 - UN

1.280,00R$      0,022% 98,072% C

567
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92894 - UN

1.276,90R$      0,022% 98,094% C

562
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92387 - UN

1.274,60R$      0,022% 98,116% C

353 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89558 - UN

1.255,00R$      0,022% 98,137% C

344 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89363 - UN

1.249,00R$      0,022% 98,159% C

168 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1
DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102203 - M2

1.246,00R$      0,021% 98,180% C



556
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92388 - UN

1.243,80R$      0,021% 98,202% C

196 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 - SINAPI: 88649 - M

1.236,00R$      0,021% 98,223% C

495
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89726 - UN

1.219,00R$      0,021% 98,244% C

490
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89724 - UN

1.194,00R$      0,021% 98,264% C

464 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102607 - UN

1.189,94R$      0,020% 98,285% C

352 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89386 - UN

1.183,00R$      0,020% 98,305% C

170 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102205 - M2

1.161,00R$      0,020% 98,325% C

156 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 - SINAPI:
100717 - M2

1.152,00R$      0,020% 98,345% C

47 REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA.
AF_01/2021 - SINAPI: 102190 - M2

1.141,00R$      0,020% 98,365% C

479 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102137 - UN

1.139,60R$      0,020% 98,384% C

334 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89362 - UN

1.133,00R$      0,020% 98,404% C

26 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
- SINAPI: 97631 - M2

1.132,07R$      0,019% 98,423% C

652 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93657 - UN 1.124,50R$     0,019% 98,443% C

463 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102606 - UN

1.111,76R$      0,019% 98,462% C

117 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92767 - KG

1.101,50R$      0,019% 98,481% C

304 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98750 - M

1.100,10R$      0,019% 98,500% C

195 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 - SINAPI: 88648 - M

1.091,00R$      0,019% 98,519% C

280 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM AÇO GALVANIZADO.
AF_04/2019_PS - SINAPI: 99855 - M

1.089,68R$      0,019% 98,537% C

536
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN
50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92335 - M

1.081,60R$      0,019% 98,556% C

566
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92893 - UN

1.064,60R$      0,018% 98,574% C

190 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 - SINAPI: 98685 - M 1.064,30R$      0,018% 98,593% C

288
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 - SINAPI: 87905 - M2

1.062,00R$      0,018% 98,611% C



541
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92366 - M

1.052,00R$      0,018% 98,629% C

475 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94797 - UN

1.047,20R$      0,018% 98,647% C

81
REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO
PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 103019 - UN

1.037,40R$      0,018% 98,665% C

343 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89359 - UN

1.032,00R$      0,018% 98,683% C

109 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92759 - KG

1.016,50R$      0,018% 98,700% C

561
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92385 - UN

999,80R$        0,017% 98,717% C

650 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93655 - UN 996,00R$       0,017% 98,735% C

651 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93656 - UN 996,00R$       0,017% 98,752% C

128 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92269 - M2

991,00R$        0,017% 98,769% C

49 REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 - SINAPI: 102192
- M2

990,00R$        0,017% 98,786% C

118 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92768 - KG

985,50R$        0,017% 98,803% C

110 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92760 - KG

984,50R$        0,017% 98,820% C

130 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 -
SINAPI: 92271 - M2

979,70R$        0,017% 98,837% C

171 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO.
AF_01/2021 - SINAPI: 102207 - M2

972,00R$        0,017% 98,853% C

163 LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021 - SINAPI: 102194 - M2 970,00R$        0,017% 98,870% C

102 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92882 - KG

969,00R$        0,017% 98,887% C

173 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102209 - M2

957,00R$        0,016% 98,903% C

555
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92386 - UN

954,70R$        0,016% 98,920% C

119 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92769 - KG

953,00R$        0,016% 98,936% C

333 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89358 - UN

952,00R$        0,016% 98,952% C



523
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89516 - UN

952,00R$        0,016% 98,969% C

303 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98749 - M

947,70R$        0,016% 98,985% C

518
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89514 - UN

942,00R$        0,016% 99,001% C

111 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92761 - KG

941,00R$        0,016% 99,018% C

104 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92884 - KG

933,50R$        0,016% 99,034% C

172 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102208 - M2

931,00R$        0,016% 99,050% C

174 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102210 - M2

916,00R$        0,016% 99,065% C

120 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92770 - KG

911,00R$        0,016% 99,081% C

103 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92883 - KG

908,50R$        0,016% 99,097% C

580
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92931 - UN

908,20R$        0,016% 99,112% C

581
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92932 - UN

908,20R$        0,016% 99,128% C

582
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92933 - UN

908,20R$        0,016% 99,144% C

421 REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103045 - UN

903,00R$        0,016% 99,159% C

105 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92885 - KG

895,00R$        0,015% 99,175% C

365
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 -
SINAPI: 89385 - UN

893,00R$        0,015% 99,190% C

649 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93654 - UN 892,00R$       0,015% 99,205% C

560
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92383 - UN

867,70R$        0,015% 99,220% C

106 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92886 - KG

862,50R$        0,015% 99,235% C

107 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92887 - KG

862,00R$        0,015% 99,250% C

548
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92376 - UN

856,20R$        0,015% 99,265% C



112
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92762 -
KG

849,00R$        0,015% 99,279% C

351 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89378 - UN

848,00R$        0,015% 99,294% C

230
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ
2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 92541 - M2

846,90R$        0,015% 99,309% C

108 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92888 - KG

845,50R$        0,015% 99,323% C

648 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93653 - UN 836,00R$       0,014% 99,338% C

121 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92771 - KG

821,50R$        0,014% 99,352% C

302 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98746 - M

819,50R$        0,014% 99,366% C

94 DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3". AF_12/2019 - SINAPI: 100710 -
UN

815,35R$        0,014% 99,380% C

597
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO,
PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).
AF_11/2017 - SINAPI: 97063 - M2

807,00R$        0,014% 99,394% C

554
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92384 - UN

802,10R$        0,014% 99,408% C

115
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92765 -
KG

802,00R$        0,014% 99,421% C

89 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 - SINAPI:
100705 - UN

798,72R$        0,014% 99,435% C

116
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92766 -
KG

795,00R$        0,014% 99,449% C

124 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92774 - KG

792,50R$        0,014% 99,462% C

127 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E
= 17 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92267 - M2

781,20R$        0,013% 99,476% C

192 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 - SINAPI: 98688 - M 780,30R$        0,013% 99,489% C

254 CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94587 - M

778,90R$        0,013% 99,503% C

540
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92365 - M

755,90R$        0,013% 99,516% C

565
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92892 - UN

737,90R$        0,013% 99,528% C

350 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89371 - UN

722,00R$        0,012% 99,541% C

462 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102605 - UN

721,24R$        0,012% 99,553% C



113
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92763 -
KG

719,50R$        0,012% 99,566% C

114
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92764 -
KG

700,50R$        0,012% 99,578% C

122 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92772 - KG

695,00R$        0,012% 99,590% C

255 CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94588 - M

694,30R$        0,012% 99,602% C

123 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92773 - KG

684,00R$        0,012% 99,613% C

559
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92381 - UN

677,80R$        0,012% 99,625% C

577
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92928 - UN

674,00R$        0,012% 99,637% C

578
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92929 - UN

674,00R$        0,012% 99,648% C

579
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92930 - UN

674,00R$        0,012% 99,660% C

199 RODAPÉ BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA.
AF_09/2020 - SINAPI: 101742 - M

666,50R$        0,011% 99,671% C

539
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92364 - M

657,10R$        0,011% 99,683% C

547
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92374 - UN

654,90R$        0,011% 99,694% C

397 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86879 - UN

647,50R$        0,011% 99,705% C

553
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92382 - UN

645,00R$        0,011% 99,716% C

689 INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI
O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020 - SINAPI: 102136 - UN 641,60R$       0,011% 99,727% C

44 REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97662 - M

620,00R$        0,011% 99,738% C

234

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO
INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI:
100381 - M2

620,00R$        0,011% 99,749% C

240
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 -
SINAPI: 92581 - M2

619,90R$        0,011% 99,759% C



574
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92925 - UN

587,50R$        0,010% 99,769% C

575
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92926 - UN

587,30R$        0,010% 99,780% C

576
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92927 - UN

587,30R$        0,010% 99,790% C

191 RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 - SINAPI: 98686 - M 578,60R$        0,010% 99,800% C

236

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM
EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 -
SINAPI: 100387 - M2

571,60R$        0,010% 99,809% C

546
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92372 - UN

569,10R$        0,010% 99,819% C

227 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 - SINAPI:
101979 - M

525,40R$        0,009% 99,828% C

100 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022 - SINAPI: 103673 - M3

515,60R$        0,009% 99,837% C

474 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94796 - UN

510,60R$        0,009% 99,846% C

45 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97663 - UN

474,30R$        0,008% 99,854% C

573
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92920 - UN

472,70R$        0,008% 99,862% C

545
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92370 - UN

471,30R$        0,008% 99,870% C

572
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92918 - UN

469,20R$        0,008% 99,878% C

90 CREMONA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA. AF_12/2019 - SINAPI: 100706 -
UN

443,90R$        0,008% 99,886% C

473 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94795 - UN

442,10R$        0,008% 99,894% C

88 PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE
*50* MM. AF_12/2019 - SINAPI: 100704 - UN

434,45R$        0,007% 99,901% C

41 REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97655 - M2

390,50R$        0,007% 99,908% C

131 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 -
SINAPI: 92272 - M

375,40R$        0,006% 99,914% C

46 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97666 - UN

345,60R$        0,006% 99,920% C

93 DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 - SINAPI: 100709 - UN

308,90R$        0,005% 99,926% C

198 RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 - SINAPI: 101741 - M 299,70R$        0,005% 99,931% C



308

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM
CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO
UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA - SINAPI:
100763 - KG

293,10R$        0,005% 99,936% C

309
VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM
CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA - SINAPI: 100764 - KG

287,40R$        0,005% 99,941% C

235

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU
PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 100384 - M2

279,00R$        0,005% 99,946% C

252 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94589 - M

278,40R$        0,005% 99,950% C

311
PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES
SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA - SINAPI: 100766 - KG

277,95R$        0,005% 99,955% C

310

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES
PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA - SINAPI: 100765 -
KG

274,65R$        0,005% 99,960% C

51 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 -
SINAPI: 99803 - M2

262,00R$        0,005% 99,964% C

253 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94590 - M

248,60R$        0,004% 99,969% C

245

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU
PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 100382 - M2

241,60R$        0,004% 99,973% C

162 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 -
SINAPI: 102193 - M2

237,00R$        0,004% 99,977% C

231
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92543 - M2

231,10R$        0,004% 99,981% C

87 PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 - SINAPI: 100703 -
UN

204,60R$        0,004% 99,984% C

53 LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 - SINAPI: 99826 - M2 194,00R$        0,003% 99,988% C

274 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 100659 - M

147,80R$        0,003% 99,990% C

132 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO
SIMPLES. AF_09/2020 - SINAPI: 92273 - M

123,40R$        0,002% 99,992% C

28 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97633 - M2

119,28R$        0,002% 99,995% C

275 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 100660 - M

114,00R$        0,002% 99,996% C

138
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO
SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 - SINAPI: 101792 -
M3

80,60R$         0,001% 99,998% C



50 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 -
SINAPI: 99802 - M2

67,00R$         0,001% 99,999% C

202 PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020 - SINAPI: 101748 - M2 44,00R$         0,001% 100,000% C

27 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97632 - M

13,64R$         0,0002% 100,000% C



Parcial Acumulada

241 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 - SINAPI: 92600 - UN

214.469,99R$    3,693% 3,693% A

232
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO
DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 -
SINAPI: 92554 - UN

132.638,40R$    2,284% 5,976% A

3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 - SINAPI: 98546 - M2

79.935,00R$     1,376% 7,353% A

599 DIVISÓRIA PAINEL MSO/COLMEIA E=35 MM - BASE: 001/CIMP - M2 76.720,00R$     1,321% 8,674% A

10
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103342 - M2

73.930,00R$     1,273% 9,947% A

5 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018 - SINAPI: 98570 - M2

68.130,00R$     1,173% 11,120% A

212 TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS - SINAPI: 94218 - M2

67.100,00R$     1,155% 12,275% A

4 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018 - SINAPI: 98569 - M2

59.155,00R$     1,019% 13,293% A

6
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103328 - M2

55.795,00R$     0,961% 14,254% A

211
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94210 - M2

50.845,00R$     0,875% 15,129% A

185 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 -
SINAPI: 101091 - M2

49.830,00R$     0,858% 15,987% A

188 PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM,
FIXADO COM COLA. AF_09/2020 - SINAPI: 101727 - M2

49.782,50R$     0,857% 16,845% A

316
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 50
(2 ) E DN RECALQUE 40 (1 1/2 ), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 8 E 12 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94481 - UN

48.050,40R$     0,827% 17,672% A

210
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ
2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94207 - M2

47.820,00R$     0,823% 18,495% A

249
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 100674 - M2

47.402,00R$     0,816% 19,311% A

511 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO
INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 - SINAPI: 98110 - UN

47.147,00R$     0,812% 20,123% A
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299
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE
DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 - SINAPI: 104616 - M2

45.590,00R$     0,785% 20,908% A

300
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5
X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 - SINAPI:
88788 - M2

45.298,00R$     0,780% 21,688% A

213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94213 - M2

44.610,00R$     0,768% 22,456% A

246
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94569 - M2

44.289,00R$     0,763% 23,219% A

250
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E
PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94559 - M2

40.956,50R$     0,705% 23,924% A

229
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ
2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92539 - M2

39.465,00R$     0,679% 24,603% A

2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA
ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 -
SINAPI: 98556 - M2

39.015,00R$     0,672% 25,275% A

317
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 40
(1 1/2 ) E DN RECALQUE 32 (1 1/4 ), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 4 E 8 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94482 - UN

37.838,20R$     0,651% 25,927% A

251
JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E
PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94562 - M2

37.482,00R$     0,645% 26,572% A

217 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94451 - M

37.002,00R$     0,637% 27,209% A

592 DIVISÓRIA EM COMPENSADO NAVAL 20MM, FIXADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA -
BASE: 04345/ORSE - M2

36.016,50R$     0,620% 27,829% A

218 CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 100325 - M

36.010,00R$     0,620% 28,449% A

341
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94686 - UN

35.142,00R$     0,605% 29,054% A

257 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE
10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102183 - UN

33.938,96R$     0,584% 29,639% A

445 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94501 - UN

33.513,00R$     0,577% 30,216% A

179
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².
AF_02/2023_PE - SINAPI: 104595 - M2

33.010,00R$     0,568% 30,784% A

243
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO
DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 -
SINAPI: 100366 - UN

32.917,36R$     0,567% 31,351% A



152 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO
PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 - SINAPI: 102494 - M2

32.900,00R$     0,566% 31,917% A

178
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87257 - M2

32.840,00R$     0,565% 32,483% A

282 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE
25X4,8 MM. AF_04/2019 - SINAPI: 99861 - M2

32.747,20R$     0,564% 33,046% A

216 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS
DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94223 - M

32.708,00R$     0,563% 33,610% A

534
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 - SINAPI: 89698 - UN

32.599,00R$     0,561% 34,171% A

248
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO),
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94572 - M2

32.556,50R$     0,561% 34,731% A

301
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X
5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 - SINAPI: 87244
- M2

31.855,00R$     0,548% 35,280% A

318
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 32
(1 1/4 ) E DN RECALQUE 25 (1 ), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94483 - UN

31.830,00R$     0,548% 35,828% A

298
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE
DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA
DAS PAREDES. AF_02/2023 - SINAPI: 104615 - M2

31.532,00R$     0,543% 36,371% A

389 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 -
SINAPI: 100853 - UN

31.480,00R$     0,542% 36,913% A

228
INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO
APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 92262 - UN

30.972,80R$     0,533% 37,446% A

259
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210
CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102185 -
UN

30.393,15R$     0,523% 37,969% A

239
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92580 - M2

29.945,00R$     0,516% 38,485% A

244
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO
DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 100376 - UN

28.288,96R$     0,487% 38,972% A

375 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89615 - UN

27.436,00R$     0,472% 39,444% A

315
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 65
(2½ ) E DN RECALQUE 50 (2 ), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 12 E 18 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94480 - UN

27.335,12R$     0,471% 39,915% A

25 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97628 - M3

26.405,75R$     0,455% 40,370% A



233
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO
DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 92564 - UN

25.902,72R$     0,446% 40,816% A

535
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 - SINAPI: 89699 - UN

24.663,00R$     0,425% 41,240% A

52 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 - SINAPI: 99814
- M2

24.400,00R$     0,420% 41,660% A

14 TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 - SINAPI: 102255 - M2

24.265,40R$     0,418% 42,078% A

258 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM,
ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102184 - UN

24.256,64R$     0,418% 42,496% A

418 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99635 - UN

24.126,00R$     0,415% 42,911% A

456 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA  PADRÃO ALTO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 100859 - UN

23.792,00R$     0,410% 43,321% A

13
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 -
SINAPI: 102253 - M2

23.468,60R$     0,404% 43,725% A

374 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89612 - UN

23.235,00R$     0,400% 44,125% A

410 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99623 - UN

22.999,00R$     0,396% 44,521% A

247
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94570 - M2

22.932,00R$     0,395% 44,916% A

18 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS - SINAPI: 96486 - M2

22.604,00R$     0,389% 45,305% A

16 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS - SINAPI: 96114 - M2

22.316,00R$     0,384% 45,689% A

324 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102122 - UN

22.209,94R$     0,382% 46,072% A

1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 - SINAPI: 98555 - M2

21.685,00R$     0,373% 46,445% A

512

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO
BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 - SINAPI: 92105 - H

21.503,00R$     0,370% 46,815% A

73 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101907 - UN

21.316,25R$     0,367% 47,182% A

180 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA
4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 - SINAPI: 101749 - M2

20.997,50R$     0,362% 47,544% A



242
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_12/2015 - SINAPI: 92620 - UN

20.570,32R$     0,354% 47,898% A

595 QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA SOBRE CHAPA DE MDF CRU 6MM -
BASE: 12329/ORSE - M2

20.015,50R$     0,345% 48,243% A

150 PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 -
SINAPI: 102489 - M2

19.945,00R$     0,343% 48,586% A

17 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS - SINAPI: 96116 - M2

19.736,00R$     0,340% 48,926% A

72 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101906 - UN

19.732,00R$     0,340% 49,266% A

417 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103018 - UN

19.701,50R$     0,339% 49,605% A

340
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94684 - UN

19.481,00R$     0,335% 49,940% A

292

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA,
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO.
AF_08/2022 - SINAPI: 87825 - M2

19.378,00R$     0,334% 50,274% B

273
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS,
INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019 - SINAPI: 100700 -
UN

19.344,60R$     0,333% 50,607% B

177
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87251 - M2

19.320,00R$     0,333% 50,940% B

176
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87248 - M2

19.255,00R$     0,332% 51,271% B

225 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94229 - M

19.072,00R$     0,328% 51,599% B

222
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO
CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 100434 - M

18.823,00R$     0,324% 51,924% B

40 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97652 - UN

18.756,97R$     0,323% 52,246% B

70

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2
1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO
EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101912 -
UN

18.532,96R$     0,319% 52,566% B

630
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI:
91928 - M

18.400,00R$    0,317% 52,882% B

82
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 90830 - UN

17.953,00R$     0,309% 53,191% B

455 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 100858 - UN

17.916,40R$     0,308% 53,500% B

144 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS
DEMÃOS. AF_05/2017 - SINAPI: 96135 - M2

17.040,00R$     0,293% 53,793% B



256 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE
ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102182 - UN

16.910,08R$     0,291% 54,084% B

522
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 - SINAPI: 89590 - UN

16.838,00R$     0,290% 54,374% B

444 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94500 - UN

16.747,00R$     0,288% 54,663% B

409 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99622 - UN

16.477,50R$     0,284% 54,946% B

527
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 - SINAPI: 89591 - UN

16.472,00R$     0,284% 55,230% B

261 PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 90838 - UN

16.420,96R$     0,283% 55,513% B

633
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI:
91934 - M

16.215,00R$    0,279% 55,792% B

205 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94201 - M2

16.167,50R$     0,278% 56,070% B

208 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94445 - M2

16.167,50R$     0,278% 56,349% B

209 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94447 - M2

16.167,50R$     0,278% 56,627% B

34 REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97643 - M2

15.850,00R$     0,273% 56,900% B

472 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102621 - UN

15.841,52R$     0,273% 57,173% B

460 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 100878 - UN

15.729,40R$     0,271% 57,444% B

83
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 90831 - UN

15.630,00R$     0,269% 57,713% B

84
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 91306 - UN

15.630,00R$     0,269% 57,982% B

36 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97645 - M2

15.445,00R$     0,266% 58,248% B

634
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101562 - M

15.270,00R$    0,263% 58,511% B

669 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101895 - UN 15.267,00R$    0,263% 58,773% B

639
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101568 - M

15.116,00R$    0,260% 59,034% B

65 INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102176 - M2

14.878,60R$     0,256% 59,290% B

203
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO
NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 - SINAPI: 87640 - M2

14.772,00R$     0,254% 59,544% B



408 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99621 - UN

14.645,50R$     0,252% 59,796% B

339 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89513 - UN

14.475,00R$     0,249% 60,046% B

383 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89631 - UN

14.475,00R$     0,249% 60,295% B

358
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94671 - UN

14.392,00R$     0,248% 60,543% B

69

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2
1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X
1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 96765 - UN

14.236,40R$     0,245% 60,788% B

499
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89855 - UN

14.195,00R$     0,244% 61,032% B

219 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33
CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 100327 - M

13.862,00R$     0,239% 61,271% B

443 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94499 - UN

13.786,50R$     0,237% 61,508% B

96
GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/
AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 -
SINAPI: 90281 - M3

13.612,80R$     0,234% 61,743% B

494
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89854 - UN

13.591,00R$     0,234% 61,977% B

221 RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 - SINAPI: 100435 - M

13.536,00R$     0,233% 62,210% B

609
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES
DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020 - SINAPI: 97585 - UN

13.301,00R$    0,229% 62,439% B

388 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86915 - UN

13.209,00R$     0,227% 62,666% B

416 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99632 - UN

13.186,00R$     0,227% 62,893% B

459
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO,
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86932 - UN

12.878,80R$     0,222% 63,115% B

297
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 104611 - M2

12.774,00R$     0,220% 63,335% B

631
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI:
91930 - M

12.740,00R$    0,219% 63,554% B

142 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO
MANUAL. AF_04/2023 - SINAPI: 88494 - M2

12.460,00R$     0,215% 63,769% B

508
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
- SINAPI: 89708 - UN

12.396,00R$     0,213% 63,982% B

220 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94231 - M

12.374,00R$     0,213% 64,195% B



602 PLACA INDICADIVA DE PRÉDIO 30x135cm - BASE: 004/CIMP - UN 12.218,50R$     0,210% 64,406% B

458
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE
FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86931 - UN

12.153,00R$     0,209% 64,615% B

629
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI:
91926 - M

12.120,00R$    0,209% 64,823% B

15 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS -
SINAPI: 96113 - M2

11.958,00R$     0,206% 65,029% B

390 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA,
PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86909 - UN

11.907,00R$     0,205% 65,234% B

457 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86888 - UN

11.823,60R$     0,204% 65,438% B

271
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90823 - UN

11.770,80R$     0,203% 65,641% B

391 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86910 - UN

11.767,50R$     0,203% 65,843% B

373 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89609 - UN

11.754,00R$     0,202% 66,046% B

430 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94493 - UN

11.743,00R$     0,202% 66,248% B

95
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/
AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 -
SINAPI: 90280 - M3

11.609,80R$     0,200% 66,448% B

638
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101567 - M

11.561,00R$    0,199% 66,647% B

349 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89515 - UN

11.461,00R$     0,197% 66,844% B

204 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94195 - M2

11.315,00R$     0,195% 67,039% B

206 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94440 - M2

11.315,00R$     0,195% 67,234% B

207 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94442 - M2

11.315,00R$     0,195% 67,429% B

532
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 -
SINAPI: 89569 - UN

11.273,00R$     0,194% 67,623% B

151 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 - SINAPI: 102491 - M2

11.245,00R$     0,194% 67,816% B

632
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI:
91932 - M

11.180,00R$    0,192% 68,009% B

290
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 - SINAPI: 87792 - M2

11.130,00R$     0,192% 68,200% B



647
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101881 - UN

11.093,10R$    0,191% 68,391% B

382 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89629 - UN

10.971,00R$     0,189% 68,580% B

293

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014 - SINAPI: 87536 - M2

10.804,00R$     0,186% 68,766% B

635
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101563 - M

10.780,00R$    0,186% 68,952% B

480 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021 - SINAPI: 93358 - M3

10.734,00R$     0,185% 69,137% B

404 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95253 - UN

10.731,50R$     0,185% 69,321% B

296
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87273 - M2

10.388,00R$     0,179% 69,500% B

435 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103040 - UN

10.330,50R$     0,178% 69,678% B

471 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102620 - UN

10.286,87R$     0,177% 69,855% B

77 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101911 - UN

10.229,25R$     0,176% 70,031% B

63 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102168 - M2

10.228,32R$     0,176% 70,208% B

291

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA,
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO.
AF_08/2022 - SINAPI: 87809 - M2

10.145,00R$     0,175% 70,382% B

262 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 91338 - M2

10.134,90R$     0,174% 70,557% B

295
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87269 - M2

9.918,00R$      0,171% 70,727% B

224 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94228 - M

9.890,00R$      0,170% 70,898% B

272 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 91298 - UN

9.867,60R$      0,170% 71,068% B

407 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99620 - UN

9.824,00R$      0,169% 71,237% B

531
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 -
SINAPI: 89567 - UN

9.819,00R$      0,169% 71,406% B

487 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86881 - UN

9.818,00R$      0,169% 71,575% B



270
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90822 - UN

9.638,20R$      0,166% 71,741% B

510
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 104329 - UN

9.540,00R$      0,164% 71,905% B

332 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89452 - M

9.513,00R$      0,164% 72,069% B

294
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87265 - M2

9.406,00R$      0,162% 72,231% B

68 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102181 - M2

9.380,61R$      0,162% 72,392% B

59 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102158 - M2

9.274,40R$      0,160% 72,552% B

99
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 -
SINAPI: 94972 - M3

9.260,10R$      0,159% 72,711% B

415 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99631 - UN

9.139,50R$      0,157% 72,869% B

55 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO
COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102157 - M2

9.139,36R$      0,157% 73,026% B

61 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102162 - M2

9.073,20R$      0,156% 73,182% B

269
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90821 - UN

9.011,60R$      0,155% 73,338% B

393 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86914 - UN

8.983,00R$      0,155% 73,492% B

98
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 -
SINAPI: 94971 - M3

8.918,50R$      0,154% 73,646% B

76 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101910 - UN

8.909,50R$      0,153% 73,799% B

637
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101565 - M

8.908,00R$     0,153% 73,953% B

268
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90820 - UN

8.843,20R$      0,152% 74,105% B

56 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102163 - M2

8.684,48R$      0,150% 74,254% B

146 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 -
SINAPI: 95306 - M2

8.555,00R$      0,147% 74,402% B

628
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI:
91924 - M

8.520,00R$     0,147% 74,548% B

642 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95818 - UN 8.502,00R$     0,146% 74,695% B



509
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 104328 - UN

8.439,00R$      0,145% 74,840% B

54 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO
COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102153 - M2

8.309,80R$      0,143% 74,983% B

58 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102156 - M2

8.304,60R$      0,143% 75,126% B

39 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97651 - UN

8.272,88R$      0,142% 75,269% B

593 REVESTIMENTO COM PLACA MDF 6MM REVESTIDO COM CHAPA EM FÓRMICA ALMOND REF.:
L112 OU SIMILAR - BASE: 08854/ORSE - M2

8.224,00R$      0,142% 75,410% B

260 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019
- SINAPI: 100701 - M2

8.152,00R$      0,140% 75,550% B

357 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89614 - UN

8.145,00R$      0,140% 75,691% B

392 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86911 - UN

8.018,50R$      0,138% 75,829% B

263 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 91341 - M2

8.004,10R$      0,138% 75,967% B

62 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102166 - M2

7.930,72R$      0,137% 76,103% B

517 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 - SINAPI: 89580 - M

7.924,00R$      0,136% 76,240% B

264
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 94805 - UN

7.912,80R$      0,136% 76,376% B

414 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99630 - UN

7.855,00R$      0,135% 76,511% B

321 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102115 - UN

7.836,82R$      0,135% 76,646% B

646
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101880 - UN

7.806,90R$     0,134% 76,780% B

265
PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 94806 - UN

7.792,24R$      0,134% 76,915% B

454

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA
AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA
CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC.
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 93441 - UN

7.751,25R$      0,133% 77,048% B

67 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102180 - M2

7.622,10R$      0,131% 77,179% B

75 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101909 - UN

7.589,75R$      0,131% 77,310% B



533
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 - SINAPI: 89685 - UN

7.524,00R$      0,130% 77,440% B

289
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 - SINAPI: 87775 - M2

7.361,00R$      0,127% 77,566% B

223 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94227 - M

7.304,00R$      0,126% 77,692% B

668 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93673 - UN 7.263,50R$     0,125% 77,817% B

147 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023 - SINAPI: 104640 - M2

7.240,00R$      0,125% 77,942% B

145 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 -
SINAPI: 95305 - M2

7.235,00R$      0,125% 78,066% B

405 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99619 - UN

7.231,00R$      0,125% 78,191% B

23 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97622 - M3

7.140,00R$      0,123% 78,314% B

266 PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94807 - UN

7.117,44R$      0,123% 78,436% B

403 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95252 - UN

7.087,50R$      0,122% 78,558% B

470 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102619 - UN

7.063,52R$      0,122% 78,680% B

442 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94498 - UN

7.007,00R$      0,121% 78,801% B

278 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 90806 - UN

6.909,00R$      0,119% 78,920% B

530
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89565 - UN

6.898,00R$      0,119% 79,038% B

331 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89451 - M

6.893,00R$      0,119% 79,157% B

364 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89598 - UN

6.875,00R$      0,118% 79,275% B

434 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103039 - UN

6.873,50R$      0,118% 79,394% B

97
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 -
SINAPI: 94968 - M3

6.865,10R$      0,118% 79,512% B

645
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101879 - UN

6.766,20R$     0,116% 79,628% B

625 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92013 - UN 6.758,50R$     0,116% 79,745% B

143 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO
MANUAL. AF_04/2023 - SINAPI: 88495 - M2

6.750,00R$      0,116% 79,861% B



71 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L,
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101905 - UN

6.731,75R$      0,116% 79,977% B

64 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102169 - M2

6.696,27R$      0,115% 80,092% C

486 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89849 - M

6.615,00R$      0,114% 80,206% C

323 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102118 - UN

6.553,42R$      0,113% 80,319% C

74 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101908 - UN

6.533,75R$      0,112% 80,431% C

153 PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSÃO
PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 - SINAPI: 102496 - M

6.502,50R$      0,112% 80,543% C

667 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93672 - UN 6.469,50R$     0,111% 80,655% C

644
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101883 - UN

6.458,00R$     0,111% 80,766% C

279

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE
1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR
BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.
AF_04/2019_PS - SINAPI: 99839 - M

6.437,10R$      0,111% 80,877% C

381 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89628 - UN

6.432,00R$      0,111% 80,988% C

429 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94492 - UN

6.415,00R$      0,110% 81,098% C

433 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103038 - UN

6.401,50R$      0,110% 81,208% C

636
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101564 - M

6.370,00R$     0,110% 81,318% C

594 REVESTIMENTO COM PLACA MDF 6MM - BASE: 08856/ORSE - M2 6.313,50R$      0,109% 81,427% C

624 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92012 - UN 6.294,50R$     0,108% 81,535% C

66 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102179 - M2

6.280,56R$      0,108% 81,643% C

60 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102159 - M2

6.229,08R$      0,107% 81,750% C

428 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94491 - UN

6.227,50R$      0,107% 81,858% C

283 GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4".
AF_04/2019 - SINAPI: 99862 - M2

6.213,52R$      0,107% 81,965% C

641 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4  ),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95817 - UN 6.122,00R$     0,105% 82,070% C

35 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97644 - M2

5.980,00R$      0,103% 82,173% C



406 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103008 - UN

5.910,00R$      0,102% 82,275% C

184 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 - SINAPI: 98671
- M2

5.890,10R$      0,101% 82,376% C

57 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102167 - M2

5.864,85R$      0,101% 82,477% C

666 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93671 - UN 5.844,00R$     0,101% 82,578% C

148 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023 - SINAPI: 104642 - M2

5.835,00R$      0,100% 82,678% C

402 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95251 - UN

5.834,00R$      0,100% 82,779% C

507
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
- SINAPI: 89707 - UN

5.803,00R$      0,100% 82,878% C

516 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89512 - M

5.754,00R$      0,099% 82,978% C

24 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97626 - M3

5.741,52R$      0,099% 83,076% C

619 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92017 - UN 5.734,00R$     0,099% 83,175% C

30 REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97638 - M2

5.700,00R$      0,098% 83,273% C

600 PLACA INDICATIVA DE AMBIENTE EM PVC, 13X45CM, E=3MM - BASE: 002/CIMP - UN 5.661,50R$      0,097% 83,371% C

338 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89505 - UN

5.631,00R$      0,097% 83,468% C

606 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 - SINAPI: 103782 - UN 5.598,00R$     0,096% 83,564% C

503
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89796 - UN

5.590,00R$      0,096% 83,660% C

461 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 -
SINAPI: 100849 - UN

5.555,00R$      0,096% 83,756% C

590 PELÍCULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR - BASE: 03149/ORSE - M2 5.508,00R$      0,095% 83,851% C

571
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 101928 - UN

5.492,20R$      0,095% 83,945% C

267
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO
LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 - SINAPI: 100702
- M2

5.460,90R$      0,094% 84,039% C

664 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93669 - UN 5.458,50R$     0,094% 84,133% C

665 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93670 - UN 5.458,50R$     0,094% 84,227% C

661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93666 - UN 5.431,50R$     0,094% 84,321% C

167 APLICAÇÃO MASSA EPÓXI PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA PU DE
ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 - SINAPI: 102202 - M2

5.373,00R$      0,093% 84,413% C

348 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89506 - UN

5.369,00R$      0,092% 84,506% C



449
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E
SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86936 - UN

5.340,20R$      0,092% 84,598% C

467 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102610 - UN

5.330,64R$      0,092% 84,690% C

413 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99629 - UN

5.277,50R$      0,091% 84,780% C

387 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86887 - UN

5.275,00R$      0,091% 84,871% C

618 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92016 - UN 5.270,50R$     0,091% 84,962% C

469 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102618 - UN

5.247,78R$      0,090% 85,052% C

663 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93668 - UN 5.147,00R$     0,089% 85,141% C

441 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94497 - UN

5.088,00R$      0,088% 85,229% C

363 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89577 - UN

5.081,00R$      0,087% 85,316% C

640
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM
(1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95816 -
UN

5.063,00R$     0,087% 85,403% C

662 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93667 - UN 4.977,50R$     0,086% 85,489% C

502
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89786 - UN

4.974,00R$      0,086% 85,575% C

372 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89594 - UN

4.942,00R$      0,085% 85,660% C

660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93665 - UN 4.903,00R$     0,084% 85,744% C

623 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92005 - UN 4.898,50R$     0,084% 85,828% C

386 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86886 - UN

4.874,00R$      0,084% 85,912% C

362 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89560 - UN

4.852,00R$      0,084% 85,996% C

526
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89531 - UN

4.806,00R$      0,083% 86,079% C

38 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97650 - M2

4.805,00R$      0,083% 86,161% C

322 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102116 - UN

4.802,44R$      0,083% 86,244% C

432 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103037 - UN

4.786,50R$      0,082% 86,326% C

412 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99628 - UN

4.754,00R$      0,082% 86,408% C

281 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS -
SINAPI: 99857 - M

4.753,60R$      0,082% 86,490% C



643
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101875 - UN

4.721,70R$     0,081% 86,571% C

521
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89529 - UN

4.687,00R$      0,081% 86,652% C

427 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94490 - UN

4.606,50R$      0,079% 86,731% C

194 RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 -
SINAPI: 101739 - M

4.604,00R$      0,079% 86,811% C

622 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92004 - UN 4.589,50R$     0,079% 86,890% C

659 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93664 - UN 4.540,00R$     0,078% 86,968% C

515 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89511 - M

4.532,00R$      0,078% 87,046% C

320 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102113 - UN

4.496,18R$      0,077% 87,123% C

20 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017 - SINAPI:
96122 - M

4.494,00R$      0,077% 87,201% C

371 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89568 - UN

4.488,00R$      0,077% 87,278% C

453

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA
35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM
FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 93396 - UN

4.474,50R$      0,077% 87,355% C

277 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM.
AF_12/2019 - SINAPI: 90801 - UN

4.472,60R$      0,077% 87,432% C

485
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI:
89714 - M

4.452,00R$      0,077% 87,509% C

37 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97647 - M2

4.440,00R$      0,076% 87,585% C

591 TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA - BASE: 04518/ORSE - M2 4.418,00R$      0,076% 87,661% C

601 PICTOGRAMA EM PVC, 24X24CM, E=3MM - BASE: 003/CIMP - UN 4.396,50R$      0,076% 87,737% C

529
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89563 - UN

4.396,00R$      0,076% 87,813% C

451
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO
VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86938 - UN

4.391,70R$      0,076% 87,888% C

42 REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97656 - UN

4.374,84R$      0,075% 87,964% C

183 ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 - SINAPI: 101746 - M2 4.374,10R$      0,075% 88,039% C

411 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99627 - UN

4.361,00R$      0,075% 88,114% C

214
CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9
(CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94219 - M

4.359,00R$      0,075% 88,189% C



468 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102617 - UN

4.352,81R$      0,075% 88,264% C

687
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91922 - UN

4.352,00R$     0,075% 88,339% C

43 REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97657 - UN

4.335,66R$      0,075% 88,414% C

21 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM).
AF_05/2017_PS - SINAPI: 96123 - M

4.315,00R$      0,074% 88,488% C

657 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93662 - UN 4.283,50R$     0,074% 88,562% C

658 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93663 - UN 4.283,50R$     0,074% 88,635% C

356 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89611 - UN

4.263,00R$      0,073% 88,709% C

330 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89450 - M

4.221,00R$      0,073% 88,781% C

617 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92009 - UN 4.215,50R$     0,073% 88,854% C

193 RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 - SINAPI:
101738 - M

4.205,00R$      0,072% 88,926% C

605 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020_PS - SINAPI: 100903 - UN 4.185,00R$     0,072% 88,998% C

361 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89387 - UN

4.160,00R$      0,072% 89,070% C

314
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 -
SINAPI: 103003 - UN

4.153,76R$      0,072% 89,142% C

327 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89357 - M

4.105,00R$      0,071% 89,212% C

656 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93661 - UN 4.075,00R$     0,070% 89,282% C

613 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91966 - UN 4.049,00R$     0,070% 89,352% C

610 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 - SINAPI: 101632 - UN 4.038,00R$     0,070% 89,422% C

684
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91920 - UN

4.025,00R$     0,069% 89,491% C

440 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94496 - UN

4.012,00R$      0,069% 89,560% C

570
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92897 - UN

3.999,90R$      0,069% 89,629% C

484
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89713
- M

3.982,00R$      0,069% 89,697% C

655 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93660 - UN 3.962,00R$     0,068% 89,766% C

401 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95250 - UN

3.952,50R$      0,068% 89,834% C



627 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91993 - UN 3.915,00R$     0,067% 89,901% C

683
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91919 - UN

3.913,00R$     0,067% 89,969% C

616 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92008 - UN 3.906,00R$     0,067% 90,036% C

675 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95728 - M 3.861,00R$     0,066% 90,102% C

525
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89524 - UN

3.808,00R$      0,066% 90,168% C

626 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91992 - UN 3.760,00R$     0,065% 90,233% C

520
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89522 - UN

3.754,00R$      0,065% 90,297% C

498
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89746 - UN

3.675,00R$      0,063% 90,360% C

101 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022 - SINAPI: 103670 - M3

3.660,00R$      0,063% 90,423% C

607 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - SINAPI: 97599 - UN 3.643,00R$     0,063% 90,486% C

78 CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 101913 - UN

3.633,60R$      0,063% 90,549% C

12
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM
DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS.
AF_06/2017_PS - SINAPI: 96360 - M2

3.615,80R$      0,062% 90,611% C

682
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91917 - UN

3.608,00R$     0,062% 90,673% C

136 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 - SINAPI: 96529 - M2

3.592,80R$      0,062% 90,735% C

493
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89744 - UN

3.578,00R$      0,062% 90,797% C

448
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM
METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86935 - UN

3.545,10R$      0,061% 90,858% C

396 VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86878 - UN

3.523,00R$      0,061% 90,918% C

215
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO,
CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 94221 - M

3.515,00R$      0,061% 90,979% C

481 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 - SINAPI:
93382 - M3

3.510,00R$      0,060% 91,039% C

155 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA.
AF_01/2020 - SINAPI: 100716 - M2

3.470,00R$      0,060% 91,099% C

672
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91840 - M

3.441,00R$     0,059% 91,158% C



80
CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA,
COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101915 - UN

3.440,16R$      0,059% 91,217% C

686
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91916 - UN

3.393,00R$     0,058% 91,276% C

135 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 - SINAPI: 92482 - M2

3.362,50R$      0,058% 91,334% C

395 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU
SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86877 - UN

3.274,50R$      0,056% 91,390% C

483
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89712
- M

3.198,00R$      0,055% 91,445% C

501
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89784 - UN

3.140,00R$      0,054% 91,499% C

276 BATENTE PARA PORTA COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA. AF_12/2019 -
SINAPI: 100676 - UN

3.137,80R$      0,054% 91,553% C

488 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86882 - UN

3.125,00R$      0,054% 91,607% C

466 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102609 - UN

3.100,74R$      0,053% 91,661% C

681
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91914 - UN

3.091,00R$     0,053% 91,714% C

497
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89739 - UN

3.059,00R$      0,053% 91,766% C

603 PLACA DE ADVERTENCIA 20X30 "PERIGO ALTA TENSÃO" - BASE: 005/CIMP - UN 3.058,50R$      0,053% 91,819% C

688
CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 97564 - UN

3.058,00R$     0,053% 91,872% C

367
LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89981 -
UN

3.048,00R$      0,052% 91,924% C

621 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91997 - UN 3.035,50R$     0,052% 91,976% C

134
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 -
SINAPI: 92446 - M2

3.033,10R$      0,052% 92,029% C

426 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94489 - UN

3.020,50R$      0,052% 92,081% C

355 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89597 - UN

3.003,00R$      0,052% 92,132% C

671
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91836 - M

3.001,00R$     0,052% 92,184% C

436 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 90371 - UN

2.990,50R$      0,051% 92,236% C



587
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101930 - UN

2.988,40R$      0,051% 92,287% C

588
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101931 - UN

2.988,40R$      0,051% 92,338% C

589
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101932 - UN

2.988,40R$      0,051% 92,390% C

313
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 -
SINAPI: 103002 - UN

2.978,96R$      0,051% 92,441% C

439 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94495 - UN

2.945,00R$      0,051% 92,492% C

492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89737 - UN

2.945,00R$      0,051% 92,543% C

400 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95249 - UN

2.929,00R$      0,050% 92,593% C

452 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 100852 - UN

2.926,90R$      0,050% 92,643% C

326 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89356 - M

2.916,00R$      0,050% 92,694% C

380 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89625 - UN

2.910,00R$      0,050% 92,744% C

160
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100742 - M2

2.900,00R$      0,050% 92,794% C

370 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89390 - UN

2.896,00R$      0,050% 92,844% C

182 PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 -
SINAPI: 101751 - M2

2.890,60R$      0,050% 92,893% C

159
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100750 - M2

2.890,00R$      0,050% 92,943% C

161
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100746 - M2

2.884,00R$      0,050% 92,993% C

674 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95727 - M 2.882,00R$     0,050% 93,042% C

620 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91996 - UN 2.880,50R$     0,050% 93,092% C

164 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 - SINAPI:
102197 - M2

2.878,00R$      0,050% 93,142% C

680
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91911 - UN

2.878,00R$     0,050% 93,191% C



157
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100722 - M2

2.846,00R$      0,049% 93,240% C

85 MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 -
SINAPI: 102188 - UN

2.837,85R$      0,049% 93,289% C

685
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91913 - UN

2.833,00R$     0,049% 93,338% C

319 BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102111 - UN

2.815,56R$      0,048% 93,386% C

181 PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 -
SINAPI: 101729 - M2

2.802,10R$      0,048% 93,434% C

189 PISO DE BORRACHA PASTILHADO/FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA. AF_09/2020 - SINAPI: 101733 - M2

2.801,20R$      0,048% 93,483% C

612 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91958 - UN 2.793,50R$     0,048% 93,531% C

11
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM
DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.
AF_06/2017_PS - SINAPI: 96358 - M2

2.763,20R$      0,048% 93,578% C

478 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94800 - UN

2.732,50R$      0,047% 93,625% C

465 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102608 - UN

2.729,26R$      0,047% 93,672% C

564
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92635 - UN

2.719,00R$      0,047% 93,719% C

154 PINTURA DE RODAPÉ EM PEDRA DECORATIVA COM VERNIZ DE POLIURETANO, APLICAÇÃO
MANUAL, 3 DEMÃOS. AF_05/2021 - SINAPI: 102497 - M

2.713,50R$      0,047% 93,766% C

140 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 -
SINAPI: 88484 - M2

2.710,00R$      0,047% 93,813% C

569
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92896 - UN

2.702,20R$      0,047% 93,859% C

615 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92001 - UN 2.696,00R$     0,046% 93,905% C

446 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86900 - UN

2.671,90R$      0,046% 93,952% C

514 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89509 - M

2.662,00R$      0,046% 93,997% C

329 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89449 - M

2.621,00R$      0,045% 94,042% C

552
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 101929 - UN

2.618,40R$      0,045% 94,088% C

679
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91886 - UN

2.605,00R$     0,045% 94,132% C

450
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO
VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86937 - UN

2.596,60R$      0,045% 94,177% C



670
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91834 - M

2.572,00R$     0,044% 94,221% C

360 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI: 89379 - UN

2.571,00R$      0,044% 94,266% C

307 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/4''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98753 - M

2.553,30R$      0,044% 94,310% C

551 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101920 - UN

2.550,20R$      0,044% 94,354% C

614 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92000 - UN 2.541,50R$     0,044% 94,397% C

325 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89355 - M

2.531,00R$      0,044% 94,441% C

9
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103318 - M2

2.527,80R$      0,044% 94,484% C

482
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89711
- M

2.526,00R$      0,043% 94,528% C

158
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI:
100730 - M2

2.519,00R$      0,043% 94,571% C

379 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89623 - UN

2.516,00R$      0,043% 94,615% C

505
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI:
89709 - UN

2.515,00R$      0,043% 94,658% C

399 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95248 - UN

2.467,00R$      0,042% 94,700% C

558
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92636 - UN

2.458,70R$      0,042% 94,743% C

431 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103036 - UN

2.436,50R$      0,042% 94,785% C

425 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103047 - UN

2.414,50R$      0,042% 94,826% C

608 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020 - SINAPI: 97610 - UN 2.406,00R$     0,041% 94,868% C

312
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 -
SINAPI: 103001 - UN

2.391,84R$      0,041% 94,909% C

197 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 - SINAPI: 88650 - M

2.384,00R$      0,041% 94,950% C

328 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89448 - M

2.372,00R$      0,041% 94,991% C

226 CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 - SINAPI: 101966 - M

2.370,80R$      0,041% 95,032% C

79 CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 101914 - UN

2.318,92R$      0,040% 95,071% C



165 APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE
ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 - SINAPI: 102200 - M2

2.318,00R$      0,040% 95,111% C

544
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101927 - M

2.316,10R$      0,040% 95,151% C

422 REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103046 - UN

2.290,50R$      0,039% 95,191% C

506
RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
- SINAPI: 104327 - UN

2.284,00R$      0,039% 95,230% C

673 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95726 - M 2.264,00R$     0,039% 95,269% C

378 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89398 - UN

2.249,00R$      0,039% 95,308% C

186

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS,
APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_06/2022 - SINAPI: 104162 - M2

2.247,00R$      0,039% 95,346% C

678
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91885 - UN

2.236,00R$     0,038% 95,385% C

504
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI:
89710 - UN

2.207,00R$      0,038% 95,423% C

359 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89372 - UN

2.192,00R$      0,038% 95,461% C

166 APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE
ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 - SINAPI: 102201 - M2

2.190,00R$      0,038% 95,498% C

149 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 -
SINAPI: 102488 - M2

2.180,00R$      0,038% 95,536% C

347 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89502 - UN

2.180,00R$      0,038% 95,573% C

133
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO.
AF_09/2020 - SINAPI: 92409 - M2

2.167,60R$      0,037% 95,611% C

141 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 -
SINAPI: 88485 - M2

2.145,00R$      0,037% 95,648% C

477 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94799 - UN

2.128,10R$      0,037% 95,684% C

524
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89520 - UN

2.124,00R$      0,037% 95,721% C

496
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89732 - UN

2.042,00R$      0,035% 95,756% C

519
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89518 - UN

2.040,00R$      0,035% 95,791% C

563
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92389 - UN

2.010,90R$      0,035% 95,826% C



306 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/8''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98752 - M

1.969,10R$      0,034% 95,860% C

513 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89508 - M

1.969,00R$      0,034% 95,894% C

677
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91884 - UN

1.965,00R$     0,034% 95,927% C

29 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97637 - M2

1.960,00R$      0,034% 95,961% C

8
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103316 - M2

1.958,60R$      0,034% 95,995% C

491
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89731 - UN

1.958,00R$      0,034% 96,029% C

604 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA 13X26 CN - BASE: 006/CIMP - UN 1.941,50R$      0,033% 96,062% C

369 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89382 - UN

1.920,00R$      0,033% 96,095% C

438 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89353 - UN

1.914,00R$      0,033% 96,128% C

424 REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103049 - UN

1.912,50R$      0,033% 96,161% C

125 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92263 - M2

1.908,70R$      0,033% 96,194% C

33 REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97642 - M2

1.905,00R$      0,033% 96,227% C

585
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92936 - UN

1.894,40R$      0,033% 96,259% C

586
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92937 - UN

1.894,40R$      0,033% 96,292% C

654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93659 - UN 1.893,50R$     0,033% 96,324% C

557
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92390 - UN

1.875,90R$      0,032% 96,357% C

345 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89368 - UN

1.860,00R$      0,032% 96,389% C

398 VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM ADAPTADOR
PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86880 - UN

1.859,50R$      0,032% 96,421% C

137 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 - SINAPI: 96530 - M2

1.847,80R$      0,032% 96,453% C

286
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 - SINAPI: 87894 - M2

1.844,00R$      0,032% 96,484% C

92 FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 40CM. AF_12/2019 - SINAPI: 100708 - UN 1.842,08R$      0,032% 96,516% C



32 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97641 - M2

1.820,00R$      0,031% 96,547% C

337 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89501 - UN

1.807,00R$      0,031% 96,579% C

19 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO).
AF_05/2017 - SINAPI: 96121 - M

1.794,00R$      0,031% 96,609% C

550
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92380 - UN

1.792,70R$      0,031% 96,640% C

447 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86901 - UN

1.773,10R$      0,031% 96,671% C

175 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102233 - M2 1.766,00R$      0,030% 96,701% C

676
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91882 - UN

1.761,00R$     0,030% 96,732% C

568
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92895 - UN

1.752,00R$      0,030% 96,762% C

423 REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 20 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103048 - UN

1.749,50R$      0,030% 96,792% C

538
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN
80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92337 - M

1.749,20R$      0,030% 96,822% C

187 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF_05/2020 - SINAPI: 101094 - M

1.748,00R$      0,030% 96,852% C

476 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94798 - UN

1.731,80R$      0,030% 96,882% C

500
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89782 - UN

1.727,00R$      0,030% 96,912% C

437 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89352 - UN

1.717,50R$      0,030% 96,941% C

346 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89498 - UN

1.717,00R$      0,030% 96,971% C

336 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89497 - UN

1.708,00R$      0,029% 97,000% C

543
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92368 - M

1.707,70R$      0,029% 97,030% C

489 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86883 - UN

1.685,00R$      0,029% 97,059% C

342
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 - SINAPI: 90373 - UN

1.684,00R$      0,029% 97,088% C

528
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89561 - UN

1.678,00R$      0,029% 97,116% C

129 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
- SINAPI: 92270 - M2

1.671,40R$      0,029% 97,145% C

385 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86885 - UN

1.646,00R$      0,028% 97,174% C



653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93658 - UN 1.629,00R$     0,028% 97,202% C

335 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89367 - UN

1.602,00R$      0,028% 97,229% C

420 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89351 - UN

1.600,50R$      0,028% 97,257% C

368 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89375 - UN

1.598,00R$      0,028% 97,284% C

394 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 -
SINAPI: 86916 - UN

1.590,00R$      0,027% 97,312% C

238
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 92574 - M2

1.588,20R$      0,027% 97,339% C

596 ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, EXCETO MONTAGEM, DESMONTAGEM
E TELA - BASE: 13311/ORSE - M²XMÊS

1.579,00R$      0,027% 97,366% C

377 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89395 - UN

1.568,00R$      0,027% 97,393% C

237
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92568 - M2

1.558,90R$      0,027% 97,420% C

611 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91952 - UN 1.537,00R$     0,026% 97,446% C

284 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M,
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 - SINAPI: 101965 - M

1.512,56R$      0,026% 97,473% C

201 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 - SINAPI:
98689 - M

1.507,90R$      0,026% 97,498% C

126 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E
= 17 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92265 - M2

1.496,90R$      0,026% 97,524% C

305 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98751 - M

1.496,40R$      0,026% 97,550% C

22 ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_PS -
SINAPI: 99054 - M2

1.491,40R$      0,026% 97,576% C

366
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI:
89389 - UN

1.478,00R$      0,025% 97,601% C

91 FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 22CM. AF_12/2019 - SINAPI: 100707 - UN 1.470,32R$      0,025% 97,626% C

598 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E
LIMPEZA). AF_11/2017 - SINAPI: 97064 - M

1.466,50R$      0,025% 97,652% C

287

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 -
SINAPI: 87900 - M2

1.464,00R$      0,025% 97,677% C

354 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89575 - UN

1.464,00R$      0,025% 97,702% C

384 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86884 - UN

1.436,00R$      0,025% 97,727% C

48 REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC.
AF_01/2021 - SINAPI: 102191 - M2

1.386,50R$      0,024% 97,751% C



285

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 -
SINAPI: 87889 - M2

1.377,00R$      0,024% 97,774% C

7
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103356 - M2

1.376,20R$      0,024% 97,798% C

200 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 - SINAPI:
98695 - M

1.360,10R$      0,023% 97,822% C

583
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92934 - UN

1.358,40R$      0,023% 97,845% C

584
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92935 - UN

1.358,40R$      0,023% 97,868% C

86

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA
COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA
FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 - SINAPI: 102189 -
UN

1.356,85R$      0,023% 97,892% C

376 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89393 - UN

1.329,00R$      0,023% 97,915% C

537
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN
65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
- SINAPI: 92336 - M

1.328,50R$      0,023% 97,937% C

31 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97640 - M2

1.325,00R$      0,023% 97,960% C

139
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2
UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 - SINAPI: 103760 - M2

1.318,80R$      0,023% 97,983% C

549
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92378 - UN

1.300,10R$      0,022% 98,005% C

542
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92367 - M

1.292,50R$      0,022% 98,028% C

169 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO.
AF_01/2021 - SINAPI: 102204 - M2

1.285,00R$      0,022% 98,050% C

419 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89349 - UN

1.280,00R$      0,022% 98,072% C

567
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92894 - UN

1.276,90R$      0,022% 98,094% C

562
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92387 - UN

1.274,60R$      0,022% 98,116% C

353 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89558 - UN

1.255,00R$      0,022% 98,137% C

344 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89363 - UN

1.249,00R$      0,022% 98,159% C

168 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1
DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102203 - M2

1.246,00R$      0,021% 98,180% C



556
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92388 - UN

1.243,80R$      0,021% 98,202% C

196 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 - SINAPI: 88649 - M

1.236,00R$      0,021% 98,223% C

495
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89726 - UN

1.219,00R$      0,021% 98,244% C

490
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89724 - UN

1.194,00R$      0,021% 98,264% C

464 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102607 - UN

1.189,94R$      0,020% 98,285% C

352 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89386 - UN

1.183,00R$      0,020% 98,305% C

170 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102205 - M2

1.161,00R$      0,020% 98,325% C

156 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 - SINAPI:
100717 - M2

1.152,00R$      0,020% 98,345% C

47 REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA.
AF_01/2021 - SINAPI: 102190 - M2

1.141,00R$      0,020% 98,365% C

479 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102137 - UN

1.139,60R$      0,020% 98,384% C

334 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89362 - UN

1.133,00R$      0,020% 98,404% C

26 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
- SINAPI: 97631 - M2

1.132,07R$      0,019% 98,423% C

652 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93657 - UN 1.124,50R$     0,019% 98,443% C

463 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102606 - UN

1.111,76R$      0,019% 98,462% C

117 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92767 - KG

1.101,50R$      0,019% 98,481% C

304 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98750 - M

1.100,10R$      0,019% 98,500% C

195 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 - SINAPI: 88648 - M

1.091,00R$      0,019% 98,519% C

280 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM AÇO GALVANIZADO.
AF_04/2019_PS - SINAPI: 99855 - M

1.089,68R$      0,019% 98,537% C

536
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN
50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92335 - M

1.081,60R$      0,019% 98,556% C

566
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92893 - UN

1.064,60R$      0,018% 98,574% C

190 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 - SINAPI: 98685 - M 1.064,30R$      0,018% 98,593% C

288
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 - SINAPI: 87905 - M2

1.062,00R$      0,018% 98,611% C



541
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92366 - M

1.052,00R$      0,018% 98,629% C

475 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94797 - UN

1.047,20R$      0,018% 98,647% C

81
REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO
PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 103019 - UN

1.037,40R$      0,018% 98,665% C

343 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89359 - UN

1.032,00R$      0,018% 98,683% C

109 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92759 - KG

1.016,50R$      0,018% 98,700% C

561
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92385 - UN

999,80R$        0,017% 98,717% C

650 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93655 - UN 996,00R$       0,017% 98,735% C

651 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93656 - UN 996,00R$       0,017% 98,752% C

128 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92269 - M2

991,00R$        0,017% 98,769% C

49 REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 - SINAPI: 102192
- M2

990,00R$        0,017% 98,786% C

118 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92768 - KG

985,50R$        0,017% 98,803% C

110 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92760 - KG

984,50R$        0,017% 98,820% C

130 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 -
SINAPI: 92271 - M2

979,70R$        0,017% 98,837% C

171 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO.
AF_01/2021 - SINAPI: 102207 - M2

972,00R$        0,017% 98,853% C

163 LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021 - SINAPI: 102194 - M2 970,00R$        0,017% 98,870% C

102 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92882 - KG

969,00R$        0,017% 98,887% C

173 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102209 - M2

957,00R$        0,016% 98,903% C

555
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92386 - UN

954,70R$        0,016% 98,920% C

119 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92769 - KG

953,00R$        0,016% 98,936% C

333 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89358 - UN

952,00R$        0,016% 98,952% C



523
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89516 - UN

952,00R$        0,016% 98,969% C

303 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98749 - M

947,70R$        0,016% 98,985% C

518
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89514 - UN

942,00R$        0,016% 99,001% C

111 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92761 - KG

941,00R$        0,016% 99,018% C

104 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92884 - KG

933,50R$        0,016% 99,034% C

172 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102208 - M2

931,00R$        0,016% 99,050% C

174 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102210 - M2

916,00R$        0,016% 99,065% C

120 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92770 - KG

911,00R$        0,016% 99,081% C

103 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92883 - KG

908,50R$        0,016% 99,097% C

580
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92931 - UN

908,20R$        0,016% 99,112% C

581
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92932 - UN

908,20R$        0,016% 99,128% C

582
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92933 - UN

908,20R$        0,016% 99,144% C

421 REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103045 - UN

903,00R$        0,016% 99,159% C

105 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92885 - KG

895,00R$        0,015% 99,175% C

365
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 -
SINAPI: 89385 - UN

893,00R$        0,015% 99,190% C

649 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93654 - UN 892,00R$       0,015% 99,205% C

560
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92383 - UN

867,70R$        0,015% 99,220% C

106 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92886 - KG

862,50R$        0,015% 99,235% C

107 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92887 - KG

862,00R$        0,015% 99,250% C

548
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92376 - UN

856,20R$        0,015% 99,265% C



112
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92762 -
KG

849,00R$        0,015% 99,279% C

351 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89378 - UN

848,00R$        0,015% 99,294% C

230
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ
2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 92541 - M2

846,90R$        0,015% 99,309% C

108 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92888 - KG

845,50R$        0,015% 99,323% C

648 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93653 - UN 836,00R$       0,014% 99,338% C

121 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92771 - KG

821,50R$        0,014% 99,352% C

302 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98746 - M

819,50R$        0,014% 99,366% C

94 DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3". AF_12/2019 - SINAPI: 100710 -
UN

815,35R$        0,014% 99,380% C

597
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO,
PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).
AF_11/2017 - SINAPI: 97063 - M2

807,00R$        0,014% 99,394% C

554
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92384 - UN

802,10R$        0,014% 99,408% C

115
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92765 -
KG

802,00R$        0,014% 99,421% C

89 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 - SINAPI:
100705 - UN

798,72R$        0,014% 99,435% C

116
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92766 -
KG

795,00R$        0,014% 99,449% C

124 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92774 - KG

792,50R$        0,014% 99,462% C

127 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E
= 17 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92267 - M2

781,20R$        0,013% 99,476% C

192 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 - SINAPI: 98688 - M 780,30R$        0,013% 99,489% C

254 CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94587 - M

778,90R$        0,013% 99,503% C

540
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92365 - M

755,90R$        0,013% 99,516% C

565
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92892 - UN

737,90R$        0,013% 99,528% C

350 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89371 - UN

722,00R$        0,012% 99,541% C

462 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102605 - UN

721,24R$        0,012% 99,553% C



113
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92763 -
KG

719,50R$        0,012% 99,566% C

114
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92764 -
KG

700,50R$        0,012% 99,578% C

122 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92772 - KG

695,00R$        0,012% 99,590% C

255 CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94588 - M

694,30R$        0,012% 99,602% C

123 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92773 - KG

684,00R$        0,012% 99,613% C

559
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92381 - UN

677,80R$        0,012% 99,625% C

577
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92928 - UN

674,00R$        0,012% 99,637% C

578
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92929 - UN

674,00R$        0,012% 99,648% C

579
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92930 - UN

674,00R$        0,012% 99,660% C

199 RODAPÉ BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA.
AF_09/2020 - SINAPI: 101742 - M

666,50R$        0,011% 99,671% C

539
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92364 - M

657,10R$        0,011% 99,683% C

547
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92374 - UN

654,90R$        0,011% 99,694% C

397 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86879 - UN

647,50R$        0,011% 99,705% C

553
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92382 - UN

645,00R$        0,011% 99,716% C

689 INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI
O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020 - SINAPI: 102136 - UN 641,60R$       0,011% 99,727% C

44 REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97662 - M

620,00R$        0,011% 99,738% C

234

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO
INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI:
100381 - M2

620,00R$        0,011% 99,749% C

240
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 -
SINAPI: 92581 - M2

619,90R$        0,011% 99,759% C



574
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92925 - UN

587,50R$        0,010% 99,769% C

575
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92926 - UN

587,30R$        0,010% 99,780% C

576
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92927 - UN

587,30R$        0,010% 99,790% C

191 RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 - SINAPI: 98686 - M 578,60R$        0,010% 99,800% C

236

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM
EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 -
SINAPI: 100387 - M2

571,60R$        0,010% 99,809% C

546
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92372 - UN

569,10R$        0,010% 99,819% C

227 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 - SINAPI:
101979 - M

525,40R$        0,009% 99,828% C

100 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022 - SINAPI: 103673 - M3

515,60R$        0,009% 99,837% C

474 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94796 - UN

510,60R$        0,009% 99,846% C

45 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97663 - UN

474,30R$        0,008% 99,854% C

573
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92920 - UN

472,70R$        0,008% 99,862% C

545
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92370 - UN

471,30R$        0,008% 99,870% C

572
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92918 - UN

469,20R$        0,008% 99,878% C

90 CREMONA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA. AF_12/2019 - SINAPI: 100706 -
UN

443,90R$        0,008% 99,886% C

473 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94795 - UN

442,10R$        0,008% 99,894% C

88 PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE
*50* MM. AF_12/2019 - SINAPI: 100704 - UN

434,45R$        0,007% 99,901% C

41 REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97655 - M2

390,50R$        0,007% 99,908% C

131 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 -
SINAPI: 92272 - M

375,40R$        0,006% 99,914% C

46 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97666 - UN

345,60R$        0,006% 99,920% C

93 DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 - SINAPI: 100709 - UN

308,90R$        0,005% 99,926% C

198 RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 - SINAPI: 101741 - M 299,70R$        0,005% 99,931% C



308

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM
CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO
UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA - SINAPI:
100763 - KG

293,10R$        0,005% 99,936% C

309
VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM
CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA - SINAPI: 100764 - KG

287,40R$        0,005% 99,941% C

235

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU
PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 100384 - M2

279,00R$        0,005% 99,946% C

252 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94589 - M

278,40R$        0,005% 99,950% C

311
PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES
SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA - SINAPI: 100766 - KG

277,95R$        0,005% 99,955% C

310

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES
PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA - SINAPI: 100765 -
KG

274,65R$        0,005% 99,960% C

51 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 -
SINAPI: 99803 - M2

262,00R$        0,005% 99,964% C

253 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94590 - M

248,60R$        0,004% 99,969% C

245

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU
PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 100382 - M2

241,60R$        0,004% 99,973% C

162 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 -
SINAPI: 102193 - M2

237,00R$        0,004% 99,977% C

231
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92543 - M2

231,10R$        0,004% 99,981% C

87 PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 - SINAPI: 100703 -
UN

204,60R$        0,004% 99,984% C

53 LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 - SINAPI: 99826 - M2 194,00R$        0,003% 99,988% C

274 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 100659 - M

147,80R$        0,003% 99,990% C

132 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO
SIMPLES. AF_09/2020 - SINAPI: 92273 - M

123,40R$        0,002% 99,992% C

28 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97633 - M2

119,28R$        0,002% 99,995% C

275 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 100660 - M

114,00R$        0,002% 99,996% C

138
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO
SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 - SINAPI: 101792 -
M3

80,60R$         0,001% 99,998% C



50 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 -
SINAPI: 99802 - M2

67,00R$         0,001% 99,999% C

202 PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020 - SINAPI: 101748 - M2 44,00R$         0,001% 100,000% C

27 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97632 - M

13,64R$         0,0002% 100,000% C



 
Universidade Federal do Amazonas 
Prefeitura do Campus Universitário 

Departamento de Manutenção 
 

 
________________________________________________________________________________________________________ 
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 
Modelo de Termo de Referência para pregão – Serviços comuns de engenharia 
Atualização: Setembro/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ANEXO VIII 

(ORÇAMENTOS DESONERADOS) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO (SEM 

DBI)
PREÇO UNITÁRIO 

(COM BDI)
PREÇO TOTAL

1
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 - SINAPI: 98555 - M2

1000  R$          33,56  R$      43,07 43.070,00R$     

2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA
ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 -
SINAPI: 98556 - M2

1000  R$          60,67  R$      77,86 77.860,00R$     

3
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 - SINAPI: 98546 - M2

1000  R$         127,81  R$     164,04 164.040,00R$    

4
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2
DEMÃOS. AF_06/2018 - SINAPI: 98553 - M2

100  R$         205,96  R$     264,34 26.434,00R$     

5
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 -
SINAPI: 98557 - M2

1000  R$          61,53  R$      78,97 78.970,00R$     

6
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018 - SINAPI: 98569 - M2

1000  R$          91,98  R$     118,05 118.050,00R$    

7
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018 - SINAPI: 98570 - M2

250  R$         106,47  R$     136,65 34.162,50R$     

8
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103328 - M2

2000  R$          85,34  R$     109,53 219.060,00R$    

9
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103332 - M2

50  R$         111,81  R$     143,50 7.175,00R$      

10
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103356 - M2

50  R$          53,40  R$      68,53 3.426,50R$      

11
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA
9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 -
SINAPI: 103316 - M2

100  R$          77,35  R$      99,27 9.927,00R$      

12
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103318 - M2

50  R$          99,63  R$     127,87 6.393,50R$      

13
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM
(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103320 - M2

50  R$         120,41  R$     154,54 7.727,00R$      

14
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103342 - M2

2000  R$         116,72  R$     149,81 299.620,00R$    

15
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS
FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.
AF_06/2017_PS - SINAPI: 96358 - M2

50  R$         110,86  R$     142,28 7.114,00R$      
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16
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS
FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS.
AF_06/2017_PS - SINAPI: 96360 - M2

50  R$         145,34  R$     186,54 9.327,00R$      

17
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 -
SINAPI: 102253 - M2

25  R$         948,39  R$   1.217,25 30.431,25R$     

18
TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 - SINAPI: 102255 - M2

25  R$         970,13  R$   1.245,16 31.129,00R$     

19
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS -
SINAPI: 96113 - M2

1000  R$          46,09  R$      59,15 59.150,00R$     

20
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS - SINAPI: 96114 - M2

1000  R$          88,67  R$     113,80 113.800,00R$    

21
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS - SINAPI: 96116 - M2

1000  R$          78,61  R$     100,89 100.890,00R$    

22
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS - SINAPI: 96486 - M2

1000  R$          90,34  R$     115,95 115.950,00R$    

23
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO).
AF_05/2017 - SINAPI: 96121 - M

1000  R$          13,93  R$      17,87 17.870,00R$     

24
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017 - SINAPI:
96122 - M

150  R$          35,59  R$      45,67 6.850,50R$      

25
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM).
AF_05/2017_PS - SINAPI: 96123 - M

150  R$          34,12  R$      43,79 6.568,50R$      

26
ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_PS -
SINAPI: 99054 - M2

75  R$          57,07  R$      73,24 5.493,00R$      

27
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97622 - M3

500  R$          53,20  R$      68,28 34.140,00R$     

28
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97625 - M3

500  R$          57,78  R$      74,16 37.080,00R$     

29
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97626 - M3

25  R$         534,71  R$     686,30 17.157,50R$     

30
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97627 - M3

25  R$         204,99  R$     263,10 6.577,50R$      

31
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97628 - M3

50  R$         249,03  R$     319,63 15.981,50R$     

32
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97629 - M3

25  R$          95,47  R$     122,53 3.063,25R$      

33
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97631 - M2

2000  R$          10,68  R$      13,70 27.400,00R$     

34
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97632 - M

1000  R$           2,53  R$       3,24 3.240,00R$      

35
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97633 - M2

2000  R$          22,15  R$      28,42 56.840,00R$     

36
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97634 - M2

100  R$           7,31  R$       9,38 938,00R$        

37
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97637 - M2

2000  R$           2,90  R$       3,72 7.440,00R$      



38
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97638 - M2

2000  R$           8,44  R$      10,83 21.660,00R$     

39
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97640 - M2

2000  R$           1,97  R$       2,52 5.040,00R$      

40
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97641 - M2

2000  R$           2,71  R$       3,47 6.940,00R$      

41
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97642 - M2

2000  R$           2,82  R$       3,61 7.220,00R$      

42
REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97643 - M2

2000  R$          23,58  R$      30,26 60.520,00R$     

43
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97644 - M2

2500  R$           8,90  R$      11,42 28.550,00R$     

44
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97645 - M2

1000  R$          23,00  R$      29,52 29.520,00R$     

45
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97647 - M2

5000  R$           3,31  R$       4,24 21.200,00R$     

46
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97650 - M2

1000  R$           7,15  R$       9,17 9.170,00R$      

47
REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97651 - UN

10  R$          77,93  R$     100,02 1.000,20R$      

48
REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97652 - UN

10  R$         176,68  R$     226,76 2.267,60R$      

49
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97655 - M2

100  R$          30,34  R$      38,94 3.894,00R$      

50
REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97656 - UN

10  R$         281,31  R$     361,06 3.610,60R$      

51
REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97657 - UN

10  R$         557,58  R$     715,65 7.156,50R$      

52
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97662 - M

20000  R$           0,47  R$       0,60 12.000,00R$     

53
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97663 - UN

500  R$          11,76  R$      15,09 7.545,00R$      

54
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97666 - UN

500  R$           8,57  R$      10,99 5.495,00R$      

55
REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021
- SINAPI: 102190 - M2

100  R$          16,98  R$      21,79 2.179,00R$      

56
REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC.
AF_01/2021 - SINAPI: 102191 - M2

100  R$          20,63  R$      26,47 2.647,00R$      

57
REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 - SINAPI: 102192 -
M2

100  R$          14,73  R$      18,90 1.890,00R$      

58
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 -
SINAPI: 99802 - M2

2000  R$           0,50  R$       0,64 1.280,00R$      

59
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 -
SINAPI: 99803 - M2

2000  R$           1,96  R$       2,51 5.020,00R$      

60
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 - SINAPI: 99814 -
M2

10000  R$           1,83  R$       2,34 23.400,00R$     

61 LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 - SINAPI: 99826 - M2 3000  R$           1,45  R$       1,86 5.580,00R$      



62
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO
COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102153 - M2

90  R$         337,20  R$     432,79 38.951,10R$     

63
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO
COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102157 - M2

50  R$         465,66  R$     597,67 29.883,50R$     

64
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102163 - M2

90  R$         440,77  R$     565,72 50.914,80R$     

65
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102167 - M2

50  R$         531,12  R$     681,69 34.084,50R$     

66
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO
COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102156 - M2

90  R$         338,05  R$     433,88 39.049,20R$     

67
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO
COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102158 - M2

75  R$         473,00  R$     607,09 45.531,75R$     

68
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102159 - M2

50  R$         565,16  R$     725,38 36.269,00R$     

69
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102162 - M2

90  R$         367,86  R$     472,14 42.492,60R$     

70
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102166 - M2

75  R$         403,51  R$     517,90 38.842,50R$     

71
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102168 - M2

50  R$         521,50  R$     669,34 33.467,00R$     

72
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102169 - M2

25  R$         607,40  R$     779,59 19.489,75R$     

73
INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102176 - M2

25  R$       1.210,24  R$   1.553,34 38.833,50R$     

74
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102179 - M2

90  R$         564,24  R$     724,20 65.178,00R$     

75
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102180 - M2

50  R$         686,50  R$     881,12 44.056,00R$     

76
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102181 - M2

50  R$         846,75  R$   1.086,80 54.340,00R$     

77

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2
1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1
1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 96765 - UN

5  R$       1.441,96  R$   1.850,75 9.253,75R$      

78

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2
1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO
EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101912 -
UN

5  R$       1.880,12  R$   2.413,13 12.065,65R$     

79
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L,
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101905 - UN

100  R$         218,20  R$     280,05 28.005,00R$     

80
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101906 - UN

100  R$         643,64  R$     826,11 82.611,00R$     



81
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101907 - UN

100  R$         695,48  R$     892,64 89.264,00R$     

82
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101908 - UN

100  R$         211,72  R$     271,74 27.174,00R$     

83
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101909 - UN

100  R$         246,28  R$     316,10 31.610,00R$     

84
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101910 - UN

100  R$         289,47  R$     371,53 37.153,00R$     

85
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101911 - UN

100  R$         332,66  R$     426,96 42.696,00R$     

86
CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 101913 - UN

5  R$         366,61  R$     470,54 2.352,70R$      

87
CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 101914 - UN

5  R$         468,03  R$     600,71 3.003,55R$      

88
CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA,
COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101915 - UN

5  R$         351,17  R$     450,72 2.253,60R$      

89
MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101917 - UN

5  R$         156,26  R$     200,55 1.002,75R$      

90
REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO
PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 103019 - UN

20  R$         210,10  R$     269,66 5.393,20R$      

91
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 90830 - UN

500  R$         143,41  R$     184,06 92.030,00R$     

92
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 90831 - UN

500  R$         125,23  R$     160,73 80.365,00R$     

93
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 91306 - UN

500  R$         125,23  R$     160,73 80.365,00R$     

94
MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 - SINAPI:
102188 - UN

25  R$         766,25  R$     983,48 24.587,00R$     

95

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA
COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA
FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 - SINAPI: 102189 -
UN

100  R$         213,50  R$     274,02 27.402,00R$     

96 PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 - SINAPI: 100703 - UN 100  R$          32,34  R$      41,50 4.150,00R$      

97
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE
*50* MM. AF_12/2019 - SINAPI: 100704 - UN

100  R$          69,26  R$      88,89 8.889,00R$      

98
TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 - SINAPI:
100705 - UN

100  R$          78,53  R$     100,79 10.079,00R$     

99
CREMONA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA. AF_12/2019 - SINAPI: 100706 -
UN

50  R$          68,54  R$      87,97 4.398,50R$      

100 FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 22CM. AF_12/2019 - SINAPI: 100707 - UN 20  R$         146,49  R$     188,01 3.760,20R$      

101 FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 40CM. AF_12/2019 - SINAPI: 100708 - UN 20  R$         184,07  R$     236,25 4.725,00R$      



102
DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 - SINAPI: 100709 - UN

100  R$          47,39  R$      60,82 6.082,00R$      

103
DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3". AF_12/2019 - SINAPI: 100710 -
UN

100  R$         129,20  R$     165,82 16.582,00R$     

104
GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/
AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 -
SINAPI: 90279 - M3

50  R$         841,68  R$   1.080,29 54.014,50R$     

105
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/
AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 -
SINAPI: 90280 - M3

50  R$         939,81  R$   1.206,24 60.312,00R$     

106
GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/
AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 -
SINAPI: 90281 - M3

50  R$       1.103,92  R$   1.416,88 70.844,00R$     

107
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 -
SINAPI: 94968 - M3

50  R$         553,36  R$     710,23 35.511,50R$     

108
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 - SINAPI: 94970
- M3

50  R$         678,16  R$     870,41 43.520,50R$     

109
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 -
SINAPI: 94971 - M3

50  R$         721,85  R$     926,49 46.324,50R$     

110
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 -
SINAPI: 94972 - M3

50  R$         749,86  R$     962,44 48.122,00R$     

111
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022 - SINAPI: 103673 - M3

50  R$          38,39  R$      49,27 2.463,50R$      

112
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022 - SINAPI: 103670 - M3

50  R$         272,11  R$     349,25 17.462,50R$     

113
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92882 - KG

500  R$          15,45  R$      19,83 9.915,00R$      

114
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92883 - KG

500  R$          14,59  R$      18,72 9.360,00R$      

115
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92884 - KG

500  R$          15,09  R$      19,36 9.680,00R$      

116
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92885 - KG

500  R$          14,52  R$      18,63 9.315,00R$      

117
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92886 - KG

500  R$          14,04  R$      18,02 9.010,00R$      

118
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92887 - KG

500  R$          14,05  R$      18,03 9.015,00R$      

119
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92888 - KG

500  R$          13,81  R$      17,72 8.860,00R$      

120
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92759 - KG

500  R$          16,16  R$      20,74 10.370,00R$     



121
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92760 - KG

500  R$          15,79  R$      20,26 10.130,00R$     

122
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92761 - KG

500  R$          15,18  R$      19,48 9.740,00R$      

123
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92762 - KG

500  R$          13,75  R$      17,64 8.820,00R$      

124
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92763 - KG

500  R$          11,69  R$      15,00 7.500,00R$      

125
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92764 - KG

500  R$          11,41  R$      14,64 7.320,00R$      

126
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92765 - KG

500  R$          13,09  R$      16,80 8.400,00R$      

127
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92766 - KG

500  R$          12,98  R$      16,65 8.325,00R$      

128
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92767 - KG

500  R$          17,45  R$      22,39 11.195,00R$     

129
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92768 - KG

500  R$          15,71  R$      20,16 10.080,00R$     

130
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92769 - KG

500  R$          15,33  R$      19,67 9.835,00R$      

131
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92770 - KG

500  R$          14,74  R$      18,91 9.455,00R$      

132
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92771 - KG

500  R$          13,34  R$      17,12 8.560,00R$      

133
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92772 - KG

500  R$          11,32  R$      14,52 7.260,00R$      

134
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92773 - KG

500  R$          11,17  R$      14,33 7.165,00R$      

135
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92774 - KG

500  R$          12,94  R$      16,60 8.300,00R$      

136
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92263 - M2

100  R$         151,15  R$     194,00 19.400,00R$     



137
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E
= 17 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92265 - M2

100  R$         118,39  R$     151,95 15.195,00R$     

138
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E
= 17 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92267 - M2

100  R$          63,78  R$      81,86 8.186,00R$      

139
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92269 - M2

100  R$          78,08  R$     100,21 10.021,00R$     

140
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 -
SINAPI: 92270 - M2

100  R$         133,07  R$     170,79 17.079,00R$     

141
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 -
SINAPI: 92271 - M2

100  R$          80,09  R$     102,79 10.279,00R$     

142
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 -
SINAPI: 92272 - M

100  R$          29,94  R$      38,42 3.842,00R$      

143
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO
SIMPLES. AF_09/2020 - SINAPI: 92273 - M

100  R$           9,65  R$      12,38 1.238,00R$      

144
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020
- SINAPI: 92409 - M2

75  R$         165,28  R$     212,13 15.909,75R$     

145
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 -
SINAPI: 92446 - M2

75  R$         236,27  R$     303,25 22.743,75R$     

146
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 - SINAPI: 92482 - M2

50  R$         262,58  R$     337,02 16.851,00R$     

147
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 - SINAPI: 96529 - M2

50  R$         277,77  R$     356,51 17.825,50R$     

148
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 - SINAPI: 96530 - M2

100  R$         145,48  R$     186,72 18.672,00R$     

149
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO
SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 - SINAPI: 101792 -
M3

100  R$          12,44  R$      15,96 1.596,00R$      

150
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2
UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 - SINAPI: 103760 - M2

10  R$         104,40  R$     133,99 1.339,90R$      

151
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 -
SINAPI: 88484 - M2

2500  R$           4,14  R$       5,31 13.275,00R$     

152
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 -
SINAPI: 88485 - M2

2500  R$           3,28  R$       4,20 10.500,00R$     

153
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO
MANUAL. AF_04/2023 - SINAPI: 88494 - M2

2500  R$          18,73  R$      24,03 60.075,00R$     

154
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO
MANUAL. AF_04/2023 - SINAPI: 88495 - M2

2500  R$          10,25  R$      13,15 32.875,00R$     

155
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS
DEMÃOS. AF_05/2017 - SINAPI: 96135 - M2

2500  R$          26,11  R$      33,51 83.775,00R$     

156
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 -
SINAPI: 95305 - M2

2500  R$          11,33  R$      14,54 36.350,00R$     

157
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 - SINAPI:
95306 - M2

2500  R$          13,30  R$      17,07 42.675,00R$     



158
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023 - SINAPI: 104640 - M2

2500  R$          11,11  R$      14,25 35.625,00R$     

159
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023 - SINAPI: 104642 - M2

2500  R$           9,02  R$      11,57 28.925,00R$     

160
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023 - SINAPI: 88488 - M2

2500  R$          12,86  R$      16,50 41.250,00R$     

161
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023 - SINAPI: 88489 - M2

2500  R$          10,77  R$      13,82 34.550,00R$     

162
PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 -
SINAPI: 102488 - M2

2500  R$           3,25  R$       4,17 10.425,00R$     

163
PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 -
SINAPI: 102489 - M2

2500  R$          31,40  R$      40,30 100.750,00R$    

164
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 - SINAPI: 102491 - M2

2500  R$          17,45  R$      22,39 55.975,00R$     

165
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER
EPÓXI. AF_05/2021 - SINAPI: 102494 - M2

2500  R$          52,89  R$      67,88 169.700,00R$    

166
PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSÃO
PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 - SINAPI: 102496 - M

2000  R$          11,39  R$      14,61 29.220,00R$     

167
PINTURA DE RODAPÉ EM PEDRA DECORATIVA COM VERNIZ DE POLIURETANO, APLICAÇÃO
MANUAL, 3 DEMÃOS. AF_05/2021 - SINAPI: 102497 - M

2000  R$           4,65  R$       5,96 11.920,00R$     

168
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA.
AF_01/2020 - SINAPI: 100716 - M2

1000  R$          27,85  R$      35,74 35.740,00R$     

169
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 - SINAPI:
100717 - M2

1000  R$           8,64  R$      11,08 11.080,00R$     

170
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100722 - M2

1000  R$          21,51  R$      27,60 27.600,00R$     

171
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI:
100730 - M2

1000  R$          20,04  R$      25,72 25.720,00R$     

172
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100750 - M2

1000  R$          21,87  R$      28,07 28.070,00R$     

173
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100742 - M2

1000  R$          21,95  R$      28,17 28.170,00R$     

174
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100746 - M2

1000  R$          21,82  R$      28,00 28.000,00R$     

175
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 -
SINAPI: 102193 - M2

1000  R$           1,80  R$       2,31 2.310,00R$      

176 LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021 - SINAPI: 102194 - M2 1000  R$           7,26  R$       9,31 9.310,00R$      

177
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 - SINAPI:
102197 - M2

1000  R$          22,82  R$      29,28 29.280,00R$     



178
APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE
ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 - SINAPI: 102200 - M2

1000  R$          18,00  R$      23,10 23.100,00R$     

179
APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA). AF_01/2021 - SINAPI: 102201 - M2

1000  R$          16,73  R$      21,47 21.470,00R$     

180
APLICAÇÃO MASSA EPÓXI PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA PU DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA). AF_01/2021 - SINAPI: 102202 - M2

1000  R$          42,99  R$      55,17 55.170,00R$     

181
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1
DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102203 - M2

1000  R$           9,58  R$      12,29 12.290,00R$     

182
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO.
AF_01/2021 - SINAPI: 102204 - M2

1000  R$           9,90  R$      12,70 12.700,00R$     

183
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102205 - M2

1000  R$           8,88  R$      11,39 11.390,00R$     

184
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO.
AF_01/2021 - SINAPI: 102207 - M2

1000  R$           7,46  R$       9,57 9.570,00R$      

185
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102208 - M2

1000  R$           7,12  R$       9,13 9.130,00R$      

186
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102209 - M2

1000  R$           7,33  R$       9,40 9.400,00R$      

187
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102210 - M2

1000  R$           7,00  R$       8,98 8.980,00R$      

188 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102233 - M2 1000  R$          13,85  R$      17,77 17.770,00R$     

189
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87248 - M2

1000  R$          61,99  R$      79,56 79.560,00R$     

190
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87251 - M2

1000  R$          62,16  R$      79,78 79.780,00R$     

191
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87257 - M2

1000  R$         106,27  R$     136,39 136.390,00R$    

192
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².
AF_02/2023_PE - SINAPI: 104595 - M2

1000  R$         106,79  R$     137,06 137.060,00R$    

193
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES
45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE -
SINAPI: 87260 - M2

1000  R$         160,77  R$     206,34 206.340,00R$    

194
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE -
SINAPI: 87263 - M2

1000  R$         182,83  R$     234,66 234.660,00R$    

195
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES
80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE -
SINAPI: 104598 - M2

1000  R$         183,55  R$     235,58 235.580,00R$    

196
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0
CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 - SINAPI: 101749 - M2

1000  R$          66,47  R$      85,31 85.310,00R$     

197
PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 -
SINAPI: 101729 - M2

75  R$         227,67  R$     292,21 21.915,75R$     



198
PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 -
SINAPI: 101751 - M2

75  R$         234,18  R$     300,57 22.542,75R$     

199 ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 - SINAPI: 101746 - M2 50  R$         356,02  R$     456,95 22.847,50R$     

200
PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 - SINAPI: 98671 -
M2

50  R$         477,41  R$     612,75 30.637,50R$     

201
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 -
SINAPI: 101091 - M2

500  R$         157,91  R$     202,67 101.335,00R$    

202

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS,
APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_06/2022 - SINAPI: 104162 - M2

150  R$         118,54  R$     152,14 22.821,00R$     

203
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF_05/2020 - SINAPI: 101094 - M

100  R$         141,43  R$     181,52 18.152,00R$     

204
PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM,
FIXADO COM COLA. AF_09/2020 - SINAPI: 101727 - M2

500  R$         162,31  R$     208,32 104.160,00R$    

205
PISO DE BORRACHA PASTILHADO/FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA. AF_09/2020 - SINAPI: 101733 - M2

100  R$         226,56  R$     290,78 29.078,00R$     

206 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 - SINAPI: 98685 - M 100  R$          85,95  R$     110,31 11.031,00R$     

207 RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 - SINAPI: 98686 - M 100  R$          43,92  R$      56,37 5.637,00R$      

208 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 - SINAPI: 98688 - M 100  R$          63,47  R$      81,46 8.146,00R$      

209
RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 - SINAPI: 101738
- M

100  R$          32,95  R$      42,29 4.229,00R$      

210
RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 -
SINAPI: 101739 - M

500  R$          35,98  R$      46,18 23.090,00R$     

211
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 - SINAPI: 88648 - M

500  R$           8,64  R$      11,08 5.540,00R$      

212
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 - SINAPI: 88649 - M

500  R$           9,82  R$      12,60 6.300,00R$      

213
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 - SINAPI: 88650 - M

500  R$          19,17  R$      24,60 12.300,00R$     

214 RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 - SINAPI: 101741 - M 100  R$          22,48  R$      28,85 2.885,00R$      

215
RODAPÉ BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA.
AF_09/2020 - SINAPI: 101742 - M

100  R$          52,14  R$      66,92 6.692,00R$      

216
SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 - SINAPI:
98695 - M

100  R$         109,21  R$     140,17 14.017,00R$     

217
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 - SINAPI:
98689 - M

100  R$         121,30  R$     155,68 15.568,00R$     

218 PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020 - SINAPI: 101748 - M2 100  R$           3,28  R$       4,20 420,00R$        

219
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO
NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 - SINAPI: 87640 - M2

1000  R$          58,64  R$      75,26 75.260,00R$     

220
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94195 - M2

500  R$          36,18  R$      46,43 23.215,00R$     



221
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94201 - M2

500  R$          51,55  R$      66,16 33.080,00R$     

222
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94440 - M2

500  R$          36,18  R$      46,43 23.215,00R$     

223
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94442 - M2

500  R$          36,18  R$      46,43 23.215,00R$     

224
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94445 - M2

500  R$          51,55  R$      66,16 33.080,00R$     

225
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94447 - M2

500  R$          51,55  R$      66,16 33.080,00R$     

226
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94207 - M2

1000  R$          77,62  R$      99,62 99.620,00R$     

227
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ
2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94210 - M2

1000  R$          82,52  R$     105,91 105.910,00R$    

228
TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS - SINAPI: 94218 - M2

500  R$         218,91  R$     280,97 140.485,00R$    

229
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94213 - M2

1000  R$          72,57  R$      93,14 93.140,00R$     

230
CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9
(CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94219 - M

100  R$          33,98  R$      43,61 4.361,00R$      

231
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO,
CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 94221 - M

100  R$          27,72  R$      35,57 3.557,00R$      

232
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS
DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94223 - M

500  R$         133,49  R$     171,33 85.665,00R$     

233
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS
DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94451 - M

500  R$         151,05  R$     193,87 96.935,00R$     

234
CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 100325 - M

500  R$         147,09  R$     188,79 94.395,00R$     

235
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 100327 - M

500  R$          55,79  R$      71,60 35.800,00R$     

236
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94231 - M

500  R$          49,85  R$      63,98 31.990,00R$     

237
RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 - SINAPI: 100435 - M

100  R$         110,10  R$     141,31 14.131,00R$     

238
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO
CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 100434 - M

100  R$         153,03  R$     196,41 19.641,00R$     

239
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94227 - M

100  R$          58,65  R$      75,27 7.527,00R$      



240
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94228 - M

100  R$          79,41  R$     101,92 10.192,00R$     

241
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94229 - M

100  R$         153,33  R$     196,79 19.679,00R$     

242
CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 - SINAPI: 101966 - M

100  R$         192,33  R$     246,85 24.685,00R$     

243
CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 - SINAPI:
101979 - M

100  R$          42,35  R$      54,35 5.435,00R$      

244
INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO
APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 92262 - UN

10  R$         598,97  R$     768,77 7.687,70R$      

245
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ
2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92539 - M2

1000  R$          62,55  R$      80,28 80.280,00R$     

246
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ
2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 92541 - M2

100  R$          67,19  R$      86,23 8.623,00R$      

247
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92543 - M2

100  R$          18,44  R$      23,66 2.366,00R$      

248
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO
DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 -
SINAPI: 92554 - UN

10  R$       2.597,89  R$   3.334,39 33.343,90R$     

249
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO
DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 92564 - UN

10  R$       2.533,98  R$   3.252,36 32.523,60R$     

250

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO
INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI:
100381 - M2

100  R$          48,18  R$      61,83 6.183,00R$      

251

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU
PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 100384 - M2

100  R$          22,13  R$      28,40 2.840,00R$      

252

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM
EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 -
SINAPI: 100387 - M2

100  R$          44,90  R$      57,62 5.762,00R$      

253
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92568 - M2

1000  R$         125,87  R$     161,55 161.550,00R$    

254
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 92574 - M2

100  R$         128,12  R$     164,44 16.444,00R$     



255
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92580 - M2

100  R$          48,00  R$      61,60 6.160,00R$      

256
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 -
SINAPI: 92581 - M2

100  R$          49,81  R$      63,93 6.393,00R$      

257
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 - SINAPI: 92600 - UN

10  R$       2.175,42  R$   2.792,15 27.921,50R$     

258
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_12/2015 - SINAPI: 92620 - UN

10  R$       2.058,00  R$   2.641,44 26.414,40R$     

259
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO
DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 -
SINAPI: 100366 - UN

10  R$       3.239,85  R$   4.158,34 41.583,40R$     

260
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO
DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 100376 - UN

10  R$       2.766,52  R$   3.550,82 35.508,20R$     

261

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU
PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 100382 - M2

100  R$          19,27  R$      24,73 2.473,00R$      

262
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94569 - M2

100  R$         718,50  R$     922,19 92.219,00R$     

263
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94570 - M2

100  R$         373,36  R$     479,20 47.920,00R$     

264
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO),
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94572 - M2

100  R$         530,19  R$     680,49 68.049,00R$     

265
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 100674 - M2

100  R$         773,02  R$     992,17 99.217,00R$     

266
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94559 - M2

100  R$         653,20  R$     838,38 83.838,00R$     

267
JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E
PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94562 - M2

100  R$         605,57  R$     777,24 77.724,00R$     

268
CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94589 - M

100  R$          21,49  R$      27,58 2.758,00R$      



269
CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94590 - M

100  R$          19,79  R$      25,40 2.540,00R$      

270
CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94587 - M

100  R$          61,31  R$      78,69 7.869,00R$      

271
CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94588 - M

100  R$          55,55  R$      71,29 7.129,00R$      

272
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE
ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102182 - UN

10  R$       1.721,23  R$   2.209,19 22.091,90R$     

273
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE
10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102183 - UN

5  R$       3.453,51  R$   4.432,58 22.162,90R$     

274
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM,
ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102184 - UN

8  R$       2.466,93  R$   3.166,30 25.330,40R$     

275
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210
CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102185 -
UN

10  R$       4.944,61  R$   6.346,40 63.464,00R$     

276
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 -
SINAPI: 100701 - M2

75  R$         665,07  R$     853,61 64.020,75R$     

277
PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 90838 - UN

10  R$       1.666,04  R$   2.138,36 21.383,60R$     

278
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 91338 - M2

40  R$         827,89  R$   1.062,59 42.503,60R$     

279
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 91341 - M2

40  R$         653,45  R$     838,70 33.548,00R$     

280
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 94805 - UN

5  R$         806,86  R$   1.035,60 5.178,00R$      

281
PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 94806 - UN

5  R$         793,55  R$   1.018,52 5.092,60R$      

282
PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94807 - UN

5  R$         724,37  R$     929,72 4.648,60R$      

283
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO
INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 - SINAPI: 100702 - M2

40  R$         445,75  R$     572,12 22.884,80R$     

284
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90820 - UN

100  R$         357,32  R$     458,62 45.862,00R$     

285
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90821 - UN

100  R$         363,75  R$     466,87 46.687,00R$     

286
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90822 - UN

100  R$         388,93  R$     499,19 49.919,00R$     



287
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90823 - UN

100  R$         475,70  R$     610,56 61.056,00R$     

288
PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 91298 - UN

100  R$         398,31  R$     511,23 51.123,00R$     

289
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS,
INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019 - SINAPI: 100700 - UN

100  R$         773,91  R$     993,31 99.331,00R$     

290
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 100659 - M

500  R$           5,81  R$       7,45 3.725,00R$      

291
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 100660 - M

500  R$           4,43  R$       5,68 2.840,00R$      

292
BATENTE PARA PORTA COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA. AF_12/2019 -
SINAPI: 100676 - UN

100  R$         120,85  R$     155,11 15.511,00R$     

293
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM.
AF_12/2019 - SINAPI: 90801 - UN

100  R$         173,51  R$     222,70 22.270,00R$     

294
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 90806 - UN

100  R$         265,96  R$     341,35 34.135,00R$     

295
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 60CM DE LARGURA,
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 - SINAPI: 100695 - UN

250  R$          55,10  R$      70,72 17.680,00R$     

296
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 70CM DE LARGURA,
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 - SINAPI: 100696 - UN

250  R$          61,28  R$      78,65 19.662,50R$     

297
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA,
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 - SINAPI: 100697 - UN

250  R$          67,53  R$      86,67 21.667,50R$     

298
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE LARGURA,
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 - SINAPI: 100698 - UN

250  R$          73,74  R$      94,64 23.660,00R$     

299

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE
1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR
BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.
AF_04/2019_PS - SINAPI: 99839 - M

50  R$         496,97  R$     637,86 31.893,00R$     

300
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM AÇO GALVANIZADO.
AF_04/2019_PS - SINAPI: 99855 - M

50  R$         106,57  R$     136,78 6.839,00R$      

301
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS -
SINAPI: 99857 - M

50  R$          90,41  R$     116,04 5.802,00R$      

302
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE
25X4,8 MM. AF_04/2019 - SINAPI: 99861 - M2

25  R$         626,13  R$     803,63 20.090,75R$     

303
GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4".
AF_04/2019 - SINAPI: 99862 - M2

25  R$         590,09  R$     757,38 18.934,50R$     

304
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M,
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 - SINAPI: 101965 - M

50  R$         151,15  R$     194,00 9.700,00R$      



305

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 -
SINAPI: 87889 - M2

500  R$          10,96  R$      14,06 7.030,00R$      

306
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 - SINAPI: 87894 - M2

2500  R$           7,04  R$       9,03 22.575,00R$     

307

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 -
SINAPI: 87900 - M2

500  R$          11,61  R$      14,90 7.450,00R$      

308
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 - SINAPI: 87905 - M2

500  R$           8,08  R$      10,37 5.185,00R$      

309
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 - SINAPI: 87775 - M2

250  R$          56,66  R$      72,72 18.180,00R$     

310
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 - SINAPI: 87792 - M2

500  R$          43,24  R$      55,49 27.745,00R$     

311

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA,
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO.
AF_08/2022 - SINAPI: 87809 - M2

250  R$          77,00  R$      98,82 24.705,00R$     

312

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA,
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO.
AF_08/2022 - SINAPI: 87825 - M2

500  R$          73,98  R$      94,95 47.475,00R$     

313

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014 - SINAPI: 87536 - M2

1000  R$          42,31  R$      54,30 54.300,00R$     

314
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87265 - M2

500  R$          74,72  R$      95,90 47.950,00R$     

315
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87269 - M2

500  R$          78,49  R$     100,74 50.370,00R$     

316
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87273 - M2

500  R$          82,15  R$     105,43 52.715,00R$     

317
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 104611 - M2

500  R$         101,50  R$     130,27 65.135,00R$     



318
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE
DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA
DAS PAREDES. AF_02/2023 - SINAPI: 104615 - M2

250  R$         253,79  R$     325,73 81.432,50R$     

319
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE
DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 - SINAPI: 104616 - M2

250  R$         368,80  R$     473,35 118.337,50R$    

320
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X
2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 - SINAPI:
88788 - M2

250  R$         365,60  R$     469,24 117.310,00R$    

321
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5
CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 - SINAPI: 87244 -
M2

250  R$         255,79  R$     328,30 82.075,00R$     

322
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98746 - M

100  R$          62,07  R$      79,66 7.966,00R$      

323
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98749 - M

100  R$          72,37  R$      92,88 9.288,00R$      

324
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98750 - M

100  R$          84,68  R$     108,68 10.868,00R$     

325
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98751 - M

100  R$         116,72  R$     149,81 14.981,00R$     

326
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/8''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98752 - M

100  R$         155,04  R$     198,99 19.899,00R$     

327
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/4''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98753 - M

100  R$         202,48  R$     259,88 25.988,00R$     

328
VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES
PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA - SINAPI: 100763 - KG

250  R$          15,84  R$      20,33 5.082,50R$      

329
VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES
SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA - SINAPI: 100764 - KG

250  R$          15,50  R$      19,89 4.972,50R$      

330
PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES
PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA - SINAPI: 100765 - KG

250  R$          14,89  R$      19,11 4.777,50R$      

331
PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES
SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA - SINAPI: 100766 - KG

250  R$          15,03  R$      19,29 4.822,50R$      

332
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 -
SINAPI: 103001 - UN

20  R$         242,44  R$     311,17 6.223,40R$      

333
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 -
SINAPI: 103002 - UN

20  R$         302,39  R$     388,11 7.762,20R$      



334
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 -
SINAPI: 103003 - UN

20  R$         422,34  R$     542,07 10.841,40R$     

335
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 65
(2½ ) E DN RECALQUE 50 (2 ), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 12 E 18 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94480 - UN

5  R$       2.714,20  R$   3.483,67 17.418,35R$     

336
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 50
(2 ) E DN RECALQUE 40 (1 1/2 ), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 8 E 12 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94481 - UN

5  R$       1.893,32  R$   2.430,07 12.150,35R$     

337
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 40
(1 1/2 ) E DN RECALQUE 32 (1 1/4 ), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 4 E 8 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94482 - UN

5  R$       1.482,04  R$   1.902,19 9.510,95R$      

338
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 32
(1 1/4 ) E DN RECALQUE 25 (1 ), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94483 - UN

5  R$       1.241,59  R$   1.593,58 7.967,90R$      

339
BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102111 - UN

5  R$       1.137,32  R$   1.459,75 7.298,75R$      

340
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102113 - UN

5  R$       1.824,47  R$   2.341,70 11.708,50R$     

341
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102115 - UN

5  R$       3.185,62  R$   4.088,74 20.443,70R$     

342
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102116 - UN

5  R$       1.949,36  R$   2.502,00 12.510,00R$     

343
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102118 - UN

5  R$       2.665,27  R$   3.420,87 17.104,35R$     

344
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102122 - UN

5  R$       9.065,16  R$  11.635,13 58.175,65R$     

345
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89355 - M

1000  R$          19,21  R$      24,65 24.650,00R$     

346
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89356 - M

1000  R$          22,12  R$      28,39 28.390,00R$     

347
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89357 - M

1000  R$          31,52  R$      40,45 40.450,00R$     

348
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89448 - M

1000  R$          19,28  R$      24,74 24.740,00R$     

349
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89449 - M

1000  R$          21,30  R$      27,33 27.330,00R$     



350
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89450 - M

1000  R$          34,35  R$      44,08 44.080,00R$     

351
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89451 - M

1000  R$          56,18  R$      72,10 72.100,00R$     

352
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89452 - M

500  R$          77,57  R$      99,56 49.780,00R$     

353
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89358 - UN

1000  R$           7,20  R$       9,24 9.240,00R$      

354
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89362 - UN

750  R$           8,58  R$      11,01 8.257,50R$      

355
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89367 - UN

500  R$          12,28  R$      15,76 7.880,00R$      

356
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89497 - UN

400  R$          13,51  R$      17,34 6.936,00R$      

357
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89501 - UN

300  R$          14,21  R$      18,23 5.469,00R$      

358
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89505 - UN

250  R$          45,39  R$      58,25 14.562,50R$     

359
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89513 - UN

100  R$         117,58  R$     150,91 15.091,00R$     

360
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94684 - UN

100  R$         157,15  R$     201,70 20.170,00R$     

361
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94686 - UN

50  R$         285,28  R$     366,15 18.307,50R$     

362
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 -
SINAPI: 90373 - UN

100  R$          13,18  R$      16,91 1.691,00R$      

363
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89359 - UN

1000  R$           7,86  R$      10,08 10.080,00R$     

364
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89363 - UN

750  R$           9,53  R$      12,23 9.172,50R$      

365
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89368 - UN

500  R$          14,39  R$      18,46 9.230,00R$      

366
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89498 - UN

400  R$          13,58  R$      17,42 6.968,00R$      

367
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89502 - UN

300  R$          17,26  R$      22,15 6.645,00R$      

368
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89506 - UN

200  R$          43,25  R$      55,51 11.102,00R$     



369
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89515 - UN

100  R$          92,92  R$     119,26 11.926,00R$     

370
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89371 - UN

1000  R$           5,51  R$       7,07 7.070,00R$      

371
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89378 - UN

750  R$           6,47  R$       8,30 6.225,00R$      

372
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89386 - UN

500  R$           9,12  R$      11,70 5.850,00R$      

373
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89558 - UN

400  R$           9,95  R$      12,77 5.108,00R$      

374
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89575 - UN

300  R$          11,59  R$      14,87 4.461,00R$      

375
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89597 - UN

250  R$          24,10  R$      30,93 7.732,50R$      

376
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89611 - UN

200  R$          34,32  R$      44,04 8.808,00R$      

377
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89614 - UN

200  R$          66,01  R$      84,72 16.944,00R$     

378
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94671 - UN

200  R$         116,27  R$     149,23 29.846,00R$     

379
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89372 - UN

1000  R$          17,54  R$      22,51 22.510,00R$     

380
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI: 89379 - UN

500  R$          20,57  R$      26,40 13.200,00R$     

381
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89387 - UN

400  R$          33,48  R$      42,97 17.188,00R$     

382
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89560 - UN

300  R$          39,38  R$      50,54 15.162,00R$     

383
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89577 - UN

250  R$          41,18  R$      52,85 13.212,50R$     

384
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89598 - UN

200  R$          55,78  R$      71,59 14.318,00R$     

385
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 -
SINAPI: 89385 - UN

200  R$           6,87  R$       8,81 1.762,00R$      

386
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI:
89389 - UN

200  R$          11,59  R$      14,87 2.974,00R$      

387
LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89981 -
UN

50  R$          24,70  R$      31,70 1.585,00R$      

388
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89375 - UN

1000  R$          12,68  R$      16,27 16.270,00R$     



389
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89382 - UN

750  R$          15,24  R$      19,56 14.670,00R$     

390
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89390 - UN

500  R$          23,14  R$      29,70 14.850,00R$     

391
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89568 - UN

200  R$          36,40  R$      46,71 9.342,00R$      

392
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89594 - UN

300  R$          40,05  R$      51,40 15.420,00R$     

393
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89609 - UN

150  R$          95,70  R$     122,83 18.424,50R$     

394
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89612 - UN

100  R$         189,54  R$     243,27 24.327,00R$     

395
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89615 - UN

50  R$         223,84  R$     287,29 14.364,50R$     

396
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89393 - UN

1000  R$          10,08  R$      12,93 12.930,00R$     

397
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89395 - UN

750  R$          11,89  R$      15,26 11.445,00R$     

398
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89398 - UN

500  R$          17,29  R$      22,19 11.095,00R$     

399
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89623 - UN

400  R$          19,95  R$      25,60 10.240,00R$     

400
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89625 - UN

300  R$          23,04  R$      29,57 8.871,00R$      

401
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89628 - UN

250  R$          51,71  R$      66,36 16.590,00R$     

402
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89629 - UN

150  R$          88,63  R$     113,75 17.062,50R$     

403
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89631 - UN

100  R$         117,16  R$     150,37 15.037,00R$     

404
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86884 - UN

100  R$          11,26  R$      14,45 1.445,00R$      

405
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86885 - UN

100  R$          12,98  R$      16,65 1.665,00R$      

406
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
- SINAPI: 86886 - UN

100  R$          39,39  R$      50,55 5.055,00R$      

407
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
- SINAPI: 86887 - UN

100  R$          42,67  R$      54,76 5.476,00R$      

408
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86915 - UN

150  R$         215,83  R$     277,01 41.551,50R$     

409
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 -
SINAPI: 100853 - UN

100  R$         513,60  R$     659,20 65.920,00R$     

410
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA,
PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86909 - UN

100  R$         194,29  R$     249,37 24.937,00R$     

411
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86910 - UN

100  R$         192,18  R$     246,66 24.666,00R$     



412
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86911 - UN

100  R$         130,84  R$     167,93 16.793,00R$     

413
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86914 - UN

100  R$         146,50  R$     188,03 18.803,00R$     

414
TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 -
SINAPI: 86916 - UN

100  R$          25,53  R$      32,76 3.276,00R$      

415
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86877 - UN

200  R$          53,01  R$      68,03 13.606,00R$     

416
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86878 - UN

200  R$          57,08  R$      73,26 14.652,00R$     

417
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86879 - UN

200  R$          10,20  R$      13,09 2.618,00R$      

418
VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM ADAPTADOR PARA
PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86880 - UN

200  R$          30,03  R$      38,54 7.708,00R$      

419
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95248 - UN

100  R$          40,04  R$      51,39 5.139,00R$      

420
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95249 - UN

100  R$          47,42  R$      60,86 6.086,00R$      

421
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 95250 - UN

100  R$          64,00  R$      82,14 8.214,00R$      

422
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95251 - UN

100  R$          94,53  R$     121,32 12.132,00R$     

423
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95252 - UN

100  R$         114,77  R$     147,30 14.730,00R$     

424
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 95253 - UN

100  R$         174,04  R$     223,38 22.338,00R$     

425
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99619 - UN

100  R$         117,81  R$     151,20 15.120,00R$     

426
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103008 - UN

100  R$          96,38  R$     123,70 12.370,00R$     

427
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99620 - UN

100  R$         160,07  R$     205,44 20.544,00R$     

428
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99621 - UN

75  R$         238,71  R$     306,38 22.978,50R$     

429
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99622 - UN

50  R$         268,42  R$     344,51 17.225,50R$     

430
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99623 - UN

50  R$         374,77  R$     481,01 24.050,50R$     

431
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99627 - UN

100  R$          71,03  R$      91,16 9.116,00R$      

432
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99628 - UN

100  R$          77,28  R$      99,18 9.918,00R$      

433
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99629 - UN

100  R$          85,68  R$     109,97 10.997,00R$     



434
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99630 - UN

100  R$         127,60  R$     163,77 16.377,00R$     

435
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99631 - UN

100  R$         148,35  R$     190,40 19.040,00R$     

436
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99632 - UN

75  R$         214,20  R$     274,92 20.619,00R$     

437
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103018 - UN

50  R$         318,70  R$     409,05 20.452,50R$     

438
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99635 - UN

50  R$         390,52  R$     501,23 25.061,50R$     

439
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89349 - UN

100  R$          20,62  R$      26,46 2.646,00R$      

440
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89351 - UN

100  R$          25,68  R$      32,96 3.296,00R$      

441
REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103045 - UN

100  R$          14,45  R$      18,54 1.854,00R$      

442
REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103046 - UN

100  R$          36,97  R$      47,45 4.745,00R$      

443
REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 20 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103048 - UN

100  R$          28,24  R$      36,24 3.624,00R$      

444
REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103049 - UN

100  R$          30,94  R$      39,71 3.971,00R$      

445
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103047 - UN

100  R$          39,12  R$      50,21 5.021,00R$      

446
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94489 - UN

100  R$          49,07  R$      62,98 6.298,00R$      

447
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94490 - UN

100  R$          75,02  R$      96,28 9.628,00R$      

448
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94491 - UN

100  R$         101,37  R$     130,10 13.010,00R$     

449
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94492 - UN

100  R$         104,44  R$     134,04 13.404,00R$     

450
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94493 - UN

75  R$         191,30  R$     245,53 18.414,75R$     

451
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103036 - UN

100  R$          39,54  R$      50,74 5.074,00R$      

452
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103037 - UN

100  R$          77,64  R$      99,65 9.965,00R$      

453
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103038 - UN

100  R$         103,82  R$     133,25 13.325,00R$     

454
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103039 - UN

100  R$         111,27  R$     142,81 14.281,00R$     

455
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103040 - UN

75  R$         167,48  R$     214,96 16.122,00R$     

456
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 90371 - UN

100  R$          48,43  R$      62,15 6.215,00R$      



457
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89352 - UN

100  R$          27,78  R$      35,65 3.565,00R$      

458
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89353 - UN

100  R$          30,81  R$      39,54 3.954,00R$      

459
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94495 - UN

100  R$          47,51  R$      60,97 6.097,00R$      

460
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94496 - UN

100  R$          64,72  R$      83,06 8.306,00R$      

461
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94497 - UN

100  R$          82,06  R$     105,32 10.532,00R$     

462
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94498 - UN

100  R$         113,10  R$     145,16 14.516,00R$     

463
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94499 - UN

50  R$         223,50  R$     286,86 14.343,00R$     

464
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94500 - UN

50  R$         271,41  R$     348,35 17.417,50R$     

465
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94501 - UN

25  R$         545,04  R$     699,55 17.488,75R$     

466
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86900 - UN

50  R$         216,98  R$     278,49 13.924,50R$     

467
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86901 - UN

50  R$         142,19  R$     182,50 9.125,00R$      

468
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM
METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86935 - UN

20  R$         287,57  R$     369,09 7.381,80R$      

469
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E
SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
- SINAPI: 86936 - UN

20  R$         433,82  R$     556,80 11.136,00R$     

470
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO
VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86937 - UN

20  R$         208,71  R$     267,87 5.357,40R$      

471
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO
VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86938 - UN

20  R$         354,96  R$     455,59 9.111,80R$      

472
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 100852 - UN

20  R$         237,84  R$     305,26 6.105,20R$      

473

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA
35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM
FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 93396 - UN

10  R$         720,34  R$     924,55 9.245,50R$      

474

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA
AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA
CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC.
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 93441 - UN

10  R$       1.258,89  R$   1.615,78 16.157,80R$     

475
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 100858 - UN

50  R$         729,62  R$     936,46 46.823,00R$     



476
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA  PADRÃO ALTO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 100859 - UN

25  R$         966,37  R$   1.240,33 31.008,25R$     

477
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86888 - UN

100  R$         480,76  R$     617,05 61.705,00R$     

478
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE
FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86931 - UN

50  R$         493,74  R$     633,71 31.685,50R$     

479
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO,
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86932 - UN

50  R$         523,43  R$     671,82 33.591,00R$     

480
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 100878 - UN

25  R$         638,80  R$     819,89 20.497,25R$     

481
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 -
SINAPI: 100849 - UN

500  R$          44,96  R$      57,70 28.850,00R$     

482
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102605 - UN

5  R$         294,56  R$     378,06 1.890,30R$      

483
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102606 - UN

2  R$         454,20  R$     582,96 1.165,92R$      

484
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102607 - UN

10  R$         486,09  R$     623,89 6.238,90R$      

485
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102608 - UN

2  R$       1.115,53  R$   1.431,78 2.863,56R$      

486
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102609 - UN

10  R$       1.267,18  R$   1.626,42 16.264,20R$     

487
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102610 - UN

2  R$       2.179,04  R$   2.796,79 5.593,58R$      

488
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102617 - UN

2  R$       3.544,14  R$   4.548,90 9.097,80R$      

489
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102618 - UN

2  R$       4.276,34  R$   5.488,68 10.977,36R$     

490
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102619 - UN

2  R$       5.761,85  R$   7.395,33 14.790,66R$     

491
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102620 - UN

1  R$       8.398,97  R$  10.780,07 10.780,07R$     

492
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102621 - UN

1  R$      12.943,39  R$  16.612,84 16.612,84R$     

493
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94795 - UN

50  R$          35,60  R$      45,69 2.284,50R$      

494
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94796 - UN

50  R$          40,91  R$      52,50 2.625,00R$      

495
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94797 - UN

50  R$          84,51  R$     108,46 5.423,00R$      

496
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94798 - UN

50  R$         140,08  R$     179,79 8.989,50R$      



497
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94799 - UN

25  R$         172,03  R$     220,80 5.520,00R$      

498
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94800 - UN

25  R$         220,87  R$     283,48 7.087,00R$      

499
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102137 - UN

25  R$          88,19  R$     113,19 2.829,75R$      

500
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021 - SINAPI: 93358 - M3

500  R$          80,10  R$     102,80 51.400,00R$     

501
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 - SINAPI:
93382 - M3

500  R$          26,27  R$      33,71 16.855,00R$     

502
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89711 -
M

1000  R$          19,33  R$      24,81 24.810,00R$     

503
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89712 -
M

1000  R$          24,71  R$      31,71 31.710,00R$     

504
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89713 -
M

1000  R$          30,83  R$      39,57 39.570,00R$     

505
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89714 -
M

1000  R$          34,39  R$      44,13 44.130,00R$     

506
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89849 - M

1000  R$          52,69  R$      67,62 67.620,00R$     

507
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86881 - UN

50  R$         159,76  R$     205,05 10.252,50R$     

508
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86882 - UN

500  R$          25,14  R$      32,26 16.130,00R$     

509
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86883 - UN

500  R$          13,51  R$      17,34 8.670,00R$      

510
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89724 - UN

500  R$           9,18  R$      11,78 5.890,00R$      

511
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89731 - UN

400  R$          15,38  R$      19,74 7.896,00R$      

512
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89737 - UN

300  R$          23,35  R$      29,96 8.988,00R$      

513
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89744 - UN

200  R$          28,40  R$      36,45 7.290,00R$      

514
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89854 - UN

100  R$         109,55  R$     140,60 14.060,00R$     



515
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89726 - UN

500  R$           9,39  R$      12,05 6.025,00R$      

516
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89732 - UN

400  R$          16,07  R$      20,62 8.248,00R$      

517
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89739 - UN

300  R$          24,28  R$      31,16 9.348,00R$      

518
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89746 - UN

200  R$          29,19  R$      37,46 7.492,00R$      

519
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89855 - UN

100  R$         114,49  R$     146,94 14.694,00R$     

520
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89782 - UN

500  R$          13,35  R$      17,13 8.565,00R$      

521
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89784 - UN

400  R$          24,84  R$      31,88 12.752,00R$     

522
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89786 - UN

300  R$          39,69  R$      50,94 15.282,00R$     

523
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89796 - UN

200  R$          44,56  R$      57,19 11.438,00R$     

524
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI:
89710 - UN

100  R$          17,31  R$      22,21 2.221,00R$      

525
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI:
89709 - UN

100  R$          19,83  R$      25,45 2.545,00R$      

526
RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 -
SINAPI: 104327 - UN

100  R$          17,94  R$      23,02 2.302,00R$      

527
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 -
SINAPI: 89707 - UN

100  R$          45,65  R$      58,59 5.859,00R$      

528
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 -
SINAPI: 89708 - UN

50  R$          99,23  R$     127,36 6.368,00R$      

529
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 104328 - UN

50  R$          67,10  R$      86,12 4.306,00R$      

530
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 104329 - UN

50  R$          76,10  R$      97,67 4.883,50R$      



531
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO
INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 - SINAPI: 98110 - UN

10  R$         384,36  R$     493,32 4.933,20R$      

532

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO
BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 - SINAPI: 92105 - H

50  R$         175,93  R$     225,80 11.290,00R$     

533
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89508 - M

500  R$          15,43  R$      19,80 9.900,00R$      

534
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89509 - M

500  R$          20,91  R$      26,83 13.415,00R$     

535
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89511 - M

500  R$          35,73  R$      45,85 22.925,00R$     

536
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89512 - M

500  R$          45,22  R$      58,03 29.015,00R$     

537
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 - SINAPI: 89580 - M

500  R$          64,22  R$      82,42 41.210,00R$     

538
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89514 - UN

200  R$           7,49  R$       9,61 1.922,00R$      

539
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89518 - UN

200  R$          16,41  R$      21,06 4.212,00R$      

540
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89522 - UN

200  R$          30,29  R$      38,87 7.774,00R$      

541
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89529 - UN

150  R$          37,76  R$      48,46 7.269,00R$      

542
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
- SINAPI: 89590 - UN

100  R$         135,60  R$     174,04 17.404,00R$     

543
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89516 - UN

200  R$           7,57  R$       9,71 1.942,00R$      

544
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89520 - UN

200  R$          17,10  R$      21,94 4.388,00R$      

545
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89524 - UN

200  R$          30,73  R$      39,44 7.888,00R$      

546
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89531 - UN

100  R$          38,73  R$      49,70 4.970,00R$      

547
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
- SINAPI: 89591 - UN

100  R$         132,61  R$     170,20 17.020,00R$     



548
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89561 - UN

200  R$          13,44  R$      17,25 3.450,00R$      

549
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89563 - UN

200  R$          35,60  R$      45,69 9.138,00R$      

550
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89565 - UN

100  R$          55,86  R$      71,69 7.169,00R$      

551
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 -
SINAPI: 89567 - UN

100  R$          79,54  R$     102,08 10.208,00R$     

552
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89569 - UN

100  R$          91,50  R$     117,44 11.744,00R$     

553
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
- SINAPI: 89685 - UN

100  R$          60,50  R$      77,65 7.765,00R$      

554
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 - SINAPI: 89698 - UN

50  R$         263,82  R$     338,61 16.930,50R$     

555
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 - SINAPI: 89699 - UN

50  R$         199,30  R$     255,80 12.790,00R$     

556
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50
(2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92335 - M

100  R$          87,28  R$     112,02 11.202,00R$     

557
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65
(2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92336 - M

50  R$         107,29  R$     137,70 6.885,00R$      

558
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80
(3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92337 - M

50  R$         141,51  R$     181,62 9.081,00R$      

559
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92364 - M

50  R$          52,94  R$      67,94 3.397,00R$      

560
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92365 - M

50  R$          60,96  R$      78,24 3.912,00R$      

561
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92366 - M

50  R$          85,08  R$     109,20 5.460,00R$      

562
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92367 - M

50  R$         104,63  R$     134,29 6.714,50R$      

563
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92368 - M

50  R$         138,46  R$     177,71 8.885,50R$      



564
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101927 - M

50  R$         188,03  R$     241,33 12.066,50R$     

565
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92370 - UN

50  R$          36,32  R$      46,61 2.330,50R$      

566
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92372 - UN

50  R$          44,12  R$      56,62 2.831,00R$      

567
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92374 - UN

50  R$          50,91  R$      65,34 3.267,00R$      

568
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92376 - UN

50  R$          67,10  R$      86,12 4.306,00R$      

569
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92378 - UN

50  R$         102,99  R$     132,18 6.609,00R$      

570
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92380 - UN

50  R$         142,87  R$     183,37 9.168,50R$      

571
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101920 - UN

50  R$         204,79  R$     262,84 13.142,00R$     

572
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI:
101929 - UN

50  R$         209,84  R$     269,32 13.466,00R$     

573
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92382 - UN

50  R$          49,40  R$      63,40 3.170,00R$      

574
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92384 - UN

50  R$          61,97  R$      79,53 3.976,50R$      

575
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92386 - UN

50  R$          74,11  R$      95,12 4.756,00R$      

576
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92388 - UN

50  R$          97,34  R$     124,93 6.246,50R$      

577
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92390 - UN

50  R$         148,42  R$     190,49 9.524,50R$      

578
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92636 - UN

50  R$         195,46  R$     250,87 12.543,50R$     

579
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92381 - UN

50  R$          52,09  R$      66,85 3.342,50R$      



580
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92383 - UN

50  R$          67,33  R$      86,41 4.320,50R$      

581
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92385 - UN

50  R$          77,80  R$      99,85 4.992,50R$      

582
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92387 - UN

50  R$          99,86  R$     128,17 6.408,50R$      

583
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92389 - UN

50  R$         159,46  R$     204,66 10.233,00R$     

584
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92635 - UN

50  R$         216,75  R$     278,19 13.909,50R$     

585
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92892 - UN

50  R$          58,13  R$      74,60 3.730,00R$      

586
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92893 - UN

50  R$          84,66  R$     108,66 5.433,00R$      

587
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92894 - UN

50  R$         101,80  R$     130,66 6.533,00R$      

588
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92895 - UN

50  R$         140,39  R$     180,19 9.009,50R$      

589
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92896 - UN

50  R$         217,70  R$     279,41 13.970,50R$     

590
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92897 - UN

25  R$         323,45  R$     415,14 10.378,50R$     

591
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI:
101928 - UN

25  R$         444,96  R$     571,10 14.277,50R$     

592
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92918 - UN

50  R$          36,15  R$      46,39 2.319,50R$      

593
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92920 - UN

50  R$          36,44  R$      46,77 2.338,50R$      

594
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92925 - UN

50  R$          45,63  R$      58,56 2.928,00R$      

595
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92926 - UN

50  R$          45,61  R$      58,54 2.927,00R$      



596
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92927 - UN

50  R$          45,61  R$      58,54 2.927,00R$      

597
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92928 - UN

50  R$          52,48  R$      67,35 3.367,50R$      

598
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92929 - UN

50  R$          52,48  R$      67,35 3.367,50R$      

599
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92930 - UN

50  R$          52,48  R$      67,35 3.367,50R$      

600
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92931 - UN

50  R$          71,36  R$      91,59 4.579,50R$      

601
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92932 - UN

50  R$          71,36  R$      91,59 4.579,50R$      

602
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92933 - UN

50  R$          71,36  R$      91,59 4.579,50R$      

603
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92934 - UN

50  R$         107,76  R$     138,30 6.915,00R$      

604
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92935 - UN

50  R$         107,76  R$     138,30 6.915,00R$      

605
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92936 - UN

50  R$         151,19  R$     194,05 9.702,50R$      

606
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92937 - UN

50  R$         151,19  R$     194,05 9.702,50R$      

607
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 101930 - UN

50  R$         240,11  R$     308,18 15.409,00R$     

608
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 101931 - UN

50  R$         240,11  R$     308,18 15.409,00R$     

609
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 101932 - UN

50  R$         240,11  R$     308,18 15.409,00R$     

610 PELÍCULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR - BASE: 03149/ORSE - M2 500  R$          44,63  R$      57,28 28.640,00R$     

611 TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA - BASE: 04518/ORSE - M2 500  R$          33,28  R$      42,71 21.355,00R$     

612
DIVISÓRIA EM COMPENSADO NAVAL 20MM, FIXADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA - BASE:
04345/ORSE - M2

50  R$         580,19  R$     744,67 37.233,50R$     

613
REVESTIMENTO COM PLACA MDF 6MM REVESTIDO COM CHAPA EM FÓRMICA ALMOND REF.:
L112 OU SIMILAR - BASE: 08854/ORSE - M2

50  R$         130,57  R$     167,58 8.379,00R$      



614 REVESTIMENTO COM PLACA MDF 6MM - BASE: 08856/ORSE - M2 50  R$         100,10  R$     128,47 6.423,50R$      

615
QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA SOBRE CHAPA DE MDF CRU 6MM -
BASE: 12329/ORSE - M2

100  R$         310,82  R$     398,93 39.893,00R$     

616
ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, EXCETO MONTAGEM, DESMONTAGEM
E TELA - BASE: 13311/ORSE - M2XMÊS

500  R$          25,25  R$      32,40 16.200,00R$     

617
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO,
PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).
AF_11/2017 - SINAPI: 97063 - M2

500  R$          11,85  R$      15,20 7.600,00R$      

618 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E
LIMPEZA). AF_11/2017 - SINAPI: 97064 - M

500  R$          21,55  R$      27,65 13.825,00R$     

619 DIVISÓRIA PAINEL MSO/COLMEIA E=35 MM - BASE: 001/CIMP - M2 1000  R$         121,60  R$     156,07 156.070,00R$    

620 PLACA INDICATIVA DE AMBIENTE EM PVC, 13X45CM, E=3MM - BASE: 002/CIMP - UN 100  R$          91,76  R$     117,77 11.777,00R$     

621 PICTOGRAMA EM PVC, 24X24CM, E=3MM - BASE: 003/CIMP - UN 20  R$          71,06  R$      91,20 1.824,00R$      

622 PLACA INDICADIVA DE PRÉDIO 30x135cm - BASE: 004/CIMP - UN 20  R$         191,07  R$     245,23 4.904,60R$      

623 PLACA DE ADVERTENCIA 20X30 "PERIGO ALTA TENSÃO" - BASE: 005/CIMP - UN 20  R$          48,56  R$      62,32 1.246,40R$      

624 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA 13X26 CN - BASE: 006/CIMP - UN 20  R$          30,48  R$      39,12 782,40R$        

R$ 15.003.632,04TOTAL



ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO 

(SEM DBI)
PREÇO UNITÁRIO (COM 

BDI)
PREÇO TOTAL

1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 - SINAPI: 98555 - M2

500  R$       33,56  R$          43,00 21.500,00R$      

2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA
ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 -
SINAPI: 98556 - M2

500  R$       60,67  R$          77,00 38.500,00R$      

3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 - SINAPI: 98546 - M2

500  R$      127,81  R$         164,00 82.000,00R$      

4 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018 - SINAPI: 98569 - M2

500  R$       91,98  R$         118,00 59.000,00R$      

5 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018 - SINAPI: 98570 - M2

500  R$      106,47  R$         136,00 68.000,00R$      

6
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103328 - M2

500  R$       85,34  R$         109,00 54.500,00R$      

7
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103356 - M2

20  R$       53,40  R$          68,00 1.360,00R$       

8
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103316 - M2

20  R$       77,35  R$          99,00 1.980,00R$       

9
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103318 - M2

20  R$       99,63  R$         127,00 2.540,00R$       

10
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103342 - M2

500  R$      116,72  R$         149,00 74.500,00R$      

11
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM
DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.
AF_06/2017_PS - SINAPI: 96358 - M2

20  R$      110,86  R$         142,00 2.840,00R$       

12
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM
DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS.
AF_06/2017_PS - SINAPI: 96360 - M2

20  R$      145,34  R$         186,00 3.720,00R$       

13
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 -
SINAPI: 102253 - M2

20  R$      948,39  R$       1.217,00 24.340,00R$      

14 TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 - SINAPI: 102255 - M2

20  R$      970,13  R$       1.245,00 24.900,00R$      

15 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS -
SINAPI: 96113 - M2

200  R$       46,09  R$          59,00 11.800,00R$      

16 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS - SINAPI: 96114 - M2

200  R$       88,67  R$         113,00 22.600,00R$      

17 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS - SINAPI: 96116 - M2

200  R$       78,61  R$         100,00 20.000,00R$      
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18 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS - SINAPI: 96486 - M2

200  R$       90,34  R$         115,00 23.000,00R$      

19 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO).
AF_05/2017 - SINAPI: 96121 - M

100  R$       13,93  R$          17,00 1.700,00R$       

20 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017 - SINAPI:
96122 - M

100  R$       35,59  R$          45,00 4.500,00R$       

21 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM).
AF_05/2017_PS - SINAPI: 96123 - M

100  R$       34,12  R$          43,00 4.300,00R$       

22 ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_PS -
SINAPI: 99054 - M2

20  R$       57,07  R$          73,00 1.460,00R$       

23 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97622 - M3

100  R$       53,20  R$          68,00 6.800,00R$       

24 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97626 - M3

8  R$      534,71  R$         686,00 5.488,00R$       

25 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97628 - M3

79  R$      249,03  R$         319,00 25.201,00R$      

26 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
- SINAPI: 97631 - M2

79  R$       10,68  R$          13,00 1.027,00R$       

27 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97632 - M

4  R$        2,53  R$           3,00 12,00R$          

28 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97633 - M2

4  R$       22,15  R$          28,00 112,00R$         

29 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97637 - M2

500  R$        2,90  R$           3,00 1.500,00R$       

30 REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97638 - M2

500  R$        8,44  R$          10,00 5.000,00R$       

31 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97640 - M2

500  R$        1,97  R$           2,00 1.000,00R$       

32 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97641 - M2

500  R$        2,71  R$           3,00 1.500,00R$       

33 REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97642 - M2

500  R$        2,82  R$           3,00 1.500,00R$       

34 REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97643 - M2

500  R$       23,58  R$          30,00 15.000,00R$      

35 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97644 - M2

500  R$        8,90  R$          11,00 5.500,00R$       

36 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97645 - M2

500  R$       23,00  R$          29,00 14.500,00R$      

37 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97647 - M2

1000  R$        3,31  R$           4,00 4.000,00R$       

38 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97650 - M2

500  R$        7,15  R$           9,00 4.500,00R$       

39 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97651 - UN

79  R$       77,93  R$         100,00 7.900,00R$       

40 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97652 - UN

79  R$      176,68  R$         226,00 17.854,00R$      

41 REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97655 - M2

10  R$       30,34  R$          38,00 380,00R$         

42 REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97656 - UN

12  R$      281,31  R$         361,00 4.332,00R$       

43 REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97657 - UN

6  R$      557,58  R$         715,00 4.290,00R$       



44 REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97662 - M

1000  R$        0,47  R$            -   -R$            

45 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97663 - UN

30  R$       11,76  R$          15,00 450,00R$         

46 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97666 - UN

30  R$        8,57  R$          10,00 300,00R$         

47 REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA.
AF_01/2021 - SINAPI: 102190 - M2

50  R$       16,98  R$          21,00 1.050,00R$       

48 REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC.
AF_01/2021 - SINAPI: 102191 - M2

50  R$       20,63  R$          26,00 1.300,00R$       

49 REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 - SINAPI: 102192
- M2

50  R$       14,73  R$          18,00 900,00R$         

50 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 -
SINAPI: 99802 - M2

100  R$        0,50  R$            -   -R$            

51 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 -
SINAPI: 99803 - M2

100  R$        1,96  R$           2,00 200,00R$         

52 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 - SINAPI: 99814
- M2

10000  R$        1,83  R$           2,00 20.000,00R$      

53 LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 - SINAPI: 99826 - M2 100  R$        1,45  R$           1,00 100,00R$         

54 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO
COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102153 - M2

20  R$      337,20  R$         432,00 8.640,00R$       

55 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO
COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102157 - M2

16  R$      465,66  R$         597,00 9.552,00R$       

56 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102163 - M2

16  R$      440,77  R$         565,00 9.040,00R$       

57 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102167 - M2

9  R$      531,12  R$         681,00 6.129,00R$       

58 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102156 - M2

20  R$      338,05  R$         433,00 8.660,00R$       

59 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102158 - M2

16  R$      473,00  R$         607,00 9.712,00R$       

60 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102159 - M2

9  R$      565,16  R$         725,00 6.525,00R$       

61 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102162 - M2

20  R$      367,86  R$         472,00 9.440,00R$       

62 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102166 - M2

16  R$      403,51  R$         517,00 8.272,00R$       

63 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102168 - M2

16  R$      521,50  R$         669,00 10.704,00R$      

64 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102169 - M2

9  R$      607,40  R$         779,00 7.011,00R$       

65 INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102176 - M2

10  R$    1.210,24  R$       1.553,00 15.530,00R$      

66 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102179 - M2

9  R$      564,24  R$         724,00 6.516,00R$       

67 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102180 - M2

9  R$      686,50  R$         881,00 7.929,00R$       



68 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102181 - M2

9  R$      846,75  R$       1.086,00 9.774,00R$       

69

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2
1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X
1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 96765 - UN

8  R$    1.441,96  R$       1.850,00 14.800,00R$      

70

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2
1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO
EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101912 -
UN

8  R$    1.880,12  R$       2.413,00 19.304,00R$      

71 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L,
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101905 - UN

25  R$      218,20  R$         280,00 7.000,00R$       

72 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101906 - UN

25  R$      643,64  R$         826,00 20.650,00R$      

73 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101907 - UN

25  R$      695,48  R$         892,00 22.300,00R$      

74 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101908 - UN

25  R$      211,72  R$         271,00 6.775,00R$       

75 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101909 - UN

25  R$      246,28  R$         316,00 7.900,00R$       

76 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101910 - UN

25  R$      289,47  R$         371,00 9.275,00R$       

77 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101911 - UN

25  R$      332,66  R$         426,00 10.650,00R$      

78 CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 101913 - UN

8  R$      366,61  R$         470,00 3.760,00R$       

79 CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 101914 - UN

4  R$      468,03  R$         600,00 2.400,00R$       

80
CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA,
COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101915 - UN

8  R$      351,17  R$         450,00 3.600,00R$       

81
REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO
PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 103019 - UN

4  R$      210,10  R$         269,00 1.076,00R$       

82
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 90830 - UN

100  R$      143,41  R$         184,00 18.400,00R$      

83
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 90831 - UN

100  R$      125,23  R$         160,00 16.000,00R$      

84
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 91306 - UN

100  R$      125,23  R$         160,00 16.000,00R$      

85 MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 -
SINAPI: 102188 - UN

3  R$      766,25  R$         983,00 2.949,00R$       

86

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA
COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA
FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 - SINAPI: 102189 -
UN

5  R$      213,50  R$         274,00 1.370,00R$       

87 PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 - SINAPI: 100703 -
UN

5  R$       32,34  R$          41,00 205,00R$         



88 PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE
*50* MM. AF_12/2019 - SINAPI: 100704 - UN

5  R$       69,26  R$          88,00 440,00R$         

89 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 - SINAPI:
100705 - UN

8  R$       78,53  R$         100,00 800,00R$         

90 CREMONA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA. AF_12/2019 - SINAPI: 100706 -
UN

5  R$       68,54  R$          87,00 435,00R$         

91 FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 22CM. AF_12/2019 - SINAPI: 100707 - UN 8  R$      146,49  R$         188,00 1.504,00R$       

92 FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 40CM. AF_12/2019 - SINAPI: 100708 - UN 8  R$      184,07  R$         236,00 1.888,00R$       

93 DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 - SINAPI: 100709 - UN

5  R$       47,39  R$          60,00 300,00R$         

94 DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3". AF_12/2019 - SINAPI: 100710 -
UN

5  R$      129,20  R$         165,00 825,00R$         

95
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/
AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 -
SINAPI: 90280 - M3

10  R$      939,81  R$       1.206,00 12.060,00R$      

96
GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/
AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 -
SINAPI: 90281 - M3

10  R$    1.103,92  R$       1.416,00 14.160,00R$      

97
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 -
SINAPI: 94968 - M3

10  R$      553,36  R$         710,00 7.100,00R$       

98
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 -
SINAPI: 94971 - M3

10  R$      721,85  R$         926,00 9.260,00R$       

99
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 -
SINAPI: 94972 - M3

10  R$      749,86  R$         962,00 9.620,00R$       

100 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022 - SINAPI: 103673 - M3

10  R$       38,39  R$          49,00 490,00R$         

101 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022 - SINAPI: 103670 - M3

10  R$      272,11  R$         349,00 3.490,00R$       

102 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92882 - KG

50  R$       15,45  R$          19,00 950,00R$         

103 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92883 - KG

50  R$       14,59  R$          18,00 900,00R$         

104 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92884 - KG

50  R$       15,09  R$          19,00 950,00R$         

105 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92885 - KG

50  R$       14,52  R$          18,00 900,00R$         

106 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92886 - KG

50  R$       14,04  R$          18,00 900,00R$         

107 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92887 - KG

50  R$       14,05  R$          18,00 900,00R$         

108 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92888 - KG

50  R$       13,81  R$          17,00 850,00R$         

109 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92759 - KG

50  R$       16,16  R$          20,00 1.000,00R$       



110 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92760 - KG

50  R$       15,79  R$          20,00 1.000,00R$       

111 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92761 - KG

50  R$       15,18  R$          19,00 950,00R$         

112
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92762 -
KG

50  R$       13,75  R$          17,00 850,00R$         

113
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92763 -
KG

50  R$       11,69  R$          15,00 750,00R$         

114
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92764 -
KG

50  R$       11,41  R$          14,00 700,00R$         

115
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92765 -
KG

50  R$       13,09  R$          16,00 800,00R$         

116
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92766 -
KG

50  R$       12,98  R$          16,00 800,00R$         

117 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92767 - KG

50  R$       17,45  R$          22,00 1.100,00R$       

118 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92768 - KG

50  R$       15,71  R$          20,00 1.000,00R$       

119 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92769 - KG

50  R$       15,33  R$          19,00 950,00R$         

120 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92770 - KG

50  R$       14,74  R$          18,00 900,00R$         

121 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92771 - KG

50  R$       13,34  R$          17,00 850,00R$         

122 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92772 - KG

50  R$       11,32  R$          14,00 700,00R$         

123 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92773 - KG

50  R$       11,17  R$          14,00 700,00R$         

124 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92774 - KG

50  R$       12,94  R$          16,00 800,00R$         

125 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92263 - M2

10  R$      151,15  R$         194,00 1.940,00R$       

126 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E
= 17 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92265 - M2

10  R$      118,39  R$         151,00 1.510,00R$       



127 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E
= 17 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92267 - M2

10  R$       63,78  R$          81,00 810,00R$         

128 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92269 - M2

10  R$       78,08  R$         100,00 1.000,00R$       

129 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
- SINAPI: 92270 - M2

10  R$      133,07  R$         170,00 1.700,00R$       

130 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 -
SINAPI: 92271 - M2

10  R$       80,09  R$         102,00 1.020,00R$       

131 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 -
SINAPI: 92272 - M

10  R$       29,94  R$          38,00 380,00R$         

132 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO
SIMPLES. AF_09/2020 - SINAPI: 92273 - M

10  R$        9,65  R$          12,00 120,00R$         

133
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO.
AF_09/2020 - SINAPI: 92409 - M2

10  R$      165,28  R$         212,00 2.120,00R$       

134
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 -
SINAPI: 92446 - M2

10  R$      236,27  R$         303,00 3.030,00R$       

135 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 - SINAPI: 92482 - M2

10  R$      262,58  R$         337,00 3.370,00R$       

136 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 - SINAPI: 96529 - M2

10  R$      277,77  R$         356,00 3.560,00R$       

137 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 - SINAPI: 96530 - M2

10  R$      145,48  R$         186,00 1.860,00R$       

138
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO
SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 - SINAPI: 101792 -
M3

5  R$       12,44  R$          15,00 75,00R$          

139
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2
UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 - SINAPI: 103760 - M2

10  R$      104,40  R$         133,00 1.330,00R$       

140 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 -
SINAPI: 88484 - M2

500  R$        4,14  R$           5,00 2.500,00R$       

141 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 -
SINAPI: 88485 - M2

500  R$        3,28  R$           4,00 2.000,00R$       

142 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO
MANUAL. AF_04/2023 - SINAPI: 88494 - M2

500  R$       18,73  R$          24,00 12.000,00R$      

143 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO
MANUAL. AF_04/2023 - SINAPI: 88495 - M2

500  R$       10,25  R$          13,00 6.500,00R$       

144 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS
DEMÃOS. AF_05/2017 - SINAPI: 96135 - M2

500  R$       26,11  R$          33,00 16.500,00R$      

145 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 -
SINAPI: 95305 - M2

500  R$       11,33  R$          14,00 7.000,00R$       

146 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 -
SINAPI: 95306 - M2

500  R$       13,30  R$          17,00 8.500,00R$       

147 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023 - SINAPI: 104640 - M2

500  R$       11,11  R$          14,00 7.000,00R$       

148 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023 - SINAPI: 104642 - M2

500  R$        9,02  R$          11,00 5.500,00R$       

149 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 -
SINAPI: 102488 - M2

500  R$        3,25  R$           4,00 2.000,00R$       



150 PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 -
SINAPI: 102489 - M2

500  R$       31,40  R$          40,00 20.000,00R$      

151 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 - SINAPI: 102491 - M2

500  R$       17,45  R$          22,00 11.000,00R$      

152 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO
PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 - SINAPI: 102494 - M2

500  R$       52,89  R$          67,00 33.500,00R$      

153 PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSÃO
PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 - SINAPI: 102496 - M

450  R$       11,39  R$          14,00 6.300,00R$       

154 PINTURA DE RODAPÉ EM PEDRA DECORATIVA COM VERNIZ DE POLIURETANO, APLICAÇÃO
MANUAL, 3 DEMÃOS. AF_05/2021 - SINAPI: 102497 - M

450  R$        4,65  R$           5,00 2.250,00R$       

155 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA.
AF_01/2020 - SINAPI: 100716 - M2

100  R$       27,85  R$          35,00 3.500,00R$       

156 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 - SINAPI:
100717 - M2

100  R$        8,64  R$          11,00 1.100,00R$       

157
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100722 - M2

100  R$       21,51  R$          27,00 2.700,00R$       

158
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI:
100730 - M2

100  R$       20,04  R$          25,00 2.500,00R$       

159
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100750 - M2

100  R$       21,87  R$          28,00 2.800,00R$       

160
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100742 - M2

100  R$       21,95  R$          28,00 2.800,00R$       

161
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100746 - M2

100  R$       21,82  R$          28,00 2.800,00R$       

162 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 -
SINAPI: 102193 - M2

100  R$        1,80  R$           2,00 200,00R$         

163 LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021 - SINAPI: 102194 - M2 100  R$        7,26  R$           9,00 900,00R$         

164 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 - SINAPI:
102197 - M2

100  R$       22,82  R$          29,00 2.900,00R$       

165 APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE
ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 - SINAPI: 102200 - M2

100  R$       18,00  R$          23,00 2.300,00R$       

166 APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE
ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 - SINAPI: 102201 - M2

100  R$       16,73  R$          21,00 2.100,00R$       

167 APLICAÇÃO MASSA EPÓXI PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA PU DE
ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 - SINAPI: 102202 - M2

100  R$       42,99  R$          55,00 5.500,00R$       

168 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1
DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102203 - M2

100  R$        9,58  R$          12,00 1.200,00R$       

169 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO.
AF_01/2021 - SINAPI: 102204 - M2

100  R$        9,90  R$          12,00 1.200,00R$       

170 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102205 - M2

100  R$        8,88  R$          11,00 1.100,00R$       

171 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO.
AF_01/2021 - SINAPI: 102207 - M2

100  R$        7,46  R$           9,00 900,00R$         



172 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102208 - M2

100  R$        7,12  R$           9,00 900,00R$         

173 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102209 - M2

100  R$        7,33  R$           9,00 900,00R$         

174 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102210 - M2

100  R$        7,00  R$           8,00 800,00R$         

175 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102233 - M2 100  R$       13,85  R$          17,00 1.700,00R$       

176
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87248 - M2

250  R$       61,99  R$          79,00 19.750,00R$      

177
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87251 - M2

250  R$       62,16  R$          79,00 19.750,00R$      

178
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87257 - M2

250  R$      106,27  R$         136,00 34.000,00R$      

179
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².
AF_02/2023_PE - SINAPI: 104595 - M2

250  R$      106,79  R$         137,00 34.250,00R$      

180 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA
4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 - SINAPI: 101749 - M2

250  R$       66,47  R$          85,00 21.250,00R$      

181 PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 -
SINAPI: 101729 - M2

10  R$      227,67  R$         292,00 2.920,00R$       

182 PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 -
SINAPI: 101751 - M2

10  R$      234,18  R$         300,00 3.000,00R$       

183 ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 - SINAPI: 101746 - M2 10  R$      356,02  R$         456,00 4.560,00R$       

184 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 - SINAPI: 98671
- M2

10  R$      477,41  R$         612,00 6.120,00R$       

185 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 -
SINAPI: 101091 - M2

250  R$      157,91  R$         202,00 50.500,00R$      

186

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS,
APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_06/2022 - SINAPI: 104162 - M2

15  R$      118,54  R$         152,00 2.280,00R$       

187 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF_05/2020 - SINAPI: 101094 - M

10  R$      141,43  R$         181,00 1.810,00R$       

188 PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM,
FIXADO COM COLA. AF_09/2020 - SINAPI: 101727 - M2

250  R$      162,31  R$         208,00 52.000,00R$      

189 PISO DE BORRACHA PASTILHADO/FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA. AF_09/2020 - SINAPI: 101733 - M2

10  R$      226,56  R$         290,00 2.900,00R$       

190 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 - SINAPI: 98685 - M 10  R$       85,95  R$         110,00 1.100,00R$       

191 RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 - SINAPI: 98686 - M 10  R$       43,92  R$          56,00 560,00R$         

192 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 - SINAPI: 98688 - M 10  R$       63,47  R$          81,00 810,00R$         

193 RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 - SINAPI:
101738 - M

100  R$       32,95  R$          42,00 4.200,00R$       

194 RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 -
SINAPI: 101739 - M

100  R$       35,98  R$          46,00 4.600,00R$       



195 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 - SINAPI: 88648 - M

100  R$        8,64  R$          11,00 1.100,00R$       

196 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 - SINAPI: 88649 - M

100  R$        9,82  R$          12,00 1.200,00R$       

197 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 - SINAPI: 88650 - M

100  R$       19,17  R$          24,00 2.400,00R$       

198 RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 - SINAPI: 101741 - M 10  R$       22,48  R$          28,00 280,00R$         

199 RODAPÉ BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA.
AF_09/2020 - SINAPI: 101742 - M

10  R$       52,14  R$          66,00 660,00R$         

200 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 - SINAPI:
98695 - M

10  R$      109,21  R$         140,00 1.400,00R$       

201 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 - SINAPI:
98689 - M

10  R$      121,30  R$         155,00 1.550,00R$       

202 PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020 - SINAPI: 101748 - M2 10  R$        3,28  R$           4,00 40,00R$          

203
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO
NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 - SINAPI: 87640 - M2

200  R$       58,64  R$          75,00 15.000,00R$      

204 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94195 - M2

250  R$       36,18  R$          46,00 11.500,00R$      

205 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94201 - M2

250  R$       51,55  R$          66,00 16.500,00R$      

206 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94440 - M2

250  R$       36,18  R$          46,00 11.500,00R$      

207 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94442 - M2

250  R$       36,18  R$          46,00 11.500,00R$      

208 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94445 - M2

250  R$       51,55  R$          66,00 16.500,00R$      

209 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94447 - M2

250  R$       51,55  R$          66,00 16.500,00R$      

210
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ
2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94207 - M2

500  R$       77,62  R$          99,00 49.500,00R$      

211
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94210 - M2

500  R$       82,52  R$         105,00 52.500,00R$      

212 TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS - SINAPI: 94218 - M2

250  R$      218,91  R$         280,00 70.000,00R$      

213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94213 - M2

500  R$       72,57  R$          93,00 46.500,00R$      

214
CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9
(CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94219 - M

100  R$       33,98  R$          43,00 4.300,00R$       

215
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO,
CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 94221 - M

100  R$       27,72  R$          35,00 3.500,00R$       



216 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS
DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94223 - M

200  R$      133,49  R$         171,00 34.200,00R$      

217 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94451 - M

200  R$      151,05  R$         193,00 38.600,00R$      

218 CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 100325 - M

200  R$      147,09  R$         188,00 37.600,00R$      

219 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33
CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 100327 - M

200  R$       55,79  R$          71,00 14.200,00R$      

220 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94231 - M

200  R$       49,85  R$          63,00 12.600,00R$      

221 RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 - SINAPI: 100435 - M

100  R$      110,10  R$         141,00 14.100,00R$      

222
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO
CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 100434 - M

100  R$      153,03  R$         196,00 19.600,00R$      

223 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94227 - M

100  R$       58,65  R$          75,00 7.500,00R$       

224 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94228 - M

100  R$       79,41  R$         101,00 10.100,00R$      

225 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94229 - M

100  R$      153,33  R$         196,00 19.600,00R$      

226 CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 - SINAPI: 101966 - M

10  R$      192,33  R$         246,00 2.460,00R$       

227 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 - SINAPI:
101979 - M

10  R$       42,35  R$          54,00 540,00R$         

228
INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO
APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 92262 - UN

40  R$      598,97  R$         768,00 30.720,00R$      

229
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ
2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92539 - M2

500  R$       62,55  R$          80,00 40.000,00R$      

230
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ
2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 92541 - M2

10  R$       67,19  R$          86,00 860,00R$         

231
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92543 - M2

10  R$       18,44  R$          23,00 230,00R$         

232
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO
DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 -
SINAPI: 92554 - UN

40  R$    2.597,89  R$       3.334,00 133.360,00R$     

233
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO
DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 92564 - UN

8  R$    2.533,98  R$       3.252,00 26.016,00R$      



234

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO
INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI:
100381 - M2

10  R$       48,18  R$          61,00 610,00R$         

235

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU
PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 100384 - M2

10  R$       22,13  R$          28,00 280,00R$         

236

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM
EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 -
SINAPI: 100387 - M2

10  R$       44,90  R$          57,00 570,00R$         

237
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92568 - M2

10  R$      125,87  R$         161,00 1.610,00R$       

238
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 92574 - M2

10  R$      128,12  R$         164,00 1.640,00R$       

239
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92580 - M2

500  R$       48,00  R$          61,00 30.500,00R$      

240
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 -
SINAPI: 92581 - M2

10  R$       49,81  R$          63,00 630,00R$         

241 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 - SINAPI: 92600 - UN

79  R$    2.175,42  R$       2.792,00 220.568,00R$     

242
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_12/2015 - SINAPI: 92620 - UN

8  R$    2.058,00  R$       2.641,00 21.128,00R$      

243
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO
DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 -
SINAPI: 100366 - UN

8  R$    3.239,85  R$       4.158,00 33.264,00R$      

244
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO
DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 100376 - UN

8  R$    2.766,52  R$       3.550,00 28.400,00R$      

245

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU
PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 100382 - M2

10  R$       19,27  R$          24,00 240,00R$         

246
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94569 - M2

50  R$      718,50  R$         922,00 46.100,00R$      

247
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94570 - M2

50  R$      373,36  R$         479,00 23.950,00R$      



248
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO),
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94572 - M2

50  R$      530,19  R$         680,00 34.000,00R$      

249
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 100674 - M2

50  R$      773,02  R$         992,00 49.600,00R$      

250
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E
PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94559 - M2

50  R$      653,20  R$         838,00 41.900,00R$      

251
JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E
PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94562 - M2

50  R$      605,57  R$         777,00 38.850,00R$      

252 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94589 - M

10  R$       21,49  R$          27,00 270,00R$         

253 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94590 - M

10  R$       19,79  R$          25,00 250,00R$         

254 CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94587 - M

10  R$       61,31  R$          78,00 780,00R$         

255 CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94588 - M

10  R$       55,55  R$          71,00 710,00R$         

256 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE
ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102182 - UN

8  R$    1.721,23  R$       2.209,00 17.672,00R$      

257 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE
10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102183 - UN

8  R$    3.453,51  R$       4.432,00 35.456,00R$      

258 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM,
ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102184 - UN

8  R$    2.466,93  R$       3.166,00 25.328,00R$      

259
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210
CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102185 -
UN

5  R$    4.944,61  R$       6.346,00 31.730,00R$      

260 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019
- SINAPI: 100701 - M2

10  R$      665,07  R$         853,00 8.530,00R$       

261 PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 90838 - UN

8  R$    1.666,04  R$       2.138,00 17.104,00R$      

262 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 91338 - M2

10  R$      827,89  R$       1.062,00 10.620,00R$      

263 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 91341 - M2

10  R$      653,45  R$         838,00 8.380,00R$       

264
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 94805 - UN

8  R$      806,86  R$       1.035,00 8.280,00R$       

265
PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 94806 - UN

8  R$      793,55  R$       1.018,00 8.144,00R$       



266 PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94807 - UN

8  R$      724,37  R$         929,00 7.432,00R$       

267
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO
LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 - SINAPI: 100702
- M2

10  R$      445,75  R$         572,00 5.720,00R$       

268
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90820 - UN

20  R$      357,32  R$         458,00 9.160,00R$       

269
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90821 - UN

20  R$      363,75  R$         466,00 9.320,00R$       

270
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90822 - UN

20  R$      388,93  R$         499,00 9.980,00R$       

271
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90823 - UN

20  R$      475,70  R$         610,00 12.200,00R$      

272 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 91298 - UN

20  R$      398,31  R$         511,00 10.220,00R$      

273
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS,
INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019 - SINAPI: 100700 -
UN

20  R$      773,91  R$         993,00 19.860,00R$      

274 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 100659 - M

20  R$        5,81  R$           7,00 140,00R$         

275 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 100660 - M

20  R$        4,43  R$           5,00 100,00R$         

276 BATENTE PARA PORTA COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA. AF_12/2019 -
SINAPI: 100676 - UN

20  R$      120,85  R$         155,00 3.100,00R$       

277 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM.
AF_12/2019 - SINAPI: 90801 - UN

20  R$      173,51  R$         222,00 4.440,00R$       

278 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 90806 - UN

20  R$      265,96  R$         341,00 6.820,00R$       

279

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE
1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR
BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.
AF_04/2019_PS - SINAPI: 99839 - M

10  R$      496,97  R$         637,00 6.370,00R$       

280 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM AÇO GALVANIZADO.
AF_04/2019_PS - SINAPI: 99855 - M

8  R$      106,57  R$         136,00 1.088,00R$       

281 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS -
SINAPI: 99857 - M

40  R$       90,41  R$         116,00 4.640,00R$       

282 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE
25X4,8 MM. AF_04/2019 - SINAPI: 99861 - M2

40  R$      626,13  R$         803,00 32.120,00R$      

283 GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4".
AF_04/2019 - SINAPI: 99862 - M2

8  R$      590,09  R$         757,00 6.056,00R$       

284 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M,
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 - SINAPI: 101965 - M

8  R$      151,15  R$         194,00 1.552,00R$       



285

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 -
SINAPI: 87889 - M2

100  R$       10,96  R$          14,00 1.400,00R$       

286
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 - SINAPI: 87894 - M2

200  R$        7,04  R$           9,00 1.800,00R$       

287

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 -
SINAPI: 87900 - M2

100  R$       11,61  R$          14,00 1.400,00R$       

288
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 - SINAPI: 87905 - M2

100  R$        8,08  R$          10,00 1.000,00R$       

289
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 - SINAPI: 87775 - M2

100  R$       56,66  R$          72,00 7.200,00R$       

290
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 - SINAPI: 87792 - M2

200  R$       43,24  R$          55,00 11.000,00R$      

291

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA,
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO.
AF_08/2022 - SINAPI: 87809 - M2

100  R$       77,00  R$          98,00 9.800,00R$       

292

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA,
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO.
AF_08/2022 - SINAPI: 87825 - M2

200  R$       73,98  R$          94,00 18.800,00R$      

293

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014 - SINAPI: 87536 - M2

200  R$       42,31  R$          54,00 10.800,00R$      

294
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87265 - M2

100  R$       74,72  R$          95,00 9.500,00R$       

295
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87269 - M2

100  R$       78,49  R$         100,00 10.000,00R$      

296
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87273 - M2

100  R$       82,15  R$         105,00 10.500,00R$      

297
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 104611 - M2

100  R$      101,50  R$         130,00 13.000,00R$      

298
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE
DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA
DAS PAREDES. AF_02/2023 - SINAPI: 104615 - M2

100  R$      253,79  R$         325,00 32.500,00R$      



299
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE
DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 - SINAPI: 104616 - M2

100  R$      368,80  R$         473,00 47.300,00R$      

300
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5
X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 - SINAPI:
88788 - M2

100  R$      365,60  R$         469,00 46.900,00R$      

301
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X
5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 - SINAPI: 87244
- M2

100  R$      255,79  R$         328,00 32.800,00R$      

302 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98746 - M

10  R$       62,07  R$          79,00 790,00R$         

303 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98749 - M

10  R$       72,37  R$          92,00 920,00R$         

304 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98750 - M

10  R$       84,68  R$         108,00 1.080,00R$       

305 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98751 - M

10  R$      116,72  R$         149,00 1.490,00R$       

306 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/8''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98752 - M

10  R$      155,04  R$         198,00 1.980,00R$       

307 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/4''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98753 - M

10  R$      202,48  R$         259,00 2.590,00R$       

308

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM
CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO
UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA - SINAPI:
100763 - KG

15  R$       15,84  R$          20,00 300,00R$         

309
VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM
CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA - SINAPI: 100764 - KG

15  R$       15,50  R$          19,00 285,00R$         

310

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES
PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA - SINAPI: 100765 -
KG

15  R$       14,89  R$          19,00 285,00R$         

311
PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES
SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA - SINAPI: 100766 - KG

15  R$       15,03  R$          19,00 285,00R$         

312
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 -
SINAPI: 103001 - UN

8  R$      242,44  R$         311,00 2.488,00R$       

313
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 -
SINAPI: 103002 - UN

8  R$      302,39  R$         388,00 3.104,00R$       

314
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 -
SINAPI: 103003 - UN

8  R$      422,34  R$         542,00 4.336,00R$       

315
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 65
(2½ ) E DN RECALQUE 50 (2 ), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 12 E 18 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94480 - UN

8  R$    2.714,20  R$       3.483,00 27.864,00R$      



316
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 50
(2 ) E DN RECALQUE 40 (1 1/2 ), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 8 E 12 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94481 - UN

20  R$    1.893,32  R$       2.430,00 48.600,00R$      

317
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 40
(1 1/2 ) E DN RECALQUE 32 (1 1/4 ), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 4 E 8 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94482 - UN

20  R$    1.482,04  R$       1.902,00 38.040,00R$      

318
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 32
(1 1/4 ) E DN RECALQUE 25 (1 ), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94483 - UN

20  R$    1.241,59  R$       1.593,00 31.860,00R$      

319 BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102111 - UN

2  R$    1.137,32  R$       1.459,00 2.918,00R$       

320 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102113 - UN

2  R$    1.824,47  R$       2.341,00 4.682,00R$       

321 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102115 - UN

2  R$    3.185,62  R$       4.088,00 8.176,00R$       

322 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102116 - UN

2  R$    1.949,36  R$       2.502,00 5.004,00R$       

323 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102118 - UN

2  R$    2.665,27  R$       3.420,00 6.840,00R$       

324 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102122 - UN

2  R$    9.065,16  R$      11.635,00 23.270,00R$      

325 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89355 - M

100  R$       19,21  R$          24,00 2.400,00R$       

326 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89356 - M

100  R$       22,12  R$          28,00 2.800,00R$       

327 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89357 - M

100  R$       31,52  R$          40,00 4.000,00R$       

328 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89448 - M

100  R$       19,28  R$          24,00 2.400,00R$       

329 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89449 - M

100  R$       21,30  R$          27,00 2.700,00R$       

330 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89450 - M

100  R$       34,35  R$          44,00 4.400,00R$       

331 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89451 - M

100  R$       56,18  R$          72,00 7.200,00R$       

332 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89452 - M

100  R$       77,57  R$          99,00 9.900,00R$       

333 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89358 - UN

100  R$        7,20  R$           9,00 900,00R$         

334 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89362 - UN

100  R$        8,58  R$          11,00 1.100,00R$       



335 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89367 - UN

100  R$       12,28  R$          15,00 1.500,00R$       

336 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89497 - UN

100  R$       13,51  R$          17,00 1.700,00R$       

337 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89501 - UN

100  R$       14,21  R$          18,00 1.800,00R$       

338 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89505 - UN

100  R$       45,39  R$          58,00 5.800,00R$       

339 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89513 - UN

100  R$      117,58  R$         150,00 15.000,00R$      

340
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94684 - UN

100  R$      157,15  R$         201,00 20.100,00R$      

341
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94686 - UN

100  R$      285,28  R$         366,00 36.600,00R$      

342
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 - SINAPI: 90373 - UN

100  R$       13,18  R$          16,00 1.600,00R$       

343 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89359 - UN

100  R$        7,86  R$          10,00 1.000,00R$       

344 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89363 - UN

100  R$        9,53  R$          12,00 1.200,00R$       

345 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89368 - UN

100  R$       14,39  R$          18,00 1.800,00R$       

346 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89498 - UN

100  R$       13,58  R$          17,00 1.700,00R$       

347 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89502 - UN

100  R$       17,26  R$          22,00 2.200,00R$       

348 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89506 - UN

100  R$       43,25  R$          55,00 5.500,00R$       

349 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89515 - UN

100  R$       92,92  R$         119,00 11.900,00R$      

350 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89371 - UN

100  R$        5,51  R$           7,00 700,00R$         

351 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89378 - UN

100  R$        6,47  R$           8,00 800,00R$         

352 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89386 - UN

100  R$        9,12  R$          11,00 1.100,00R$       

353 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89558 - UN

100  R$        9,95  R$          12,00 1.200,00R$       

354 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89575 - UN

100  R$       11,59  R$          14,00 1.400,00R$       

355 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89597 - UN

100  R$       24,10  R$          30,00 3.000,00R$       

356 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89611 - UN

100  R$       34,32  R$          44,00 4.400,00R$       



357 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89614 - UN

100  R$       66,01  R$          84,00 8.400,00R$       

358
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94671 - UN

100  R$      116,27  R$         149,00 14.900,00R$      

359 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89372 - UN

100  R$       17,54  R$          22,00 2.200,00R$       

360 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI: 89379 - UN

100  R$       20,57  R$          26,00 2.600,00R$       

361 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89387 - UN

100  R$       33,48  R$          42,00 4.200,00R$       

362 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89560 - UN

100  R$       39,38  R$          50,00 5.000,00R$       

363 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89577 - UN

100  R$       41,18  R$          52,00 5.200,00R$       

364 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89598 - UN

100  R$       55,78  R$          71,00 7.100,00R$       

365
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 -
SINAPI: 89385 - UN

100  R$        6,87  R$           8,00 800,00R$         

366
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI:
89389 - UN

100  R$       11,59  R$          14,00 1.400,00R$       

367
LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89981 -
UN

100  R$       24,70  R$          31,00 3.100,00R$       

368 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89375 - UN

100  R$       12,68  R$          16,00 1.600,00R$       

369 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89382 - UN

100  R$       15,24  R$          19,00 1.900,00R$       

370 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89390 - UN

100  R$       23,14  R$          29,00 2.900,00R$       

371 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89568 - UN

100  R$       36,40  R$          46,00 4.600,00R$       

372 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89594 - UN

100  R$       40,05  R$          51,00 5.100,00R$       

373 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89609 - UN

100  R$       95,70  R$         122,00 12.200,00R$      

374 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89612 - UN

100  R$      189,54  R$         243,00 24.300,00R$      

375 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89615 - UN

100  R$      223,84  R$         287,00 28.700,00R$      

376 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89393 - UN

100  R$       10,08  R$          12,00 1.200,00R$       

377 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89395 - UN

100  R$       11,89  R$          15,00 1.500,00R$       

378 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89398 - UN

100  R$       17,29  R$          22,00 2.200,00R$       



379 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89623 - UN

100  R$       19,95  R$          25,00 2.500,00R$       

380 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89625 - UN

100  R$       23,04  R$          29,00 2.900,00R$       

381 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89628 - UN

100  R$       51,71  R$          66,00 6.600,00R$       

382 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89629 - UN

100  R$       88,63  R$         113,00 11.300,00R$      

383 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89631 - UN

100  R$      117,16  R$         150,00 15.000,00R$      

384 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86884 - UN

100  R$       11,26  R$          14,00 1.400,00R$       

385 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86885 - UN

100  R$       12,98  R$          16,00 1.600,00R$       

386 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86886 - UN

100  R$       39,39  R$          50,00 5.000,00R$       

387 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86887 - UN

100  R$       42,67  R$          54,00 5.400,00R$       

388 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86915 - UN

50  R$      215,83  R$         277,00 13.850,00R$      

389 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 -
SINAPI: 100853 - UN

50  R$      513,60  R$         659,00 32.950,00R$      

390 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA,
PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86909 - UN

50  R$      194,29  R$         249,00 12.450,00R$      

391 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86910 - UN

50  R$      192,18  R$         246,00 12.300,00R$      

392 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86911 - UN

50  R$      130,84  R$         167,00 8.350,00R$       

393 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86914 - UN

50  R$      146,50  R$         188,00 9.400,00R$       

394 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 -
SINAPI: 86916 - UN

50  R$       25,53  R$          32,00 1.600,00R$       

395 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU
SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86877 - UN

50  R$       53,01  R$          68,00 3.400,00R$       

396 VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86878 - UN

50  R$       57,08  R$          73,00 3.650,00R$       

397 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86879 - UN

50  R$       10,20  R$          13,00 650,00R$         

398 VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM ADAPTADOR
PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86880 - UN

50  R$       30,03  R$          38,00 1.900,00R$       

399 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95248 - UN

50  R$       40,04  R$          51,00 2.550,00R$       

400 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95249 - UN

50  R$       47,42  R$          60,00 3.000,00R$       

401 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95250 - UN

50  R$       64,00  R$          82,00 4.100,00R$       



402 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95251 - UN

50  R$       94,53  R$         121,00 6.050,00R$       

403 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95252 - UN

50  R$      114,77  R$         147,00 7.350,00R$       

404 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95253 - UN

50  R$      174,04  R$         223,00 11.150,00R$      

405 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99619 - UN

50  R$      117,81  R$         151,00 7.550,00R$       

406 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103008 - UN

50  R$       96,38  R$         123,00 6.150,00R$       

407 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99620 - UN

50  R$      160,07  R$         205,00 10.250,00R$      

408 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99621 - UN

50  R$      238,71  R$         306,00 15.300,00R$      

409 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99622 - UN

50  R$      268,42  R$         344,00 17.200,00R$      

410 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99623 - UN

50  R$      374,77  R$         481,00 24.050,00R$      

411 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99627 - UN

50  R$       71,03  R$          91,00 4.550,00R$       

412 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99628 - UN

50  R$       77,28  R$          99,00 4.950,00R$       

413 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99629 - UN

50  R$       85,68  R$         109,00 5.450,00R$       

414 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99630 - UN

50  R$      127,60  R$         163,00 8.150,00R$       

415 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99631 - UN

50  R$      148,35  R$         190,00 9.500,00R$       

416 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99632 - UN

50  R$      214,20  R$         274,00 13.700,00R$      

417 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103018 - UN

50  R$      318,70  R$         409,00 20.450,00R$      

418 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99635 - UN

50  R$      390,52  R$         501,00 25.050,00R$      

419 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89349 - UN

50  R$       20,62  R$          26,00 1.300,00R$       

420 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89351 - UN

50  R$       25,68  R$          32,00 1.600,00R$       

421 REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103045 - UN

50  R$       14,45  R$          18,00 900,00R$         

422 REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103046 - UN

50  R$       36,97  R$          47,00 2.350,00R$       

423 REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 20 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103048 - UN

50  R$       28,24  R$          36,00 1.800,00R$       

424 REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103049 - UN

50  R$       30,94  R$          39,00 1.950,00R$       

425 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103047 - UN

50  R$       39,12  R$          50,00 2.500,00R$       

426 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94489 - UN

50  R$       49,07  R$          62,00 3.100,00R$       



427 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94490 - UN

50  R$       75,02  R$          96,00 4.800,00R$       

428 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94491 - UN

50  R$      101,37  R$         130,00 6.500,00R$       

429 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94492 - UN

50  R$      104,44  R$         134,00 6.700,00R$       

430 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94493 - UN

50  R$      191,30  R$         245,00 12.250,00R$      

431 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103036 - UN

50  R$       39,54  R$          50,00 2.500,00R$       

432 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103037 - UN

50  R$       77,64  R$          99,00 4.950,00R$       

433 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103038 - UN

50  R$      103,82  R$         133,00 6.650,00R$       

434 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103039 - UN

50  R$      111,27  R$         142,00 7.100,00R$       

435 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103040 - UN

50  R$      167,48  R$         214,00 10.700,00R$      

436 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 90371 - UN

50  R$       48,43  R$          62,00 3.100,00R$       

437 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89352 - UN

50  R$       27,78  R$          35,00 1.750,00R$       

438 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89353 - UN

50  R$       30,81  R$          39,00 1.950,00R$       

439 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94495 - UN

50  R$       47,51  R$          60,00 3.000,00R$       

440 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94496 - UN

50  R$       64,72  R$          83,00 4.150,00R$       

441 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94497 - UN

50  R$       82,06  R$         105,00 5.250,00R$       

442 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94498 - UN

50  R$      113,10  R$         145,00 7.250,00R$       

443 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94499 - UN

50  R$      223,50  R$         286,00 14.300,00R$      

444 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94500 - UN

50  R$      271,41  R$         348,00 17.400,00R$      

445 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94501 - UN

50  R$      545,04  R$         699,00 34.950,00R$      

446 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86900 - UN

10  R$      216,98  R$         278,00 2.780,00R$       

447 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86901 - UN

10  R$      142,19  R$         182,00 1.820,00R$       

448
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM
METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86935 - UN

10  R$      287,57  R$         369,00 3.690,00R$       

449
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E
SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86936 - UN

10  R$      433,82  R$         556,00 5.560,00R$       

450
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO
VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86937 - UN

10  R$      208,71  R$         267,00 2.670,00R$       



451
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO
VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86938 - UN

10  R$      354,96  R$         455,00 4.550,00R$       

452 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 100852 - UN

10  R$      237,84  R$         305,00 3.050,00R$       

453

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA
35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM
FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 93396 - UN

5  R$      720,34  R$         924,00 4.620,00R$       

454

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA
AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA
CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC.
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 93441 - UN

5  R$    1.258,89  R$       1.615,00 8.075,00R$       

455 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 100858 - UN

20  R$      729,62  R$         936,00 18.720,00R$      

456 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA  PADRÃO ALTO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 100859 - UN

20  R$      966,37  R$       1.240,00 24.800,00R$      

457 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86888 - UN

20  R$      480,76  R$         617,00 12.340,00R$      

458
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE
FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86931 - UN

20  R$      493,74  R$         633,00 12.660,00R$      

459
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO,
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86932 - UN

20  R$      523,43  R$         671,00 13.420,00R$      

460 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 100878 - UN

20  R$      638,80  R$         819,00 16.380,00R$      

461 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 -
SINAPI: 100849 - UN

100  R$       44,96  R$          57,00 5.700,00R$       

462 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102605 - UN

2  R$      294,56  R$         378,00 756,00R$         

463 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102606 - UN

2  R$      454,20  R$         582,00 1.164,00R$       

464 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102607 - UN

2  R$      486,09  R$         623,00 1.246,00R$       

465 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102608 - UN

2  R$    1.115,53  R$       1.431,00 2.862,00R$       

466 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102609 - UN

2  R$    1.267,18  R$       1.626,00 3.252,00R$       

467 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102610 - UN

2  R$    2.179,04  R$       2.796,00 5.592,00R$       

468 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102617 - UN

1  R$    3.544,14  R$       4.548,00 4.548,00R$       

469 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102618 - UN

1  R$    4.276,34  R$       5.488,00 5.488,00R$       

470 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102619 - UN

1  R$    5.761,85  R$       7.395,00 7.395,00R$       



471 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102620 - UN

1  R$    8.398,97  R$      10.780,00 10.780,00R$      

472 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102621 - UN

1  R$   12.943,39  R$      16.612,00 16.612,00R$      

473 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94795 - UN

10  R$       35,60  R$          45,00 450,00R$         

474 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94796 - UN

10  R$       40,91  R$          52,00 520,00R$         

475 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94797 - UN

10  R$       84,51  R$         108,00 1.080,00R$       

476 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94798 - UN

10  R$      140,08  R$         179,00 1.790,00R$       

477 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94799 - UN

10  R$      172,03  R$         220,00 2.200,00R$       

478 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94800 - UN

10  R$      220,87  R$         283,00 2.830,00R$       

479 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102137 - UN

10  R$       88,19  R$         113,00 1.130,00R$       

480 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021 - SINAPI: 93358 - M3

100  R$       80,10  R$         102,00 10.200,00R$      

481 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 - SINAPI:
93382 - M3

100  R$       26,27  R$          33,00 3.300,00R$       

482
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89711
- M

100  R$       19,33  R$          24,00 2.400,00R$       

483
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89712
- M

100  R$       24,71  R$          31,00 3.100,00R$       

484
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89713
- M

100  R$       30,83  R$          39,00 3.900,00R$       

485
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI:
89714 - M

100  R$       34,39  R$          44,00 4.400,00R$       

486 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89849 - M

100  R$       52,69  R$          67,00 6.700,00R$       

487 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86881 - UN

50  R$      159,76  R$         205,00 10.250,00R$      

488 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86882 - UN

100  R$       25,14  R$          32,00 3.200,00R$       

489 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86883 - UN

100  R$       13,51  R$          17,00 1.700,00R$       

490
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89724 - UN

100  R$        9,18  R$          11,00 1.100,00R$       

491
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89731 - UN

100  R$       15,38  R$          19,00 1.900,00R$       



492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89737 - UN

100  R$       23,35  R$          29,00 2.900,00R$       

493
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89744 - UN

100  R$       28,40  R$          36,00 3.600,00R$       

494
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89854 - UN

100  R$      109,55  R$         140,00 14.000,00R$      

495
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89726 - UN

100  R$        9,39  R$          12,00 1.200,00R$       

496
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89732 - UN

100  R$       16,07  R$          20,00 2.000,00R$       

497
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89739 - UN

100  R$       24,28  R$          31,00 3.100,00R$       

498
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89746 - UN

100  R$       29,19  R$          37,00 3.700,00R$       

499
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89855 - UN

100  R$      114,49  R$         146,00 14.600,00R$      

500
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89782 - UN

100  R$       13,35  R$          17,00 1.700,00R$       

501
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89784 - UN

100  R$       24,84  R$          31,00 3.100,00R$       

502
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89786 - UN

100  R$       39,69  R$          50,00 5.000,00R$       

503
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89796 - UN

100  R$       44,56  R$          57,00 5.700,00R$       

504
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI:
89710 - UN

100  R$       17,31  R$          22,00 2.200,00R$       

505
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI:
89709 - UN

100  R$       19,83  R$          25,00 2.500,00R$       

506
RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
- SINAPI: 104327 - UN

100  R$       17,94  R$          23,00 2.300,00R$       

507
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
- SINAPI: 89707 - UN

100  R$       45,65  R$          58,00 5.800,00R$       

508
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
- SINAPI: 89708 - UN

100  R$       99,23  R$         127,00 12.700,00R$      



509
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 104328 - UN

100  R$       67,10  R$          86,00 8.600,00R$       

510
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 104329 - UN

100  R$       76,10  R$          97,00 9.700,00R$       

511 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO
INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 - SINAPI: 98110 - UN

100  R$      384,36  R$         493,00 49.300,00R$      

512

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO
BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 - SINAPI: 92105 - H

100  R$      175,93  R$         225,00 22.500,00R$      

513 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89508 - M

100  R$       15,43  R$          19,00 1.900,00R$       

514 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89509 - M

100  R$       20,91  R$          26,00 2.600,00R$       

515 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89511 - M

100  R$       35,73  R$          45,00 4.500,00R$       

516 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89512 - M

100  R$       45,22  R$          58,00 5.800,00R$       

517 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 - SINAPI: 89580 - M

100  R$       64,22  R$          82,00 8.200,00R$       

518
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89514 - UN

100  R$        7,49  R$           9,00 900,00R$         

519
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89518 - UN

100  R$       16,41  R$          21,00 2.100,00R$       

520
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89522 - UN

100  R$       30,29  R$          38,00 3.800,00R$       

521
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89529 - UN

100  R$       37,76  R$          48,00 4.800,00R$       

522
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 - SINAPI: 89590 - UN

100  R$      135,60  R$         174,00 17.400,00R$      

523
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89516 - UN

100  R$        7,57  R$           9,00 900,00R$         

524
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89520 - UN

100  R$       17,10  R$          21,00 2.100,00R$       

525
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89524 - UN

100  R$       30,73  R$          39,00 3.900,00R$       

526
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89531 - UN

100  R$       38,73  R$          49,00 4.900,00R$       



527
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 - SINAPI: 89591 - UN

100  R$      132,61  R$         170,00 17.000,00R$      

528
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89561 - UN

100  R$       13,44  R$          17,00 1.700,00R$       

529
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89563 - UN

100  R$       35,60  R$          45,00 4.500,00R$       

530
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89565 - UN

100  R$       55,86  R$          71,00 7.100,00R$       

531
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 -
SINAPI: 89567 - UN

100  R$       79,54  R$         102,00 10.200,00R$      

532
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 -
SINAPI: 89569 - UN

100  R$       91,50  R$         117,00 11.700,00R$      

533
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 - SINAPI: 89685 - UN

100  R$       60,50  R$          77,00 7.700,00R$       

534
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 - SINAPI: 89698 - UN

100  R$      263,82  R$         338,00 33.800,00R$      

535
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 - SINAPI: 89699 - UN

100  R$      199,30  R$         255,00 25.500,00R$      

536
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN
50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92335 - M

10  R$       87,28  R$         112,00 1.120,00R$       

537
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN
65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
- SINAPI: 92336 - M

10  R$      107,29  R$         137,00 1.370,00R$       

538
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN
80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92337 - M

10  R$      141,51  R$         181,00 1.810,00R$       

539
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92364 - M

10  R$       52,94  R$          67,00 670,00R$         

540
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92365 - M

10  R$       60,96  R$          78,00 780,00R$         

541
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92366 - M

10  R$       85,08  R$         109,00 1.090,00R$       

542
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92367 - M

10  R$      104,63  R$         134,00 1.340,00R$       

543
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92368 - M

10  R$      138,46  R$         177,00 1.770,00R$       



544
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101927 - M

10  R$      188,03  R$         241,00 2.410,00R$       

545
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92370 - UN

10  R$       36,32  R$          46,00 460,00R$         

546
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92372 - UN

10  R$       44,12  R$          56,00 560,00R$         

547
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92374 - UN

10  R$       50,91  R$          65,00 650,00R$         

548
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92376 - UN

10  R$       67,10  R$          86,00 860,00R$         

549
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92378 - UN

10  R$      102,99  R$         132,00 1.320,00R$       

550
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92380 - UN

10  R$      142,87  R$         183,00 1.830,00R$       

551 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101920 - UN

10  R$      204,79  R$         262,00 2.620,00R$       

552
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 101929 - UN

10  R$      209,84  R$         269,00 2.690,00R$       

553
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92382 - UN

10  R$       49,40  R$          63,00 630,00R$         

554
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92384 - UN

10  R$       61,97  R$          79,00 790,00R$         

555
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92386 - UN

10  R$       74,11  R$          95,00 950,00R$         

556
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92388 - UN

10  R$       97,34  R$         124,00 1.240,00R$       

557
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92390 - UN

10  R$      148,42  R$         190,00 1.900,00R$       

558
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92636 - UN

10  R$      195,46  R$         250,00 2.500,00R$       

559
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92381 - UN

10  R$       52,09  R$          66,00 660,00R$         

560
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92383 - UN

10  R$       67,33  R$          86,00 860,00R$         



561
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92385 - UN

10  R$       77,80  R$          99,00 990,00R$         

562
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92387 - UN

10  R$       99,86  R$         128,00 1.280,00R$       

563
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92389 - UN

10  R$      159,46  R$         204,00 2.040,00R$       

564
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92635 - UN

10  R$      216,75  R$         278,00 2.780,00R$       

565
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92892 - UN

10  R$       58,13  R$          74,00 740,00R$         

566
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92893 - UN

10  R$       84,66  R$         108,00 1.080,00R$       

567
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92894 - UN

10  R$      101,80  R$         130,00 1.300,00R$       

568
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92895 - UN

10  R$      140,39  R$         180,00 1.800,00R$       

569
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92896 - UN

10  R$      217,70  R$         279,00 2.790,00R$       

570
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92897 - UN

10  R$      323,45  R$         415,00 4.150,00R$       

571
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 101928 - UN

10  R$      444,96  R$         571,00 5.710,00R$       

572
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92918 - UN

10  R$       36,15  R$          46,00 460,00R$         

573
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92920 - UN

10  R$       36,44  R$          46,00 460,00R$         

574
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92925 - UN

10  R$       45,63  R$          58,00 580,00R$         

575
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92926 - UN

10  R$       45,61  R$          58,00 580,00R$         

576
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92927 - UN

10  R$       45,61  R$          58,00 580,00R$         

577
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92928 - UN

10  R$       52,48  R$          67,00 670,00R$         



578
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92929 - UN

10  R$       52,48  R$          67,00 670,00R$         

579
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92930 - UN

10  R$       52,48  R$          67,00 670,00R$         

580
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92931 - UN

10  R$       71,36  R$          91,00 910,00R$         

581
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92932 - UN

10  R$       71,36  R$          91,00 910,00R$         

582
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92933 - UN

10  R$       71,36  R$          91,00 910,00R$         

583
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92934 - UN

10  R$      107,76  R$         138,00 1.380,00R$       

584
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92935 - UN

10  R$      107,76  R$         138,00 1.380,00R$       

585
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92936 - UN

10  R$      151,19  R$         194,00 1.940,00R$       

586
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92937 - UN

10  R$      151,19  R$         194,00 1.940,00R$       

587
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101930 - UN

10  R$      240,11  R$         308,00 3.080,00R$       

588
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101931 - UN

10  R$      240,11  R$         308,00 3.080,00R$       

589
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101932 - UN

10  R$      240,11  R$         308,00 3.080,00R$       

590 PELÍCULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR - BASE: 03149/ORSE - M2 100 44,63R$         R$          57,00 5.700,00R$       

591 TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA - BASE: 04518/ORSE - M2 100 33,28R$         R$          42,00 4.200,00R$       

592 DIVISÓRIA EM COMPENSADO NAVAL 20MM, FIXADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA -
BASE: 04345/ORSE - M2

50 580,19R$        R$         744,00 37.200,00R$      

593 REVESTIMENTO COM PLACA MDF 6MM REVESTIDO COM CHAPA EM FÓRMICA ALMOND REF.:
L112 OU SIMILAR - BASE: 08854/ORSE - M2

50 130,57R$        R$         167,00 8.350,00R$       

594 REVESTIMENTO COM PLACA MDF 6MM - BASE: 08856/ORSE - M2 50 100,10R$        R$         128,00 6.400,00R$       

595 QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA SOBRE CHAPA DE MDF CRU 6MM -
BASE: 12329/ORSE - M2

50 310,82R$        R$         398,00 19.900,00R$      

596 ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, EXCETO MONTAGEM, DESMONTAGEM
E TELA - BASE: 13311/ORSE - M²XMÊS

50 25,25R$         R$          32,00 1.600,00R$       

597
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO,
PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).
AF_11/2017 - SINAPI: 97063 - M2

50  R$       11,85  R$          15,00 750,00R$         



598 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E
LIMPEZA). AF_11/2017 - SINAPI: 97064 - M

50  R$       21,55  R$          27,00 1.350,00R$       

599 DIVISÓRIA PAINEL MSO/COLMEIA E=35 MM - BASE: 001/CIMP - M2 500 121,60R$        R$         156,00 78.000,00R$      

600 PLACA INDICATIVA DE AMBIENTE EM PVC, 13X45CM, E=3MM - BASE: 002/CIMP - UN 50 91,76R$         R$         117,00 5.850,00R$       

601 PICTOGRAMA EM PVC, 24X24CM, E=3MM - BASE: 003/CIMP - UN 50 71,06R$         R$          91,00 4.550,00R$       

602 PLACA INDICADIVA DE PRÉDIO 30x135cm - BASE: 004/CIMP - UN 50 191,07R$        R$         245,00 12.250,00R$      

603 PLACA DE ADVERTENCIA 20X30 "PERIGO ALTA TENSÃO" - BASE: 005/CIMP - UN 50 48,56R$         R$          62,00 3.100,00R$       

604 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA 13X26 CN - BASE: 006/CIMP - UN 50 30,48R$         R$          39,00 1.950,00R$       

605 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020_PS - SINAPI: 100903 - UN 100  R$       32,78  R$          42,00 4.200,00R$       

606 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 - SINAPI: 103782 - UN 100  R$       42,84  R$          54,00 5.400,00R$       

607 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - SINAPI: 97599 - UN 100  R$       28,75  R$          36,00 3.600,00R$       

608 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020 - SINAPI: 97610 - UN 100  R$       18,73  R$          24,00 2.400,00R$       

609
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES
DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020 - SINAPI: 97585 - UN

100  R$      106,38  R$         136,00 13.600,00R$      

610 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 - SINAPI: 101632 - UN 100  R$       32,90  R$          42,00 4.200,00R$       

611 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91952 - UN 50  R$       23,30  R$          29,00 1.450,00R$       

612 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91958 - UN 50  R$       42,50  R$          54,00 2.700,00R$       

613 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91966 - UN 50  R$       61,70  R$          79,00 3.950,00R$       

614 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92000 - UN 50  R$       38,63  R$          49,00 2.450,00R$       

615 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92001 - UN 50  R$       41,16  R$          52,00 2.600,00R$       

616 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92008 - UN 50  R$       59,53  R$          76,00 3.800,00R$       

617 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92009 - UN 50  R$       64,59  R$          82,00 4.100,00R$       

618 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92016 - UN 50  R$       80,43  R$         103,00 5.150,00R$       

619 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92017 - UN 50  R$       88,02  R$         112,00 5.600,00R$       

620 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91996 - UN 50  R$       43,59  R$          55,00 2.750,00R$       

621 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91997 - UN 50  R$       46,12  R$          59,00 2.950,00R$       

622 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92004 - UN 50  R$       69,51  R$          89,00 4.450,00R$       

623 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92005 - UN 50  R$       74,57  R$          95,00 4.750,00R$       

624 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92012 - UN 50  R$       95,38  R$         122,00 6.100,00R$       



625 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92013 - UN 50  R$      102,97  R$         132,00 6.600,00R$       

626 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91992 - UN 50  R$       56,43  R$          72,00 3.600,00R$       

627 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91993 - UN 50  R$       58,96  R$          75,00 3.750,00R$       

628
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI:
91924 - M

2000  R$        3,31  R$           4,00 8.000,00R$       

629
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI:
91926 - M

2000  R$        4,73  R$           6,00 12.000,00R$      

630
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI:
91928 - M

2000  R$        7,22  R$           9,00 18.000,00R$      

631
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI:
91930 - M

1000  R$       10,03  R$          12,00 12.000,00R$      

632
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI:
91932 - M

500  R$       17,70  R$          22,00 11.000,00R$      

633
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI:
91934 - M

500  R$       25,63  R$          32,00 16.000,00R$      

634
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101562 - M

500  R$       24,98  R$          32,00 16.000,00R$      

635
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101563 - M

250  R$       35,27  R$          45,00 11.250,00R$      

636
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101564 - M

100  R$       52,11  R$          66,00 6.600,00R$       

637
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101565 - M

100  R$       72,87  R$          93,00 9.300,00R$       

638
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101567 - M

100  R$       94,58  R$         121,00 12.100,00R$      

639
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101568 - M

100  R$      123,65  R$         158,00 15.800,00R$      

640
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM
(1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95816 -
UN

100  R$       38,83  R$          49,00 4.900,00R$       

641 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4  ),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95817 - UN 100  R$       46,51  R$          59,00 5.900,00R$       

642 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95818 - UN 100  R$       64,59  R$          82,00 8.200,00R$       



643
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101875 - UN

10  R$      382,21  R$         490,00 4.900,00R$       

644
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101883 - UN

10  R$      523,81  R$         672,00 6.720,00R$       

645
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101879 - UN

10  R$      548,99  R$         704,00 7.040,00R$       

646
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101880 - UN

10  R$      633,24  R$         812,00 8.120,00R$       

647
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101881 - UN

10  R$      902,06  R$       1.157,00 11.570,00R$      

648 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93653 - UN 50  R$       13,40  R$          17,00 850,00R$         

649 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93654 - UN 50  R$       14,22  R$          18,00 900,00R$         

650 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93655 - UN 50  R$       15,77  R$          20,00 1.000,00R$       

651 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93656 - UN 50  R$       15,77  R$          20,00 1.000,00R$       

652 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93657 - UN 50  R$       17,67  R$          22,00 1.100,00R$       

653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93658 - UN 50  R$       25,58  R$          32,00 1.600,00R$       

654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93659 - UN 50  R$       29,49  R$          37,00 1.850,00R$       

655 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93660 - UN 50  R$       64,27  R$          82,00 4.100,00R$       

656 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93661 - UN 50  R$       65,92  R$          84,00 4.200,00R$       

657 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93662 - UN 50  R$       69,02  R$          88,00 4.400,00R$       

658 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93663 - UN 50  R$       69,02  R$          88,00 4.400,00R$       

659 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93664 - UN 50  R$       72,84  R$          93,00 4.650,00R$       

660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93665 - UN 50  R$       78,08  R$         100,00 5.000,00R$       

661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93666 - UN 50  R$       85,87  R$         110,00 5.500,00R$       

662 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93667 - UN 50  R$       80,60  R$         103,00 5.150,00R$       

663 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93668 - UN 50  R$       83,08  R$         106,00 5.300,00R$       

664 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93669 - UN 50  R$       87,74  R$         112,00 5.600,00R$       

665 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93670 - UN 50  R$       87,74  R$         112,00 5.600,00R$       



666 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93671 - UN 50  R$       93,45  R$         119,00 5.950,00R$       

667 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93672 - UN 50  R$      102,62  R$         131,00 6.550,00R$       

668 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93673 - UN 50  R$      114,33  R$         146,00 7.300,00R$       

669 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101895 - UN 25  R$      489,07  R$         627,00 15.675,00R$      

670
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91834 - M

100  R$       19,67  R$          25,00 2.500,00R$       

671
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91836 - M

100  R$       23,08  R$          29,00 2.900,00R$       

672
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91840 - M

100  R$       26,53  R$          34,00 3.400,00R$       

673 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95726 - M 100  R$       17,37  R$          22,00 2.200,00R$       

674 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95727 - M 100  R$       21,95  R$          28,00 2.800,00R$       

675 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95728 - M 100  R$       29,32  R$          37,00 3.700,00R$       

676
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91882 - UN

100  R$       12,98  R$          16,00 1.600,00R$       

677
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91884 - UN

100  R$       14,52  R$          18,00 1.800,00R$       

678
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91885 - UN

100  R$       16,56  R$          21,00 2.100,00R$       

679
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91886 - UN

100  R$       19,37  R$          24,00 2.400,00R$       

680
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91911 - UN

100  R$       21,38  R$          27,00 2.700,00R$       

681
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91914 - UN

100  R$       22,94  R$          29,00 2.900,00R$       

682
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91917 - UN

100  R$       26,91  R$          34,00 3.400,00R$       

683
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91919 - UN

100  R$       29,41  R$          37,00 3.700,00R$       

684
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91920 - UN

100  R$       30,03  R$          38,00 3.800,00R$       



685
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91913 - UN

100  R$       21,01  R$          26,00 2.600,00R$       

686
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91916 - UN

100  R$       25,41  R$          32,00 3.200,00R$       

687
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91922 - UN

100  R$       32,71  R$          41,00 4.100,00R$       

688
CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 97564 - UN

100  R$       22,67  R$          29,00 2.900,00R$       

689 INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI
O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020 - SINAPI: 102136 - UN 5  R$       93,80  R$         120,00 600,00R$         

5.913.931,00R$   TOTAL



ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO 

(SEM DBI)
PREÇO UNITÁRIO (COM 

BDI)
PREÇO TOTAL

1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 - SINAPI: 98555 - M2

500  R$       33,56  R$          43,00 21.500,00R$      

2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA
ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 -
SINAPI: 98556 - M2

500  R$       60,67  R$          77,00 38.500,00R$      

3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 - SINAPI: 98546 - M2

500  R$      127,81  R$         164,00 82.000,00R$      

4 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018 - SINAPI: 98569 - M2

500  R$       91,98  R$         118,00 59.000,00R$      

5 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018 - SINAPI: 98570 - M2

500  R$      106,47  R$         136,00 68.000,00R$      

6
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103328 - M2

500  R$       85,34  R$         109,00 54.500,00R$      

7
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103356 - M2

20  R$       53,40  R$          68,00 1.360,00R$       

8
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103316 - M2

20  R$       77,35  R$          99,00 1.980,00R$       

9
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103318 - M2

20  R$       99,63  R$         127,00 2.540,00R$       

10
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103342 - M2

500  R$      116,72  R$         149,00 74.500,00R$      

11
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM
DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.
AF_06/2017_PS - SINAPI: 96358 - M2

20  R$      110,86  R$         142,00 2.840,00R$       

12
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM
DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS.
AF_06/2017_PS - SINAPI: 96360 - M2

20  R$      145,34  R$         186,00 3.720,00R$       

13
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 -
SINAPI: 102253 - M2

20  R$      948,39  R$       1.217,00 24.340,00R$      

14 TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 - SINAPI: 102255 - M2

20  R$      970,13  R$       1.245,00 24.900,00R$      

15 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS -
SINAPI: 96113 - M2

200  R$       46,09  R$          59,00 11.800,00R$      

16 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS - SINAPI: 96114 - M2

200  R$       88,67  R$         113,00 22.600,00R$      

17 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS - SINAPI: 96116 - M2

200  R$       78,61  R$         100,00 20.000,00R$      

ITEM 3 - PARINTINS/AM
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18 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS - SINAPI: 96486 - M2

200  R$       90,34  R$         115,00 23.000,00R$      

19 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO).
AF_05/2017 - SINAPI: 96121 - M

100  R$       13,93  R$          17,00 1.700,00R$       

20 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017 - SINAPI:
96122 - M

100  R$       35,59  R$          45,00 4.500,00R$       

21 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM).
AF_05/2017_PS - SINAPI: 96123 - M

100  R$       34,12  R$          43,00 4.300,00R$       

22 ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_PS -
SINAPI: 99054 - M2

20  R$       57,07  R$          73,00 1.460,00R$       

23 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97622 - M3

100  R$       53,20  R$          68,00 6.800,00R$       

24 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97626 - M3

8  R$      534,71  R$         686,00 5.488,00R$       

25 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97628 - M3

79  R$      249,03  R$         319,00 25.201,00R$      

26 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
- SINAPI: 97631 - M2

79  R$       10,68  R$          13,00 1.027,00R$       

27 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97632 - M

4  R$        2,53  R$           3,00 12,00R$          

28 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97633 - M2

4  R$       22,15  R$          28,00 112,00R$         

29 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97637 - M2

500  R$        2,90  R$           3,00 1.500,00R$       

30 REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97638 - M2

500  R$        8,44  R$          10,00 5.000,00R$       

31 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97640 - M2

500  R$        1,97  R$           2,00 1.000,00R$       

32 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97641 - M2

500  R$        2,71  R$           3,00 1.500,00R$       

33 REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97642 - M2

500  R$        2,82  R$           3,00 1.500,00R$       

34 REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97643 - M2

500  R$       23,58  R$          30,00 15.000,00R$      

35 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97644 - M2

500  R$        8,90  R$          11,00 5.500,00R$       

36 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97645 - M2

500  R$       23,00  R$          29,00 14.500,00R$      

37 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97647 - M2

1000  R$        3,31  R$           4,00 4.000,00R$       

38 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97650 - M2

500  R$        7,15  R$           9,00 4.500,00R$       

39 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97651 - UN

79  R$       77,93  R$         100,00 7.900,00R$       

40 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97652 - UN

79  R$      176,68  R$         226,00 17.854,00R$      

41 REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97655 - M2

10  R$       30,34  R$          38,00 380,00R$         

42 REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97656 - UN

12  R$      281,31  R$         361,00 4.332,00R$       

43 REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97657 - UN

6  R$      557,58  R$         715,00 4.290,00R$       



44 REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97662 - M

1000  R$        0,47  R$            -   -R$            

45 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97663 - UN

30  R$       11,76  R$          15,00 450,00R$         

46 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97666 - UN

30  R$        8,57  R$          10,00 300,00R$         

47 REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA.
AF_01/2021 - SINAPI: 102190 - M2

50  R$       16,98  R$          21,00 1.050,00R$       

48 REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC.
AF_01/2021 - SINAPI: 102191 - M2

50  R$       20,63  R$          26,00 1.300,00R$       

49 REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 - SINAPI: 102192
- M2

50  R$       14,73  R$          18,00 900,00R$         

50 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 -
SINAPI: 99802 - M2

100  R$        0,50  R$            -   -R$            

51 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 -
SINAPI: 99803 - M2

100  R$        1,96  R$           2,00 200,00R$         

52 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 - SINAPI: 99814
- M2

10000  R$        1,83  R$           2,00 20.000,00R$      

53 LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 - SINAPI: 99826 - M2 100  R$        1,45  R$           1,00 100,00R$         

54 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO
COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102153 - M2

20  R$      337,20  R$         432,00 8.640,00R$       

55 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO
COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102157 - M2

16  R$      465,66  R$         597,00 9.552,00R$       

56 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102163 - M2

16  R$      440,77  R$         565,00 9.040,00R$       

57 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102167 - M2

9  R$      531,12  R$         681,00 6.129,00R$       

58 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102156 - M2

20  R$      338,05  R$         433,00 8.660,00R$       

59 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102158 - M2

16  R$      473,00  R$         607,00 9.712,00R$       

60 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102159 - M2

9  R$      565,16  R$         725,00 6.525,00R$       

61 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102162 - M2

20  R$      367,86  R$         472,00 9.440,00R$       

62 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102166 - M2

16  R$      403,51  R$         517,00 8.272,00R$       

63 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102168 - M2

16  R$      521,50  R$         669,00 10.704,00R$      

64 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102169 - M2

9  R$      607,40  R$         779,00 7.011,00R$       

65 INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102176 - M2

10  R$    1.210,24  R$       1.553,00 15.530,00R$      

66 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102179 - M2

9  R$      564,24  R$         724,00 6.516,00R$       

67 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102180 - M2

9  R$      686,50  R$         881,00 7.929,00R$       



68 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102181 - M2

9  R$      846,75  R$       1.086,00 9.774,00R$       

69

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2
1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X
1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 96765 - UN

8  R$    1.441,96  R$       1.850,00 14.800,00R$      

70

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2
1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO
EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101912 -
UN

8  R$    1.880,12  R$       2.413,00 19.304,00R$      

71 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L,
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101905 - UN

25  R$      218,20  R$         280,00 7.000,00R$       

72 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101906 - UN

25  R$      643,64  R$         826,00 20.650,00R$      

73 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101907 - UN

25  R$      695,48  R$         892,00 22.300,00R$      

74 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101908 - UN

25  R$      211,72  R$         271,00 6.775,00R$       

75 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101909 - UN

25  R$      246,28  R$         316,00 7.900,00R$       

76 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101910 - UN

25  R$      289,47  R$         371,00 9.275,00R$       

77 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101911 - UN

25  R$      332,66  R$         426,00 10.650,00R$      

78 CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 101913 - UN

8  R$      366,61  R$         470,00 3.760,00R$       

79 CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 101914 - UN

4  R$      468,03  R$         600,00 2.400,00R$       

80
CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA,
COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101915 - UN

8  R$      351,17  R$         450,00 3.600,00R$       

81
REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO
PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 103019 - UN

4  R$      210,10  R$         269,00 1.076,00R$       

82
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 90830 - UN

100  R$      143,41  R$         184,00 18.400,00R$      

83
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 90831 - UN

100  R$      125,23  R$         160,00 16.000,00R$      

84
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 91306 - UN

100  R$      125,23  R$         160,00 16.000,00R$      

85 MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 -
SINAPI: 102188 - UN

3  R$      766,25  R$         983,00 2.949,00R$       

86

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA
COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA
FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 - SINAPI: 102189 -
UN

5  R$      213,50  R$         274,00 1.370,00R$       

87 PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 - SINAPI: 100703 -
UN

5  R$       32,34  R$          41,00 205,00R$         



88 PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE
*50* MM. AF_12/2019 - SINAPI: 100704 - UN

5  R$       69,26  R$          88,00 440,00R$         

89 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 - SINAPI:
100705 - UN

8  R$       78,53  R$         100,00 800,00R$         

90 CREMONA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA. AF_12/2019 - SINAPI: 100706 -
UN

5  R$       68,54  R$          87,00 435,00R$         

91 FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 22CM. AF_12/2019 - SINAPI: 100707 - UN 8  R$      146,49  R$         188,00 1.504,00R$       

92 FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 40CM. AF_12/2019 - SINAPI: 100708 - UN 8  R$      184,07  R$         236,00 1.888,00R$       

93 DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 - SINAPI: 100709 - UN

5  R$       47,39  R$          60,00 300,00R$         

94 DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3". AF_12/2019 - SINAPI: 100710 -
UN

5  R$      129,20  R$         165,00 825,00R$         

95
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/
AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 -
SINAPI: 90280 - M3

10  R$      939,81  R$       1.206,00 12.060,00R$      

96
GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/
AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 -
SINAPI: 90281 - M3

10  R$    1.103,92  R$       1.416,00 14.160,00R$      

97
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 -
SINAPI: 94968 - M3

10  R$      553,36  R$         710,00 7.100,00R$       

98
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 -
SINAPI: 94971 - M3

10  R$      721,85  R$         926,00 9.260,00R$       

99
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 -
SINAPI: 94972 - M3

10  R$      749,86  R$         962,00 9.620,00R$       

100 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022 - SINAPI: 103673 - M3

10  R$       38,39  R$          49,00 490,00R$         

101 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022 - SINAPI: 103670 - M3

10  R$      272,11  R$         349,00 3.490,00R$       

102 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92882 - KG

50  R$       15,45  R$          19,00 950,00R$         

103 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92883 - KG

50  R$       14,59  R$          18,00 900,00R$         

104 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92884 - KG

50  R$       15,09  R$          19,00 950,00R$         

105 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92885 - KG

50  R$       14,52  R$          18,00 900,00R$         

106 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92886 - KG

50  R$       14,04  R$          18,00 900,00R$         

107 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92887 - KG

50  R$       14,05  R$          18,00 900,00R$         

108 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92888 - KG

50  R$       13,81  R$          17,00 850,00R$         

109 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92759 - KG

50  R$       16,16  R$          20,00 1.000,00R$       



110 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92760 - KG

50  R$       15,79  R$          20,00 1.000,00R$       

111 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92761 - KG

50  R$       15,18  R$          19,00 950,00R$         

112
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92762 -
KG

50  R$       13,75  R$          17,00 850,00R$         

113
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92763 -
KG

50  R$       11,69  R$          15,00 750,00R$         

114
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92764 -
KG

50  R$       11,41  R$          14,00 700,00R$         

115
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92765 -
KG

50  R$       13,09  R$          16,00 800,00R$         

116
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92766 -
KG

50  R$       12,98  R$          16,00 800,00R$         

117 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92767 - KG

50  R$       17,45  R$          22,00 1.100,00R$       

118 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92768 - KG

50  R$       15,71  R$          20,00 1.000,00R$       

119 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92769 - KG

50  R$       15,33  R$          19,00 950,00R$         

120 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92770 - KG

50  R$       14,74  R$          18,00 900,00R$         

121 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92771 - KG

50  R$       13,34  R$          17,00 850,00R$         

122 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92772 - KG

50  R$       11,32  R$          14,00 700,00R$         

123 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92773 - KG

50  R$       11,17  R$          14,00 700,00R$         

124 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92774 - KG

50  R$       12,94  R$          16,00 800,00R$         

125 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92263 - M2

10  R$      151,15  R$         194,00 1.940,00R$       

126 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E
= 17 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92265 - M2

10  R$      118,39  R$         151,00 1.510,00R$       



127 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E
= 17 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92267 - M2

10  R$       63,78  R$          81,00 810,00R$         

128 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92269 - M2

10  R$       78,08  R$         100,00 1.000,00R$       

129 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
- SINAPI: 92270 - M2

10  R$      133,07  R$         170,00 1.700,00R$       

130 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 -
SINAPI: 92271 - M2

10  R$       80,09  R$         102,00 1.020,00R$       

131 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 -
SINAPI: 92272 - M

10  R$       29,94  R$          38,00 380,00R$         

132 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO
SIMPLES. AF_09/2020 - SINAPI: 92273 - M

10  R$        9,65  R$          12,00 120,00R$         

133
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO.
AF_09/2020 - SINAPI: 92409 - M2

10  R$      165,28  R$         212,00 2.120,00R$       

134
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 -
SINAPI: 92446 - M2

10  R$      236,27  R$         303,00 3.030,00R$       

135 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 - SINAPI: 92482 - M2

10  R$      262,58  R$         337,00 3.370,00R$       

136 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 - SINAPI: 96529 - M2

10  R$      277,77  R$         356,00 3.560,00R$       

137 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 - SINAPI: 96530 - M2

10  R$      145,48  R$         186,00 1.860,00R$       

138
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO
SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 - SINAPI: 101792 -
M3

5  R$       12,44  R$          15,00 75,00R$          

139
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2
UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 - SINAPI: 103760 - M2

10  R$      104,40  R$         133,00 1.330,00R$       

140 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 -
SINAPI: 88484 - M2

500  R$        4,14  R$           5,00 2.500,00R$       

141 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 -
SINAPI: 88485 - M2

500  R$        3,28  R$           4,00 2.000,00R$       

142 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO
MANUAL. AF_04/2023 - SINAPI: 88494 - M2

500  R$       18,73  R$          24,00 12.000,00R$      

143 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO
MANUAL. AF_04/2023 - SINAPI: 88495 - M2

500  R$       10,25  R$          13,00 6.500,00R$       

144 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS
DEMÃOS. AF_05/2017 - SINAPI: 96135 - M2

500  R$       26,11  R$          33,00 16.500,00R$      

145 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 -
SINAPI: 95305 - M2

500  R$       11,33  R$          14,00 7.000,00R$       

146 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 -
SINAPI: 95306 - M2

500  R$       13,30  R$          17,00 8.500,00R$       

147 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023 - SINAPI: 104640 - M2

500  R$       11,11  R$          14,00 7.000,00R$       

148 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023 - SINAPI: 104642 - M2

500  R$        9,02  R$          11,00 5.500,00R$       

149 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 -
SINAPI: 102488 - M2

500  R$        3,25  R$           4,00 2.000,00R$       



150 PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 -
SINAPI: 102489 - M2

500  R$       31,40  R$          40,00 20.000,00R$      

151 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 - SINAPI: 102491 - M2

500  R$       17,45  R$          22,00 11.000,00R$      

152 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO
PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 - SINAPI: 102494 - M2

500  R$       52,89  R$          67,00 33.500,00R$      

153 PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSÃO
PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 - SINAPI: 102496 - M

450  R$       11,39  R$          14,00 6.300,00R$       

154 PINTURA DE RODAPÉ EM PEDRA DECORATIVA COM VERNIZ DE POLIURETANO, APLICAÇÃO
MANUAL, 3 DEMÃOS. AF_05/2021 - SINAPI: 102497 - M

450  R$        4,65  R$           5,00 2.250,00R$       

155 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA.
AF_01/2020 - SINAPI: 100716 - M2

100  R$       27,85  R$          35,00 3.500,00R$       

156 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 - SINAPI:
100717 - M2

100  R$        8,64  R$          11,00 1.100,00R$       

157
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100722 - M2

100  R$       21,51  R$          27,00 2.700,00R$       

158
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI:
100730 - M2

100  R$       20,04  R$          25,00 2.500,00R$       

159
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100750 - M2

100  R$       21,87  R$          28,00 2.800,00R$       

160
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100742 - M2

100  R$       21,95  R$          28,00 2.800,00R$       

161
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100746 - M2

100  R$       21,82  R$          28,00 2.800,00R$       

162 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 -
SINAPI: 102193 - M2

100  R$        1,80  R$           2,00 200,00R$         

163 LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021 - SINAPI: 102194 - M2 100  R$        7,26  R$           9,00 900,00R$         

164 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 - SINAPI:
102197 - M2

100  R$       22,82  R$          29,00 2.900,00R$       

165 APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE
ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 - SINAPI: 102200 - M2

100  R$       18,00  R$          23,00 2.300,00R$       

166 APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE
ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 - SINAPI: 102201 - M2

100  R$       16,73  R$          21,00 2.100,00R$       

167 APLICAÇÃO MASSA EPÓXI PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA PU DE
ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 - SINAPI: 102202 - M2

100  R$       42,99  R$          55,00 5.500,00R$       

168 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1
DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102203 - M2

100  R$        9,58  R$          12,00 1.200,00R$       

169 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO.
AF_01/2021 - SINAPI: 102204 - M2

100  R$        9,90  R$          12,00 1.200,00R$       

170 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102205 - M2

100  R$        8,88  R$          11,00 1.100,00R$       

171 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO.
AF_01/2021 - SINAPI: 102207 - M2

100  R$        7,46  R$           9,00 900,00R$         



172 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102208 - M2

100  R$        7,12  R$           9,00 900,00R$         

173 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102209 - M2

100  R$        7,33  R$           9,00 900,00R$         

174 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102210 - M2

100  R$        7,00  R$           8,00 800,00R$         

175 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102233 - M2 100  R$       13,85  R$          17,00 1.700,00R$       

176
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87248 - M2

250  R$       61,99  R$          79,00 19.750,00R$      

177
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87251 - M2

250  R$       62,16  R$          79,00 19.750,00R$      

178
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87257 - M2

250  R$      106,27  R$         136,00 34.000,00R$      

179
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².
AF_02/2023_PE - SINAPI: 104595 - M2

250  R$      106,79  R$         137,00 34.250,00R$      

180 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA
4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 - SINAPI: 101749 - M2

250  R$       66,47  R$          85,00 21.250,00R$      

181 PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 -
SINAPI: 101729 - M2

10  R$      227,67  R$         292,00 2.920,00R$       

182 PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 -
SINAPI: 101751 - M2

10  R$      234,18  R$         300,00 3.000,00R$       

183 ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 - SINAPI: 101746 - M2 10  R$      356,02  R$         456,00 4.560,00R$       

184 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 - SINAPI: 98671
- M2

10  R$      477,41  R$         612,00 6.120,00R$       

185 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 -
SINAPI: 101091 - M2

250  R$      157,91  R$         202,00 50.500,00R$      

186

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS,
APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_06/2022 - SINAPI: 104162 - M2

15  R$      118,54  R$         152,00 2.280,00R$       

187 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF_05/2020 - SINAPI: 101094 - M

10  R$      141,43  R$         181,00 1.810,00R$       

188 PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM,
FIXADO COM COLA. AF_09/2020 - SINAPI: 101727 - M2

250  R$      162,31  R$         208,00 52.000,00R$      

189 PISO DE BORRACHA PASTILHADO/FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA. AF_09/2020 - SINAPI: 101733 - M2

10  R$      226,56  R$         290,00 2.900,00R$       

190 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 - SINAPI: 98685 - M 10  R$       85,95  R$         110,00 1.100,00R$       

191 RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 - SINAPI: 98686 - M 10  R$       43,92  R$          56,00 560,00R$         

192 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 - SINAPI: 98688 - M 10  R$       63,47  R$          81,00 810,00R$         

193 RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 - SINAPI:
101738 - M

100  R$       32,95  R$          42,00 4.200,00R$       

194 RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 -
SINAPI: 101739 - M

100  R$       35,98  R$          46,00 4.600,00R$       



195 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 - SINAPI: 88648 - M

100  R$        8,64  R$          11,00 1.100,00R$       

196 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 - SINAPI: 88649 - M

100  R$        9,82  R$          12,00 1.200,00R$       

197 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 - SINAPI: 88650 - M

100  R$       19,17  R$          24,00 2.400,00R$       

198 RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 - SINAPI: 101741 - M 10  R$       22,48  R$          28,00 280,00R$         

199 RODAPÉ BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA.
AF_09/2020 - SINAPI: 101742 - M

10  R$       52,14  R$          66,00 660,00R$         

200 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 - SINAPI:
98695 - M

10  R$      109,21  R$         140,00 1.400,00R$       

201 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 - SINAPI:
98689 - M

10  R$      121,30  R$         155,00 1.550,00R$       

202 PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020 - SINAPI: 101748 - M2 10  R$        3,28  R$           4,00 40,00R$          

203
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO
NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 - SINAPI: 87640 - M2

200  R$       58,64  R$          75,00 15.000,00R$      

204 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94195 - M2

250  R$       36,18  R$          46,00 11.500,00R$      

205 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94201 - M2

250  R$       51,55  R$          66,00 16.500,00R$      

206 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94440 - M2

250  R$       36,18  R$          46,00 11.500,00R$      

207 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94442 - M2

250  R$       36,18  R$          46,00 11.500,00R$      

208 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94445 - M2

250  R$       51,55  R$          66,00 16.500,00R$      

209 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94447 - M2

250  R$       51,55  R$          66,00 16.500,00R$      

210
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ
2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94207 - M2

500  R$       77,62  R$          99,00 49.500,00R$      

211
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94210 - M2

500  R$       82,52  R$         105,00 52.500,00R$      

212 TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS - SINAPI: 94218 - M2

250  R$      218,91  R$         280,00 70.000,00R$      

213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94213 - M2

500  R$       72,57  R$          93,00 46.500,00R$      

214
CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9
(CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94219 - M

100  R$       33,98  R$          43,00 4.300,00R$       

215
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO,
CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 94221 - M

100  R$       27,72  R$          35,00 3.500,00R$       



216 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS
DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94223 - M

200  R$      133,49  R$         171,00 34.200,00R$      

217 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94451 - M

200  R$      151,05  R$         193,00 38.600,00R$      

218 CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 100325 - M

200  R$      147,09  R$         188,00 37.600,00R$      

219 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33
CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 100327 - M

200  R$       55,79  R$          71,00 14.200,00R$      

220 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94231 - M

200  R$       49,85  R$          63,00 12.600,00R$      

221 RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 - SINAPI: 100435 - M

100  R$      110,10  R$         141,00 14.100,00R$      

222
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO
CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 100434 - M

100  R$      153,03  R$         196,00 19.600,00R$      

223 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94227 - M

100  R$       58,65  R$          75,00 7.500,00R$       

224 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94228 - M

100  R$       79,41  R$         101,00 10.100,00R$      

225 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94229 - M

100  R$      153,33  R$         196,00 19.600,00R$      

226 CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 - SINAPI: 101966 - M

10  R$      192,33  R$         246,00 2.460,00R$       

227 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 - SINAPI:
101979 - M

10  R$       42,35  R$          54,00 540,00R$         

228
INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO
APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 92262 - UN

40  R$      598,97  R$         768,00 30.720,00R$      

229
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ
2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92539 - M2

500  R$       62,55  R$          80,00 40.000,00R$      

230
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ
2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 92541 - M2

10  R$       67,19  R$          86,00 860,00R$         

231
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92543 - M2

10  R$       18,44  R$          23,00 230,00R$         

232
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO
DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 -
SINAPI: 92554 - UN

40  R$    2.597,89  R$       3.334,00 133.360,00R$     

233
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO
DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 92564 - UN

8  R$    2.533,98  R$       3.252,00 26.016,00R$      



234

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO
INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI:
100381 - M2

10  R$       48,18  R$          61,00 610,00R$         

235

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU
PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 100384 - M2

10  R$       22,13  R$          28,00 280,00R$         

236

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM
EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 -
SINAPI: 100387 - M2

10  R$       44,90  R$          57,00 570,00R$         

237
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92568 - M2

10  R$      125,87  R$         161,00 1.610,00R$       

238
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 92574 - M2

10  R$      128,12  R$         164,00 1.640,00R$       

239
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92580 - M2

500  R$       48,00  R$          61,00 30.500,00R$      

240
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 -
SINAPI: 92581 - M2

10  R$       49,81  R$          63,00 630,00R$         

241 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 - SINAPI: 92600 - UN

79  R$    2.175,42  R$       2.792,00 220.568,00R$     

242
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_12/2015 - SINAPI: 92620 - UN

8  R$    2.058,00  R$       2.641,00 21.128,00R$      

243
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO
DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 -
SINAPI: 100366 - UN

8  R$    3.239,85  R$       4.158,00 33.264,00R$      

244
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO
DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 100376 - UN

8  R$    2.766,52  R$       3.550,00 28.400,00R$      

245

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU
PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 100382 - M2

10  R$       19,27  R$          24,00 240,00R$         

246
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94569 - M2

50  R$      718,50  R$         922,00 46.100,00R$      

247
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94570 - M2

50  R$      373,36  R$         479,00 23.950,00R$      



248
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO),
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94572 - M2

50  R$      530,19  R$         680,00 34.000,00R$      

249
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 100674 - M2

50  R$      773,02  R$         992,00 49.600,00R$      

250
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E
PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94559 - M2

50  R$      653,20  R$         838,00 41.900,00R$      

251
JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E
PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94562 - M2

50  R$      605,57  R$         777,00 38.850,00R$      

252 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94589 - M

10  R$       21,49  R$          27,00 270,00R$         

253 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94590 - M

10  R$       19,79  R$          25,00 250,00R$         

254 CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94587 - M

10  R$       61,31  R$          78,00 780,00R$         

255 CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94588 - M

10  R$       55,55  R$          71,00 710,00R$         

256 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE
ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102182 - UN

8  R$    1.721,23  R$       2.209,00 17.672,00R$      

257 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE
10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102183 - UN

8  R$    3.453,51  R$       4.432,00 35.456,00R$      

258 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM,
ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102184 - UN

8  R$    2.466,93  R$       3.166,00 25.328,00R$      

259
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210
CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102185 -
UN

5  R$    4.944,61  R$       6.346,00 31.730,00R$      

260 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019
- SINAPI: 100701 - M2

10  R$      665,07  R$         853,00 8.530,00R$       

261 PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 90838 - UN

8  R$    1.666,04  R$       2.138,00 17.104,00R$      

262 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 91338 - M2

10  R$      827,89  R$       1.062,00 10.620,00R$      

263 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 91341 - M2

10  R$      653,45  R$         838,00 8.380,00R$       

264
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 94805 - UN

8  R$      806,86  R$       1.035,00 8.280,00R$       

265
PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 94806 - UN

8  R$      793,55  R$       1.018,00 8.144,00R$       



266 PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94807 - UN

8  R$      724,37  R$         929,00 7.432,00R$       

267
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO
LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 - SINAPI: 100702
- M2

10  R$      445,75  R$         572,00 5.720,00R$       

268
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90820 - UN

20  R$      357,32  R$         458,00 9.160,00R$       

269
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90821 - UN

20  R$      363,75  R$         466,00 9.320,00R$       

270
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90822 - UN

20  R$      388,93  R$         499,00 9.980,00R$       

271
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90823 - UN

20  R$      475,70  R$         610,00 12.200,00R$      

272 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 91298 - UN

20  R$      398,31  R$         511,00 10.220,00R$      

273
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS,
INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019 - SINAPI: 100700 -
UN

20  R$      773,91  R$         993,00 19.860,00R$      

274 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 100659 - M

20  R$        5,81  R$           7,00 140,00R$         

275 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 100660 - M

20  R$        4,43  R$           5,00 100,00R$         

276 BATENTE PARA PORTA COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA. AF_12/2019 -
SINAPI: 100676 - UN

20  R$      120,85  R$         155,00 3.100,00R$       

277 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM.
AF_12/2019 - SINAPI: 90801 - UN

20  R$      173,51  R$         222,00 4.440,00R$       

278 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 90806 - UN

20  R$      265,96  R$         341,00 6.820,00R$       

279

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE
1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR
BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.
AF_04/2019_PS - SINAPI: 99839 - M

10  R$      496,97  R$         637,00 6.370,00R$       

280 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM AÇO GALVANIZADO.
AF_04/2019_PS - SINAPI: 99855 - M

8  R$      106,57  R$         136,00 1.088,00R$       

281 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS -
SINAPI: 99857 - M

40  R$       90,41  R$         116,00 4.640,00R$       

282 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE
25X4,8 MM. AF_04/2019 - SINAPI: 99861 - M2

40  R$      626,13  R$         803,00 32.120,00R$      

283 GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4".
AF_04/2019 - SINAPI: 99862 - M2

8  R$      590,09  R$         757,00 6.056,00R$       

284 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M,
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 - SINAPI: 101965 - M

8  R$      151,15  R$         194,00 1.552,00R$       



285

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 -
SINAPI: 87889 - M2

100  R$       10,96  R$          14,00 1.400,00R$       

286
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 - SINAPI: 87894 - M2

200  R$        7,04  R$           9,00 1.800,00R$       

287

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 -
SINAPI: 87900 - M2

100  R$       11,61  R$          14,00 1.400,00R$       

288
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 - SINAPI: 87905 - M2

100  R$        8,08  R$          10,00 1.000,00R$       

289
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 - SINAPI: 87775 - M2

100  R$       56,66  R$          72,00 7.200,00R$       

290
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 - SINAPI: 87792 - M2

200  R$       43,24  R$          55,00 11.000,00R$      

291

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA,
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO.
AF_08/2022 - SINAPI: 87809 - M2

100  R$       77,00  R$          98,00 9.800,00R$       

292

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA,
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO.
AF_08/2022 - SINAPI: 87825 - M2

200  R$       73,98  R$          94,00 18.800,00R$      

293

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014 - SINAPI: 87536 - M2

200  R$       42,31  R$          54,00 10.800,00R$      

294
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87265 - M2

100  R$       74,72  R$          95,00 9.500,00R$       

295
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87269 - M2

100  R$       78,49  R$         100,00 10.000,00R$      

296
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87273 - M2

100  R$       82,15  R$         105,00 10.500,00R$      

297
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 104611 - M2

100  R$      101,50  R$         130,00 13.000,00R$      

298
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE
DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA
DAS PAREDES. AF_02/2023 - SINAPI: 104615 - M2

100  R$      253,79  R$         325,00 32.500,00R$      



299
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE
DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 - SINAPI: 104616 - M2

100  R$      368,80  R$         473,00 47.300,00R$      

300
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5
X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 - SINAPI:
88788 - M2

100  R$      365,60  R$         469,00 46.900,00R$      

301
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X
5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 - SINAPI: 87244
- M2

100  R$      255,79  R$         328,00 32.800,00R$      

302 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98746 - M

10  R$       62,07  R$          79,00 790,00R$         

303 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98749 - M

10  R$       72,37  R$          92,00 920,00R$         

304 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98750 - M

10  R$       84,68  R$         108,00 1.080,00R$       

305 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98751 - M

10  R$      116,72  R$         149,00 1.490,00R$       

306 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/8''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98752 - M

10  R$      155,04  R$         198,00 1.980,00R$       

307 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/4''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98753 - M

10  R$      202,48  R$         259,00 2.590,00R$       

308

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM
CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO
UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA - SINAPI:
100763 - KG

15  R$       15,84  R$          20,00 300,00R$         

309
VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM
CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA - SINAPI: 100764 - KG

15  R$       15,50  R$          19,00 285,00R$         

310

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES
PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA - SINAPI: 100765 -
KG

15  R$       14,89  R$          19,00 285,00R$         

311
PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES
SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA - SINAPI: 100766 - KG

15  R$       15,03  R$          19,00 285,00R$         

312
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 -
SINAPI: 103001 - UN

8  R$      242,44  R$         311,00 2.488,00R$       

313
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 -
SINAPI: 103002 - UN

8  R$      302,39  R$         388,00 3.104,00R$       

314
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 -
SINAPI: 103003 - UN

8  R$      422,34  R$         542,00 4.336,00R$       

315
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 65
(2½ ) E DN RECALQUE 50 (2 ), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 12 E 18 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94480 - UN

8  R$    2.714,20  R$       3.483,00 27.864,00R$      



316
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 50
(2 ) E DN RECALQUE 40 (1 1/2 ), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 8 E 12 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94481 - UN

20  R$    1.893,32  R$       2.430,00 48.600,00R$      

317
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 40
(1 1/2 ) E DN RECALQUE 32 (1 1/4 ), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 4 E 8 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94482 - UN

20  R$    1.482,04  R$       1.902,00 38.040,00R$      

318
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 32
(1 1/4 ) E DN RECALQUE 25 (1 ), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94483 - UN

20  R$    1.241,59  R$       1.593,00 31.860,00R$      

319 BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102111 - UN

2  R$    1.137,32  R$       1.459,00 2.918,00R$       

320 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102113 - UN

2  R$    1.824,47  R$       2.341,00 4.682,00R$       

321 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102115 - UN

2  R$    3.185,62  R$       4.088,00 8.176,00R$       

322 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102116 - UN

2  R$    1.949,36  R$       2.502,00 5.004,00R$       

323 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102118 - UN

2  R$    2.665,27  R$       3.420,00 6.840,00R$       

324 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102122 - UN

2  R$    9.065,16  R$      11.635,00 23.270,00R$      

325 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89355 - M

100  R$       19,21  R$          24,00 2.400,00R$       

326 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89356 - M

100  R$       22,12  R$          28,00 2.800,00R$       

327 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89357 - M

100  R$       31,52  R$          40,00 4.000,00R$       

328 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89448 - M

100  R$       19,28  R$          24,00 2.400,00R$       

329 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89449 - M

100  R$       21,30  R$          27,00 2.700,00R$       

330 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89450 - M

100  R$       34,35  R$          44,00 4.400,00R$       

331 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89451 - M

100  R$       56,18  R$          72,00 7.200,00R$       

332 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89452 - M

100  R$       77,57  R$          99,00 9.900,00R$       

333 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89358 - UN

100  R$        7,20  R$           9,00 900,00R$         

334 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89362 - UN

100  R$        8,58  R$          11,00 1.100,00R$       



335 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89367 - UN

100  R$       12,28  R$          15,00 1.500,00R$       

336 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89497 - UN

100  R$       13,51  R$          17,00 1.700,00R$       

337 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89501 - UN

100  R$       14,21  R$          18,00 1.800,00R$       

338 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89505 - UN

100  R$       45,39  R$          58,00 5.800,00R$       

339 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89513 - UN

100  R$      117,58  R$         150,00 15.000,00R$      

340
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94684 - UN

100  R$      157,15  R$         201,00 20.100,00R$      

341
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94686 - UN

100  R$      285,28  R$         366,00 36.600,00R$      

342
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 - SINAPI: 90373 - UN

100  R$       13,18  R$          16,00 1.600,00R$       

343 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89359 - UN

100  R$        7,86  R$          10,00 1.000,00R$       

344 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89363 - UN

100  R$        9,53  R$          12,00 1.200,00R$       

345 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89368 - UN

100  R$       14,39  R$          18,00 1.800,00R$       

346 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89498 - UN

100  R$       13,58  R$          17,00 1.700,00R$       

347 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89502 - UN

100  R$       17,26  R$          22,00 2.200,00R$       

348 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89506 - UN

100  R$       43,25  R$          55,00 5.500,00R$       

349 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89515 - UN

100  R$       92,92  R$         119,00 11.900,00R$      

350 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89371 - UN

100  R$        5,51  R$           7,00 700,00R$         

351 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89378 - UN

100  R$        6,47  R$           8,00 800,00R$         

352 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89386 - UN

100  R$        9,12  R$          11,00 1.100,00R$       

353 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89558 - UN

100  R$        9,95  R$          12,00 1.200,00R$       

354 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89575 - UN

100  R$       11,59  R$          14,00 1.400,00R$       

355 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89597 - UN

100  R$       24,10  R$          30,00 3.000,00R$       

356 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89611 - UN

100  R$       34,32  R$          44,00 4.400,00R$       



357 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89614 - UN

100  R$       66,01  R$          84,00 8.400,00R$       

358
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94671 - UN

100  R$      116,27  R$         149,00 14.900,00R$      

359 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89372 - UN

100  R$       17,54  R$          22,00 2.200,00R$       

360 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI: 89379 - UN

100  R$       20,57  R$          26,00 2.600,00R$       

361 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89387 - UN

100  R$       33,48  R$          42,00 4.200,00R$       

362 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89560 - UN

100  R$       39,38  R$          50,00 5.000,00R$       

363 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89577 - UN

100  R$       41,18  R$          52,00 5.200,00R$       

364 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89598 - UN

100  R$       55,78  R$          71,00 7.100,00R$       

365
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 -
SINAPI: 89385 - UN

100  R$        6,87  R$           8,00 800,00R$         

366
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI:
89389 - UN

100  R$       11,59  R$          14,00 1.400,00R$       

367
LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89981 -
UN

100  R$       24,70  R$          31,00 3.100,00R$       

368 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89375 - UN

100  R$       12,68  R$          16,00 1.600,00R$       

369 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89382 - UN

100  R$       15,24  R$          19,00 1.900,00R$       

370 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89390 - UN

100  R$       23,14  R$          29,00 2.900,00R$       

371 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89568 - UN

100  R$       36,40  R$          46,00 4.600,00R$       

372 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89594 - UN

100  R$       40,05  R$          51,00 5.100,00R$       

373 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89609 - UN

100  R$       95,70  R$         122,00 12.200,00R$      

374 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89612 - UN

100  R$      189,54  R$         243,00 24.300,00R$      

375 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89615 - UN

100  R$      223,84  R$         287,00 28.700,00R$      

376 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89393 - UN

100  R$       10,08  R$          12,00 1.200,00R$       

377 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89395 - UN

100  R$       11,89  R$          15,00 1.500,00R$       

378 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89398 - UN

100  R$       17,29  R$          22,00 2.200,00R$       



379 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89623 - UN

100  R$       19,95  R$          25,00 2.500,00R$       

380 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89625 - UN

100  R$       23,04  R$          29,00 2.900,00R$       

381 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89628 - UN

100  R$       51,71  R$          66,00 6.600,00R$       

382 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89629 - UN

100  R$       88,63  R$         113,00 11.300,00R$      

383 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89631 - UN

100  R$      117,16  R$         150,00 15.000,00R$      

384 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86884 - UN

100  R$       11,26  R$          14,00 1.400,00R$       

385 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86885 - UN

100  R$       12,98  R$          16,00 1.600,00R$       

386 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86886 - UN

100  R$       39,39  R$          50,00 5.000,00R$       

387 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86887 - UN

100  R$       42,67  R$          54,00 5.400,00R$       

388 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86915 - UN

50  R$      215,83  R$         277,00 13.850,00R$      

389 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 -
SINAPI: 100853 - UN

50  R$      513,60  R$         659,00 32.950,00R$      

390 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA,
PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86909 - UN

50  R$      194,29  R$         249,00 12.450,00R$      

391 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86910 - UN

50  R$      192,18  R$         246,00 12.300,00R$      

392 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86911 - UN

50  R$      130,84  R$         167,00 8.350,00R$       

393 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86914 - UN

50  R$      146,50  R$         188,00 9.400,00R$       

394 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 -
SINAPI: 86916 - UN

50  R$       25,53  R$          32,00 1.600,00R$       

395 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU
SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86877 - UN

50  R$       53,01  R$          68,00 3.400,00R$       

396 VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86878 - UN

50  R$       57,08  R$          73,00 3.650,00R$       

397 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86879 - UN

50  R$       10,20  R$          13,00 650,00R$         

398 VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM ADAPTADOR
PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86880 - UN

50  R$       30,03  R$          38,00 1.900,00R$       

399 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95248 - UN

50  R$       40,04  R$          51,00 2.550,00R$       

400 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95249 - UN

50  R$       47,42  R$          60,00 3.000,00R$       

401 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95250 - UN

50  R$       64,00  R$          82,00 4.100,00R$       



402 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95251 - UN

50  R$       94,53  R$         121,00 6.050,00R$       

403 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95252 - UN

50  R$      114,77  R$         147,00 7.350,00R$       

404 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95253 - UN

50  R$      174,04  R$         223,00 11.150,00R$      

405 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99619 - UN

50  R$      117,81  R$         151,00 7.550,00R$       

406 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103008 - UN

50  R$       96,38  R$         123,00 6.150,00R$       

407 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99620 - UN

50  R$      160,07  R$         205,00 10.250,00R$      

408 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99621 - UN

50  R$      238,71  R$         306,00 15.300,00R$      

409 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99622 - UN

50  R$      268,42  R$         344,00 17.200,00R$      

410 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99623 - UN

50  R$      374,77  R$         481,00 24.050,00R$      

411 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99627 - UN

50  R$       71,03  R$          91,00 4.550,00R$       

412 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99628 - UN

50  R$       77,28  R$          99,00 4.950,00R$       

413 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99629 - UN

50  R$       85,68  R$         109,00 5.450,00R$       

414 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99630 - UN

50  R$      127,60  R$         163,00 8.150,00R$       

415 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99631 - UN

50  R$      148,35  R$         190,00 9.500,00R$       

416 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99632 - UN

50  R$      214,20  R$         274,00 13.700,00R$      

417 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103018 - UN

50  R$      318,70  R$         409,00 20.450,00R$      

418 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99635 - UN

50  R$      390,52  R$         501,00 25.050,00R$      

419 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89349 - UN

50  R$       20,62  R$          26,00 1.300,00R$       

420 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89351 - UN

50  R$       25,68  R$          32,00 1.600,00R$       

421 REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103045 - UN

50  R$       14,45  R$          18,00 900,00R$         

422 REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103046 - UN

50  R$       36,97  R$          47,00 2.350,00R$       

423 REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 20 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103048 - UN

50  R$       28,24  R$          36,00 1.800,00R$       

424 REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103049 - UN

50  R$       30,94  R$          39,00 1.950,00R$       

425 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103047 - UN

50  R$       39,12  R$          50,00 2.500,00R$       

426 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94489 - UN

50  R$       49,07  R$          62,00 3.100,00R$       



427 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94490 - UN

50  R$       75,02  R$          96,00 4.800,00R$       

428 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94491 - UN

50  R$      101,37  R$         130,00 6.500,00R$       

429 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94492 - UN

50  R$      104,44  R$         134,00 6.700,00R$       

430 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94493 - UN

50  R$      191,30  R$         245,00 12.250,00R$      

431 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103036 - UN

50  R$       39,54  R$          50,00 2.500,00R$       

432 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103037 - UN

50  R$       77,64  R$          99,00 4.950,00R$       

433 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103038 - UN

50  R$      103,82  R$         133,00 6.650,00R$       

434 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103039 - UN

50  R$      111,27  R$         142,00 7.100,00R$       

435 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103040 - UN

50  R$      167,48  R$         214,00 10.700,00R$      

436 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 90371 - UN

50  R$       48,43  R$          62,00 3.100,00R$       

437 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89352 - UN

50  R$       27,78  R$          35,00 1.750,00R$       

438 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89353 - UN

50  R$       30,81  R$          39,00 1.950,00R$       

439 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94495 - UN

50  R$       47,51  R$          60,00 3.000,00R$       

440 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94496 - UN

50  R$       64,72  R$          83,00 4.150,00R$       

441 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94497 - UN

50  R$       82,06  R$         105,00 5.250,00R$       

442 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94498 - UN

50  R$      113,10  R$         145,00 7.250,00R$       

443 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94499 - UN

50  R$      223,50  R$         286,00 14.300,00R$      

444 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94500 - UN

50  R$      271,41  R$         348,00 17.400,00R$      

445 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94501 - UN

50  R$      545,04  R$         699,00 34.950,00R$      

446 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86900 - UN

10  R$      216,98  R$         278,00 2.780,00R$       

447 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86901 - UN

10  R$      142,19  R$         182,00 1.820,00R$       

448
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM
METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86935 - UN

10  R$      287,57  R$         369,00 3.690,00R$       

449
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E
SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86936 - UN

10  R$      433,82  R$         556,00 5.560,00R$       

450
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO
VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86937 - UN

10  R$      208,71  R$         267,00 2.670,00R$       



451
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO
VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86938 - UN

10  R$      354,96  R$         455,00 4.550,00R$       

452 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 100852 - UN

10  R$      237,84  R$         305,00 3.050,00R$       

453

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA
35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM
FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 93396 - UN

5  R$      720,34  R$         924,00 4.620,00R$       

454

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA
AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA
CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC.
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 93441 - UN

5  R$    1.258,89  R$       1.615,00 8.075,00R$       

455 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 100858 - UN

20  R$      729,62  R$         936,00 18.720,00R$      

456 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA  PADRÃO ALTO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 100859 - UN

20  R$      966,37  R$       1.240,00 24.800,00R$      

457 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86888 - UN

20  R$      480,76  R$         617,00 12.340,00R$      

458
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE
FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86931 - UN

20  R$      493,74  R$         633,00 12.660,00R$      

459
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO,
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86932 - UN

20  R$      523,43  R$         671,00 13.420,00R$      

460 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 100878 - UN

20  R$      638,80  R$         819,00 16.380,00R$      

461 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 -
SINAPI: 100849 - UN

100  R$       44,96  R$          57,00 5.700,00R$       

462 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102605 - UN

2  R$      294,56  R$         378,00 756,00R$         

463 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102606 - UN

2  R$      454,20  R$         582,00 1.164,00R$       

464 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102607 - UN

2  R$      486,09  R$         623,00 1.246,00R$       

465 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102608 - UN

2  R$    1.115,53  R$       1.431,00 2.862,00R$       

466 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102609 - UN

2  R$    1.267,18  R$       1.626,00 3.252,00R$       

467 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102610 - UN

2  R$    2.179,04  R$       2.796,00 5.592,00R$       

468 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102617 - UN

1  R$    3.544,14  R$       4.548,00 4.548,00R$       

469 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102618 - UN

1  R$    4.276,34  R$       5.488,00 5.488,00R$       

470 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102619 - UN

1  R$    5.761,85  R$       7.395,00 7.395,00R$       



471 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102620 - UN

1  R$    8.398,97  R$      10.780,00 10.780,00R$      

472 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102621 - UN

1  R$   12.943,39  R$      16.612,00 16.612,00R$      

473 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94795 - UN

10  R$       35,60  R$          45,00 450,00R$         

474 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94796 - UN

10  R$       40,91  R$          52,00 520,00R$         

475 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94797 - UN

10  R$       84,51  R$         108,00 1.080,00R$       

476 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94798 - UN

10  R$      140,08  R$         179,00 1.790,00R$       

477 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94799 - UN

10  R$      172,03  R$         220,00 2.200,00R$       

478 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94800 - UN

10  R$      220,87  R$         283,00 2.830,00R$       

479 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102137 - UN

10  R$       88,19  R$         113,00 1.130,00R$       

480 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021 - SINAPI: 93358 - M3

100  R$       80,10  R$         102,00 10.200,00R$      

481 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 - SINAPI:
93382 - M3

100  R$       26,27  R$          33,00 3.300,00R$       

482
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89711
- M

100  R$       19,33  R$          24,00 2.400,00R$       

483
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89712
- M

100  R$       24,71  R$          31,00 3.100,00R$       

484
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89713
- M

100  R$       30,83  R$          39,00 3.900,00R$       

485
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI:
89714 - M

100  R$       34,39  R$          44,00 4.400,00R$       

486 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89849 - M

100  R$       52,69  R$          67,00 6.700,00R$       

487 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86881 - UN

50  R$      159,76  R$         205,00 10.250,00R$      

488 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86882 - UN

100  R$       25,14  R$          32,00 3.200,00R$       

489 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86883 - UN

100  R$       13,51  R$          17,00 1.700,00R$       

490
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89724 - UN

100  R$        9,18  R$          11,00 1.100,00R$       

491
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89731 - UN

100  R$       15,38  R$          19,00 1.900,00R$       



492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89737 - UN

100  R$       23,35  R$          29,00 2.900,00R$       

493
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89744 - UN

100  R$       28,40  R$          36,00 3.600,00R$       

494
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89854 - UN

100  R$      109,55  R$         140,00 14.000,00R$      

495
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89726 - UN

100  R$        9,39  R$          12,00 1.200,00R$       

496
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89732 - UN

100  R$       16,07  R$          20,00 2.000,00R$       

497
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89739 - UN

100  R$       24,28  R$          31,00 3.100,00R$       

498
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89746 - UN

100  R$       29,19  R$          37,00 3.700,00R$       

499
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89855 - UN

100  R$      114,49  R$         146,00 14.600,00R$      

500
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89782 - UN

100  R$       13,35  R$          17,00 1.700,00R$       

501
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89784 - UN

100  R$       24,84  R$          31,00 3.100,00R$       

502
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89786 - UN

100  R$       39,69  R$          50,00 5.000,00R$       

503
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89796 - UN

100  R$       44,56  R$          57,00 5.700,00R$       

504
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI:
89710 - UN

100  R$       17,31  R$          22,00 2.200,00R$       

505
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI:
89709 - UN

100  R$       19,83  R$          25,00 2.500,00R$       

506
RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
- SINAPI: 104327 - UN

100  R$       17,94  R$          23,00 2.300,00R$       

507
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
- SINAPI: 89707 - UN

100  R$       45,65  R$          58,00 5.800,00R$       

508
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
- SINAPI: 89708 - UN

100  R$       99,23  R$         127,00 12.700,00R$      



509
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 104328 - UN

100  R$       67,10  R$          86,00 8.600,00R$       

510
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 104329 - UN

100  R$       76,10  R$          97,00 9.700,00R$       

511 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO
INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 - SINAPI: 98110 - UN

100  R$      384,36  R$         493,00 49.300,00R$      

512

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO
BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 - SINAPI: 92105 - H

100  R$      175,93  R$         225,00 22.500,00R$      

513 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89508 - M

100  R$       15,43  R$          19,00 1.900,00R$       

514 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89509 - M

100  R$       20,91  R$          26,00 2.600,00R$       

515 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89511 - M

100  R$       35,73  R$          45,00 4.500,00R$       

516 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89512 - M

100  R$       45,22  R$          58,00 5.800,00R$       

517 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 - SINAPI: 89580 - M

100  R$       64,22  R$          82,00 8.200,00R$       

518
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89514 - UN

100  R$        7,49  R$           9,00 900,00R$         

519
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89518 - UN

100  R$       16,41  R$          21,00 2.100,00R$       

520
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89522 - UN

100  R$       30,29  R$          38,00 3.800,00R$       

521
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89529 - UN

100  R$       37,76  R$          48,00 4.800,00R$       

522
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 - SINAPI: 89590 - UN

100  R$      135,60  R$         174,00 17.400,00R$      

523
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89516 - UN

100  R$        7,57  R$           9,00 900,00R$         

524
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89520 - UN

100  R$       17,10  R$          21,00 2.100,00R$       

525
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89524 - UN

100  R$       30,73  R$          39,00 3.900,00R$       

526
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89531 - UN

100  R$       38,73  R$          49,00 4.900,00R$       



527
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 - SINAPI: 89591 - UN

100  R$      132,61  R$         170,00 17.000,00R$      

528
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89561 - UN

100  R$       13,44  R$          17,00 1.700,00R$       

529
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89563 - UN

100  R$       35,60  R$          45,00 4.500,00R$       

530
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89565 - UN

100  R$       55,86  R$          71,00 7.100,00R$       

531
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 -
SINAPI: 89567 - UN

100  R$       79,54  R$         102,00 10.200,00R$      

532
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 -
SINAPI: 89569 - UN

100  R$       91,50  R$         117,00 11.700,00R$      

533
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 - SINAPI: 89685 - UN

100  R$       60,50  R$          77,00 7.700,00R$       

534
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 - SINAPI: 89698 - UN

100  R$      263,82  R$         338,00 33.800,00R$      

535
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 - SINAPI: 89699 - UN

100  R$      199,30  R$         255,00 25.500,00R$      

536
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN
50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92335 - M

10  R$       87,28  R$         112,00 1.120,00R$       

537
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN
65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
- SINAPI: 92336 - M

10  R$      107,29  R$         137,00 1.370,00R$       

538
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN
80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92337 - M

10  R$      141,51  R$         181,00 1.810,00R$       

539
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92364 - M

10  R$       52,94  R$          67,00 670,00R$         

540
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92365 - M

10  R$       60,96  R$          78,00 780,00R$         

541
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92366 - M

10  R$       85,08  R$         109,00 1.090,00R$       

542
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92367 - M

10  R$      104,63  R$         134,00 1.340,00R$       

543
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92368 - M

10  R$      138,46  R$         177,00 1.770,00R$       



544
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101927 - M

10  R$      188,03  R$         241,00 2.410,00R$       

545
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92370 - UN

10  R$       36,32  R$          46,00 460,00R$         

546
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92372 - UN

10  R$       44,12  R$          56,00 560,00R$         

547
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92374 - UN

10  R$       50,91  R$          65,00 650,00R$         

548
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92376 - UN

10  R$       67,10  R$          86,00 860,00R$         

549
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92378 - UN

10  R$      102,99  R$         132,00 1.320,00R$       

550
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92380 - UN

10  R$      142,87  R$         183,00 1.830,00R$       

551 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101920 - UN

10  R$      204,79  R$         262,00 2.620,00R$       

552
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 101929 - UN

10  R$      209,84  R$         269,00 2.690,00R$       

553
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92382 - UN

10  R$       49,40  R$          63,00 630,00R$         

554
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92384 - UN

10  R$       61,97  R$          79,00 790,00R$         

555
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92386 - UN

10  R$       74,11  R$          95,00 950,00R$         

556
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92388 - UN

10  R$       97,34  R$         124,00 1.240,00R$       

557
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92390 - UN

10  R$      148,42  R$         190,00 1.900,00R$       

558
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92636 - UN

10  R$      195,46  R$         250,00 2.500,00R$       

559
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92381 - UN

10  R$       52,09  R$          66,00 660,00R$         

560
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92383 - UN

10  R$       67,33  R$          86,00 860,00R$         



561
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92385 - UN

10  R$       77,80  R$          99,00 990,00R$         

562
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92387 - UN

10  R$       99,86  R$         128,00 1.280,00R$       

563
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92389 - UN

10  R$      159,46  R$         204,00 2.040,00R$       

564
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92635 - UN

10  R$      216,75  R$         278,00 2.780,00R$       

565
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92892 - UN

10  R$       58,13  R$          74,00 740,00R$         

566
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92893 - UN

10  R$       84,66  R$         108,00 1.080,00R$       

567
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92894 - UN

10  R$      101,80  R$         130,00 1.300,00R$       

568
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92895 - UN

10  R$      140,39  R$         180,00 1.800,00R$       

569
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92896 - UN

10  R$      217,70  R$         279,00 2.790,00R$       

570
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92897 - UN

10  R$      323,45  R$         415,00 4.150,00R$       

571
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 101928 - UN

10  R$      444,96  R$         571,00 5.710,00R$       

572
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92918 - UN

10  R$       36,15  R$          46,00 460,00R$         

573
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92920 - UN

10  R$       36,44  R$          46,00 460,00R$         

574
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92925 - UN

10  R$       45,63  R$          58,00 580,00R$         

575
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92926 - UN

10  R$       45,61  R$          58,00 580,00R$         

576
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92927 - UN

10  R$       45,61  R$          58,00 580,00R$         

577
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92928 - UN

10  R$       52,48  R$          67,00 670,00R$         



578
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92929 - UN

10  R$       52,48  R$          67,00 670,00R$         

579
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92930 - UN

10  R$       52,48  R$          67,00 670,00R$         

580
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92931 - UN

10  R$       71,36  R$          91,00 910,00R$         

581
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92932 - UN

10  R$       71,36  R$          91,00 910,00R$         

582
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92933 - UN

10  R$       71,36  R$          91,00 910,00R$         

583
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92934 - UN

10  R$      107,76  R$         138,00 1.380,00R$       

584
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92935 - UN

10  R$      107,76  R$         138,00 1.380,00R$       

585
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92936 - UN

10  R$      151,19  R$         194,00 1.940,00R$       

586
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92937 - UN

10  R$      151,19  R$         194,00 1.940,00R$       

587
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101930 - UN

10  R$      240,11  R$         308,00 3.080,00R$       

588
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101931 - UN

10  R$      240,11  R$         308,00 3.080,00R$       

589
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101932 - UN

10  R$      240,11  R$         308,00 3.080,00R$       

590 PELÍCULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR - BASE: 03149/ORSE - M2 100 44,63R$         R$          57,00 5.700,00R$       

591 TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA - BASE: 04518/ORSE - M2 100 33,28R$         R$          42,00 4.200,00R$       

592 DIVISÓRIA EM COMPENSADO NAVAL 20MM, FIXADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA -
BASE: 04345/ORSE - M2

50 580,19R$        R$         744,00 37.200,00R$      

593 REVESTIMENTO COM PLACA MDF 6MM REVESTIDO COM CHAPA EM FÓRMICA ALMOND REF.:
L112 OU SIMILAR - BASE: 08854/ORSE - M2

50 130,57R$        R$         167,00 8.350,00R$       

594 REVESTIMENTO COM PLACA MDF 6MM - BASE: 08856/ORSE - M2 50 100,10R$        R$         128,00 6.400,00R$       

595 QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA SOBRE CHAPA DE MDF CRU 6MM -
BASE: 12329/ORSE - M2

50 310,82R$        R$         398,00 19.900,00R$      

596 ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, EXCETO MONTAGEM, DESMONTAGEM
E TELA - BASE: 13311/ORSE - M²XMÊS

50 25,25R$         R$          32,00 1.600,00R$       

597
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO,
PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).
AF_11/2017 - SINAPI: 97063 - M2

50  R$       11,85  R$          15,00 750,00R$         



598 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E
LIMPEZA). AF_11/2017 - SINAPI: 97064 - M

50  R$       21,55  R$          27,00 1.350,00R$       

599 DIVISÓRIA PAINEL MSO/COLMEIA E=35 MM - BASE: 001/CIMP - M2 500 121,60R$        R$         156,00 78.000,00R$      

600 PLACA INDICATIVA DE AMBIENTE EM PVC, 13X45CM, E=3MM - BASE: 002/CIMP - UN 50 91,76R$         R$         117,00 5.850,00R$       

601 PICTOGRAMA EM PVC, 24X24CM, E=3MM - BASE: 003/CIMP - UN 50 71,06R$         R$          91,00 4.550,00R$       

602 PLACA INDICADIVA DE PRÉDIO 30x135cm - BASE: 004/CIMP - UN 50 191,07R$        R$         245,00 12.250,00R$      

603 PLACA DE ADVERTENCIA 20X30 "PERIGO ALTA TENSÃO" - BASE: 005/CIMP - UN 50 48,56R$         R$          62,00 3.100,00R$       

604 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA 13X26 CN - BASE: 006/CIMP - UN 50 30,48R$         R$          39,00 1.950,00R$       

605 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020_PS - SINAPI: 100903 - UN 100  R$       32,78  R$          42,00 4.200,00R$       

606 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 - SINAPI: 103782 - UN 100  R$       42,84  R$          54,00 5.400,00R$       

607 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - SINAPI: 97599 - UN 100  R$       28,75  R$          36,00 3.600,00R$       

608 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020 - SINAPI: 97610 - UN 100  R$       18,73  R$          24,00 2.400,00R$       

609
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES
DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020 - SINAPI: 97585 - UN

100  R$      106,38  R$         136,00 13.600,00R$      

610 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 - SINAPI: 101632 - UN 100  R$       32,90  R$          42,00 4.200,00R$       

611 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91952 - UN 50  R$       23,30  R$          29,00 1.450,00R$       

612 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91958 - UN 50  R$       42,50  R$          54,00 2.700,00R$       

613 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91966 - UN 50  R$       61,70  R$          79,00 3.950,00R$       

614 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92000 - UN 50  R$       38,63  R$          49,00 2.450,00R$       

615 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92001 - UN 50  R$       41,16  R$          52,00 2.600,00R$       

616 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92008 - UN 50  R$       59,53  R$          76,00 3.800,00R$       

617 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92009 - UN 50  R$       64,59  R$          82,00 4.100,00R$       

618 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92016 - UN 50  R$       80,43  R$         103,00 5.150,00R$       

619 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92017 - UN 50  R$       88,02  R$         112,00 5.600,00R$       

620 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91996 - UN 50  R$       43,59  R$          55,00 2.750,00R$       

621 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91997 - UN 50  R$       46,12  R$          59,00 2.950,00R$       

622 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92004 - UN 50  R$       69,51  R$          89,00 4.450,00R$       

623 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92005 - UN 50  R$       74,57  R$          95,00 4.750,00R$       

624 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92012 - UN 50  R$       95,38  R$         122,00 6.100,00R$       



625 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92013 - UN 50  R$      102,97  R$         132,00 6.600,00R$       

626 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91992 - UN 50  R$       56,43  R$          72,00 3.600,00R$       

627 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91993 - UN 50  R$       58,96  R$          75,00 3.750,00R$       

628
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI:
91924 - M

2000  R$        3,31  R$           4,00 8.000,00R$       

629
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI:
91926 - M

2000  R$        4,73  R$           6,00 12.000,00R$      

630
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI:
91928 - M

2000  R$        7,22  R$           9,00 18.000,00R$      

631
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI:
91930 - M

1000  R$       10,03  R$          12,00 12.000,00R$      

632
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI:
91932 - M

500  R$       17,70  R$          22,00 11.000,00R$      

633
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI:
91934 - M

500  R$       25,63  R$          32,00 16.000,00R$      

634
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101562 - M

500  R$       24,98  R$          32,00 16.000,00R$      

635
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101563 - M

250  R$       35,27  R$          45,00 11.250,00R$      

636
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101564 - M

100  R$       52,11  R$          66,00 6.600,00R$       

637
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101565 - M

100  R$       72,87  R$          93,00 9.300,00R$       

638
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101567 - M

100  R$       94,58  R$         121,00 12.100,00R$      

639
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101568 - M

100  R$      123,65  R$         158,00 15.800,00R$      

640
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM
(1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95816 -
UN

100  R$       38,83  R$          49,00 4.900,00R$       

641 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4  ),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95817 - UN 100  R$       46,51  R$          59,00 5.900,00R$       

642 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95818 - UN 100  R$       64,59  R$          82,00 8.200,00R$       



643
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101875 - UN

10  R$      382,21  R$         490,00 4.900,00R$       

644
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101883 - UN

10  R$      523,81  R$         672,00 6.720,00R$       

645
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101879 - UN

10  R$      548,99  R$         704,00 7.040,00R$       

646
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101880 - UN

10  R$      633,24  R$         812,00 8.120,00R$       

647
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101881 - UN

10  R$      902,06  R$       1.157,00 11.570,00R$      

648 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93653 - UN 50  R$       13,40  R$          17,00 850,00R$         

649 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93654 - UN 50  R$       14,22  R$          18,00 900,00R$         

650 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93655 - UN 50  R$       15,77  R$          20,00 1.000,00R$       

651 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93656 - UN 50  R$       15,77  R$          20,00 1.000,00R$       

652 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93657 - UN 50  R$       17,67  R$          22,00 1.100,00R$       

653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93658 - UN 50  R$       25,58  R$          32,00 1.600,00R$       

654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93659 - UN 50  R$       29,49  R$          37,00 1.850,00R$       

655 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93660 - UN 50  R$       64,27  R$          82,00 4.100,00R$       

656 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93661 - UN 50  R$       65,92  R$          84,00 4.200,00R$       

657 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93662 - UN 50  R$       69,02  R$          88,00 4.400,00R$       

658 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93663 - UN 50  R$       69,02  R$          88,00 4.400,00R$       

659 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93664 - UN 50  R$       72,84  R$          93,00 4.650,00R$       

660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93665 - UN 50  R$       78,08  R$         100,00 5.000,00R$       

661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93666 - UN 50  R$       85,87  R$         110,00 5.500,00R$       

662 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93667 - UN 50  R$       80,60  R$         103,00 5.150,00R$       

663 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93668 - UN 50  R$       83,08  R$         106,00 5.300,00R$       

664 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93669 - UN 50  R$       87,74  R$         112,00 5.600,00R$       

665 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93670 - UN 50  R$       87,74  R$         112,00 5.600,00R$       



666 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93671 - UN 50  R$       93,45  R$         119,00 5.950,00R$       

667 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93672 - UN 50  R$      102,62  R$         131,00 6.550,00R$       

668 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93673 - UN 50  R$      114,33  R$         146,00 7.300,00R$       

669 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101895 - UN 25  R$      489,07  R$         627,00 15.675,00R$      

670
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91834 - M

100  R$       19,67  R$          25,00 2.500,00R$       

671
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91836 - M

100  R$       23,08  R$          29,00 2.900,00R$       

672
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91840 - M

100  R$       26,53  R$          34,00 3.400,00R$       

673 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95726 - M 100  R$       17,37  R$          22,00 2.200,00R$       

674 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95727 - M 100  R$       21,95  R$          28,00 2.800,00R$       

675 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95728 - M 100  R$       29,32  R$          37,00 3.700,00R$       

676
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91882 - UN

100  R$       12,98  R$          16,00 1.600,00R$       

677
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91884 - UN

100  R$       14,52  R$          18,00 1.800,00R$       

678
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91885 - UN

100  R$       16,56  R$          21,00 2.100,00R$       

679
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91886 - UN

100  R$       19,37  R$          24,00 2.400,00R$       

680
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91911 - UN

100  R$       21,38  R$          27,00 2.700,00R$       

681
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91914 - UN

100  R$       22,94  R$          29,00 2.900,00R$       

682
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91917 - UN

100  R$       26,91  R$          34,00 3.400,00R$       

683
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91919 - UN

100  R$       29,41  R$          37,00 3.700,00R$       

684
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91920 - UN

100  R$       30,03  R$          38,00 3.800,00R$       



685
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91913 - UN

100  R$       21,01  R$          26,00 2.600,00R$       

686
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91916 - UN

100  R$       25,41  R$          32,00 3.200,00R$       

687
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91922 - UN

100  R$       32,71  R$          41,00 4.100,00R$       

688
CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 97564 - UN

100  R$       22,67  R$          29,00 2.900,00R$       

689 INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI
O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020 - SINAPI: 102136 - UN 5  R$       93,80  R$         120,00 600,00R$         

5.913.931,00R$   TOTAL



ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO 

(SEM DBI)
PREÇO UNITÁRIO (COM 

BDI)
PREÇO TOTAL

1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 - SINAPI: 98555 - M2

500  R$       33,56  R$          43,00 21.500,00R$      

2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA
ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 -
SINAPI: 98556 - M2

500  R$       60,67  R$          77,00 38.500,00R$      

3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 - SINAPI: 98546 - M2

500  R$      127,81  R$         164,00 82.000,00R$      

4 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018 - SINAPI: 98569 - M2

500  R$       91,98  R$         118,00 59.000,00R$      

5 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018 - SINAPI: 98570 - M2

500  R$      106,47  R$         136,00 68.000,00R$      

6
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103328 - M2

500  R$       85,34  R$         109,00 54.500,00R$      

7
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103356 - M2

20  R$       53,40  R$          68,00 1.360,00R$       

8
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103316 - M2

20  R$       77,35  R$          99,00 1.980,00R$       

9
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103318 - M2

20  R$       99,63  R$         127,00 2.540,00R$       

10
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103342 - M2

500  R$      116,72  R$         149,00 74.500,00R$      

11
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM
DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.
AF_06/2017_PS - SINAPI: 96358 - M2

20  R$      110,86  R$         142,00 2.840,00R$       

12
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM
DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS.
AF_06/2017_PS - SINAPI: 96360 - M2

20  R$      145,34  R$         186,00 3.720,00R$       

13
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 -
SINAPI: 102253 - M2

20  R$      948,39  R$       1.217,00 24.340,00R$      

14 TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 - SINAPI: 102255 - M2

20  R$      970,13  R$       1.245,00 24.900,00R$      

15 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS -
SINAPI: 96113 - M2

200  R$       46,09  R$          59,00 11.800,00R$      

16 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS - SINAPI: 96114 - M2

200  R$       88,67  R$         113,00 22.600,00R$      

17 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS - SINAPI: 96116 - M2

200  R$       78,61  R$         100,00 20.000,00R$      
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18 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS - SINAPI: 96486 - M2

200  R$       90,34  R$         115,00 23.000,00R$      

19 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO).
AF_05/2017 - SINAPI: 96121 - M

100  R$       13,93  R$          17,00 1.700,00R$       

20 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017 - SINAPI:
96122 - M

100  R$       35,59  R$          45,00 4.500,00R$       

21 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM).
AF_05/2017_PS - SINAPI: 96123 - M

100  R$       34,12  R$          43,00 4.300,00R$       

22 ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_PS -
SINAPI: 99054 - M2

20  R$       57,07  R$          73,00 1.460,00R$       

23 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97622 - M3

100  R$       53,20  R$          68,00 6.800,00R$       

24 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97626 - M3

8  R$      534,71  R$         686,00 5.488,00R$       

25 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97628 - M3

79  R$      249,03  R$         319,00 25.201,00R$      

26 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
- SINAPI: 97631 - M2

79  R$       10,68  R$          13,00 1.027,00R$       

27 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97632 - M

4  R$        2,53  R$           3,00 12,00R$          

28 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97633 - M2

4  R$       22,15  R$          28,00 112,00R$         

29 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97637 - M2

500  R$        2,90  R$           3,00 1.500,00R$       

30 REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97638 - M2

500  R$        8,44  R$          10,00 5.000,00R$       

31 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97640 - M2

500  R$        1,97  R$           2,00 1.000,00R$       

32 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97641 - M2

500  R$        2,71  R$           3,00 1.500,00R$       

33 REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97642 - M2

500  R$        2,82  R$           3,00 1.500,00R$       

34 REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97643 - M2

500  R$       23,58  R$          30,00 15.000,00R$      

35 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97644 - M2

500  R$        8,90  R$          11,00 5.500,00R$       

36 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97645 - M2

500  R$       23,00  R$          29,00 14.500,00R$      

37 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97647 - M2

1000  R$        3,31  R$           4,00 4.000,00R$       

38 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97650 - M2

500  R$        7,15  R$           9,00 4.500,00R$       

39 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97651 - UN

79  R$       77,93  R$         100,00 7.900,00R$       

40 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97652 - UN

79  R$      176,68  R$         226,00 17.854,00R$      

41 REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97655 - M2

10  R$       30,34  R$          38,00 380,00R$         

42 REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97656 - UN

12  R$      281,31  R$         361,00 4.332,00R$       

43 REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97657 - UN

6  R$      557,58  R$         715,00 4.290,00R$       



44 REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97662 - M

1000  R$        0,47  R$            -   -R$            

45 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97663 - UN

30  R$       11,76  R$          15,00 450,00R$         

46 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97666 - UN

30  R$        8,57  R$          10,00 300,00R$         

47 REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA.
AF_01/2021 - SINAPI: 102190 - M2

50  R$       16,98  R$          21,00 1.050,00R$       

48 REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC.
AF_01/2021 - SINAPI: 102191 - M2

50  R$       20,63  R$          26,00 1.300,00R$       

49 REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 - SINAPI: 102192
- M2

50  R$       14,73  R$          18,00 900,00R$         

50 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 -
SINAPI: 99802 - M2

100  R$        0,50  R$            -   -R$            

51 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 -
SINAPI: 99803 - M2

100  R$        1,96  R$           2,00 200,00R$         

52 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 - SINAPI: 99814
- M2

10000  R$        1,83  R$           2,00 20.000,00R$      

53 LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 - SINAPI: 99826 - M2 100  R$        1,45  R$           1,00 100,00R$         

54 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO
COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102153 - M2

20  R$      337,20  R$         432,00 8.640,00R$       

55 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO
COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102157 - M2

16  R$      465,66  R$         597,00 9.552,00R$       

56 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102163 - M2

16  R$      440,77  R$         565,00 9.040,00R$       

57 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102167 - M2

9  R$      531,12  R$         681,00 6.129,00R$       

58 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102156 - M2

20  R$      338,05  R$         433,00 8.660,00R$       

59 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102158 - M2

16  R$      473,00  R$         607,00 9.712,00R$       

60 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102159 - M2

9  R$      565,16  R$         725,00 6.525,00R$       

61 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102162 - M2

20  R$      367,86  R$         472,00 9.440,00R$       

62 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102166 - M2

16  R$      403,51  R$         517,00 8.272,00R$       

63 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102168 - M2

16  R$      521,50  R$         669,00 10.704,00R$      

64 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102169 - M2

9  R$      607,40  R$         779,00 7.011,00R$       

65 INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102176 - M2

10  R$    1.210,24  R$       1.553,00 15.530,00R$      

66 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102179 - M2

9  R$      564,24  R$         724,00 6.516,00R$       

67 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102180 - M2

9  R$      686,50  R$         881,00 7.929,00R$       



68 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102181 - M2

9  R$      846,75  R$       1.086,00 9.774,00R$       

69

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2
1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X
1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 96765 - UN

8  R$    1.441,96  R$       1.850,00 14.800,00R$      

70

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2
1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO
EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101912 -
UN

8  R$    1.880,12  R$       2.413,00 19.304,00R$      

71 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L,
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101905 - UN

25  R$      218,20  R$         280,00 7.000,00R$       

72 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101906 - UN

25  R$      643,64  R$         826,00 20.650,00R$      

73 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101907 - UN

25  R$      695,48  R$         892,00 22.300,00R$      

74 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101908 - UN

25  R$      211,72  R$         271,00 6.775,00R$       

75 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101909 - UN

25  R$      246,28  R$         316,00 7.900,00R$       

76 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101910 - UN

25  R$      289,47  R$         371,00 9.275,00R$       

77 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101911 - UN

25  R$      332,66  R$         426,00 10.650,00R$      

78 CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 101913 - UN

8  R$      366,61  R$         470,00 3.760,00R$       

79 CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 101914 - UN

4  R$      468,03  R$         600,00 2.400,00R$       

80
CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA,
COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101915 - UN

8  R$      351,17  R$         450,00 3.600,00R$       

81
REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO
PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 103019 - UN

4  R$      210,10  R$         269,00 1.076,00R$       

82
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 90830 - UN

100  R$      143,41  R$         184,00 18.400,00R$      

83
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 90831 - UN

100  R$      125,23  R$         160,00 16.000,00R$      

84
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 91306 - UN

100  R$      125,23  R$         160,00 16.000,00R$      

85 MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 -
SINAPI: 102188 - UN

3  R$      766,25  R$         983,00 2.949,00R$       

86

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA
COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA
FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 - SINAPI: 102189 -
UN

5  R$      213,50  R$         274,00 1.370,00R$       

87 PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 - SINAPI: 100703 -
UN

5  R$       32,34  R$          41,00 205,00R$         



88 PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE
*50* MM. AF_12/2019 - SINAPI: 100704 - UN

5  R$       69,26  R$          88,00 440,00R$         

89 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 - SINAPI:
100705 - UN

8  R$       78,53  R$         100,00 800,00R$         

90 CREMONA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA. AF_12/2019 - SINAPI: 100706 -
UN

5  R$       68,54  R$          87,00 435,00R$         

91 FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 22CM. AF_12/2019 - SINAPI: 100707 - UN 8  R$      146,49  R$         188,00 1.504,00R$       

92 FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 40CM. AF_12/2019 - SINAPI: 100708 - UN 8  R$      184,07  R$         236,00 1.888,00R$       

93 DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 - SINAPI: 100709 - UN

5  R$       47,39  R$          60,00 300,00R$         

94 DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3". AF_12/2019 - SINAPI: 100710 -
UN

5  R$      129,20  R$         165,00 825,00R$         

95
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/
AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 -
SINAPI: 90280 - M3

10  R$      939,81  R$       1.206,00 12.060,00R$      

96
GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/
AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 -
SINAPI: 90281 - M3

10  R$    1.103,92  R$       1.416,00 14.160,00R$      

97
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 -
SINAPI: 94968 - M3

10  R$      553,36  R$         710,00 7.100,00R$       

98
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 -
SINAPI: 94971 - M3

10  R$      721,85  R$         926,00 9.260,00R$       

99
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 -
SINAPI: 94972 - M3

10  R$      749,86  R$         962,00 9.620,00R$       

100 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022 - SINAPI: 103673 - M3

10  R$       38,39  R$          49,00 490,00R$         

101 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022 - SINAPI: 103670 - M3

10  R$      272,11  R$         349,00 3.490,00R$       

102 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92882 - KG

50  R$       15,45  R$          19,00 950,00R$         

103 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92883 - KG

50  R$       14,59  R$          18,00 900,00R$         

104 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92884 - KG

50  R$       15,09  R$          19,00 950,00R$         

105 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92885 - KG

50  R$       14,52  R$          18,00 900,00R$         

106 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92886 - KG

50  R$       14,04  R$          18,00 900,00R$         

107 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92887 - KG

50  R$       14,05  R$          18,00 900,00R$         

108 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92888 - KG

50  R$       13,81  R$          17,00 850,00R$         

109 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92759 - KG

50  R$       16,16  R$          20,00 1.000,00R$       



110 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92760 - KG

50  R$       15,79  R$          20,00 1.000,00R$       

111 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92761 - KG

50  R$       15,18  R$          19,00 950,00R$         

112
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92762 -
KG

50  R$       13,75  R$          17,00 850,00R$         

113
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92763 -
KG

50  R$       11,69  R$          15,00 750,00R$         

114
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92764 -
KG

50  R$       11,41  R$          14,00 700,00R$         

115
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92765 -
KG

50  R$       13,09  R$          16,00 800,00R$         

116
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92766 -
KG

50  R$       12,98  R$          16,00 800,00R$         

117 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92767 - KG

50  R$       17,45  R$          22,00 1.100,00R$       

118 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92768 - KG

50  R$       15,71  R$          20,00 1.000,00R$       

119 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92769 - KG

50  R$       15,33  R$          19,00 950,00R$         

120 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92770 - KG

50  R$       14,74  R$          18,00 900,00R$         

121 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92771 - KG

50  R$       13,34  R$          17,00 850,00R$         

122 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92772 - KG

50  R$       11,32  R$          14,00 700,00R$         

123 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92773 - KG

50  R$       11,17  R$          14,00 700,00R$         

124 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92774 - KG

50  R$       12,94  R$          16,00 800,00R$         

125 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92263 - M2

10  R$      151,15  R$         194,00 1.940,00R$       

126 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E
= 17 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92265 - M2

10  R$      118,39  R$         151,00 1.510,00R$       



127 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E
= 17 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92267 - M2

10  R$       63,78  R$          81,00 810,00R$         

128 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92269 - M2

10  R$       78,08  R$         100,00 1.000,00R$       

129 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
- SINAPI: 92270 - M2

10  R$      133,07  R$         170,00 1.700,00R$       

130 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 -
SINAPI: 92271 - M2

10  R$       80,09  R$         102,00 1.020,00R$       

131 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 -
SINAPI: 92272 - M

10  R$       29,94  R$          38,00 380,00R$         

132 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO
SIMPLES. AF_09/2020 - SINAPI: 92273 - M

10  R$        9,65  R$          12,00 120,00R$         

133
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO.
AF_09/2020 - SINAPI: 92409 - M2

10  R$      165,28  R$         212,00 2.120,00R$       

134
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 -
SINAPI: 92446 - M2

10  R$      236,27  R$         303,00 3.030,00R$       

135 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 - SINAPI: 92482 - M2

10  R$      262,58  R$         337,00 3.370,00R$       

136 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 - SINAPI: 96529 - M2

10  R$      277,77  R$         356,00 3.560,00R$       

137 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 - SINAPI: 96530 - M2

10  R$      145,48  R$         186,00 1.860,00R$       

138
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO
SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 - SINAPI: 101792 -
M3

5  R$       12,44  R$          15,00 75,00R$          

139
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2
UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 - SINAPI: 103760 - M2

10  R$      104,40  R$         133,00 1.330,00R$       

140 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 -
SINAPI: 88484 - M2

500  R$        4,14  R$           5,00 2.500,00R$       

141 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 -
SINAPI: 88485 - M2

500  R$        3,28  R$           4,00 2.000,00R$       

142 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO
MANUAL. AF_04/2023 - SINAPI: 88494 - M2

500  R$       18,73  R$          24,00 12.000,00R$      

143 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO
MANUAL. AF_04/2023 - SINAPI: 88495 - M2

500  R$       10,25  R$          13,00 6.500,00R$       

144 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS
DEMÃOS. AF_05/2017 - SINAPI: 96135 - M2

500  R$       26,11  R$          33,00 16.500,00R$      

145 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 -
SINAPI: 95305 - M2

500  R$       11,33  R$          14,00 7.000,00R$       

146 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 -
SINAPI: 95306 - M2

500  R$       13,30  R$          17,00 8.500,00R$       

147 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023 - SINAPI: 104640 - M2

500  R$       11,11  R$          14,00 7.000,00R$       

148 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023 - SINAPI: 104642 - M2

500  R$        9,02  R$          11,00 5.500,00R$       

149 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 -
SINAPI: 102488 - M2

500  R$        3,25  R$           4,00 2.000,00R$       



150 PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 -
SINAPI: 102489 - M2

500  R$       31,40  R$          40,00 20.000,00R$      

151 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 - SINAPI: 102491 - M2

500  R$       17,45  R$          22,00 11.000,00R$      

152 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO
PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 - SINAPI: 102494 - M2

500  R$       52,89  R$          67,00 33.500,00R$      

153 PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSÃO
PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 - SINAPI: 102496 - M

450  R$       11,39  R$          14,00 6.300,00R$       

154 PINTURA DE RODAPÉ EM PEDRA DECORATIVA COM VERNIZ DE POLIURETANO, APLICAÇÃO
MANUAL, 3 DEMÃOS. AF_05/2021 - SINAPI: 102497 - M

450  R$        4,65  R$           5,00 2.250,00R$       

155 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA.
AF_01/2020 - SINAPI: 100716 - M2

100  R$       27,85  R$          35,00 3.500,00R$       

156 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 - SINAPI:
100717 - M2

100  R$        8,64  R$          11,00 1.100,00R$       

157
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100722 - M2

100  R$       21,51  R$          27,00 2.700,00R$       

158
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI:
100730 - M2

100  R$       20,04  R$          25,00 2.500,00R$       

159
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100750 - M2

100  R$       21,87  R$          28,00 2.800,00R$       

160
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100742 - M2

100  R$       21,95  R$          28,00 2.800,00R$       

161
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100746 - M2

100  R$       21,82  R$          28,00 2.800,00R$       

162 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 -
SINAPI: 102193 - M2

100  R$        1,80  R$           2,00 200,00R$         

163 LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021 - SINAPI: 102194 - M2 100  R$        7,26  R$           9,00 900,00R$         

164 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 - SINAPI:
102197 - M2

100  R$       22,82  R$          29,00 2.900,00R$       

165 APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE
ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 - SINAPI: 102200 - M2

100  R$       18,00  R$          23,00 2.300,00R$       

166 APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE
ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 - SINAPI: 102201 - M2

100  R$       16,73  R$          21,00 2.100,00R$       

167 APLICAÇÃO MASSA EPÓXI PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA PU DE
ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 - SINAPI: 102202 - M2

100  R$       42,99  R$          55,00 5.500,00R$       

168 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1
DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102203 - M2

100  R$        9,58  R$          12,00 1.200,00R$       

169 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO.
AF_01/2021 - SINAPI: 102204 - M2

100  R$        9,90  R$          12,00 1.200,00R$       

170 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102205 - M2

100  R$        8,88  R$          11,00 1.100,00R$       

171 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO.
AF_01/2021 - SINAPI: 102207 - M2

100  R$        7,46  R$           9,00 900,00R$         



172 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102208 - M2

100  R$        7,12  R$           9,00 900,00R$         

173 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102209 - M2

100  R$        7,33  R$           9,00 900,00R$         

174 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102210 - M2

100  R$        7,00  R$           8,00 800,00R$         

175 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102233 - M2 100  R$       13,85  R$          17,00 1.700,00R$       

176
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87248 - M2

250  R$       61,99  R$          79,00 19.750,00R$      

177
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87251 - M2

250  R$       62,16  R$          79,00 19.750,00R$      

178
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87257 - M2

250  R$      106,27  R$         136,00 34.000,00R$      

179
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².
AF_02/2023_PE - SINAPI: 104595 - M2

250  R$      106,79  R$         137,00 34.250,00R$      

180 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA
4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 - SINAPI: 101749 - M2

250  R$       66,47  R$          85,00 21.250,00R$      

181 PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 -
SINAPI: 101729 - M2

10  R$      227,67  R$         292,00 2.920,00R$       

182 PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 -
SINAPI: 101751 - M2

10  R$      234,18  R$         300,00 3.000,00R$       

183 ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 - SINAPI: 101746 - M2 10  R$      356,02  R$         456,00 4.560,00R$       

184 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 - SINAPI: 98671
- M2

10  R$      477,41  R$         612,00 6.120,00R$       

185 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 -
SINAPI: 101091 - M2

250  R$      157,91  R$         202,00 50.500,00R$      

186

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS,
APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_06/2022 - SINAPI: 104162 - M2

15  R$      118,54  R$         152,00 2.280,00R$       

187 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF_05/2020 - SINAPI: 101094 - M

10  R$      141,43  R$         181,00 1.810,00R$       

188 PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM,
FIXADO COM COLA. AF_09/2020 - SINAPI: 101727 - M2

250  R$      162,31  R$         208,00 52.000,00R$      

189 PISO DE BORRACHA PASTILHADO/FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA. AF_09/2020 - SINAPI: 101733 - M2

10  R$      226,56  R$         290,00 2.900,00R$       

190 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 - SINAPI: 98685 - M 10  R$       85,95  R$         110,00 1.100,00R$       

191 RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 - SINAPI: 98686 - M 10  R$       43,92  R$          56,00 560,00R$         

192 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 - SINAPI: 98688 - M 10  R$       63,47  R$          81,00 810,00R$         

193 RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 - SINAPI:
101738 - M

100  R$       32,95  R$          42,00 4.200,00R$       

194 RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 -
SINAPI: 101739 - M

100  R$       35,98  R$          46,00 4.600,00R$       



195 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 - SINAPI: 88648 - M

100  R$        8,64  R$          11,00 1.100,00R$       

196 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 - SINAPI: 88649 - M

100  R$        9,82  R$          12,00 1.200,00R$       

197 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 - SINAPI: 88650 - M

100  R$       19,17  R$          24,00 2.400,00R$       

198 RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 - SINAPI: 101741 - M 10  R$       22,48  R$          28,00 280,00R$         

199 RODAPÉ BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA.
AF_09/2020 - SINAPI: 101742 - M

10  R$       52,14  R$          66,00 660,00R$         

200 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 - SINAPI:
98695 - M

10  R$      109,21  R$         140,00 1.400,00R$       

201 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 - SINAPI:
98689 - M

10  R$      121,30  R$         155,00 1.550,00R$       

202 PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020 - SINAPI: 101748 - M2 10  R$        3,28  R$           4,00 40,00R$          

203
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO
NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 - SINAPI: 87640 - M2

200  R$       58,64  R$          75,00 15.000,00R$      

204 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94195 - M2

250  R$       36,18  R$          46,00 11.500,00R$      

205 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94201 - M2

250  R$       51,55  R$          66,00 16.500,00R$      

206 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94440 - M2

250  R$       36,18  R$          46,00 11.500,00R$      

207 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94442 - M2

250  R$       36,18  R$          46,00 11.500,00R$      

208 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94445 - M2

250  R$       51,55  R$          66,00 16.500,00R$      

209 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94447 - M2

250  R$       51,55  R$          66,00 16.500,00R$      

210
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ
2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94207 - M2

500  R$       77,62  R$          99,00 49.500,00R$      

211
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94210 - M2

500  R$       82,52  R$         105,00 52.500,00R$      

212 TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS - SINAPI: 94218 - M2

250  R$      218,91  R$         280,00 70.000,00R$      

213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94213 - M2

500  R$       72,57  R$          93,00 46.500,00R$      

214
CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9
(CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94219 - M

100  R$       33,98  R$          43,00 4.300,00R$       

215
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO,
CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 94221 - M

100  R$       27,72  R$          35,00 3.500,00R$       



216 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS
DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94223 - M

200  R$      133,49  R$         171,00 34.200,00R$      

217 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94451 - M

200  R$      151,05  R$         193,00 38.600,00R$      

218 CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 100325 - M

200  R$      147,09  R$         188,00 37.600,00R$      

219 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33
CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 100327 - M

200  R$       55,79  R$          71,00 14.200,00R$      

220 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94231 - M

200  R$       49,85  R$          63,00 12.600,00R$      

221 RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 - SINAPI: 100435 - M

100  R$      110,10  R$         141,00 14.100,00R$      

222
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO
CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 100434 - M

100  R$      153,03  R$         196,00 19.600,00R$      

223 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94227 - M

100  R$       58,65  R$          75,00 7.500,00R$       

224 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94228 - M

100  R$       79,41  R$         101,00 10.100,00R$      

225 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94229 - M

100  R$      153,33  R$         196,00 19.600,00R$      

226 CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 - SINAPI: 101966 - M

10  R$      192,33  R$         246,00 2.460,00R$       

227 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 - SINAPI:
101979 - M

10  R$       42,35  R$          54,00 540,00R$         

228
INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO
APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 92262 - UN

40  R$      598,97  R$         768,00 30.720,00R$      

229
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ
2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92539 - M2

500  R$       62,55  R$          80,00 40.000,00R$      

230
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ
2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 92541 - M2

10  R$       67,19  R$          86,00 860,00R$         

231
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92543 - M2

10  R$       18,44  R$          23,00 230,00R$         

232
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO
DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 -
SINAPI: 92554 - UN

40  R$    2.597,89  R$       3.334,00 133.360,00R$     

233
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO
DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 92564 - UN

8  R$    2.533,98  R$       3.252,00 26.016,00R$      



234

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO
INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI:
100381 - M2

10  R$       48,18  R$          61,00 610,00R$         

235

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU
PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 100384 - M2

10  R$       22,13  R$          28,00 280,00R$         

236

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM
EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 -
SINAPI: 100387 - M2

10  R$       44,90  R$          57,00 570,00R$         

237
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92568 - M2

10  R$      125,87  R$         161,00 1.610,00R$       

238
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 92574 - M2

10  R$      128,12  R$         164,00 1.640,00R$       

239
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92580 - M2

500  R$       48,00  R$          61,00 30.500,00R$      

240
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 -
SINAPI: 92581 - M2

10  R$       49,81  R$          63,00 630,00R$         

241 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 - SINAPI: 92600 - UN

79  R$    2.175,42  R$       2.792,00 220.568,00R$     

242
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_12/2015 - SINAPI: 92620 - UN

8  R$    2.058,00  R$       2.641,00 21.128,00R$      

243
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO
DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 -
SINAPI: 100366 - UN

8  R$    3.239,85  R$       4.158,00 33.264,00R$      

244
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO
DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 100376 - UN

8  R$    2.766,52  R$       3.550,00 28.400,00R$      

245

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU
PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 100382 - M2

10  R$       19,27  R$          24,00 240,00R$         

246
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94569 - M2

50  R$      718,50  R$         922,00 46.100,00R$      

247
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94570 - M2

50  R$      373,36  R$         479,00 23.950,00R$      



248
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO),
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94572 - M2

50  R$      530,19  R$         680,00 34.000,00R$      

249
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 100674 - M2

50  R$      773,02  R$         992,00 49.600,00R$      

250
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E
PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94559 - M2

50  R$      653,20  R$         838,00 41.900,00R$      

251
JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E
PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94562 - M2

50  R$      605,57  R$         777,00 38.850,00R$      

252 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94589 - M

10  R$       21,49  R$          27,00 270,00R$         

253 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94590 - M

10  R$       19,79  R$          25,00 250,00R$         

254 CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94587 - M

10  R$       61,31  R$          78,00 780,00R$         

255 CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94588 - M

10  R$       55,55  R$          71,00 710,00R$         

256 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE
ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102182 - UN

8  R$    1.721,23  R$       2.209,00 17.672,00R$      

257 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE
10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102183 - UN

8  R$    3.453,51  R$       4.432,00 35.456,00R$      

258 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM,
ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102184 - UN

8  R$    2.466,93  R$       3.166,00 25.328,00R$      

259
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210
CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102185 -
UN

5  R$    4.944,61  R$       6.346,00 31.730,00R$      

260 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019
- SINAPI: 100701 - M2

10  R$      665,07  R$         853,00 8.530,00R$       

261 PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 90838 - UN

8  R$    1.666,04  R$       2.138,00 17.104,00R$      

262 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 91338 - M2

10  R$      827,89  R$       1.062,00 10.620,00R$      

263 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 91341 - M2

10  R$      653,45  R$         838,00 8.380,00R$       

264
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 94805 - UN

8  R$      806,86  R$       1.035,00 8.280,00R$       

265
PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 94806 - UN

8  R$      793,55  R$       1.018,00 8.144,00R$       



266 PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94807 - UN

8  R$      724,37  R$         929,00 7.432,00R$       

267
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO
LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 - SINAPI: 100702
- M2

10  R$      445,75  R$         572,00 5.720,00R$       

268
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90820 - UN

20  R$      357,32  R$         458,00 9.160,00R$       

269
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90821 - UN

20  R$      363,75  R$         466,00 9.320,00R$       

270
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90822 - UN

20  R$      388,93  R$         499,00 9.980,00R$       

271
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90823 - UN

20  R$      475,70  R$         610,00 12.200,00R$      

272 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 91298 - UN

20  R$      398,31  R$         511,00 10.220,00R$      

273
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS,
INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019 - SINAPI: 100700 -
UN

20  R$      773,91  R$         993,00 19.860,00R$      

274 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 100659 - M

20  R$        5,81  R$           7,00 140,00R$         

275 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 100660 - M

20  R$        4,43  R$           5,00 100,00R$         

276 BATENTE PARA PORTA COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA. AF_12/2019 -
SINAPI: 100676 - UN

20  R$      120,85  R$         155,00 3.100,00R$       

277 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM.
AF_12/2019 - SINAPI: 90801 - UN

20  R$      173,51  R$         222,00 4.440,00R$       

278 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 90806 - UN

20  R$      265,96  R$         341,00 6.820,00R$       

279

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE
1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR
BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.
AF_04/2019_PS - SINAPI: 99839 - M

10  R$      496,97  R$         637,00 6.370,00R$       

280 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM AÇO GALVANIZADO.
AF_04/2019_PS - SINAPI: 99855 - M

8  R$      106,57  R$         136,00 1.088,00R$       

281 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS -
SINAPI: 99857 - M

40  R$       90,41  R$         116,00 4.640,00R$       

282 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE
25X4,8 MM. AF_04/2019 - SINAPI: 99861 - M2

40  R$      626,13  R$         803,00 32.120,00R$      

283 GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4".
AF_04/2019 - SINAPI: 99862 - M2

8  R$      590,09  R$         757,00 6.056,00R$       

284 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M,
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 - SINAPI: 101965 - M

8  R$      151,15  R$         194,00 1.552,00R$       



285

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 -
SINAPI: 87889 - M2

100  R$       10,96  R$          14,00 1.400,00R$       

286
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 - SINAPI: 87894 - M2

200  R$        7,04  R$           9,00 1.800,00R$       

287

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 -
SINAPI: 87900 - M2

100  R$       11,61  R$          14,00 1.400,00R$       

288
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 - SINAPI: 87905 - M2

100  R$        8,08  R$          10,00 1.000,00R$       

289
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 - SINAPI: 87775 - M2

100  R$       56,66  R$          72,00 7.200,00R$       

290
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 - SINAPI: 87792 - M2

200  R$       43,24  R$          55,00 11.000,00R$      

291

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA,
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO.
AF_08/2022 - SINAPI: 87809 - M2

100  R$       77,00  R$          98,00 9.800,00R$       

292

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA,
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO.
AF_08/2022 - SINAPI: 87825 - M2

200  R$       73,98  R$          94,00 18.800,00R$      

293

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014 - SINAPI: 87536 - M2

200  R$       42,31  R$          54,00 10.800,00R$      

294
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87265 - M2

100  R$       74,72  R$          95,00 9.500,00R$       

295
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87269 - M2

100  R$       78,49  R$         100,00 10.000,00R$      

296
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87273 - M2

100  R$       82,15  R$         105,00 10.500,00R$      

297
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 104611 - M2

100  R$      101,50  R$         130,00 13.000,00R$      

298
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE
DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA
DAS PAREDES. AF_02/2023 - SINAPI: 104615 - M2

100  R$      253,79  R$         325,00 32.500,00R$      



299
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE
DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 - SINAPI: 104616 - M2

100  R$      368,80  R$         473,00 47.300,00R$      

300
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5
X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 - SINAPI:
88788 - M2

100  R$      365,60  R$         469,00 46.900,00R$      

301
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X
5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 - SINAPI: 87244
- M2

100  R$      255,79  R$         328,00 32.800,00R$      

302 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98746 - M

10  R$       62,07  R$          79,00 790,00R$         

303 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98749 - M

10  R$       72,37  R$          92,00 920,00R$         

304 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98750 - M

10  R$       84,68  R$         108,00 1.080,00R$       

305 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98751 - M

10  R$      116,72  R$         149,00 1.490,00R$       

306 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/8''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98752 - M

10  R$      155,04  R$         198,00 1.980,00R$       

307 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/4''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98753 - M

10  R$      202,48  R$         259,00 2.590,00R$       

308

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM
CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO
UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA - SINAPI:
100763 - KG

15  R$       15,84  R$          20,00 300,00R$         

309
VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM
CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA - SINAPI: 100764 - KG

15  R$       15,50  R$          19,00 285,00R$         

310

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES
PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA - SINAPI: 100765 -
KG

15  R$       14,89  R$          19,00 285,00R$         

311
PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES
SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA - SINAPI: 100766 - KG

15  R$       15,03  R$          19,00 285,00R$         

312
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 -
SINAPI: 103001 - UN

8  R$      242,44  R$         311,00 2.488,00R$       

313
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 -
SINAPI: 103002 - UN

8  R$      302,39  R$         388,00 3.104,00R$       

314
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 -
SINAPI: 103003 - UN

8  R$      422,34  R$         542,00 4.336,00R$       

315
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 65
(2½ ) E DN RECALQUE 50 (2 ), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 12 E 18 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94480 - UN

8  R$    2.714,20  R$       3.483,00 27.864,00R$      



316
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 50
(2 ) E DN RECALQUE 40 (1 1/2 ), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 8 E 12 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94481 - UN

20  R$    1.893,32  R$       2.430,00 48.600,00R$      

317
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 40
(1 1/2 ) E DN RECALQUE 32 (1 1/4 ), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 4 E 8 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94482 - UN

20  R$    1.482,04  R$       1.902,00 38.040,00R$      

318
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 32
(1 1/4 ) E DN RECALQUE 25 (1 ), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94483 - UN

20  R$    1.241,59  R$       1.593,00 31.860,00R$      

319 BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102111 - UN

2  R$    1.137,32  R$       1.459,00 2.918,00R$       

320 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102113 - UN

2  R$    1.824,47  R$       2.341,00 4.682,00R$       

321 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102115 - UN

2  R$    3.185,62  R$       4.088,00 8.176,00R$       

322 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102116 - UN

2  R$    1.949,36  R$       2.502,00 5.004,00R$       

323 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102118 - UN

2  R$    2.665,27  R$       3.420,00 6.840,00R$       

324 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102122 - UN

2  R$    9.065,16  R$      11.635,00 23.270,00R$      

325 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89355 - M

100  R$       19,21  R$          24,00 2.400,00R$       

326 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89356 - M

100  R$       22,12  R$          28,00 2.800,00R$       

327 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89357 - M

100  R$       31,52  R$          40,00 4.000,00R$       

328 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89448 - M

100  R$       19,28  R$          24,00 2.400,00R$       

329 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89449 - M

100  R$       21,30  R$          27,00 2.700,00R$       

330 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89450 - M

100  R$       34,35  R$          44,00 4.400,00R$       

331 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89451 - M

100  R$       56,18  R$          72,00 7.200,00R$       

332 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89452 - M

100  R$       77,57  R$          99,00 9.900,00R$       

333 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89358 - UN

100  R$        7,20  R$           9,00 900,00R$         

334 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89362 - UN

100  R$        8,58  R$          11,00 1.100,00R$       



335 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89367 - UN

100  R$       12,28  R$          15,00 1.500,00R$       

336 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89497 - UN

100  R$       13,51  R$          17,00 1.700,00R$       

337 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89501 - UN

100  R$       14,21  R$          18,00 1.800,00R$       

338 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89505 - UN

100  R$       45,39  R$          58,00 5.800,00R$       

339 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89513 - UN

100  R$      117,58  R$         150,00 15.000,00R$      

340
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94684 - UN

100  R$      157,15  R$         201,00 20.100,00R$      

341
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94686 - UN

100  R$      285,28  R$         366,00 36.600,00R$      

342
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 - SINAPI: 90373 - UN

100  R$       13,18  R$          16,00 1.600,00R$       

343 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89359 - UN

100  R$        7,86  R$          10,00 1.000,00R$       

344 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89363 - UN

100  R$        9,53  R$          12,00 1.200,00R$       

345 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89368 - UN

100  R$       14,39  R$          18,00 1.800,00R$       

346 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89498 - UN

100  R$       13,58  R$          17,00 1.700,00R$       

347 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89502 - UN

100  R$       17,26  R$          22,00 2.200,00R$       

348 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89506 - UN

100  R$       43,25  R$          55,00 5.500,00R$       

349 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89515 - UN

100  R$       92,92  R$         119,00 11.900,00R$      

350 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89371 - UN

100  R$        5,51  R$           7,00 700,00R$         

351 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89378 - UN

100  R$        6,47  R$           8,00 800,00R$         

352 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89386 - UN

100  R$        9,12  R$          11,00 1.100,00R$       

353 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89558 - UN

100  R$        9,95  R$          12,00 1.200,00R$       

354 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89575 - UN

100  R$       11,59  R$          14,00 1.400,00R$       

355 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89597 - UN

100  R$       24,10  R$          30,00 3.000,00R$       

356 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89611 - UN

100  R$       34,32  R$          44,00 4.400,00R$       



357 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89614 - UN

100  R$       66,01  R$          84,00 8.400,00R$       

358
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94671 - UN

100  R$      116,27  R$         149,00 14.900,00R$      

359 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89372 - UN

100  R$       17,54  R$          22,00 2.200,00R$       

360 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI: 89379 - UN

100  R$       20,57  R$          26,00 2.600,00R$       

361 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89387 - UN

100  R$       33,48  R$          42,00 4.200,00R$       

362 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89560 - UN

100  R$       39,38  R$          50,00 5.000,00R$       

363 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89577 - UN

100  R$       41,18  R$          52,00 5.200,00R$       

364 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89598 - UN

100  R$       55,78  R$          71,00 7.100,00R$       

365
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 -
SINAPI: 89385 - UN

100  R$        6,87  R$           8,00 800,00R$         

366
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI:
89389 - UN

100  R$       11,59  R$          14,00 1.400,00R$       

367
LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89981 -
UN

100  R$       24,70  R$          31,00 3.100,00R$       

368 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89375 - UN

100  R$       12,68  R$          16,00 1.600,00R$       

369 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89382 - UN

100  R$       15,24  R$          19,00 1.900,00R$       

370 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89390 - UN

100  R$       23,14  R$          29,00 2.900,00R$       

371 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89568 - UN

100  R$       36,40  R$          46,00 4.600,00R$       

372 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89594 - UN

100  R$       40,05  R$          51,00 5.100,00R$       

373 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89609 - UN

100  R$       95,70  R$         122,00 12.200,00R$      

374 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89612 - UN

100  R$      189,54  R$         243,00 24.300,00R$      

375 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89615 - UN

100  R$      223,84  R$         287,00 28.700,00R$      

376 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89393 - UN

100  R$       10,08  R$          12,00 1.200,00R$       

377 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89395 - UN

100  R$       11,89  R$          15,00 1.500,00R$       

378 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89398 - UN

100  R$       17,29  R$          22,00 2.200,00R$       



379 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89623 - UN

100  R$       19,95  R$          25,00 2.500,00R$       

380 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89625 - UN

100  R$       23,04  R$          29,00 2.900,00R$       

381 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89628 - UN

100  R$       51,71  R$          66,00 6.600,00R$       

382 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89629 - UN

100  R$       88,63  R$         113,00 11.300,00R$      

383 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89631 - UN

100  R$      117,16  R$         150,00 15.000,00R$      

384 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86884 - UN

100  R$       11,26  R$          14,00 1.400,00R$       

385 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86885 - UN

100  R$       12,98  R$          16,00 1.600,00R$       

386 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86886 - UN

100  R$       39,39  R$          50,00 5.000,00R$       

387 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86887 - UN

100  R$       42,67  R$          54,00 5.400,00R$       

388 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86915 - UN

50  R$      215,83  R$         277,00 13.850,00R$      

389 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 -
SINAPI: 100853 - UN

50  R$      513,60  R$         659,00 32.950,00R$      

390 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA,
PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86909 - UN

50  R$      194,29  R$         249,00 12.450,00R$      

391 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86910 - UN

50  R$      192,18  R$         246,00 12.300,00R$      

392 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86911 - UN

50  R$      130,84  R$         167,00 8.350,00R$       

393 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86914 - UN

50  R$      146,50  R$         188,00 9.400,00R$       

394 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 -
SINAPI: 86916 - UN

50  R$       25,53  R$          32,00 1.600,00R$       

395 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU
SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86877 - UN

50  R$       53,01  R$          68,00 3.400,00R$       

396 VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86878 - UN

50  R$       57,08  R$          73,00 3.650,00R$       

397 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86879 - UN

50  R$       10,20  R$          13,00 650,00R$         

398 VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM ADAPTADOR
PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86880 - UN

50  R$       30,03  R$          38,00 1.900,00R$       

399 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95248 - UN

50  R$       40,04  R$          51,00 2.550,00R$       

400 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95249 - UN

50  R$       47,42  R$          60,00 3.000,00R$       

401 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95250 - UN

50  R$       64,00  R$          82,00 4.100,00R$       



402 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95251 - UN

50  R$       94,53  R$         121,00 6.050,00R$       

403 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95252 - UN

50  R$      114,77  R$         147,00 7.350,00R$       

404 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95253 - UN

50  R$      174,04  R$         223,00 11.150,00R$      

405 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99619 - UN

50  R$      117,81  R$         151,00 7.550,00R$       

406 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103008 - UN

50  R$       96,38  R$         123,00 6.150,00R$       

407 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99620 - UN

50  R$      160,07  R$         205,00 10.250,00R$      

408 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99621 - UN

50  R$      238,71  R$         306,00 15.300,00R$      

409 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99622 - UN

50  R$      268,42  R$         344,00 17.200,00R$      

410 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99623 - UN

50  R$      374,77  R$         481,00 24.050,00R$      

411 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99627 - UN

50  R$       71,03  R$          91,00 4.550,00R$       

412 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99628 - UN

50  R$       77,28  R$          99,00 4.950,00R$       

413 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99629 - UN

50  R$       85,68  R$         109,00 5.450,00R$       

414 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99630 - UN

50  R$      127,60  R$         163,00 8.150,00R$       

415 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99631 - UN

50  R$      148,35  R$         190,00 9.500,00R$       

416 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99632 - UN

50  R$      214,20  R$         274,00 13.700,00R$      

417 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103018 - UN

50  R$      318,70  R$         409,00 20.450,00R$      

418 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99635 - UN

50  R$      390,52  R$         501,00 25.050,00R$      

419 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89349 - UN

50  R$       20,62  R$          26,00 1.300,00R$       

420 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89351 - UN

50  R$       25,68  R$          32,00 1.600,00R$       

421 REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103045 - UN

50  R$       14,45  R$          18,00 900,00R$         

422 REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103046 - UN

50  R$       36,97  R$          47,00 2.350,00R$       

423 REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 20 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103048 - UN

50  R$       28,24  R$          36,00 1.800,00R$       

424 REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103049 - UN

50  R$       30,94  R$          39,00 1.950,00R$       

425 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103047 - UN

50  R$       39,12  R$          50,00 2.500,00R$       

426 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94489 - UN

50  R$       49,07  R$          62,00 3.100,00R$       



427 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94490 - UN

50  R$       75,02  R$          96,00 4.800,00R$       

428 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94491 - UN

50  R$      101,37  R$         130,00 6.500,00R$       

429 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94492 - UN

50  R$      104,44  R$         134,00 6.700,00R$       

430 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94493 - UN

50  R$      191,30  R$         245,00 12.250,00R$      

431 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103036 - UN

50  R$       39,54  R$          50,00 2.500,00R$       

432 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103037 - UN

50  R$       77,64  R$          99,00 4.950,00R$       

433 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103038 - UN

50  R$      103,82  R$         133,00 6.650,00R$       

434 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103039 - UN

50  R$      111,27  R$         142,00 7.100,00R$       

435 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103040 - UN

50  R$      167,48  R$         214,00 10.700,00R$      

436 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 90371 - UN

50  R$       48,43  R$          62,00 3.100,00R$       

437 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89352 - UN

50  R$       27,78  R$          35,00 1.750,00R$       

438 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89353 - UN

50  R$       30,81  R$          39,00 1.950,00R$       

439 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94495 - UN

50  R$       47,51  R$          60,00 3.000,00R$       

440 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94496 - UN

50  R$       64,72  R$          83,00 4.150,00R$       

441 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94497 - UN

50  R$       82,06  R$         105,00 5.250,00R$       

442 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94498 - UN

50  R$      113,10  R$         145,00 7.250,00R$       

443 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94499 - UN

50  R$      223,50  R$         286,00 14.300,00R$      

444 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94500 - UN

50  R$      271,41  R$         348,00 17.400,00R$      

445 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94501 - UN

50  R$      545,04  R$         699,00 34.950,00R$      

446 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86900 - UN

10  R$      216,98  R$         278,00 2.780,00R$       

447 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86901 - UN

10  R$      142,19  R$         182,00 1.820,00R$       

448
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM
METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86935 - UN

10  R$      287,57  R$         369,00 3.690,00R$       

449
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E
SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86936 - UN

10  R$      433,82  R$         556,00 5.560,00R$       

450
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO
VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86937 - UN

10  R$      208,71  R$         267,00 2.670,00R$       



451
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO
VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86938 - UN

10  R$      354,96  R$         455,00 4.550,00R$       

452 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 100852 - UN

10  R$      237,84  R$         305,00 3.050,00R$       

453

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA
35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM
FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 93396 - UN

5  R$      720,34  R$         924,00 4.620,00R$       

454

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA
AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA
CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC.
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 93441 - UN

5  R$    1.258,89  R$       1.615,00 8.075,00R$       

455 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 100858 - UN

20  R$      729,62  R$         936,00 18.720,00R$      

456 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA  PADRÃO ALTO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 100859 - UN

20  R$      966,37  R$       1.240,00 24.800,00R$      

457 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86888 - UN

20  R$      480,76  R$         617,00 12.340,00R$      

458
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE
FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86931 - UN

20  R$      493,74  R$         633,00 12.660,00R$      

459
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO,
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86932 - UN

20  R$      523,43  R$         671,00 13.420,00R$      

460 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 100878 - UN

20  R$      638,80  R$         819,00 16.380,00R$      

461 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 -
SINAPI: 100849 - UN

100  R$       44,96  R$          57,00 5.700,00R$       

462 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102605 - UN

2  R$      294,56  R$         378,00 756,00R$         

463 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102606 - UN

2  R$      454,20  R$         582,00 1.164,00R$       

464 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102607 - UN

2  R$      486,09  R$         623,00 1.246,00R$       

465 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102608 - UN

2  R$    1.115,53  R$       1.431,00 2.862,00R$       

466 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102609 - UN

2  R$    1.267,18  R$       1.626,00 3.252,00R$       

467 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102610 - UN

2  R$    2.179,04  R$       2.796,00 5.592,00R$       

468 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102617 - UN

1  R$    3.544,14  R$       4.548,00 4.548,00R$       

469 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102618 - UN

1  R$    4.276,34  R$       5.488,00 5.488,00R$       

470 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102619 - UN

1  R$    5.761,85  R$       7.395,00 7.395,00R$       



471 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102620 - UN

1  R$    8.398,97  R$      10.780,00 10.780,00R$      

472 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102621 - UN

1  R$   12.943,39  R$      16.612,00 16.612,00R$      

473 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94795 - UN

10  R$       35,60  R$          45,00 450,00R$         

474 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94796 - UN

10  R$       40,91  R$          52,00 520,00R$         

475 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94797 - UN

10  R$       84,51  R$         108,00 1.080,00R$       

476 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94798 - UN

10  R$      140,08  R$         179,00 1.790,00R$       

477 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94799 - UN

10  R$      172,03  R$         220,00 2.200,00R$       

478 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94800 - UN

10  R$      220,87  R$         283,00 2.830,00R$       

479 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102137 - UN

10  R$       88,19  R$         113,00 1.130,00R$       

480 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021 - SINAPI: 93358 - M3

100  R$       80,10  R$         102,00 10.200,00R$      

481 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 - SINAPI:
93382 - M3

100  R$       26,27  R$          33,00 3.300,00R$       

482
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89711
- M

100  R$       19,33  R$          24,00 2.400,00R$       

483
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89712
- M

100  R$       24,71  R$          31,00 3.100,00R$       

484
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89713
- M

100  R$       30,83  R$          39,00 3.900,00R$       

485
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI:
89714 - M

100  R$       34,39  R$          44,00 4.400,00R$       

486 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89849 - M

100  R$       52,69  R$          67,00 6.700,00R$       

487 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86881 - UN

50  R$      159,76  R$         205,00 10.250,00R$      

488 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86882 - UN

100  R$       25,14  R$          32,00 3.200,00R$       

489 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86883 - UN

100  R$       13,51  R$          17,00 1.700,00R$       

490
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89724 - UN

100  R$        9,18  R$          11,00 1.100,00R$       

491
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89731 - UN

100  R$       15,38  R$          19,00 1.900,00R$       



492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89737 - UN

100  R$       23,35  R$          29,00 2.900,00R$       

493
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89744 - UN

100  R$       28,40  R$          36,00 3.600,00R$       

494
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89854 - UN

100  R$      109,55  R$         140,00 14.000,00R$      

495
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89726 - UN

100  R$        9,39  R$          12,00 1.200,00R$       

496
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89732 - UN

100  R$       16,07  R$          20,00 2.000,00R$       

497
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89739 - UN

100  R$       24,28  R$          31,00 3.100,00R$       

498
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89746 - UN

100  R$       29,19  R$          37,00 3.700,00R$       

499
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89855 - UN

100  R$      114,49  R$         146,00 14.600,00R$      

500
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89782 - UN

100  R$       13,35  R$          17,00 1.700,00R$       

501
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89784 - UN

100  R$       24,84  R$          31,00 3.100,00R$       

502
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89786 - UN

100  R$       39,69  R$          50,00 5.000,00R$       

503
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89796 - UN

100  R$       44,56  R$          57,00 5.700,00R$       

504
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI:
89710 - UN

100  R$       17,31  R$          22,00 2.200,00R$       

505
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI:
89709 - UN

100  R$       19,83  R$          25,00 2.500,00R$       

506
RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
- SINAPI: 104327 - UN

100  R$       17,94  R$          23,00 2.300,00R$       

507
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
- SINAPI: 89707 - UN

100  R$       45,65  R$          58,00 5.800,00R$       

508
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
- SINAPI: 89708 - UN

100  R$       99,23  R$         127,00 12.700,00R$      



509
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 104328 - UN

100  R$       67,10  R$          86,00 8.600,00R$       

510
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 104329 - UN

100  R$       76,10  R$          97,00 9.700,00R$       

511 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO
INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 - SINAPI: 98110 - UN

100  R$      384,36  R$         493,00 49.300,00R$      

512

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO
BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 - SINAPI: 92105 - H

100  R$      175,93  R$         225,00 22.500,00R$      

513 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89508 - M

100  R$       15,43  R$          19,00 1.900,00R$       

514 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89509 - M

100  R$       20,91  R$          26,00 2.600,00R$       

515 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89511 - M

100  R$       35,73  R$          45,00 4.500,00R$       

516 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89512 - M

100  R$       45,22  R$          58,00 5.800,00R$       

517 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 - SINAPI: 89580 - M

100  R$       64,22  R$          82,00 8.200,00R$       

518
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89514 - UN

100  R$        7,49  R$           9,00 900,00R$         

519
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89518 - UN

100  R$       16,41  R$          21,00 2.100,00R$       

520
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89522 - UN

100  R$       30,29  R$          38,00 3.800,00R$       

521
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89529 - UN

100  R$       37,76  R$          48,00 4.800,00R$       

522
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 - SINAPI: 89590 - UN

100  R$      135,60  R$         174,00 17.400,00R$      

523
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89516 - UN

100  R$        7,57  R$           9,00 900,00R$         

524
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89520 - UN

100  R$       17,10  R$          21,00 2.100,00R$       

525
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89524 - UN

100  R$       30,73  R$          39,00 3.900,00R$       

526
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89531 - UN

100  R$       38,73  R$          49,00 4.900,00R$       



527
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 - SINAPI: 89591 - UN

100  R$      132,61  R$         170,00 17.000,00R$      

528
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89561 - UN

100  R$       13,44  R$          17,00 1.700,00R$       

529
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89563 - UN

100  R$       35,60  R$          45,00 4.500,00R$       

530
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89565 - UN

100  R$       55,86  R$          71,00 7.100,00R$       

531
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 -
SINAPI: 89567 - UN

100  R$       79,54  R$         102,00 10.200,00R$      

532
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 -
SINAPI: 89569 - UN

100  R$       91,50  R$         117,00 11.700,00R$      

533
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 - SINAPI: 89685 - UN

100  R$       60,50  R$          77,00 7.700,00R$       

534
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 - SINAPI: 89698 - UN

100  R$      263,82  R$         338,00 33.800,00R$      

535
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 - SINAPI: 89699 - UN

100  R$      199,30  R$         255,00 25.500,00R$      

536
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN
50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92335 - M

10  R$       87,28  R$         112,00 1.120,00R$       

537
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN
65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
- SINAPI: 92336 - M

10  R$      107,29  R$         137,00 1.370,00R$       

538
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN
80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92337 - M

10  R$      141,51  R$         181,00 1.810,00R$       

539
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92364 - M

10  R$       52,94  R$          67,00 670,00R$         

540
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92365 - M

10  R$       60,96  R$          78,00 780,00R$         

541
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92366 - M

10  R$       85,08  R$         109,00 1.090,00R$       

542
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92367 - M

10  R$      104,63  R$         134,00 1.340,00R$       

543
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92368 - M

10  R$      138,46  R$         177,00 1.770,00R$       



544
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101927 - M

10  R$      188,03  R$         241,00 2.410,00R$       

545
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92370 - UN

10  R$       36,32  R$          46,00 460,00R$         

546
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92372 - UN

10  R$       44,12  R$          56,00 560,00R$         

547
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92374 - UN

10  R$       50,91  R$          65,00 650,00R$         

548
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92376 - UN

10  R$       67,10  R$          86,00 860,00R$         

549
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92378 - UN

10  R$      102,99  R$         132,00 1.320,00R$       

550
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92380 - UN

10  R$      142,87  R$         183,00 1.830,00R$       

551 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101920 - UN

10  R$      204,79  R$         262,00 2.620,00R$       

552
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 101929 - UN

10  R$      209,84  R$         269,00 2.690,00R$       

553
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92382 - UN

10  R$       49,40  R$          63,00 630,00R$         

554
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92384 - UN

10  R$       61,97  R$          79,00 790,00R$         

555
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92386 - UN

10  R$       74,11  R$          95,00 950,00R$         

556
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92388 - UN

10  R$       97,34  R$         124,00 1.240,00R$       

557
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92390 - UN

10  R$      148,42  R$         190,00 1.900,00R$       

558
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92636 - UN

10  R$      195,46  R$         250,00 2.500,00R$       

559
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92381 - UN

10  R$       52,09  R$          66,00 660,00R$         

560
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92383 - UN

10  R$       67,33  R$          86,00 860,00R$         



561
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92385 - UN

10  R$       77,80  R$          99,00 990,00R$         

562
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92387 - UN

10  R$       99,86  R$         128,00 1.280,00R$       

563
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92389 - UN

10  R$      159,46  R$         204,00 2.040,00R$       

564
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92635 - UN

10  R$      216,75  R$         278,00 2.780,00R$       

565
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92892 - UN

10  R$       58,13  R$          74,00 740,00R$         

566
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92893 - UN

10  R$       84,66  R$         108,00 1.080,00R$       

567
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92894 - UN

10  R$      101,80  R$         130,00 1.300,00R$       

568
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92895 - UN

10  R$      140,39  R$         180,00 1.800,00R$       

569
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92896 - UN

10  R$      217,70  R$         279,00 2.790,00R$       

570
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92897 - UN

10  R$      323,45  R$         415,00 4.150,00R$       

571
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 101928 - UN

10  R$      444,96  R$         571,00 5.710,00R$       

572
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92918 - UN

10  R$       36,15  R$          46,00 460,00R$         

573
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92920 - UN

10  R$       36,44  R$          46,00 460,00R$         

574
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92925 - UN

10  R$       45,63  R$          58,00 580,00R$         

575
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92926 - UN

10  R$       45,61  R$          58,00 580,00R$         

576
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92927 - UN

10  R$       45,61  R$          58,00 580,00R$         

577
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92928 - UN

10  R$       52,48  R$          67,00 670,00R$         



578
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92929 - UN

10  R$       52,48  R$          67,00 670,00R$         

579
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92930 - UN

10  R$       52,48  R$          67,00 670,00R$         

580
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92931 - UN

10  R$       71,36  R$          91,00 910,00R$         

581
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92932 - UN

10  R$       71,36  R$          91,00 910,00R$         

582
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92933 - UN

10  R$       71,36  R$          91,00 910,00R$         

583
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92934 - UN

10  R$      107,76  R$         138,00 1.380,00R$       

584
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92935 - UN

10  R$      107,76  R$         138,00 1.380,00R$       

585
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92936 - UN

10  R$      151,19  R$         194,00 1.940,00R$       

586
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92937 - UN

10  R$      151,19  R$         194,00 1.940,00R$       

587
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101930 - UN

10  R$      240,11  R$         308,00 3.080,00R$       

588
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101931 - UN

10  R$      240,11  R$         308,00 3.080,00R$       

589
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101932 - UN

10  R$      240,11  R$         308,00 3.080,00R$       

590 PELÍCULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR - BASE: 03149/ORSE - M2 100 44,63R$         R$          57,00 5.700,00R$       

591 TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA - BASE: 04518/ORSE - M2 100 33,28R$         R$          42,00 4.200,00R$       

592 DIVISÓRIA EM COMPENSADO NAVAL 20MM, FIXADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA -
BASE: 04345/ORSE - M2

50 580,19R$        R$         744,00 37.200,00R$      

593 REVESTIMENTO COM PLACA MDF 6MM REVESTIDO COM CHAPA EM FÓRMICA ALMOND REF.:
L112 OU SIMILAR - BASE: 08854/ORSE - M2

50 130,57R$        R$         167,00 8.350,00R$       

594 REVESTIMENTO COM PLACA MDF 6MM - BASE: 08856/ORSE - M2 50 100,10R$        R$         128,00 6.400,00R$       

595 QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA SOBRE CHAPA DE MDF CRU 6MM -
BASE: 12329/ORSE - M2

50 310,82R$        R$         398,00 19.900,00R$      

596 ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, EXCETO MONTAGEM, DESMONTAGEM
E TELA - BASE: 13311/ORSE - M²XMÊS

50 25,25R$         R$          32,00 1.600,00R$       

597
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO,
PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).
AF_11/2017 - SINAPI: 97063 - M2

50  R$       11,85  R$          15,00 750,00R$         



598 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E
LIMPEZA). AF_11/2017 - SINAPI: 97064 - M

50  R$       21,55  R$          27,00 1.350,00R$       

599 DIVISÓRIA PAINEL MSO/COLMEIA E=35 MM - BASE: 001/CIMP - M2 500 121,60R$        R$         156,00 78.000,00R$      

600 PLACA INDICATIVA DE AMBIENTE EM PVC, 13X45CM, E=3MM - BASE: 002/CIMP - UN 50 91,76R$         R$         117,00 5.850,00R$       

601 PICTOGRAMA EM PVC, 24X24CM, E=3MM - BASE: 003/CIMP - UN 50 71,06R$         R$          91,00 4.550,00R$       

602 PLACA INDICADIVA DE PRÉDIO 30x135cm - BASE: 004/CIMP - UN 50 191,07R$        R$         245,00 12.250,00R$      

603 PLACA DE ADVERTENCIA 20X30 "PERIGO ALTA TENSÃO" - BASE: 005/CIMP - UN 50 48,56R$         R$          62,00 3.100,00R$       

604 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA 13X26 CN - BASE: 006/CIMP - UN 50 30,48R$         R$          39,00 1.950,00R$       

605 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020_PS - SINAPI: 100903 - UN 100  R$       32,78  R$          42,00 4.200,00R$       

606 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 - SINAPI: 103782 - UN 100  R$       42,84  R$          54,00 5.400,00R$       

607 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - SINAPI: 97599 - UN 100  R$       28,75  R$          36,00 3.600,00R$       

608 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020 - SINAPI: 97610 - UN 100  R$       18,73  R$          24,00 2.400,00R$       

609
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES
DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020 - SINAPI: 97585 - UN

100  R$      106,38  R$         136,00 13.600,00R$      

610 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 - SINAPI: 101632 - UN 100  R$       32,90  R$          42,00 4.200,00R$       

611 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91952 - UN 50  R$       23,30  R$          29,00 1.450,00R$       

612 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91958 - UN 50  R$       42,50  R$          54,00 2.700,00R$       

613 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91966 - UN 50  R$       61,70  R$          79,00 3.950,00R$       

614 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92000 - UN 50  R$       38,63  R$          49,00 2.450,00R$       

615 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92001 - UN 50  R$       41,16  R$          52,00 2.600,00R$       

616 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92008 - UN 50  R$       59,53  R$          76,00 3.800,00R$       

617 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92009 - UN 50  R$       64,59  R$          82,00 4.100,00R$       

618 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92016 - UN 50  R$       80,43  R$         103,00 5.150,00R$       

619 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92017 - UN 50  R$       88,02  R$         112,00 5.600,00R$       

620 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91996 - UN 50  R$       43,59  R$          55,00 2.750,00R$       

621 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91997 - UN 50  R$       46,12  R$          59,00 2.950,00R$       

622 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92004 - UN 50  R$       69,51  R$          89,00 4.450,00R$       

623 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92005 - UN 50  R$       74,57  R$          95,00 4.750,00R$       

624 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92012 - UN 50  R$       95,38  R$         122,00 6.100,00R$       



625 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92013 - UN 50  R$      102,97  R$         132,00 6.600,00R$       

626 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91992 - UN 50  R$       56,43  R$          72,00 3.600,00R$       

627 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91993 - UN 50  R$       58,96  R$          75,00 3.750,00R$       

628
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI:
91924 - M

2000  R$        3,31  R$           4,00 8.000,00R$       

629
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI:
91926 - M

2000  R$        4,73  R$           6,00 12.000,00R$      

630
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI:
91928 - M

2000  R$        7,22  R$           9,00 18.000,00R$      

631
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI:
91930 - M

1000  R$       10,03  R$          12,00 12.000,00R$      

632
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI:
91932 - M

500  R$       17,70  R$          22,00 11.000,00R$      

633
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI:
91934 - M

500  R$       25,63  R$          32,00 16.000,00R$      

634
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101562 - M

500  R$       24,98  R$          32,00 16.000,00R$      

635
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101563 - M

250  R$       35,27  R$          45,00 11.250,00R$      

636
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101564 - M

100  R$       52,11  R$          66,00 6.600,00R$       

637
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101565 - M

100  R$       72,87  R$          93,00 9.300,00R$       

638
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101567 - M

100  R$       94,58  R$         121,00 12.100,00R$      

639
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101568 - M

100  R$      123,65  R$         158,00 15.800,00R$      

640
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM
(1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95816 -
UN

100  R$       38,83  R$          49,00 4.900,00R$       

641 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4  ),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95817 - UN 100  R$       46,51  R$          59,00 5.900,00R$       

642 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95818 - UN 100  R$       64,59  R$          82,00 8.200,00R$       



643
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101875 - UN

10  R$      382,21  R$         490,00 4.900,00R$       

644
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101883 - UN

10  R$      523,81  R$         672,00 6.720,00R$       

645
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101879 - UN

10  R$      548,99  R$         704,00 7.040,00R$       

646
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101880 - UN

10  R$      633,24  R$         812,00 8.120,00R$       

647
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101881 - UN

10  R$      902,06  R$       1.157,00 11.570,00R$      

648 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93653 - UN 50  R$       13,40  R$          17,00 850,00R$         

649 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93654 - UN 50  R$       14,22  R$          18,00 900,00R$         

650 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93655 - UN 50  R$       15,77  R$          20,00 1.000,00R$       

651 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93656 - UN 50  R$       15,77  R$          20,00 1.000,00R$       

652 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93657 - UN 50  R$       17,67  R$          22,00 1.100,00R$       

653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93658 - UN 50  R$       25,58  R$          32,00 1.600,00R$       

654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93659 - UN 50  R$       29,49  R$          37,00 1.850,00R$       

655 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93660 - UN 50  R$       64,27  R$          82,00 4.100,00R$       

656 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93661 - UN 50  R$       65,92  R$          84,00 4.200,00R$       

657 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93662 - UN 50  R$       69,02  R$          88,00 4.400,00R$       

658 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93663 - UN 50  R$       69,02  R$          88,00 4.400,00R$       

659 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93664 - UN 50  R$       72,84  R$          93,00 4.650,00R$       

660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93665 - UN 50  R$       78,08  R$         100,00 5.000,00R$       

661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93666 - UN 50  R$       85,87  R$         110,00 5.500,00R$       

662 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93667 - UN 50  R$       80,60  R$         103,00 5.150,00R$       

663 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93668 - UN 50  R$       83,08  R$         106,00 5.300,00R$       

664 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93669 - UN 50  R$       87,74  R$         112,00 5.600,00R$       

665 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93670 - UN 50  R$       87,74  R$         112,00 5.600,00R$       



666 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93671 - UN 50  R$       93,45  R$         119,00 5.950,00R$       

667 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93672 - UN 50  R$      102,62  R$         131,00 6.550,00R$       

668 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93673 - UN 50  R$      114,33  R$         146,00 7.300,00R$       

669 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101895 - UN 25  R$      489,07  R$         627,00 15.675,00R$      

670
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91834 - M

100  R$       19,67  R$          25,00 2.500,00R$       

671
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91836 - M

100  R$       23,08  R$          29,00 2.900,00R$       

672
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91840 - M

100  R$       26,53  R$          34,00 3.400,00R$       

673 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95726 - M 100  R$       17,37  R$          22,00 2.200,00R$       

674 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95727 - M 100  R$       21,95  R$          28,00 2.800,00R$       

675 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95728 - M 100  R$       29,32  R$          37,00 3.700,00R$       

676
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91882 - UN

100  R$       12,98  R$          16,00 1.600,00R$       

677
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91884 - UN

100  R$       14,52  R$          18,00 1.800,00R$       

678
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91885 - UN

100  R$       16,56  R$          21,00 2.100,00R$       

679
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91886 - UN

100  R$       19,37  R$          24,00 2.400,00R$       

680
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91911 - UN

100  R$       21,38  R$          27,00 2.700,00R$       

681
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91914 - UN

100  R$       22,94  R$          29,00 2.900,00R$       

682
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91917 - UN

100  R$       26,91  R$          34,00 3.400,00R$       

683
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91919 - UN

100  R$       29,41  R$          37,00 3.700,00R$       

684
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91920 - UN

100  R$       30,03  R$          38,00 3.800,00R$       



685
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91913 - UN

100  R$       21,01  R$          26,00 2.600,00R$       

686
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91916 - UN

100  R$       25,41  R$          32,00 3.200,00R$       

687
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91922 - UN

100  R$       32,71  R$          41,00 4.100,00R$       

688
CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 97564 - UN

100  R$       22,67  R$          29,00 2.900,00R$       

689 INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI
O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020 - SINAPI: 102136 - UN 5  R$       93,80  R$         120,00 600,00R$         

5.913.931,00R$   TOTAL



ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO 

(SEM DBI)
PREÇO UNITÁRIO (COM 

BDI)
PREÇO TOTAL

1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 - SINAPI: 98555 - M2

500  R$       33,56  R$          43,00 21.500,00R$      

2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA
ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 -
SINAPI: 98556 - M2

500  R$       60,67  R$          77,00 38.500,00R$      

3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 - SINAPI: 98546 - M2

500  R$      127,81  R$         164,00 82.000,00R$      

4 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018 - SINAPI: 98569 - M2

500  R$       91,98  R$         118,00 59.000,00R$      

5 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018 - SINAPI: 98570 - M2

500  R$      106,47  R$         136,00 68.000,00R$      

6
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103328 - M2

500  R$       85,34  R$         109,00 54.500,00R$      

7
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103356 - M2

20  R$       53,40  R$          68,00 1.360,00R$       

8
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103316 - M2

20  R$       77,35  R$          99,00 1.980,00R$       

9
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103318 - M2

20  R$       99,63  R$         127,00 2.540,00R$       

10
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103342 - M2

500  R$      116,72  R$         149,00 74.500,00R$      

11
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM
DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.
AF_06/2017_PS - SINAPI: 96358 - M2

20  R$      110,86  R$         142,00 2.840,00R$       

12
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM
DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS.
AF_06/2017_PS - SINAPI: 96360 - M2

20  R$      145,34  R$         186,00 3.720,00R$       

13
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 -
SINAPI: 102253 - M2

20  R$      948,39  R$       1.217,00 24.340,00R$      

14 TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 - SINAPI: 102255 - M2

20  R$      970,13  R$       1.245,00 24.900,00R$      

15 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS -
SINAPI: 96113 - M2

200  R$       46,09  R$          59,00 11.800,00R$      

16 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS - SINAPI: 96114 - M2

200  R$       88,67  R$         113,00 22.600,00R$      

17 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS - SINAPI: 96116 - M2

200  R$       78,61  R$         100,00 20.000,00R$      

ITEM 5 - HUMAITÁ/AM
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18 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS - SINAPI: 96486 - M2

200  R$       90,34  R$         115,00 23.000,00R$      

19 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO).
AF_05/2017 - SINAPI: 96121 - M

100  R$       13,93  R$          17,00 1.700,00R$       

20 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017 - SINAPI:
96122 - M

100  R$       35,59  R$          45,00 4.500,00R$       

21 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM).
AF_05/2017_PS - SINAPI: 96123 - M

100  R$       34,12  R$          43,00 4.300,00R$       

22 ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_PS -
SINAPI: 99054 - M2

20  R$       57,07  R$          73,00 1.460,00R$       

23 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97622 - M3

100  R$       53,20  R$          68,00 6.800,00R$       

24 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97626 - M3

8  R$      534,71  R$         686,00 5.488,00R$       

25 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97628 - M3

79  R$      249,03  R$         319,00 25.201,00R$      

26 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
- SINAPI: 97631 - M2

79  R$       10,68  R$          13,00 1.027,00R$       

27 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97632 - M

4  R$        2,53  R$           3,00 12,00R$          

28 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97633 - M2

4  R$       22,15  R$          28,00 112,00R$         

29 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97637 - M2

500  R$        2,90  R$           3,00 1.500,00R$       

30 REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97638 - M2

500  R$        8,44  R$          10,00 5.000,00R$       

31 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97640 - M2

500  R$        1,97  R$           2,00 1.000,00R$       

32 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97641 - M2

500  R$        2,71  R$           3,00 1.500,00R$       

33 REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97642 - M2

500  R$        2,82  R$           3,00 1.500,00R$       

34 REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97643 - M2

500  R$       23,58  R$          30,00 15.000,00R$      

35 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97644 - M2

500  R$        8,90  R$          11,00 5.500,00R$       

36 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97645 - M2

500  R$       23,00  R$          29,00 14.500,00R$      

37 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97647 - M2

1000  R$        3,31  R$           4,00 4.000,00R$       

38 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97650 - M2

500  R$        7,15  R$           9,00 4.500,00R$       

39 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97651 - UN

79  R$       77,93  R$         100,00 7.900,00R$       

40 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97652 - UN

79  R$      176,68  R$         226,00 17.854,00R$      

41 REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97655 - M2

10  R$       30,34  R$          38,00 380,00R$         

42 REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97656 - UN

12  R$      281,31  R$         361,00 4.332,00R$       

43 REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97657 - UN

6  R$      557,58  R$         715,00 4.290,00R$       



44 REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97662 - M

1000  R$        0,47  R$            -   -R$            

45 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97663 - UN

30  R$       11,76  R$          15,00 450,00R$         

46 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97666 - UN

30  R$        8,57  R$          10,00 300,00R$         

47 REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA.
AF_01/2021 - SINAPI: 102190 - M2

50  R$       16,98  R$          21,00 1.050,00R$       

48 REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC.
AF_01/2021 - SINAPI: 102191 - M2

50  R$       20,63  R$          26,00 1.300,00R$       

49 REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 - SINAPI: 102192
- M2

50  R$       14,73  R$          18,00 900,00R$         

50 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 -
SINAPI: 99802 - M2

100  R$        0,50  R$            -   -R$            

51 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 -
SINAPI: 99803 - M2

100  R$        1,96  R$           2,00 200,00R$         

52 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 - SINAPI: 99814
- M2

10000  R$        1,83  R$           2,00 20.000,00R$      

53 LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 - SINAPI: 99826 - M2 100  R$        1,45  R$           1,00 100,00R$         

54 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO
COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102153 - M2

20  R$      337,20  R$         432,00 8.640,00R$       

55 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO
COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102157 - M2

16  R$      465,66  R$         597,00 9.552,00R$       

56 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102163 - M2

16  R$      440,77  R$         565,00 9.040,00R$       

57 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102167 - M2

9  R$      531,12  R$         681,00 6.129,00R$       

58 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102156 - M2

20  R$      338,05  R$         433,00 8.660,00R$       

59 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102158 - M2

16  R$      473,00  R$         607,00 9.712,00R$       

60 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102159 - M2

9  R$      565,16  R$         725,00 6.525,00R$       

61 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102162 - M2

20  R$      367,86  R$         472,00 9.440,00R$       

62 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102166 - M2

16  R$      403,51  R$         517,00 8.272,00R$       

63 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102168 - M2

16  R$      521,50  R$         669,00 10.704,00R$      

64 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102169 - M2

9  R$      607,40  R$         779,00 7.011,00R$       

65 INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102176 - M2

10  R$    1.210,24  R$       1.553,00 15.530,00R$      

66 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102179 - M2

9  R$      564,24  R$         724,00 6.516,00R$       

67 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102180 - M2

9  R$      686,50  R$         881,00 7.929,00R$       



68 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102181 - M2

9  R$      846,75  R$       1.086,00 9.774,00R$       

69

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2
1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X
1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 96765 - UN

8  R$    1.441,96  R$       1.850,00 14.800,00R$      

70

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2
1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO
EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101912 -
UN

8  R$    1.880,12  R$       2.413,00 19.304,00R$      

71 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L,
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101905 - UN

25  R$      218,20  R$         280,00 7.000,00R$       

72 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101906 - UN

25  R$      643,64  R$         826,00 20.650,00R$      

73 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101907 - UN

25  R$      695,48  R$         892,00 22.300,00R$      

74 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101908 - UN

25  R$      211,72  R$         271,00 6.775,00R$       

75 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101909 - UN

25  R$      246,28  R$         316,00 7.900,00R$       

76 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101910 - UN

25  R$      289,47  R$         371,00 9.275,00R$       

77 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101911 - UN

25  R$      332,66  R$         426,00 10.650,00R$      

78 CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 101913 - UN

8  R$      366,61  R$         470,00 3.760,00R$       

79 CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 101914 - UN

4  R$      468,03  R$         600,00 2.400,00R$       

80
CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA,
COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101915 - UN

8  R$      351,17  R$         450,00 3.600,00R$       

81
REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO
PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 103019 - UN

4  R$      210,10  R$         269,00 1.076,00R$       

82
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 90830 - UN

100  R$      143,41  R$         184,00 18.400,00R$      

83
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 90831 - UN

100  R$      125,23  R$         160,00 16.000,00R$      

84
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 91306 - UN

100  R$      125,23  R$         160,00 16.000,00R$      

85 MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 -
SINAPI: 102188 - UN

3  R$      766,25  R$         983,00 2.949,00R$       

86

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA
COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA
FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 - SINAPI: 102189 -
UN

5  R$      213,50  R$         274,00 1.370,00R$       

87 PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 - SINAPI: 100703 -
UN

5  R$       32,34  R$          41,00 205,00R$         



88 PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE
*50* MM. AF_12/2019 - SINAPI: 100704 - UN

5  R$       69,26  R$          88,00 440,00R$         

89 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 - SINAPI:
100705 - UN

8  R$       78,53  R$         100,00 800,00R$         

90 CREMONA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA. AF_12/2019 - SINAPI: 100706 -
UN

5  R$       68,54  R$          87,00 435,00R$         

91 FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 22CM. AF_12/2019 - SINAPI: 100707 - UN 8  R$      146,49  R$         188,00 1.504,00R$       

92 FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 40CM. AF_12/2019 - SINAPI: 100708 - UN 8  R$      184,07  R$         236,00 1.888,00R$       

93 DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 - SINAPI: 100709 - UN

5  R$       47,39  R$          60,00 300,00R$         

94 DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3". AF_12/2019 - SINAPI: 100710 -
UN

5  R$      129,20  R$         165,00 825,00R$         

95
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/
AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 -
SINAPI: 90280 - M3

10  R$      939,81  R$       1.206,00 12.060,00R$      

96
GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/
AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 -
SINAPI: 90281 - M3

10  R$    1.103,92  R$       1.416,00 14.160,00R$      

97
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 -
SINAPI: 94968 - M3

10  R$      553,36  R$         710,00 7.100,00R$       

98
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 -
SINAPI: 94971 - M3

10  R$      721,85  R$         926,00 9.260,00R$       

99
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 -
SINAPI: 94972 - M3

10  R$      749,86  R$         962,00 9.620,00R$       

100 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022 - SINAPI: 103673 - M3

10  R$       38,39  R$          49,00 490,00R$         

101 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022 - SINAPI: 103670 - M3

10  R$      272,11  R$         349,00 3.490,00R$       

102 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92882 - KG

50  R$       15,45  R$          19,00 950,00R$         

103 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92883 - KG

50  R$       14,59  R$          18,00 900,00R$         

104 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92884 - KG

50  R$       15,09  R$          19,00 950,00R$         

105 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92885 - KG

50  R$       14,52  R$          18,00 900,00R$         

106 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92886 - KG

50  R$       14,04  R$          18,00 900,00R$         

107 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92887 - KG

50  R$       14,05  R$          18,00 900,00R$         

108 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92888 - KG

50  R$       13,81  R$          17,00 850,00R$         

109 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92759 - KG

50  R$       16,16  R$          20,00 1.000,00R$       



110 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92760 - KG

50  R$       15,79  R$          20,00 1.000,00R$       

111 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92761 - KG

50  R$       15,18  R$          19,00 950,00R$         

112
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92762 -
KG

50  R$       13,75  R$          17,00 850,00R$         

113
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92763 -
KG

50  R$       11,69  R$          15,00 750,00R$         

114
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92764 -
KG

50  R$       11,41  R$          14,00 700,00R$         

115
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92765 -
KG

50  R$       13,09  R$          16,00 800,00R$         

116
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92766 -
KG

50  R$       12,98  R$          16,00 800,00R$         

117 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92767 - KG

50  R$       17,45  R$          22,00 1.100,00R$       

118 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92768 - KG

50  R$       15,71  R$          20,00 1.000,00R$       

119 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92769 - KG

50  R$       15,33  R$          19,00 950,00R$         

120 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92770 - KG

50  R$       14,74  R$          18,00 900,00R$         

121 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92771 - KG

50  R$       13,34  R$          17,00 850,00R$         

122 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92772 - KG

50  R$       11,32  R$          14,00 700,00R$         

123 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92773 - KG

50  R$       11,17  R$          14,00 700,00R$         

124 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92774 - KG

50  R$       12,94  R$          16,00 800,00R$         

125 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92263 - M2

10  R$      151,15  R$         194,00 1.940,00R$       

126 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E
= 17 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92265 - M2

10  R$      118,39  R$         151,00 1.510,00R$       



127 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E
= 17 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92267 - M2

10  R$       63,78  R$          81,00 810,00R$         

128 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92269 - M2

10  R$       78,08  R$         100,00 1.000,00R$       

129 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
- SINAPI: 92270 - M2

10  R$      133,07  R$         170,00 1.700,00R$       

130 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 -
SINAPI: 92271 - M2

10  R$       80,09  R$         102,00 1.020,00R$       

131 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 -
SINAPI: 92272 - M

10  R$       29,94  R$          38,00 380,00R$         

132 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO
SIMPLES. AF_09/2020 - SINAPI: 92273 - M

10  R$        9,65  R$          12,00 120,00R$         

133
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO.
AF_09/2020 - SINAPI: 92409 - M2

10  R$      165,28  R$         212,00 2.120,00R$       

134
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 -
SINAPI: 92446 - M2

10  R$      236,27  R$         303,00 3.030,00R$       

135 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 - SINAPI: 92482 - M2

10  R$      262,58  R$         337,00 3.370,00R$       

136 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 - SINAPI: 96529 - M2

10  R$      277,77  R$         356,00 3.560,00R$       

137 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 - SINAPI: 96530 - M2

10  R$      145,48  R$         186,00 1.860,00R$       

138
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO
SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 - SINAPI: 101792 -
M3

5  R$       12,44  R$          15,00 75,00R$          

139
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2
UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 - SINAPI: 103760 - M2

10  R$      104,40  R$         133,00 1.330,00R$       

140 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 -
SINAPI: 88484 - M2

500  R$        4,14  R$           5,00 2.500,00R$       

141 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 -
SINAPI: 88485 - M2

500  R$        3,28  R$           4,00 2.000,00R$       

142 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO
MANUAL. AF_04/2023 - SINAPI: 88494 - M2

500  R$       18,73  R$          24,00 12.000,00R$      

143 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO
MANUAL. AF_04/2023 - SINAPI: 88495 - M2

500  R$       10,25  R$          13,00 6.500,00R$       

144 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS
DEMÃOS. AF_05/2017 - SINAPI: 96135 - M2

500  R$       26,11  R$          33,00 16.500,00R$      

145 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 -
SINAPI: 95305 - M2

500  R$       11,33  R$          14,00 7.000,00R$       

146 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 -
SINAPI: 95306 - M2

500  R$       13,30  R$          17,00 8.500,00R$       

147 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023 - SINAPI: 104640 - M2

500  R$       11,11  R$          14,00 7.000,00R$       

148 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023 - SINAPI: 104642 - M2

500  R$        9,02  R$          11,00 5.500,00R$       

149 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 -
SINAPI: 102488 - M2

500  R$        3,25  R$           4,00 2.000,00R$       



150 PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 -
SINAPI: 102489 - M2

500  R$       31,40  R$          40,00 20.000,00R$      

151 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 - SINAPI: 102491 - M2

500  R$       17,45  R$          22,00 11.000,00R$      

152 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO
PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 - SINAPI: 102494 - M2

500  R$       52,89  R$          67,00 33.500,00R$      

153 PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSÃO
PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 - SINAPI: 102496 - M

450  R$       11,39  R$          14,00 6.300,00R$       

154 PINTURA DE RODAPÉ EM PEDRA DECORATIVA COM VERNIZ DE POLIURETANO, APLICAÇÃO
MANUAL, 3 DEMÃOS. AF_05/2021 - SINAPI: 102497 - M

450  R$        4,65  R$           5,00 2.250,00R$       

155 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA.
AF_01/2020 - SINAPI: 100716 - M2

100  R$       27,85  R$          35,00 3.500,00R$       

156 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 - SINAPI:
100717 - M2

100  R$        8,64  R$          11,00 1.100,00R$       

157
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100722 - M2

100  R$       21,51  R$          27,00 2.700,00R$       

158
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI:
100730 - M2

100  R$       20,04  R$          25,00 2.500,00R$       

159
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100750 - M2

100  R$       21,87  R$          28,00 2.800,00R$       

160
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100742 - M2

100  R$       21,95  R$          28,00 2.800,00R$       

161
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100746 - M2

100  R$       21,82  R$          28,00 2.800,00R$       

162 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 -
SINAPI: 102193 - M2

100  R$        1,80  R$           2,00 200,00R$         

163 LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021 - SINAPI: 102194 - M2 100  R$        7,26  R$           9,00 900,00R$         

164 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 - SINAPI:
102197 - M2

100  R$       22,82  R$          29,00 2.900,00R$       

165 APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE
ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 - SINAPI: 102200 - M2

100  R$       18,00  R$          23,00 2.300,00R$       

166 APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE
ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 - SINAPI: 102201 - M2

100  R$       16,73  R$          21,00 2.100,00R$       

167 APLICAÇÃO MASSA EPÓXI PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA PU DE
ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 - SINAPI: 102202 - M2

100  R$       42,99  R$          55,00 5.500,00R$       

168 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1
DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102203 - M2

100  R$        9,58  R$          12,00 1.200,00R$       

169 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO.
AF_01/2021 - SINAPI: 102204 - M2

100  R$        9,90  R$          12,00 1.200,00R$       

170 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102205 - M2

100  R$        8,88  R$          11,00 1.100,00R$       

171 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO.
AF_01/2021 - SINAPI: 102207 - M2

100  R$        7,46  R$           9,00 900,00R$         



172 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102208 - M2

100  R$        7,12  R$           9,00 900,00R$         

173 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102209 - M2

100  R$        7,33  R$           9,00 900,00R$         

174 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102210 - M2

100  R$        7,00  R$           8,00 800,00R$         

175 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102233 - M2 100  R$       13,85  R$          17,00 1.700,00R$       

176
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87248 - M2

250  R$       61,99  R$          79,00 19.750,00R$      

177
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87251 - M2

250  R$       62,16  R$          79,00 19.750,00R$      

178
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87257 - M2

250  R$      106,27  R$         136,00 34.000,00R$      

179
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².
AF_02/2023_PE - SINAPI: 104595 - M2

250  R$      106,79  R$         137,00 34.250,00R$      

180 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA
4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 - SINAPI: 101749 - M2

250  R$       66,47  R$          85,00 21.250,00R$      

181 PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 -
SINAPI: 101729 - M2

10  R$      227,67  R$         292,00 2.920,00R$       

182 PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 -
SINAPI: 101751 - M2

10  R$      234,18  R$         300,00 3.000,00R$       

183 ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 - SINAPI: 101746 - M2 10  R$      356,02  R$         456,00 4.560,00R$       

184 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 - SINAPI: 98671
- M2

10  R$      477,41  R$         612,00 6.120,00R$       

185 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 -
SINAPI: 101091 - M2

250  R$      157,91  R$         202,00 50.500,00R$      

186

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS,
APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_06/2022 - SINAPI: 104162 - M2

15  R$      118,54  R$         152,00 2.280,00R$       

187 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF_05/2020 - SINAPI: 101094 - M

10  R$      141,43  R$         181,00 1.810,00R$       

188 PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM,
FIXADO COM COLA. AF_09/2020 - SINAPI: 101727 - M2

250  R$      162,31  R$         208,00 52.000,00R$      

189 PISO DE BORRACHA PASTILHADO/FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA. AF_09/2020 - SINAPI: 101733 - M2

10  R$      226,56  R$         290,00 2.900,00R$       

190 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 - SINAPI: 98685 - M 10  R$       85,95  R$         110,00 1.100,00R$       

191 RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 - SINAPI: 98686 - M 10  R$       43,92  R$          56,00 560,00R$         

192 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 - SINAPI: 98688 - M 10  R$       63,47  R$          81,00 810,00R$         

193 RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 - SINAPI:
101738 - M

100  R$       32,95  R$          42,00 4.200,00R$       

194 RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 -
SINAPI: 101739 - M

100  R$       35,98  R$          46,00 4.600,00R$       



195 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 - SINAPI: 88648 - M

100  R$        8,64  R$          11,00 1.100,00R$       

196 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 - SINAPI: 88649 - M

100  R$        9,82  R$          12,00 1.200,00R$       

197 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 - SINAPI: 88650 - M

100  R$       19,17  R$          24,00 2.400,00R$       

198 RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 - SINAPI: 101741 - M 10  R$       22,48  R$          28,00 280,00R$         

199 RODAPÉ BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA.
AF_09/2020 - SINAPI: 101742 - M

10  R$       52,14  R$          66,00 660,00R$         

200 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 - SINAPI:
98695 - M

10  R$      109,21  R$         140,00 1.400,00R$       

201 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 - SINAPI:
98689 - M

10  R$      121,30  R$         155,00 1.550,00R$       

202 PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020 - SINAPI: 101748 - M2 10  R$        3,28  R$           4,00 40,00R$          

203
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO
NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 - SINAPI: 87640 - M2

200  R$       58,64  R$          75,00 15.000,00R$      

204 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94195 - M2

250  R$       36,18  R$          46,00 11.500,00R$      

205 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94201 - M2

250  R$       51,55  R$          66,00 16.500,00R$      

206 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94440 - M2

250  R$       36,18  R$          46,00 11.500,00R$      

207 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94442 - M2

250  R$       36,18  R$          46,00 11.500,00R$      

208 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94445 - M2

250  R$       51,55  R$          66,00 16.500,00R$      

209 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94447 - M2

250  R$       51,55  R$          66,00 16.500,00R$      

210
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ
2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94207 - M2

500  R$       77,62  R$          99,00 49.500,00R$      

211
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94210 - M2

500  R$       82,52  R$         105,00 52.500,00R$      

212 TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS - SINAPI: 94218 - M2

250  R$      218,91  R$         280,00 70.000,00R$      

213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94213 - M2

500  R$       72,57  R$          93,00 46.500,00R$      

214
CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9
(CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94219 - M

100  R$       33,98  R$          43,00 4.300,00R$       

215
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO,
CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 94221 - M

100  R$       27,72  R$          35,00 3.500,00R$       



216 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS
DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94223 - M

200  R$      133,49  R$         171,00 34.200,00R$      

217 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94451 - M

200  R$      151,05  R$         193,00 38.600,00R$      

218 CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 100325 - M

200  R$      147,09  R$         188,00 37.600,00R$      

219 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33
CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 100327 - M

200  R$       55,79  R$          71,00 14.200,00R$      

220 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94231 - M

200  R$       49,85  R$          63,00 12.600,00R$      

221 RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 - SINAPI: 100435 - M

100  R$      110,10  R$         141,00 14.100,00R$      

222
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO
CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 100434 - M

100  R$      153,03  R$         196,00 19.600,00R$      

223 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94227 - M

100  R$       58,65  R$          75,00 7.500,00R$       

224 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94228 - M

100  R$       79,41  R$         101,00 10.100,00R$      

225 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94229 - M

100  R$      153,33  R$         196,00 19.600,00R$      

226 CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 - SINAPI: 101966 - M

10  R$      192,33  R$         246,00 2.460,00R$       

227 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 - SINAPI:
101979 - M

10  R$       42,35  R$          54,00 540,00R$         

228
INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO
APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 92262 - UN

40  R$      598,97  R$         768,00 30.720,00R$      

229
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ
2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92539 - M2

500  R$       62,55  R$          80,00 40.000,00R$      

230
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ
2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 92541 - M2

10  R$       67,19  R$          86,00 860,00R$         

231
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92543 - M2

10  R$       18,44  R$          23,00 230,00R$         

232
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO
DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 -
SINAPI: 92554 - UN

40  R$    2.597,89  R$       3.334,00 133.360,00R$     

233
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO
DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 92564 - UN

8  R$    2.533,98  R$       3.252,00 26.016,00R$      



234

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO
INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI:
100381 - M2

10  R$       48,18  R$          61,00 610,00R$         

235

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU
PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 100384 - M2

10  R$       22,13  R$          28,00 280,00R$         

236

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM
EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 -
SINAPI: 100387 - M2

10  R$       44,90  R$          57,00 570,00R$         

237
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92568 - M2

10  R$      125,87  R$         161,00 1.610,00R$       

238
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 92574 - M2

10  R$      128,12  R$         164,00 1.640,00R$       

239
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92580 - M2

500  R$       48,00  R$          61,00 30.500,00R$      

240
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 -
SINAPI: 92581 - M2

10  R$       49,81  R$          63,00 630,00R$         

241 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 - SINAPI: 92600 - UN

79  R$    2.175,42  R$       2.792,00 220.568,00R$     

242
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_12/2015 - SINAPI: 92620 - UN

8  R$    2.058,00  R$       2.641,00 21.128,00R$      

243
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO
DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 -
SINAPI: 100366 - UN

8  R$    3.239,85  R$       4.158,00 33.264,00R$      

244
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO
DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 100376 - UN

8  R$    2.766,52  R$       3.550,00 28.400,00R$      

245

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU
PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 100382 - M2

10  R$       19,27  R$          24,00 240,00R$         

246
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94569 - M2

50  R$      718,50  R$         922,00 46.100,00R$      

247
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94570 - M2

50  R$      373,36  R$         479,00 23.950,00R$      



248
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO),
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94572 - M2

50  R$      530,19  R$         680,00 34.000,00R$      

249
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 100674 - M2

50  R$      773,02  R$         992,00 49.600,00R$      

250
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E
PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94559 - M2

50  R$      653,20  R$         838,00 41.900,00R$      

251
JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E
PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94562 - M2

50  R$      605,57  R$         777,00 38.850,00R$      

252 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94589 - M

10  R$       21,49  R$          27,00 270,00R$         

253 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94590 - M

10  R$       19,79  R$          25,00 250,00R$         

254 CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94587 - M

10  R$       61,31  R$          78,00 780,00R$         

255 CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94588 - M

10  R$       55,55  R$          71,00 710,00R$         

256 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE
ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102182 - UN

8  R$    1.721,23  R$       2.209,00 17.672,00R$      

257 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE
10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102183 - UN

8  R$    3.453,51  R$       4.432,00 35.456,00R$      

258 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM,
ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102184 - UN

8  R$    2.466,93  R$       3.166,00 25.328,00R$      

259
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210
CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102185 -
UN

5  R$    4.944,61  R$       6.346,00 31.730,00R$      

260 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019
- SINAPI: 100701 - M2

10  R$      665,07  R$         853,00 8.530,00R$       

261 PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 90838 - UN

8  R$    1.666,04  R$       2.138,00 17.104,00R$      

262 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 91338 - M2

10  R$      827,89  R$       1.062,00 10.620,00R$      

263 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 91341 - M2

10  R$      653,45  R$         838,00 8.380,00R$       

264
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 94805 - UN

8  R$      806,86  R$       1.035,00 8.280,00R$       

265
PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 94806 - UN

8  R$      793,55  R$       1.018,00 8.144,00R$       



266 PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94807 - UN

8  R$      724,37  R$         929,00 7.432,00R$       

267
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO
LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 - SINAPI: 100702
- M2

10  R$      445,75  R$         572,00 5.720,00R$       

268
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90820 - UN

20  R$      357,32  R$         458,00 9.160,00R$       

269
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90821 - UN

20  R$      363,75  R$         466,00 9.320,00R$       

270
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90822 - UN

20  R$      388,93  R$         499,00 9.980,00R$       

271
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90823 - UN

20  R$      475,70  R$         610,00 12.200,00R$      

272 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 91298 - UN

20  R$      398,31  R$         511,00 10.220,00R$      

273
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS,
INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019 - SINAPI: 100700 -
UN

20  R$      773,91  R$         993,00 19.860,00R$      

274 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 100659 - M

20  R$        5,81  R$           7,00 140,00R$         

275 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 100660 - M

20  R$        4,43  R$           5,00 100,00R$         

276 BATENTE PARA PORTA COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA. AF_12/2019 -
SINAPI: 100676 - UN

20  R$      120,85  R$         155,00 3.100,00R$       

277 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM.
AF_12/2019 - SINAPI: 90801 - UN

20  R$      173,51  R$         222,00 4.440,00R$       

278 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 90806 - UN

20  R$      265,96  R$         341,00 6.820,00R$       

279

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE
1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR
BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.
AF_04/2019_PS - SINAPI: 99839 - M

10  R$      496,97  R$         637,00 6.370,00R$       

280 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM AÇO GALVANIZADO.
AF_04/2019_PS - SINAPI: 99855 - M

8  R$      106,57  R$         136,00 1.088,00R$       

281 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS -
SINAPI: 99857 - M

40  R$       90,41  R$         116,00 4.640,00R$       

282 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE
25X4,8 MM. AF_04/2019 - SINAPI: 99861 - M2

40  R$      626,13  R$         803,00 32.120,00R$      

283 GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4".
AF_04/2019 - SINAPI: 99862 - M2

8  R$      590,09  R$         757,00 6.056,00R$       

284 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M,
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 - SINAPI: 101965 - M

8  R$      151,15  R$         194,00 1.552,00R$       



285

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 -
SINAPI: 87889 - M2

100  R$       10,96  R$          14,00 1.400,00R$       

286
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 - SINAPI: 87894 - M2

200  R$        7,04  R$           9,00 1.800,00R$       

287

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 -
SINAPI: 87900 - M2

100  R$       11,61  R$          14,00 1.400,00R$       

288
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 - SINAPI: 87905 - M2

100  R$        8,08  R$          10,00 1.000,00R$       

289
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 - SINAPI: 87775 - M2

100  R$       56,66  R$          72,00 7.200,00R$       

290
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 - SINAPI: 87792 - M2

200  R$       43,24  R$          55,00 11.000,00R$      

291

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA,
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO.
AF_08/2022 - SINAPI: 87809 - M2

100  R$       77,00  R$          98,00 9.800,00R$       

292

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA,
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO.
AF_08/2022 - SINAPI: 87825 - M2

200  R$       73,98  R$          94,00 18.800,00R$      

293

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014 - SINAPI: 87536 - M2

200  R$       42,31  R$          54,00 10.800,00R$      

294
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87265 - M2

100  R$       74,72  R$          95,00 9.500,00R$       

295
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87269 - M2

100  R$       78,49  R$         100,00 10.000,00R$      

296
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87273 - M2

100  R$       82,15  R$         105,00 10.500,00R$      

297
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 104611 - M2

100  R$      101,50  R$         130,00 13.000,00R$      

298
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE
DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA
DAS PAREDES. AF_02/2023 - SINAPI: 104615 - M2

100  R$      253,79  R$         325,00 32.500,00R$      



299
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE
DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 - SINAPI: 104616 - M2

100  R$      368,80  R$         473,00 47.300,00R$      

300
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5
X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 - SINAPI:
88788 - M2

100  R$      365,60  R$         469,00 46.900,00R$      

301
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X
5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 - SINAPI: 87244
- M2

100  R$      255,79  R$         328,00 32.800,00R$      

302 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98746 - M

10  R$       62,07  R$          79,00 790,00R$         

303 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98749 - M

10  R$       72,37  R$          92,00 920,00R$         

304 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98750 - M

10  R$       84,68  R$         108,00 1.080,00R$       

305 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98751 - M

10  R$      116,72  R$         149,00 1.490,00R$       

306 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/8''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98752 - M

10  R$      155,04  R$         198,00 1.980,00R$       

307 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/4''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98753 - M

10  R$      202,48  R$         259,00 2.590,00R$       

308

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM
CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO
UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA - SINAPI:
100763 - KG

15  R$       15,84  R$          20,00 300,00R$         

309
VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM
CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA - SINAPI: 100764 - KG

15  R$       15,50  R$          19,00 285,00R$         

310

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES
PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA - SINAPI: 100765 -
KG

15  R$       14,89  R$          19,00 285,00R$         

311
PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES
SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA - SINAPI: 100766 - KG

15  R$       15,03  R$          19,00 285,00R$         

312
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 -
SINAPI: 103001 - UN

8  R$      242,44  R$         311,00 2.488,00R$       

313
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 -
SINAPI: 103002 - UN

8  R$      302,39  R$         388,00 3.104,00R$       

314
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 -
SINAPI: 103003 - UN

8  R$      422,34  R$         542,00 4.336,00R$       

315
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 65
(2½ ) E DN RECALQUE 50 (2 ), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 12 E 18 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94480 - UN

8  R$    2.714,20  R$       3.483,00 27.864,00R$      



316
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 50
(2 ) E DN RECALQUE 40 (1 1/2 ), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 8 E 12 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94481 - UN

20  R$    1.893,32  R$       2.430,00 48.600,00R$      

317
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 40
(1 1/2 ) E DN RECALQUE 32 (1 1/4 ), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 4 E 8 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94482 - UN

20  R$    1.482,04  R$       1.902,00 38.040,00R$      

318
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 32
(1 1/4 ) E DN RECALQUE 25 (1 ), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94483 - UN

20  R$    1.241,59  R$       1.593,00 31.860,00R$      

319 BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102111 - UN

2  R$    1.137,32  R$       1.459,00 2.918,00R$       

320 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102113 - UN

2  R$    1.824,47  R$       2.341,00 4.682,00R$       

321 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102115 - UN

2  R$    3.185,62  R$       4.088,00 8.176,00R$       

322 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102116 - UN

2  R$    1.949,36  R$       2.502,00 5.004,00R$       

323 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102118 - UN

2  R$    2.665,27  R$       3.420,00 6.840,00R$       

324 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102122 - UN

2  R$    9.065,16  R$      11.635,00 23.270,00R$      

325 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89355 - M

100  R$       19,21  R$          24,00 2.400,00R$       

326 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89356 - M

100  R$       22,12  R$          28,00 2.800,00R$       

327 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89357 - M

100  R$       31,52  R$          40,00 4.000,00R$       

328 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89448 - M

100  R$       19,28  R$          24,00 2.400,00R$       

329 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89449 - M

100  R$       21,30  R$          27,00 2.700,00R$       

330 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89450 - M

100  R$       34,35  R$          44,00 4.400,00R$       

331 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89451 - M

100  R$       56,18  R$          72,00 7.200,00R$       

332 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89452 - M

100  R$       77,57  R$          99,00 9.900,00R$       

333 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89358 - UN

100  R$        7,20  R$           9,00 900,00R$         

334 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89362 - UN

100  R$        8,58  R$          11,00 1.100,00R$       



335 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89367 - UN

100  R$       12,28  R$          15,00 1.500,00R$       

336 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89497 - UN

100  R$       13,51  R$          17,00 1.700,00R$       

337 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89501 - UN

100  R$       14,21  R$          18,00 1.800,00R$       

338 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89505 - UN

100  R$       45,39  R$          58,00 5.800,00R$       

339 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89513 - UN

100  R$      117,58  R$         150,00 15.000,00R$      

340
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94684 - UN

100  R$      157,15  R$         201,00 20.100,00R$      

341
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94686 - UN

100  R$      285,28  R$         366,00 36.600,00R$      

342
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 - SINAPI: 90373 - UN

100  R$       13,18  R$          16,00 1.600,00R$       

343 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89359 - UN

100  R$        7,86  R$          10,00 1.000,00R$       

344 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89363 - UN

100  R$        9,53  R$          12,00 1.200,00R$       

345 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89368 - UN

100  R$       14,39  R$          18,00 1.800,00R$       

346 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89498 - UN

100  R$       13,58  R$          17,00 1.700,00R$       

347 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89502 - UN

100  R$       17,26  R$          22,00 2.200,00R$       

348 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89506 - UN

100  R$       43,25  R$          55,00 5.500,00R$       

349 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89515 - UN

100  R$       92,92  R$         119,00 11.900,00R$      

350 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89371 - UN

100  R$        5,51  R$           7,00 700,00R$         

351 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89378 - UN

100  R$        6,47  R$           8,00 800,00R$         

352 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89386 - UN

100  R$        9,12  R$          11,00 1.100,00R$       

353 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89558 - UN

100  R$        9,95  R$          12,00 1.200,00R$       

354 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89575 - UN

100  R$       11,59  R$          14,00 1.400,00R$       

355 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89597 - UN

100  R$       24,10  R$          30,00 3.000,00R$       

356 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89611 - UN

100  R$       34,32  R$          44,00 4.400,00R$       



357 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89614 - UN

100  R$       66,01  R$          84,00 8.400,00R$       

358
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94671 - UN

100  R$      116,27  R$         149,00 14.900,00R$      

359 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89372 - UN

100  R$       17,54  R$          22,00 2.200,00R$       

360 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI: 89379 - UN

100  R$       20,57  R$          26,00 2.600,00R$       

361 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89387 - UN

100  R$       33,48  R$          42,00 4.200,00R$       

362 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89560 - UN

100  R$       39,38  R$          50,00 5.000,00R$       

363 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89577 - UN

100  R$       41,18  R$          52,00 5.200,00R$       

364 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89598 - UN

100  R$       55,78  R$          71,00 7.100,00R$       

365
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 -
SINAPI: 89385 - UN

100  R$        6,87  R$           8,00 800,00R$         

366
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI:
89389 - UN

100  R$       11,59  R$          14,00 1.400,00R$       

367
LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89981 -
UN

100  R$       24,70  R$          31,00 3.100,00R$       

368 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89375 - UN

100  R$       12,68  R$          16,00 1.600,00R$       

369 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89382 - UN

100  R$       15,24  R$          19,00 1.900,00R$       

370 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89390 - UN

100  R$       23,14  R$          29,00 2.900,00R$       

371 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89568 - UN

100  R$       36,40  R$          46,00 4.600,00R$       

372 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89594 - UN

100  R$       40,05  R$          51,00 5.100,00R$       

373 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89609 - UN

100  R$       95,70  R$         122,00 12.200,00R$      

374 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89612 - UN

100  R$      189,54  R$         243,00 24.300,00R$      

375 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89615 - UN

100  R$      223,84  R$         287,00 28.700,00R$      

376 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89393 - UN

100  R$       10,08  R$          12,00 1.200,00R$       

377 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89395 - UN

100  R$       11,89  R$          15,00 1.500,00R$       

378 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89398 - UN

100  R$       17,29  R$          22,00 2.200,00R$       



379 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89623 - UN

100  R$       19,95  R$          25,00 2.500,00R$       

380 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89625 - UN

100  R$       23,04  R$          29,00 2.900,00R$       

381 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89628 - UN

100  R$       51,71  R$          66,00 6.600,00R$       

382 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89629 - UN

100  R$       88,63  R$         113,00 11.300,00R$      

383 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89631 - UN

100  R$      117,16  R$         150,00 15.000,00R$      

384 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86884 - UN

100  R$       11,26  R$          14,00 1.400,00R$       

385 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86885 - UN

100  R$       12,98  R$          16,00 1.600,00R$       

386 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86886 - UN

100  R$       39,39  R$          50,00 5.000,00R$       

387 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86887 - UN

100  R$       42,67  R$          54,00 5.400,00R$       

388 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86915 - UN

50  R$      215,83  R$         277,00 13.850,00R$      

389 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 -
SINAPI: 100853 - UN

50  R$      513,60  R$         659,00 32.950,00R$      

390 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA,
PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86909 - UN

50  R$      194,29  R$         249,00 12.450,00R$      

391 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86910 - UN

50  R$      192,18  R$         246,00 12.300,00R$      

392 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86911 - UN

50  R$      130,84  R$         167,00 8.350,00R$       

393 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86914 - UN

50  R$      146,50  R$         188,00 9.400,00R$       

394 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 -
SINAPI: 86916 - UN

50  R$       25,53  R$          32,00 1.600,00R$       

395 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU
SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86877 - UN

50  R$       53,01  R$          68,00 3.400,00R$       

396 VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86878 - UN

50  R$       57,08  R$          73,00 3.650,00R$       

397 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86879 - UN

50  R$       10,20  R$          13,00 650,00R$         

398 VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM ADAPTADOR
PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86880 - UN

50  R$       30,03  R$          38,00 1.900,00R$       

399 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95248 - UN

50  R$       40,04  R$          51,00 2.550,00R$       

400 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95249 - UN

50  R$       47,42  R$          60,00 3.000,00R$       

401 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95250 - UN

50  R$       64,00  R$          82,00 4.100,00R$       



402 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95251 - UN

50  R$       94,53  R$         121,00 6.050,00R$       

403 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95252 - UN

50  R$      114,77  R$         147,00 7.350,00R$       

404 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95253 - UN

50  R$      174,04  R$         223,00 11.150,00R$      

405 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99619 - UN

50  R$      117,81  R$         151,00 7.550,00R$       

406 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103008 - UN

50  R$       96,38  R$         123,00 6.150,00R$       

407 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99620 - UN

50  R$      160,07  R$         205,00 10.250,00R$      

408 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99621 - UN

50  R$      238,71  R$         306,00 15.300,00R$      

409 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99622 - UN

50  R$      268,42  R$         344,00 17.200,00R$      

410 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99623 - UN

50  R$      374,77  R$         481,00 24.050,00R$      

411 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99627 - UN

50  R$       71,03  R$          91,00 4.550,00R$       

412 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99628 - UN

50  R$       77,28  R$          99,00 4.950,00R$       

413 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99629 - UN

50  R$       85,68  R$         109,00 5.450,00R$       

414 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99630 - UN

50  R$      127,60  R$         163,00 8.150,00R$       

415 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99631 - UN

50  R$      148,35  R$         190,00 9.500,00R$       

416 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99632 - UN

50  R$      214,20  R$         274,00 13.700,00R$      

417 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103018 - UN

50  R$      318,70  R$         409,00 20.450,00R$      

418 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99635 - UN

50  R$      390,52  R$         501,00 25.050,00R$      

419 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89349 - UN

50  R$       20,62  R$          26,00 1.300,00R$       

420 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89351 - UN

50  R$       25,68  R$          32,00 1.600,00R$       

421 REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103045 - UN

50  R$       14,45  R$          18,00 900,00R$         

422 REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103046 - UN

50  R$       36,97  R$          47,00 2.350,00R$       

423 REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 20 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103048 - UN

50  R$       28,24  R$          36,00 1.800,00R$       

424 REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103049 - UN

50  R$       30,94  R$          39,00 1.950,00R$       

425 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103047 - UN

50  R$       39,12  R$          50,00 2.500,00R$       

426 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94489 - UN

50  R$       49,07  R$          62,00 3.100,00R$       



427 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94490 - UN

50  R$       75,02  R$          96,00 4.800,00R$       

428 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94491 - UN

50  R$      101,37  R$         130,00 6.500,00R$       

429 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94492 - UN

50  R$      104,44  R$         134,00 6.700,00R$       

430 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94493 - UN

50  R$      191,30  R$         245,00 12.250,00R$      

431 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103036 - UN

50  R$       39,54  R$          50,00 2.500,00R$       

432 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103037 - UN

50  R$       77,64  R$          99,00 4.950,00R$       

433 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103038 - UN

50  R$      103,82  R$         133,00 6.650,00R$       

434 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103039 - UN

50  R$      111,27  R$         142,00 7.100,00R$       

435 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103040 - UN

50  R$      167,48  R$         214,00 10.700,00R$      

436 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 90371 - UN

50  R$       48,43  R$          62,00 3.100,00R$       

437 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89352 - UN

50  R$       27,78  R$          35,00 1.750,00R$       

438 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89353 - UN

50  R$       30,81  R$          39,00 1.950,00R$       

439 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94495 - UN

50  R$       47,51  R$          60,00 3.000,00R$       

440 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94496 - UN

50  R$       64,72  R$          83,00 4.150,00R$       

441 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94497 - UN

50  R$       82,06  R$         105,00 5.250,00R$       

442 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94498 - UN

50  R$      113,10  R$         145,00 7.250,00R$       

443 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94499 - UN

50  R$      223,50  R$         286,00 14.300,00R$      

444 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94500 - UN

50  R$      271,41  R$         348,00 17.400,00R$      

445 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94501 - UN

50  R$      545,04  R$         699,00 34.950,00R$      

446 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86900 - UN

10  R$      216,98  R$         278,00 2.780,00R$       

447 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86901 - UN

10  R$      142,19  R$         182,00 1.820,00R$       

448
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM
METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86935 - UN

10  R$      287,57  R$         369,00 3.690,00R$       

449
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E
SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86936 - UN

10  R$      433,82  R$         556,00 5.560,00R$       

450
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO
VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86937 - UN

10  R$      208,71  R$         267,00 2.670,00R$       



451
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO
VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86938 - UN

10  R$      354,96  R$         455,00 4.550,00R$       

452 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 100852 - UN

10  R$      237,84  R$         305,00 3.050,00R$       

453

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA
35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM
FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 93396 - UN

5  R$      720,34  R$         924,00 4.620,00R$       

454

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA
AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA
CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC.
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 93441 - UN

5  R$    1.258,89  R$       1.615,00 8.075,00R$       

455 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 100858 - UN

20  R$      729,62  R$         936,00 18.720,00R$      

456 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA  PADRÃO ALTO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 100859 - UN

20  R$      966,37  R$       1.240,00 24.800,00R$      

457 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86888 - UN

20  R$      480,76  R$         617,00 12.340,00R$      

458
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE
FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86931 - UN

20  R$      493,74  R$         633,00 12.660,00R$      

459
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO,
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86932 - UN

20  R$      523,43  R$         671,00 13.420,00R$      

460 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 100878 - UN

20  R$      638,80  R$         819,00 16.380,00R$      

461 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 -
SINAPI: 100849 - UN

100  R$       44,96  R$          57,00 5.700,00R$       

462 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102605 - UN

2  R$      294,56  R$         378,00 756,00R$         

463 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102606 - UN

2  R$      454,20  R$         582,00 1.164,00R$       

464 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102607 - UN

2  R$      486,09  R$         623,00 1.246,00R$       

465 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102608 - UN

2  R$    1.115,53  R$       1.431,00 2.862,00R$       

466 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102609 - UN

2  R$    1.267,18  R$       1.626,00 3.252,00R$       

467 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102610 - UN

2  R$    2.179,04  R$       2.796,00 5.592,00R$       

468 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102617 - UN

1  R$    3.544,14  R$       4.548,00 4.548,00R$       

469 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102618 - UN

1  R$    4.276,34  R$       5.488,00 5.488,00R$       

470 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102619 - UN

1  R$    5.761,85  R$       7.395,00 7.395,00R$       



471 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102620 - UN

1  R$    8.398,97  R$      10.780,00 10.780,00R$      

472 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102621 - UN

1  R$   12.943,39  R$      16.612,00 16.612,00R$      

473 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94795 - UN

10  R$       35,60  R$          45,00 450,00R$         

474 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94796 - UN

10  R$       40,91  R$          52,00 520,00R$         

475 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94797 - UN

10  R$       84,51  R$         108,00 1.080,00R$       

476 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94798 - UN

10  R$      140,08  R$         179,00 1.790,00R$       

477 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94799 - UN

10  R$      172,03  R$         220,00 2.200,00R$       

478 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94800 - UN

10  R$      220,87  R$         283,00 2.830,00R$       

479 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102137 - UN

10  R$       88,19  R$         113,00 1.130,00R$       

480 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021 - SINAPI: 93358 - M3

100  R$       80,10  R$         102,00 10.200,00R$      

481 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 - SINAPI:
93382 - M3

100  R$       26,27  R$          33,00 3.300,00R$       

482
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89711
- M

100  R$       19,33  R$          24,00 2.400,00R$       

483
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89712
- M

100  R$       24,71  R$          31,00 3.100,00R$       

484
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89713
- M

100  R$       30,83  R$          39,00 3.900,00R$       

485
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI:
89714 - M

100  R$       34,39  R$          44,00 4.400,00R$       

486 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89849 - M

100  R$       52,69  R$          67,00 6.700,00R$       

487 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86881 - UN

50  R$      159,76  R$         205,00 10.250,00R$      

488 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86882 - UN

100  R$       25,14  R$          32,00 3.200,00R$       

489 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86883 - UN

100  R$       13,51  R$          17,00 1.700,00R$       

490
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89724 - UN

100  R$        9,18  R$          11,00 1.100,00R$       

491
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89731 - UN

100  R$       15,38  R$          19,00 1.900,00R$       



492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89737 - UN

100  R$       23,35  R$          29,00 2.900,00R$       

493
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89744 - UN

100  R$       28,40  R$          36,00 3.600,00R$       

494
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89854 - UN

100  R$      109,55  R$         140,00 14.000,00R$      

495
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89726 - UN

100  R$        9,39  R$          12,00 1.200,00R$       

496
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89732 - UN

100  R$       16,07  R$          20,00 2.000,00R$       

497
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89739 - UN

100  R$       24,28  R$          31,00 3.100,00R$       

498
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89746 - UN

100  R$       29,19  R$          37,00 3.700,00R$       

499
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89855 - UN

100  R$      114,49  R$         146,00 14.600,00R$      

500
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89782 - UN

100  R$       13,35  R$          17,00 1.700,00R$       

501
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89784 - UN

100  R$       24,84  R$          31,00 3.100,00R$       

502
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89786 - UN

100  R$       39,69  R$          50,00 5.000,00R$       

503
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89796 - UN

100  R$       44,56  R$          57,00 5.700,00R$       

504
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI:
89710 - UN

100  R$       17,31  R$          22,00 2.200,00R$       

505
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI:
89709 - UN

100  R$       19,83  R$          25,00 2.500,00R$       

506
RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
- SINAPI: 104327 - UN

100  R$       17,94  R$          23,00 2.300,00R$       

507
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
- SINAPI: 89707 - UN

100  R$       45,65  R$          58,00 5.800,00R$       

508
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
- SINAPI: 89708 - UN

100  R$       99,23  R$         127,00 12.700,00R$      



509
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 104328 - UN

100  R$       67,10  R$          86,00 8.600,00R$       

510
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 104329 - UN

100  R$       76,10  R$          97,00 9.700,00R$       

511 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO
INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 - SINAPI: 98110 - UN

100  R$      384,36  R$         493,00 49.300,00R$      

512

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO
BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 - SINAPI: 92105 - H

100  R$      175,93  R$         225,00 22.500,00R$      

513 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89508 - M

100  R$       15,43  R$          19,00 1.900,00R$       

514 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89509 - M

100  R$       20,91  R$          26,00 2.600,00R$       

515 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89511 - M

100  R$       35,73  R$          45,00 4.500,00R$       

516 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89512 - M

100  R$       45,22  R$          58,00 5.800,00R$       

517 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 - SINAPI: 89580 - M

100  R$       64,22  R$          82,00 8.200,00R$       

518
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89514 - UN

100  R$        7,49  R$           9,00 900,00R$         

519
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89518 - UN

100  R$       16,41  R$          21,00 2.100,00R$       

520
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89522 - UN

100  R$       30,29  R$          38,00 3.800,00R$       

521
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89529 - UN

100  R$       37,76  R$          48,00 4.800,00R$       

522
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 - SINAPI: 89590 - UN

100  R$      135,60  R$         174,00 17.400,00R$      

523
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89516 - UN

100  R$        7,57  R$           9,00 900,00R$         

524
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89520 - UN

100  R$       17,10  R$          21,00 2.100,00R$       

525
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89524 - UN

100  R$       30,73  R$          39,00 3.900,00R$       

526
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89531 - UN

100  R$       38,73  R$          49,00 4.900,00R$       



527
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 - SINAPI: 89591 - UN

100  R$      132,61  R$         170,00 17.000,00R$      

528
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89561 - UN

100  R$       13,44  R$          17,00 1.700,00R$       

529
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89563 - UN

100  R$       35,60  R$          45,00 4.500,00R$       

530
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89565 - UN

100  R$       55,86  R$          71,00 7.100,00R$       

531
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 -
SINAPI: 89567 - UN

100  R$       79,54  R$         102,00 10.200,00R$      

532
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 -
SINAPI: 89569 - UN

100  R$       91,50  R$         117,00 11.700,00R$      

533
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 - SINAPI: 89685 - UN

100  R$       60,50  R$          77,00 7.700,00R$       

534
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 - SINAPI: 89698 - UN

100  R$      263,82  R$         338,00 33.800,00R$      

535
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 - SINAPI: 89699 - UN

100  R$      199,30  R$         255,00 25.500,00R$      

536
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN
50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92335 - M

10  R$       87,28  R$         112,00 1.120,00R$       

537
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN
65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
- SINAPI: 92336 - M

10  R$      107,29  R$         137,00 1.370,00R$       

538
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN
80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92337 - M

10  R$      141,51  R$         181,00 1.810,00R$       

539
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92364 - M

10  R$       52,94  R$          67,00 670,00R$         

540
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92365 - M

10  R$       60,96  R$          78,00 780,00R$         

541
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92366 - M

10  R$       85,08  R$         109,00 1.090,00R$       

542
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92367 - M

10  R$      104,63  R$         134,00 1.340,00R$       

543
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92368 - M

10  R$      138,46  R$         177,00 1.770,00R$       



544
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101927 - M

10  R$      188,03  R$         241,00 2.410,00R$       

545
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92370 - UN

10  R$       36,32  R$          46,00 460,00R$         

546
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92372 - UN

10  R$       44,12  R$          56,00 560,00R$         

547
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92374 - UN

10  R$       50,91  R$          65,00 650,00R$         

548
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92376 - UN

10  R$       67,10  R$          86,00 860,00R$         

549
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92378 - UN

10  R$      102,99  R$         132,00 1.320,00R$       

550
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92380 - UN

10  R$      142,87  R$         183,00 1.830,00R$       

551 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101920 - UN

10  R$      204,79  R$         262,00 2.620,00R$       

552
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 101929 - UN

10  R$      209,84  R$         269,00 2.690,00R$       

553
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92382 - UN

10  R$       49,40  R$          63,00 630,00R$         

554
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92384 - UN

10  R$       61,97  R$          79,00 790,00R$         

555
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92386 - UN

10  R$       74,11  R$          95,00 950,00R$         

556
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92388 - UN

10  R$       97,34  R$         124,00 1.240,00R$       

557
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92390 - UN

10  R$      148,42  R$         190,00 1.900,00R$       

558
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92636 - UN

10  R$      195,46  R$         250,00 2.500,00R$       

559
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92381 - UN

10  R$       52,09  R$          66,00 660,00R$         

560
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92383 - UN

10  R$       67,33  R$          86,00 860,00R$         



561
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92385 - UN

10  R$       77,80  R$          99,00 990,00R$         

562
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92387 - UN

10  R$       99,86  R$         128,00 1.280,00R$       

563
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92389 - UN

10  R$      159,46  R$         204,00 2.040,00R$       

564
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92635 - UN

10  R$      216,75  R$         278,00 2.780,00R$       

565
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92892 - UN

10  R$       58,13  R$          74,00 740,00R$         

566
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92893 - UN

10  R$       84,66  R$         108,00 1.080,00R$       

567
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92894 - UN

10  R$      101,80  R$         130,00 1.300,00R$       

568
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92895 - UN

10  R$      140,39  R$         180,00 1.800,00R$       

569
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92896 - UN

10  R$      217,70  R$         279,00 2.790,00R$       

570
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92897 - UN

10  R$      323,45  R$         415,00 4.150,00R$       

571
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 101928 - UN

10  R$      444,96  R$         571,00 5.710,00R$       

572
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92918 - UN

10  R$       36,15  R$          46,00 460,00R$         

573
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92920 - UN

10  R$       36,44  R$          46,00 460,00R$         

574
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92925 - UN

10  R$       45,63  R$          58,00 580,00R$         

575
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92926 - UN

10  R$       45,61  R$          58,00 580,00R$         

576
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92927 - UN

10  R$       45,61  R$          58,00 580,00R$         

577
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92928 - UN

10  R$       52,48  R$          67,00 670,00R$         



578
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92929 - UN

10  R$       52,48  R$          67,00 670,00R$         

579
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92930 - UN

10  R$       52,48  R$          67,00 670,00R$         

580
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92931 - UN

10  R$       71,36  R$          91,00 910,00R$         

581
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92932 - UN

10  R$       71,36  R$          91,00 910,00R$         

582
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92933 - UN

10  R$       71,36  R$          91,00 910,00R$         

583
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92934 - UN

10  R$      107,76  R$         138,00 1.380,00R$       

584
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92935 - UN

10  R$      107,76  R$         138,00 1.380,00R$       

585
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92936 - UN

10  R$      151,19  R$         194,00 1.940,00R$       

586
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92937 - UN

10  R$      151,19  R$         194,00 1.940,00R$       

587
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101930 - UN

10  R$      240,11  R$         308,00 3.080,00R$       

588
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101931 - UN

10  R$      240,11  R$         308,00 3.080,00R$       

589
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101932 - UN

10  R$      240,11  R$         308,00 3.080,00R$       

590 PELÍCULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR - BASE: 03149/ORSE - M2 100 44,63R$         R$          57,00 5.700,00R$       

591 TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA - BASE: 04518/ORSE - M2 100 33,28R$         R$          42,00 4.200,00R$       

592 DIVISÓRIA EM COMPENSADO NAVAL 20MM, FIXADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA -
BASE: 04345/ORSE - M2

50 580,19R$        R$         744,00 37.200,00R$      

593 REVESTIMENTO COM PLACA MDF 6MM REVESTIDO COM CHAPA EM FÓRMICA ALMOND REF.:
L112 OU SIMILAR - BASE: 08854/ORSE - M2

50 130,57R$        R$         167,00 8.350,00R$       

594 REVESTIMENTO COM PLACA MDF 6MM - BASE: 08856/ORSE - M2 50 100,10R$        R$         128,00 6.400,00R$       

595 QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA SOBRE CHAPA DE MDF CRU 6MM -
BASE: 12329/ORSE - M2

50 310,82R$        R$         398,00 19.900,00R$      

596 ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, EXCETO MONTAGEM, DESMONTAGEM
E TELA - BASE: 13311/ORSE - M²XMÊS

50 25,25R$         R$          32,00 1.600,00R$       

597
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO,
PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).
AF_11/2017 - SINAPI: 97063 - M2

50  R$       11,85  R$          15,00 750,00R$         



598 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E
LIMPEZA). AF_11/2017 - SINAPI: 97064 - M

50  R$       21,55  R$          27,00 1.350,00R$       

599 DIVISÓRIA PAINEL MSO/COLMEIA E=35 MM - BASE: 001/CIMP - M2 500 121,60R$        R$         156,00 78.000,00R$      

600 PLACA INDICATIVA DE AMBIENTE EM PVC, 13X45CM, E=3MM - BASE: 002/CIMP - UN 50 91,76R$         R$         117,00 5.850,00R$       

601 PICTOGRAMA EM PVC, 24X24CM, E=3MM - BASE: 003/CIMP - UN 50 71,06R$         R$          91,00 4.550,00R$       

602 PLACA INDICADIVA DE PRÉDIO 30x135cm - BASE: 004/CIMP - UN 50 191,07R$        R$         245,00 12.250,00R$      

603 PLACA DE ADVERTENCIA 20X30 "PERIGO ALTA TENSÃO" - BASE: 005/CIMP - UN 50 48,56R$         R$          62,00 3.100,00R$       

604 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA 13X26 CN - BASE: 006/CIMP - UN 50 30,48R$         R$          39,00 1.950,00R$       

605 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020_PS - SINAPI: 100903 - UN 100  R$       32,78  R$          42,00 4.200,00R$       

606 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 - SINAPI: 103782 - UN 100  R$       42,84  R$          54,00 5.400,00R$       

607 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - SINAPI: 97599 - UN 100  R$       28,75  R$          36,00 3.600,00R$       

608 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020 - SINAPI: 97610 - UN 100  R$       18,73  R$          24,00 2.400,00R$       

609
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES
DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020 - SINAPI: 97585 - UN

100  R$      106,38  R$         136,00 13.600,00R$      

610 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 - SINAPI: 101632 - UN 100  R$       32,90  R$          42,00 4.200,00R$       

611 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91952 - UN 50  R$       23,30  R$          29,00 1.450,00R$       

612 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91958 - UN 50  R$       42,50  R$          54,00 2.700,00R$       

613 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91966 - UN 50  R$       61,70  R$          79,00 3.950,00R$       

614 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92000 - UN 50  R$       38,63  R$          49,00 2.450,00R$       

615 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92001 - UN 50  R$       41,16  R$          52,00 2.600,00R$       

616 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92008 - UN 50  R$       59,53  R$          76,00 3.800,00R$       

617 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92009 - UN 50  R$       64,59  R$          82,00 4.100,00R$       

618 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92016 - UN 50  R$       80,43  R$         103,00 5.150,00R$       

619 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92017 - UN 50  R$       88,02  R$         112,00 5.600,00R$       

620 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91996 - UN 50  R$       43,59  R$          55,00 2.750,00R$       

621 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91997 - UN 50  R$       46,12  R$          59,00 2.950,00R$       

622 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92004 - UN 50  R$       69,51  R$          89,00 4.450,00R$       

623 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92005 - UN 50  R$       74,57  R$          95,00 4.750,00R$       

624 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92012 - UN 50  R$       95,38  R$         122,00 6.100,00R$       



625 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92013 - UN 50  R$      102,97  R$         132,00 6.600,00R$       

626 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91992 - UN 50  R$       56,43  R$          72,00 3.600,00R$       

627 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91993 - UN 50  R$       58,96  R$          75,00 3.750,00R$       

628
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI:
91924 - M

2000  R$        3,31  R$           4,00 8.000,00R$       

629
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI:
91926 - M

2000  R$        4,73  R$           6,00 12.000,00R$      

630
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI:
91928 - M

2000  R$        7,22  R$           9,00 18.000,00R$      

631
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI:
91930 - M

1000  R$       10,03  R$          12,00 12.000,00R$      

632
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI:
91932 - M

500  R$       17,70  R$          22,00 11.000,00R$      

633
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI:
91934 - M

500  R$       25,63  R$          32,00 16.000,00R$      

634
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101562 - M

500  R$       24,98  R$          32,00 16.000,00R$      

635
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101563 - M

250  R$       35,27  R$          45,00 11.250,00R$      

636
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101564 - M

100  R$       52,11  R$          66,00 6.600,00R$       

637
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101565 - M

100  R$       72,87  R$          93,00 9.300,00R$       

638
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101567 - M

100  R$       94,58  R$         121,00 12.100,00R$      

639
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101568 - M

100  R$      123,65  R$         158,00 15.800,00R$      

640
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM
(1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95816 -
UN

100  R$       38,83  R$          49,00 4.900,00R$       

641 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4  ),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95817 - UN 100  R$       46,51  R$          59,00 5.900,00R$       

642 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95818 - UN 100  R$       64,59  R$          82,00 8.200,00R$       



643
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101875 - UN

10  R$      382,21  R$         490,00 4.900,00R$       

644
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101883 - UN

10  R$      523,81  R$         672,00 6.720,00R$       

645
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101879 - UN

10  R$      548,99  R$         704,00 7.040,00R$       

646
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101880 - UN

10  R$      633,24  R$         812,00 8.120,00R$       

647
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101881 - UN

10  R$      902,06  R$       1.157,00 11.570,00R$      

648 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93653 - UN 50  R$       13,40  R$          17,00 850,00R$         

649 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93654 - UN 50  R$       14,22  R$          18,00 900,00R$         

650 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93655 - UN 50  R$       15,77  R$          20,00 1.000,00R$       

651 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93656 - UN 50  R$       15,77  R$          20,00 1.000,00R$       

652 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93657 - UN 50  R$       17,67  R$          22,00 1.100,00R$       

653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93658 - UN 50  R$       25,58  R$          32,00 1.600,00R$       

654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93659 - UN 50  R$       29,49  R$          37,00 1.850,00R$       

655 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93660 - UN 50  R$       64,27  R$          82,00 4.100,00R$       

656 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93661 - UN 50  R$       65,92  R$          84,00 4.200,00R$       

657 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93662 - UN 50  R$       69,02  R$          88,00 4.400,00R$       

658 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93663 - UN 50  R$       69,02  R$          88,00 4.400,00R$       

659 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93664 - UN 50  R$       72,84  R$          93,00 4.650,00R$       

660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93665 - UN 50  R$       78,08  R$         100,00 5.000,00R$       

661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93666 - UN 50  R$       85,87  R$         110,00 5.500,00R$       

662 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93667 - UN 50  R$       80,60  R$         103,00 5.150,00R$       

663 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93668 - UN 50  R$       83,08  R$         106,00 5.300,00R$       

664 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93669 - UN 50  R$       87,74  R$         112,00 5.600,00R$       

665 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93670 - UN 50  R$       87,74  R$         112,00 5.600,00R$       



666 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93671 - UN 50  R$       93,45  R$         119,00 5.950,00R$       

667 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93672 - UN 50  R$      102,62  R$         131,00 6.550,00R$       

668 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93673 - UN 50  R$      114,33  R$         146,00 7.300,00R$       

669 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101895 - UN 25  R$      489,07  R$         627,00 15.675,00R$      

670
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91834 - M

100  R$       19,67  R$          25,00 2.500,00R$       

671
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91836 - M

100  R$       23,08  R$          29,00 2.900,00R$       

672
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91840 - M

100  R$       26,53  R$          34,00 3.400,00R$       

673 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95726 - M 100  R$       17,37  R$          22,00 2.200,00R$       

674 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95727 - M 100  R$       21,95  R$          28,00 2.800,00R$       

675 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95728 - M 100  R$       29,32  R$          37,00 3.700,00R$       

676
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91882 - UN

100  R$       12,98  R$          16,00 1.600,00R$       

677
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91884 - UN

100  R$       14,52  R$          18,00 1.800,00R$       

678
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91885 - UN

100  R$       16,56  R$          21,00 2.100,00R$       

679
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91886 - UN

100  R$       19,37  R$          24,00 2.400,00R$       

680
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91911 - UN

100  R$       21,38  R$          27,00 2.700,00R$       

681
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91914 - UN

100  R$       22,94  R$          29,00 2.900,00R$       

682
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91917 - UN

100  R$       26,91  R$          34,00 3.400,00R$       

683
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91919 - UN

100  R$       29,41  R$          37,00 3.700,00R$       

684
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91920 - UN

100  R$       30,03  R$          38,00 3.800,00R$       



685
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91913 - UN

100  R$       21,01  R$          26,00 2.600,00R$       

686
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91916 - UN

100  R$       25,41  R$          32,00 3.200,00R$       

687
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91922 - UN

100  R$       32,71  R$          41,00 4.100,00R$       

688
CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 97564 - UN

100  R$       22,67  R$          29,00 2.900,00R$       

689 INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI
O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020 - SINAPI: 102136 - UN 5  R$       93,80  R$         120,00 600,00R$         

5.913.931,00R$   TOTAL
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ANEXO IX 
(INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS) 
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IMR - INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS 

 

O IMR – Instrumento de Medição de Resultados ocorrerá por meio informatizado, através do sistema 

de gerenciamento de chamados denominado GLPI, em utilização pela Prefeitura do Campus 

Universitário, em observância aos termos do ANEXO V, item 2.6, d.5., da IN nº 05/2017. 

O GLPI possui ferramentas para mensurar os aspectos listados no art. 47 também da IN nº 05/2017, 

transcritos abaixo: 

 I - os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos de 

execução e da qualidade demandada; 

 II - os recursos humanos empregados em função da quantidade e da formação profissional 

exigidas; 

 III - a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados; 

 IV - a adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida; 

 V - o cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e 

 VI - a satisfação do público usuário. 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM ART OBRA OU SERVIÇO
Nº AM20230388619

INICIAL

1. Responsável Técnico

DANIEL DAMIÃO ALMEIDA DE ALMEIDA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0417333099

Registro: 28900AM

2. Dados do Contrato

Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 04.378.626/0001-97

AVENIDA RODRIGO OTÁVIO Nº: 6200

Complemento: CAMPUS UNIVERSITÁRIO Bairro: COROADO

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69077000

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA RODRIGO OTÁVIO Nº: 6200

Complemento: CAMPUS UNIVERSITÁRIO Bairro: COROADO

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69077000

Data de Início: 17/01/2023 Previsão de término: 30/06/2023 Coordenadas Geográficas: -3.09813, -59.984184

Código: Não EspecificadoFinalidade: Serviço Público

Proprietário: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 04.378.626/0001-97

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA Quantidade Unidade

29 - PROJETO E ORÇAMENTO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES >
MANUTENÇÃO PREDIAL > #1072 - EDIFICAÇÃO DE MATERIAIS MISTAS

278.588,56 m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração de projeto (termo de referência) e orçamento, de acordo com a Portaria PROADM/UFAM Nº 15, de 17 de janeiro de 2023, referentes ao
planejamento da contratação de empresas especializadas em engenharia para prestação de serviços de manutenção predial nas unidades da UFAM
em Manaus (231.449,15 m²), Itacoatiara (18.061,22 m²), Parintins (11.675,63 m²), Humaitá (6.196,35 m²) e Benjamin Constant (11.206,21 m²),
conforme Cadastro Físico (Cafis) da instituição, totalizando 278.588,56 m² de área construída. 

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-AM,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

IBAPE/AM - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Amazonas

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

DANIEL DAMIÃO ALMEIDA DE ALMEIDA - CPF: 534.345.442-91

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS - CNPJ: 04.378.626/0001-97

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas
sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas
Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: R$ 96,62 Registrada em: 14/06/2023 Valor pago: R$ 96,62 Nosso Número: 8305436436

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: wCBwx
Impresso em: 16/06/2023 às 10:31:09 por: , ip: 186.211.161.5

www.crea-am.org.br faleconosco@crea-am.org.br

Tel:  (92) 2125-7120 Fax:  (92) 2125-7122
CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Amazonas
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ANEXO XI 
(MODELOS DE PROPOSTAS) 

 
 

 

 



ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO 

(SEM DBI)
PREÇO UNITÁRIO 

(COM BDI)
PREÇO TOTAL

1
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 - SINAPI: 98555 - M2

1000

2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA
ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 -
SINAPI: 98556 - M2

1000

3
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 - SINAPI: 98546 - M2

1000

4
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2
DEMÃOS. AF_06/2018 - SINAPI: 98553 - M2

100

5
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 -
SINAPI: 98557 - M2

1000

6
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018 - SINAPI: 98569 - M2

1000

7
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018 - SINAPI: 98570 - M2

250

ITEM 1 - MANAUS/AM
 BDI:  | ENCARGOS SOCIAIS: | MÊS DE REFERÊNCIA:

NOME DA LICITANTE

TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018 - SINAPI: 98570 - M2

8
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103328 - M2

2000

9
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103332 - M2

50

10
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103356 - M2

50

11
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA
9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 -
SINAPI: 103316 - M2

100

12
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103318 - M2

50

13
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM
(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103320 - M2

50

14
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103342 - M2

2000

15
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS
FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.
AF_06/2017_PS - SINAPI: 96358 - M2

50



16
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS
FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS.
AF_06/2017_PS - SINAPI: 96360 - M2

50

17
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 -
SINAPI: 102253 - M2

25

18
TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 - SINAPI: 102255 - M2

25

19
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS -
SINAPI: 96113 - M2

1000

20
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS - SINAPI: 96114 - M2

1000

21
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS - SINAPI: 96116 - M2

1000

22
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS - SINAPI: 96486 - M2

1000

23
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO).
AF_05/2017 - SINAPI: 96121 - M

1000

24
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017 - SINAPI:
96122 - M

150

25
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM).

15025
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM).
AF_05/2017_PS - SINAPI: 96123 - M

150

26
ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_PS -
SINAPI: 99054 - M2

75

27
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97622 - M3

500

28
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97625 - M3

500

29
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97626 - M3

25

30
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97627 - M3

25

31
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97628 - M3

50

32
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97629 - M3

25

33
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97631 - M2

2000

34
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97632 - M

1000

35
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97633 - M2

2000

36
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97634 - M2

100

37
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97637 - M2

2000



38
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97638 - M2

2000

39
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97640 - M2

2000

40
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97641 - M2

2000

41
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97642 - M2

2000

42
REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97643 - M2

2000

43
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97644 - M2

2500

44
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97645 - M2

1000

45
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97647 - M2

5000

46
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97650 - M2

1000

47
REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97651 - UN

10

48
REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97652 - UN

10
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97652 - UN

49
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97655 - M2

100

50
REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97656 - UN

10

51
REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97657 - UN

10

52
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97662 - M

20000

53
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97663 - UN

500

54
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97666 - UN

500

55
REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021
- SINAPI: 102190 - M2

100

56
REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC.
AF_01/2021 - SINAPI: 102191 - M2

100

57
REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 - SINAPI: 102192 -
M2

100

58
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 -
SINAPI: 99802 - M2

2000

59
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 -
SINAPI: 99803 - M2

2000

60
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 - SINAPI: 99814 -
M2

10000

61 LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 - SINAPI: 99826 - M2 3000



62
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO
COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102153 - M2

90

63
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO
COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102157 - M2

50

64
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102163 - M2

90

65
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102167 - M2

50

66
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO
COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102156 - M2

90

67
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO
COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102158 - M2

75

68
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102159 - M2

50

69
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102162 - M2

90

70
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102166 - M2

75

71
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102168 - M2

5071
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102168 - M2

50

72
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102169 - M2

25

73
INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102176 - M2

25

74
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102179 - M2

90

75
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102180 - M2

50

76
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102181 - M2

50

77

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2
1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1
1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 96765 - UN

5

78

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2
1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO
EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101912 -
UN

5

79
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L,
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101905 - UN

100

80
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101906 - UN

100



81
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101907 - UN

100

82
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101908 - UN

100

83
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101909 - UN

100

84
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101910 - UN

100

85
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101911 - UN

100

86
CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 101913 - UN

5

87
CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 101914 - UN

5

88
CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA,
COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101915 - UN

5

89
MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101917 - UN

5

90
REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO
PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 103019 - UN

20
AF_08/2021 - SINAPI: 103019 - UN

91
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 90830 - UN

500

92
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 90831 - UN

500

93
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 91306 - UN

500

94
MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 - SINAPI:
102188 - UN

25

95

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA
COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA
FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 - SINAPI: 102189 -
UN

100

96 PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 - SINAPI: 100703 - UN 100

97
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE
*50* MM. AF_12/2019 - SINAPI: 100704 - UN

100

98
TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 - SINAPI:
100705 - UN

100

99
CREMONA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA. AF_12/2019 - SINAPI: 100706 -
UN

50

100 FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 22CM. AF_12/2019 - SINAPI: 100707 - UN 20

101 FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 40CM. AF_12/2019 - SINAPI: 100708 - UN 20



102
DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 - SINAPI: 100709 - UN

100

103
DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3". AF_12/2019 - SINAPI: 100710 -
UN

100

104
GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/
AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 -
SINAPI: 90279 - M3

50

105
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/
AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 -
SINAPI: 90280 - M3

50

106
GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/
AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 -
SINAPI: 90281 - M3

50

107
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 -
SINAPI: 94968 - M3

50

108
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 - SINAPI: 94970
- M3

50

109
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 - 50109 MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 -
SINAPI: 94971 - M3

50

110
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 -
SINAPI: 94972 - M3

50

111
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022 - SINAPI: 103673 - M3

50

112
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022 - SINAPI: 103670 - M3

50

113
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92882 - KG

500

114
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92883 - KG

500

115
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92884 - KG

500

116
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92885 - KG

500

117
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92886 - KG

500

118
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92887 - KG

500

119
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92888 - KG

500

120
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92759 - KG

500



121
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92760 - KG

500

122
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92761 - KG

500

123
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92762 - KG

500

124
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92763 - KG

500

125
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92764 - KG

500

126
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92765 - KG

500

127
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92766 - KG

500

128
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92767 - KG

500

129
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92768 - KG

500

130
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92769 - KG

500

131
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92770 - KG

500

132
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92771 - KG

500

133
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92772 - KG

500

134
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92773 - KG

500

135
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92774 - KG

500

136
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92263 - M2

100



137
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E
= 17 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92265 - M2

100

138
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E
= 17 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92267 - M2

100

139
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92269 - M2

100

140
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 -
SINAPI: 92270 - M2

100

141
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 -
SINAPI: 92271 - M2

100

142
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 -
SINAPI: 92272 - M

100

143
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO
SIMPLES. AF_09/2020 - SINAPI: 92273 - M

100

144
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020
- SINAPI: 92409 - M2

75

145
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 -
SINAPI: 92446 - M2

75

146
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 - SINAPI: 92482 - M2

50
MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 - SINAPI: 92482 - M2

147
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 - SINAPI: 96529 - M2

50

148
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 - SINAPI: 96530 - M2

100

149
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO
SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 - SINAPI: 101792 -
M3

100

150
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2
UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 - SINAPI: 103760 - M2

10

151
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 -
SINAPI: 88484 - M2

2500

152
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 -
SINAPI: 88485 - M2

2500

153
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO
MANUAL. AF_04/2023 - SINAPI: 88494 - M2

2500

154
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO
MANUAL. AF_04/2023 - SINAPI: 88495 - M2

2500

155
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS
DEMÃOS. AF_05/2017 - SINAPI: 96135 - M2

2500

156
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 -
SINAPI: 95305 - M2

2500

157
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 - SINAPI:
95306 - M2

2500



158
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023 - SINAPI: 104640 - M2

2500

159
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023 - SINAPI: 104642 - M2

2500

160
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023 - SINAPI: 88488 - M2

2500

161
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023 - SINAPI: 88489 - M2

2500

162
PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 -
SINAPI: 102488 - M2

2500

163
PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 -
SINAPI: 102489 - M2

2500

164
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 - SINAPI: 102491 - M2

2500

165
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER
EPÓXI. AF_05/2021 - SINAPI: 102494 - M2

2500

166
PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSÃO
PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 - SINAPI: 102496 - M

2000

167
PINTURA DE RODAPÉ EM PEDRA DECORATIVA COM VERNIZ DE POLIURETANO, APLICAÇÃO
MANUAL, 3 DEMÃOS. AF_05/2021 - SINAPI: 102497 - M

2000

168
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA.
AF_01/2020 - SINAPI: 100716 - M2

1000
AF_01/2020 - SINAPI: 100716 - M2

169
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 - SINAPI:
100717 - M2

1000

170
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100722 - M2

1000

171
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI:
100730 - M2

1000

172
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100750 - M2

1000

173
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100742 - M2

1000

174
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100746 - M2

1000

175
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 -
SINAPI: 102193 - M2

1000

176 LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021 - SINAPI: 102194 - M2 1000

177
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 - SINAPI:
102197 - M2

1000



178
APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE
ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 - SINAPI: 102200 - M2

1000

179
APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA). AF_01/2021 - SINAPI: 102201 - M2

1000

180
APLICAÇÃO MASSA EPÓXI PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA PU DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA). AF_01/2021 - SINAPI: 102202 - M2

1000

181
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1
DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102203 - M2

1000

182
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO.
AF_01/2021 - SINAPI: 102204 - M2

1000

183
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102205 - M2

1000

184
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO.
AF_01/2021 - SINAPI: 102207 - M2

1000

185
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102208 - M2

1000

186
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102209 - M2

1000

187
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102210 - M2

1000

188 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102233 - M2 1000

189
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87248 - M2

1000

190
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87251 - M2

1000

191
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87257 - M2

1000

192
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².
AF_02/2023_PE - SINAPI: 104595 - M2

1000

193
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES
45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE -
SINAPI: 87260 - M2

1000

194
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE -
SINAPI: 87263 - M2

1000

195
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES
80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE -
SINAPI: 104598 - M2

1000

196
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0
CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 - SINAPI: 101749 - M2

1000

197
PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 -
SINAPI: 101729 - M2

75



198
PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 -
SINAPI: 101751 - M2

75

199 ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 - SINAPI: 101746 - M2 50

200
PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 - SINAPI: 98671 -
M2

50

201
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 -
SINAPI: 101091 - M2

500

202

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS,
APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_06/2022 - SINAPI: 104162 - M2

150

203
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF_05/2020 - SINAPI: 101094 - M

100

204
PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM,
FIXADO COM COLA. AF_09/2020 - SINAPI: 101727 - M2

500

205
PISO DE BORRACHA PASTILHADO/FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA. AF_09/2020 - SINAPI: 101733 - M2

100

206 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 - SINAPI: 98685 - M 100

207 RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 - SINAPI: 98686 - M 100

208 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 - SINAPI: 98688 - M 100

RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 - SINAPI: 101738
209

RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 - SINAPI: 101738
- M

100

210
RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 -
SINAPI: 101739 - M

500

211
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 - SINAPI: 88648 - M

500

212
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 - SINAPI: 88649 - M

500

213
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 - SINAPI: 88650 - M

500

214 RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 - SINAPI: 101741 - M 100

215
RODAPÉ BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA.
AF_09/2020 - SINAPI: 101742 - M

100

216
SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 - SINAPI:
98695 - M

100

217
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 - SINAPI:
98689 - M

100

218 PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020 - SINAPI: 101748 - M2 100

219
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO
NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 - SINAPI: 87640 - M2

1000

220
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94195 - M2

500



221
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94201 - M2

500

222
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94440 - M2

500

223
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94442 - M2

500

224
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94445 - M2

500

225
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94447 - M2

500

226
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94207 - M2

1000

227
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ
2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94210 - M2

1000

228
TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS - SINAPI: 94218 - M2

500

229
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94213 - M2

1000
IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94213 - M2

230
CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9
(CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94219 - M

100

231
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO,
CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 94221 - M

100

232
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS
DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94223 - M

500

233
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS
DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94451 - M

500

234
CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 100325 - M

500

235
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 100327 - M

500

236
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94231 - M

500

237
RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 - SINAPI: 100435 - M

100

238
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO
CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 100434 - M

100

239
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94227 - M

100



240
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94228 - M

100

241
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94229 - M

100

242
CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 - SINAPI: 101966 - M

100

243
CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 - SINAPI:
101979 - M

100

244
INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO
APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 92262 - UN

10

245
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ
2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92539 - M2

1000

246
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ
2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 92541 - M2

100

247
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92543 - M2

100

248
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO
DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 -
SINAPI: 92554 - UN

10

249
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO
DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 92564 - UN

10

250

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO
INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI:
100381 - M2

100

251

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU
PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 100384 - M2

100

252

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM
EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 -
SINAPI: 100387 - M2

100

253
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92568 - M2

1000

254
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 92574 - M2

100



255
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92580 - M2

100

256
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 -
SINAPI: 92581 - M2

100

257
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 - SINAPI: 92600 - UN

10

258
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_12/2015 - SINAPI: 92620 - UN

10

259
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO
DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 -
SINAPI: 100366 - UN

10

260
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO
DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 100376 - UN

10

261

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU

100261
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU
PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 100382 - M2

100

262
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94569 - M2

100

263
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94570 - M2

100

264
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO),
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94572 - M2

100

265
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 100674 - M2

100

266
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94559 - M2

100

267
JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E
PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94562 - M2

100

268
CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94589 - M

100



269
CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94590 - M

100

270
CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94587 - M

100

271
CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94588 - M

100

272
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE
ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102182 - UN

10

273
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE
10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102183 - UN

5

274
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM,
ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102184 - UN

8

275
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210
CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102185 -
UN

10

276
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 -
SINAPI: 100701 - M2

75

277
PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 90838 - UN

10

278
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 91338 - M2

40

279
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 91341 - M2

40

280
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 94805 - UN

5

281
PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 94806 - UN

5

282
PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94807 - UN

5

283
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO
INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 - SINAPI: 100702 - M2

40

284
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90820 - UN

100

285
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90821 - UN

100

286
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90822 - UN

100



287
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90823 - UN

100

288
PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 91298 - UN

100

289
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS,
INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019 - SINAPI: 100700 - UN

100

290
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 100659 - M

500

291
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 100660 - M

500

292
BATENTE PARA PORTA COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA. AF_12/2019 -
SINAPI: 100676 - UN

100

293
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM.
AF_12/2019 - SINAPI: 90801 - UN

100

294
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 90806 - UN

100

295
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 60CM DE LARGURA,
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 - SINAPI: 100695 - UN

250

296
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 70CM DE LARGURA,
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 - SINAPI: 100696 - UN

250

297
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA,
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 - SINAPI: 100697 - UN

250

298
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE LARGURA,
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 - SINAPI: 100698 - UN

250

299

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE
1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR
BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.
AF_04/2019_PS - SINAPI: 99839 - M

50

300
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM AÇO GALVANIZADO.
AF_04/2019_PS - SINAPI: 99855 - M

50

301
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS -
SINAPI: 99857 - M

50

302
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE
25X4,8 MM. AF_04/2019 - SINAPI: 99861 - M2

25

303
GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4".
AF_04/2019 - SINAPI: 99862 - M2

25

304
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M,
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 - SINAPI: 101965 - M

50



305

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 -
SINAPI: 87889 - M2

500

306
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 - SINAPI: 87894 - M2

2500

307

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 -
SINAPI: 87900 - M2

500

308
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 - SINAPI: 87905 - M2

500

309
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 - SINAPI: 87775 - M2

250

310
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 - SINAPI: 87792 - M2

500

311

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA,
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO.
AF_08/2022 - SINAPI: 87809 - M2

250

312

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA,
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO.
AF_08/2022 - SINAPI: 87825 - M2

500

313

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014 - SINAPI: 87536 - M2

1000

314
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87265 - M2

500

315
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87269 - M2

500

316
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87273 - M2

500

317
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 104611 - M2

500



318
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE
DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA
DAS PAREDES. AF_02/2023 - SINAPI: 104615 - M2

250

319
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE
DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 - SINAPI: 104616 - M2

250

320
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X
2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 - SINAPI:
88788 - M2

250

321
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5
CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 - SINAPI: 87244 -
M2

250

322
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98746 - M

100

323
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98749 - M

100

324
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98750 - M

100

325
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98751 - M

100

326
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/8''.

100326
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/8''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98752 - M

100

327
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/4''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98753 - M

100

328
VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES
PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA - SINAPI: 100763 - KG

250

329
VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES
SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA - SINAPI: 100764 - KG

250

330
PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES
PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA - SINAPI: 100765 - KG

250

331
PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES
SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA - SINAPI: 100766 - KG

250

332
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 -
SINAPI: 103001 - UN

20

333
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 -
SINAPI: 103002 - UN

20



334
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 -
SINAPI: 103003 - UN

20

335
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 65
(2½ ) E DN RECALQUE 50 (2 ), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 12 E 18 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94480 - UN

5

336
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 50
(2 ) E DN RECALQUE 40 (1 1/2 ), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 8 E 12 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94481 - UN

5

337
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 40
(1 1/2 ) E DN RECALQUE 32 (1 1/4 ), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 4 E 8 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94482 - UN

5

338
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 32
(1 1/4 ) E DN RECALQUE 25 (1 ), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94483 - UN

5

339
BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102111 - UN

5

340
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102113 - UN

5

341
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102115 - UN

5

342
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102116 - UN

5

343
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102118 - UN

5

344
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102122 - UN

5

345
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89355 - M

1000

346
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89356 - M

1000

347
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89357 - M

1000

348
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89448 - M

1000

349
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89449 - M

1000



350
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89450 - M

1000

351
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89451 - M

1000

352
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89452 - M

500

353
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89358 - UN

1000

354
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89362 - UN

750

355
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89367 - UN

500

356
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89497 - UN

400

357
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89501 - UN

300

358
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89505 - UN

250

359
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

100359
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89513 - UN

100

360
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94684 - UN

100

361
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94686 - UN

50

362
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 -
SINAPI: 90373 - UN

100

363
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89359 - UN

1000

364
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89363 - UN

750

365
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89368 - UN

500

366
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89498 - UN

400

367
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89502 - UN

300

368
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89506 - UN

200



369
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89515 - UN

100

370
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89371 - UN

1000

371
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89378 - UN

750

372
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89386 - UN

500

373
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89558 - UN

400

374
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89575 - UN

300

375
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89597 - UN

250

376
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89611 - UN

200

377
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89614 - UN

200

378
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94671 - UN

200

379
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89372 - UN

1000

380
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI: 89379 - UN

500

381
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89387 - UN

400

382
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89560 - UN

300

383
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89577 - UN

250

384
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89598 - UN

200

385
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 -
SINAPI: 89385 - UN

200

386
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI:
89389 - UN

200

387
LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89981 -
UN

50

388
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89375 - UN

1000



389
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89382 - UN

750

390
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89390 - UN

500

391
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89568 - UN

200

392
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89594 - UN

300

393
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89609 - UN

150

394
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89612 - UN

100

395
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89615 - UN

50

396
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89393 - UN

1000

397
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89395 - UN

750

398
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89398 - UN

500

399
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89623 - UN

400
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89623 - UN

400
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89625 - UN

300

401
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89628 - UN

250

402
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89629 - UN

150

403
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89631 - UN

100

404
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86884 - UN

100

405
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86885 - UN

100

406
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
- SINAPI: 86886 - UN

100

407
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
- SINAPI: 86887 - UN

100

408
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86915 - UN

150

409
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 -
SINAPI: 100853 - UN

100

410
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA,
PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86909 - UN

100

411
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86910 - UN

100



412
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86911 - UN

100

413
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86914 - UN

100

414
TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 -
SINAPI: 86916 - UN

100

415
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86877 - UN

200

416
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86878 - UN

200

417
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86879 - UN

200

418
VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM ADAPTADOR PARA
PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86880 - UN

200

419
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95248 - UN

100

420
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95249 - UN

100

421
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

100421
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 95250 - UN

100

422
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95251 - UN

100

423
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95252 - UN

100

424
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 95253 - UN

100

425
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99619 - UN

100

426
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103008 - UN

100

427
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99620 - UN

100

428
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99621 - UN

75

429
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99622 - UN

50

430
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99623 - UN

50

431
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99627 - UN

100

432
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99628 - UN

100

433
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99629 - UN

100



434
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99630 - UN

100

435
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99631 - UN

100

436
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99632 - UN

75

437
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103018 - UN

50

438
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99635 - UN

50

439
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89349 - UN

100

440
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89351 - UN

100

441
REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103045 - UN

100

442
REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103046 - UN

100

443
REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 20 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103048 - UN

100
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103048 - UN

444
REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103049 - UN

100

445
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103047 - UN

100

446
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94489 - UN

100

447
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94490 - UN

100

448
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94491 - UN

100

449
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94492 - UN

100

450
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94493 - UN

75

451
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103036 - UN

100

452
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103037 - UN

100

453
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103038 - UN

100

454
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103039 - UN

100

455
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103040 - UN

75

456
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 90371 - UN

100



457
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89352 - UN

100

458
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89353 - UN

100

459
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94495 - UN

100

460
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94496 - UN

100

461
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94497 - UN

100

462
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94498 - UN

100

463
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94499 - UN

50

464
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94500 - UN

50

465
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94501 - UN

25

466
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86900 - UN

50

467
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86901 - UN

50
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86901 - UN

468
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM
METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86935 - UN

20

469
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E
SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
- SINAPI: 86936 - UN

20

470
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO
VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86937 - UN

20

471
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO
VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86938 - UN

20

472
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 100852 - UN

20

473

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA
35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM
FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 93396 - UN

10

474

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA
AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA
CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC.
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 93441 - UN

10

475
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 100858 - UN

50



476
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA  PADRÃO ALTO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 100859 - UN

25

477
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86888 - UN

100

478
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE
FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86931 - UN

50

479
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO,
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86932 - UN

50

480
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 100878 - UN

25

481
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 -
SINAPI: 100849 - UN

500

482
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102605 - UN

5

483
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102606 - UN

2

484
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102607 - UN

10

485
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

2485
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102608 - UN

2

486
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102609 - UN

10

487
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102610 - UN

2

488
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102617 - UN

2

489
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102618 - UN

2

490
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102619 - UN

2

491
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102620 - UN

1

492
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102621 - UN

1

493
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94795 - UN

50

494
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94796 - UN

50

495
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94797 - UN

50

496
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94798 - UN

50



497
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94799 - UN

25

498
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94800 - UN

25

499
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102137 - UN

25

500
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021 - SINAPI: 93358 - M3

500

501
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 - SINAPI:
93382 - M3

500

502
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89711 -
M

1000

503
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89712 -
M

1000

504
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89713 -
M

1000

505
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89714 -
M

1000
M

506
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89849 - M

1000

507
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86881 - UN

50

508
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86882 - UN

500

509
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86883 - UN

500

510
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89724 - UN

500

511
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89731 - UN

400

512
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89737 - UN

300

513
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89744 - UN

200

514
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89854 - UN

100



515
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89726 - UN

500

516
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89732 - UN

400

517
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89739 - UN

300

518
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89746 - UN

200

519
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89855 - UN

100

520
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89782 - UN

500

521
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89784 - UN

400

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
522

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89786 - UN

300

523
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89796 - UN

200

524
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI:
89710 - UN

100

525
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI:
89709 - UN

100

526
RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 -
SINAPI: 104327 - UN

100

527
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 -
SINAPI: 89707 - UN

100

528
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 -
SINAPI: 89708 - UN

50

529
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 104328 - UN

50

530
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 104329 - UN

50



531
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO
INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 - SINAPI: 98110 - UN

10

532

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO
BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 - SINAPI: 92105 - H

50

533
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89508 - M

500

534
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89509 - M

500

535
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89511 - M

500

536
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89512 - M

500

537
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 - SINAPI: 89580 - M

500

538
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89514 - UN

200

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
539

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89518 - UN

200

540
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89522 - UN

200

541
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89529 - UN

150

542
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
- SINAPI: 89590 - UN

100

543
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89516 - UN

200

544
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89520 - UN

200

545
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89524 - UN

200

546
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89531 - UN

100

547
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
- SINAPI: 89591 - UN

100



548
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89561 - UN

200

549
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89563 - UN

200

550
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89565 - UN

100

551
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 -
SINAPI: 89567 - UN

100

552
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89569 - UN

100

553
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
- SINAPI: 89685 - UN

100

554
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 - SINAPI: 89698 - UN

50

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA
555

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 - SINAPI: 89699 - UN

50

556
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50
(2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92335 - M

100

557
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65
(2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92336 - M

50

558
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80
(3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92337 - M

50

559
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92364 - M

50

560
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92365 - M

50

561
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92366 - M

50

562
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92367 - M

50

563
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92368 - M

50



564
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101927 - M

50

565
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92370 - UN

50

566
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92372 - UN

50

567
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92374 - UN

50

568
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92376 - UN

50

569
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92378 - UN

50

570
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92380 - UN

50

571
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101920 - UN

50

572
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI:
101929 - UN

50

573
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92382 - UN

50

574
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92384 - UN

50

575
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92386 - UN

50

576
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92388 - UN

50

577
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92390 - UN

50

578
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92636 - UN

50

579
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92381 - UN

50



580
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92383 - UN

50

581
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92385 - UN

50

582
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92387 - UN

50

583
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92389 - UN

50

584
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92635 - UN

50

585
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92892 - UN

50

586
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92893 - UN

50

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
587

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92894 - UN

50

588
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92895 - UN

50

589
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92896 - UN

50

590
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92897 - UN

25

591
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI:
101928 - UN

25

592
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92918 - UN

50

593
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92920 - UN

50

594
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92925 - UN

50

595
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92926 - UN

50



596
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92927 - UN

50

597
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92928 - UN

50

598
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92929 - UN

50

599
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92930 - UN

50

600
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92931 - UN

50

601
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92932 - UN

50

602
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92933 - UN

50

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
603

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92934 - UN

50

604
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92935 - UN

50

605
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92936 - UN

50

606
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92937 - UN

50

607
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 101930 - UN

50

608
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 101931 - UN

50

609
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 101932 - UN

50

610 PELÍCULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR - BASE: 03149/ORSE - M2 500

611 TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA - BASE: 04518/ORSE - M2 500

612
DIVISÓRIA EM COMPENSADO NAVAL 20MM, FIXADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA - BASE:
04345/ORSE - M2

50

613
REVESTIMENTO COM PLACA MDF 6MM REVESTIDO COM CHAPA EM FÓRMICA ALMOND REF.:
L112 OU SIMILAR - BASE: 08854/ORSE - M2

50



614 REVESTIMENTO COM PLACA MDF 6MM - BASE: 08856/ORSE - M2 50

615
QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA SOBRE CHAPA DE MDF CRU 6MM -
BASE: 12329/ORSE - M2

100

616
ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, EXCETO MONTAGEM, DESMONTAGEM
E TELA - BASE: 13311/ORSE - M2XMÊS

500

617
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO,
PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).
AF_11/2017 - SINAPI: 97063 - M2

500

618 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E
LIMPEZA). AF_11/2017 - SINAPI: 97064 - M

500

619 DIVISÓRIA PAINEL MSO/COLMEIA E=35 MM - BASE: 001/CIMP - M2 1000

620 PLACA INDICATIVA DE AMBIENTE EM PVC, 13X45CM, E=3MM - BASE: 002/CIMP - UN 100

621 PICTOGRAMA EM PVC, 24X24CM, E=3MM - BASE: 003/CIMP - UN 20

622 PLACA INDICADIVA DE PRÉDIO 30x135cm - BASE: 004/CIMP - UN 20

623 PLACA DE ADVERTENCIA 20X30 "PERIGO ALTA TENSÃO" - BASE: 005/CIMP - UN 20

624 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA 13X26 CN - BASE: 006/CIMP - UN 20
TOTAL



ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO 

(SEM DBI)
PREÇO UNITÁRIO 

(COM BDI)
PREÇO TOTAL

1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 - SINAPI: 98555 - M2

500

2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA
ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 -
SINAPI: 98556 - M2

500

3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 - SINAPI: 98546 - M2

500

4 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018 - SINAPI: 98569 - M2

500

5 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018 - SINAPI: 98570 - M2

500

6
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103328 - M2

500

7
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103356 - M2

20

8
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA
9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 -
SINAPI: 103316 - M2

20

9
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103318 - M2

20

10
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 - SINAPI: 103342 - M2

500

11
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS
FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.
AF_06/2017_PS - SINAPI: 96358 - M2

20

12
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS
FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS.
AF_06/2017_PS - SINAPI: 96360 - M2

20

13
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 -
SINAPI: 102253 - M2

20

14 TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 - SINAPI: 102255 - M2

20

15 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS -
SINAPI: 96113 - M2

200

16 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS - SINAPI: 96114 - M2

200

17 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS - SINAPI: 96116 - M2

200

18 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS - SINAPI: 96486 - M2

200

19 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO).
AF_05/2017 - SINAPI: 96121 - M

100

ITEM 2, 3, 4 OU 5 - NOME DO MUNÍCIPIO/AM
 BDI:  | ENCARGOS SOCIAIS: | MÊS DE REFERÊNCIA:

NOME DA LICITANTE



20 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017 - SINAPI:
96122 - M

100

21 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM).
AF_05/2017_PS - SINAPI: 96123 - M

100

22 ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_PS -
SINAPI: 99054 - M2

20

23 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97622 - M3

100

24 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97626 - M3

8

25 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97628 - M3

79

26 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97631 - M2

79

27 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97632 - M

4

28 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97633 - M2

4

29 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97637 - M2

500

30 REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97638 - M2

500

31 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97640 - M2

500

32 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97641 - M2

500

33 REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97642 - M2

500

34 REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97643 - M2

500

35 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97644 - M2

500

36 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97645 - M2

500

37 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97647 - M2

1000

38 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97650 - M2

500

39 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97651 - UN

79

40 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97652 - UN

79

41 REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97655 - M2

10

42 REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97656 - UN

12

43 REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97657 - UN

6

44 REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97662 - M

1000

45 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
SINAPI: 97663 - UN

30

46 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - SINAPI: 97666 - UN

30



47 REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021
- SINAPI: 102190 - M2

50

48 REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC.
AF_01/2021 - SINAPI: 102191 - M2

50

49 REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 - SINAPI: 102192 -
M2

50

50 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 -
SINAPI: 99802 - M2

100

51 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 -
SINAPI: 99803 - M2

100

52 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 - SINAPI: 99814 -
M2

10000

53 LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 - SINAPI: 99826 - M2 100

54 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO
COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102153 - M2

20

55 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO
COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102157 - M2

16

56 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102163 - M2

16

57 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102167 - M2

9

58 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO
COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102156 - M2

20

59 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO
COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102158 - M2

16

60 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 - SINAPI: 102159 - M2

9

61 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102162 - M2

20

62 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102166 - M2

16

63 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102168 - M2

16

64 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - SINAPI: 102169 - M2

9

65 INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102176 - M2

10

66 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102179 - M2

9

67 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102180 - M2

9

68 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS - SINAPI: 102181 - M2

9

69

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2
1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1
1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 96765 - UN

8



70

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2
1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO
EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101912 -
UN

8

71 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L,
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101905 - UN

25

72 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101906 - UN

25

73 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101907 - UN

25

74 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101908 - UN

25

75 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101909 - UN

25

76 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101910 - UN

25

77 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI: 101911 - UN

25

78 CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 101913 - UN

8

79 CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 101914 - UN

4

80
CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA,
COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101915 - UN

8

81
REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO
PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 103019 - UN

4

82
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 90830 - UN

100

83
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 90831 - UN

100

84
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 91306 - UN

100

85 MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 - SINAPI:
102188 - UN

3

86

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA
COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA
FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 - SINAPI: 102189 -
UN

5

87 PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 - SINAPI: 100703 - UN 5

88 PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE
*50* MM. AF_12/2019 - SINAPI: 100704 - UN

5

89 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 - SINAPI:
100705 - UN

8

90 CREMONA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA. AF_12/2019 - SINAPI: 100706 -
UN

5

91 FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 22CM. AF_12/2019 - SINAPI: 100707 - UN 8

92 FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 40CM. AF_12/2019 - SINAPI: 100708 - UN 8



93 DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 - SINAPI: 100709 - UN

5

94 DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3". AF_12/2019 - SINAPI: 100710 -
UN

5

95
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/
AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 -
SINAPI: 90280 - M3

10

96
GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/
AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 -
SINAPI: 90281 - M3

10

97
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 -
SINAPI: 94968 - M3

10

98
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 -
SINAPI: 94971 - M3

10

99
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 -
SINAPI: 94972 - M3

10

100 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022 - SINAPI: 103673 - M3

10

101 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022 - SINAPI: 103670 - M3

10

102 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92882 - KG

50

103 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92883 - KG

50

104 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92884 - KG

50

105 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92885 - KG

50

106 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92886 - KG

50

107 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92887 - KG

50

108 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI:
92888 - KG

50

109 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92759 - KG

50

110 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92760 - KG

50

111 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92761 - KG

50

112 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92762 - KG

50

113 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92763 - KG

50



114 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92764 - KG

50

115 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92765 - KG

50

116 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92766 - KG

50

117 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92767 - KG

50

118 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92768 - KG

50

119 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92769 - KG

50

120 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92770 - KG

50

121 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92771 - KG

50

122 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92772 - KG

50

123 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92773 - KG

50

124 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI: 92774 - KG

50

125 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92263 - M2

10

126 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E
= 17 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92265 - M2

10

127 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E
= 17 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92267 - M2

10

128 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 - SINAPI: 92269 - M2

10

129 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 -
SINAPI: 92270 - M2

10

130 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 -
SINAPI: 92271 - M2

10

131 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 -
SINAPI: 92272 - M

10

132 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO
SIMPLES. AF_09/2020 - SINAPI: 92273 - M

10

133
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020
- SINAPI: 92409 - M2

10



134
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 -
SINAPI: 92446 - M2

10

135 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 - SINAPI: 92482 - M2

10

136 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 - SINAPI: 96529 - M2

10

137 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 - SINAPI: 96530 - M2

10

138
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO
SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 - SINAPI: 101792 -
M3

5

139
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2
UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 - SINAPI: 103760 - M2

10

140 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 -
SINAPI: 88484 - M2

500

141 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 -
SINAPI: 88485 - M2

500

142 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO
MANUAL. AF_04/2023 - SINAPI: 88494 - M2

500

143 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO
MANUAL. AF_04/2023 - SINAPI: 88495 - M2

500

144 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS
DEMÃOS. AF_05/2017 - SINAPI: 96135 - M2

500

145 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 -
SINAPI: 95305 - M2

500

146 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 - SINAPI:
95306 - M2

500

147 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023 - SINAPI: 104640 - M2

500

148 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023 - SINAPI: 104642 - M2

500

149 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 -
SINAPI: 102488 - M2

500

150 PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 -
SINAPI: 102489 - M2

500

151 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 - SINAPI: 102491 - M2

500

152 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER
EPÓXI. AF_05/2021 - SINAPI: 102494 - M2

500

153 PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSÃO
PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 - SINAPI: 102496 - M

450

154 PINTURA DE RODAPÉ EM PEDRA DECORATIVA COM VERNIZ DE POLIURETANO, APLICAÇÃO
MANUAL, 3 DEMÃOS. AF_05/2021 - SINAPI: 102497 - M

450

155 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA.
AF_01/2020 - SINAPI: 100716 - M2

100

156 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 - SINAPI:
100717 - M2

100

157
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100722 - M2

100



158
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI:
100730 - M2

100

159
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100750 - M2

100

160
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100742 - M2

100

161
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - SINAPI: 100746 - M2

100

162 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 -
SINAPI: 102193 - M2

100

163 LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021 - SINAPI: 102194 - M2 100

164 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 - SINAPI:
102197 - M2

100

165 APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE
ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 - SINAPI: 102200 - M2

100

166 APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA). AF_01/2021 - SINAPI: 102201 - M2

100

167 APLICAÇÃO MASSA EPÓXI PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA PU DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA). AF_01/2021 - SINAPI: 102202 - M2

100

168 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1
DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102203 - M2

100

169 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO.
AF_01/2021 - SINAPI: 102204 - M2

100

170 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102205 - M2

100

171 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO.
AF_01/2021 - SINAPI: 102207 - M2

100

172 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102208 - M2

100

173 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102209 - M2

100

174 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM
MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102210 - M2

100

175 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - SINAPI: 102233 - M2 100

176
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87248 - M2

250

177
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87251 - M2

250

178
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87257 - M2

250

179
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².
AF_02/2023_PE - SINAPI: 104595 - M2

250



180 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0
CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 - SINAPI: 101749 - M2

250

181 PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 -
SINAPI: 101729 - M2

10

182 PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 -
SINAPI: 101751 - M2

10

183 ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 - SINAPI: 101746 - M2 10

184 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 - SINAPI: 98671 -
M2

10

185 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 -
SINAPI: 101091 - M2

250

186

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS,
APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_06/2022 - SINAPI: 104162 - M2

15

187 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF_05/2020 - SINAPI: 101094 - M

10

188 PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM,
FIXADO COM COLA. AF_09/2020 - SINAPI: 101727 - M2

250

189 PISO DE BORRACHA PASTILHADO/FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA. AF_09/2020 - SINAPI: 101733 - M2

10

190 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 - SINAPI: 98685 - M 10

191 RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 - SINAPI: 98686 - M 10

192 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 - SINAPI: 98688 - M 10

193 RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 - SINAPI: 101738
- M

100

194 RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 -
SINAPI: 101739 - M

100

195 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 - SINAPI: 88648 - M

100

196 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 - SINAPI: 88649 - M

100

197 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 - SINAPI: 88650 - M

100

198 RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 - SINAPI: 101741 - M 10

199 RODAPÉ BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA.
AF_09/2020 - SINAPI: 101742 - M

10

200 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 - SINAPI:
98695 - M

10

201 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 - SINAPI:
98689 - M

10

202 PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020 - SINAPI: 101748 - M2 10

203
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO
NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 - SINAPI: 87640 - M2

200

204 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94195 - M2

250

205 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94201 - M2

250



206 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94440 - M2

250

207 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94442 - M2

250

208 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94445 - M2

250

209 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94447 - M2

250

210
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94207 - M2

500

211
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ
2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94210 - M2

500

212 TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS - SINAPI: 94218 - M2

250

213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94213 - M2

500

214
CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9
(CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94219 - M

100

215
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO,
CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 94221 - M

100

216 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS
DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94223 - M

200

217 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS
DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94451 - M

200

218 CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 100325 - M

200

219 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 100327 - M

200

220 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94231 - M

200

221 RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 - SINAPI: 100435 - M

100

222
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO
CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 100434 - M

100

223 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94227 - M

100

224 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94228 - M

100

225 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 94229 - M

100

226 CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 - SINAPI: 101966 - M

10

227 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 - SINAPI:
101979 - M

10



228
INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO
APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 92262 - UN

40

229
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ
2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92539 - M2

500

230
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ
2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 92541 - M2

10

231
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92543 - M2

10

232
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO
DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 -
SINAPI: 92554 - UN

40

233
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO
DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 92564 - UN

8

234

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO
INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI:
100381 - M2

10

235

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU
PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 100384 - M2

10

236

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM
EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 -
SINAPI: 100387 - M2

10

237
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92568 - M2

10

238
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 92574 - M2

10

239
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 92580 - M2

500

240
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 -
SINAPI: 92581 - M2

10

241 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 - SINAPI: 92600 - UN

79

242
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_12/2015 - SINAPI: 92620 - UN

8

243
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO
DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 -
SINAPI: 100366 - UN

8



244
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO
DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 100376 - UN

8

245

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU
PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 - SINAPI: 100382 - M2

10

246
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94569 - M2

50

247
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94570 - M2

50

248
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO),
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94572 - M2

50

249
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 100674 - M2

50

250
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94559 - M2

50

251
JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E
PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94562 - M2

50

252 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94589 - M

10

253 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94590 - M

10

254 CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94587 - M

10

255 CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 94588 - M

10

256 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE
ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102182 - UN

8

257 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE
10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102183 - UN

8

258 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM,
ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102184 - UN

8

259
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210
CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - SINAPI: 102185 -
UN

5

260 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 -
SINAPI: 100701 - M2

10

261 PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 90838 - UN

8



262 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 91338 - M2

10

263 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 91341 - M2

10

264
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 94805 - UN

8

265
PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
SINAPI: 94806 - UN

8

266 PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 94807 - UN

8

267 PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO
INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 - SINAPI: 100702 - M2

10

268
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90820 - UN

20

269
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90821 - UN

20

270
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90822 - UN

20

271
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 - SINAPI: 90823 - UN

20

272 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 91298 - UN

20

273 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS,
INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019 - SINAPI: 100700 - UN

20

274 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 100659 - M

20

275 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 100660 - M

20

276 BATENTE PARA PORTA COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA. AF_12/2019 -
SINAPI: 100676 - UN

20

277 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM.
AF_12/2019 - SINAPI: 90801 - UN

20

278 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 90806 - UN

20

279

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE
1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR
BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.
AF_04/2019_PS - SINAPI: 99839 - M

10

280 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM AÇO GALVANIZADO.
AF_04/2019_PS - SINAPI: 99855 - M

8

281 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS -
SINAPI: 99857 - M

40



282 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE
25X4,8 MM. AF_04/2019 - SINAPI: 99861 - M2

40

283 GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4".
AF_04/2019 - SINAPI: 99862 - M2

8

284 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M,
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 - SINAPI: 101965 - M

8

285

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 -
SINAPI: 87889 - M2

100

286
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 - SINAPI: 87894 - M2

200

287

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 -
SINAPI: 87900 - M2

100

288
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 - SINAPI: 87905 - M2

100

289
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 - SINAPI: 87775 - M2

100

290
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 - SINAPI: 87792 - M2

200

291

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA,
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO.
AF_08/2022 - SINAPI: 87809 - M2

100

292

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA,
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO.
AF_08/2022 - SINAPI: 87825 - M2

200

293

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014 - SINAPI: 87536 - M2

200

294
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87265 - M2

100

295
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87269 - M2

100

296
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87273 - M2

100

297
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE - SINAPI: 104611 - M2

100



298
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE
DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA
DAS PAREDES. AF_02/2023 - SINAPI: 104615 - M2

100

299
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE
DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 - SINAPI: 104616 - M2

100

300
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X
2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 - SINAPI:
88788 - M2

100

301
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5
CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 - SINAPI: 87244 -
M2

100

302 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98746 - M

10

303 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98749 - M

10

304 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98750 - M

10

305 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98751 - M

10

306 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/8''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98752 - M

10

307 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/4''.
AF_06/2018 - SINAPI: 98753 - M

10

308
VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES
PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA - SINAPI: 100763 - KG

15

309
VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES
SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA - SINAPI: 100764 - KG

15

310
PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES
PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA - SINAPI: 100765 - KG

15

311
PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES
SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA - SINAPI: 100766 - KG

15

312
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 -
SINAPI: 103001 - UN

8

313
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 -
SINAPI: 103002 - UN

8

314
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 -
SINAPI: 103003 - UN

8

315
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 65
(2½ ) E DN RECALQUE 50 (2 ), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 12 E 18 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94480 - UN

8



316
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 50
(2 ) E DN RECALQUE 40 (1 1/2 ), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 8 E 12 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94481 - UN

20

317
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 40
(1 1/2 ) E DN RECALQUE 32 (1 1/4 ), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 4 E 8 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94482 - UN

20

318
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 32
(1 1/4 ) E DN RECALQUE 25 (1 ), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94483 - UN

20

319 BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102111 - UN

2

320 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102113 - UN

2

321 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102115 - UN

2

322 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102116 - UN

2

323 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102118 - UN

2

324 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102122 - UN

2

325 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89355 - M

100

326 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89356 - M

100

327 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89357 - M

100

328 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89448 - M

100

329 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89449 - M

100

330 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89450 - M

100

331 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89451 - M

100

332 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89452 - M

100

333 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89358 - UN

100

334 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89362 - UN

100

335 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89367 - UN

100



336 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89497 - UN

100

337 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89501 - UN

100

338 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89505 - UN

100

339 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89513 - UN

100

340
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94684 - UN

100

341
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94686 - UN

100

342
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 -
SINAPI: 90373 - UN

100

343 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89359 - UN

100

344 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89363 - UN

100

345 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89368 - UN

100

346 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89498 - UN

100

347 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89502 - UN

100

348 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89506 - UN

100

349 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89515 - UN

100

350 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89371 - UN

100

351 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89378 - UN

100

352 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89386 - UN

100

353 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89558 - UN

100

354 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89575 - UN

100

355 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89597 - UN

100

356 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89611 - UN

100

357 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89614 - UN

100

358
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - SINAPI: 94671 - UN

100



359 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89372 - UN

100

360 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI: 89379 - UN

100

361 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89387 - UN

100

362 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89560 - UN

100

363 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89577 - UN

100

364 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89598 - UN

100

365
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 -
SINAPI: 89385 - UN

100

366
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI:
89389 - UN

100

367
LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89981 -
UN

100

368 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89375 - UN

100

369 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89382 - UN

100

370 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89390 - UN

100

371 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89568 - UN

100

372 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89594 - UN

100

373 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89609 - UN

100

374 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89612 - UN

100

375 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89615 - UN

100

376 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89393 - UN

100

377 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89395 - UN

100

378 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89398 - UN

100

379 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89623 - UN

100

380 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89625 - UN

100

381 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89628 - UN

100

382 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89629 - UN

100



383 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - SINAPI: 89631 - UN

100

384 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86884 - UN

100

385 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86885 - UN

100

386 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
- SINAPI: 86886 - UN

100

387 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
- SINAPI: 86887 - UN

100

388 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86915 - UN

50

389 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 -
SINAPI: 100853 - UN

50

390 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA,
PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86909 - UN

50

391 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86910 - UN

50

392 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86911 - UN

50

393 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86914 - UN

50

394 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 -
SINAPI: 86916 - UN

50

395 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86877 - UN

50

396 VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86878 - UN

50

397 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86879 - UN

50

398 VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM ADAPTADOR PARA
PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86880 - UN

50

399 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95248 - UN

50

400 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95249 - UN

50

401 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 95250 - UN

50

402 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95251 - UN

50

403 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 95252 - UN

50

404 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 95253 - UN

50

405 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99619 - UN

50

406 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103008 - UN

50

407 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99620 - UN

50



408 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99621 - UN

50

409 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99622 - UN

50

410 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99623 - UN

50

411 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99627 - UN

50

412 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99628 - UN

50

413 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99629 - UN

50

414 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99630 - UN

50

415 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99631 - UN

50

416 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99632 - UN

50

417 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103018 - UN

50

418 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 99635 - UN

50

419 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89349 - UN

50

420 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89351 - UN

50

421 REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103045 - UN

50

422 REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103046 - UN

50

423 REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 20 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103048 - UN

50

424 REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103049 - UN

50

425 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103047 - UN

50

426 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94489 - UN

50

427 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94490 - UN

50

428 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94491 - UN

50

429 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94492 - UN

50

430 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94493 - UN

50

431 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103036 - UN

50

432 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103037 - UN

50

433 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103038 - UN

50



434 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103039 - UN

50

435 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 103040 - UN

50

436 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 90371 - UN

50

437 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89352 - UN

50

438 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 89353 - UN

50

439 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94495 - UN

50

440 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94496 - UN

50

441 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94497 - UN

50

442 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94498 - UN

50

443 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94499 - UN

50

444 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94500 - UN

50

445 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 - SINAPI: 94501 - UN

50

446 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86900 - UN

10

447 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86901 - UN

10

448
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM
METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86935 - UN

10

449
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E
SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
- SINAPI: 86936 - UN

10

450
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO
VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86937 - UN

10

451
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO
VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86938 - UN

10

452 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 100852 - UN

10

453

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA
35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM
FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 93396 - UN

5

454

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA
AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA
CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC.
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 93441 - UN

5

455 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 100858 - UN

20



456 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA  PADRÃO ALTO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 100859 - UN

20

457 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86888 - UN

20

458
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE
FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86931 - UN

20

459
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO,
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86932 - UN

20

460 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 100878 - UN

20

461 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 -
SINAPI: 100849 - UN

100

462 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102605 - UN

2

463 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102606 - UN

2

464 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102607 - UN

2

465 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102608 - UN

2

466 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102609 - UN

2

467 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 - SINAPI: 102610 - UN

2

468 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102617 - UN

1

469 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102618 - UN

1

470 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102619 - UN

1

471 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102620 - UN

1

472 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - SINAPI: 102621 - UN

1

473 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94795 - UN

10

474 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94796 - UN

10

475 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94797 - UN

10

476 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94798 - UN

10

477 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94799 - UN

10

478 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - SINAPI: 94800 - UN

10

479 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI: 102137 - UN

10



480 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021 - SINAPI: 93358 - M3

100

481 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 - SINAPI:
93382 - M3

100

482
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89711 -
M

100

483
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89712 -
M

100

484
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89713 -
M

100

485
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89714 -
M

100

486 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89849 - M

100

487 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86881 - UN

50

488 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 86882 - UN

100

489 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SINAPI: 86883 - UN

100

490
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89724 - UN

100

491
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89731 - UN

100

492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89737 - UN

100

493
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89744 - UN

100

494
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89854 - UN

100

495
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89726 - UN

100

496
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89732 - UN

100

497
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89739 - UN

100

498
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 89746 - UN

100

499
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89855 - UN

100



500
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89782 - UN

100

501
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89784 - UN

100

502
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89786 - UN

100

503
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 - SINAPI: 89796 - UN

100

504
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI:
89710 - UN

100

505
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI:
89709 - UN

100

506
RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 -
SINAPI: 104327 - UN

100

507
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 -
SINAPI: 89707 - UN

100

508
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 -
SINAPI: 89708 - UN

100

509
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 104328 - UN

100

510
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 - SINAPI: 104329 - UN

100

511 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO
INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 - SINAPI: 98110 - UN

100

512

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO
BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 - SINAPI: 92105 - H

100

513 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89508 - M

100

514 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89509 - M

100

515 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89511 - M

100

516 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI: 89512 - M

100

517 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 - SINAPI: 89580 - M

100

518
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89514 - UN

100



519
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89518 - UN

100

520
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89522 - UN

100

521
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89529 - UN

100

522
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
- SINAPI: 89590 - UN

100

523
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89516 - UN

100

524
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89520 - UN

100

525
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89524 - UN

100

526
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89531 - UN

100

527
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
- SINAPI: 89591 - UN

100

528
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89561 - UN

100

529
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89563 - UN

100

530
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89565 - UN

100

531
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 -
SINAPI: 89567 - UN

100

532
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - SINAPI:
89569 - UN

100

533
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
- SINAPI: 89685 - UN

100

534
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 - SINAPI: 89698 - UN

100

535
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 - SINAPI: 89699 - UN

100

536
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50
(2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92335 - M

10



537
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65
(2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92336 - M

10

538
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80
(3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92337 - M

10

539
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92364 - M

10

540
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92365 - M

10

541
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92366 - M

10

542
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92367 - M

10

543
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 92368 - M

10

544
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101927 - M

10

545
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92370 - UN

10

546
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92372 - UN

10

547
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92374 - UN

10

548
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92376 - UN

10

549
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92378 - UN

10

550
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92380 - UN

10

551 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101920 - UN

10

552
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI:
101929 - UN

10

553
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92382 - UN

10

554
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92384 - UN

10



555
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92386 - UN

10

556
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92388 - UN

10

557
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92390 - UN

10

558
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92636 - UN

10

559
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92381 - UN

10

560
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92383 - UN

10

561
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92385 - UN

10

562
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92387 - UN

10

563
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92389 - UN

10

564
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92635 - UN

10

565
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92892 - UN

10

566
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92893 - UN

10

567
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92894 - UN

10

568
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92895 - UN

10

569
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92896 - UN

10

570
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
SINAPI: 92897 - UN

10

571
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI:
101928 - UN

10

572
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92918 - UN

10



573
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92920 - UN

10

574
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92925 - UN

10

575
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92926 - UN

10

576
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92927 - UN

10

577
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92928 - UN

10

578
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92929 - UN

10

579
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92930 - UN

10

580
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92931 - UN

10

581
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92932 - UN

10

582
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92933 - UN

10

583
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92934 - UN

10

584
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92935 - UN

10

585
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92936 - UN

10

586
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 92937 - UN

10

587
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 101930 - UN

10

588
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 101931 - UN

10

589
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 - SINAPI: 101932 - UN

10

590 PELÍCULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR - BASE: 03149/ORSE - M2 100

591 TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA - BASE: 04518/ORSE - M2 100

592 DIVISÓRIA EM COMPENSADO NAVAL 20MM, FIXADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA - BASE:
04345/ORSE - M2

50



593 REVESTIMENTO COM PLACA MDF 6MM REVESTIDO COM CHAPA EM FÓRMICA ALMOND REF.:
L112 OU SIMILAR - BASE: 08854/ORSE - M2

50

594 REVESTIMENTO COM PLACA MDF 6MM - BASE: 08856/ORSE - M2 50

595 QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA SOBRE CHAPA DE MDF CRU 6MM -
BASE: 12329/ORSE - M2

50

596 ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, EXCETO MONTAGEM, DESMONTAGEM
E TELA - BASE: 13311/ORSE - M²XMÊS

50

597
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO,
PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).
AF_11/2017 - SINAPI: 97063 - M2

50

598 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E
LIMPEZA). AF_11/2017 - SINAPI: 97064 - M

50

599 DIVISÓRIA PAINEL MSO/COLMEIA E=35 MM - BASE: 001/CIMP - M2 500

600 PLACA INDICATIVA DE AMBIENTE EM PVC, 13X45CM, E=3MM - BASE: 002/CIMP - UN 50

601 PICTOGRAMA EM PVC, 24X24CM, E=3MM - BASE: 003/CIMP - UN 50

602 PLACA INDICADIVA DE PRÉDIO 30x135cm - BASE: 004/CIMP - UN 50

603 PLACA DE ADVERTENCIA 20X30 "PERIGO ALTA TENSÃO" - BASE: 005/CIMP - UN 50

604 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA 13X26 CN - BASE: 006/CIMP - UN 50

605 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020_PS - SINAPI: 100903 - UN

100

606 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 - SINAPI: 103782 - UN

100

607 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - SINAPI: 97599 - UN

100

608 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020 - SINAPI: 97610 - UN

100

609
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES
DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020 - SINAPI: 97585 - UN

100

610 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 - SINAPI: 101632 - UN

100

611 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91952 - UN

50

612 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91958 - UN

50

613 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91966 - UN

50

614 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92000 - UN

50

615 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92001 - UN

50

616 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92008 - UN

50

617 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92009 - UN

50

618 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92016 - UN

50

619 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92017 - UN

50

620 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91996 - UN

50

621 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91997 - UN

50



622 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92004 - UN

50

623 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92005 - UN

50

624 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92012 - UN

50

625 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 92013 - UN

50

626 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91992 - UN

50

627 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91993 - UN

50

628
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91924
- M

2000

629
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91926
- M

2000

630 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91928 - M

2000

631 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91930 - M

1000

632
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91932
- M

500

633
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - SINAPI: 91934
- M

500

634
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101562 - M

500

635
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101563 - M

250

636
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101564 - M

100

637
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101565 - M

100

638
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101567 - M

100

639
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - SINAPI: 101568 - M

100

640 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95816 - UN

100

641 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4  ),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95817 - UN

100



642 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95818 - UN

100

643
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101875 - UN

10

644
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101883 - UN

10

645
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101879 - UN

10

646
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101880 - UN

10

647
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101881 - UN

10

648 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93653 - UN

50

649 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93654 - UN

50

650 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93655 - UN

50

651 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93656 - UN

50

652 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93657 - UN

50

653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93658 - UN

50

654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93659 - UN

50

655 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93660 - UN

50

656 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93661 - UN

50

657 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93662 - UN

50

658 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93663 - UN

50

659 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93664 - UN

50

660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93665 - UN

50

661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93666 - UN

50

662 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93667 - UN

50

663 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93668 - UN

50

664 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93669 - UN

50

665 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93670 - UN

50



666 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93671 - UN

50

667 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93672 - UN

50

668 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93673 - UN

50

669 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 101895 - UN

25

670
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91834 - M

100

671
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91836 - M

100

672
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91840 - M

100

673 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95726 - M

100

674 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95727 - M

100

675 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI: 95728 - M

100

676
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91882 - UN

100

677
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91884 - UN

100

678
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91885 - UN

100

679
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -
SINAPI: 91886 - UN

100

680
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91911 - UN

100

681
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91914 - UN

100

682
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91917 - UN

100

683
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91919 - UN

100

684
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91920 - UN

100

685
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91913 - UN

100



686
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91916 - UN

100

687
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 91922 - UN

100

688
CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 - SINAPI: 97564 - UN

100

689 INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI
O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020 - SINAPI: 102136 - UN

5

TOTAL



PODER EXECUTIVO 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO 

DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO 

CAMPUS UNIVESITÁRIO ARTUR VIRGILIO FILHO – Av. General Rodrigo Octávio, no 620, bairro 
Coroado, Manaus - Amazonas 

Fone: (92) 3305-4006/4007 - E-mail: pcu@ufam.edu.br 

 

 

 
 

 

MAPA DE RISCOS 

  FASE DE ANÁLISE  

( X ) Licitação 

( ) Gestão do Contrato 
 
 

RISCO 01 – De Não Licitar 

Probabilidade: (  X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta 

Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta 

Id DANO 

1. 
Paralização das atividades acadêmicas e administrativas, com deterioração do patrimônio 
público. 

Id Ação Preventiva Responsável 

1. Planejar a contratação Equipe de planejamento da contratação 

Id Ação de Contingência Responsável 

1. Contratação emergencial Prefeito do Campus Universitário 

RISCO 02 - Ambiental 

Probabilidade: (  X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta 

Impacto: (   ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta 

Id DANO 

1. Meio ambiente e imagem pública da Instituição 

Id Ação Preventiva Responsável 

1. Prever responsabilidades aos contratados Equipe de planejamento da contratação 

Id Ação de Contingência Responsável 

1. Específica conforme o dano Prefeito do Campus Universitário 

 
 

RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS 

NOME LEGÍVEL SIAPE DEPARTAMENTO/SETOR ASSINATURA 

Daniel Damião Almeida de Almeida 1226075 MANUTENÇÃO  

Chris Albert Norie Naito 3275289 MANUTENÇÃO  

Moisés Ramos da Silva 3276068 MANUTENÇÃO  
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MAPA DE RISCOS 

  FASE DE ANÁLISE  

( ) Licitação 

( X ) Gestão do Contrato 
 
 

RISCO 03 – Baixa Qualidade de Prestação dos Serviços 

Probabilidade: (  X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta 

Impacto: ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta 

Id DANO 

1. Prejuízo financeiro e qualidade do serviço. 

Id Ação Preventiva Responsável 

1. Prever Sanções no Termo de Referência Equipe de planejamento da contratação 

Id Ação de Contingência Responsável 

1. Aplicar Sanções do Termo de Referência Gestor do contrato 

RISCO 04 - Ambiental 

Probabilidade: (  X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta 

Impacto: ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta 

Id DANO 

1. Meio ambiente e imagem pública da Instituição. 

Id Ação Preventiva Responsável 

1. Fiscalização Programada Fiscal e Gestor do Contrato 

Id Ação de Contingência Responsável 

1. Executar o previsto em contrato Fiscal e Gestor do Contrato 

RISCO 05 – Segurança no Trabalho 

Probabilidade: (  X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta 

Impacto: ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta 

Id DANO 

1. Risco de acidentes de trânsito 

Id Ação Preventiva Responsável 

1. Planejar a contratação Equipe de planejamento da contratação 

Id Ação de Contingência Responsável 

1. Advertência e Multa Gestor do contrato 
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Fone: (92) 3305-4006/4007 - E-mail: pcu@ufam.edu.br 

 

 

 

RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS 

NOME LEGÍVEL SIAPE DEPARTAMENTO/SETOR ASSINATURA 

Daniel Damião Almeida de Almeida 1226075 MANUTENÇÃO  

Chris Albert Norie Naito 3275289 MANUTENÇÃO  

Moisés Ramos da Silva 3276068 MANUTENÇÃO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXO III - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULOFAMILIAR 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2023 

 
 
 
 
 
 
 

Declaramos que não constam em nossos quadros societários servidores 
da FUA ou administradores que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em 
comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou 
contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior, em cumprimento ao 
Acórdão Nº 409/2015 – TCU - Plenário. 

 
 
 

Local e data 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura e carimbo 
(Representante Legal) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Observação: emitir em papel que identifique a entidade expedidora. 



ANEXO IV – MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2023 

 
 
 
 
 

 
Atestamos, em atendimento ao previsto no Edital do Pregão Eletrônico 036/2023, que por 

intermédio do(a)  Sr(a)               , 

portador(a)  da CPF(MF) nº     e do RG nº 

  , devidamente credenciado(a) por nossa empresa 

  , vistoriamos o local para a execução do objeto e que 

somos detentores de todas as informações relativas à sua execução. Declaramos, ainda, que não alegaremos 

posteriormente o desconhecimento de fatos evidentes à época da vistoria para solicitar qualquer alteração 

do valor do contrato que viermos a celebrar, caso a nossa empresa seja a vencedora. 

 

 

 

Local e data 

 

 

 

Assinatura e carimbo 

(Representante Legal) 

 

 

 

 

 

 
Visto:   

Servidor da FUA Matrícula SIAPE No.    

 

 

 

 

 

Observação: emitir em papel que identifique a licitante 



 

ANEXO - V MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À 
VISTORIA 

 
 
 

(nome empresarial da licitante) inscrita no CNPJ No , com sede 
na 

   (n.o de inscrição)    (Endereço
 completo) 

    por intermédio de seu representante legal, o(a) 

Sr.(a)   infra-assinado, portador(a) da Carteira de 

Identidade No e do CPF/MF No , DECLARAMOS para 

os fins de habilitação no Pregão Eletrônico N°  que optamos pela não 

realização de vistoria, e que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades 

inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não 

utilizaremos deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou 

financeiras com este órgão, mantendo as garantias que vincularem nossa proposta ao 

presente processo licitatório, em nome da empresa que represento. 

 
 

Município de UF, de de 

2022 (assinatura do Representante legal da 

Empresa) 

 
 
 
 
 

 
Observação: emitir em papel que identifique a licitante. 

 



____________________________________________________________________ 
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 
Ata de Registro de Preços  
Atualização: Dezembro/2019 

 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) 

 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
N.º ......... 

 
 
A Fundação Universidade do Amazonas, com sede no estado do Amazonas, na cidade de 
Manaus, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 04.378.626/0001-97, neste ato representado(a) 
pelo(a) ...... (cargo e nome), nomeado(a) pela  Portaria nº ...... de ..... de ...... de 200..., 
publicada no ....... de ..... de ....... de ....., portador da matrícula funcional nº .............., 
considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para 
REGISTRO DE PREÇOS nº ......./20..., publicada no ...... de ...../...../20....., processo 
administrativo nº 23105.002074/2023-11, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) 
indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e 
na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as 
partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no 
Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir: 
 

DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual prestação de serviços 
comuns de engenharia na Universidade Federal do Amazonas – UFAM, com ênfase em 
manutenção predial, nas unidades situadas em Manaus/AM, especificado no Item 1 do Termo 
de Referência, anexo ...... do edital de Pregão nº ........../20..., que é parte integrante desta Ata, 
assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

1.1. O preço registrado, as especificações do objetoe as demais condições 
ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

ITEM CATSER DESCRIÇÃO QTD 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

1 1627 
Manutenção Predial em Manaus/AM (Campus 
Universitário Senador Arthur Virgílio 
Filho e Unidades Dispersas) 

1 
  

  

1.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços 
consta como anexo a esta Ata. 

ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S) 

1.3. O órgão gerenciador será a Fundação Universidade do Amazonas. 

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

4.1    Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 



____________________________________________________________________ 
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 
Ata de Registro de Preços  
Atualização: Dezembro/2019 

VALIDADE DA ATA  

1.4. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de 
homologação, não podendo ser prorrogada. 

REVISÃO E CANCELAMENTO  

1.5. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos 
não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços 
registrados nesta Ata. 

1.6. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual 
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto 
registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

1.7. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado 
por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para 
negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

1.8. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo 
mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

1.8.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 
preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

1.9. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

1.9.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação 
ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

1.9.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade 
de negociação. 

1.10. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção 
da contratação mais vantajosa. 

1.11. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

1.11.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

1.11.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

1.11.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; ou 

1.11.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar 
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

1.12. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 
5.6.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. 

1.13. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 
devidamente comprovados e justificados: 

1.13.1. por razão de interesse público; ou 
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1.13.2. a pedido do fornecedor.  

DAS PENALIDADES 

1.14. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das 
penalidades estabelecidas no Edital. 

1.14.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do 
cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não 
honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, 
§1º do Decreto nº 10.024/19. 

1.15. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso 
X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser 
respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo 
órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 
7.892/2013). 

1.16. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das 
ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de 
instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 

CONDIÇÕES GERAIS 

1.17. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e 
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, 
penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de 
Referência, ANEXO AO EDITAL. 

1.18. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de 
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos 
do art. 12, §1º do Decreto nº 7.892/13. 

1.19. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a 
contratação dos itens nas seguintes hipóteses. 

1.19.1. contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de 
quantitativos definidos no certame; ou 

1.19.2. contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao 
vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de 
lances 

1.20. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos 
licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante 
vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 
11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013. 

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, 
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 
 
 
 

Local e data 
Assinaturas 
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Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(es) 

registrado(s) 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) 

 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
N.º ......... 

 
 
A Fundação Universidade do Amazonas, com sede no estado do Amazonas, na cidade de 
Manaus, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 04.378.626/0001-97, neste ato representado(a) 
pelo(a) ...... (cargo e nome), nomeado(a) pela  Portaria nº ...... de ..... de ...... de 200..., 
publicada no ....... de ..... de ....... de ....., portador da matrícula funcional nº .............., 
considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para 
REGISTRO DE PREÇOS nº ......./20..., publicada no ...... de ...../...../20....., processo 
administrativo nº 23105.002074/2023-11, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) 
indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e 
na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as 
partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no 
Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir: 
 

DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual prestação de serviços 
comuns de engenharia na Universidade Federal do Amazonas – UFAM, com ênfase em 
manutenção predial, nas unidades situadas em Itacoatiara/AM, especificado no Item 2 do 
Termo de Referência, anexo ...... do edital de Pregão nº ........../20..., que é parte integrante 
desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

1.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições 
ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

ITEM CATSER DESCRIÇÃO QTD 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

2 1627 
Manutenção Predial em Itacoatiara/AM 
(Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia 
– ICET) 

1 
  

  

1.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços 
consta como anexo a esta Ata. 

ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S) 

1.3. O órgão gerenciador será a Fundação Universidade do Amazonas. 

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

4.1    Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 
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VALIDADE DA ATA  

1.4. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de 
homologação, não podendo ser prorrogada. 

REVISÃO E CANCELAMENTO  

1.5. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos 
não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços 
registrados nesta Ata. 

1.6. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual 
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto 
registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

1.7. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado 
por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para 
negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

1.8. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo 
mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

1.8.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 
preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

1.9. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

1.9.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação 
ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

1.9.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade 
de negociação. 

1.10. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção 
da contratação mais vantajosa. 

1.11. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

1.11.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

1.11.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

1.11.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; ou 

1.11.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar 
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

1.12. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 
5.6.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. 

1.13. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 
devidamente comprovados e justificados: 

1.13.1. por razão de interesse público; ou 
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1.13.2. a pedido do fornecedor.  

DAS PENALIDADES 

1.14. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das 
penalidades estabelecidas no Edital. 

1.14.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do 
cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não 
honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, 
§1º do Decreto nº 10.024/19. 

1.15. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso 
X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser 
respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo 
órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 
7.892/2013). 

1.16. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das 
ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de 
instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 

CONDIÇÕES GERAIS 

1.17. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e 
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, 
penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de 
Referência, ANEXO AO EDITAL. 

1.18. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de 
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos 
do art. 12, §1º do Decreto nº 7.892/13. 

1.19. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a 
contratação dos itens nas seguintes hipóteses. 

1.19.1. contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de 
quantitativos definidos no certame; ou 

1.19.2. contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao 
vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de 
lances 

1.20. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos 
licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante 
vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 
11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013. 

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, 
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 
 
 
 

Local e data 
Assinaturas 
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Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(es) 

registrado(s) 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) 

 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
N.º ......... 

 
 
A Fundação Universidade do Amazonas, com sede no estado do Amazonas, na cidade de 
Manaus, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 04.378.626/0001-97, neste ato representado(a) 
pelo(a) ...... (cargo e nome), nomeado(a) pela  Portaria nº ...... de ..... de ...... de 200..., 
publicada no ....... de ..... de ....... de ....., portador da matrícula funcional nº .............., 
considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para 
REGISTRO DE PREÇOS nº ......./20..., publicada no ...... de ...../...../20....., processo 
administrativo nº 23105.002074/2023-11, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) 
indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e 
na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as 
partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no 
Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir: 
 

DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual prestação de serviços 
comuns de engenharia na Universidade Federal do Amazonas – UFAM, com ênfase em 
manutenção predial, nas unidades situadas em Parintins/AM, especificado no Item 3 do Termo 
de Referência, anexo ...... do edital de Pregão nº ........../20..., que é parte integrante desta Ata, 
assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

1.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições 
ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

ITEM CATSER DESCRIÇÃO QTD 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

3 1627 
Manutenção Predial em Parintins/AM 
(Instituto de Ciências Sociais, Educação e 
Zootecnia – ICSEZ) 

1 
  

  

1.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços 
consta como anexo a esta Ata. 

ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S) 

1.3. O órgão gerenciador será a Fundação Universidade do Amazonas. 

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

4.1    Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 
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VALIDADE DA ATA  

1.4. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de 
homologação, não podendo ser prorrogada. 

REVISÃO E CANCELAMENTO  

1.5. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos 
não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços 
registrados nesta Ata. 

1.6. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual 
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto 
registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

1.7. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado 
por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para 
negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

1.8. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo 
mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

1.8.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 
preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

1.9. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

1.9.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação 
ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

1.9.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade 
de negociação. 

1.10. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção 
da contratação mais vantajosa. 

1.11. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

1.11.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

1.11.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

1.11.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; ou 

1.11.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar 
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

1.12. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 
5.6.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. 

1.13. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 
devidamente comprovados e justificados: 

1.13.1. por razão de interesse público; ou 
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1.13.2. a pedido do fornecedor.  

DAS PENALIDADES 

1.14. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das 
penalidades estabelecidas no Edital. 

1.14.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do 
cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não 
honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, 
§1º do Decreto nº 10.024/19. 

1.15. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso 
X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser 
respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo 
órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 
7.892/2013). 

1.16. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das 
ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de 
instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 

CONDIÇÕES GERAIS 

1.17. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e 
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, 
penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de 
Referência, ANEXO AO EDITAL. 

1.18. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de 
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos 
do art. 12, §1º do Decreto nº 7.892/13. 

1.19. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a 
contratação dos itens nas seguintes hipóteses. 

1.19.1. contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de 
quantitativos definidos no certame; ou 

1.19.2. contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao 
vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de 
lances 

1.20. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos 
licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante 
vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 
11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013. 

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, 
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 
 
 
 

Local e data 
Assinaturas 
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Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(es) 

registrado(s) 
 



____________________________________________________________________ 
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 
Ata de Registro de Preços  
Atualização: Dezembro/2019 

 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) 

 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
N.º ......... 

 
 
A Fundação Universidade do Amazonas, com sede no estado do Amazonas, na cidade de 
Manaus, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 04.378.626/0001-97, neste ato representado(a) 
pelo(a) ...... (cargo e nome), nomeado(a) pela  Portaria nº ...... de ..... de ...... de 200..., 
publicada no ....... de ..... de ....... de ....., portador da matrícula funcional nº .............., 
considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para 
REGISTRO DE PREÇOS nº ......./20..., publicada no ...... de ...../...../20....., processo 
administrativo nº 23105.002074/2023-11, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) 
indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e 
na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as 
partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no 
Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir: 
 

DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual prestação de serviços 
comuns de engenharia na Universidade Federal do Amazonas – UFAM, com ênfase em 
manutenção predial, nas unidades situadas em Benjamin Constant/AM, especificado no Item 4 
do Termo de Referência, anexo ...... do edital de Pregão nº ........../20..., que é parte integrante 
desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

1.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições 
ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

ITEM CATSER DESCRIÇÃO QTD 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

4 1627 
Manutenção Predial em Benjamin Constant/AM 
(Instituto de Natureza e Cultura – INC) 

1 
  

  

1.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços 
consta como anexo a esta Ata. 

ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S) 

1.3. O órgão gerenciador será a Fundação Universidade do Amazonas. 

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

4.1    Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 
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VALIDADE DA ATA  

1.4. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de 
homologação, não podendo ser prorrogada. 

REVISÃO E CANCELAMENTO  

1.5. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos 
não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços 
registrados nesta Ata. 

1.6. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual 
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto 
registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

1.7. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado 
por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para 
negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

1.8. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo 
mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

1.8.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 
preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

1.9. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

1.9.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação 
ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

1.9.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade 
de negociação. 

1.10. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção 
da contratação mais vantajosa. 

1.11. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

1.11.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

1.11.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

1.11.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; ou 

1.11.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar 
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

1.12. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 
5.6.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. 

1.13. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 
devidamente comprovados e justificados: 

1.13.1. por razão de interesse público; ou 
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1.13.2. a pedido do fornecedor.  

DAS PENALIDADES 

1.14. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das 
penalidades estabelecidas no Edital. 

1.14.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do 
cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não 
honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, 
§1º do Decreto nº 10.024/19. 

1.15. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso 
X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser 
respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo 
órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 
7.892/2013). 

1.16. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das 
ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de 
instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 

CONDIÇÕES GERAIS 

1.17. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e 
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, 
penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de 
Referência, ANEXO AO EDITAL. 

1.18. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de 
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos 
do art. 12, §1º do Decreto nº 7.892/13. 

1.19. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a 
contratação dos itens nas seguintes hipóteses. 

1.19.1. contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de 
quantitativos definidos no certame; ou 

1.19.2. contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao 
vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de 
lances 

1.20. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos 
licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante 
vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 
11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013. 

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, 
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 
 
 
 

Local e data 
Assinaturas 
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Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(es) 

registrado(s) 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) 

 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
N.º ......... 

 
 
A Fundação Universidade do Amazonas, com sede no estado do Amazonas, na cidade de 
Manaus, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 04.378.626/0001-97, neste ato representado(a) 
pelo(a) ...... (cargo e nome), nomeado(a) pela  Portaria nº ...... de ..... de ...... de 200..., 
publicada no ....... de ..... de ....... de ....., portador da matrícula funcional nº .............., 
considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para 
REGISTRO DE PREÇOS nº ......./20..., publicada no ...... de ...../...../20....., processo 
administrativo nº 23105.002074/2023-11, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) 
indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e 
na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as 
partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no 
Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir: 
 

DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual prestação de serviços 
comuns de engenharia na Universidade Federal do Amazonas – UFAM, com ênfase em 
manutenção predial, nas unidades situadas em Humaitá/AM, especificado no Item 5 do Termo 
de Referência, anexo ...... do edital de Pregão nº ........../20..., que é parte integrante desta Ata, 
assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

1.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições 
ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

ITEM CATSER DESCRIÇÃO QTD 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

5 1627 
Manutenção Predial em Humaitá/AM 
(Instituto de Educação, Agricultura e 
Ambiente – IEAA) 

1 
  

  

1.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços 
consta como anexo a esta Ata. 

ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S) 

1.3. O órgão gerenciador será a Fundação Universidade do Amazonas. 

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

4.1    Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 
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VALIDADE DA ATA  

1.4. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de 
homologação, não podendo ser prorrogada. 

REVISÃO E CANCELAMENTO  

1.5. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos 
não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços 
registrados nesta Ata. 

1.6. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual 
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto 
registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

1.7. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado 
por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para 
negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

1.8. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo 
mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

1.8.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 
preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

1.9. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

1.9.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação 
ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

1.9.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade 
de negociação. 

1.10. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção 
da contratação mais vantajosa. 

1.11. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

1.11.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

1.11.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

1.11.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; ou 

1.11.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar 
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

1.12. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 
5.6.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. 

1.13. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 
devidamente comprovados e justificados: 

1.13.1. por razão de interesse público; ou 
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1.13.2. a pedido do fornecedor.  

DAS PENALIDADES 

1.14. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das 
penalidades estabelecidas no Edital. 

1.14.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do 
cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não 
honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, 
§1º do Decreto nº 10.024/19. 

1.15. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso 
X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser 
respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo 
órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 
7.892/2013). 

1.16. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das 
ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de 
instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 

CONDIÇÕES GERAIS 

1.17. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e 
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, 
penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de 
Referência, ANEXO AO EDITAL. 

1.18. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de 
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos 
do art. 12, §1º do Decreto nº 7.892/13. 

1.19. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a 
contratação dos itens nas seguintes hipóteses. 

1.19.1. contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de 
quantitativos definidos no certame; ou 

1.19.2. contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao 
vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de 
lances 

1.20. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos 
licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante 
vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 
11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013. 

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, 
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 
 
 
 

Local e data 
Assinaturas 
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Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(es) 

registrado(s) 
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ANEXO VII TERMO DE CONTRATO 

(SERVIÇO DE  ENGENHARIA) 

 
 
 
 

 
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

DE ENGENHARIA Nº ......../ .... , QUE FAZEM ENTRE SI 

O(A) ................................................................ E A EMPRESA 

............................................................. 
 
 

 
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/FUA, CNPJ nº 04.378.626/0001-97, com sede e 

domicílio fiscal na cidade de Manaus, estado do Amazonas, localizada na Av. Rodrigo Octávio, nº 6.200, 

Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho – Bairro Coroado – Manaus/AM, neste ato 

representada pelo Presidente de seu Conselho Diretor e também Reitor da Universidade Federal do 

Amazonas/UFAM, Professor Doutor Sylvio Mário Puga Ferreira, doravante denominada 

CONTRATANTE, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) 

....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) ..................... , e CPF 

nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo nº .................................... e em observância 

às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do 

Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, bem como da 

Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de 

Contrato, decorrente do Pregão por Sistema de Registro de Preços nº ........../20...., mediante as 

cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

 
1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de engenharia na 

Universidade Federal do Amazonas – UFAM, com ênfase em manutenção predial, de forma 

continuada e sob demanda, sem dedicação exclusiva de mão de obra, por meio de Sistema 

de Registro de Preços (SRP), nas unidades situadas em Manaus/AM, Itacoatiara/AM, 

Parintins/AM, Benjamin Constant/AM e Humaitá/AM, que será prestado nas condições 

estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos técnicos que se encontram anexos 

ao Edital. 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão e seus anexos, identificado no 

preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 

 
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de 

.........../......../........ e encerramento em .........../........./ ........... , podendo ser prorrogado por interesse 

das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade 

competente e observados os seguintes requisitos: 
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2.1.1. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem 

natureza continuada; 

2.1.2. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações 

de que os serviços tenham sido prestados regularmente; 

2.1.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém 

interesse na realização do serviço; 

2.1.4. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso 

para a Administração; 

2.1.5. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação; 

2.1.6. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação. 
 
 

 
3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor total da contratação é de R$.......... (  ) 

 
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 

da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, 

frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

 
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 20 ... , na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade: 

Fonte: 

Programa de Trabalho: 

Elemento de Despesa: 

PI: 

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às 

despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro. 

 

 
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram- 

se definidos no Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MP nº 5/2017. 

 

 
6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO. 

6.1. As regras acerca do reajustamento de preços em sentido amplo do valor contratual (reajuste 

em sentido estrito e/ou repactuação) são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este 

Contrato. 

 

 
7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 
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7.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes 

do Termo de Referência. 

 

 
8. CLÁUSULA OITAVA – MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 

8.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais 

que serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela 

CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital. 

 

 
9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo do Edital. 

 

 
10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

10.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 
 

 
11. CLÁUSULA DÉCIMA – PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

11.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo do Edital. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA – SEGUNDA – RESCISÃO 

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos 

I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no 

art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de 

Referência, anexo ao Edital; 

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

12.4.3. Indenizações e multas. 

 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES 

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de 

inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

13.2. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para 

qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na 

Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020. 
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13.2.1. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, 

dependerá de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem 

como da certificação de que a cessionária não se encontra impedida de licitar e 

contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer 

JL-01, de 18 de maio de 2020. 

13.2.2. A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à 

cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais 

multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de 

institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN 

SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis. 

 

 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS ALTERAÇÕES 

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, 

de 1993, bem como do ANEXO X da IN SEGES/MP nº 05, de 2017. 

14.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência 

não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que 

modifiquem a planilha orçamentária. 

14.3. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, 

o preço desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a taxa de BDI 

de referência especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de 

referência a diferença percentual entre o valor do orçamento-base e o valor global do 

contrato obtido na licitação, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em 

atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto 

nº 7.983/2013. 

 
 
 

 
14.4 Para o objeto ou parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por preço 

unitário, a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência 

poderá ser reduzida para a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato em casos 

excepcionais e justificados, desde que os custos unitários dos aditivos contratuais não excedam 

os custos unitários do sistema de referência utilizado na forma do Decreto nº 7.983/2013, 

assegurada a manutenção da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na 

licitação. 

14.5 O serviço adicionado ao contrato ou que sofra alteração em seu quantitativo ou preço 

deverá apresentar preço unitário inferior ao preço de referência da administração pública divulgado 

por ocasião da licitação, mantida a proporcionalidade entre o preço global contratado e o preço de 

referência, ressalvada a exceção prevista no subitem anterior e respeitados os limites do previstos 

no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

 
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS 

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 

contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais 

aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – 

Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 
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16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO 

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, 

no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 

 
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO 

17.1. É eleito o Foro da ........ para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo 

de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei 

nº 8.666/93. 

 

 
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) 

vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

..........................................., .......... de.......................................... de 20..... 
 
 

 

Responsável legal da CONTRATANTE 

 

Responsável legal da CONTRATADA 
 
 

 
TESTEMUNHAS: 

1 – 

2 - 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

(Processo 23105.002074/2023-11) 

 

1. OBJETO 

1.1. Eventuais contratações de empresas especializadas para a prestação de serviços comuns de 

engenharia na Universidade Federal do Amazonas – UFAM, com ênfase em manutenção nos sistemas 

prediais e de infraestrutura, de forma continuada e sob demanda, sem dedicação exclusiva de mão de obra, 

por meio de Sistema de Registro de Preços (SRP), nas unidades situadas em Manaus/AM, Itacoatiara/AM, 

Parintins/AM, Benjamin Constant/AM e Humaitá/AM, conforme parcelamento abaixo e de acordo com 

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos. 

ITEM CATSER DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR GLOBAL 

1 1627 

Manutenção Predial em Manaus/AM 

(Campus Universitário Senador Arthur 

Virgílio Filho e Unidades Dispersas) 

1 R$ 14.674.034,26 R$ 14.674.034,26 

2 1627 
Manutenção Predial em Itacoatiara/AM 
(Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia – 
ICET) 

1 R$ 5.807.992,52 R$ 5.807.992,52 

3 1627 
Manutenção Predial em Parintins/AM 
(Instituto de Ciências Sociais, Educação e 
Zootecnia – ICSEZ) 

1 R$ 5.807.992,52 R$ 5.807.992,52 

4 1627 
Manutenção Predial em Benjamin 
Constant/AM (Instituto de Natureza e Cultura 
– INC) 

1 R$ 5.807.992,52 R$ 5.807.992,52 

5 1627 
Manutenção Predial em Humaitá/AM 
(Instituto de Educação, Agricultura e 
Ambiente – IEAA) 

1 R$ 5.807.992,52 R$ 5.807.992,52 

Obs.: Os itens são classificados como “Manutenção / Reforma Predial” (CATSER: Grupo 545 | Serviço 1627). 

 

1.2. O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de engenharia. 

1.3. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados no Anexo IV. 

1.4. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço Unitário. 

1.5. A ata de registro de preços terá vigência de 12 meses, não sendo prorrogado na forma do Art. 

15 da Lei 8.666, de 1993. 

1.5.1. Para todos os efeitos, em razão da natureza continuada dos serviços de manutenção, 

os dispositivos tratados neste Termo de Referência consideram as eventuais contratações 

oriundas das Atas de Registro de Preços e seguirão à legislação vigente. 

1.5.2. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação, visto 

que os serviços foram dimensionados conforme a realidade da instituição e que a adesão 

prevista no art. 22 do Decreto 7.892/2013 para órgão não participante (ou seja, que não 

participou dos procedimentos iniciais da licitação) é uma possibilidade anômala e excepcional, 

e não uma obrigatoriedade a constar necessariamente em todos os editais e contratos de 

pregões para Sistema de Registro de Preços. 
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1.6. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse das 

partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II. Da Lei 8.666, de 1993. O 

prazo de execução é de 12 meses. 

1.7. Cada item da tabela acima engloba um pacote de serviços, detalhados em planilhas 

orçamentárias anexadas neste documento. A contratação ocorrerá para cada unidade municipal. 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A Justificativa e objetivo da contratação encontram-se pormenorizados em Tópico específico dos 

Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

3.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos 

Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 

4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

4.1. Trata-se de serviço comum de engenharia, sem dedicação exclusiva de mão de obra, a ser contratado 

mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica. 

4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de 

setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido decreto, 

cuja execução indireta é vedada. 

4.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a 

Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte: 

5.1.1. Habilitação nos termos do Item 22; 

5.1.2. Trata-se de serviço comum de engenharia, de natureza continuada, sem dedicação exclusiva 
de mão de obra; 

5.1.3. A ata de registro de preços terá duração de 12 (doze) meses; 

5.1.4. A contratada deverá realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, 
tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo a CONTRATANTE exigir, 
inclusive, a capacitação dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuará a execução 
dos serviços, conforme a alínea “e”, item 2.5. do Anexo V da IN 05/2017 – SEGES/MP. 

5.2. Além dos pontos acima, o adjudicatário deverá apresentar declaração de que tem pleno conhecimento 

das condições necessárias para a prestação do serviço como requisito para celebração do contrato. 

6. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

6.1. Além dos critérios de sustentabilidade previstos nos itens de 12.39 a 12.42, a CONTRATADA 

deverá cumprir com os seguintes requisitos de sustentabilidade ambiental, quando couber: 

6.1.1. Use produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que 
obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA; 

6.1.2. Adote medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no 
Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de 2003; 

6.1.3. Observe a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos 
equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento; 
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6.1.4. Forneça aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, 
para a execução de serviços; 

6.1.5. Realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros 
meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de 
água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes; 

6.1.6. Realize a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da 
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua 
destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que será 
procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos na 
IN/MARE nº 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006; 

6.1.7. Respeite as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas sobre resíduos sólidos; e preveja a destinação ambiental adequada das 
pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo o disposto na Resolução CONAMA nº 257, de 
30 de junho de 1999. 

6.1.8. O atendimento ao disposto nos subitens acima, deverão ser executada se cumpridos 
pela contratada e devidamente acompanhada pelo fiscal técnico da contratante, que através 
de diligências, fiscalização e inspeção de documentações de regularidade, registrará em 
relatório específico dos serviços, sendo que o ateste de sua regularidade, somente poderá 
ocorrer quando no atendimento integral destas medidas quando couber. 

6.1.9. A comprovação do disposto nos subitens acima, quando couber,poderá ser feita 
mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição 
credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com 
as exigências do edital. 

7. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO 

7.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria nas 

instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de 

segunda à sexta-feira, das 08:00 horas às 17:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente 

pelo telefone (92) 99142-4319 (Coordenação de Infraestrutura e Manutenção Predial - Departamento de 

Manutenção - DM/PCU). 

7.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o 

dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 

7.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente identificado, 
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua 
habilitação para a realização da vistoria. 

7.2.2. A comprovação da vistoria será por meio de: 

7.2.2.1. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável, conforme item 3.3 do Anexo 
VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017, ou; 

7.2.2.2. Declaração emitida pelo licitante de que conhece as condições locais para execução 
do objeto ou que realizou vistoria no local, conforme item 3.3do Anexo VII-A da IN 
SEGES/MPDG n. 5/2017. 

7.3. Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderá ser entregue CD-ROM, 

“pen-drive” ou outra forma compatível de reprodução, contendo as informações relativas ao objeto da licitação, 

para que a empresa tenha condições de bem elaborar sua proposta. 

7.4. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das 

instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo 

a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes. 
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7.5. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais 

para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

8. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

8.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

8.1.1. O contrato será gerido por um Gestor, Fiscal Técnico e, quando couber, Fiscal Setorial; 

8.1.2. A comunicação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA será preferencialmente 
preferencial, seguida por via telefônica e mensagens eletrônicas, bem como através de documentos 
oficiais; 

8.1.3. A Contratante utilizará formulário próprio como meio de análise, conforme Instrumento de 
Medição de Resultado (IMR), em consonância com as diretrizes da IN SEGES/MP n. 05/2017, para 
definir e padronizar a avaliação da qualidade dos serviços prestados pela Contratada; 

8.1.4. O IMR vinculará o pagamento dos serviços aos resultados alcançados em complemento à 
mensuração dos serviços efetivamente prestados, não devendo as adequações de pagamento, 
originadas pelo descumprimento do IMR ser interpretadas como penalidades ou multas. 

8.1.5. A prestação dos serviços será realizada sob demanda, através de “Ordem de Serviço” 
elaborada pelos Fiscais Técnicos e Setoriais, por meio do sistema de gerenciamento informatizado 
de chamados denominado GLPI. 

8.1.6. A contratada deverá fornecer os materiais, equipamentos e ferramental para a prestação dos 
serviços, sem ônus adicional para a contratante, face ao fato de os respectivos custos já comporem 
uma parcela dos valores referentes à mão de obra para a execução dos serviços, inclusive transporte. 

8.1.7. Os serviços realizados que impliquem em ônus extra para a contratante, e que não tenham 
sido autorizados por meio de OS, serão desconsiderados para fins de pagamento. 

8.2. A execução dos serviços será, preferencialmente, de segunda a sexta-feira, de 07h às 18h, mas 

também em outros dias e horários, se necessário. 

8.2.1. A execução dos serviços será iniciada cinco dias úteis após a assinatura contratual, cujas 
etapas observarão o seguinte cronograma: 

8.2.2. Os serviços deverão ser executados dentro do prazo de 12 meses, a contar da assinatura do 
contrato, sob demanda, e serão programados pelo gestor/fiscal do contrato de acordo com as 
atividades acadêmicas e administrativas da instituição para que haja o menor impacto possível. 

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 

9.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, 

ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas nas Planilhas 

Orçamentárias, promovendo sua substituição quando necessário. 

9.2. Todos os materiais a serem utilizados na execução dos serviços devem ser aprovados pela 

Fiscalização do Contrato, devendo adotar-se um padrão nos serviços similares cujos materiais já estiverem 

aprovados anteriormente. 

10. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA 

10.1. Os endereços de cada unidade municipal da UFAM estão dispostos nos Anexo II. 

10.2. Os serviços estimadamente necessários para cada unidade estão dispostos em planilhas 

orçamentárias, anexadas a este documento. 

10.3. Acerca de cada unidade, apresentam-se a seguir as principais características. 

10.3.1. Manaus/AM (Grupo I) 
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10.3.1.1. De acordo com o CAFIS 2022, as benfeitorias das unidades situadas em 
Manaus/AM possuem aproximadamente 231.449,15 m² de área construída. 

10.3.1.2. Há edificações com idade superior a 50 anos e outras inferior a 5, o que 
mostra a variação temporal das construções. 

10.3.1.3. Há edificações térreas, com andares superiores e outras com subsolo. 

10.3.1.4. Os materiais e sistemas construtivos são diversificados, com diferentes 
projetos arquitetônicos. 

10.3.1.5. Em 2022, foram criados aproximadamente 3700 chamados de manutenção 
em infraestrutura, correspondente a uma média 308/mês e 10/dia. Esses se referem a 
demandas simples, como troca de fechaduras, bem como complexos, a exemplo de reforços 
estruturais. 

10.3.1.6. Apesar do contrato não ser com regime de dedicação exclusiva de mão de 
obra, a demanda da Instituição exige uma locação mínima de pessoal para exercer devida 
manutenção diariamente. 

10.3.1.7. Os serviços e materiais encontram-se nas Planilhas Orçamentárias, Anexo 
IV, assim como dos demais municípios. 

10.3.2. Itacoatiara/AM (Grupo II) 

10.3.2.1. De acordo com o CAFIS 2022, as benfeitorias das unidades situadas em 
Itacoatiara/AM possuem aproximadamente 18.0611,22 m² de área construída. 

10.3.2.2. Dois campus e uma Residência Universitária. 

10.3.3. Parintins/AM (Grupo III) 

10.3.3.1. De acordo com o CAFIS 2022, as benfeitorias das unidades situadas em 
Parintins/AM possuem aproximadamente 11.675,63 m² de área construída. 

10.3.3.2. Há um campus e edificações em 4 lotes distintos. 

10.3.4. Benjamin Constant/AM (Grupo IV) 

10.3.4.1. De acordo com o CAFIS 2022, as benfeitorias das unidades situadas em 
Benjamin Constant/AM possuem aproximadamente 11.206,21 m² de área construída. 

10.3.4.2. Há um campus e uma Residência Universitária. 

10.3.5. Humaitá/AM (Grupo V) 

10.3.5.1. De acordo com o CAFIS 2022, as benfeitorias das unidades situadas em 
Benjamin Constant/AM possuem aproximadamente 6.196,35 m² de área construída. 

10.3.5.2. Há dois campus. 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas 

contratuais e os termos de sua proposta; 

11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente 

designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome 

dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 

as providências cabíveis; 

11.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que 

as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 
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11.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma físico-financeiro; 

11.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada, em 

conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP nº 5/2017; 

11.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

11.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se 
somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação 
previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário; 

11.6.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 

11.6.3. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a 
utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à 
função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e 

11.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão 
ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e 
passagens. 

11.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do 

contrato; 

11.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

11.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas 

cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;  

11.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o 

recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 

11.10.1. "as built", elaborado pelo responsável por sua execução; 

11.11. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, 

termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do 

serviço e notificações expedidas; 

11.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se beneficiado da 

preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.13. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem 

condições adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de segurança e saúde no trabalho, 

quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado. 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a 
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer 
e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade 
mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta; 

12.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo 
fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou dos materiais empregados; 

12.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 
14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada 
a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor 
correspondente aos danos sofridos; 
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12.3.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparação por todo e qualquer 
dano causado à União ou à entidade federal, devendo, em qualquer caso, a contratada ressarcir 
imediatamente a Administração em sua integralidade; 

12.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em 
conformidade com as normas e determinações em vigor; 

12.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público 
ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 7° do 
Decreto n° 7.203, de 2010; 

12.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – 
SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia 
trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade 
relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) 
certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual; 4) Certidão de Regularidade do FGTS 
– CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo 
VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017; 

12.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio 
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações 
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja 
inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;  

12.7.1. A Administração Pública não se vincula às disposições contidas em Acordos, Dissídios ou 
Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou 
resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não 
previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, 
bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade. 

12.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal 
ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

12.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em 
condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho; 

12.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, 
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à 
execução do empreendimento. 

12.11. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de 
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

12.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à 
execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 

12.13. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e 
eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de Referência, no 
prazo determinado. 

12.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições 
de segurança, higiene e disciplina. 

12.15. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças 
nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo. 

12.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
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12.17.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

12.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para 
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade 
previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 
13.146, de 2015. 

12.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

12.20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores 
providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em 
sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum 
dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de 
segurança da Contratante; 

12.22. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, 
equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às 
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

12.23. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VII 
– F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017: 

12.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as 
eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada 
parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem 
limitações; 

12.23.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da 
documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do 
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização 
sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções 
civis e penais cabíveis. 

12.24. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas 
empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos da contratante 
ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços. 

12.25. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante; 

12.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá; 

12.27. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no 
órgão para a execução do serviço;  

12.28. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;  

12.29. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo 
fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações 
relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência; 

12.30. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante; 

12.31. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 
executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e 
qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

12.32. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para 
representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os 
compromissos assumidos; 
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12.33. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante; 

12.34. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se 
necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de 
comunicação. 

12.34.1. Providenciar junto ao CREA, CAU e CRT as Anotações, Registros e Termos de 
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos 
das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010); 

12.35. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos 
e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

12.36. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as 
informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, 
condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos 
relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma 
previsto. 

12.37. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no 
instrumento contratual, neste Termo de Referência e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados 
com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de 
emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 

12.38. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 
2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - 
PMFSdevidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) 
supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do 
Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em 
normas específicas do órgão ambiental competente. 

12.39. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da 
execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, 
por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:  

12.39.1. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;  

12.39.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou 
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras 
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for 
obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, 
inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrução Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legislação 
correlata; 

12.39.3. Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do 
Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de 
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a 
emissão de tal licença obrigatória. 

12.39.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual 
tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, a CONTRATADA 
deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do 
transporte e armazenamento nos limites do território estadual. 

12.40. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil 
estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de 
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 
19/01/2010, nos seguintes termos: 

12.40.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes 
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, 
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ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, 
conforme o caso; 

12.40.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a 
CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da 
construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos: 

12.40.2.1. Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser 
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos 
classe A de reservação de material para usos futuros;  

12.40.2.2. Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser 
reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo 
dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; 

12.40.2.3. Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 
aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão 
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas 
específicas; 

12.40.2.4. Resíduos Classe D (perigosos contaminados ou prejudiciais à saúde): 
deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com 
as normas técnicas específicas. 

12.40.3. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação 
em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e 
áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas; 

12.40.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, 
conforme o caso, a contratada comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos 
estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da 
Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 
15.116, de 2004. 

12.41. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

12.41.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita 
matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá 
respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 
26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte; 

12.41.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os 
níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas 
visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles 
estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação 
correlata; 

12.41.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverão 
ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais 
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-
se na planilha de formação de preços os custos correspondentes; 

12.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes 
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens 
da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de 
engenharia. 

12.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob 
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços 



 
Universidade Federal do Amazonas 
Prefeitura do Campus Universitário 

Departamento de Manutenção 
 

11 
________________________________________________________________________________________________________ 
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 
Modelo de Termo de Referência para pregão – Serviços comuns de engenharia 
Atualização: Setembro/2021 

e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de Referência 
e demais documentos anexos; 

12.44. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, 
esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais 
e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades 
concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.); 

13. DA SUBCONTRATAÇÃO 

13.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

14. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

14.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que 
sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; 
sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto 
pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

15. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

15.1. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, 
sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta 
promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de 
alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

15.2. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser 
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de 
acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, informando as respectivas quantidades e 
especificações técnicas, tais como: marca qualidade e forma de uso. 

15.3. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as 
providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º 
do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

15.4. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 
Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na 
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 
8.666, de 1993. 

15.5. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma 
preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único 
servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em 
razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do 
Contrato.  

15.6. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto. 

15.7. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade 
dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das 
faltas, falhas e irregularidades constatadas.  

15.8. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto 
ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.  

15.9. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de 
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.  

15.10. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de 
conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da 
ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.  
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15.11. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à 
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, 
além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras 
previstas neste termo de referência.  

15.12. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido 
seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.  

15.13. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa 
SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação. 

15.14. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica 
em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da 
Lei nº 8.666, de 1993. 

16. DOS CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO 

16.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme 
Anexo IX, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, 
sempre que a CONTRATADA: 

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida 

as atividades contratadas; ou 

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los 

com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

16.1.1. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a 
avaliação da prestação dos serviços. 

16.2. A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios: 

16.2.1. As medições serão realizadas somando-se os valores de cada Ordem de Serviço executada 
pela CONTRATADA e com recebimento definitivo pela CONTRATANTE, durante o prazo do primeiro 
ao último dia de cada mês, durante os doze meses de vigência (com exceção do primeiro mês de 
vigência, onde o prazo será o dia seguinte a que a prestadora de serviço se apresentar até o último 
dia do mesmo mês), resultando em doze medições anuais. 

16.2.2. Todas as OS executadas no período devem estar listadas na medição, bem como descrição 
dos serviços prestados, locais de execução, códigos, unidades, quantidades, valores unitários e totais, 
conforme Modelo a ser disponibilizado pela equipe de gestão e fiscalização do contrato. 

16.2.3. Se porventura, durante a execução contratual for necessária a execução de serviços 
eventuais não englobados neste Termo de Referência, sendo inviável o acréscimo via termo aditivo 
em razão da atipicidade desses e pela própria conservação da eficiência e da precaução pelo caráter 
emergencial, a CONTRATADA deverá referenciar os preços dos referidos serviços de acordo com o 
SINAPI, SICRO ou outra tabela formalmente aprovada por órgãos ou entidades da administração 
pública federal, bem como em publicações técnicas especializadas ou em pesquisa de mercado, nos 
termos do Art. 6º do Decreto Nº 7.983/2013, desde que preservada a natureza do objeto. 

16.2.3.1. Na adoção do SINAPI, deverá ser utilizado o preço unitário correspondente ao mês 
apresentado na proposta (não desonerado), aplicado o desconto médio (caracterizado pela 
relação entre o preço global de referência da CONTRATANTE e o preço global manifestado 
pela CONTRATADA) e acrescentado o BDI e o coeficiente de reajuste (se houver). Caso o 
serviço não conste no SINAPI, a CONTRATADA elaborará a composição de preços, que 
será avaliada pela fiscalização.  
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16.3. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, será 
indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das 
sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

16.3.1. Não produziu os resultados acordados; 

16.3.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima 
exigida; 

16.3.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

17. DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

17.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura em relação a cada etapa de execução prevista no cronograma físico-
financeiro deve ser precedida do recebimento provisório e definitivo da respectiva etapa, nos termos abaixo: 

17.1.1. A Contratada apresentará até o dia 10 de cada mês (com exceção do primeiro mês de 
vigência contratual), a medição prévia dos serviços executados no mês anterior, através do 
tratado no 16.2.2., bem como memória de cálculo detalhada. 

17.1.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos 
para aquele mês estiverem executados em sua totalidade. 

17.1.3. A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da 
procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução 
contratual, quando for o caso. 

17.1.4. O pagamento mensal tratado nesse item se refere aquele conforme a execução da unidade 
solicitada pela Administração, a ser considerado apenas quando o serviço for efetivamente concluído. 
Nesse caso, serão considerados somente os serviços devidamente finalizados, havendo a 
possibilidade então de não existir processo de pagamento no mês em que não tenham sido finalizados 
serviços no mês anterior. 

17.2. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de fiscalização 
após a entrega da documentação acima, da seguinte forma: 

17.2.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de 
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com 
a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e 
revisões finais que se fizerem necessários. 

17.2.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o 
fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se 
for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em 
consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de 
valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor 
do contrato. 

17.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não 
atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais 
pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 

17.2.1.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de 
todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

17.2.1.4. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de 
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços 
executados. 
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17.2.2. No prazo de até 10(dez) dias corridos, a partir do recebimento dos documentos da 
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em 
consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.  

17.2.2.1. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório 
circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na 
execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e demais documentos que julgar 
necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

17.2.2.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do 
relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.  

17.2.2.3. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida 
tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no 
dia do esgotamento do prazo. 

17.2.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos, a partir do recebimento provisório dos serviços, o 
Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da 
execução dos serviços, obedecendo às seguintes diretrizes:  

17.2.4. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização 
e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as 
cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;  

17.2.5. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, 
com base nos relatórios e documentações apresentadas; e  

17.2.6. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 
dimensionado pela fiscalização, com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou 
instrumento substituto.  

17.3. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos 
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e 
das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor. 

17.4. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo 
da aplicação de penalidades. 

18.  DO PAGAMENTO 

18.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, conforme este 
Termo de Referência. 

18.1.1. Notas Fiscais que impliquem em retenção de INSS devem ser emitidas até o dia 10 do mês 
de sua emissão, em atendimento à Instrução Normativa RFB N° 2043, de 12 de Agosto de 2021. 

18.1.2. Caso o recebimento definitivo que trata o Item 16.2.3. ocorrer após o dia 10 no mês corrente, 
as Notas Fiscais que tratam o Item 17.1.1. deverão ser emitidas apenas no mês seguinte, em 
atendimento ao Ofício-Circular 116 (1155242), Processo SEI N° 23105.036466/2022-94. 

18.2. Quando houver glosa parcial dos serviços, a contratante deverá comunicar a empresa para que emita 
a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.  

18.3. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de30 (trinta) dias, contados do recebimento 
da Nota Fiscal/Fatura.  

18.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso 
II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da 
data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 
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18.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade 
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido 
Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei 
nº 8.666, de 1993.  

18.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser 
tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

18.5. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 
apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:  

18.5.1. O prazo de validade;  

18.5.2. A data da emissão;  

18.5.3. Os dados do contrato e do órgão contratante;  

18.5.4. O período de prestação dos serviços;  

18.5.5. O valor a pagar; e  

18.5.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

18.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta 
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 
acarretando qualquer ônus para a Contratante; 

18.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento. 

18.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção 
das condições de habilitação exigidas no edital.  

18.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua 
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo 
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da 
contratante. 

18.10. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar 
consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do 
órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, 
observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 26 de abril de 2018. 

18.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá 
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da 
contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   

18.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual 
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.  

18.13. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se 
decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.   

18.13.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo 
por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, 
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.  

18.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos 
termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber. 
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18.15. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em 
seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias vigente. 

18.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de 
alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se 
fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão 
calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das 
seguintes fórmulas: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 

I = (TX) I = 

( 6 / 100 ) I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 
365 

 

19. REAJUSTE 

19.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis pelo prazo de um ano contado da data 

do orçamento a que a proposta se referir. 

19.1.1. O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais SINAPI 
(09/2023), ORSE (08/2023-1) e SBC (07/2023). 

19.2. Na hipótese de possibilidade de contratação em regime continuado, nos termos do Art. 57, II, os 
reajustes ocorrerão nas condições abaixo. 

19.3. Dentro do prazo de vigência do contrato e a partir do pedido da contratada, os preços contratados 

poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano da referência acima mencionada, aplicando-se o índice 

INCC, por ser o que guarda maior correlação possível com o segmento econômico, exclusivamente para as 

obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, com base na seguinte fórmula (art. 5º do 

Decreto n.º 1.054, de 1994):  

R = V (I – Iº) / Iº, onde: 

R = Valor do reajuste procurado; 

V = Valor contratual a ser reajustado; 

Iº = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para entrega da 

proposta na licitação; 

I = Índice relativo ao mês do reajustamento; 

19.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 

efeitos financeiros do último reajuste. 

19.5. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 

correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar 

memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

19.6. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 
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19.7. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa 

mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

19.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 

reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

19.9. O reajuste será realizado por apostilamento. 

20. GARANTIA DA EXECUÇÃO 

20.1. A Contratada apresentará, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a 
critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia, podendo 
optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, em valor 
correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade durante a execução do 
contrato e 90 (noventa) dias após término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação. 

20.1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de 
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo 
de 2% (dois por cento).  

20.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão 
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os 
incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.  

20.2. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

20.1.3. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das 
demais obrigações nele previstas;  

20.1.4. Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a 
execução do contrato; 

20.1.5. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e   

20.1.6. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não 
adimplidas pela contratada, quando couber. 

20.3. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 
anterior, observada a legislação que rege a matéria. 

20.4. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica na Caixa 
Econômica Federal, com correção monetária. 

20.5. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia. 

20.6. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador 
aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

20.7. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser 
ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.  

20.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a 
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data 
em que for notificada. 

20.9. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

20.10. Será considerada extinta a garantia: 

20.1.7. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da 
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do 
contrato;  
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20.1.8. No prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a Administração 
não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação, 
conforme estabelecido na alínea "h2” do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.  

20.11. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o 
objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.  

20.12. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste 
Edital e no Contrato. 

21. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

21.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que: 

a) Falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das obrigações 

assumidas na contratação; 

b) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

c) Fraudar na execução do contrato; 

d) Comportar-se de modo inidôneo; ou 

e) Cometer fraude fiscal. 

21.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 
CONTRATADA as seguintes sanções: 

i) Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais 

consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço 

contratado; 

ii) Multa de:  

(1) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor 

adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. 

Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá 

ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da 

obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;  

(2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de 

atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução 

parcial da obrigação assumida; 

(3) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso 

de inexecução total da obrigação assumida; 

(4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das 

tabelas 1 e 2, abaixo; e 

(5) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da 

garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por 

cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a 

promover a rescisão do contrato; 

(6) As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes 

entre si. 

iii) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa 

pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 
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iv) Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o consequente 

descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos. 

v) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante 

pelos prejuízos causados;  

21.3. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “iv” também é aplicável em 
quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa neste Termo de Referência. 

21.4. As sanções previstas nos subitens “i”, “iii”, “iv” e “v” poderão ser aplicadas à CONTRATADA 
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

21.5. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 
2: 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

Tabela 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 

Permitir situação que crie a possibilidade de causar 

dano físico, lesão corporal ou conseqüências letais, 

por ocorrência; 

05 

2 

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior 

ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por 

unidade de atendimento; 

04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para executar os 

serviços contratados, por empregado e por dia; 
03 

4 
Recusar-se a executar serviço determinado pela 

fiscalização, por serviço e por dia; 
02 

5 

Retirar funcionários ou encarregados do serviço 

durante o expediente, sem a anuência prévia do 

CONTRATANTE, por empregado e por dia; 

03 
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Para os itens a seguir, deixar de: 

6 
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a 

pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por dia; 
01 

7 
Cumprir determinação formal ou instrução 

complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência; 
02 

8 

Substituir empregado que se conduza de modo 

inconveniente ou não atenda às necessidades do 

serviço, por funcionário e por dia; 

01 

9 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos 

não previstos nesta tabela de multas, após 

reincidência formalmente notificada pelo órgão 

fiscalizador, por item e por ocorrência; 

03 

10 
Indicar e manter durante a execução do contrato os 

prepostos previstos no edital/contrato; 
01 

11 

Providenciar treinamento para seus funcionários 

conforme previsto na relação de obrigações da 

CONTRATADA 

01 

21.6. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que: 

21.6.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

21.6.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

21.6.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados. 

21.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 
8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

21.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem 
pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos 
na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

21.8.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) 
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

21.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, 
a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

21.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta 
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio 
da proporcionalidade. 

21.11. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública 
nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da 
empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e 
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decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de 
Responsabilização - PAR.  

21.12. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à 
Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão 
seu rito normal na unidade administrativa. 

21.13. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes 
de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.  

21.14. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

22. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

22.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a 
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital. 

22.2. Os critérios de qualificação econômico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos 
no edital. 

22.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão: 

22.3.1. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia), CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos 
Industriais), conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade; 

22.3.2. Quanto à capacitação técnico-operacional:  

22.3.2.1. Os fornecedores que concorrerem ao Item 1 (Manaus) deverão apresentar 
um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público 
ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou 
serviço de engenharia compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 
presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância técnica, a saber: 

22.3.2.1.1. Item 3 - Anexo IV.A - IMPERMEABILIZAÇÃO DE 
SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE 
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 - SINAPI: 
98546 - M2: 10% de 1000 m²; 

22.3.2.1.2. Item 227 – Anexo IV.A: TELHAMENTO COM TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA 
DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 
94210: 10% de 1000 m²; 

22.3.2.1.3. Item 191 – Anexo IV.A: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 
PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87257 - M2: 10% de 1000 m². 

22.3.2.2. Os fornecedores que concorrerem aos itens 2, 3, 4 ou 5 (Itacoatiara, Parintins, 
Benjamin Constant ou Humaitá) deverão apresentar um ou mais atestados de capacidade 
técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, 
em nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as 
parcelas de maior relevância técnica, a saber: 

22.3.2.2.1. Item 3 – Anexos IV.b.c.d.e: IMPERMEABILIZAÇÃO DE 
SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE 
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 - SINAPI: 
98546 - M2: 10% de 500 m²; 
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22.3.2.2.2. Item 211 – Anexos IV.b.c.d.e: TELHAMENTO COM TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA 
DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 
94210 - M2: 10% de 500 m²; 

22.3.2.2.3. Item 178 – Anexos IV.b.c.d.e: REVESTIMENTO CERÂMICO 
PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
AF_02/2023_PE - SINAPI: 87257 - M2: 10% de 250 m²; 

22.3.2.3. Os itens contemplados em 22.3.2.1 e 22.3.2.2 correspondem aos sistemas 
de impermeabilização, de telhamento e de revestimento cerâmico. Todos estão englobados 
na Classe A da Curva ABC, apresentando valor significativo, e são caracterizados como de 
maior relevância técnica para a Administração em função do alto volume de demanda na 
rotina institucional. Ademais, possuem certo nível de complexidade em termos de 
qualificação de mão de obra, materiais adequados e execução dentro do conjunto de normas 
técnicas, motivos esses que se pede a comprovação em termos de experiência de execução 
e se estabelece quantitativos mínimos. 

22.3.2.4. As licitantes poderão apresentar um ou mais atestados com serviços similares 
aos exigidos acima para fins de comprovação de capacitação técnico-operacional, desde 
que de mesma natureza quanto ao sistema construtivo. 

22.3.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverão ter as seguintes 
informações: 

22.3.3.1. Descrição das características técnicas das obras ou serviços; 

22.3.3.2. Data de emissão; 

22.3.3.3. Menção às Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs ou Registros de 
Responsabilidade Técnica – RRTs correspondentes aos serviços. 

22.3.4. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação 
de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante;  

22.3.5. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de 
Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da região pertinente, nos termos da 
legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que 
participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, Registro de 
Responsabilidade Técnica – RRT ou Termo de Responsabilidade Técnica – TRT, relativo à execução 
dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica, a saber: 

22.3.5.1.1. Para o Engenheiro Civil, Arquiteto ou Técnico Industrial em 
Edificações/Construção Civil: IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER 
ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 - SINAPI: 98546 - M2; 

22.3.5.1.2. Para o Engenheiro Civil, Arquiteto ou Técnico Industrial em 
Edificações/Construção Civil: TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE 
ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI: 94210; 

22.3.5.1.3. Para o Engenheiro Civil, Arquiteto ou Técnico Industrial em 
Edificações/Construção Civil: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE 
- SINAPI: 87257 - M2. 
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22.3.5.1.4. As licitantes poderão apresentar um ou mais atestados com 
serviços similares aos exigidos acima para fins de comprovação de 
capacitação técnico-profissional, desde que de mesma natureza quanto ao 
sistema construtivo. 

22.3.6. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão 
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, 
entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio 
de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado 
em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado 
com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante 
se sagre vencedor desta licitação. 

22.3.7. No decorrer da execução do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderão ser 
substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência 
equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração. 

22.3.8. Por se tratar de objeto relacionado a atividades de manutenção (preventiva e corretiva), os 
fornecedores deverão apresentar declaração que ateste ter condições de execução nos municípios 
correspondentes, nas condições quantitativas e qualitativas desta licitação, inclusive na hipótese da 
realização concomitante dos serviços.  

22.3.9. As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à 
comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, 
cópia do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico 
(CAT/CRT), endereço atual da contratante e local em que foram executadas as obras, serviços de 
engenharia ou de técnica industrial. 

22.3.10. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão apresentar atestado de vistoria 
assinado pelo servidor responsável. 

22.3.10.1. O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pelo 
licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condições locais para 
execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades 
inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não 
utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas 

ou financeiras com a contratante. 

22.4. Os critérios de aceitabilidade de preços serão: 

22.3.11. Item 1 – Manaus/AM – Valor Global: R$ 14.674.034,26 (quatorze milhões e seiscentos e 
setenta e quatro mil e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos); 

22.3.12. Item 2 – Itacoatiara/AM – Valor Global: R$ 5.807.992,52 (cinco milhões e oitocentos e sete 
mil e novecentos e noventa e dois reais e cinqüenta e dois centavos); 

22.3.13. Item 3 – Parintins/AM – Valor Global: R$ 5.807.992,52 (cinco milhões e oitocentos e sete 
mil e novecentos e noventa e dois reais e cinqüenta e dois centavos); 

22.3.14. Item 4 – Benjamin Constant/AM – Valor Global: Valor Global: R$ 5.807.992,52 (cinco 
milhões e oitocentos e sete mil e novecentos e noventa e dois reais e cinqüenta e dois centavos); 

22.3.15. Item 5 – Humaitá/AM –Valor Global: R$ 5.807.992,52 (cinco milhões e oitocentos e sete mil 
e novecentos e noventa e dois reais e cinqüenta e dois centavos); 

22.3.16. Valores unitários: conforme planilha de composição de preços. 

22.5. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global de cada grupo (unidade municipal). 

22.6. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital. 

23. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS 
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23.1. O custo estimado de todas as contratações é de R$ 37.906.004,34 (trinta e sete milhões e novecentos 
e seis mil e quatro reais e trinta e quatro centavos), no parcelamento a seguir. 

23.1.1. Item 1 – Manaus/AM: R$ 14.674.034,26 (quatorze milhões e seiscentos e setenta e 
quatro mil e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos); 

23.1.2. Item 2 – Itacoatiara/AM: R$ 5.807.992,52 (cinco milhões e oitocentos e sete mil e 
novecentos e noventa e dois reais e cinqüenta e dois centavos); 

23.1.3. Item 3 – Parintins/AM: R$ 5.807.992,52 (cinco milhões e oitocentos e sete mil e 
novecentos e noventa e dois reais e cinqüenta e dois centavos); 

23.1.4. Item 4 – Benjamin Constant/AM: R$ 5.807.992,52 (cinco milhões e oitocentos e sete 
mil e novecentos e noventa e dois reais e cinqüenta e dois centavos); 

23.1.5. Item 5 – Humaitá/AM: R$ 5.807.992,52 (cinco milhões e oitocentos e sete mil e 
novecentos e noventa e dois reais e cinqüenta e dois centavos); 

23.2. Os custos, por se tratarem de serviços de engenharia, foram obtidos majoritariamente através 
da base do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção (SINAPI). 

23.3. Os custos dos serviços extra-SINAPI foram extraídos de fontes como ORSE e SBC. 

23.4. Os meses de referência adotados foram de setembro de 2023 (SINAPI), agosto de 2023 (ORSE) 
e julho de 2023 (SBC). 

23.5.  Foi adotado o orçamento com BDI não desonerado, por ser economicamente mais vantajoso 
para a administração, conforme simulação disposta no Anexo VIII. 

23.6. Por se tratar de SRP, a contratação integral não é obrigatória, sendo essa aplicável apenas aos 
serviços indispensáveis e conforme a disponibilidade financeira da instituição. 

 

24. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 

24.1. A indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da assinatura do contrato ou 
instrumento equivalente. 
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Integram este Termo de Referência, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:   

• Anexo I – Termo de Justificativas Técnicas Relevantes; 

• Anexo II – Localidades; 

• Anexo III – Especificações Técnicas; 

• Anexo IV – Orçamentos Sintéticos; 

• Anexo V – Orçamentos Analíticos; 

• Anexo VI – Composição do BDI; 

• Anexo VII – Curva ABC; 

• Anexo VIII – Orçamentos Desonerados; 

• Anexo IX – Instrumento de Medição de Resultados; 

• Anexo X – Anotação de Responsabilidade Técnica; 

• Anexo XI – Modelos de Proposta. 

 

Estudo Técnico Preliminar: Documento SEI Nº 1837951 (Processo 23105.002074/2023-11). 

 

 

 

Manaus, 09 de janeiro de 2024. 
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Daniel Damião Almeida de Almeida 

Engenheiro Civil 

SIAPE 1226075 


