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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO R A - A NI N©° 1047490/2026

PESSOA JURIDICA CRE Emiss&o: 26/05//2026

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 Validad ’ 31/05/2026
alldade:

Chave: xYbbO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos
nesta certiddo. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa ndo se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas -
CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita a(s) atribuicdo(¢des) de seu(s) responsavel(veis) técnico(s).

Interessado(a)
Empresa: GLAUCIA REGINA RAPOSO DA CUNHA LTDA

CNPJ: 11.855.716/0001-97

Registro: 0049511602

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 300.000,00

Data do Capital: 20/10/2021

Faixa: 3

Objetivo Social: "41.20-4-00 - Construgéo de edificios

42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil ndo especificadas anteriormente

43.11-8-01 - Demoligdo de edificios e outras estruturas

43.11-8-02 - Preparagao de canteiro e limpeza de terreno

43.12-6-00 - Perfuragdes e sondagens(no ambito da eng. civil)

43.29-1-99 - Outras obras de instalagdes em construgdes ndo especificadas anteriormente
43.30-4-02 - Instalagéo de portas, janelas, tetos, divisérias e armarios embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque

43.30-4-04 - Servigos de pintura de edificios em geral

43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construgao
43.99-1-03 - Obras de alvenaria"

Enderego Matriz: RUA LUIZ DA CUNHA MENEZES, 31, -, CIDADE DE DEUS, MANAUS, AM, 69099133

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA
Data Inicial: 27/04/2023

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000010129DDAM

Descrigao
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO PESSOA JURIDICA

Informacgdes / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu
quadro técnico.

- A certidao teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8307128663. Data de vencimento do
boleto: 31/05/2026

- Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragdo posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Ultima Anuidade Paga
Ano: 2025 (3/3)
Parcelamento Ano: 2026 Quantidade de Parcelas Pagas: 2/5

Autos de Infragao

Nada consta

Responsaveis Técnicos
Profissional: FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA
Registro: 0401108414

CPF: ***.301.797-**

Data Inicio: 27/04/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Titulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuicdo: ART. 7° DA RES. 218/73 DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Sécios
Sacio: GLAUCIA REGINA RAPOSO DA CUNHA
CPF: ***,379.682-**
Fungado: SOCIA

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: xYbb0 C :T
Impresso em: 26/05/2026 s 04:58:13 por: adapt, ip: 177.134.195.182 E"--_
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‘Q : CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO - N° 1047067/2026
5 PESSOA FISICA C REA AM Emisséo: 15/05//2026
Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 Validad ) 31/03/2027
allaade:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas Chave: 2c44C

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado ndo se encontra em débito com o
CREA-AM.

Interessado(a)
Profissional: FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA
Registro: 0401108414
CPF: ***301.797-**

Endere(;o: Fokkkkkxkkdok ok

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAIS)
Data de registro: 28/07/2006

Titulo(s)

GRADUACAO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuicdo: ART. 7° DA RES. 218/73 DO CONFEA.

Instituicdo de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM
Data de Formagéo: 23/08/2003

Descricao
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO PESSOA FiSICA

Informacgdes / Notas

- A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva agcdo penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteragdo(des) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certiddo perdera a sua validade
paratodos os efeitos.

- Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragdo posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Vélido em todo territério nacional.

Ultima Anuidade Paga
Ano: 2026 (4/4)

Autos de Infracao
Nada consta

Responsabilidades Técnicas
Empresa: GLAUCIA REGINA RAPOSO DA CUNHA LTDA
Registro: 0049511602
CNPJ: 11.855.716/0001-97
Data inicio: 27/04/2023
Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 2c44C
Impresso em: 15/05/2026 as 20:38:56 por: adapt, ip: 45.161.202.86




Péagina 1/9

Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C R EA _A M

Lei Federal N° 6496 de 07 de Dezembro de 1977 10298 13/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas Atividade concluida

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s)
Anotacio(des) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDAO, tendo sido
comprovada a execugao e conclusdo da(s) obra(s) e/ou servico(s) indicado(s) conforme descri¢cdo(des) abaixo.

Profissional: FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA
Registro: 9223/03 AM RNP: 0401108414
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

NUmero da ART: AM20240443071 Tipo de ART: OBRA OU SERVICO Registrada em: 27/03/2024  Baixada em: 09/01/2025
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: KATIA REGINA LEITE RAPOSO LTDA

Contratante: Instituto Nacional de Pesquisas da Amazénia - INPA CPF/CNPJ: 01.263.896/0015-60
Endereco do contratante: AVENIDA ANDRE ARAUJO N°: 2936

Complemento: Bairro: PETROPOLIS

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69067375

Contrato: 08/2024 Celebrado em: 18/03/2024

Valor do contrato: R$ 495.357,78 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo institucional: Outros

Endereco da obra/servigo: AVENIDA MARGARITA N°: s/n

Comp|emento; Bairro: CIDADE DE DEUS

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69099285

Coordenadas Geogréficas: -3.008146, -59.940737

Data de inicio: 25/03/2024 Concluséo efetiva: 23/07/2024

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: Instituto Nacional de Pesquisas da Amazénia - INPA CPF/CNPJ: 01.263.896/0015-60

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > CONSERVAGAO PREDIAL > #1091 -
EDIFICAGAO DE ALVENARIA 15 - EXECUGAO 40.00 metro quadrado;

___ Observagdes
TOMADA DE PREGOS N° 03/2023 - ADEQUAGAO E CONSTRUGAO DE NOVASUBESTAGAO DE 13,8kV NA RESERVA DUCKE

Informagdes Complementares

Conforme atestado de capacidade técnica anexo (08 paginas, emitido em 14/04/2024), circunscrito APENAS as atividades inerentes a sua
modalidade, ENGENHEIRO(a) CIVIL, em coeréncia com as suas atribuigdes profissionais. Obs.: O representante da contratante que assina o
Atestado, Eng. ALBERTO BRITO DA SILVA CPF N° 035.434.802-78, com RNP sob o N° 040129941-4 ¢ profissional habilitado no ambito do
Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes declaradas constantes
nos documentos que se encontram vinculados a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servico, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1029813/2025
23/04/2025, 15:42
262ZB

A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) servigo(s) cujas atribuicdes nédo
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica competem ao(s) profissional(is) em questao.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaracéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em:
http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 262ZB

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 14.133/2021, expedido pela
pessoa juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela
veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes. E de
responsabilidade deste Conselho a verificagdo da atividade
profissional em conformidade com a Lei n°® 5.194/66 e Resolu¢des do
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragao
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regional de Engenharia &
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br poronemiacasmaionss
Impresso em: 23/04/2025, as 17:46.
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15/04/2025, 16:03 SEI/MCTI - 12753305 - Atestado de Capacidade Técnica

% MINISTERIO DA
CIENCIA, TECNOLOGIA
E INOVACAO

INSTITUTO NACIONAL DE
PESQUISAS DA AMAZONIA

MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZONIA
COORDENAGCAO DE ADMINISTRAGCAO
DIVISAO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa KATIA REGINA LEITE RAPOSO LTDA, sediada na Rua Luiz da Cunha Menezes,
N2 31, Quadra 17, Bairro Cidade de Deus, em Manaus/Amazonas, CEP 69.099-133, inscrita no CNPJ sob o N2 11.855.716/0001-97, tendo
como responsaveis técnicos os engenheiros FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA (Engenheiro Civil), CREA N2 9223-D AM, Registro
Nacional N° 0401108414 e CPF N° 014.301.797-75 e RAIMUNDO PASCHOAL DA SILVA ONETY (Tecndlogo em Eletrotécnica, Engenheiro
Eletricista), RNP 0402111168 e CPF N° 022.572.112-00, executou para o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazoénia - INPA, em regime de
TOMADA DE PREGOS N2 03/2023, a obra de ADEQUAGCAO E CONSTRUGAO DE NOVA SUBESTACAO DE 13,8 KV NA RESERVA DUCKE do
Instituto Nacional de Pesquisa da Amazénia (INPA), localizado no Km 26 da Estrada Manaus-Itacoatiara (AM-010), no Municipio de
Manaus/Amazonas, conforme dados abaixo:

° 1029813/2025, emitida em

ao n

DADOS DO CONTRATO

Certid

Contratagdo de empresa de engenharia especializada para a ADEQUAGAO E CONSTRUGAO DE NOVA SUBESTACAO DE 13,8
KV NA RESERVA DUCKE do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazénia (INPA), localizado no Km 26 da Estrada Manaus-Itacoatiara (AM-
010), no Municipio de Manaus/Amazonas.

a

vinculado
23/04/2025

CONTRATANTE

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZONIA (INPA)
CNPJ: 01.263.896/0015-60

Contrato N° 08/2024 (Documento SEI N2 11808361)
Processo Administrativo SEI N2 01280.000878/2023-11

VALOR DO CONTRATO

O valor total da contratacdo é de R$ 495.357,78 (quatrocentos e noventa e cinco mil, trezentos e cinquenta e sete reais e
setenta e oito centavos).

PRAZO CONTRATUAL

O prazo de vigéncia deste contrato é de 180 (centos e oitenta dias), com inicio na data de assinatura do contrato, ou seja,
com inicio em 18/03/2024 e encerramento em 13/09/2024.

PRAZO DE REALIZAGAO

O prazo de realizagdo é o intervalo previsto na Ordem de Servigo (Documento SEI N2 11804871) para a execugdo da obra,
com inicio na data de 25/03/2024 e encerramento em 22/07/2024.

23/04/2025, 17:46

PRAZO DE EXECUGCAO

Certiddo n° 1029813/2025

O prazo de execugdo deste contrato é de 120 (centos e vinte dias), correspondente ao periodo em que, de fato, a obra foi
realizada, ocorrendo dentro do prazo previsto, com inicio na data de 25/03/2024 e encerramento em 22/07/2024.

ART DO PROJETO
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https://sei.mcti.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=13816501&infra_sist... 1/8
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regional de Engenharia e

‘Agronomia do Amazonas

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br
Impresso em: 23/04/2025, as 17:46.
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15/04/2025, 16:03 SEI/MCTI - 12753305 - Atestado de Capacidade Técnica

ART OBRA OU SERVICO N2 AM20240443071 (Documento SEI N2 11883985) - FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA
(Engenheiro Civil)

ART OBRA OU SERVICO N2 AM20240445523 (Documento SEI N2 11883987) - RAIMUNDO PASCHOAL DA SILVA
ONETY (Engenheiro Eletricista)

SERVICOS E OBRAS EXECUTADOS

ITEM DESCRICAO CLASS | UNIDADE | QUANT. 24¢&
~ L C
01 | SERVICOS PRELIMINARES/ADMINISTRAGAO 25w
SEE
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, IS
0L01| o 0X 1.125* M MAT. M2 3,20 o< 5
co .
o ©°w
01.02 | TAXAS - CREA ART SER.CG UN 2,00 T © S
© =
— N
01.03| MOBILIZACAO, TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA O | (.. N 100 255
| LOCAL DA OBRA i ’ 25w
- = O
R 2
01.04| APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG MEs 4,00 g<g
r O
. ©
01.05| ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG MEs 4,00 Eot
" g s
01.06| LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 SER.CG M2 40,00 S S8
v o -g
01.07| LIGAGAO PROVISORIA DE LUZ E FORGA DO CANTEIRO SER.CG UN 1,00 2 2%
cwoO
01.08| LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA FRIA: COMPLETA SER.CG UN 1,00 g o o
©
a3 I
01.09| MOBILIZAGAO DE CANTEIRO DE OBRAS SER.CG H 8,00 ST % S
© ~
o<
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 2530
01.10| COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (ALUGUEL) MES - INCLUINDO TRANSPORTE DE | SERCG  [LOC/UN/MES| 4,00 GEEQ

VINDA E VOLTA

01.11| ENGENHEIRO CIVIL PLENO (2H/DIA)COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG MES 4,00

01.12| ENGENHEIRO ELETRICISTA (2H/DIA) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG MES 4,00

02 ENTRADA DE ENERGIA

02.01| REMOGAO DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 5 M3 SER.CG M3 5,00

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
02.02| MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE SER.CG M2 188,65
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

A A il A (%]
02.03 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. SER.CG M2 13,00 s
AF_06/2014 o
e}
~ < . = £
02.04 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. SER.CG M2 180,00 g
AF_06/2014 8
(4]
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK §
02.05 SER.CG M2 94,33 I
=4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 o 3
o
[Te] N B
P . . N [N
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO 8 0 & ¢
02.06 ICAMENTO. AF_07/2019 SER.CG M2 22,33 @ E_ g g
R i)
- - Ny P E
ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM SS9 55
92971 450 DE TELA Q-283. AF_09/2021 SERCe K 135,52 t3fs
£533
~ =S N O ©
DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, 5 3 7
02.08 <\ REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SER.CG M3 5,00 © &9
o
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 $
02.09 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 SER.CG UN 10,00 §
o
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE &
02.10 APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018 SER.CG M2 13,00 £
g
o
https://sei.mcti.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=13816501&infra_sist... 2/8
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regional de Engenharia o

‘Agronomia do Amazonas

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br
Impresso em: 23/04/2025, as 17:46.
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15/04/2025, 16:03 SEI/MCTI - 12753305 - Atestado de Capacidade Técnica

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE)
02.11| PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). | SER.CG M2 20,74
AF_01/2020_PE

PINTURA COM TINTA ACRILICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES

02.12| \\ETALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

SER.CG M2 180,00

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSOS

02.13 | PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - SER.CG KG 83,42 24y E
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020_PSA T 80
298
02.14| CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA SER.CG V3 077 8 T 2
7| MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 : ’ <E( =
o (]
. [
02.15| CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ | .o V3 as1 ° S5
2| SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 : ’ S s N
- - - s e9q
PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER D om
. 2 N —
02.16 EPOXl.AF_OS/ZOZl SER.CG M2 13,00 g 5 g
£39
02.17 | PORTAS E JANELAS DO TIPO CHICANA PARA SUBESTACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SER.CG M2 5,64 o< S
QO
S
~ S o
02.18| FECHAMENTO EM TELA GALVANIZADA 13x13mm COM ARMACAO EM CANTONEIRA PARA SER.CG V2 15,10 E8T
SUBESTACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. S 8 o
= WS
c c
02.19| MONTAGEM DE ARMADURA PARA BLOCO ESTRUTURAL COM VERGALHAO 16MM SER.CG KG 377,52 9 g
Q9 co
e}
03 | DISTRIBUICAO swo
EZ T,
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E 3_- o N
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 © 8 T g
03.01 P a SER.CG M3 500,00 T < f_5 ~
M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. 233
(&)
AF_02/2021 5D 25
weesSao
03.02| CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, SER.CG N 54.00
“| FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 : ’
03.03| ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 150 (6"), PARA REDE ENTERRADA DE SER.CG " 2.750,00

DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

ENVELOPAMENTO EM CONCRETO PARA TUBO CORRUGADO 6" COM ESPESSURA DE 5CM E
03.04 LARGURA DA VALA DE 30CM SER.CG ML 2.730,00

04 | NOVA SUBESTACAO

04.01| TERMINAL METALICO A PRESSAO 50MM?2 FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG 2,00
04.02 | TERMINAL METALICO A PRESSAO 120MM? FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG 8,00 "
[
<
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO ;%
04.03| MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE SER.CG M2 165,77 c
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 £
=}
o
~ e ‘ N o
04.04 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. SER.CG M2 13,50 10
AF_06/2014 <
3
oS
- . . ~ 0 Qg
04.05 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. SER.CG M2 375,59 N g 2
AF_06/2014 % QN E
2580
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE §£ ﬁ%
04.06 | ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SER.CG M 15,00 b g g- o
AF_12/2021 03w
T H O g
- £ g8
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 8 8 g
04.07 | ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SER.CG M 60,00 O 9
AF_12/2021 E
I
‘ 2 < 7]
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO 2
04.08 ICAMENTO. AF_07/2019 SER.CG M2 83,70 g
[
£
A A - 3
04.09 EXECUCAO E COMPACTA(;@O DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO SER.CG M3 44,00 g
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 '8
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ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM

04101 yso DE TELA Q-283. AF_09/2021 SER.CG KG 128,70
04.11| REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SER.CG M2 2,30
04.12| REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SER.CG M2 3,17
0a.13| PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL [ . o 1200
13| METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE : ’ 24k
= (0]
. , L <
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) 20w
04.14| PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). | SER.CG M2 42,00 S m 2
AF_01/2020_PE S <E( £
8 (]
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS o8y
04.15| PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - |  SER.CG KG 599,96 g gy
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PSA SER
0 o Q
04.16| CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA | .o 3 028 25 ®
“t*1 MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 : g = > °N’
o< o
. 0 —
04.17| CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ | o 3 s o o
7| SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 : : =S
9
. - - o c Q
PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER 2<w
04.18 EPOXLAF_OS/ZOZI SER.CG M2 83,07 o % :CES
S co
04.16| ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA | (.o o c8.04 swo
| 19 €M) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 : g £Q
35
o — oW
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM S 8T
04.20 ~ SER.CG KG 478,83 T < ‘_5 ~
ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 0233
= D02
~ n O C
041| ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM | . ‘G a1 8o e s
“**| ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 : ’
04.22 | CHAPA XADREZ PARA CANALETA 3/16" SER.CG M2 3,80
04.23| PORTAS E JANELAS DO TIPO CHICANA PARA SUBESTACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SER.CG M2 11,05

CANTONEIRA METALICA EM PERFIL LAMINADO EM AGO ESTRUTURAL, COM CONEXOES
04.24| SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - SER.CG KG 30,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PA

FECHAMENTO EM TELA GALVANIZADA 13x13mm COM ARMAGCAO EM CANTONEIRA PARA

0425 SUBESTAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SER.CG M2 3,62

05 | CABINE DE MEDIGAO- ELETRICA "
[
<
N - 2
05.01 CABO DE~ COBRE NU PARA ATERRAMENTO 25 MM2 MEIO-DURO- FORNECIMENTO E SER.CG M 12,00 po
INSTALACAO £
Q
=4
05.02 ISOLADOR DE PORCELANA TIPO BUCHA DE PASSAGEM USO INTERNO-EXTERNO OU SER.CG UN 6.00 8
’ INTERNO-INTERNO, PARA TENSAO DE 15 KV- FORNECIMENTO E INSTALAGAO . ’ g
o
N
PARA-RAIOS DE DISTRIBUIGAO. TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE ~ g
05.03 DESCARGA 5 KA- FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG UN 3,00 § 5 ﬁ
N o« g

- < .
05.04 | MUFLA UNIPOLAR COM ISOLAMENTO PARA 15KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG UN 4,00 E N 1§ g
(o2} - =
- Sgis
05.05| BASE E FUSIVEL DIAZED DE 5A, TAMANHO DII- FORNECIMENTO E INSTALAGCAO SER.CG UN 2,00 by § g- _%
Sy =8

o O @
05.06 ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SER.CG M 12.00 g 2% %
’ INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ’ ! 8 E g
O o
05.07 ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SER.CG M 500 E
’ INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 : ’ o
Q
{=4
05.08 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SER.CG UN 6.00 g
’ INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ! ’ g
g
=}
o
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45,09 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, | (. N 400
091 |NSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 : 2
45.10| CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS | (. N 300
101 TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 : g
45,11 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS | (. N 00
111 TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 : g
Q ¢y E
2 e
45,1, | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS | (. 5 - T S0
12| TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 : L 20 g
SR
05,13 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MOGDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - | .. N Lo o <E( I=
13| FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 : g 23 ©®
i=NTs)
" ()
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - S g N
05-14| FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 SER.CG UN 3,00 SER
0 o 2
45,15 | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE [ (.. " 200 259
151 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 : g = =) 2
<o
P o —
45,16 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE | (. N 00 & o
181 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 : g Est
S &
. (e}
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE g £
05.17| ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  SER.CG UN 1,00 © g3
AF_12/2021 S co
qc) w o
il D
45,15 | CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM | (. N 8,00 Eg,
(3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 3-g&
() ©
. - c gy
45,15 | CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM | (. N 700 oSS
191 (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 : g 28928
worsawoN
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
05-20| L ORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 SER.CG UN 2,00
05.21| LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 |  SER.CG UN 4,00
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO
05-22| |\TERNO = 0,3 M. AF_12/2020 SER.CG UN 1,00
05.23| ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSEO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020 SER.CG UN 3,00
05.24| ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSAO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020 SER.CG UN 3,00
45,05 | GRAMPO PARALELO METALICO, PARA REDES AEREAS DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA [ (.. N 600
25| ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020 : g .
©
<
QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - s
05-26| LORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 SER.CG UN 2,00 2
@
c
LUMINARIA ESTANQUE COM PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS - g
05-27| LORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020 SER.CG UN 4,00 N
o
N
CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG, PARA REDE DE DISTRIBUIGAO- o 2
05-28| LORNECIMENTO E INSTALACAO SER-CG M L30.00 8 Ng
5e05
~ _ ~ a9 o [0}
45,25 | ISOLADOR, TIPO PEDESTAL, PARA TENSAO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | (.. N 12,00 558
AF_07/2020 e
J8gs
t$Es
45,30 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA E COM BASE PARA FUSIVEL, [ .. N 100 538
15KV-400A 2R o B
MALHA DE ATERRAMENTO PARA SUBESTACAO DE ATE 300 KVA - INCLUINDO ESCAVACAO, Sl
05.31| LANCAMENTO DE CABO DE COBRE NU DE 25 MM2, HASTE DE ATERRAMENTO, SOLDAGEM |  SER.CG UN 1,00 g
EXOTERMICA E MEDICAO DA RESISTENCIA DE ATERRAMENTO. 2
Q
[=
05.32| TAPETE ISOLANTE 20KV 1,00X1,00M COM LAUDO MAT. M2 1,00 2
[0}
. ~ £
05:33| CANTONEIRA METALICA EM PERFIL LAMINADO EM ACO ESTRUTURAL, COM CONEXOEs | SERCG KG 9,00 3
SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - s
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FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PA
05.34| TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 15KV 1.000 VA- FORNECIMENTO E INSTALAGAO SER.CG UN 1,00
05.35 FUSIVEL DE 1A COM BASE, PARA PROTECAE) DE TRANFORMADOR DE POTENCIAL, SER.CG UN 2,00
ISOLAMENTO 15KV- FORNECIMENTO E INSTALACAO
05.36 | PLACA PARA SINALIZAGAO DE ADVERTENCIA A TERCEIROS- INCLUSO FIXAGAO SER.CG UN 3,00
~ N o .-
05.37| VERGALHAO REDONDO COBRE 3/8- FORNECIMENTO E INSTALCAO SER.CG M 50,00 = 8 GE)
L C
- N O m
_01- C N
05.38 PRATELEIR~A PARA TC E TP DE MEDICAO, CONFORME NORMA NDEE-01- FORNECIMENTO E SER.CG KG 52,60 Sy -g
INSTALAGCAO. O g =
=
. o< o
06 | SUBESTAGCAO- ELETRICA C o .
o v
H b T «©
06.01 IC’\fSI?I%LADCEAé:OBRE NU PARA ATERRAMENTO 25 MM2 MEIO-DURO- FORNECIMENTO E SER.CG M 6,00 g é 8
~
©v o m
- oS
06.02| MUFLA UNIPOLAR COM ISOLAMENTO PARA 15KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG UN 4,00 o % g
AN
. ] 0 < o
06.03 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SER.CG M 12.00 ] o —
’ INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ! ! g R
C =
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 8 f__"s (=]
06.04 ~ SER.CG UN 6,00 c o
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 o OC.) k]
o E
. o
06.05 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS SER.CG UN 300 c Lﬁ 8
’ TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ! ’ UE-’ o
o Lo
o =)
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS Q < =} 8
06.06 = SER.CG M 50,00 ] T X
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 © 8 «© F
=3
. [ e W]
06.07 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - SER.CG UN 1.00 7] &) =)
’ FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ! ’ w L
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
06.08 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 SER.CG UN 3,00
06.09 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE SER.CG M 300
’ DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2021 ! ’
06.10 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE SER.CG UN 200
’ DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2021 ! ’
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE
06.11| ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SER.CG UN 1,00
AF_12/2021
8
06.12 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM SER.CG UN 7.00 S
’ (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 . ’ ©
£
Q
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - g
06.13 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 SER.CG UN 200 o
n
N
06.14| LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_02/2020 SER.CG UN 3,00 §
oS
~ ~ g N &
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO § S
06-15| | NTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 SER.CG UN 1,00 58T 5
28
< ~ < _ N 5 g =
06.16 LUMINARIA ESTANQUE CQM PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS SER.CG UN 3,00 S § 5 E
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2020 TS E B
O O @
< w5 T o
06.17 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIGAO, 112,5 KVA, TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO SER.CG UN 100 % N % :§
’ EM OLEO MINERAL, INSTALACAO EM SOLO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020 ! ’ ) S 'ug;
o
A - A ©
06.18 ISOLADOR, TIPO PEDESTAL, PARA TENSAO 15 KV FORNECIMENTO E INSTALACAO. SER.CG UN 6,00 °
AF_07/2020 2
{=4
o
06.19 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA E COM BASE PARA FUSIVEL, SER.CG UN 1,00 g
15KV-400A E
3
=}
o
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MALHA DE ATERRAMENTO PARA SUBESTAGAO DE ATE 300 KVA - INCLUINDO ESCAVAGAO,
06.20| LANGAMENTO DE CABO DE COBRE NU DE 25 MM2, HASTE DE ATERRAMENTO, SOLDAGEM SER.CG UN 1,00
EXOTERMICA E MEDIGAO DA RESISTENCIA DE ATERRAMENTO.

06.21| TAPETE ISOLANTE 20KV 1,00X1,00M COM LAUDO MAT. M2 1,00

CANTONEIRA METALICA EM PERFIL LAMINADO EM AGO ESTRUTURAL, COM CONEXOES
06.22| SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - SER.CG KG 9,00

Certid

a

vinculado
23/04/2025

Manaus, 14 de abril de 2025.

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PA 2 g IS
< )

o C

~ ~ , P 8s
06.23 REMOGCAO DE TRANSFORMIADOR DE DISTRIBUICAO, 112,5 ATE 300 KVA, TRIFASICO, 60 HZ, SER.CG UN 1,00 c N %
CLASSE 15 KV, IMERSO EM OLEO MINERAL 8 g =
IS
06.24 | PLACA PARA SINALIZACAO DE ADVERTENCIA A TERCEIROS- INCLUSO FIXACAO SER.CG UN 4,00 8 i o
N - lTe)
06.25| VERGALHAO REDONDO COBRE 3/8- FORNECIMENTO E INSTALCAO SER.CG M 27,00 § o] S
5 g4
07 | LIMPEZA FINAL DA OBRA Q0 o m
oS
O O X
07.01| LIMPEZA FINAL DA OBRA SER.CG M2 40,00 = 2:7 ON’
[ o

~ 7]

07.02| DESMOBILIZAGCAO DE CANTEIRO DE OBRAS SER.CG H 8,00 c @ -
EoT
07.03| REMOGAO DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 5 M3 SER.CG M3 12,00 § 3 o
= @

- < c

07.04| PLACA DE INAUGURAGAO EM ACO ESCOVADO 0,80 X 0,40M = 0,40M2 SER.CG UND 1,00 o %

S c

€ W

2o

ES

ST

oS

<)

h O

w

ALBERTO BRITO DA SILVA MARCELO GIRAO DO AMARAL
Fiscal do Contrato Fiscal do Contrato
Engenheiro Civil Engenheiro Eletricista
RNP: 0401299414 RNP: 0410249696
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazénia — INPA/MCTI Instituto Nacional de Pesquisas da Amaz6nia — INPA/MCTI
JULIO CESAR WYREPKOWSKI

Gestor do Contrato
Engenheiro Mecanico
RNP: 041474943-0
Chefe da Divisdo de Engenharia e Arquitetura — Portaria MCTI N2 1.310/2021
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazdnia — INPA/MCTI

LUIZA MAGALLI PINTO HENRIQUES
Coordenadora-Geral de Planejamento, Administragdo e Gestdo Estratégica - CGGE
Portaria MCTI n? 116/2024
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazdnia — INPA/MCTI
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SEI! @ Documento assinado eletronicamente por Alberto Brito da Silva, Analista em Ciéncia e Tecnologia, em 14/04/2025, as 12:44 (horario

assinatura oficial de Brasilia), com fundamento no & 32 do art. 42 do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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[ apinatirs 12:44 (horério oficial de Brasilia), com fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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Certiddo n° 1029813/2025

|
-
SEI! fﬁ Documento assinado eletronicamente por Marcelo Girdo do Amaral, Técnico, em 14/04/2025, as 12:52 (horario oficial de Brasilia), com
[ assinatura fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n2 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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SeiI Documento assinado eletronicamente por Luiza Magalli Pinto Henriques, Coordenador-Geral de Planejamento, Administragdo e Gestdo
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Anotacido de Responsabilidade Técnica - ART - ART CARGO OU FUNCAO
LB Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA AM No AM202303786495

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
INICIAL

1. Responsavel Técnico
FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0401108414
Registro: 9223/03 AM

2. Contratante

Contratante: KATIA REGINA LEITE RAPOSO LTDA CPF/CNPJ: 11.855.716/0001-97
RUA LUIZ DA CUNHA MENEZES Ne°: 31

Complemento: Bairro: CIDADE DE DEUS

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69099133

Pais: Brasil

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Acao Institucional: Outros

3. Vinculo Contratual
Unidade administrativa: sede

RUA LUIZ DA CUNHA MENEZES Ne°: 31
Complemento: Bairro: CIDADE DE DEUS

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69099133
Data de Inicio: 19/04/2023 Previsdo de término: N&o especificado

Tipo de vinculo: PRESTADOR DE SERVICOS
Identificagé@o do cargo/fungdo: Engenheiro(a)

4. Atividade Técnica
1000 - OUTRA Quantidade Unidade

45 - DESEMPENHO DE FUNGAO TECNICA > OBRAS E SERVICOS - CARGO/FUNGAO > #3367 - 2,00 h/d
VINCULO TECNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNGAO TECNICA DENTRO
DA EMPRESA)

Ap6s a concluséo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagdes
ART DE CARGO TECNICO: CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGO PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES E COMPETENCIAS DO

ENGENHEIRO CIVIL FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA CREA-AM 9223-D.INDICADO COMO RESPONSAVEL TECNICO NOS LIMITES DE
SUAS ATRIBUIGOES PROFISSIONAIS

6. Declaragdes

1 1|

7. Entidade de Classe Al J' e
IBAPE/AM - Instituto Brasileiro de AvaliacGes e Pericias de Engenharia do Amazonas rmmmwdewu
Engenheiro Civil
__ 8.Assinaturas CREA9223-DIAM
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA - CPF: 014.301.797-75
. KATIA REGINA LEITE  Assinado de for ital por KATIA
Manaus 24 Abril 2023 RAPOSO K
s de de LTDA: 1185571600017 bados 02304 24 164129-0400
Local data KATIA REGINA LEITE RAPOSO LTDA - CNPJ: 11.855.716/0001-97

9. Informagdes

* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentacdo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.
O profissional declara serem verdadeiras as informagdes aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas
sangdes previstas no art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro e no art. 10° do Cédigo de Etica Profissional instituido pela Resolugdo 1002/02 das Condutas
Vedadas.

10. Valor
Valor da ART: R$ 96,62 Registrada em: 24/04/2023 Valor pago: R$ 96,62 Nosso Numero: 8305327629

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: x26Az
Impresso em: 24/04/2023 as 16:26:32 por: , ip: 170.82.175.12

www.crea-am.org.br faleconosco@crea-am.org.br C
Tel: (92) 2125-7120 Fax: (92) 2125-7122 Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Amazonas
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INSTITUTD MNACIONAL DE
PESQUISAS Duf, AMATCMNIA

MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAGCAO E COMUNICACOES
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZONIA
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E GESTAO ESTRATEGICA
DIVISAO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa KATIA REGINA LEITE RAPOSO LTDA , localizada na
Luiz da Cunha Menezes n? 31 — Quadra 17 - bairro Cidade de Deus, nesta cidade de Manaus, Estado do
Amazonas, inscrita no CNPJ sob o n2 11-855.716/0001-97, tendo como responsavel técnico o Engenheiro Civil
FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA, CREA N2 9223-D AM, Registro Nacional N° 0401108414, CPF N°:
014.301.797-75 executou para o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazbnia - INPA, em regime de
Concorréncia n2 004/2022, a obra de CONSTRUCAO DO NOVO ALOJAMENTO DO ARIAU, localizada na
Comunidade Jandira, municipio de Iranduba Amazonas do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia — INPA,
conforme dados abaixo:

DADOS DO CONTRATO:

Contratacdo de empresa de engenharia especializada para execucdo da obra de CONSTRUCAO
DO NOVO ALOJAMENTO DO ARIAU - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia, com drea de construcgdo de
71,75m2, situado na Comunidade Jandira, municipio de Iranduba Amazonas.

CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZONIA — INPA
CNPJ: 01263.896/0015-60

Contrato N°: 034/2023

Processo Administrativo N° SEI n2 01280.000170/2023 -52.

VALOR DO CONTRATO: O valor total do Contrato é de RS 877.383,46 (oitocentos e setenta e sete
mil, trezentos e oitenta e tres reais e quarenta e seis centavos)

PRAZO CONTRATUAL: 01/11/2023 a 30/11/2024
ART DO PROJETO: N2 AM 20230376190 (Documento SEI N2 11010640)
ART OBRA OU SERVICO: N2 AM 20240429525 (Documento SEI N2 11666152)

SERVICOS E OBRAS EXECUTADOS

ITEM DESCRICAO | cLAss | UNIDADE | QUANT.
01 ADMINISTRAGAO DA OBRA
EPI COMPLEMENTR PARA CADA OPERARIO - (A CADA 6
01.01 | MESES) = 2 CALGAS DE BRIM E 2 CAMISAS DE BRIM MANGA | SER.CG MES 8,00
LONGA COM LOGOMARCA DA EMPRESA.
01.02 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG MES 8,00
APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS R
01.03 COMPLEMENTARES SER.CG MES 8,00
01.04 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG MES 8,00
ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS .
01.05 COMPLEMENTARES - 4 HORAS POR DIA >ER.CG MES 8,00




02 SERVIGOS PRELIMINARES
02.01 TAXAS - CREA ART ENGENHARIA CIVIL SER.CG UN 1,00
PLACA DA OBRA EM LONA VINILICA COM ESTRUTURA DE
02.02 FERRO 2,00 X 1,40M - GOVERNO FEDERAL SER.CG M2 3,08
02.03 LIGACAO PROVISORIA DE LUZ E FORGCA DO CANTEIRO SER.CG UN 1,00
02.04 LIGACAO PROVISORIA DE AGUA FRIA: COMPLETA SER.CG UN 1,00
02.05 MOBILIZACAO DE CANTEIRO DE OBRAS SER.CG H 36,00
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, SEM
SANITARIO , PARA ALMOXARIFADO, PADRAO SIMPLES , SEM R
02.06 DIVISORIAS INTERNAS (ALUGUEL) MES - INCLUINDO SER.CG | LOC/UN/MES | - 8,00
TRANSPORTE DE VINDA E VOLTA
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS .
02.07 INTERNAS (ALUGUEL) MES - INCLUINDO TRANSPORTE DE SER.CG | LOC/UN/MES | - 8,00
VINDA E VOLTA
LOCACAO DE ANDAIMES METALICOS TUBULAR DE
ENCAICHE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5M E
02.08 | ALTURA DE 1,00M, - (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) SERCG | MXMES 100,00
4 TORRES DE 6 METROS DE ALTURA
TAXAS - ALVARA DE CONSTRUCAO, MATRICULA INSS,
02.09 LICENCA CORPO DE BOMBEIROS SER.CG UN 1,00
03 TRABALHOS EM TERRA
LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM
03.01 ENXADA.AF_05/2018 SER.CG M2 159,91
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
03.02 GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA | SER.CG M 134,87
2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018
04 FUNDAGOES
04.01 ESTACA BROCA
04.01.01 ARRAZAMENTO DE CABECAS DE ESTACAS SER.CG UN 12,00
ARMAGCAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 6,3 MM -
04.01.02 MONTAGEM. AF_06/2022 SER.CG KG 88,44
ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 10,0 MM -
04.01.03 MONTAGEM. AF_06/2022 SER.CG KG 98,20
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA
04.01.04 | DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO | SER.CG M3 1,10
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
ESCAVACAO DE ESTACA A TRADO (BROCA) D=25CM C/
04.01.05 MOLD.IN.LOCO SER.CG M 2,80
04.02 BLOCOS DE FUNDAGOES
04.02.01 BARRA REDONDA @ 20 ASTM-A-1020 - CHUMBADOR SER.CG KG 31,00
04.02.02 BARRA REDONDA @ 12 ASTM-A-1020 - CHUMBADOR SER.CG KG 13,80
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA,
04.02.03 PROF. 2 M<H< 3 M SER.CG M3 4,00
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM
04.02.04 MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - SER.CG M3 0,79
PREPARO MANUAL. AF_05/2021
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
04.02.05 | PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, |SER.CG M2 41,00
E=25 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
04.02.06 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. SER.CG KG 11,95
AF_06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
04.02.07 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. SER.CG KG 239,80

AF_06/2017




CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA
04.02.08 DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO | SER.CG M3 7,90
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
04.02.09 APILOAMENTO PISO/FUNDO VALA C/MACO 30KG SER.CG M2 7,92
04.03 VIGAS BALDRAMES
ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 8,0 MM -
04.03.01 MONTAGEM. AF_06/2022 SER.CG KG 189,20
ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 12,5 MM -
04.03.02 MONTAGEM. AF_06/2022 SER.CG KG 157,30
ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 16,0 MM -
04.03.03 MONTAGEM. AF._06/2022 SER.CG KG 1.039,50
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E
04.03.04 COMPACTAGCAO MECANIZADA. AF_05/2016 SERCG M3 39,45
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM
04.03.05 MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - SER.CG M3 3,30
PREPARO MANUAL. AF_05/2021
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
04.03.06 | PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, |SER.CG M2 33,00
2 UTILIZACOES. AF_06/2017
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA
04.03.07 DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO | SER.CG M3 10,30
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
04.04 PISO EM RADIER
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E
04.04.01 COMPACTACAO MECANIZADA. AF_05/2016 SERCG M3 49,80
ARMAGCAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
04.04.02 OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. SER.CG KG 230,00
AF_09/2021
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA
04.04.03 DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO | SER.CG M3 16,50
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL,
04.04.04 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021 SER.CG M2 74,00
04.05 RAMPA DE ACESSO
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCOS DE VEDAGAO
19x19x39CM NAO ESTRUTURAL, ESPESSURA 19CM, JUNTAS
04.05.01 DE 10CM COM ARGAMASSA MIXTA DE CIMENTO E AREIA SER.CG M2 1,00
MIXTA TRAGO 1:4:4
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E
04.05.02 COMPACTACAO MECANIZADA. AF_05/2016 SER.CG M3 3,00
ARMAGCAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
04.05.03 OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. SER.CG KG 18,70
AF_09/2021
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA
04.05.04 | DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO | SER.CG M3 1,00
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
05 IMPERMEABILIZAGAO
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO
72075U BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL. SER.CG M2 64,86
06 SUPERESTRUTURA
06.01 ESTRUTURA DE ACO DE TODO O PREDIO(PILARES, VIGAS, ESCADAS, COBERTURAS)
ESTRUTURA METALICA EM PERFIL EM ACO ESTRUTURAL,
COM CONEXOES SOLDADAS CHAPA DE ACO PARA BASES E
06.01.01 LIGACOES INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E SER.CG KG 11.443,00
ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
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06.01.02 CHAPA EXPANDIDA 1/4" 50X100MM SER.CG M2 3,85
PINTURA COM FUNDO PREPADOR SUPER GALVITE (TIPO
ZARCAO) EXECUTADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS
06.01.03 PULVERIZ)ADA SOBRE PERFIL (POR DEMAO). - EM TODA SER.CG M2 320,00
ESTRUTURA METALICA
PINTURA COM TINTA SUPER GALVITE PULVERIZADA SOBRE
06.01.04 SUPERFICIES METALICAS EXECUTADO EM OBRA (POR SER.CG M2 298,00
DEMAO). - EM TODA A ESTRUTURA METALICA
PINTURA EM ESTRUTURA METALICA COM TINTA EPOXI,
APLICACAO MANUAL, 2 DEMAQS, INCLUSO PRIMER EPOXI.
06.01.05 AF_05/2COZl - NOS PILARES, CHAPAS DE BASE E ESCADA ATE SER.CG M2 30,00
A ALTURA DO PRIMEIRO PAVIMENTO
06.02 LAJE
DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND. MAIOR OU
06.02.01 MENOR QUE 1,50M SER.CG M2 74,00
FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE
06.02.02 MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. SER.CG M2 74,00
AF_09/2020
ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
06.02.03 OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. SER.CG KG 480,00
AF_09/2021
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA
06.02.04 | DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO | SER.CG M3 7,35
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
07 PAREDES E PAINEIS
VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M
07.01 DE VAO. AF_03/2016 SER.CG M 11,90
VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE
07.02 VAO. AF_03/2016 SER.CG M 5,50
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA
07.03 JANELAS VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. SER.CG M 11,90
AF_03/2016
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
07.04 | ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO CO(M PREPARO MAN)UAL. SER.CG M2 169,79
AF_12/2021
08 REVESTIMENTOS
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM
08.01 APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 A SER.CG M2 98,95
MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
08.02 DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 SER.CG M2 337,58
MM. AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
08.03 COL)HER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM SER.CG M2 337,58
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
09 PAVIMENTACAO
e CAMADA REGULARIZADORA DE BASE (PISO) TRACO 1:5, E= S EE v 75,33
3CM-
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
09.02 | ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM | SER.CG M2 75,33

AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

10

RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS
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10.01 RODAPE
RODAPE EM CERAMICA (0.35X0.35)M, ASSENTADA COM
10.01.01 ARGAMASSA PRE FABRICADA SER.CG M 46,35
10.02 SOLEIRAS
SOLEIRA DE GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM,
10.02.01 ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE SER.CG M >,00
10.03 PEITORIS
PEITORIL EM GRANITO, LARGURA 15CM ASSENTADO COM
10.03.01 ARGAMASSA COLANTE COM REBAIXE NA JANELA SER.CG M 11,50
11 ESQUDRIAS
11.01 PORTAS
ESQUADRIA DE ALUMINIO NA COR BRONZE (LINHA
IMPERIAL OU SIMLAR) MODELO PORTA DE UMA FOLHA
11.01.01 TIPO VENEZIANA (0,90 X 2,10)M INCLUINDO ADUELAS, | SER.CG UND 1,00
FECHADURA, DO BRADIGCAS FORNECIMENTO E
INSTALACAO
ESQUADRIA DE ALUMINIO NA COR BRONZE (LINHA
IMPERIAL OU SIMLAR) MODELO PORTA DE UMA FOLHA
11.01.02 TIPO VENEZIANA (0,80 X 2,10)M INCLUINDO ADUELAS, | SER.CG UND 4,00
FECHADURA, DO BRADICCAS FORNECIMENTO E
INSTALACAO
ESQUADRIA DE ALUMINIO NA COR BRONZE (LINHA
IMPERIAL OU SIMLAR) MODELO PORTA DE UMA FOLHA
11.01.03 TIPO VENEZIANA (0,62) X 2,10)M INCLUINDO ADUELAS, SER.CG UND 1,00
FECHADURA, DOBRADICCAS FORNECIMENTO E INSTALACAO
ESQUADRIA DE ALUMINIO NA COR BRONZE (LINHA
IMPERIAL OU SIMLAR) MODELO PORTA DE UMA FOLHA
11.01.04 TIPO VENEZIANA (o,sz) X 1,85)M INCLUINDO ADUELAS, SER.CG UND 2,00
FECHADURA, DOBRADICCAS FORNECIMENTO E INSTALACAO
11.02 JANELAS
ESQUADRIA DE ALUMINIO NA COR BRONZE (LINHA
11.02.01 | IMPERIAL OU SIMLAR) MODELO JANELA DE 2 FOLHAS DE | SER.CG UND 6,00
CORRER, (1,60 X 1,20) FORNECIMENTO E INSTALACAO
11.03 BASCULANTE
ESQUADRIA DE ALUMINIO NA COR BRONZE (LINHA
11.03.01 | IMPERIAL OU SIMLAR) MODELO MAXIM-AR, ( 1,00 X 1,50) | SER.CG UND 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
12 PINTURAS
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
12.01 ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 SER.CG M2 433,51
APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE
12.02 FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, DE EDIFiCIOS DE SER.CG M2 433,51
MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017
13 PROTEGCAO DAS EMPENAS COM TELA
COLOCACAO DE TELA QUADRICULADA ONDULADA 13
13.01 13MM FIO 18 GALVANIZADA SER.CG M2 64,90
14 COBERTURAS
14.01 TELHAMENTO
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E =
30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
14.01.01 AF_07/2019 - TIPO SANIDUICHE COM ENCCHIMENTO EM SER.CG M2 128,70
POLIPROPILENO
CUMEEIRA PARA TELHA DE ACO GALVANIZADO ESTRUTURAL
14.01.02 | E=6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. | SER.CG M 15,40

AF_07/2019

14.02

FORRO




FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,

14.02.01 INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P SER.CG M2 75,37
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL,
14.02.02 COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_P SER.CG M 61,33
15 INSTALACOES ELETRICAS
15.01 INSTALACOES ELETRICASDO PREDIO
15.01.01 FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 10M SER.CG UN 7,00
PONTO DE ILUMINACAO COM LUMINARIA FLUORESCENTE
CALHA COMERCIAL 2 X 40W COM 2 LAMPADAS DE LED 18W
15.01.02 (EQ 40W), COM 4 PARES DE SOQUETES DE PRESSAO, SER.CG UN 4,00
INCLUINDO ELETRODUTO, CABO E CAIXAS - INSTALADA
PONTO DE ILUMINACAO COM LUMINARIA FLUORESCENTE
CALHA COMERCIAL 1 X 40W COM 1 LAMPADA DE LED 18W
15.01.03 (EQ 40W), COM 4 PARES DE SOQUETES DE PRESSAO, SER.CG UN 3,00
INCLUINDO ELETRODUTO, CABO E CAIXAS - INSTALADA
PONTO DE ILUMINACAO COM LUMINARIA FLUORESCENTE
CALHA COMERCIAL 4 X 40W COM 4 LAMPADAS DE LED 18W
15.01.04 (EQ 40W), COM 4 PARES DE SOQUETES DE PRESSAO, SER.CG UN 4,00
INCLUINDO ELETRODUTO, CABO E CAIXAS - INSTALADA
15.01.05 | DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO - 175A - 8 KA | SER.CG UN 3,00
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),
15.01.06 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - SER.CG M 119,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
15.01.07 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - SER.CG M 18,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),
15.01.08 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - SER.CG UN 3,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN
15.01.09 | 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM | SER.CG UN 1,00
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -
15.01.10 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 SER.CG UN 11,00
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
150111 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 SER.CG UN 2,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC,
15.01.12 | INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | SER.CG UN 36,00
AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
15.01.13 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SER.CG UN 1,00
AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V,
15.01.14 INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E SER.CG UN 4,00
INSTALACAO. AF_12/2015
TOMADA HEXAZGONAL 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
15.01.15 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 SER.CG UN 23,00
TOMADA HEXAGONAL 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E
15.01.16 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 SERCG UN 4,00
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA
15.01.17 REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - SER.CG M 30,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
15.01.18 DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 SER.CG UN 3,00
15.01.19 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL SER.CG UN 4,00

DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020




15.01.20

DISIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

SER.CG

UN

2,00

15.01.21

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

SER.CG

UN

3,00

15.01.22

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

SER.CG

UN

1,00

15.01.23

DISJUNTOR MONOPOLAR 70a TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2016

SER.CG

UN

1,00

15.01.24

CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN
32MM (1" ), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

SER.CG

UN

1,00

15.01.25

SENSOR DE PRESENGA COM FOTOCELULA, FIXACAO EM
TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

SER.CG

UN

3,00

15.01.26

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO
BIFASICO , PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

SER.CG

UN

1,00

15.02

PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA

ELETRICA

15.02.01

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA RURAL, AEREA, BIFASICA,
COM CAIXA PARA MEDIDOR, CABO DE 25 MM2,
TRANSFORMADOR DE 15 KV MONOFASICO (INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF=07/2020_fP

SER.CG

UN

1,00

16

INSTALACOES SANITARIAS

16.01

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA
E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA
PLUVIAL. AF_06/2022

SER.CG

UN

1,00

16.02

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF_12/2014

SER.CG

UN

1,00

16.03

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SER.CG

UN

1,00

16.04

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SER.CG

4,10

16.05

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SER.CG

11,00

16.06

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SER.CG

6,00

16.07

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SER.CG

2,00

16.08

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM X 1/12”, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITARIO. AF=12/2014

SER.CG

UN

2,00

16.09

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SER.CG

UN

2,00

16.10

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

SER.CG

UN

2,00



frank
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RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_06/2022

16.11

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

SER.CG

UN

1,00

16.12

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SER.CG

UN

1,00

16.13

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SER.CG

UN

3,00

16.14

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU

VENTILACAO. AF_12/2014

SER.CG

UN

1,00

16.15

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

SER.CG

UN

1,00

16.16

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L),
CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M.
AF_12/2020

SER.CG

UN

1,00

16.17

CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN
75MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

SER.CG

UN

2,00

16.18

REDUCAO EXCENTRICA, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, 75 X 50
MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.

SER.CG

UN

1,00

16.19

CURVA CURTA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SER.CG

UN

2,00

16.20

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

SER.CG

UN

2,00

16.21

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

SER.CG

UN

1,00

16.22

BIODIGESTOR 1500 LITROS

SER.CG

UN

1,00

16.23

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

SER.CG

UN

1,00

16.24

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

SER.CG

UN

1,00

17

INSTALACOES HIDRAULICAS

17.01

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

SER.CG

0,50

17.02

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

SER.CG

30,00

17.03

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

SER.CG

12,00

17.04

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E

SER.CG

UN

1,00




INSTALAGAO. AF_06/2022

17.05

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

SER.CG

UN

2,00

17.06

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

SER.CG

UN

1,00

17.07

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4",
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

SER.CG

UN

1,00

17.08

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA
(SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM X 1/2",
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF=12/2014

SER.CG

UN

3,00

17.09

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4",
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021

SER.CG

UN

1,00

17.10

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

SER.CG

UN

3,00

17.11

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA

RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_06/2016

SER.CG

UN

1,00

17.12

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021

SER.CG

UN

1,00

17.13

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, X 1/2
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

SER.CG

UN

1,00

17.14

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA
(SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM X 3/4" "
, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

SER.CG

UN

3,00

17.15

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

SER.CG

UN

1,00

17.16

TE DE 3/4™", PVC, SOLDAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

SER.CG

UN

1,00

18

INSTALACOES COMBATE A INCE

NDIO

18.01

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020_P

SER.CG

UN

1,00

18.02

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6
KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020 P

SER.CG

UN

1,00

18.03

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8
KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020_P

SER.CG

UN

1,00

19

DRENAGEM E PONTOS DE AR CONDICIONADO

16.01

PONTO DE DRENO PARA AR CONDICIONADO SPLIT - TUBO
25MM, CURVA 90/25MM, CURVA 45/25MM, MANGUEIRA
3/8" - EMBUTIDOS NA PAREDE E NO PISO

SER.CG

UN

5,00

20

LOUCAS E METAIS

20.01

ESPELHO CIRCULAR D= 0,70M2 PARA BANHEIRO -

SER.CG

INSTALADO

UN

1,00




20.02

CONJUNTO DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM INOX. -
SABONETEIRA, PORTA PAPEL HIGIENICO, PORTA TOALHA DE
VARETA, CAIBIDE GANCHO, PORTA TOALHA DE ARGOLA

SER.CG

cJ

1,00

20.03

COMANDO DE DESCARGA PARA MICTORIO
MONOCOMANDO COM CICLO DE FECHAMENTO
AUTOMATICO BAIXA E ALTA PRESSAO, COM REGULAGEM DE
VAZAO, ACABAMENTO CROMADO COM CANOPL

SER.CG

UN

1,00

20.04

BARRA DE APOIO PARA CAIXA ACOPLADA EM INOX,
PERMITINDO A INSTALAGAO DE ALTURA DESEJADA -
DEFICIENTES FISICOS

SER.CG

UN

1,00

20.05

BARRA DE APOIO RETA EM INOX - COMPRIMENTO 80CM -
DEFICIENTES FISICOS

SER.CG

UN

1,00

20.06

ASSENTO PARA VASO SANITARIO ALMOFADADO

SER.CG

UN

1,00

20.07

BANCADA PARA LABORATORIO COM APOIOS EM ALVENARIA
(3,88 X 0.60) M REVESTIDA INTERNA E EXTERNA COM
CERAMICA TIPO 35 X 35, TAMPO EM CONCRETO ARMADO,
REVESTIDO COM GRANITO CINZA ANDORINHA E= 2.CM,
PORTAS EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, CUBA INOXIDAVEL
FUNDA 40 X 40 X 50, TORNEIRA IXOXIDAVEL DE GIRO,
SOCULOS H=0.7CM, RODA BANCA E VISTA

SER.CG

UND

1,00

20.08

VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2? X 1.1/2? PARA
TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

SER.CG

UN

4,00

20.09

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_01/2020

SER.CG

UN

4,00

20.10

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

SER.CG

UN

4,00

20.11

PIA DE COZINHA EM INOX , DE 1,50 X 0,60 M, COM PORTAS
EM ALUMNIO TIPO VENEZIANA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

SER.CG

UN

1,00

20.12

LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

SER.CG

UN

2,00

20.13

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA
LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

SER.CG

UN

2,00

20.14

TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 11LOU
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA
PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

SER.CG

UN

1,00

20.15

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA
BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM
METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

SER.CG

UN

1,00

20.16

SABONETEIRA DE VIDRO TIPO DISPENSER PARA SABONETE
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO
FIXACAO. AF_10/2016

SER.CG

UN

2,00

20.17

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO
DUCHA- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

SER.CG

UN

1,00

20.18

TORNEIRA CROMADA DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" , PARA PIA
DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

SER.CG

UN

1,00

20.19

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES,
ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PA RA FIXACAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG

UN

1,00

21

PLATAFORMA PARA BIODIGESTOR

21.01

ESTACAS BROCAS
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ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-25 DE 6,3 MM -

21.01.01 MONTAGEM. AF_06/2022 SER.CG KG 36,00
ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 12,5 MM -
21.01.02 MONTAGEM. AF_06/2022 SER.CG KG 52,00
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA
21.01.03 DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO | SER.CG M3 0,90
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
ESCAVACAO DE ESTACA A TRADO (BROCA) D=25CM C/
21.01.04 MOLD.IN.LOCO SER.CG M 0,90
21.02 BLOCOS DE FUNDAGOES
ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 6,3 MM -
21.02.01 MONTAGEM. AF._06/2022 SER.CG KG 11,00
ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 10,0 MM -
21.02.02 MONTAGEM. AF_06/2022 SER.CG KG 52,00
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
21.02.03 MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 SER.CG M3 0,45
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
21.02.04 | PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, | SER.CG M2 8,20
E=25 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA
21.02.05 DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO | SER.CG M3 1,10
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM
21.02.06 | MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - | SER.CG M3 0,10
PREPARO MANUAL. AF_05/2021
21.03 ESTRUTURA DE ACO DA PLATAFORMA
ESTRUTURA METALICA EM PERFIL EM ACO ESTRUTURAL,
COM CONEXOES SOLDADAS CHAPA DE ACO PARA BASES E
21.03.01 LIGACOES INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E SER.CG KG 672,58
ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
PINTURA COM FUNDO PREPADOR SUPER GALVITE (TIPO
ZARCAO) EXECUTADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS
21.03.02 PULVERIZADA SOBRE PERFIL (POR DEMAO). - EM TODA SER.CG M2 20,90
ESTRUTURA METALICA
PINTURA EM ESTRUTURA METALICA COM TINTA EPOXI,
APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI.
21.03.03 AF_05/2021 - NOS PILARES, CHAPAS DE BASE E ESCADA ATE SER.CG M2 20,90
A ALTURA DO PRIMEIRO PAVIMENTO
22 CORRIMAO
CORRIMAO / GUARDA CORPO DE ESCADA EM INOX, PECA
22.01 HORIZONTAL E MONTANTES DE 1 1/2 e 3 ESPACANTES SER.CG M 6,00
HOROZONTAIS DE 5/8 - TRES PISOS:
23 DEMOLIGCAO DO ALOJAMENTO EXISTENTE
23.01 DEMOLICAO DE PAREDES DE MADEIRA COM ESTRUTURA | SER.CG M2 141,00
23.02 DEMOLICAO DE FORRO COM ESTRUTURA SER.CG M2 73,20
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS
23.03 VAZADOS SER.CG M3 33,00
23.04 DEMOLICAO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO SER.CG M2 73,20
23.05 CARGA MANUAL DE ENTULI-SIOME3M CAMINHAO BASCULANTE SER.CG M3 40,00
23.06 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES - PISO SER.CG M3 16,10
DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO
23.07 ARMADO SER.CG M3 6,85
2308 REMOGCAO DE JANELAS/PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM SER.CG UND 12,00

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
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23.09 REMOGAO DE TELHAS SER.CG M2 80,52

23.10 REMOGAO DE PIA INOXIDAVEL COM REAPROVEITAMENTO | SER.CG UN 1,00
24 LIMPEZA E DESMOBILIZAGAO
24.01 LIMPEZA FINAL DA OBRA SER.CG M2 134,87
24.02 DESMOBILIZAGAO DE CANTEIRO DE OBRAS SER.CG H 36,00
TAXAS - CARTA DE HABITE-SE, AVCB DO CORPO DE
24.03 BOMBEIROS, CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS SER.CG UN 1,00

PREVIDENCIARIOS, "AS BUILT"

PLACA DE INAUGURAGAO EM AGO ESCOVADO 0,80 X 0,40M
=0,40M2

24.04 SER.CG UND 1,00

Manaus, 10 de outubro de 2024.

ALBERTO BRITO DA SILVA
Fiscal do Contrato
Engenheiro Civil
RNP: 0401299414
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazdonia — INPA/MCTI

WALLACE LOUREIRO DE SOUZA
Fiscal do Contrato
Técnico em Edificacdes
TRT - 60957140282
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia — INPA/MCTI

JULIO CESAR WYREPKOWSKI
Chefe da Divisdo de Engenharia e Arquitetura — PO. 1.310/2021
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia — INPA/MCTI

LUIZA MAGALLI PINTO HENRIQUES
Coordenadora-Geral de Planejamento, Administra¢do e Gestdo Estratégica - CGGE
Portaria MCTI n2 116/2024
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazdnia — INPA/MCTI

Documento assinado eletronicamente por Julio Cesar Wyrepkowski, Chefe da Divisao de Engenharia e
Arquitetura, em 10/10/2024, as 09:02 (horario oficial de Brasilia), com fundamento no § 32 do art. 42 do
Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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Documento assinado eletronicamente por Alberto Brito da Silva, Analista em Ciéncia e Tecnologia, em
10/10/2024, as 10:03 (horario oficial de Brasilia), com fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n? 10.543,
de 13 de novembro de 2020.
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Documento assinado eletronicamente por Wallace Loureiro de Souza, Técnico, em 10/10/2024, as 10:36
(horério oficial de Brasilia), com fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro

de 2020.
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Documento assinado eletronicamente por Luiza Magalli Pinto Henriques, Coordenador-Geral de
Planejamento, Administra¢io e Gestdo Estratégica, em 11/10/2024, as 11:02 (horario oficial de Brasilia),
com fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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Referéncia: Processo n® 01280.002107/2023-51 SEIn° 12313030
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

t..%;& PREFEITURA MINICIPAL DE FONTE BOA >
K CNPJ: 04.530.101/0001-25

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a empresa KATIA REGINA LEITE RAPOSO
LTDA, CNPJ. N° 11.855.716/0001-97, sob responsabilidade técnica do seguinte
profissional ENGENHEIRO CIVIL, FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA,
RNP: 0401108414 CREA: 9223/03 AM, executam parcialmente e até 0 momento de
forma satisfatéria os SERVICOS DE ENGENHARIA NECESSARIA
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA OBRAS E
SERVICOS DE ENGENHARIA NECESSARIA A CONSTRUCAO DE CENTRO
DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, situada na Rua RUA 10, N% 01,
Bairro: ATILA LINS, FONTE BOA-AM, CEP: 69670000, conforme dados abaixo:
DADOS DO CONTRATO: s
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA AM, CNPJ:
04.530.101/0001-25 N° CONTRATO: 077/2022, CONVENIO: 898427/2020 Tomada
de Precos n°® 007/2022-PMFB.

PRAZO CONTRATUAL: 11/07/2022 A 10/07/2023.
PRAZO DE EXECUCAO: 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS.

CARACTERISTICAS DO SERVICO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

ITEM DISCRIMINACAO i QTDE conc;uioo

ADMINISTRACAO E TRANSPORTES EQUIPAMENTOS E

INSUMOS
1.1 |ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA MES 12 90%
MOBILIZAGAO E TRANSPORTE DE INSUMOS VIA FLUVIAL :
1.2 | CONJUNTO EMPURRADOR 600 HP BALSA DE CAPACIDADE VL. 1 100%
2.000 TONELADAS. -
13 | MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E TRANSPORTE DE o . 100%

EQUIPAMENTOS VIA FLUVIAL: CONJUNTO EMPURRADOR 250 |

Prefeitura Municipal de Fonte Boa-Am, situada na Avenida Boulevard Alvaro Maia, n® 27() -
Sao Francisco, inscrita no Cnpj/mf n® 04.530.101/0001-25.
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t’?g‘*f PREFEITURA MINICIPAL DE FONTE BOA
S CNPJ: 04.530.101/0001-25

HP BALSA DE CAPACIDADE 600 TONELADAS.

TRANSPORTE MEDIANTE BALSA FRETADA, OU SIMILAR, COM |
CAPACIDADE ATE 1000 TONELADAS (INCLUSIVE ALIMENTAGAO

3 |
14 | COMBUSTIVEL + TRIPULACAO RESPONSAVEL PELA Ll s 100%
EMBARCAGAD)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA TXK
L5 | JRBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 M | 22U 100%
TRANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA | TXK
16 | JRBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020 | m | 156823 00
L5 | VALOR REFERENTE A TRANSPORTE, FRETES E LOJISTICA DA i . —
7| OBRA,PASSAGENS, RETIRADA DE MATERIAIS.
2.0 SERVICOS PRELIMINARES
2.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6 100%

EXECUCAO DE (DEPOSITO E ADIMNISTRACAQ) EM CANTEIRO
2.2 | DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO M2 13,36 100%
INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016

EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA
2.3 | EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO M2 10,11 100%
MOBILIARIO. AF_02/2016

EXECUGCAQ DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (1000 __-
2.4 | LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE | UND 1 100%
MADEIRA. AF_02/2016 ey
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA

25 | 40A EM POSTE MADEIRA UND 1 100%

2.6 | TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 M2 400 100%

EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA
2.7 | DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO F M2 10 100%
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO
2.8 | DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 M2 2.500,00 100%
UTILIZAGOES. AF_10/2018

3.0 MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVACAQO MECANIZADA DE TERRENO PROFUNDIDADE

, ; 3 250,00 |
31| MENOR OU IGUAL A 3,30M (ALTURA MEDIA) il o ; i
:

3.2 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS DE FUNDAGAQ M3 96 ; 100%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS DE MATERIAIS '
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 MP — CARGA 2

33 | cOM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE ESCAVADEIRA B PR W00
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20MP/155HP) E DESCARGA LIVRE
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 MP, EM VIA .

34 | JRBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM M2XKM AF_07/2020 rn: 1.105,00 100%

- iipi\t;!:oh::mo DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS w | eta0s 100%

4.0 FUNDAGOES

Prefeitura Municipal de Fonte Boa-Am, situada na Avenida Boulevard Alvaro Maia, n® 270 —
Sao Francisco, inscrita no Cnpj/mfn® 01.530.101/0001-25.



GOVERNQO DO ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MINICIPAL DE FONTE BOA
CNPJ: 04.530.101/0001-25

a1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO,APLICADO EM PISOS,LAJE 273,52

SORRE SOLO O RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016. m? 100%

FABRICACAO, MONTAGEME DESMONTAGEM DE FORMA PARA
RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 ULTILIZACOES. AF_09/2017.

4.2 m? 801,62 | 100%

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA

CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DF
MULTIPLOS PAVIMENTQS ULTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM-
MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
MULTIPLO PAVIMENTQS ULTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM-
MONTAGEM. AF_12/2015.

ESTRUTURA EM CONCRETO FCK=25MPA, MOLDADA IN LOCO
45 |(TRAGO 1:2,7;3 (MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA/BRITA) M3 45,13 100%
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA DE 400L AF_05/2021

4.3 KG 2.621,53 100%

4.4 KG 795,46 100%

|
| as LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E M3 45,13 100% [
| ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015. |

ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM, INCLUSO
CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MINIMA (EXCLUSIVE
MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E BOMBEAMENTO).
AF_12/2019

a7 M 225,36 100%

e _ - - |
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ‘
4.8 | CORTINA DE CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA M2 | 385,12 100% |
|
[

COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18MM. AF_07/2019.

t, ARMACAO DE LAIE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DF
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA=50 DE
6.3MM. AF_12/2015

ARMAGAQ DE LAIE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO EM UMA
EDIFICACAC TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA=50 DE
8MM. AF_12/2015.

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAQ EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA=50 DE
10MM. AF_12/2015.

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA
4.12 | FORRO, ENCHIMENTO EPS, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA w? 168,25 100%
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020.

4.9 KG 3.213,22 100%

4.10 KG 2.400,27 100%

4.11 KG 1.442,84 100%

CONCRETO FCK=30MPA, TRACO 1:2,7;3 (MASSA SECA DE
| 4.13 | CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICOCOM | M® | 85,26 100%
BETONEIRA 400L AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ]

3
wan ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015. " 45,26 2005, |

5.0 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO

Prefeitura Municipal de Fonte Boa-Am, situada na Avenida Boulevard Alvaro Maia, n® 270 -
Sao Francisco, inscrita no Cnpj/mf n°04.530.101/0001-25.
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PREFEITURA MINICIPAL DE FONTE BOA )
CNPJ: 04.530.101/0001-25 > ¢
| |
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, |
|
51 |ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO W | 143200 | 100%
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 MM |
ULTILIZACOES. AF_09/2020 .
— —

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
5.2 | RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO M2 155,16 100%
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 ULTILIZACAO. AF_09/2020
CONCRETO FCK= 25MPA, TRAGO1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE

5.3 | CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECANICO COM | M? 28,3 100%
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

3
>4 ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 ¥ sy 100
ARMACAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
55 CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO KG 855,28 100%

TERREA OU SOBRADO ULTIIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM-
| MONTAGEM.AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR
5.6 | FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA EDIFICAGOES COM M 355 100%
MULTIPLOS PAVIMENTOS (INCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA)

6.0 PAREDESE PAINEIS

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADQS-NA
VERTICAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9 CM) DE PAREDES COM
6.1 | AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M? COM VAOS E ARGAMASSA DE | M? 320,05 100%
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 COM
PREPARO MANUAL AF_06/2014

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL),
6.2 | PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA m?2 152,22 100%
METALICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VAOS. AF_06/2017

6.3 |VIDRO TEMPERADO DE 10MM m? 60,25 100%

7.0 FORRO

FORRO COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL),
7.1 | PARA USO INTERNOCOM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA m? 385,36 100%
METALICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VAOS

8.0 PAVIMENTAGCAO

EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO
8.1 | MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO | om2 212,69 100%
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO AF_07/2016

PiSO DE ALTA RESISTENCIA 12 ViM, COR CINZA, EM DEGRAUS
8.2 | DE ESCADAS, POLIDO EXCLUSIVE ARGAMASSA DE m? 553 100%
REGULARIZACAD

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45
CM, PEI-4, CETIM BIANCO, PORTOBELLO QU SIMILAR,

8.3 | APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-, M2 654 100%
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE OU
EMBOCO

9.0 INSTALAGOES ELETRICA

Prefeitura Municipal de Fonte Boa-Am, situada na Avenida Boulevard Alvaro Maia, n® 270 -
Sao Francisco, inscrita no Cngj/mfn®01.530.101/0001-25.
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-
PREFEITURA MINICIPAL DE FONTE BOA _.
CNPJ: 04.530.101/0001-25 v 4
9.1 |REDE ELETRICA EM EDIFICAGAQ m? 2.500,00 100%

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2") PARA
9.2 | CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO — M 1223 100%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL. CORRUGADO, PVC, DN25 MM (3/4")
9.3 | PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO — M 140,73 100%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO AF_12/2015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2") PARA
9.4 | CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO — M 163,51 100%
[ FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015.

ELETRODUTO FLEXIVEL. CORRUGADO, PVC, DN25 MM (3/4")
9.5 | PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO — M 102,1 100%
FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MP, ANTICHAMA
9.6 |450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS — FORNECIMENTOE | M | 31644 100%
INSTALAGAO AF_12/2015 |

9.7 | SUBESTACAO ABRIGADA AEREA 225 KVA UN 1 100%

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA
9.8 | REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - M | 785,36 100%
FORNECIMENTO E INSTALACAO

INSTALAGAO E FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA SISTEMA SIST

99 | AUTONOMO DE GERACAQ DE ENERGIA ELETRICA EMA 1 1007
COLETOR SOLAR, PLACAS 100X200CM 2,00M? OU SIMILAR,
910 | 1 ASSIFICACAO DO INMETRO uN 102 100%
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR, SEM BARRAMENTO,
9.11 |PARA 18 DISJUNTORES PADRAO EUROPEU (LINHA BRANCA), un 4 100%
EXCLUSIVE DISJUNTORES
10.0 INSTALACOES HIDRAULICAS
UND
10.1 | REDE GERAL DE AGUA FRIA 1 100%
10.2 | PONTO HIDRAULICO PT 41 100%
CISTERNA 10000L, COM BOMBA CENTRIFUGA, REVESTIDA EM '
FIBRA DE VIDRO DUAS CAMADAS, COM APLICAGAO DE PRIMER, | _ ,
103 | o|NTURA EM TINTA EPOXI DUAS DEMAOS - FORNECIMENTOE | ™ u8,13 100%
INSTALACAO. -
CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 10000 LITROS (INCLUSOS -
| 10.4 | TUBOS, CONEXOES ,TORNEIRA DE BOIA, ) - FORNECIMENTO E D 1 100%
=’ INSTALAGAO. AF_06/2021
11.0 ESTRURURA METALICA DA COBERTURA
] TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS EM PERFIS
] METALICOS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA . ‘
] i TRAPEZOIDAL, METALICA, INCLUSO TRANSPORTE e LRsRm A '
| VERTICAL(12,0 kg/m?) '
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TRAPEZOIDAL TERMO- .
e ACUSTICA MM (TIPO SANDUICHE) » S 1005

Prefeitura Municipal de Fonte Boa-Am, situada na Avenida Boulevard Alvaro Maia, n® 270 -
Sao Francisco, inscrita no Cnpj/mf n® 04.530.101/0001-25.
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MINICIPAL DE FONTE BOA
CNPJ: 04.530.101/0001-25

-
ESTRUTURA METALICA EM PERFIL EM ACO ESTRUTURAL (W -
11.3 |tipo 1), COM CONXEQES E LIGACOES PARA CAIXA D'AGUA- kg | 3.156,25 100%
FORNECIMENTO E INSTALACAO
12.0 REVESTIMENTO
CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO
12.1 | DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA, ARGAMASSA | M? | 1.840,00 100%
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL.AF_06/2014
ARGAMASSA TRACO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MEDIA UMIDA) COM ADICAQ DE PLASTIFICANTE PARA 5
| 22 EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE M 1.830,00 100%
VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
13.0 PINTURA
APLICACAQO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA 5
131 | pemio AF_06/2014 M 1.840,00 90%
APLICAGAO DE LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, "
| 131 1 yma DEMAO. AF_06/2014 M: | 184000 0%
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
14.0
(SPDA)
14.1 | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN M 3 100%
14.2 | VERGALHAOQ CA - 25 # 10 MM2 i M 40 100%
14.3 | CONECTOR MINI-BAR EM BRONZE ESTANHADO TEL-583 M 40 100%
14,4 | CAIXADE EQUALIZACAO DE POTENCIAS 200X200MM EM AGO - 4 100%
COM BARRAMENTO EXPESSURA 6 MM
14.5 | HASTE TIPO COOPPERWELD 5/8" X 3,00M. un 40 100%
14.6 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2 M 920 100%
14.7 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2 M 886 100%
| n
. coNfcmR DE BRONZE PARA HASTE DE 5/8" E CABO DE 50 4 e 100%
Mivi
15.0 IMPERMEABILIZACAO
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA
151 |PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE - — 100%
" | ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAQO DE EMULSAQ ¥
ASEAITICA E=2MM,
16.0 LIMPEZA DA OBRA
16.1 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA M2 | 2.500,00 90%

Prefeitura Municipal de Fonte Boa-Am, situada na Avenida Boulevard Alvaro Maia, n® 270 -
Sdo Francisco, inscrita no Cnpj/mf n° 04.530.101/0001-25.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MINICIPAL DE FONTE BOA
CNPJ: 04.530.101/0001-25

FONTE BOA-AM 01 DE JULHO DE 2023,

CONTRATADA:

X
KATIA REGINA LEITE RAPOSO LTDA.
CNPJ N° 11.855.716/0001-97

KATIA RECINA LEITE RAPOSO R

CPF N° 416.982.822-149

> n® 1013747-5

Ay

CONTRATANTE:

wGse Marcig ; toeihg
S Conl ~OREASM23042
Prefeityra Mun. de Fonte Boa
ENG. FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA.
CNPJ N° 04.530.101/0001-25
CPF N° 052 852 60215

CREA/AM:29042
L~ ORIO
.:'-Ftﬁ v Q}F‘,
[ % W\
* S
i;-'{" '.4,," !
-% 3w 9 ¥
: "»‘\~ L ¥l
/ 8ELO ELETRONICO 1
08454 WMOR TU
, s 6’ - Anth F.'Excﬁ:‘mr_ Parte(s) JOBE MARCIO @ COELHO, ¥
S A o s ey L
e iyl TENTICIDADE, detwm ;
G Ll ARERBN 20082 ﬁnﬁmtuuammwﬁmm bri ou ataves L))
i 1 LN do QR Code:

Preteitira Mun. de Fonte Boz

Prefertura Municipai de Fonte Boa-Am, sutuada na Avenida Bouievard Aivaro Maia, n° 270 -
Sao Francisco, inscrita no Cnpj/mf n® 04.530.101/0001-25.
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CERTIDAO DE ACERVO TECNICO PARCIAL C REA_AM N°© 928118/2016
COM ATESTADO s

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 Emls-sao. 18/05/_2_016

Resolugdo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 Validade: Indefinida

Chave: Db28z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotacao(6es) de Responsabilidade(s)
Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDAO.

Descrigao
CERTIDAO DE ACERVO TECNICO PARCIAL COM ATESTADO

Interessado(a)
Profissional: FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA
Registro: 040110841-4
CPF: 014.301.797-75
Enderego: RUA RUA ILIDIO LOPES, 227, JAPIIM, MANAUS, AM, 69078430

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS )
Data Inicial: 11/12/2006

Titulo(s)

GRADUACAO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuicdo: ART. 7° DA RES. 218/73 DO CONFEA.

Instituicdo de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM
Data de Formacéao: 23/08/2003

Empresa Contratada
YEM SERVICOS TECNICOS E CONSTRUCOES - EIRELI - ME

Informagdes / Notas

- A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa
juridica somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaracdo entregue
no momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolu¢c8es do Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Conforme atestado PARCIAL anexo (04 paginas, emitido em 09/05/2016), circunscrito APENAS as atividades inerentes a sua modalidade,
ENG. CIVIL, em coeréncia com as suas atribui¢des profissionais. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e
exatiddo das informagdes declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados a presente Certiddo de Acervo Técnico ?
CAT, cabe aos seus emissores.

- Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragdo posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)
AM20160047484

Certid&o n°® 928118/2016
17/07/2017, 17:15
Chave de Impresséo: Db28z

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: Db28z
Impresso em: 17/07/2017 as 17:15:02 por: adapt, ip: 201.90.90.162
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w & E G NORTE CONSTRUCAQ DE EDIFICIOS LTDA
b
E.G.NORTE

CORLTRUGAD

CNPJ: 12.023.078/0001-00

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins gue a empresa YEM SERVICOS
— EIRELI - ME, inscrita no CNPJI (MF) n® 17.811.701/0001-

TECNICOS E CONSTRUGOES

03, estabelecida no (a) Rua Salvador, 120, sala 1201, Adriandpolis, executou parciamente para a
E. G NORTE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA a CONSTRUCAQO PARCIAL DE 01
(UMA) QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIOS NA COMUNIDADE DO
LAGUINHO NO MUNICIPIO DE PARINTINS-AM, PROJETO PADRAO FNDE, conforme

abaixo discriminado:
1. Descrigdo do servigo:
Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argiloso - arenose (entre
21 55835 | SINAPI |, dromes) m 154,94 ~
7366511 =
22 P SINAP! | Escavagao manual de valas em qualquer terreno excelo rocha até h=1,50 m m 8167 _8 8
s
23 79483 | SINAPI | Regularizagfio e compactagdo do fundo de valas m 108.71 3 '5
£
24 53527 | SINAPI | Reateno apiloado de vaia com material da obra m 16.89 S o

CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES - BLOCOS

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,

11 7415673 SINAPI Estaca a trado (breca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem s
: ) 203,00
3.2 7390718 SINAPI Lastra de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecénico L 24
33 5651 SINAPI Forma de madeira para Fundacdes - reaproveitamento 5X m* 120,03
ago CA-50, Diam. 6,3 (1/4) 4 12,5mm(1/2) -Fomecimento/corte

a4 7425472 | SINAPL | oria de 10%) / dobra / colocagao. k0 | 546,45

Armacio de ago CA-50 Diam. 2 4 a 6 Omm-Fornecimento/corte perda de a

35 73422 | SINAPL | 4pes ) dobea 7 colocacao. "9 | 24855 <

©

Concreto para Fundagao fck=25MPa, incluindo preparo, langamerto, c

s T41383 SINAPY i W me 33,51 %

o

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - VIGAS BALDRAMES °

~

-

a7 5651 SINAPI Forma de madeira comurm para Fundgdes - reaproveitamento 5X m? 130.57 N S

© a5

Ammacdo ago CA-50, Diam. 6,3 (1/4) 4 12, 5mm(1/2) -Fornecimento/corte 3 2 =

38 742541002 | SINAPL L g0 de 10%) / dobra / colocaglo. 389,64 s g8 2

99 ¢ 5

§x¢8

~ o o o =

LA * & E E

o5 5 2

e Ex =T &

£ < 9 o

§ £°%
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o 2
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Certiddo n® 928118/2016, emitida em



Ty E G NORTE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA
B
E. G NOR
e = CNPJ: 12.023.078/0001-00
Armagio de ago CA-60 Diam. 34 a 6,0mm-Fomecimento/corte perda de
28 THGRNOE | AR onil Y dobend onicesshe 137,73
Concreto para Fundacgéo fck=25MPa, incluindo preparo, langamento,
3.10 741381003 SINAP| SenEante m? 10,05 ‘
CONCRETO ARMADO -\VIGAS
4.1 84219 SINAPI | Forma de madeira para estrutura de to - reaproveitamento 5X m? 126.72
74254100 Armacie ago CA-50, Diam. 6,3 (1/4) & 12,5mm(1/2) Formecimerto/corte perda
42 2 SINAPL | de 10%) / dobra  colocagso. 428,55
ArmagZo de ago CA-60 Diam. 3.4 a 6 0mm-Fornecimento/corte perda de 10%)
+3 TRMZ2 | SHNRY |1 acies {comoinicii, k112738
Concreto para Estivtura fck=25MPa, incluindo preparo, lancamento,
44 74138/3 | SINAPI adensamento. m* 852
CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES
45 84218 SINAP| | Forma de madeira para estrutura de concreto - reaproveitamento 5X m 155.73
Armacao ago CA-50, Diam. 6,3 (1/4) a 12 5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda
46 TASEAR2 | SINAPY | o5 40%) ¥ dibira F oolocactio. k3 | 404545
Armmacao de ago CA-60 Diam. 34 a 6,0mm-Fornecimento/corts perda de 10%)
4.7 THAZ2 | SHARL | oten f oslaonchn K | 40.18
Concreto para Estrutura fck=25MPa. incluindo preparo, lancamento,
48 T4138/3 | SINAPH adeAtAmED m 852
49 7420211 SINAPI | Laje pré-moldada pars forro m? 8433
CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCO
4.10 84219 SINAPI | Forma de madeira para estrutura de concreto - reaproveitamento 5X 114.80
Armagéo ago CA-50, Diam. 6,3 (1/4) & 12.5mm(1/2) -Fornecimentolcarte perda
441 TAINZ | SINAPY | s 80) ¢ din f colsonco. kg | 43599
Armagio de ago CA-60 Diam. 3 4 a 6,0mm-Fomecimento/corte perda de 10%)
412 P2 SR | hen ! eotouag i, ko 1953
Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, langamenta, : %
413 7413873 SINAPL = = m 5,59
414 55835 SINAPI | Aterro compactado m’ 22 50
CONCRETO ARMADO PARA VERGAS
4.15 83901 Verga pré-moldada em concreto armado fck=15Mpa = 10x10 m |0
CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO

Pagina 3/6
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O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2017 e contém 6 folhas
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HiERe E G NORTE CONSTRUC&O DE EDIFICIOS LTDA
WS
E.G.NORTE
conavTRLChS CNPI: 12.023.078/0001-00
416 84219 SINAPT | Forma de madeira para estrutura de concreto - reaproveitamento 5X m* 10.80
! e g E
417 72924 | SINAPI | Latro de brita 1 compactada, e=5cm L T Z¢C
¥ N O
e o AR J S N 5
4,18_ i 6_8053 SINAPI | Fe e cio de lona plastica prela .rn“ 676,67 8 gg
419 85662 | SINAPI |Armagio em tela de ago Q-92, ago CA-60, 4, 2mm, malha 15X15¢m 0 |iioeas o <3
001, fe)
3 .-
Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, langamento, 2 8
A0 TAIONR 1 S adensanients, e=4cm G 27,07 8 g 8
203
53
)
3I5
s 0o
£ g
Alvenaria de vedacio de 1/2 vez em fijolos cerBmicos de 08 furos 8 _cc‘5 z%
5.1 B7504 SINAPI | (dimensdes nominais: 19x18x09); essentamenio em argamassa no rago m 24041 5 c T
1:2:8 (cimento, cal e areia) » o g £
S c
E s o {—.— Y & ‘-"mw a2 .r c w U
52 73988/1 SINAP| | 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), tamento ¢f arg traco1:6 m 6.94 g o @
{cimento e areia) 8 © o :
Elemento vazado de concreto (50x50x10om) anti chuva assentados com S 83T QR
2 7393713 SINAPI argamassa (cimento e areia trago 1.3) m 134,72 g _S c_:rs E
= D O =
- ARQUIBANCAD n O
ALVENARIA AS w e s :
Alvenaria de fijolo cerdmico (9x18x24)cm, e= 0,19m, com argamassa (Urago
54 739352 | SINAPI | .28~ cimentoicaliareia), junta de 2,0cm - 148,08
ALVENARIA - DIVISORIAS VESTIARIOS z
Alvenaria de vedagio de 1/2 vez em jolos cardmicos do 28 fmos
55 87504 SINAP! | (dimensdes nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no rago m® 18.81
1:2:8 (cimento, cal e areia) '
71 84038 SINAPI | Cobertura em telha metdlica ondulada Smm - pré pintada - cor: branca m?
76 7397072 | SINAPI | Fornecimento & mantagem de estrutura metdlica conf. Projeto espec. kg =t

Certidao n° 928118/2016
17/07/2017, 16:15
Chave de Impresséo: Db28z
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-..I E G NORTE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA
HEE
ESLINE CNPJ: 12.023.078/0001-00

2. Nuamero do Contrato: N° 0026/2016
3. Valor do Contrato:
R$ 251.820945 (DUZENTOS E CINQUENTA E UM MIL OITOCENTOS E NOVE

REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVUS), COARTONIO DD 25 OFIBI8 Maviy de Fibirer Daires Satrins =W
BEPARINTING - SN oot imuimss o foge fonre cetiesnsss e an,
Dm - 0_ 29‘{0 ]_/20 16 SELD ELETRaNIU) DE FHE‘ALZ!GKO w 1E

SELD BEUGBBED-EI, RECONHECMEN
NASCIMENTO SARAIVA, Valor am |

Nome reconnacido: Lucnrl':' (b
#ntos R$Z96, DmafHors de

Data fim: 28/05/2016 Gllizighe 1705701 103643, aj@ume por- BRAN SHELDON MAGHADD SLua
KAMURA, FUNETSRE 028 FUNDRAMRS 0,1 £78 0,03 FARPANY
ART n°: AM20160047484 100.0202 4,007 Cantut o cam s

R Y. L

iodo: 29/01/ ——— -
Periodo: 29/01/2016 2 05/05/2016 T e
Responsabilidade técnica: PARINTING - S i
FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA e =
CREA — AM 9223-D CAZ Luk BAL g}

Escrevente Autorizado-Sdo ds Neg

Certiddo n® 928118/2016, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,

Atestamos também, que a referida firma teve um desempenho a contento T -
—
cumprindo os termos firmados. executando as obras de acordo com os projetos e especificagdes 'c'cé S
técnicas, denfro do prazo previsto, nao existindo nenhum fato que desabone sua idoneidade § 5
_ N~
Técnica. S o
Manaus, 09 de maio de 2016 =
c-Tngezy E
& ERElERIE i
B4 icatpln s
P, P @5%38 =
s (o33 ¢ E2IgRER [
sZyeERE e s Dl
252 fEER 5 i g8
& %’E%E%% i3 %
& =35557 b - e
% EArRsd it E.G.NORTE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA %.’:
5 g%srfs 4 GREYCE ELLEM ALVES MAIA CORREA gg //
§ fg g’i £ SOCIA ADMINISTRADORA i
2 4 na CPF 822.771.252-53 25 8
@o E <
s 'TE : S
O =2 i 2
2 8% o o
238 lud gﬂéﬁ o Obvena oo 5
3 f‘gg Eng” Civil Elizaldo de Oliveira Lopes © ES %
§§ CREA-AM 24036-D -
£R RNP 0414103882 2L E
2 CPF 002.958.992-47 B3
it 4 - 23T
fus-»° -' S8e%
RECOO=; g§5s ¢
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LY
g Anotacgdo de Responsabilidade Técnica - ART CREA_AM ART OBRA / SERVICO

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 N° AM20160047484

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsavel Técnico
FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 040110841-4
Empresa contratada: YEM SERVICOS TECNICOS E CONSTRUCOES - EIRELI - ME Registro: 000000551-3

2. Contratante
Contratante: E.G NORTE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA ? ME CPF/CNPJ: 12.023.078/0001-00
RUA DO COMERCIO Ne: 99
Complemento: LOJA 16 Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69055000
Pais: Brasil
Telefone: (92) 99160-6378 Email:
Contrato: 0026 Celebrado em: 29/01/2016
Valor: R$ 251.809,45 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Acdo Institucional: Outros

Situagdo: BAIXA DE ART

Atendido: SIM Data da Situagdo: 30/09/2016
Motivo: CONCLUSAO DA OBRA/SERVIGO

Descrigéo:

3. Dados da Obra/Servigco
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS CPF/CNPJ: 04.329.736/0001-69
AVENIDA AMAZONAS Ne°: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PARINTINS UF: AM CEP: 69151000
Telefone: Email:

Coordenadas Geogréficas: Latitude: 0 Longitude: O
Data de Inicio: 29/01/2016 Previsdo de término: 28/05/2016
Finalidade: SEM DEFINIGAO

4. Atividade Técnica
1- DIRETA Quantidade Unidade
15 - EXECUGAO > RESOLUGAO 1025 -> #0955 - OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL 980,40 m2

5. Observacdes

EXECUGAO DA CONSTRUGAO DE 1 (UMA) QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIOS COM UMA AREA CONSTRUIDA DE 980,40
M2LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO LAGUINHO, DO MUNICIPIO PARINTIS ?AM

6. DeclaracGes

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagéo especifica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe
AEAA - Associacéo dos Engenheiros e Arquitetos do Amazonas

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA - CPF: 014.301.797-75

) de de

Local data E.G NORTE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA ? ME - CNPJ:

12.023.078/0001-00

9. Informagdes
* A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentacdo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.
O profissional declara serem verdadeiras as informagdes aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas
sangdes previstas no art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro e no art. 10° do Cédigo de Etica Profissional instituido pela Resolugéio 1002/02 das Condutas
Vedadas.

10. valor
Valor da ART: R$ 195,96 Pago em: 06/05/2016 Nosso NUumero: 8301461870

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http:/publico.crea-am.org.br/, com a chave: zx21Y
Impresso em: 17/07/2017 as 17:15:03 por: adapt, ip: 201.90.90.162

Certidao n° 928118/2016

17/07/2017, 16:15
Chave de Impresséo: Db28z
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CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo
Técnico do profissional FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA referente a(s) Anotagdo(fes) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA
Registro: 0401108414AM RNP: 0401108414
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Nimero da ART: AM20210244941 Tipo de ART: OBRA OU SERVICO Registrada em: 24/02/2021  Baixada em: 24/02/2021
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participagéo técnica: CO-RESPONSAVEL
Empresa contratada: PREDIAL CONSTRUCOES EIRELI

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA(;AO DE MANAUS - SEMED CPF/CNPJ: 04.312.674/0001-82
Endereco do contratante: AVENIDA MARIO YPIRANGA Ne°: 2549
Comp|emento; Bairro: ADRIANOPOLIS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69057002
Contrato: 024/2020 Celebrado em: 28/07/2020
Valor do contrato: R$ 2.704.390,98 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico
Acéo institucional: Outros
Endereco da obra/servico: OUTROS MARGENS DO RIO NGRO N°: S/IN
Complemento: COMINIDADE INDIGENA TERRA PRETA E COMUNIDADE Bairro: MARGENS DO RIO NEGRO
INDIGENA TRES UNIDOS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000
Data de inicio: 12/08/2020 Concluséo efetiva: 16/12/2020
Finalidade: Outro
Proprietario: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MANAUS - SEMED CPF/CNPJ: 04.312.674/0001-82

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1003 - INSTALAGAO HIDRAULICA 15 -
EXECUGAO 2.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1004 - INSTALAGAO PLUVIAL 15 -
EXECUGAO 2.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > #1005 - INSTALACAO SANITARIA 15 -
EXECUGAO 2.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #4109 - COBERTURA COM TELHA
METALICA 15 - EXECUGAO 2456.66 metro quadrado;

___ Observacdes

NGmero: AM20210243425 Data de Cadastro: 08/02/2021 Descrigdo: ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AO TERMO
DE CONTRATO DE OBRAS E SERVIGOS N° 024/2020, ENTRE A EMPRESA PREDIAL CONSTRUGOES EIRELI-EPP E A SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAGAO - SEMED DO MUNICIPIO DE MANAUS - ESTADO DO AMAZONAS, RESULTADO DA LICITAGAO CONCORRENCIA
N° 001/220 - CML/PM - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/4114/4231/00009, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUGAO DAS OBRAS
REMANESCENTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NAS COMUNIDADES INDIGENAS TRES UNIDOS E TERRA PRETA, DIVIDIDOS EM 2 LOTES,
COM OS SERVIGOS CONFORME ABAIXO: LOTE 01: 1.1 SERVIGOS PRELIMINARES 1.1.1 EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE
OBRA EM ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 25,41m2; 1.1.2 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X 440,00m? 1.1.3 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO 6,00m?; 1.1.4 LOCACAO GERAL DA OBRA 854,00m2. 1.2 ADMINISTRAGAO DA OBRA 1.2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,00MES; 1.2.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,00MES; 1.2.3
ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,00MES; 1.2.4 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
6,00MES; 1.2.5 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2.640,00H. 1.3 TRANSPORTE DE MATERIAL 1.3.1 TRANSPORTE
FLUVIAL UTILIZANDO BALSA CAP. 2000T COM EMPURRADOR 420HP E TRIPULAGCAO, INCLUSO COMBUSTIVEL - DMT 57KM 10.984,00m3.
1.4 SUPRAESTRUTURA 1.4.1 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 48,69m3; 1.4.2 FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO COM CHAPA COMPENSADA RESINADA,
E=12MM - FABRICAGAO E MONTAGEM 1.059,60m2; 1.4.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES CIRCULARES, COM AREA
MEDIA DAS SEGOES MAIOR QUE 0,28 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAGOES. AF_06/2017 42,00m?; 1.4.4 ARMAGAO DE
PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 1.287,00KG; 1.4.5 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015 4.200,00KG. 1.5 INSTALAGOES HIDRO - SANITARIAS 1.5.1 TUBOS PVC SOLDAVEL PARA AGUA POTAVEL 1.5.1.1
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 52,00M; 1.5.1.2 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016 6,00M; 1.5.1.3 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014 26,00M; 1.5.1.4 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 75,00M; 1.5.1.5 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 122,00M. 1.5.2 ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO 1.5.2.1
ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 50MM X 11/2" 2,00UN; 1.5.2.2 ADAPTADOR CURTO COM
BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 12,00UN; 1.5.2.3 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 10,00UN.
1.5.3 REGISTROS DE GAVETA BRUTOS 1.5.3.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAGAO
DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO — FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
1,00UN. 1.5.4 REGISTROS DE GAVETA COM ACABAMENTO 1.5.4.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regional de Engenharia &
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Aaronomia do Amazonas




Péagina 2/40

Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C R EA _A M

Lei Federal N° 6496 de 07 de Dezembro de 1977 972705/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas Atividade concluida

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 5,00UN; 1.5.4.2 REGISTRO DE
GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.
AF_12/2014 4,00UN. 1.5.5 REGISTROS DE PRESSAO COM ACABAMENTO 1.5.5.1 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 1,00UN; 1.5.5.2
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 1,00UN. 1.5.6 DIVERSOS 1.5.6.1 CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDROMETRO
COM DN 20 (¥%") — FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016 1,00UN; 1.5.6.2 RESERVATORIO METALICO TIPO TAGA, CAPACIDADE DE
5.000 LITROS (5M?) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00UN; 1.5.6.3 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 8,00UN. 1.5.7 TUBOS PVC SOLDAVEL PARA ESGOTO 1.5.7.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
24,00M; 1.5.7.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 50,00M; 1.5.7.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 25,00M; 1.5.7.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
87,00M. 1.5.8 DIVERSOS 1.5.8.1 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_12/2014 6,00UN; 1.5.8.2 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 1,00UN; 1.5.8.3 CAIXA DE
GORDURA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO
1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAGAO E CONFECGAO 1,00UN;
1.5.8.4 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 3,00UN; 1.5.8.5 TUBO DE
CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3, PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, DIAMETRO DE 1.000MM, JUNTA ELASTICA,
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 7,00M; 1.5.8.6 FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DE 60 X 60 CM PARA CAIXA DE INSPEGAO 7,00UN. 1.5.9 ESTAGAO DE TRATAMENTO
DE ESGOTO 1.5.9.1 ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - VAZAO 10,80 M3/DIA 1,00UN. 1.5.10 LOUGAS 1.5.10.1 VASO SANITARIO
SIFONADO CONVENCIONAL COM CAIXA ACOPLADA, PARA 5,00UN; 1.5.10.2 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA
BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2016 5,00UN;
1.5.10.3 ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO 10,00UN; 1.5.10.4
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA
ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN; 1.5.10.5 LAVATORIO DE CANTO EM
LOUGA, COM BARRA DE CANTO PARA PNE, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO
E TORNEIRA CROMADA DE MESA PADRAO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAGAO 3,00UN; 1.5.10.6 LAVATORIO LOUGA BRANCA
COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM
PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 4,00UN; 1.5.10.7 BANCADA DE
GRANITO CINZA, E=2,5CM 6,00M?; 1.5.10.8 TANQUE DE LOUCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2013 1,00UN; 1.5.10.9 PORTA PAPEL HIGIENICO EM BOBINA 8,00UN; 1.5.10.10 SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA
NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ 9,00UN; 1.5.10.11 CABIDE DE METAL CROMADO
PARA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 3,00UN. 1.5.11 METAIS 1.5.11.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2"
OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 2,00UN; 1.5.11.2 TORNEIRA CROMADA
1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 2,00UN; 1.5.11.3 SABONETEIRA EM LOUGA DE
EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 5,00UN; 1.5.11.4 CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO
AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 2,00UN; 1.5.11.5 BARRA DE
APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, LARGURA 80CM 8,00UN; 1.5.11.6 REGISTRO PVC PRESSAO S-30 SOLDAVEL
DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00UN. 1.6 INSTALAGOES ELETRICAS E TELEFONICAS (127 V) 1.6.1 ELETRODUTO PVC
RIGIDO 1.6.1.1 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 900,00; 1.6.1.2 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015 30,00M. 1.6.2 FIO E CABOS 1.6.2.1 CABO DE COBRE
FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
3.700,00 M; 1.6.2.2 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015 150,00M; 1.6.2.3 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 300,00M; 1.6.2.4 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 150,00M; 1.6.2.5 CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 200,00M; 1.6.3
CABOS TELEFONICOS 1.6.3.1 CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIGAO DE EDIFICAGAO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 105,00M. 1.6.4 INTERUPTOR 1.6.4.1 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 24,00UN; 1.6.4.2 INTERRUPTOR PARALELO (2
MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 9,00UN. 1.6.5 TOMADA DE
TELEFONE DE EMBUTIR 1.6.5.1 TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO 7,00UN.
1.6.6 TOMADA ELETRICAS DE EMBUTIR 1.6.6.1 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 62,00UN. 1.6.7 CAIXAS DE EMBUTIR DE PVC 1.6.7.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30
M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 97,00UN; 1.6.7.2 CAIXA RETANGULAR 4" X 4"
MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 5,00UN; 1.6.7.3 CAIXA OCTOGONAL
3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 94,00 UM. 1.6.8 QDL - BLOCO ADMINISTATIVO - 127/ 220
VOLTS 1.6.8.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN; 1.6.8.2 DISJUNTOR
TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN; 1.6.8.3
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 6,00UN;
1.6.8.4 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00UN.
1.6.9 QDL - BLOCO PEDAGOGICO - 127 / 220 VOLTS 1.6.9.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO 1,00UN; 1.6.9.2 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E
INSTALACAO 1,00UN; 1.6.9.3 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V,
FORNECIMENTO E INSTALACAO 9,00UN. 1.6.10 QDL - BLOCO DE SERVICO - 127/ 220 VOLTS 1.6.10.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO
TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN; 1.6.10.2 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN; 1.6.10.3 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO
NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 4,00UN. 1.6.11 CAIXAS DE MEDIGAO 1.6.11.1 QUADRO DE MEDIGAO
COMPLETO, PARA MEDIGCAO DE BAIXA TENSAO COM DISJUNTOR TRIPOLAR 3502 1,00UN. 1.6.12 CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVE}
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1.6.12.1 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA,
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018 5,00UN. 1.6.13 CAIXAS DE DISTRIBUIGAO GERAL DE TELEFONE 1.6.13.1 QUADRO DE
DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS,
FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UM. 1.6.14 LUMINARIAS 1.6.14.1 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE
PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAGAO 94,00UN. 1.6.15 SISTEMAS DE
PROTEGAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA (PARA RAIOS) 1.6.15.1 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE
FIXACAO H = 30CM 42,00UN; 1.6.15.2 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 28,00UN;
1.6.15.3 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT” - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 180,00UN; 1.6.15.4
CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 150,00M; 1.6.15.5
CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO DE PVC 300MM 28,00UN; 1.6.15.6 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA,
COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 350,00M; 1.6.15.7 ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 200,00M. 1.7 PAREDES E PAINEIS
1.7.1 ALVENARIAS 1.7.1.1 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014 876,95m2; 1.7.1.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 190,70M; 1.7.1.3 ALVENARIA EM
TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E
AREIA) 303,15m2; 1.7.1.4 DIVISORIA EM GRANITO CINZA POLIDO ESP= 2,0 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAGO 1:4, ARREMATE EM
CIMENTO BRANCO 24,04Mz2. 1.7.2 FORRO 1.7.2.1 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO, INCLUSO
ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO 615,00M2, 1.8 ESQUADRIAS 1.8.1 MADEIRA 1.8.1.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA,
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGCAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015 10,00UN; 1.8.1.2 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015 8,00 UM; 1.8.1.3
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 60X170CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS -
FORNECIMENTO E INSTALGAO 6,00UN; 1.8.1.4 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 90X170CM 2,00UN;
1.8.1.5 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO 8,00UN; 1.8.1.6 JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXAGAO COM
PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 10,56m?; 1.8.1.7 JANELA DE
ALUMINIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAGAO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS,
PADRONIZADA. AF_07/2016 51,66m2. 1.9 COBERTURA 1.9.1 TELHAS ESTRUTURA METALICA 1.9.1.1 ESTRUTURA METALICA EM
TESOURAS OU TRELIGAS, VAO LIVRE DE 4,50M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS
METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVIGOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE
ACABAMENTO 1.228,33M2; 1.9.1.2 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019 1.228,33m2. 1.9.2 CHAPAS 1.9.2.1 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24 DESENVOLVIMENTO DE 50CM 17,00M.
1.10 REVESTIMENTO 1.10.1 MASSA 1.10.1.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 2.231,30m?; 1.10.1.2 MASSA UNICA,
PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 842,37m?
1.10.1.3 REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:4 ( CIMENTO E AREIA) , ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL 1.388,93M2. 1.10.2 ACABAMENTO
1.10.2.1 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 773,23m2. 1.11 PAVIMENTAGAO
1.11.1 CAMADAS IMPERMEABILIZADORA 1.11.1.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5
CM. AF_07/2016 1.520,00m2. 1.11.2 ACABAMENTO 1.11.2.1 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 816,30m2. 1.11.3 CALCADA EM CONCRETO
E CIMENTADO 1.11.3.1 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 154,30m2. 1.12 SOLEIRAS E RODAPES 1.12.1 SOLEIRA
1.12.1.1 SOLEIRA DE GRANITO CINZA, LARGURA 30CM, ESPESSURA DE 3 CM ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA) 16,30M. 1.12.2 RODAPE 1.12.2.1 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
45X45CM. AF_06/2014 75,00M. 1.13 PINTURA 1.13.1 ACRILICA 1.13.1.1 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA
DEMAO. AF_06/2014 2.077,86m?; 1.13.1.2 APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS.
AF_05/2017 2.077,86m2; 1.13.1.3 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014 2.077,86m2. 1.13.2 ESMALTE 1.13.2.1 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS 143,70m?;
1.13.2.2 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 143,70m?; 1.13.2.3 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS)
SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) 148,20m2. 1.14 FERRAGENS PARA ESQUADRIA DE
MADEIRA 1.14.1 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO
DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015 21,00UN; 1.14.2 DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL,
CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS 63,00UN. 1.15 ELEMENTO DE DECORATIVOS E OUTROS 1.15.1 GRANITO 1.15.1.1 BANCADA
DE GRANITO CINZA, E=2,5CM 2,00M2. 1.15.2 MADEIRA 1.15.2.1 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE QUADRO BRANCO 3,50 X 1,20M
7,00UN. 1.15.3 INCENDIO 1.15.3.1 EXTINTOR DE PO QUIMICO PRESSURIZADO, CAPACIDADE 8KG 8,00UN. 1.15.4 GAS 1.15.4.1 TUBO DE
AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE
GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 7,00M; 1.15.4.2 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 5,00UN;
1.15.4.3 TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 1,00 UM; 1.15.4.4 UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 2,00UN; 1.15.4.5 REGISTRO DE GAVETA
BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.
AF_12/2014 1,00UN; 1.15.4.6 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P 3,00UN. 1.15.5 VIDROS 1.15.5.1 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO,
ESPESSURA 4MM 6,42m?; 1.15.5.2 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA 5,36m?; 1.15.5.3 VIDRO LISO
COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM 67,68m2. 1.16 LIMPEZA GERAL DA OBRA 1.16.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA 854,00 m2 2.0
Perfuragéo de Pogo Tubular Profundo de 120M e @ 6" 2.1 SERVICOS PRELIMINARES 2.1.1 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE
EQUIPAMENTO 8,00 H 2.1.2 TRANSPORTE FLUVIAL UTILIZANDO BALSA CAP. 2000T COM EMPURRADOR 420HP E TRIPULAGAO, INCLUSO
COMBUSTIVEL - DMT 57KM 2.500,00 m? 2.2 TRABALHOS EM TERRA 2.2.1 TANQUES DE DECANTAGAO / INFILTRALGAO 2.2.1.1
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 6,00m3; 2.2.1.2 REATERRO MANUAL DE
VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 6,00m3. 2.3 INSTALAGOES ELETRICA 2.3.1 BOMBA SUBMERSA PARA POCOS
TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE
DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M/ 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H 1,00UN; 2.3.2 INSTALACAO DE
CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV 1,00UN; 2.3.3 CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E
INSTALACAO 1,00UN; 2.3.4 CABO NAUTICO DE AGO 6MM 120,00M; 2.3.5 CABO DE COBRE PP 4X10,0MM2 450 / 750V - FORNECIMEN
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INSTALAGAO 120,00M; 2.3.6 QUADRO DE COMANDO 10CV TRIFASICO 1,00UN. 2.4 INSTALAGOES HIDRAULICAS 2.4.1 CURVA 90 DE
FERRO MALEAVEL GALVANIZADO D-40MM (1 1/2") 2,00UN; 2.4.2 UNIAO EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2") - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO 1,00UN; 2.4.3 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 20,00UN; 2.4.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO — FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 1,00 UM; 2.4.5 TUBO DE PVC BRANCO
ROSQUEAVEL 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 120,00M. 2.5 PERFURAGAO 2.5.1 PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ A
PERCUSSAO 120,00M; 2.5.2 FORNECIMENTO, COLOCAGAO E REVESTIMENTO DE TUBO PVC GEOMECANICO 6" (DN150MM) 84,00M; 2.5.3
ABRACADEIRA P/POCOS PROFUNDOS 8,00UN; 2.5.4 FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PRE-FILTRO (MATERIAL LAVADO E
SELECIONADO) 1 A 4MM 8,46M3; 2.5.5 FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE FILTRO EM PVC GEOMECANICO 6" 36,00M; 2.5.6 LIMPEZA E
DESINFECGAO DE POGO ARTESIANO ATE 120M - INCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 1,00 UM; 2.5.7 COMPRESSOR DE AR
REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
24,00CHP; 2.5.8 CIMENTAGAO SANITARIA 40,00M; 2.5.9 ANALISE FISICO-QUIMICO E MICROBACTERIOLOGICA DA AGUA 1,00UN; 2.5.10
FABRICAGCAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM.
AF_12/2015 2,85m?; 2.5.11 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 95,00KG; 2.5.12 CONCRETO FCK =
20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 0,23m3. 2.6
SERVICOS FINAIS 2.6.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA 15,00 m? 3.0 Construgdo do Abrigo para Poco Tubular Profundo de 120Md@ = 6" 3.1
TRABALHOS EM TERRA 3.1.1 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 0,22m3; 3.1.2
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 0,09m3; 3.1.3 REGULARIZAGAO E COMPACTAGCAO
MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE 1,21M?; 3.1.4 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA
PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM 2,10m3; 3.1.5 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
2,10m3. 3.2 INFRAESTRUTURA 3.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_07/2016 1,00m2. 3.3 PAREDES E PAINEIS 3.3.1 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 2,88m2. 3.4 REVESTIMENTOS 3.4.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014 5,76m?; 3.4.2 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014 5,76mz2. 3.5 PISOS 3.5.1 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 3,60m2. 3.6 CERCAS E PROTEGOES 3.6.1
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES 1,32 m2 3.7 PINTURA 3.7.1 APLICACAO DE
FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 5,76m?; 3.7.2 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 5,76m2.; 3.7.3 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) 2,88m2; 3.7.4 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO
(ZARCAO), DUAS DEMAOS 2,88m?2. 3.8 SERVICOS FINAIS 3.8.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA 6,58m2. 4.0 Fornecimento e Instalagao de
Reservatério Metalico Elevado 10,00m 4.1 TRABALHOS EM TERRA 4.1.1 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO 9,00 m% 4.1.2
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 2,00m3; 4.1.3 REATERRO MANUAL DE
VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 0,59m?3; 4.1.4 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO MANUAL DE TERRENO COM
SOQUETE 12,00M?; 4.1.5 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
1,83m?3; 4.1.6 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 1,83m3. 4.2 INFRAESTRUTURA 4.2.1
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATE 3 M, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, NAO
ARMADA. AF_03/2018 12,00M; 4.2.2 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 0,18m3; 4.2.3 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_06/2017 3,80m?; 4.2.4 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015 8,70KG; 4.2.5 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 10,00KG; 4.2.6 CONCRETO FCK
= 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 1,31m?; 4.2.7
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES 1,31m3. 4.3 INSTALAGAO ELETRICA 4.3.1 ELETRODUTO RIiGIDO
ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
20,00M; 4.3.2 CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN; 4.3.3 ENTRADA DE ENERGIA
EM CAIXA DE CHAPA DE AGCO, COM POTENCIA DE 5 A 10KW 1,00UN; 4.3.4 QUADRO DE COMANDO PARA ELETROBOMBA 3CV 1,00UN;
4.3.5 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 10,00UN; 4.3.6 SINALIZADOR DE OBSTACULO COM RELE FOTOELETRICO 1,00UN; 4.3.7
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 4,00UN. 4.4 INSTALAGAO HIDRAULICA 4.4.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO — FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 1,00UN; 4.4.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO,
LATAO, ROSCAVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO — FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 1,00UN; 4.4.3 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC,
SOLDAVEL LONGO, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 2,00UN; 4.4.4 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL
LONGO, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 1,00UN; 4.4.5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 1,00UN; 4.4.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL,
DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 1,00UN; 4.4.7 JOELHO 90 GRAUS, PVC,
SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 1,00UN; 4.4.8 LUVA COM
ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4”, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014 2,00UN;
4.4.9 LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2”, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014 1,00UN; 4.4.10 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014 1,00UN; 4.4.11 TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 3/4”, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 1,00UN; 4.4.12 JOELHO REDUGAO PVC SOLD 90°
AGUA FRIA 32X25MM 1,00UN; 4.4.13 ADAPTADOR SOLDAVEL DE PVC MARROM, CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO
40MMX11/4 2,00UN; 4.4.14 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014 3,00UN; 4.4.15 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 3,18M; 4.4.16 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE A
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DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 11,63M; 4.4.17
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 10,44M; 4.4.18 ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E
ROSCA P/ REGISTRO 50MM X 11/2" 2,00UN; 4.4.19 JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 32MMX3/4" 6,00UN. 4.5 PARA - RAIOS 4.5.1
INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO 1,00UN. 4.6 PINTURA 4.6.1 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) 53,28m?2. 4.7 SERVICOS ESPECIAIS 4.7.1 RESERVATORIO METALICO TIPO
TACA, CAPACIDADE DE 10.000 LITROS (10M?) - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN. LOTE 02: 1.1 SERVICOS PRELIMINARES 1.1.1
EXECUGCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
25,41m2; 1.1.2 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X 440,00m2;
1.1.3 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 6,00m?; 1.1.4 LOCACAO GERAL DA OBRA 854,00m2. 1.2 ADMINISTRAGAO DA
OBRA 1.2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,00MES; 1.2.2 MESTRE DE OBRAS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,00MES; 1.2.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,00MES; 1.2.4 AUXILIAR DE
ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,00MES; 1.2.5 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2.640,00H. 1.3
TRANSPORTE DE MATERIAL 1.3.1 TRANSPORTE FLUVIAL UTILIZANDO BALSA CAP. 2000T COM EMPURRADOR 420HP E TRIPULAGAO,
INCLUSO COMBUSTIVEL - DMT 57KM 10.984,00m3. 1.4 SUPRAESTRUTURA 1.4.1 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 48,69m3; 1.4.2 FORMA PARA ESTRUTURAS DE
CONCRETO COM CHAPA COMPENSADA RESINADA, E=12MM - FABRICACAO E MONTAGEM 1.059,60m2; 1.4.3 MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES CIRCULARES, COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE 0,28 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA, 2 UTILIZAGOES. AF_06/2017 42,00m?; 1.4.4 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 1.287,00KG; 1.4.5
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 4.200,00KG. 1.5 INSTALACOES HIDRO - SANITARIAS 1.5.1
TUBOS PVC SOLDAVEL PARA AGUA POTAVEL 1.5.1.1 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE
EDIFICAGCAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 52,00M; 1.5.1.2
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 6,00M; 1.5.1.3 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 26,00M; 1.5.1.4 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014 75,00M; 1.5.1.5 TUBO, PVC, SOLDAVEL,
DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 122,00M. 1.5.2 ADAPTADOR
CURTO DE PVC PARA REGISTRO 1.5.2.1 ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 50MM X 11/2" 2,00UN;
1.5.2.2 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 12,00UN; 1.5.2.3 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014 10,00UN. 1.5.3 REGISTROS DE GAVETA BRUTOS 1.5.3.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2",
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO — FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016 1,00UN. 1.5.4 REGISTROS DE GAVETA COM ACABAMENTO 1.5.4.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 5,00UN;
1.5.4.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 4,00UN. 1.5.5 REGISTROS DE PRESSAO COM ACABAMENTO 1.5.5.1 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO,
LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014
1,00UN; 1.5.5.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 1,00UN. 1.5.6 DIVERSOS 1.5.6.1 CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ABRIGO DE
HIDROMETRO COM DN 20 (¥:") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016 1,00UN; 1.5.6.2 RESERVATORIO METALICO TIPO TACA,
CAPACIDADE DE 5.000 LITROS (5M3) - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN; 1.5.6.3 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE,
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 8,00UN. 1.5.7 TUBOS PVC SOLDAVEL PARA ESGOTO 1.5.7.1 TUBO PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014 24,00M; 1.5.7.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 50,00M; 1.5.7.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 25,00M; 1.5.7.4 TUBO PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014 87,00M. 1.5.8 DIVERSOS 1.5.8.1 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_12/2014 6,00UN; 1.5.8.2 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 1,00UN; 1.5.8.3 CAIXA DE
GORDURA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO
1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAGAO E CONFECCAO 1,00UN;
1.5.8.4 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 3,00UN; 1.5.8.5 TUBO DE
CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3, PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, DIAMETRO DE 1.000MM, JUNTA ELASTICA,
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 7,00M; 1.5.8.6 FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DE 60 X 60 CM PARA CAIXA DE INSPECAO 7,00UN. 1.5.9 ESTACAO DE TRATAMENTO
DE ESGOTO 1.5.9.1 ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - VAZAO 10,80 M3/DIA 1,00UN. 1.5.10 LOUGAS 1.5.10.1 VASO SANITARIO
SIFONADO CONVENCIONAL COM CAIXA ACOPLADA, PARA 5,00UN; 1.5.10.2 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGCA
BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2016 5,00UN;
1.5.10.3 ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO 10,00UN; 1.5.10.4
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA
ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN; 1.5.10.5 LAVATORIO DE CANTO EM
LOUCA, COM BARRA DE CANTO PARA PNE, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEX{VEL 30CM EM PLASTICO
E TORNEIRA CROMADA DE MESA PADRAO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAGAO 3,00UN; 1.5.10.6 LAVATORIO LOUGCA BRANCA
COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM
PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 4,00UN; 1.5.10.7 BANCADA DE
GRANITO CINZA, E=2,5CM 6,00M2; 1.5.10.8 TANQUE DE LOUGA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2013 1,00UN; 1.5.10.9 PORTA PAPEL HIGIENICO EM BOBINA 8,00UN; 1.5.10.10 SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA
NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO 9,00UN; 1.5.10.11 CABIDE DE METAL CROMADO
PARA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 3,00UN. 1.5.11 METAIS 1.5.11.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2"
OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 2,00UN; 1.5.11.2 TORNEIRA CROMADA
1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 2,00UN; 1.5.11.3 SABONETEIRA EM LOUCA DE
EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALACAO 5,00UN; 1.5.11.4 CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO
AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2013 2,00UN; 1.5.11.5 BARRA
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APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, LARGURA 80CM 8,00UN; 1.5.11.6 REGISTRO PVC PRESSAO S-30 SOLDAVEL
DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00UN. 1.6 INSTALAGOES ELETRICAS E TELEFONICAS (127 V) 1.6.1 ELETRODUTO PVC
RIGIDO 1.6.1.1 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 900,00; 1.6.1.2 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 30,00M. 1.6.2 FIO E CABOS 1.6.2.1 CABO DE COBRE
FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
3.700,00 M; 1.6.2.2 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015 150,00M; 1.6.2.3 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 300,00M; 1.6.2.4 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 150,00M; 1.6.2.5 CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 200,00M; 1.6.3
CABOS TELEFONICOS 1.6.3.1 CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIGAO DE EDIFICAGAO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 105,00M. 1.6.4 INTERUPTOR 1.6.4.1 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 24,00UN; 1.6.4.2 INTERRUPTOR PARALELO (2
MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 9,00UN. 1.6.5 TOMADA DE
TELEFONE DE EMBUTIR 1.6.5.1 TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO 7,00UN.
1.6.6 TOMADA ELETRICAS DE EMBUTIR 1.6.6.1 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 62,00UN. 1.6.7 CAIXAS DE EMBUTIR DE PVC 1.6.7.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30
M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 97,00UN; 1.6.7.2 CAIXA RETANGULAR 4" X 4"
MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 5,00UN; 1.6.7.3 CAIXA OCTOGONAL
3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 94,00 UM. 1.6.8 QDL - BLOCO ADMINISTATIVO - 127 / 220
VOLTS 1.6.8.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN; 1.6.8.2 DISJUNTOR
TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN; 1.6.8.3
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 6,00UN;
1.6.8.4 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00UN.
1.6.9 QDL - BLOCO PEDAGOGICO - 127 / 220 VOLTS 1.6.9.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO 1,00UN; 1.6.9.2 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E
INSTALACAO 1,00UN; 1.6.9.3 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V,
FORNECIMENTO E INSTALACAO 9,00UN. 1.6.10 QDL - BLOCO DE SERVICO - 127 / 220 VOLTS 1.6.10.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO
TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN; 1.6.10.2 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN; 1.6.10.3 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO
NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 4,00UN. 1.6.11 CAIXAS DE MEDIGAO 1.6.11.1 QUADRO DE MEDIGAO
COMPLETO, PARA MEDICAO DE BAIXA TENSAO COM DISJUNTOR TRIPOLAR 3502 1,00UN. 1.6.12 CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVENARIA
1.6.12.1 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA,
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018 5,00UN. 1.6.13 CAIXAS DE DISTRIBUIGAO GERAL DE TELEFONE 1.6.13.1 QUADRO DE
DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS,
FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UM. 1.6.14 LUMINARIAS 1.6.14.1 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE
PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAGAO 94,00UN. 1.6.15 SISTEMAS DE
PROTEGAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA (PARA RAIOS) 1.6.15.1 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE
FIXACAO H = 30CM 42,00UN; 1.6.15.2 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 28,00UN;
1.6.15.3 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT” - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 180,00UN; 1.6.15.4
CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 150,00M; 1.6.15.5
CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO DE PVC 300MM 28,00UN; 1.6.15.6 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA,
COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 350,00M; 1.6.15.7 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 200,00M. 1.7 PAREDES E PAINEIS
1.7.1 ALVENARIAS 1.7.1.1 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014 876,95m2; 1.7.1.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 190,70M; 1.7.1.3 ALVENARIA EM
TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E
AREIA) 303,15m2 1.7.1.4 DIVISORIA EM GRANITO CINZA POLIDO ESP= 2,0 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAGO 1:4, ARREMATE EM
CIMENTO BRANCO 24,04Mz2, 1.7.2 FORRO 1.7.2.1 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO, INCLUSO
ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO 615,00M2. 1.8 ESQUADRIAS 1.8.1 MADEIRA 1.8.1.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA,
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGCAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015 10,00UN; 1.8.1.2 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015 8,00 UM; 1.8.1.3
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 60X170CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS -
FORNECIMENTO E INSTALGAO 6,00UN; 1.8.1.4 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 90X170CM 2,00UN;
1.8.1.5 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO 8,00UN; 1.8.1.6 JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXAGAO COM
PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 10,56m?; 1.8.1.7 JANELA DE
ALUMINIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAGAO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS,
PADRONIZADA. AF_07/2016 51,66m2. 1.9 COBERTURA 1.9.1 TELHAS ESTRUTURA METALICA 1.9.1.1 ESTRUTURA METALICA EM
TESOURAS OU TRELIGAS, VAO LIVRE DE 4,50M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS
METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVIGCOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE
ACABAMENTO 1.228,33M2; 1.9.1.2 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019 1.228,33m2. 1.9.2 CHAPAS 1.9.2.1 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24 DESENVOLVIMENTO DE 50CM 17,00M.
1.10 REVESTIMENTO 1.10.1 MASSA 1.10.1.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 2.231,30m2; 1.10.1.2 MASSA UNICA,
PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 842,37m?,
1.10.1.3 REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:4 ( CIMENTO E AREIA) , ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL 1.388,93M2. 1.10.2 ACABAMENTO
1.10.2.1 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 773,23m2. 1.11 PAVIMENTAGAO
1.11.1 CAMADAS IMPERMEABILIZADORA 1.11.1.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5
CM. AF_07/2016 1.520,00m2. 1.11.2 ACABAMENTO 1.11.2.1 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
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DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 816,30m2. 1.11.3 CALCADA EM CONCRETO
E CIMENTADO 1.11.3.1 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 154,30m2. 1.12 SOLEIRAS E RODAPES 1.12.1 SOLEIRA
1.12.1.1 SOLEIRA DE GRANITO CINZA, LARGURA 30CM, ESPESSURA DE 3 CM ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA) 16,30M. 1.12.2 RODAPE 1.12.2.1 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
45X45CM. AF_06/2014 75,00M. 1.13 PINTURA 1.13.1 ACRILICA 1.13.1.1 APLICAGCAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA
DEMAO. AF_06/2014 2.077,86m?; 1.13.1.2 APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS.
AF_05/2017 2.077,86m2; 1.13.1.3 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014 2.077,86m?. 1.13.2 ESMALTE 1.13.2.1 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS 143,70mz;
1.13.2.2 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 143,70m?; 1.13.2.3 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS)
SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) 148,20mz. 1.14 FERRAGENS PARA ESQUADRIA DE
MADEIRA 1.14.1 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO
DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015 21,00UN; 1.14.2 DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL,
CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS 63,00UN. 1.15 ELEMENTO DE DECORATIVOS E OUTROS 1.15.1 GRANITO 1.15.1.1 BANCADA
DE GRANITO CINZA, E=2,5CM 2,00M2. 1.15.2 MADEIRA 1.15.2.1 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE QUADRO BRANCO 3,50 X 1,20M
7,00UN. 1.15.3 INCENDIO 1.15.3.1 EXTINTOR DE PO QUIMICO PRESSURIZADO, CAPACIDADE 8KG 8,00UN. 1.15.4 GAS 1.15.4.1 TUBO DE
ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE
GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 7,00M; 1.15.4.2 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 5,00UN;
1.15.4.3 TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 1,00 UM; 1.15.4.4 UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 2,00UN; 1.15.4.5 REGISTRO DE GAVETA
BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.
AF_12/2014 1,00UN; 1.15.4.6 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P 3,00UN. 1.15.5 VIDROS 1.15.5.1 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO,
ESPESSURA 4MM 6,42m?; 1.15.5.2 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA 5,36m?; 1.15.5.3 VIDRO LISO
COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM 67,68m2. 1.16 LIMPEZA GERAL DA OBRA 1.16.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA 854,00 m2 2.0
Perfuragéo de Pogo Tubular Profundo de 120M e @ 6" 2.1 SERVICOS PRELIMINARES 2.1.1 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE
EQUIPAMENTO 8,00 H 2.1.2 TRANSPORTE FLUVIAL UTILIZANDO BALSA CAP. 2000T COM EMPURRADOR 420HP E TRIPULAGAO, INCLUSO
COMBUSTIVEL - DMT 57KM 2.500,00 m? 2.2 TRABALHOS EM TERRA 2.2.1 TANQUES DE DECANTAGAO / INFILTRALGAO 2.2.1.1
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 6,00m3; 2.2.1.2 REATERRO MANUAL DE
VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 6,00m3. 2.3 INSTALAGCOES ELETRICA 2.3.1 BOMBA SUBMERSA PARA POCOS
TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE
DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M/ 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H 1,00UN; 2.3.2 INSTALACAO DE
CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV 1,00UN; 2.3.3 CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E
INSTALACAO 1,00UN; 2.3.4 CABO NAUTICO DE ACO 6MM 120,00M; 2.3.5 CABO DE COBRE PP 4X10,0MM2 450 / 750V - FORNECIMENTO E
INSTALACAO 120,00M; 2.3.6 QUADRO DE COMANDO 10CV TRIFASICO 1,00UN. 2.4 INSTALAGCOES HIDRAULICAS 2.4.1 CURVA 90 DE
FERRO MALEAVEL GALVANIZADO D-40MM (1 1/2") 2,00UN; 2.4.2 UNIAO EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2") - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO 1,00UN; 2.4.3 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 20,00UN; 2.4.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO — FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 1,00 UM; 2.4.5 TUBO DE PVC BRANCO
ROSQUEAVEL 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 120,00M. 2.5 PERFURAGAO 2.5.1 PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ A
PERCUSSAO 120,00M; 2.5.2 FORNECIMENTO, COLOCACAO E REVESTIMENTO DE TUBO PVC GEOMECANICO 6" (DN150MM) 84,00M; 2.5.3
ABRACADEIRA P/POCOS PROFUNDOS 8,00UN; 2.5.4 FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PRE-FILTRO (MATERIAL LAVADO E
SELECIONADO) 1 A 4MM 8,46M3; 2.5.5 FORNECIMENTO E COLOCAGCAO DE FILTRO EM PVC GEOMECANICO 6" 36,00M; 2.5.6 LIMPEZA E
DESINFECGAO DE POCO ARTESIANO ATE 120M - INCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 1,00 UM; 2.5.7 COMPRESSOR DE AR
REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
24,00CHP; 2.5.8 CIMENTAGAO SANITARIA 40,00M; 2.5.9 ANALISE FISICO-QUIMICO E MICROBACTERIOLOGICA DA AGUA 1,00UN; 2.5.10
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM.
AF_12/2015 2,85m2; 2.5.11 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 95,00KG; 2.5.12 CONCRETO FCK =
20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 0,23m3. 2.6
SERVICOS FINAIS 2.6.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA 15,00 m? 3.0 Construgdo do Abrigo para Poco Tubular Profundo de 120M@ = 6" 3.1
TRABALHOS EM TERRA 3.1.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 0,22m3; 3.1.2
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 0,09m?; 3.1.3 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO
MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE 1,21M?; 3.1.4 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA
PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM 2,10m3; 3.1.5 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
2,10m3. 3.2 INFRAESTRUTURA 3.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_07/2016 1,00m2. 3.3 PAREDES E PAINEIS 3.3.1 ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 2,88m?2. 3.4 REVESTIMENTOS 3.4.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014 5,76m2; 3.4.2 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014 5,76m2. 3.5 PISOS 3.5.1 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 3,60m2. 3.6 CERCAS E PROTEGOES 3.6.1
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES 1,32 m? 3.7 PINTURA 3.7.1 APLICACAO DE
FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 5,76m2; 3.7.2 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 5,76m2.; 3.7.3 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) 2,88m?; 3.7.4 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO
(ZARCAO), DUAS DEMAOS 2,88m=. 3.8 SERVICOS FINAIS 3.8.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA 6,58mz2. 4.0 Fornecimento e Instalacéo de
Reservatorio Metélico Elevado 10,00m 4.1 TRABALHOS EM TERRA 4.1.1 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO 9,00 m?; 4.1.2
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 2,00m3; 4.1.3 REATERRO MANUAL DE
VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 0,59m3; 4.1.4 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO MANUAL DE TERRENO COM
SOQUETE 12,00M?%; 4.1.5 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
1,83m?3; 4.1.6 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 1,83m3. 4.2 INFRAESTRUTURA -
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ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATE 3 M, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, NAO
ARMADA. AF_03/2018 12,00M; 4.2.2 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 0,18m3; 4.2.3 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_06/2017 3,80m?; 4.2.4 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015 8,70KG; 4.2.5 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 10,00KG; 4.2.6 CONCRETO FCK
= 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 1,31m3; 4.2.7
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES 1,31m3. 4.3 INSTALAGAO ELETRICA 4.3.1 ELETRODUTO RIiGIDO
ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
20,00M; 4.3.2 CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN; 4.3.3 ENTRADA DE ENERGIA
EM CAIXA DE CHAPA DE AGO, COM POTENCIA DE 5 A 10KW 1,00UN; 4.3.4 QUADRO DE COMANDO PARA ELETROBOMBA 3CV 1,00UN;
4.3.5 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 10,00UN; 4.3.6 SINALIZADOR DE OBSTACULO COM RELE FOTOELETRICO 1,00UN; 4.3.7
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 4,00UN. 4.4 INSTALAGAO HIDRAULICA 4.4.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO — FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 1,00UN; 4.4.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO,
LATAO, ROSCAVEL, 2”, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO — FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 1,00UN; 4.4.3 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC,
SOLDAVEL LONGO, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 2,00UN; 4.4.4 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL
LONGO, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 1,00UN; 4.4.5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 1,00UN; 4.4.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL,
DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 1,00UN; 4.4.7 JOELHO 90 GRAUS, PVC,
SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 1,00UN; 4.4.8 LUVA COM
ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4”, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014 2,00UN;
4.4.9 LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014 1,00UN; 4.4.10 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014 1,00UN; 4.4.11 TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 3/4”, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 1,00UN; 4.4.12 JOELHO REDUGAO PVC SOLD 90°
AGUA FRIA 32X25MM 1,00UN; 4.4.13 ADAPTADOR SOLDAVEL DE PVC MARROM, CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO
40MMX11/4 2,00UN; 4.4.14 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014 3,00UN; 4.4.15 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 3,18M; 4.4.16 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA
DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 11,63M; 4.4.17
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 10,44M; 4.4.18 ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E
ROSCA P/ REGISTRO 50MM X 11/2" 2,00UN; 4.4.19 JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 32MMX3/4" 6,00UN. 4.5 PARA - RAIOS 4.5.1
INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO 1,00UN. 4.6 PINTURA 4.6.1 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) 53,28m2. 4.7 SERVICOS ESPECIAIS 4.7.1 RESERVATORIO METALICO TIPO
TAGA, CAPACIDADE DE 10.000 LITROS (10M3) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00UN.

Informagdes Complementares

¢ Conforme atestado anexo (32 paginas, emitido em 29/12/2020), circunscrito APENAS as atividades inerentes & sua modalidade, ENGENHARIA
CIVIL, em coeréncia com as suas atribui¢cdes profissionais. Obs.: A representante da contratante que assina o Atestado, Eng. CIVIL.
WONDERNEY ROSAS DE FIGUEIREDO, CPF N° 745.645.102-82, com RNP sob o N° 0407020055, € profissional habilitado no ambito do Sistema
Confe-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informacdes declaradas constantes nos
documentos que se encontram vinculados a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 32 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servi¢o, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n°® 972705/2021
25/02/2021, 12:12
DOw8D

A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) servigo(s) cujas atribuicdes nédo
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica competem ao(s) profissional(is) em questao.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaracéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em:
http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: DOW8D

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolu¢bes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragio
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regional de Engenharia &
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Aaronomia do Amazonas
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SEMED

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

SEMED- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 13.676.569/0001-13

CONTRATO N°: 024/2020

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NAS
COMUNIDADES INDIGENAS TRES UNIDOS E TERRA PRETA, DIVIDIDOS EM 02 (DOIS)
LOTES

LOCAL: COMUNIDADE INDIGENA TERRA PRETA E COMUNIDADE INDIGENA TRES UNIDOS
— AS MARGENS DO RIO NEGRO

MODALIDADE LICITATORIA: CONCORRENCIA N° 001/2020 — CML
VALOR GLOBAL: 2.704.390,98 (dois milhdes, setecentos e quatro mil, trezentos e noventa reais

e noventa e oito centavos)
PRAZO DA OBRA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS
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25/02/2021

INICIO e TERMINO do PRAZO GLOBAL: 12/08/2020 & 07/02/2021

PRAZO DE EXECUGAO: 12/08/2020 A 16/12/2020

i

EMPENHO N°: 2020NE01771

sl

PORTARIA DE NOMEGAQ N°: 0493/2020-SEMED/GS — PUBLICADO NO DOM / EDICAO 4897/
PAGINA 13 DATADO EM 05 DE AGOSTO DE 2020

ARTs N°: AM20200222921- PRINCIPAL / AM20200223045 - AM20200223046 CO-
RESPONSAVEIS :

_ Atestamos, para fins de Capacidade Técnica que a Empresa PREDIAL
CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ n° 13.676.569/0001-13, executou para a Prefeitura de Manaus, a
obra do objeto acima, tendo como responsavel Técnico pela obra a Eng @ Civil, ROBERTA SILVA
DE OLIVEIRA, RNP: 0109352530, CREA-9661/D-AC, CPF: 700.538.472-53, e CO -
RESPONSAVEIS Eng.° Civil, Francisco Luiz Queiros de Souza, RNP: 0401108414, CREA-

g
8
&
=
<
g
[V}
-
N
S
[a g
9223-D/AM, e Eng®. Civil, Ricardo Nakagami Braule Pinto, RNP: 040640984, CREA-8708- § % §
D/AM, Conforme a discriminagdo dos servigos abaixo: S8cE
o wnw o
N
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS S, § o F
REMANESCENTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NAS COMUNIDADES INDIGENAS TRES UNIDOS E S g gg
TERRA PRETA, DIVIDIDOS EM 02 (DOIS) LOTES - COMUNIDADE INDIGENA TERRA PRETA. (LOTE ) § Swy
Planilha de Servigos §V¢E
Item Descricéo Und Quant. ° 5%
o
1.0 Construgdo de Escola Indigena de 06 Salas de Aula - Padrao FNDE ;
F" 2
5
A :
= Frmaeey: SEMED g
o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br ~ Agoeme o Amazonas
Impresso em: 25/02/2021, as 15:15.
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SEMED

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

SERVIGOS PRELIMINARES

EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF_02/2016

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM
PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE-2X

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

LOCACAO GERAL DA OBRA
ADMINISTRAGAO DA OBRA

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
TRANSPORTE DE MATERIAL

TRANSPORTE FLUVIAL UTILIZANDO BALSA CAP. 2000T COM
EMPURRADOR 420HP E TRIPULAGAO, INCLUSO COMBUSTIVEL -
DMT 57KM

SUPRAESTRUTURA

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTOJ‘ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO COM CHAPA
COMPENSADA RESINADA, E=12MM - FABRICAGAO E MONTAGEM
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
CIRCULARES, COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE 0,28 M2,
PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAGOES. AF_06/2017

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

INSTALAGOES HIDRO - SANITARIAS

'Au. Mario Ypiranga, 2549, Parque Dez de Nouembro S D
CEP 69.050-030 T (92) 3632-2054 / 3632-2457 I : l :
; Mishieipal

folasemedgrsemed. monaus am gou.br

MES

MES

MES

MES

m!

m!

KG

KG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br
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SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

1.5.1 TUBOS PVC SOLDAVEL PARA AGUA POTAVEL

1.51.1 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAGAODE M 52,00
AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

1.5.1.2 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVACAODE M 6,00
AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

1.51.3 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- M 26,00
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

Certiddo n® 972705/2021, emitida em

1.5.1.4 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- M 75,00
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

a

1.5.1.5 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- M 122,00
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,

vinculado
25/02/2021

1.5.2 ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO

1.6.21 ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ UN 2,00
REGISTRO 50MM X 11/2"
1.5.2.2 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 12,00

SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

1523 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,  UN 10,00
SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. -
AF_12/2014 ’

1.5.3 REGISTROS DE GAVETA BRUTOS

1.5.31 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", UN 1,00
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO —
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

154  REGISTROS DE GAVETA COM ACABAMENTO 3 o 8
8.3
1541 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM UN 5,00 5L
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO K8
EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 53¢
1542 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM UN 4,00 ESE
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO g2
EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 gVe
155  REGISTROS DE PRESSAO COM ACABAMENTO © £
16561 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM UN 1,00
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO ¥

EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014
N ey e oo SEMED -3
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SEMED

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

1552 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM UN 1,00
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

1.5.6 DIVERSOS

1.5.6.1 CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ABRIGO DE UN 1,00
HIDROMETRO COM DN 20 (%") — FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2016

1.5.6.2 RESERVATORIO METALICO TIPO TAGA, CAPACIDADE DE 5.000 UN 1,00
LITROS (5M°) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

1.5.6.3 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO -  UN 8,00

FORNECIMENTO E INSTALAGCAQ. AF_12/2013
1.5.7 TUBOS PVC SOLDAVEL PARA ESGOTO

Certiddo n® 972705/2021, emitida em

a

1.5.7.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, M 24,00
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

1.5.7.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, M 50,00
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

1.5.7.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, M 25,00
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

1.5.7.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, M 87,00
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

1.5.8 DIVERSOS

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,

vinculado
25/02/2021

1.5.8.1  CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E UN 6,00
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL.
AF_12/2014

1.5.82 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 1,00

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
1.5.8.3 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO UN 1,00
60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA
(CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-

MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - - %
ESCAVAGAO E CONFECGAO Snd
1.5.84 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, UN 3,00 855
FORNECIMENTO E INSTALACAO R Y
1.5.85 TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3, PARA REDES M 7,00 oy
COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, DIAMETRO DE 1.000MM, SN E
JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIiVEL DE ®2 8
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO e ¢
1.5.86 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO UN 7,00 © 35
FUNDIDO DE 60 X 60 CM PARA CAIXA DE INSPECAO
1.5.9 ESTAGCAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO I

Au. Mario Ypiranga. 2549. Parque Dez de Nouembro S I : I :D
CEP: 67.050-030 T (92) 3632-2054 / 3632-2457
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SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

1591 ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - VAZAO 10,80 M3/DIA UN 1,00

1510 LOUGAS

1.5.10.1 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM CAIXA UN 5,00
ACOPLADA, PARA
1.5.10.2 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGCA BRANCA, UN 5,00

INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA
AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2016

Certiddo n® 972705/2021, emitida em

1.5.10.3 ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR  UN 10,00
- FORNECIMENTO E INSTALACAQO
1.5.10.4 MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM UN 1,00

REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA
ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.5.10.5 LAVATORIO DE CANTO EM LOUGA, COM BARRA DE CANTO PARA UN 3,00
PNE, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA
PADRAO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
a

Este documento encontra-se registrado no Conselho

vinculado
25/02/2021

1.5.10.6 LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO  UN 4,00
POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013

Au. Marie Ypiranga. 2549. Parque Dez de Nowembro S [ : I D
CEP. 69.050-030 T: (92) 3632-2054 7 3632-2457
tolasemed @semed manaus am.gou br Ech

BT e

1.5.10.7 BANCADA DE GRANITO CINZA, E=2,5CM M2 6,00
1.5.10.8 TANQUE DE LOUGA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - UN 1,00 "
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 - s

1.5.10.9 PORTA PAPEL HIGIENICO EM BOBINA UN 8,00 2
@

SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, ~ UN 9,00 &

1.5.10.10 EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO 5
(]

CABIDE DE METAL CROMADO PARA PAREDE - FORNECIMENTO E UN 3,00 g

1.5.10.11 INSTALAGAO oS
1511 METAIS - o 22
: Sn8%

1.5.11.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA  UN 2,00 BLgo
PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. RT3
AF_12/2013 SN LE

1.5.11.2 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - UN 2,00 ESEs
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 £58s

1.5.11.3 SABONETEIRA EM LOUGA DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E UN 5,00 5 %¢e
INSTALAGAO © 53

1.5.11.4 CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA ~ UN 2,00 °
TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - & s

2

g

(e}
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1.5.116
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1.6.1

1.6.1.1

1.6.1.2

1.6.2

1.6.2.1

1.6.2.2

1.6.2.3

16.24

1.6.2.5

1.6.3

1.6.31

1.6.4

1.6.4.1

1.6.4.2

1.6.5

1.6.5.1

1.6.6

oL NI o

MANAUS
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SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES UN
ESPECIAIS, LARGURA 80CM
REGISTRO PVC PRESSAQ S-30 SOLDAVEL DN 25MM - UN

FORNECIMENTO E INSTALAGAO
INSTALAGOES ELETRICAS E TELEFONICAS (127 V)

ELETRODUTO PVC RIGIDO

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA M
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO

E INSTALAGAO. AF_12/2015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA M
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO

E INSTALAGAO. AF_12/2015

FIO E CABOS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 M
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015 g

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 M
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 M
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015 '

CABOS TELEFONICOS

CABO TELEFONjCO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO M
EM DISTRIBUIGAO DE EDIFICAGAQ INSTITUCIONAL -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

INTERUPTOR

INTERRUPTOR SIMPLES (1"MODULO), 10A/250V, INCLUINDO UN
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQO. AF_12/2015

INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO UN
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAQO. AF_12/2015

TOMADA DE TELEFONE DE EMBUTIR
TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - UN

FORNECIMENTO E INSTALACAO
TOMADA ELETRICAS DE EMBUTIR

Au. Mario Ypiranga. 2549, Parque Dez de Nouembro S I : I :D
CEP- 49.050-030 T: (92) 3632-2054 / 3632-2457
ot Municik
Educa

talasemeddsemed manaus am gou br

1is o v e e ) b
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SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

1.6.6.1 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 62,00
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

1.6.7 CAIXAS DE EMBUTIR DE PVC

1.6.7.1  CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, UN 97,00
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTOE INSTALAGAO.
AF_12/2015

1.6.7.2 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, UN 5,00
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

16.7.3 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - UN 94,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_12/2015

1.6.8 QDL - BLOCO ADMINISTATIVO - 127 / 220 VOLTS

Certiddo n® 972705/2021, emitida em

a

1.6.8.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO UN 1,00
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,

vinculado
25/02/2021

1.6.8.2 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA UN 1,00
(AMERICANOQO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.6.8.3 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA UN 6,00
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.6.84 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA UN 2,00

(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.6.9 QDL - BLOCO PEDAGOGICO - 127 / 220 VOLTS

1.6.9.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO UN 1,00
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.6.92 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA UN 1,00
(AMERICANQO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.6.9.3 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA UN 9,00

(AMERICANQO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.6.10 QDL - BLOCO DE SERVIGO - 127 / 220 VOLTS

(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.6.11 CAIXAS DE MEDIGCAO

= a
1.6.10.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO UN 1,00 g 2
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS S S
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - B g
FORNECIMENTO E INSTALACAO E : @

1.6.10.2 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA UN 1,00 o § s
(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO S S E

1.6.10.3 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA UN 4,00 § ® 3
o

1.6.11.1 QUADRO DE MEDIGAO COMPLETO, PARA MEDIGAO DE BAIXA UN 1,00 d;,
TENSAO COM DISJUNTOR TRIPOLAR 350A

Au. Mario Ypiranga, 2549, Parque Dez de Novembro S l I :D
CEP 69.050-030 T (%2) 3632-2054 / 3632-2457

falasemed@semed manaus. am. gow.br
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SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

1.6.12 CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVENARIA

1.6.12.1 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM UN 5,00
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018

1.6.13  CAIXAS DE DISTRIBUIGAO GERAL DE TELEFONE

1.6.13.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM UN 1,00
CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO
TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.6.14 LUMINARIAS

Certiddo n® 972705/2021, emitida em

1.6.14.1 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA  UN 94,00
RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

1.6.15 SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
a

Este documento encontra-se registrado no Conselho

vinculado
25/02/2021

(PARA RAIOS)

1.6.15.1 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAOH UN 42,00
= 30CM

16.15.2 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E UN 28,00
INSTALAGAO. AF_12/2017

1.6.15.3 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE UN 180,00
35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.6.15.4 CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM?, NAO ENTERRADA, COM M 150,00
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017

1.6.15.5 CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO DE PVC 300MM UN 28,00

1.6.156 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO ENTERRADA, COM M 350,00
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 .

1.6.15.7 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA M 200,00

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAGCAO. AF_12/2015
1.7 PAREDES E PAINEIS

171 ALVENARIAS

1711 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETODE ~ m? 876,95

(ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

1.7.1.4 DIVISORIA EM GRANITO CINZA POLIDO ESP= 2,0 CM ASSENTADO M2 24,04
COM ARGAMASSA TRAGO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO

[a)

14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA 4 2

MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO S8

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 g E .8

1712 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. M 190,70 E o ﬁ
AF_03/2016 , @ § 5

1.7.1.3 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ m? 303,15 g § E
(@)

1.7.2 FORRO

Au. Mario Ypiranga, 2549 Parque Dez de Novembro S I M I :D 3
CEP. 69.050-030 T. {92) 3632-2054 / 3632-2457

talosemed@semed manaus.am.gou.br
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1.9

1.9.1
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1.91.2

1.9.2

1.9.21

1.10
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SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO DE GESSO
ACARTONADO, INCLUSO ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO
ESQUADRIAS

MADEIRA

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRAO MEDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM FECHADURA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
60X170CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALCAO

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
90X170CM,

TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO

JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXAGAQ COM PARAFUSO SOBRE
CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS,
PADRONIZADA. AF_07/2016

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAGAQ COM
PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO),
COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

COBERTURA

TELHAS ESTRUTURA METALICA

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELIGAS, VAO LIVRE DE
4,50M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS
OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVIGCOS
GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA
E A PINTURA DE ACABAMENTO

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE
2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

CHAPAS

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24
DESENVOLVIMENTO DE 50CM

REVESTIMENTO
MASSA
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Au. Mario Ypirange, 2549, Parque Dez de Nousmbro S D
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1.10.1.3
1.10.2

1.10.2.1

1.11.1

11111

1.11.2

1.11.21

1.11.3

1.11.31

1.12

1.12.1

11211

1.12.2

1.12.21

1.13

1.13.1

1.13.11

1.13.1.2
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SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

REBOCO ARGAMASSA TRAGO 1:4 ( CIMENTO E AREIA) , ESPESSURA
0,5CM, PREPARO MANUAL
ACABAMENTO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

PAVIMENTAGCAO
CAMADAS IMPERMEABILIZADORA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
ACABAMENTO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

CALGCADA EM CONCRETO E CIMENTADO

EXECUGAQO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016
SOLEIRAS E RODAPES

SOLEIRA

SOLEIRA DE GRANITO CINZA, LARGURA 30CM, ESPESSURA DE 3 CM
ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

RODAPE

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_06/2014

PINTURA
ACRILICA

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA
DEMAO. AF_06/2014

APLICAGCAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS
DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017

Au. Mario Ypiranga, 2549, Parque Dez de Nouwembro SE ED
CEP 69.050-030 T: (92) 3632-2054 / 3632-2457

folasemeadgisemed manaus am gou br

Wiy s s e e e

MZ

mE

m2

m2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

Péagina 18/40

O gy £
< c o
35
(1]
C N
o c 2
OEE
842,37 o< G
Co R
8.q
g 8o
5 EN
2 915
[@)]
0)919
1.388,93 o 2N
. 5 8<CD
S ®o
£e
773,23 O © o
O C @
QC)c'c
CD'E
22g
cw O
2o
ES®
O— oHN
ottS'Og
S c gy
9538
(&)
235
1.520,00 woeso
816,30
154,30
%]
[
=
IS)
N
(32}
£
Q
=
o
o
16,30 o
—
N
o
Q
N
4 8%
IN R
o ., o
S30¢e
75.00 8,:0"0'01
K — @ O
N 933
N =]
oN Q=
T8 g2
sa £
® D o v
Two g
ENog
[} %,:
(@] E 0
oy
2.077,86 =
v :
2.077,86 &
()
c
o
& :
[
£
=)
Q
o
©
o

Cns&\h 0 Regional de




11

1.13.1.3

1.13.2

1.13.21

1.13.2.2

11323

1.14

1.14.1

1.14.2

1.15

1.15.1

1.15.1.1

1.15.2

1.15.2.1

1.15.3

1.16.31

1.15.4

1.15.41

1.15.4.2

1.15.4.3

1.15.4.4

MANAUS
SEMED

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
ESMALTE

PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES
DEMAOS

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

FERRAGENS PARA ESQUADRIA DE MADEIRA

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015

DOBRADICA EM LATAQ, 3" X 21/2", E= 1,9 A2 MM, COM ANEL,
CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

ELEMENTO DE DECORATIVOS E OUTROS

GRANITO

BANCADA DE GRANITO CINZA, E=2,5CM

MADEIRA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE QUADRO BRANCO 3,50 X 1,20M
INCENDIO

EXTINTOR DE PO QUIMICO PRESSURIZADO, CAPACIDADE 8KG
GAS

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA,
CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS
DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAQ. AF_12/2015

UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAQ ROSQUEADA, DN 20
(3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_12/2015

Au. Mario Ypironga. 2549, Parque Dez de Nouembro S I : M I :D

CEP: 49.050-030 T. (92) 3632-2054 / 3632-2457
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Péagina 20/40

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

1.15.4.5 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM UN 1,00
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

1.15.4.6 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 20 UN 3,00
MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2016_P

1.145.5 VIDROS

Certiddo n® 972705/2021, emitida em

1.15.5.1 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM m? 6,42
1.15.56.2 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA m? 5,36
1.15.5.3 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM m? 67,68

a

1.16 LIMPEZA GERAL DA OBRA

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,

vinculado
25/02/2021

1.16.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA m? 854,00
2.0 Perfuragdo de Pogo Tubular Profundo de 120M e @ 6"
21 SERVIGOS PRELIMINARES
2:1.1 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO H 8,00
21.2 TRANSPORTE FLUVIAL UT!L[ZANDQ BALSA CAP. 2000T COM m?
EMPURRADOR 420HP E TRIPULAGAO, INCLUSO COMBUSTIVEL - 2.500,00
DMT 57KM
2.2 TRABALHOS EM TERRA

221 TANQUES DE DECANTAGAO / INFILTRALGAO

Au. Mario Ypiranga, 2549, Parque Dez de Nouembro S D >
CEP. 49.050-030 T: (72) 3632-2054 / 3632-2457 E E ({
talasemedgisemed manaus am gou br E

wis mmrad mmee e e e

%

g

2.21.1 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU m? 6,00 §
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 g

2.2.1.2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. m?® 6,00 S
AF_04/2016 &

2.3 INSTALAGOES ELETRICA o
N

_ A d

2.3.1 BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS UN 1,00 g ®F
DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 Swdg

HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA Big o
POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H R-% 3

SN EE

2.3.2 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV UN 1,00 S § % E
S5Sg

233 CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR 10A/250V - UN 1,00 § e g
FORNECIMENTO E INSTALACAO 5 -f.),

2.3.4 CABO NAUTICO DE AGCO 6MM M 120,00 4,/ =
=

235 CABO DE COBRE PP 4X10,0MM2 450 / 750V - FORNECIMENTO E M 120,00 §
INSTALAGAO c

E

g

g

(@]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas -
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM C R EA A M
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br
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251
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2.5.3

254

2.5.5

256

257

2.5.8

259

2.5.10

2.5.11

2.5.12

SEMED

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

QUADRO DE COMANDO 10CV TRIFASICO
INSTALAGOES HIDRAULICAS
CURVA 90 DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO D-40MM (1 1/2")

83133.15.9.SEMINF - UNIAO EM FERRQ GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2")
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXAQ
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM
RESERVAGAQ DE AGUA DE EDIFICAGAQ QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO — FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

TUBO DE PVC BRANCO ROSQUEAVEL 1.1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

PERFURAGAO

PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ A PERCUSSAO

FORNECIMENTO, COLOCAGAOQ E REVESTIMENTO DE TUBO PVC
GEOMECANICO 6" (DN150MM)
ABRACADEIRA P/POCOS PROFUNDOS

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PRE-FILTRO (MATERIAL
LAVADO E SELECIONADO) 1 A 4MM

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE FILTRO EM PVC GEOMECANICO
6"

LIMPEZA E DESINFECGAO DE POCO ARTESIANO ATE 120M -
INCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO
EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV -
CHP DIURNO. AF_06/2015

CIMENTAGAO SANITARIA
ANALISE FISICO-QUIMICO E MICROBACTERIOLOGICA DA AGUA

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM.
AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAQ TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

Au Mario Ypiranga, 2549, Pargue Dez de Nouembro SE ED
CEP. 62.050-030 T (92) 3652-2054 / 3632-2457

folusemed@semed manaus am.gow.br
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2.6

2.6.1

3.0

31

3.1.1

3.1.2

3.1.4

3.1.5

3.2

3.2.1

33

3.3.1

3.4

3.4.1

3.4.2

3.5

3.5.1

3.6

36.1

MANAUS
SEMED

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

SERVICOS FINAIS

LIMPEZA GERAL DA OBRA

Construgao do Abrigo para Pogo Tubular Profundo de 120M@ = 6"
TRABALHOS EM TERRA

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA.
AF_04/2016

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO MANUAL DE TERRENO COM
SOQUETE

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAC BASCULANTE 6 M3,
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3

INFRAESTRUTURA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

PAREDES E PAINEIS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M* COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

PISOS

EXECUGAOQ DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

CERCAS E PROTECOES

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM,
COM GUARNICOES

Au. Mario Ypiranga, 2549, Parque Dez de Novembro S l IE:D
CEP: 69.050-030 T, (92) 3632-2054 / 3632-2457
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3.7.3

3.7.4
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3.8.1
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4.2.5

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

PINTURA

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA
DEMAOQ. AF_06/2014

APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAQ)

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO),
DUAS DEMAOS
SERVICOS FINAIS

LIMPEZA GERAL DA OBRA

Fornecimento e Instalagao de Reservatério Metalico Elevado 10,00m
TRABALHOS EM TERRA

CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA.
AF_04/2016 *

REGULARIZAGCAO E COMPACTAGAO MANUAL DE TERRENO COM
SOQUETE

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAQ BASCULANTE 6 M3,
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3

INFRAESTRUTURA

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25 CM,
PROFUNDIDADE DE ATE 3 M, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO
CONCHA, NAO ARMADA. AF_03/2018

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO.
AF_06/2017 .

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF_12/2015
Au, Mario Ypiranga, 2549, Parque Dez de Nevembro S | M I D
CEP: 69.050-030 T: (92) 3632-2054 / 3632-2457
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MANAUS
SEMED

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES
INSTALAGAO ELETRICA

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR 10A/250V -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

ENTRADA DE ENERGIA EM CAIXA DE CHAPA DE AGO, COM
POTENCIA DE 5 A 10KW

QUADRO DE COMANDO PARA ELETROBOMBA 3CV

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2015

SINALIZADOR DE OBSTACULO COM RELE FOTOELETRICO

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

INSTALAGAO HIDRAULICA

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADQOS, INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO — FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2", INSTALADO
EM RESERVAGAQ DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO — FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 40
MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO )
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 50
MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

Au. Mdario Ypiranga. 2549, Parque Dez de Nouembro SE ED
CEP. 69.050-030 T: {92) 3632-2054 / 3632-2457
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4.4.7

448

4.4.9

4.4.10

4.4.11

4.4.12

4413

4.4.14

4.4.15

4.4.16

4.4.17

4418

4.4.19

4.5

4.5.1

4.6
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SEMED

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL,
DN 32MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

JOELHO REDUGAO PVC SOLD 90° AGUA FRIA 32X25MM
ADAPTADOR SOLDAVEL DE PVC MARROM, CURTO COM BOLSA E
ROSCA PARA REGISTRO 40MMX11/4

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAQ. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDA\!EL. DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE
AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
TUBO, PVC, SOLDA\!EL. DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAGAC DE
AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/
REGISTRO 50MM X 11/2"

JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 32MMX3/4"

PARA - RAIOS

INSTALACAO PARA-RAIOS P/IRESERVATORIO

PINTURA

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

Au. Mario Ypiranga, 2549, Parque Dez de Nauembro S I : I :D
CEP: 69.050-030 T: {92) 3632-2054 / 3632-2457
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SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

4.7 SERVIGOS ESPECIAIS

471 RESERVATORIO METALICO TIPO TAGA, CAPACIDADE DE 10.000 UN
LITROS (10M°) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Pagina 26/40

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA
EXECUGAO DAS OBRAS REMANESCENTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NAS
COMUNIDADES INDIGENAS TRES UNIDOS E TERRA PRETA, DIVIDIDOS EM 02
(DOIS) LOTES - COMUNIDADE INDIGENA TRES UNIDOS (LOTE i)

Planilha de Servigos

Item Descrigao Und
1.0 Construgao de Escola Indigena de 06 Salas de Aula - Padrao FNDE
1.1 SERVIGOS PRELIMINARES
111 EXECUGAQ DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM m?
ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF_02/2016
1.1.2 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM m?
PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X
1.1.3 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m?
1.1.4 LOCACAO GERAL DA OBRA m?
1.2 ADMINISTRAC}AO DA OBRA -
1.21 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS MES
COMPLEMENTARES
1.2.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES
1.2.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES
1.2.4 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES
1.2.5 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
1.3 TRANSPORTE DE MATERIAL
1.3.1 TRANSPORTE FLUVIAL UTILIZANDQ BALSA CAP. 2000T COM m?
EMPURRADOR 420HP E TRIPULACAQO, INCLUSO COMBUSTIVEL -
DMT 57KM
1.4 SUPRAESTRUTURA

1.4.1 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ m?
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

1.4.2 FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO COM CHAPA m?
COMPENSADA RESINADA, E=12MM - FABRICAGAO E MONTAGEM
143 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES m?

CIRCULARES, COM AREA MEDIA DAS SEGOES MAIOR QUE 0,28 M?,
PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAGOES. AF_06/2017

Au.Mario Ypiranga. 2549, Parque Dez de Nouembro b‘ I ¥ I y D
CEP 6%2.050-030 T: (92) 3632-2054 / 5632-2457

talasemed@semed manaus.am gou.br
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Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
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1.4.4

1.4.5

1.5
1.5.1
1.6.1.1

1.5.1.2

15613

1.5.1.4

1.5.1.5

1.5.2
1.5.2.1

1.6.22

1523

1.5.3
1.6.31

1.5.4
1.5.4.1

1.5.4.2

1.5.5

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015 , '

INSTALAGOES HIDRO - SANITARIAS

TUBOS PVC SOLDAVEL PARA AGUA POTAVEL

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE
AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE
AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_06/2016

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2014

ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO

ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/
REGISTRO 50MM X 11/2"

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2”, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

REGISTROS DE GAVETA BRUTOS

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2",
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO —
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

REGISTROS DE GAVETA COM ACABAMENTO

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

REGISTROS DE PRESSAO COM ACABAMENTO

Aw. Marip Ypiranga, 2549, Porque Dez de Novembro I : I :D
CEP 6% 050-030 T (92) 3632-2054 / 3632-2457
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1.5.5.1

1.6.6.2

1.5.6
1.6.6.1

1.5.6.2

1.5.6.3

1.5.7
1.6.71

1.56.7.2

1.6.7.3

1.5.7.4

1.5.8
1.5.8.1

1.5.8.2

1.5.8.3

1.5.8.4

1.5.8.5

1.5.8.6

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

DIVERSOS

CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ABRIGO DE
HIDROMETRO COM DN 20 (%4") — FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2016

RESERVATORIO METALICO TIPO TAGA, CAPACIDADE DE 5.000
LITROS (5M°) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2013

TUBOS PVC SOLDAVEL PARA ESGOTO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

DIVERSOS

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL.
AF_12/2014

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO
60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA
(CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C -
ESCAVACAO E CONFECGAO

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO '

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3, PARA REDES
COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, DIAMETRO DE 1.000MM,
JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO
FUNDIDO DE 60 X 60 CM PARA CAIXA DE INSPEGCAO

A, Mario Ypiranga, 2549, Pargue De: de Novembro SE ED
CEP: 67.050-030 7. (92) 3632-2054 / 3432-2457
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1.5.9
1.6.9.1
1.5.10
1.5.10.1

1.5.10.2

1.5.10.3

1.5.10.4

1.5.10.5

1.5.10.6

1.5.10.7
1.5.10.8

1.5.10.9

1.5.10.10

1.5.10.11

1.5.11

1.5.111

1.5.11.2

1.5.11.3

1.5.11.4

1.5.11.5

1.5.11.6

1.6

SEMED

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - VAZAO 10,80 M3/DIA
LOUCAS

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM CAIXA
ACOPLADA, PARA

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA,
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA
AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAQO. AF_10/2016

ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR
- FORNECIMENTO E INSTALACAO

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM
REGISTRO DE PRESSAQO 1/2" COM CANOPLA CROMADA
ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

LAVATORIO DE CANTO EM LOUGA, COM BARRA DE CANTO PARA
PNE, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA
PADRAO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013

BANCADA DE GRANITO CINZA; E=2,5CM

TANQUE DE LOUGA BRANCA SUSPENSO, 18L. OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013

PORTA PAPEL HIGIENICO EM BOBINA

SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA,
EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABIDE DE METAL CROMADO PARA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

METAIS

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA
PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2013

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013

SABONETEIRA EM LOUGA DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA
TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013

BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS, LARGURA 80CM

REGISTRO PVC PRESSAO S-30 SOLDAVEL DN 25MM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

INSTALAGﬁES ELETRICAS E TELEFONICAS (127 V)
A e mmeaprosresws S NATETY)

falasemedi@isemed, manaus am.gou.br
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1.6.1
1.6.1.1

16.1.2

1.6.2
1.6.21

1.6.2.2

1.6.2.3

16.24

1.6.2.5

1.6.3
1.6.3.1

1.6.4

1.6.4.1

1.6.4.2

1.6.5
1.6.5.1

1.6.6
1.6.6.1

1.6.7
1.6.71

1.6.7.2

1.6.7.3

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

ELETRODUTO PVC RIGIDO

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015

FIO E CABOS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

CABOS TELEFONICOS
CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO

EM DISTRIBUIGAO DE EDIFIC&CAO INSTITUCIONAL -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

INTERUPTOR .
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TOMADA DE TELEFONE DE EMBUTIR

TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

TOMADA ELETRICAS DE EMBUTIR

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

CAIXAS DE EMBUTIR DE PVC

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

Au. Mario Ypiranga. 2549. Parque Dez de Nouembro S I IE D
CEP. 69.050-030 T: (92) 3632-2054 / 3632-2457

tolasemed @semed. manaus am gou br
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1.6.8
1.6.8.1

16.8.2

1.6.8.3

16.8.4

1.6.9
1.6.9.1

1.6.9.2

1.6.9.3

1.6.10
1.6.101

1.6.10.2

1.6.10.3

1.6.11
1.6.11.1

1.6.12
1.6.12.1

1.6.13
1.6.13.1

1.6.14
1.6.14.1

1.6.15

bl

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

QDL - BLOCO ADMINISTATIVO - 127 / 220 VOLTS

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAQ

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANQ) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

QDL - BLOCO PEDAGOGICO - 127 / 220 VOLTS

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

QDL - BLOCO DE SERVICO - 127 / 220 VOLTS

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAQO

CAIXAS DE MEDIGAO

QUADRO DE MEDIGAO COMPLETO, PARA MEDIGAO DE BAIXA
TENSAO COM DISJUNTOR TRIPOLAR 350A

CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVENARIA

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018

CAIXAS DE DISTRIBUIGAO GERAL DE TELEFONE

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM
CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO
TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAQO

LUMINARIAS

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA
RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA
(PARA RAIOS)

Au. Mario Ypiranga, 254%. Parque Dez de Novembro SI : I :D
CEP. 49.050-030 T (72) 3632-2054 / 3632-2457
Educa

falasemedi@semed manaus om.gou. br
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1.6.15.1

1.6.15.2

1.6.15.3

1.6.15.4

1.8.15.5
1.6.15.6

1.6.15.7

1.7

171
1.7:14
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1.7.1.3

1.7.1.4

1.7.2
1.7.21

1.8
1.8.1
1.8.1.1
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1.8.1.4

1.8.1.5

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H
= 30CM

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2017

CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE
35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM?, NAO ENTERRADA, COM
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO DE PVC 300MM
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA, COM
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015

PAREDES E PAINEIS

ALVENARIAS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ
(ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

DIVISORIA EM GRANITO CINZA POLIDO ESP= 2,0 CM ASSENTADO
COM ARGAMASSA TRAGO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO
FORRO ;

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO DE GESSO
ACARTONADO, INCLUSO ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO
ESQUADRIAS

MADEIRA

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRAO MEDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS,
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
60X170CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALGAO

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
90X170CM,

TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO

Au. Mario Ypiranga, 2549, Parque Dez de Nouembra S I I D
CEP: 69.050-030 T (92) 3632-2054 / 3632-2457
Educo
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1.8.1.6

1.81.7

1.9
1.9.1
1.9.11

1.8.1.2

1.9.2
1.9.21

1.10
1.10.1
1.10.1.1

1.10.1.2

1.10.1.3

1.10.2
1.10.2.1

1.1
1.11.1
19191

1.11.2
1.11.21

1113
1.11.3.1

MANAUS
SEMED

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXAGAO COM PARAFUSO SOBRE
CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS,
PADRONIZADA. AF_07/2016

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAGAO COM
PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO),
COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_Q7/2016

COBERTURA
TELHAS ESTRUTURA METALICA

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELIGAS, VAO LIVRE DE
4,50M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS
OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVIGOS
GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA
E A PINTURA DE ACABAMENTO

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE
2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

CHAPAS

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24
DESENVOLVIMENTO DE 50CM

REVESTIMENTO

MASSA

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAGO 1:3 COM PREPARO EM'BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

REBOCO ARGAMASSA TRAGO 1:4 ( CIMENTO E AREIA) , ESPESSURA
0,5CM, PREPARO MANUAL

ACABAMENTO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

PAVIMENTAGAO

CAMADAS IMPERMEABILIZADORA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

ACABAMENTO :

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

CALGADA EM CONCRETO E CIMENTADO

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

Au. Mario Ypiranga, 2549 Pargue Dez de NMovembro S MED
CEP: 6%,050-030 T:(92) 3632-2054 / 3632-2457 E
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SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

1.12 SOLEIRAS E RODAPES
1121 SOLEIRA

1.12.1.1 SOLEIRA DE GRANITO CINZA, LARGURA 30CM, ESPESSURADE3CM M 16,30
ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAGCO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

1.12.2 RODAPE

1.12.2.1 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO M 75,00
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_06/2014

1.13 PINTURA
1.13.1  ACRILICA

Certiddo n® 972705/2021, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,

1.13.1.1 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA m?
DEMAO. AF_06/2014 2.077,86
1.13.1.2 APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS ~ m?
DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017 2.077,86 <
1.13.1.3 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM m? 28
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 2.077,86 £
1.13.2 ESMALTE eg
1.13.21 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES m? 143,70 >
DEMAOS
1.13.2.2 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS m? 143,70
1.13.2.3 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE m? 148,20

METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAQ)
1.14 FERRAGENS PARA ESQUADRIA DE MADEIRA

1.141 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, UN 21,00
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015

1.142 DOBRADICA EM LATAO,3"X21/2", E=1,9 A2 MM, COM ANEL, UN 63,00
CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS -

1.15 ELEMENTO DE DECORATIVOS E OUTROS
1.15.1 GRANITO

Au. Mario Ypiranga, 2549, Pargue Dez de Movembro E ED
CEP:. 6%.050-030 7. (72) 3632-2064 / 3432-2457

folosemedisemed manaus am gou br
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1.15.1.1 BANCADA DE GRANITO CINZA, E=2,5CM M? 2,00 g

1152 MADEIRA 8

1.15.2.1 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE QUADRO BRANCO 3,50 X 1,20M  UN 7,00 g

1153  INCENDIO 53

1.15.3.1 EXTINTOR DE PO QUIMICO PRESSURIZADO, CAPACIDADE 8KG UN 8,00 8 25
. ’ o

1154 GAS Sgde

1.15.41 TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, M 7,00 RUE g

CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB- S8z

RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_12/2015 LRE0

- N = O

1.15.4.2 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO UN 5,00 gS gt

ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS £ o

DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 & 2%

1.15.4.3 TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), UN 1,00 2

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E . = £

INSTALAGAO. AF_12/2015 4~ 2

Q

s

5

£

£

(@]
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1.15.4.4 UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 UN 2,00
(3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

1.15.4.5 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM UN 1,00
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

1.15.4.6 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AGO GALVANIZADO, DN 20 UN 3,00
MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2016_P

1155 VIDROS

Certiddo n® 972705/2021, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,

1.156.5.1 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM m? 6,42
1.15.5.2 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA m? 5,36
1.15.5.3 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM m? 67,68 <
1.16 LIMPEZA GERAL DA OBRA ke q
1.16.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA m? 854,00 ‘_g %
2.0 Perfuragao de Pogo Tubular Profundo de 120M e @ 6" e %
21 SERVIGOS PRELIMINARES >
211 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO H 8,00
212 TRANSPORTE FLUVIAL UTILIZANDO BALSA CAP. 2000T COM m?

EMPURRADOR 420HP E TRIPULAGAO, INCLUSO COMBUSTIVEL - 2.500,00

DMT 57KM
2.2 TRABALHOS EM TERRA
2241 TANQUES DE DECANTAGAO / INFILTRALGAO
2211 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU m? 6,00

IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
2.21.2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. m® 6,00

AF_04/2016 ;
23 INSTALAGOES ELETRICA
231 BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS UN 1,00

DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97
HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA
POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H

232 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV UN 1,00
2343 CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR 10A/250V - - UN 1,00 4 B
FORNECIMENTO E INSTALACAO S o §
234 CABO NAUTICO DE AGO 6MM M 120,00 g § 8
235 CABO DE COBRE PP 4X10,0MM2 450 / 750V - FORNECIMENTO E M 120,00 |
INSTALAGAO ) $8 5
236 QUADRO DE COMANDO 10CV TRIFASICO UN 1,00 e
2.4 INSTALAGOES HIDRAULICAS % & §
2.4.1 CURVA 90 DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO D-40MM (1 1/2") UN 2,00 o g
2.4.2 83133.15.9.SEMINF - UNIAO EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2")  UN 1,00

- FORNECIMENTO E INSTALAGAO

 Au Murlr:‘"rurunqa 2549, Parque Dez de Nouembro SE ED
CEP 69 050-030 T.(92) 3632-2054 / 3632-2457
Ediico

talasemediFsemed manaus am.gou br
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3.1.2

3.1.3

SEMED

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO UN
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM UN
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM

RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA

RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO — FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

TUBO DE PVC BRANCO ROSQUEAVEL 1.1/2" - FORNECIMENTO E M
INSTALAGAO

PERFURAGAO

PERFURACAQO DE POCO COM PERFURATRIZ A PERCUSSAQO M
FORNECIMENTO, COLOCAGAO E REVESTIMENTO DE TUBO PVC M
GEOMECANICO 6" (DN150MM)

ABRACADEIRA P/POCOS PROFUNDOS UN
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PRE-FILTRO (MATERIAL M2

LAVADO E SELECIONADQ) 1 A 4MM

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE FILTRO EM PVC GEOMECANICO M
6II

LIMPEZA E DESINFECGAO DE POGO ARTESIANO ATE 120M - UN
INCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO CHP

EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV -

CHP DIURNO. AF_06/2015 )

CIMENTAGAO SANITARIA M
ANALISE FISICO-QUIMICO E MICROBACTERIOLOGICA DA AGUA UN

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, m?
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. e
AF_12/2015 d

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL  KG
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIF!CACAO TERREA OU

SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

AF_12/2015

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ m?
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
SERVIGOS FINAIS :
LIMPEZA GERAL DA OBRA m?
Construgdo do Abrigo para Pogo Tubular Profundo de 120M@ = 6"
TRABALHOS EM TERRA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM-PROFUNDIDADE MENOR QU m?
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. m?
AF_04/2016

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO MANUAL DE TERRENO COM M2
SOQUETE
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, m?

RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
cpim neapewmsramsmans SEMED

folasemedi@semed monaus.om.gow.br

Vi Earman TraRaE e e e

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
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3.1.5

3.2
3.21

3.3
3.3.1

3.4
3.4.1

342

3.5
3.51

3.6
3.6.1

3.7
3.71

3.7.2

3.7.3

3.74

3.8
3.8.1
4.0
4.1
411
4.1.2

4.1.3

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3

INFRAESTRUTURA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

PAREDES E PAINEIS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CEWICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGCO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
PISOS

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

CERCAS E PROTEGOES

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM,
COM GUARNICOES

PINTURA

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA
DEMAO. AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAQ)

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAQ),
DUAS DEMAOS

SERVICOS FINAIS

LIMPEZA GERAL DA OBRA

Fornecimento e Instalagdo de Reservatorio Metalico Elevado 10,00m
TRABALHOS EM TERRA

CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA.
AF_04/2016

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO MANUAL DE TERRENO COM

SOQUETE
Au. Marie Ypiranga, 2549, Pargue Dez de Novembro S I l D
CEP 69.050-030 T (92) 3632-2054 / 3632-2457
P

talosemed@semed. manaus.am. gow. br
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4.1.5

4.1.6

4.2

421

422

4.2.3

424

425

426

427
4.3

4.3.1
4.3.2
43.3
4.3.4

43.5

4.3.6
4.3.7

4.4
4.4.1

SEMED

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3

INFRAESTRUTURA

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25 CM,
PROFUNDIDADE DE ATE 3 M, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO
CONCHA, NAO ARMADA. AF_03/2018

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO.
AF_06/2017

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES
INSTALAGAO ELETRICA

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR 10A/250V -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

ENTRADA DE ENERGIA EM CAIXA DE CHAPA DE AGCO, COM
POTENCIA DE 5 A 10KW

QUADRO DE COMANDO PARA ELETROBOMBA 3CV

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO
INSTALAGAO. AF_12/2015 -
SINALIZADOR DE OBSTACULO COM RELE FOTOELETRICO

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

INSTALAGAO HIDRAULICA

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO — FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

Au.Mario Ypiranga. 2549, Parque Dez de Mouembro SI : I :D
CEP: 69.050-030 T: (92) 3632-2054 / 3632-2457

falasemed@semed manaus am gou br
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442

44.3

444

4.4.5

4.4.6
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448

4.4.9
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4.4.14
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SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2", INSTALADO
EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO — FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 40
MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 50
MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014 .

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL,
DN 32MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGCAO DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

JOELHO REDUGAO PVC SOLD 90° AGUA FRIA 32X25MM

ADAPTADOR SOLDAVEL DE PVC MARROM, CURTO COM BOLSA E
ROSCA PARA REGISTRO 40MMX11/4

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 -

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE
AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAGAQO DE
AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_06/2016

ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/
REGISTRO 50MM X 11/2"

JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 32MMX3/4"
PARA - RAIOS
INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO

Au Mario Ypiranga, 2549, Parque Dez de Novembra E E D
CEP: 69 050-030 T, (92) 3632-2054 / 3632-2457

talasemed @semed manaus.amgow br
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br
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SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

4.6 PINTURA

4.6.1 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE m?
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOQO)

4.7 SERVIGOS ESPECIAIS

471 RESERVATORIO METALICO TIPO TAGA, CAPACIDADE DE 10.000 UN

LITROS (10M?®) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

N

P

\ .k

» > o
X
-

W( j}di'ml ¥ iz&n an efaqiuff ! oy
FISCAL
WONDERNEY ROSAS DE FIGUEIREDO
Eng” Civil — 14166-DyVAM
CPF: 745.645.102-82
Fiscal Comtrato n” 024/2020
Portaria 0493/2020 - SEMED/GS

Transporie
Decreto de 09.01.2020
SEMED

Manaus AM, em 29 de Dezembro de 2020. :

53,28

1,00

P gl S RIO RABELQ - 1° OFICIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonine Rabelo (Tabelida)
- ; AL A, b Satatn 475 . ) 1040008 i + A Eduardy Ay, 667 . (50 20008454 - www.caiiorabelo.som by
=
E 3‘ LETR 0 DE FiSCaLZAS
o eL0 2 gou M por gemel
=3 DERNEY ROSAS DE FIG 01/ 707
oY a; B 45 ESCREVENTE AuT)
LR UMAZ SiLvi Cop’ 141 Ful

004135026208

am ci0a030 portatseinam (uin MG

Au. Mano Ypiranga. 2549, Parque Der de Nouembro
CEP: 69.050-030 T: (92) 3632-2054 / 3632-2457

folasemed @semed manous am gou br

win marad e e e e e

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

[ Waice oseio

CREA-AM

Conselno Regional de Engenharia e
‘Agronomia do Amazonas

Impresso em: 25/02/2021, as 15:16.
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Este documento encontra-se registrado no Conselho

Certiddo n° 972705/2021

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,

25/02/2021, 15:16
Chave de Impressdo: DOW8D

Certiddo n® 972705/2021, emitida em

a

vinculado

25/02/2021
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A

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

915938/2014

Ne° anterior: 3392014
Atividade em andamento

Certiddo de Acervo Técnico - CAT

Y
Ag Resolucdo N° 218 de 29 de Junho de 1973 CREA_AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s)
Anotacéo(des) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDAO, tendo sido
comprovada a execucéo e concluséo da(s) obra(s) e/ou servigo(s) indicado(s) conforme descrigdo(8es) abaixo.

Profissional: FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA
Registro: 9223/03 AM RNP: 0401108414
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Numero da ART: 364882013
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada: DIEGO DE S ANDRADE-ME

Tipo de ART: ART Registrada em:

Participacéo técnica: INDIVIDUAL

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ICA
Enderego do contratante: RUA SENADOR ALVARO MAIA
Complemento:

Cidade: SANTO ANTONIO DO ICA
Contrato: 0420130036488

Valor do contrato: R$ 509.234,68
Acéao institucional: Outros

Enderego da obra/servigo: COMUNIDADE LAGO GRANDE
Complemento:

Cidade: SANTO ANTONIO DO ICA
Data de inicio: 16/12/2013
Finalidade: SEM DEFINICAO
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ICA

Bairro: CENTRO
UF: AM
Celebrado em: 09/12/2013
Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Bairro:
UF: AM

Situagao: atividade em andamento

Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVICO) 200 - OUTRO 509234.68 R$;

___ Observagdes

23/12/2013

CPF/CNPJ: 04.532.057/0001-92
Ne°: S/N

CEP: 69.080-000

N°: S/IN

CEP: 69.080-000

CPF/CNPJ: 04.532.057/0001-92

CONTRATO N° 056/2013, ITEM 01TENDO COMO OBJETO A CONSTRUGAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUARIO
PROJETO FNDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGO GRANDE, MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ICA-AM.

INFOMAGOES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVICO)

Numero da ART: 122262014
Forma de registro: COMPLEMENTAR
Empresa contratada: DIEGO DE S ANDRADE-ME

Tipo de ART: ART Registrada em

Participagao técnica: INDIVIDUAL

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO I(;A
Endereco do contratante: RUA SENADOR ALVARO MAIA
Complemento:

Cidade: SANTO ANTONIO DO ICA
Contrato: 0420140012226

Valor do contrato: R$ 0,00

Acéo institucional: Outros

Endereco da obra/servico: COMUNIDADE LAGO GRANDE
Complemento:

Cidade: SANTO ANTONIO DO ICA
Data de inicio: 07/05/2014
Finalidade: SEM DEFINICAO
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ICA

Bairro: CENTRO
UF: AM

Celebrado em: 06/05/2014
Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Bairro:
UF: AM
Situagao: atividade em andamento

Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAGAO, RELATORIO, VINCULAGAO,
OUTRO 0 UN;

___ Observacgdes
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2013

07/05/2014

CPF/CNPJ: 04.532.057/0001-92
Ne°: S/N

CEP: 69.080-000
N°: S/IN

CEP: 69.080-000

CPF/CNPJ: 04.532.057/0001-92

RETIFICAGAO, ADITIVO, ETC.) 200 -

OBJETO: ALTERAR A CLAUSULA SEXTA DO CONTRATO N° 056/2013, PRORROGANDO OS PRAZOS DE EXECUGAO POR MAIS 05 ( CINCO )

MESES E O DE VIGENCIA POR MAIS 07 ( SETE ) MESES A CONTAR DO DIA 09 DE MAIO DE 2014.

DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 06/05/2014

INFOMACOES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliagao, relatério, vinculagéo, retificagéo, aditivo, etc.)
Especificagdo: Termo Aditivo de Prazo

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

il CREA-AM

Conselo Regional de Engenharia e
‘Agronomia do Amazonas

Impresso em: 30/04/2024, as 23:54.
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ﬁ? Certidao de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
SR ,. Resolugéo N° 218 de 29 de Junho de 1973 C R EA _A M /

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas 915938 2014

N° anterior: 3392014

Atividade em andamento
Informagdes Complementares

Certiddo de Acervo Técnico n°® 915938/2014
08/05/2014, 16:09
6B0OB4

Conforme atestado (parcial) anexo (08 paginas, emitido em A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em:
24/04/2014), para os servicos efetivamente executados e http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 6B0B4
compreendidos no periodo de 09/12/2013 até 24/04/2014, circunscrito

APENAS as atividades inerentes a sua modalidade, ENG.CIVIL, em

coeréncia com as suas atribuicdes profissionais. EXCETUA-SE, pois,

atividade da Eng. Elétrica (Sistema de Prote¢do contra Descargas

Atmosféricas - SPDA), salvo como apoio civil, por ser fora das

atribuicbes do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a

responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagGes

declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados

a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, cabe aos seus

emissores.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM T oo eqons g Engennana e
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Agronomia do Amazonas
Impresso em: 30/04/2024, as 23:54.
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EERVDE FUBLITS oo

Certidao de Acervo Técnico

e

No. 339/2014 e

Nome: FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA

No.CREA: 9223-D/AM

Modalidade(s): ENGENHEIRO CIVIL p

Endereco: RUA MADEIRA N.01 520, ADRIANOPOLIS
ADRIANOPOLIS - MANAUS/AM

Atribuicdes: ART.7° DA RES. 218/73 DO CONFEA.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolucio No. 1,025 de 30 de outubro de 2009 do QONFEA, que dos
arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotagdes de Responsabilidade Tecnica:

1, Referente a ART No. 36488/2013 de 23/12/2013 .
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ICA
Empresa Contratada: DIEGO DE S ANDRADE-ME
Local ObrafServigo: COMUNIDADE LAGO GRANDE, S/N,

- SANTO ANTONIO DO ICA/AM

Valor Obra/Servico: R$ 509.234,68
CONTRATO N° 056/2013, ITEM 0LTENDO COMO OBJETO A CONSTRUGAO DE UMA QUADRA
ESCOLAR COBERTA COM VESTUARIO PROJETO FNDE LOCALIZADAR WA COMUNIDADE LAGO
GRANDE, MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ICA-AM.
INFOMACOES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA QU SERVIGO)

2. Referente a ART No. 12226/2014 de 07/05/2014
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO IGA
Empresa Contratada:DIEGO DE S ANDRADE-ME
Local Obra/Servico: COMUNIDADE LAGO GRANDE, 5/N,

- SANTO ANTONIO DO ICAJ/AM

Valor Obra/Servico: R$ 0,00
Vinculada a ART No. 36488/2013 de 16/12/2013
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2013

OBJETO: ALTERAR A CLAUSULA SEXTA DO CONTRATO N°® 056/2013, PRORROGARNDO OS PRRZOS
DE EXECUCAOD POR MAIS 05 ( CINCO ) MESES E O DE VIGENCIA POR MAIS 07 ( SETE )
MESES AR conTar po DIA 09 DE MAIO DE 2014,

DATA DE ASSINATURA DO ADITIVC: 06/05/2014

INFOMACOES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliagdo, relatodrio, wvinculagdo, retificacdo,
aditivo, etc.)

Especificagdo: Termo Aditivo de Prazo

Histérico: Conforme atestado (parcial) anexo (08 paginas, emitido em 24/04/2014), para os servicos efetivamente executados e
compreendidos no periodo de 09/12/2013 até 24/04/2014, circunscrito APENAS &s atividades inerentes a sua modalidade,
ENG.CIVIL, em coeréncia com as suas atribuicdes profissionais. EXCETUA-SE, pois, atividade da Eng. Elétrica (Sistema de Protecdo
contra Descargas Atmosféricas - SPDA), salve como apoio civil, por ser fora das atribuigbes do profissional. CERTIFICAMOS,
finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informages declaradas canstantes nos documentos que se
encontram vinculados & presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 08 de maio de 2014

e
ENGENHEIRO AMBIENTAL FMNGR;LMEIDA DA ROCHA

VICE-PRESIDENTE

%gé gﬁgﬂw E. Ofveirg
. /el 33196 R
Assessora Técnica e




ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO IGA
Rua Alvaro Maia, s/n — Centro.

CEP: 69.680-000 - Santo Antonio do Iga/AM
Telefone/FAX Prefeitura: (97) 3461-1273
Telefone/FAX Representagdo: (97) 3461-1273
E-mail Prefeitura: prefsai.am@gmail.com
E-mail Representacdo: repsai.am@gmail.com

p

R

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA PROVISORIO

Atestamos que a EMPRESA COMSERVAM — COMERCIO & SERVICO DA AMAZONIO

(DIEGO DE S. ANDRADE — ME), tendo como Responsavel Técnico o ENGENHEIRO CIVIL
FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA, portador da RG 0879921-0, C.P.F.: 014.301.797-75,
registrado no CREA sob o registro n? 9223-D/AM, Residente na Rua Elidio Lopes, 227 — Japiim,
Manaus — AM, pela obra de CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO —
PROJETO FNDE, localizada na Zona Rural — Comunidade Lago Grande, Santo Ant6nio do I¢a,
com todos os servicos executado:

Inicio da Obra: 09/12/2013

Término: 08/05/2014

i
1.1 | Abrigo provisério ¢/ pavimento para alojamento ‘e 'depdsito..o 12
1.2 Placa da obra - padrdo governo federal T m? 3
1.3 Locacdo da obra - execucdo de gabarito m? 861,56
1.4 Instalacdes provisérias de esgoto unid. 1
1.5 Instalagdes provisérias de energia unid 1
1.6 Instalagdes provisorias de agua unid 1

2.2 Aterro ¢/ compatagdo manual s/ controle, mat ¢/ aquisicdo m? 295
2:3 Reaterro c/compactagdo manual s/ controle, material da vala m? 37,4
2.4 Carga manual de entulho em caminh3o basculante m? 15
2.5 Transporte de material, exceto rocha em caminhdo até 10 km m? 15

Sapatas
311 Lastro de concreto magro traco 1:4:8, espessura 5 cm, preparo 2 15
o mecdnico
31.2 gzrma plana chapa compensada plastificada, esp=12mm util. i 26,6
3.1.3 | Concreto armado fck 25MPa, usinado, inclusive langamento m? 6,3
3.2 Vigas Baldrames




ESTADO DO AMAZONAS i
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO ICA
Rua Alvaro Maia, s/n - Centro.

CEP: 69.680-000 - Santo Anténio do Ica/AM
Telefone/FAX Prefeitura: (97) 3461-1273
Telefone/FAX Representacdo: (97) 3461-1273
E-mail Prefeitura: prefsai.am@gmail.com
E-mail Representacdo: repsai.am@gmail.com

Forma plana chapa compensada plastificada, esp=12mm util.

3.2.1 m? 260,6
5x

3.2.2 | Concreto armado fck 25MPa, usinado, inclusive lancamento m?3 34,3

52,5 m’ 72

Impermebealizacio com tinta betuminosa em fundagdes

4.1 PILARES
41.1 Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. i 1855
5x
4.1.2 | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive langamento m?3 18
4.2 VIGAS
421 Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util.
o 5x
4.2.2 | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive fﬂW T
p--""“’d_"mwF =5 ] o
4.3 LAJE PREMOLDADA R0 TEREE

argamassa (trago 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2;gerrr

Alvenaria de tijolo ceramico (9x19x24)cm, e= 0,19m, com

2

3. argamassa (trago 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm m 184
Alvenaria de tijolo ceramico maci¢co (4x9x17), esp = 0,04m,

5.3 com argamassa (traco 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de m? 28
2,0cm

54 Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com m? 6

’ argamassa (imento e areia traco 1:3)
55 Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva i 1481

assentados com argamassa (|mento e arela trago 1 3}

Estrutura de ago em arco vao de 30m

R T e B et

Telha metalica em chapa galvanizada e=0.5mm

R T S s T s

,'. -

Porta de madelra {1 00x2 10 m) com bandelra (1,00x0,80 m) g

7.1 unid 2
inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias
Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme ;

7.2 ] 5 unid. 1
projeto de esquadrias

73 Porta de madeira - Banheiros e Sanitarios (0,60 m) completa G 4

inclusive targeta metdlica

a

P .
@w:
o




ESTADO DO AMAZONAS i
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO ICA
Rua Alvaro Maia, s/n - Centro.

CEP: 69.680-000 - Santo Anténio do I¢ca/AM
Telefone/FAX Prefeitura: (97) 3461-1273
Telefone/FAX Representacgdo: (97) 3461-1273
E-mail Prefeitura: prefsai.am@gmail.com
E-mail Representacdo: repsai.am@gmail.com

Porta de madeira - Banheiros e Sanitdrios (0,80 m) completa
mcluswe targeta metallca WC PNE

Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar trago 1:3

; m? 960,1

&4 esp.= 5mm p/ parede

8.2 Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, trago 1:7 m? 409,1
Reboco c/argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resisténcia "

8.3 . g m 551
p/tinta epdxi esp= 5mm p/parede
Revestimento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 20 x 20 L

8.4 . . ; m 328
cm - incl. rejunte - conforme projeto Y

8.5 Revestimento ceramico de paredes PEI IV - ram 81,1

cm - incl. rejunte conforme prOJeto

Lastro de brita graduada apiloada (esp.=6 %ﬁ

Piso em concreto armado com tela e jl%‘lti e di ;a;ﬁq

9.2 633,2
(esp.=10cm)

9.3 Piso em concreto simples desempolado (esm._‘- in i 195.4
contrapiso e
Junta de retracdo, serrada com disco diamantado, para

9.4 pavimentos em placa de concreto, profund.= 5cm, inclusive m 627,05
preenchimento com mastique

95 Piso ceramico esmaltado PEI V - 33 x 33 ¢m - incl. rejunte - m? 62,5

conforme projeto

10.1 | Aplicacdo de selador acrilico m? 847,2

10.2 | Demarcagdo de quadra com tinta acrilica m 360

10.3 Emassame{r_lto de superficie, com aplicagdo de 02 demios de it 386
massa acrilica ’

10.4 Esm'aite sintético em estrutura de aco carbono 50 micra com it 1114
revélver

10.5 Pintura t?/ primer epoxi em estrutura de ago carbono 25 micra i 1114
com revolver

i6ie Plntﬂtlra de acabamento com aplicacdo de 02 demads de tinta 2 8472
acrilica ’

10.7 | Pintura de piso com tinta a base de resina epéxi m? 480

10.8 | Pintura em tinta PVA latex (02 demdos), inclusive emassamen




ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO ICA
Rua Alvaro Maia, s/n — Centro.

CEP: 69.680-000 - Santo Anténio do Icd/AM
Telefone/FAX Prefeitura: (97) 3461-1273
Telefone/FAX Representacao: (97) 3461-1273
E-mail Prefeitura: prefsai.am@gmail.com
E-mail Representacdo: repsai.am@gmail.com

"Adaptador soldavel curto ¢/ bolsa-rosca para registro 20 mm -

I nid. 4
11 1 1/2""" u
11.2 Adaptador solddvel curto ¢/ bolsa-rosca para registro 25 mm - st 12
3/4
11.3 ﬁglaptador solddvel curto ¢/ bolsa-rosca para registro 32 mm - p— 4
11.4 Adaptador soldével curto ¢/ bolsa-rosca para registro 50 mm - — 4
1.1/2
11.5 |Bucha de reducdo soldavel curta 50 mm - 40 mm unid. 2
11.6 | Bucha de redugdo solddvel longa 40 mm - 25 mm unid. 2
11.7 | Caixa d’dgua em fibra de vidro - cap. 3.000 litros — unid. 1
11.8 | Engate flexivel plastico unid. 10
11.9 | Flange para caixa dagua 25 mm unid. 3
11.10 | Flange para caixa ddgua 50 mm . unid. 2
11.11 | Joelho 902 soldével 25 mm ‘. % unid. 11
11.12 | Joelho 902 solddvel 32 mm 5 % unid. 6
11.13 |Joelho 902 soldével 50 mm jEst unid. 8
11.14 | "Joelho 902 soldavel com bucha de Iamaazg@m unid. 2
11.15 |Joelho de reducsio 902 soldavel 32 mm™=25 mm unid. 4
11.16 "Jo?lllilro de redugdo 9092 soldavel com bucha de latdo 25 mm - i 16
1/2
11.17 | Luva de redugdo solddvel 40 mm - 32 mm unid. 4
11.18 | Luva de reducdo soldavel 50 mm - 20 mm unid. 2
11.19 | Luva soldavel 32 mm unid. 4
11.20 |"Luva soldavel com rosca - 3/4""" unid. 8
11.21 |"Registro de gaveta ¢/ canopla cromada (1"")" unid. 2
11.22 | "Registro de gaveta ¢/ canopla cromada (1.1/2"")" unid. 2
11.23 | "Registro de gaveta ¢/ canopla cromada (1/2"")" unid. 2
11.24 | "Registro de gaveta ¢/ canopla cromada (3/4"")" unid. 2
11.25 | "Registro de pressdo ¢/ canopla cromada (3/4"")" unid. 8
11.26 | Té 902 soldavel - 25 mm unid. 5
11.27 | Té 909 soldavel - 40 mm unid. 8
11.28 |Té 9092 soldavel - 50 mm unid. 4
11.29 | Té de redugdo 902 solddvel 32 mm - 25 mm unid. 4
11.30 |Té de redugdo 902 soldavel 50 mm - 40 mm unid. 2
11.31 | "Torneira cromada para lavatério 1/2""" unid. 8
11.32 | "Torneira de béia p/caixa d'agua em pvcd = 3/4""" unid. 1
11.33 | Tubo PVC rigido soldavel - 20 mm m 27
11.34 | Tubo PVC rigido soldavel - 25 mm m 38
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ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO ICA
Rua Alvaro Maia, s/n — Centro.

CEP: 69.680-000 - Santo Antonio do Ica/AM
Telefone/FAX Prefeitura: (97) 3461-1273
Telefone/FAX Representacdo: (97) 3461-1273
E-mail Prefeitura: prefsai.am@gmail.com
E-mail Representacdo: repsai.am@gmail.com

11.35 | Tubo PVC rigido soldavel - 32 mm m 28
11.36 |Tubo PVCrigido soldavel - 40 mm m 14
11.37 |Tubo PVC rigido soldavel - 50 mm m 36
11.38 | Unido soldavel - 20 mm m 6
11.39 | Unido soldédvel - 50 mm unid. 2
Vaso sanitario para deficientes fisicos para valvula de
11.40 |descarga, em louca branca, com acessorios, inclusive assento, unid. 2
conjunto de fixacdo, anel de vedacdo, tubo PVC de ligagdo
Vaso sanitario sifonado, para valvula de descarga, em louca
11.41 |branca, com acessérios, inclusive assento plastico, anel de unid 4

.Bucha de-redugao longa 50 mm - 40 mm

vedagéo, tubo PVC de Iiga&;ﬁo

Caixa de inspecdo de esgoto sifonada (60x60 cm) unid 4

: Caixa sifonada (100x100x50 mm) unid 6
12.4 | Caixa sifonada (150x150x50 mm) unid 4
12.5 |Curva 902 curta - 40 mm unid 14
12.6 | Fossa séptica, em concreto armado, (d 2,50 x h 12,00) unid 1
12.7 |Joelho 452 - 40 mm unid 3
12.8 |Joelho 452 -50 mm unid 6
12.9 |Joelho 902-100 mm unid 7
12.10 | "Joelho 909 ¢/ anel p/ esgoto secundario 40 mm - 1.1/2""" unid 10
12.11 |Jungdo simples 100 mm - 100 mm i 5
12.12 |Jungdo simples 100 mm - 50 mm 6
12.13 | Juncdo simples 50 mm - 50 mm 8
12.14 | "Sifio de copo para pia e lavatério 18"-171/. 9
12.15 | Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 6,00) 1
12.16 |Té sanitdrio 100 mm - 50 mm %’% 1
12.17 |Tubo PVC ponta e bolsa ¢/ virola - 50 m%p‘t 3
12.18 | Tubo rigido ¢/ ponta lisa 100 mm 35
12.19 | Tubo rigido ¢/ ponta lisa 40 mm 20
12.20 |Tubo rigido ¢/ ponta lisa 50 mm 17

“Vélvula para Iavatério e tamque 1!

Calha em chapa de aco galvamzado n°® 24

Tubo de queda - agua pluvial DN=150 mm m 20
13.3 |Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulagdo pluvial m 4
13.4 Ralo hemisférico tipo ""abacaxi"" com tela de aco com funil unid 4

de saida cbnico"




ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO ICI'\
Rua Alvaro Maia, s/n - Centro.

CEP: 69.680-000 - Santo Antbnio do Ica/AM
Telefone/FAX Prefeitura: (97) 3461-1273
Telefone/FAX Representagao: (97) 3461-1273
E-mail Prefeitura: prefsai.am@gmail.com
E-mail Representacdo: repsai.am@gmail.com

Canaleta de concreto ¢/ tampa removivel em chapa de aco
(0,25 x 0,25 x 0,25m)

m 72

14.1 | "Condulete em aluminio tipo T de 3/4"", inclusive acessorios" unid. 5
14.2 | "Condulete em aluminio tipo L de 3/4"", inclusive acessérios" unid. 5
14.3 | "Condulete em aluminio tipo TA de 3/4"", inclusive acessérios"” unid. 4
14.4 | "Condulete em aluminio tipo XA de 3/4"", inclusive acessdrios" unid. 1
14.5 | "Caixa de PVC 4x2"", inclusive espelho” unid. 16
14.6 | "Caixa PVC octogonal 4x4""" unid. 7
Condutor de cobre unipolar, isolagdo em PVC/702C, camada de
14.7 | prote¢do em PVC, ndo propagador de chamas, classe de tensao m ,__-a_-.-.-%QO
750V, encordoamento classe 5, flexivel, com se¢do 2,5 mm? L %
t’M ol AU i

Condutor de cobre unipolar, isolagdo em PVC/702C, camada _
14.8 | protecdo em PVC, ndo propagador de chamas, classe de &ehsao
750V, encordoamento classe 5, flexivel, com secédo 4 mmq! \

Condutor de cobre unipolar, isolagdo em PVC/70°C, ca"f_[ _ :
de protecdo em PVC, ndo propagador de chamas, classe.de’

s tensdo 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com se¢d30°16 |
mm?
Condutor de cobre unipolar, isolagdo em PVC/902C, camada
14.10 de protecdo em PVC, ndo propagador de chamas, classe de . 41
. tensdo 1000V, encordoamento classe 5, flexivel, com se¢do 35
mm?
14.11 |Tomada 2p +t de embutir, 10 A, completa unid. 2
14.12 | Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa unid. 1
14.13 | Interruptor 1 tecla simples unid. 7
14.14 Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrdo DIN (linha unid. 5
branca
14.15 Disjuntor termomagnetico binopolar 20 A, padrdo DIN (linha unid. 5
branca)
14.16 Disjuntor termomagnetico binopolar 25 A, padrdao DIN (linha unid. 3
branca)
" : onolar 150 A = :
14.17 Disjuntor termomagnetico triopolar 150 A, padrdo DIN (linha unid. )
branca)
isj tico tri lar 175 A a i
14.18 Disjuntor termomagnetico triopolar 175 A, padrdo DIN (linha unid. 1

branca)

/ X% ((i\f) 6
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ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO ICA
Rua Alvaro Maia, s/n - Centro.

CEP: 69.680-000 - Santo Antonio do Ica/AM
Telefone/FAX Prefeitura: (97) 3461-1273
Telefone/FAX Representacdo: (97) 3461-1273
E-mail Prefeitura: prefsai.am@gmail.com
E-mail Representacdo: repsai.am@gmail.com

14.19 | Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA unid. 1
Quadro de distribuicio de embutir, com barramento, em
chapa de aco, para 4 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 :

14.20 ; 5 : : unid. i
tripolar + 1 DR, padrdo europeu (linha branca), exclusive
disjuntores
Quadro de distribuicdo de embutir, com barramento, em

14.21 |chapa de ag¢o, para 1 disjuntor unipolar + 5 bipolares + 2 unid. 1
tripolares, padrdo europeu (linha branca), exclusive disjuntore

14.22 |"Eletroduto de pvc rigido roscavel, 1"", inclusive curvas" m 22

14.23 |"Eletroduto de pvc rigido roscavel, 3/4"", inclusive curvas" m 32

14.24 | "Eletroduto de pvc rigido roscavel, 1.1/2"", inclusive curvas" m 22

14.25 Eletrod.uto” de ferro galvanizado d= 3/4 inclusive = 36
bracadeiras

14.26 |"Eletroduto de ferro galvanizado d= 1"" - inclusive bracadeiras” m 17
"Eletroduto de r Ivanizado d= 1.1/2"" - inclusive

14.27 ulo ferro galvaniza / - 34
bracadeiras

1428 Luminéria | calha sobrepo'r p/lamp.fluorescente  2x40w, il 6
completa, incl.reator eletronico e lampadas

14:95 Luminaria ‘ calha sobrepqr p/lamp.fluorescente  1x40w, wrid. 1
completa, incl.reatar eletronico e lampada
Lumindria blindada p/ alta pressdo, linha industrial projetor

14.30 | hermético para lampada de luz mista de 500 W, com protecdo unid. 15
da lampada

15.1 | Caixa de inspecdo 30x30x40 cm com tam errofundido 255\ unid. 5

15.2 | "Conector de bronze para haste 5/8""" E e il % = uhld"a 12

15.3 | Cordoalha de cobre nu 35 mm? Ini 24

15.4 | "Haste tipo Coopperweld 5/8"" - 3m" 5

Tubo PVC 40 mm

"Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha

16.1 | 2"", revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado m? 147
2Hllll
"Portdo em tubo de ferro galvanizado 2"" e tela de arame

16.2 | galvanizado fio 12 bwg, malha 2"", revestido em pvc, inclusive unid. 4

dobradicas e fechadura"

7

8




ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO ICA
Rua Alvaro Maia, s/n — Centro.

CEP: 69.680-000 - Santo Anténio do Iga/AM
Telefone/FAX Prefeitura: (97) 3461-1273
Telefone/FAX Representacdo: (97) 3461-1273
E-mail Prefeitura: prefsai.am@agmail.com
E-mail Representagdo: repsai.am@gmail.com

Bancada em granito cinza andorinha para lavatério com

16.3 . . m 4,8
testeiras - espessura 2cm, largura 50 cm, conforme projeto

16.4 Banco de co‘ncreto armado polido (I=0,45m) sem arestas, - a8
conforme projeto
"Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de

16.5 |[11/2", | = 140cm (lavatério), inclusive parafusos de fixagdo e unid. 2

pintura"

"Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de
16.6 |11/2™, | = 80cm (bacia sanitdria e mictério), inclusive unid. 8
parafusos de fixacdo e pintura

16.7 |Espelho plano 4mm m? 4,5
16.8 | Estrutura metélica ¢/ tabelas de basquete Cj 1
16.9 | Estrutura metalica de traves de futsal Cj 1
16.10 |Estrutura metalica p/ rede de voley Cj 1
16.11 |Soleira em granito cinza andorinha, | =15cm, e =2 cm m 2,9
16.12 |Limpeza geral m? 861,56

sa@@amo do I, 24/04/2014.
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ng Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _A M CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolugédo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 915960/2014
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas N° anterior: 3382014
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo
Técnico do profissional FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA referente a(s) Anotagdo(fes) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA
Registro: 0401108414AM RNP: 0401108414
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Ndmero da ART: 364892013 Tipo de ART: ART Registrada em: 23/12/2013
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: DIEGO DE S ANDRADE-ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ICA CPF/CNPJ: 04.532.057/0001-92
Enderego do contratante: RUA SENADOR ALVARO MAIA Ne°: S/N

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SANTO ANTONIO DO ICA UF: AM CEP: 69.080-000

Contrato: 0420130036489 Celebrado em: 09/12/2013

Valor do contrato: R$ 509.234,68 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acéo institucional: Outros

Endereco da obra/servico: ZONA URBANA N°: S/IN

Complemento: Bairro: VILA PRESIDENTE VARGAS

Cidade: SANTO ANTONIO DO ICA UF: AM CEP: 69.080-000

Data de inicio: 16/12/2013 Situagao: atividade em andamento

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO IGA CPF/CNPJ: 04.532.057/0001-92

Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVICO) 200 - OUTRO 509234.68 R$;

___ Observagdes

CONTRATO NP 056/2013- ITEM 02, TENDO COMO OBJETO A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUARIO
PROJETO FNDE LOCALIZADA NA VILA PRESIDENTE VARGAS, MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ICA-AM.

INFOMACOES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIGO)

Numero da ART: 122252014 Tipo de ART: ART Registrada em: 07/05/2014
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: DIEGO DE S ANDRADE-ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ICA CPF/CNPJ: 04.532.057/0001-92
Endereco do contratante: RUA SENADOR ALVARO MAIA Ne: SIN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SANTO ANTONIO DO ICA UF: AM CEP: 69.080-000

Contrato: 0420140012225 Celebrado em: 06/05/2014

Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acéo institucional: Outros

Endereco da obra/servico: ZONA URBANA N°: S/N

Complemento: Bairro: VILA PRESIDENTE VARGAS

Cidade: SANTO ANTONIO DO ICA UF: AM CEP: 69.000-000

Data de inicio: 07/05/2014 Situagao: atividade em andamento

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ICA CPF/CNPJ: 04.532.057/0001-92

Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAGAO, RELATORIO, VINCULAGAO, RETIFICAGAO, ADITIVO, ETC.) 200 -
OUTRO 0 UN;

___ Observagdes
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2013

OBJETO: ALTERAR A CLAUSULA SEXTA DO CONTRATO N° 056/2013, PRORROGANDO OS PRAZOS DE EXECUGAO POR MAIS 05 ( CINCO )
MESES E O DE VIGENCIA POR MAIS 07 ( SETE ) MESES A CONTAR DO DIA 09 DE MAIO DE 2014.

DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 06/05/2014

INFOMACOES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliagdo, relatério, vinculagéo, retificagéo, aditivo, etc.)
Especifica¢éo: Termo Aditivo de Prazo

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM = Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Agronamia do Amazonas

Impresso em: 11/02/2021, as 17:21.




Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolugao N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

Informagdes Complementares

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

915960/2014

Ne° anterior: 3382014

Atividade em andamento

Certiddo de Acervo Técnico n°® 915960/2014
08/05/2014, 16:03

Conforme atestado (parcial) anexo (08 paginas, emitido em
24/04/2014), para o0s servicos efetivamente executados e
compreendidos no periodo de 09/12/2013 até 24/04/2014, circunscrito
APENAS as atividades inerentes a sua modalidade, ENG.CIVIL, em
coeréncia com as suas atribuicdes profissionais. EXCETUA-SE, pois,
atividade da Eng. Elétrica (Sistema de Prote¢do contra Descargas
Atmosféricas - SPDA), salvo como apoio civil, por ser fora das
atribuicbes do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a
responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagGes
declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados
a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, cabe aos seus
emissores.

1zC3d

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada
http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 1ZC3d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Conselo Regional de Engenharia e

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Agronomia do Amazonas

Impresso em: 11/02/2021, as 17:21.

em:
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! SERVECO PUBLICO FEDERAL
Certidao de Acervo Técnico
No. 338/2014
Nome: FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA

No.CREA: 9223-D/AM

Modalidade(s): ENGENHEIRO CIVIL

Endereco:  RUA MADEIRA N.01 520, ADRIANOPOLIS
ADRIANOPOLIS - MANAUS/AM

Atribuigies: ART. 7° DA RES. 218/73 DO CONFEA.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolugao No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos
arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotacdes de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 36489/2013 de 23/12/2013
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ICA
Empresa Contratada:DIEGO DE S ANDRADE-ME
Local Obra/Servigo: ZONA URBANA, S/N, VILA PRESIDENTE VARGAS

- SANTO ANTONIO DO ICA/AM

Valor Obra/Servico: R$ 509.234,68
CONTRATQ N°® 056/2013- ITEM 02, TENDO COMC OBJETO A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA
ESCOLAR COBERTA COM VESTUARIO PROJETO FNDE LOCALIZADA NA VILAR PRESIDENTE
VARGAS, MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO IGA-AM.
INFOMACOES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIGO)

2. Referente a ART No, 12225/2014 de 07/05/2014
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ICA
Empresa Contratada:DIEGO DE S ANDRADE-ME
Local Obra/Servigo: ZONA URBANA, S/N, VILA PRESIDENTE VARGAS

- SANTO ANTONIO DO ICA/AM

Valor Obra/Servico: R$ 0,00
Vinculada a ART No. 36489/2013 de 16/12/2013
PRIMEIRO TERMC ADITIVO AQ CONTRATO 056/2013

OBJETO: ALTERARR A CLAUSULA SEXTA DO CONTRATO N° 056/2013, PRORROGANDC OS PRAZOS
DE EXECUGCAO POR MAIS 05 ( CINCO ) MESES E O DE VIGENCIA POR MAIS 07 ( SETE )
MESES A CONTAR DO DIA 09 DE MAIO DE 2014.

DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 06/05/2014

INFDMACéES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliacio, relatério, vinculagdo, retificacdo,
aditivo, etc.)

Especificagdc: Termo Aditivo de Prazo

Histérico: Conforme atestado (parcial) anexo (08 paginas, emitido em 24/04/2014), para os servigos efetivamente executados e
compreendidos no periodo de 09/12/2013 até 24/04/2014, circunscrito APENAS as atividades inerentes 3 sua modalidade,
ENG.CIVIL, em coeréncia com as suas atribuicbes profissionais. EXCETUA-SE, pois, atividade da Eng. Elétrica (Sistema de Protecdo
contra Descargas Atmosféricas - SPDA), salvo como apoio civil, por ser fora das atribuicdes do profissional. CERTIFICAMOS,
finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informacbes declaradas constantes nos documentos que se
encontram vinculados a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 08 de maio de 2014

ENGENHEIRO AMBIENTAL FRA AULO ALMEIDA DA ROCHA
VICE-PRESIDENTE

7 Civ. Anna Isabell E. Cliverra
CREA- 6030 [vA-RR / Mat 331/%6 CREA-AM
Assessora Técnica




ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO ICA
Rua Alvaro Maia, s/n — Centro.

CEP: 69.680-000 - Santo Anténio do Igd/AM
Telefone/FAX Prefeitura: (97) 3461-1273
Telefone/FAX Representacdo: (97) 3461-1273
E-mail Prefeitura: prefsai.am@gmail.com
E-mail Representacdo: repsai.am@gmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA PROVISORIO

Atestamos que a EMPRESA COMSERVAM — COMERCIO & SERVICO DA AMAZONIO
(DIEGO DE S. ANDRADE — ME), tendo como Responsdvel Técnico o ENGENHEIRO CIVIL
FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA, portador da RG 0879921-0, C.P.F.: 014.301.797-75,
registrado no CREA sob o registro n2 9223-D/AM, Residente na Rua Elidio Lopes, 227 - Japiim,
Manaus — AM, pela obra de CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO -
PROJETO FNDE, localizada na Zona Urbana — Bairro Vila Presidente Vargas, Santo Anténio do

I¢d, com todos os servigos executado: 1 CREA AN

Inicio da Obra: 09/12/2013
Término: 08/05/2014

| DBABR 1

1.1 | Abrigo provisério ¢/ pavimento para alojamento e depdsito m?

1.2 Placa da obra - padrdo governo federal m? 3
1.3 Locacdo da obra - execucdo de gabarito m? 861,56
1.4 InstalagOes provisorias de esgoto unid. 1
1.5 Instalacdes provisdrias de energia unid 1
16 Instalagdes provisorias de dgua unid 1

2.2 Aterro ¢/ compatagdo manual s/ controle, mat ¢/ aquisigdo m?3 295
2.3 Reaterro c/compactagdo manual s/ controle, material da vala m?3 37,4
2.4 Carga manual de entulho em caminhdo basculante m? 15
2.5 Transporte de material, exceto rocha em caminhdo até 10 km m?3 15

3.1

Sapatas
31.1 Lastr:o f)'e concreto magro traco 1:4:8, espessura 5 cm, preparo i 15
mec@nico
3.1.2 gzrma plana chapa compensada plastificada, esp=12mm util. m? 266
3.1.3 | Concreto armado fck 25MPa, usinado, inclusive lancamento m? 6,3
3.2 Vigas Baldrames




ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO ICA
Rua Alvaro Maia, s/n - Centro.

CEP: 69.680-000 - Santo Anténio do Ica/AM
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Forma plana chapa compensada plastificada, esp=12mm util.

3.2 m? 260,6
5x
3.2.2 |Concreto armado fck 25MPa, usinado, inclusive langamento m?3 34,3
m? 72

Impermebealizagéio com tinta betummosa em fundagoes

PILARES
4.1.1 SF:rma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. p— 185,5
4.1.2 | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive langamento m3 18
4.2 VIGAS
4.2.1 ;zrma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. . 110
4.2.2 | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lancamento m? 7,5
43 LAJE PREMOLDADA
4.3.1 Laje premoldada para forro (e=12cm), inclusive capeamento - 886

51

(e=4cm) e escoramento

Alvenaria de tijolo cerémlco (9x19x24)cm e= 009m com
argamassa (trago 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm

Alvenaria de tijolo ceramico (9x19x24)cm, e= 0,19m, com

52 : T o
argamassa (traco 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm m ==
Alvenaria de tijolo cerdmico macico (4x9x17), esp = 0,04m,

53 com argamassa (traco 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de m? 28
2,0cm

54 Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com 6

' argamassa (imento e areia trago 1:3) .

Elemento vazado de concreto (50x50x10cm)

7.1

Porta de madelra (1 00x2 10 m) com bandelra (1
inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias

7.2

Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme
projeto de esquadrias

unid.

7.3

Porta de madeira - Banheiros e Sanitarios (0,60 m) completa
inclusive targeta metdlica

unid.
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Porta de madeira - Banheiros e Sanitarios (0,80 m) completa

! ; unid. 2
7.4 inclusive targeta metdlica - WC PNE
=3
8.1 Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar tra¢o 1:3 e 960,1
esp.= 5mm p/ parede
8.2 Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, trago 1:7 m? 409,1
Reboco c/argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resisténcia "
8.3 5 i m 551
p/tinta epoxi esp= 5mm p/parede
84 Revestimento cerdmico de paredes PEIl IV - cerdmica 20 x 20 m? 378
’ cm - incl. rejunte - conforme projeto
35 Revestimento ceramico de paredes PEIl IV - cerdamica 10 x 10 m 811

cm - incl. rejunte - conforme projeto

9.1 Lastro de brita graduada apiloada (esp.=6 cm) m? 633,2

92 Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatacdo m 633,2
(esp.=10cm)

93 Piso em concreto simples desempolado (esp.=5cm), inclusive m?2 195,4
contrapiso
Junta de retracdo, serrada com disco diamantado, para

9.4 pavimentos em placa de concreto, profund.= 5cm, inclusive m 627,05
preenchimento com mastique

95 Piso ceramico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm ; o

conforme projeto

=

Aplicagdo de selador acrilico

10.2 Demarcacdo de quadra com tinta acrilica, ""-.k 360
Emassamento de superficie, aplicacic de.

10.3 assamento de superficie, com ap |cag§ S, m? 886
massa acrilica % el

- Esm'a!te sintético em estrutura de aco carbofio 50 micra com i o
revolver
Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aco carbono 25 micra

10.5 /0 . # m? 1114
com revolver

10.6 iju_;ra de acabamento com aplicacdao de 02 demads de tinta m? 847,2
acrilica

10.7 | Pintura de piso com tinta a base de resina epoxi m? 480

10.8 Pintura em tinta PVA latex (02 demdos), inclusive emassamen m? 476
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"Adaptador soldavel curto ¢/ bolsa-rosca para registro 20 mm -

’ unid. 4
11 1 1/2I'I'IIII
119 Adaptador solddvel curto ¢/ bolsa-rosca para registro 25 mm - — 12
3/4
113 1ﬁg?ptador soldavel curto ¢/ bolsa-rosca para registro 32 mm - auld 4
114 Adaptador soldavel curto ¢/ bolsa-rosca para registro 50 mm - i 4
1.1/2
11.5 | Bucha de reducgao soldadvel curta 50 mm - 40 mm unid. 2
11.6 | Bucha de redugdo solddvel longa 40 mm - 25 mm unid. 2
11.7 |Caixa d’agua em fibra de vidro - cap. 3.000 litros unid. 1
11.8 |Engate flexivel plastico unid. 10
11.9 |Flange para caixa ddgua 25 mrr_i_'vrr unid. 3
11.10 |Flange para caixa dagua 50 mm: unid. 2
11.11 | Joelho 902 soldavel 25 mm unid. 11
11.12 |Joelho 902 soldavel 32 mm L unid. 6
11.13 | Joelho 902 soldavel 50 mm | T > } unid, 8
11.14 | "Joelho 902 soldavel com bucha déTa:tée? 20 ifn= /28254 unid. 2
11.15 |Joelho de reducdo 902 soldavel 32 mm.~251Hm unid. 4
n ~ g ’ ~ -
11.16 Joelzlluilo de reducdo 902 soldavel com bucha de latdo 25 mm i i
1/2
11.17 |Luva de redugdo solddvel 40 mm - 32 mm unid. 4
11.18 | Luva de reducdo soldavel 50 mm - 20 mm unid. 2
11.19 |Luva soldavel 32 mm unid. 4
11.20 |"Luva solddvel com rosca - 3/4""" unid. 8
11.21 | "Registro de gaveta c/ canopla cromada (1"")" unid. 2
11.22 | "Registro de gaveta ¢/ canopla cromada (1.1/2"")" unid. 2
11.23 | "Registro de gaveta ¢/ canopla cromada (1/2"")" unid. 2
11.24 | "Registro de gaveta ¢/ canopla cromada (3/4")" unid. 2
11.25 |"Registro de pressdo ¢/ canopla cromada (3/4"")" unid. 8
11.26 | Té 902 soldavel - 25 mm unid. 5
11.27 |Té 9092 soldavel - 40 mm unid. 8
11.28 | Té 902 soldavel - 50 mm unid. 4
11.29 | Té de redugdo 902 soldavel 32 mm - 25 mm unid. 4
11.30 | Té de reducio 902 solddvel 50 mm - 40 mm unid. 2
11.31 |"Torneira cromada para lavatério 1/2""" unid. 8
11.32 | "Torneira de boéia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4""" unid. 1
11.33 | Tubo PVC rigido soldavel - 20 mm m 27
11.34 |Tubo PVC rigido solddvel - 25 mm m 38
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11.35 | Tubo PVC rigido soldavel - 32 mm m 28
11.36 | Tubo PVC rigido soldavel - 40 mm m 14
11.37 | Tubo PVC rigido soldavel - 50 mm m 36
11.38 | Unido soldavel - 20 mm m 6
11.39 | Unido soldavel - 50 mm unid. 2

Vaso sanitario para deficientes fisicos para vélvula de
11.40 |descarga, em louca branca, com acessdrios, inclusive assento, unid. 2

conjunto de fixacdo, anel de vedacdo, tubo PVC de ligacdo

Vaso sanitario sifonado, para valvula de descarga, em louca
11.41 |branca, com acessorios, inclusive assento plastico, anel de unid. 4

vedagdo, tubo PVC de ligagdo

Bucha de redug¢do longa 50 mm - 40 mm unid. 5
12.2 | Caixa de inspegdo de esgoto sifonada (60x60 cm) unid. 4
12.3 | Caixa sifonada (100x100x50 mm) . unid. 6
12.4 | Caixa sifonada (150x150x50 mm) ,1‘ unid. 4
12.5 | Curva 902 curta - 40 mm L “ Y unid. 14
12.6 | Fossa séptica, em concreto armado, (d-2;5 \ ";-g_;unid. 1
12.7 |Joelho 452 - 40 mm 3 ‘Qnid. 3
12.8 |Joelho 452 -50 mm \ o ounid. 6
12.9 [Joelho 902 - 100 mm i d. 7
12.10 | "loelho 90¢ ¢/ anel p/ esgoto secund unid. 10
12.11 |Juncdo simples 100 mm - 100 mm unid. 5
12.12 |Jungdo simples 100 mm - 50 mm unid. 6
12.13 |Juncgdo simples 50 mm - 50 mm unid. 8
12.14 |"Sifdo de copo para pia e lavatério 1"" -1.1/2""" unid. 9
12.15 |Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 6,00) unid. 1
12.16 |Té sanitdrio 100 mm - 50 mm unid. 1
12.17 | Tubo PVC ponta e bolsa ¢/ virola - 50 mm m 3
12.18 | Tubo rigido ¢/ ponta lisa 100 mm m 35
12.19 | Tubo rigido ¢/ ponta lisa 40 mm m 20
12.20 |Tubo rigido ¢/ ponta lisa 50 mm m 17

12.21

"Vdlvula para lavatério e tamque 1"™"

¥ L7

13.1 | Calha em chapa de aco galvanizado n°® 24 m

13.2 | Tubo de queda - dgua pluvial DN=150 mm m 20
13.3 |Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulagdo pluvial m 4
13.4 Ralo hemisférico tipo ""abacaxi"" com tela de aco com funil unid i

de saida conico"
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Canaleta de concreto ¢/ tampa removivel em chapa de ago

(0,25 x 0,25 x 0,25m)

14.1 | "Condulete em aluminio tipo T de 3/4"", inclusive acessorios" unid 5
14.2 |"Condulete em aluminio tipo L de 3/4"", inclusive acessorios" unid 5
14.3 | "Condulete em aluminio tipo TA de 3/4"", inclusive acessérios” unid. 4
14.4 | "Condulete em aluminio tipo XA de 3/4"", inclusive acessérios" unid. 1
14.5 | "Caixa de PVC 4x2"", inclusive espelho" unid. 16
14.6 "Caixa PVC octogonal 4x4""" unid. 7
Condutor de cobre unipolar, isolacdo em PVC/702C, camada de
14.7 | protecao em PVC, ndo propagador de chamas, classe de tensao m 190
750V, encordoamento classe 5, flexivel, com se¢do 2,5 mm?
Condutor de cobre unipolar, isolacgdo em PVC/702C, camada de
14.8 | protecdo em PVC, ndo propagador de chamas, classe de tensédo
750V, encordoamento classe 5, flexivel, com se¢do 4 mm? |
¥
Condutor de cobre unipolar, isolagdo em PVC/70°C,.camada |
14.9 de prote¢do em PVC, ndo propagador de chamas, c!a&ﬂe "
’ tensdo 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com ;ﬁo 16
mm?
Condutor de cobre unipolar, isolagdo em PVC/902C, camdi,‘
14.10 de protecdo em PVC, ndo propagador de chamas, claé‘sé @é&
' tensdo 1000V, encordoamento classe 5, flexivel, com 5es;aa-8=5" '
mm?
14.11 |Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa unid. 2
14.12 |Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa unid. 1
14.13 | Interruptor 1 tecla simples unid. 7
14.14 Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrdo DIN (linha unid. 5
branca
1415 Disjuntor termomagnetico binopolar 20 A, padrdo DIN (linha i 5
branca)
14.16 Disjuntor termomagnetico binopolar 25 A, padrdo DIN (linha unid. 8
branca)
14.17 Disjuntor termomagnetico triopolar 150 A, padrdao DIN (linha i, 2
branca)
14.18 Disjuntor termomagnetico triopolar 175 A, padrdo DIN (linha i 1

branca)

7 b
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14.19 | Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA unid. i
Quadro de distribuicdo de embutir, com barramento, em
chapa de aco, para 4 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 .
14.20 : 2 : - unid. 1
tripolar + 1 DR, padrdo europeu (linha branca), exclusive
disjuntores
Quadro de distribuigdo de embutir, com barramento, em
14.21 |chapa de ago, para 1 disjuntor unipolar + 5 bipolares + 2 unid. 1
tripolares, padrdo europeu (linha branca), exclusive disjuntore
14.22 |"Eletroduto de pvc rigido roscavel, 1", inclusive curvas" m 22
14.23 | "Eletroduto de pvc rigido roscavel, 3/4"", inclusive curvas" m 32
14.24 |"Eletroduto de pvc rigido roscavel, 1.1/2"", inclusive curvas" m 22
14.95 "Eletrod.uto" de ferro galvanizado d= 3/4" - inclusive = 36
bracadeiras
14.26 |"Eletroduto de ferro galvanizado d=1"" - inclusive bragadeiras" m 17
14.27 Eletrodluto" de ferro galvanizado d= 1.1/2 inclusive m 3
bracadeiras
14.28 Luminaria : calha sobrepcn_r p/lamp.fluorescente  2x40w, iiivid 6
completa, incl.reator eletronico e lampadas
14129 Lumindria calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, 1
’ completa, incl.reator eletronico e lampada —
: T
Lumindria blindada p/ alta pressdo, linha industri?lﬂg;ojetm‘” ________ 1
14.30 | hermético para ldmpada de luz mista de 500 W, coﬁg, A g 15

da lampada

de inspecdo 30x30x40 cm co

m tampa de ferro fu 1d

Caixa

15.2 | "Conector de bronze para haste 5/8""" 12
15.3 | Cordoalha de cobre nu 35 mm? unid. 24
15.4 | "Haste tipo Coopperweld 5/8"" - 3m" unid. 5
15.5 Tubo PVC 40 mm unid. 18
15.6 | Terminal de pressdo tipo prensa com 4 parafusos unid. 5

=57

"Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha

16.1 | 2"", revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado m? 147
2IIIIII
"Portdo em tubo de ferro galvanizado 2"" e tela de arame

16.2 |galvanizado fio 12 bwg, malha 2"", revestido em pvc, inclusive unid. 4

dobradicas e fechadura"

C?
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Bancada em granito cinza andorinha para lavatério com

% : 2 4,
. testeiras - espessura 2cm, largura 50 cm, conforme projeto - B
16.4 Banco de co.ncreto armado polido (I=0,45m) sem arestas, " 48

conforme projeto
"Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de
16.5 |11/2"", | = 140cm (lavatdrio), inclusive parafusos de fixacao e unid. 2
pintura"
"Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de
16,6 |[11/2", | = 80cm (bacia sanitaria e mictorio), inclusive unid. 8
parafusos de fixagdo e pintura
16.7 |Espelho plano 4mm m? 4,5
16.8 | Estrutura metélica ¢/ tabelas de basquete Cj 1
16.9 | Estrutura metalica de traves de futsal Cj 1
16.10 | Estrutura metalica p/ rede de voley Cj 1
16.11 |Soleira em granito cinza andorinha, [=15cm,e=2 cm m 2,9
= m? 861,56

16.12 |Limpeza geral ) e ———

e gy 45 B )

Roliant J__Z_\;,C_Ji L "?6
Cristiane Batistd da Silva
__“ Engenheira Fiscal
- CREA 7856-D/AM

CARTORIO RABELO - 1% OFICIO DE NOTAS DE MAMAUS - Antenine Rabele (Tabelize)
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ng Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _A M CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

Lei Federal N° 6496 de 07 de Dezembro de 1977 976325/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo
Técnico do profissional FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA referente a(s) Anotagdo(fes) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA
Registro: 0401108414AM RNP: 0401108414
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Ndmero da ART: AM20210255018 Tipo de ART: OBRA OU SERVICO Registrada em: 05/05/2021  Baixada em: 05/05/2021
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: PREDIAL CONSTRUCOES EIRELI

Contratante: SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL CPF/CNPJ: 03.965.450/0001-07
Endereco do contratante: Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: UF: CEP:

Contrato: PEDIDO DE COMPRA N°014215 Celebrado em: 28/12/2020

Valor do contrato: R$ 141.514,69 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: Outros

Endereco da obra/servigo: AVENIDA DARCY VARGAS Ne: 288

Complemento: SENAC - CIN Bairro: CHAPADA

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69050020

Data de inicio: 29/12/2020 Concluséo efetiva: 01/03/2021

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL CPF/CNPJ: 03.965.450/0001-07

Atividade Técnica: 3 - CONDUCAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > #1104 - REFORMA 52 - REFORMA 231.12
metro quadrado;
___ Observacgdes

1-SERVIGCOS PRELIMINARES/INSTALAGOES PROVISORIAS;2 REFORMA DO TELHADO 01;3 REFORMA DO TELHADO 02;4 COBERTURA
GERAL DO PREDIO;5 RESERVATORIOS; 6 ELETROCALHAS;7 SERVICOS FINAIS. PEDIDO DE COMPRA N°014215

Informagdes Complementares

¢ Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (03 paginas, emitido em 05/03/2021), circunscrito APENAS as atividades inerentes a sua
modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coeréncia com as suas atribuigdes profissionais. Obs.: O representante da contratante que subscreve o
Atestado, Eng. Civ. EUDLES DE SOUZA MATOS, CPF N° 508.162.502-78, RNP N° 040948183-1; é profissional habilitado no ambito do sistema
Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes declaradas constantes nos
documentos que se encontram vinculados a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 976325/2021
05/05/2021, 16:46
DOY5a

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) servigo(s) cujas atribuicdes nao
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica competem ao(s) profissional(is) em questéo.

somente se o responséavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em:
http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: DOY5a

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificacdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteragdo
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regional de Engenharia &
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Aaronomia do Amazonas
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W SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL
CNPJ: 03.965.450/0001-07 '

ATESTADO DE CAPACIDADE |

CNPJ:13.676.569/0001-13
ORDEM DE COMPRA N°: 014215
OBJETO: Adequagoes dos Telhados, Reservatorios e Eletrocalhas
LOCAL: localizada na Unidade do CIN, Av. Darcy Vargas, Bairro Chapada, Manaus/AM

VALOR GLOBAL: 141.514,69 (Cento e quarenta e um mil,-' quinhentos e quatorze reais e sessenta e nove
centavos)

PRAZO DA OBRA: 60 (Sessenta) DIAS CORRIDOS

INICIO e TERMINO do PRAZO GLOBAL: 29/12/2020 401/03/2021

ART N°: AM20210241110

g €
ga)
Cw
N T
EE
< E
o
o..
PR
©
= O
Eq
o\
Ire)
S A
o m
2R
<o
q')O
8 <
S
c O
£ ©
S E
=
2 g
w ©
8
— O
C T
c o
Qo=
D O
L £
x's

o
<
)
(%]
c
5]
@)
o
c
o
S
IS
=
N2}
)
9]
o
@
Q
©
s
c
o
(8]
c
o
o
8
c
@
S
3
(8]
s)
S
)
L
@
Ll

05/05/2021

Atestamos, para fins de Capacidade Técnica que a Empresa PREDIALCONSTRUGOES EIRELI, CNPJ n°
13.676.569/0001-13, executou para o SENAC- SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL, a Obra
do Objeto acima, tendo como Responsével Técnico pela Obra o Eng.® Civil, Sr° Francisco Luiz Queiros de
Souza, RNP: 0401108414, CREA- 9223-D/AM, Conforme a discriminagéo dos servigos abaixo:

oY

Escopo dos Servigos: Adequagdes dos telhados, reservatorios e eletrocalhas

[%2]
©
SENAC-AM/Segao de Obras - Departamento Regional do Amazonas <
[s2]
ftem ] Descrigdo Unidade | Quant. 5
£
1_| SERVICOS PRELIMINARES/ INSTALACOES PROVISORIAS 3
[V}
1.1 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Més 2 N
o
N
1.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES = Més 2 - g
mn =
1.3 | TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO - Més 2 § é 8
SNOQO g
= O ..
14 | ELETRICISTA dias 7 B8 o
R0z
1.5 | MOBILIZACAD E DESMOBILIZA@O DE EQUIPAMENTO E PESSOAL (incluir andaime) VB 1 'c; § o=
Q. o
: PN —
1.6 | ANOTACAD DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART UND 1 g g % L
W =2 o
kel
£8 03
1.7_| ISOLAMENTO DA REDE ELETRICA , em frente ao prédio VB 1 S =38
[=2]
CAPACITACAO DE NR 18, 35 E NR 06 PARA TODOS OS EXECUTANTES DE TRABALHO EM ALTURA E NR 10 PARA © 2
1.8 | ELETRICISTA VB 1 %
Q
fr%’v“ g
c
o
S
;. [}
% £
>
Q
o
kel
o

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas -
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM C R EA A M
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

Conselno Regional de Engenharia e
‘Agronomia do Amazonas
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m SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL
CNPJ: 03.965.450/0001-07

1.9 | LOCACAO DE PLATAFORMA ELE\hf\TORIA PARA SERVICOS NO TELHADO 01 E 02 - Dias 15

2 | REFORMA DO TELHADO 01 DA FACHADA DO PREDIO

e g E
2.1 | SUBSTITUIR AS TELHAS METALICAS SEM APROVEITAMENTO M2 15 % g ()
» O
2.2 | RETIRAR O FORRO EM PVC SEM APROVEITAMENTO M2 35 g 5 -"g
&) =
2.3 | REFORCO E REVISAQ NA ESTRUTURA METALICA DE SUSTENTACAQ DO FORRO vb 1 o <E( g
c
2.4 | SUBSTITUICAD DA CALHA METALICA (chapa n® 14) M 12 ° -8 o
kel N
2.5 | SubstituicSo da tubulagio de drenagem pluvial de SOmm para 100mm M 4 © g 8
=
w ~
2.6 | INSTALACAD DE FORRO EM PVC, INCLUSIVE RODAFORRO E ACABMENTOS m? 35 o) 8 "‘N"
O 9O m
2.7 | RECOMPOSICAO DE ACABAMENTO AO REDOR DA TUBULACAQ DE DRENAGEM M2 2 ; <ctn ﬁ
b o
2.8 | REVISAO NOS PERFIS METALICOS DA COBERTURA VB 1 s O
s @ ©
29 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIAS UND 4 g s °
seg
2.10 | INSTALACAD DE RUFO M 20 o gt
2y
c
2,11 | ACABAMENTO DE VEDACAD NA PLATIBANDA (com aplicagdo de p.u, nas linhas verticais e parte superior) M 35 qE) quj <
—
3 | REFORMA DO TELHADO 02 DA FACHADA DO PREDIO 3 E o S
o ®© T
3.1 | SUBSTITUIR AS TELHAS METALICAS SEM APROVEITAMENTO M | 5428 T 5 ‘_g %
QDo 9
3.2 | RETIRAR O FORRO EM PVC SEM APROVEITAMENTO M2 54,28 L‘Jlj &) c 5
S O
3.3 | REFORCO E REVISAO NA ESTRUTURA METALICA DE SUSTENTACAQ DO FORRO vb 1
3.4 | INSTALACAO DA TUBULACAO DE DRENAGEM PLUVIAL DE 100MM M 14
3.5 | INSTALAGAO DE FORRO EM PVC, INCLUSIVE RODAFORRO E ACABMENTOS M2 54,28
3.6 | RECOMPOSICAO DE ACABAMENTO AO REDOR DA TUBULAGAQ DE DRENAGEM M 7
3.7 | REVISAQ NOS PERFIS METALICOS DA COBERTURA VB 1
3.8 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIAS UND 6
3.9 | INSTALACAO DE RUFO M 27
= %]
3,10 | ACABAMENTO DE VEDAGAO NA PLATIBANDA ( parte superior) . M 27 8
[=}
4 | COBERTURA GERAL DO PREDIO 2
4.1 | LIMPEZA DA CALHA EM ALVENARIAA M2 132,60 %
. 3
4.2 | CONFECGAO E INSTALACAD DE CALHAS METALICA # 14 M? 132,60 ;
o
N
4.3 | SUBSTITUICAO DE TELHAS SANDUICHE (O MESMO MODELO DAS QUE ESTAO INSTA INSTALADAS NO LOCAL) m? 231,12 © g
— w5
4.4 | SUBSTITUICAD DAS CUMEEIRAS . M 110,50 N ~ é 2
N
=9 ..
4.5 | INSTALACAQ DE MANTA NA JUNCAD DA CUMEEIRA COM AS TELHAS (30CM) M 220,00 ﬁ S8 2
kel
© 3=
4.6 | REFAZER O REBOCO DO TETO DAS SALAS 204 e 205 M? 125,23 BN § g E
> (=}
cY Eg
4.7 | RECUPERACAQ ESTRUTURAL DA FERRAGEM EXPOSTA NAS LAIES DAS SALAS 204 E 205 VB 1,00 08y L
w = o
T8 T g
4.8 | EMASSAMENTO, LIXAMENTO E PINTURA DO TETO DAS SALAS 204 E 204 M? 125,23 £ cgg
o fJo
4.9 | NIVELAMENTO DO PISO DAS SALAS M2 3,23 [} g’
o
4.10 | PINTURA DO PISO COM TINTA EPOXI M2 125,23 T
Q
4.11 | PINTURA DAS PAREDES DAS SALAS 204 E 205 M2 138,59 §
[e]
S
[}
£
A >
] Q
A s
(e}

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regional de Engentaria e
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Agronomia do Amazonas
Impresso em: 06/05/2021, as 07:02.
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m SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL
CNPJ: 03.965.450/0001-07

5 | RESERVATORIOS .
5.1 | RECOMPOSSICAO DO REBOCO INTERNO (com grount) m? 67,47
5.2 | IMPERMEABILIZACAD Mm? 67,47
5.3 | RECOMPOSICAO DO REBOCO EXTERNO M 67,47
5.4 | Pintura do reservatério M2 67,47
5.5 | Refazer a borda da entrada do reservatério elevado com tampa Gavanizada vb 1,00
5.6_| Demolicio (abertura de vio de entrada) na cisterna do CIN e Sede M? 2,50

6 | ELETROCALHAS

6.1 | SUBSTITUICAD DE ELETROCALHA DE 100XS0MM POR OUTRA DE 2000X50MM, com tampa M 56,00
6.2 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROCALHA PARA LOGICA DE 38x38. com tampa M 87,00
6.3 | ORGANIZACAO DE CABOS ELETRICOS E DE LOGICA NAS ELETROCALHAS vb 1,00

7__| SERVICOS FINAIS

Certiddo n° 976325/2021, emitida em

7.1 | DESCARTE DE RESIDUOS (CAIXA DE ENTULHO) UND 8

7.2 | LIMPEZA GERAL vB 1

a

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,

vinculado
05/05/2021

Manaus/AM, em 05 de Marco de 2021.

CPF N°: 508.162.502-78
Engenheiro Civil /| CREA 7821-D .
RNP: 0409481831 SENAC/AM

Engenharia e Obras — SENAC/AM @fd@
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regiona de Engenharia e
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Agronomia do Amazonas
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ng Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _A M CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

Lei Federal N° 6496 de 07 de Dezembro de 1977 982982/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo
Técnico do profissional FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA referente a(s) Anotagdo(fes) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA
Registro: 9223/03 AM RNP: 0401108414
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Ndmero da ART: AM20210255069 Tipo de ART: OBRA OU SERVICO Registrada em: 06/05/2021  Baixada em: 28/09/2021
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: PREDIAL CONSTRUCOES EIRELI

Contratante: SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL CPF/CNPJ: 03.965.450/0001-07
Endereco do contratante: RUA COSTA AZEVEDO Ne°: 09

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69010230

Contrato: Pedido de compra 014330 Celebrado em: 30/04/2021

Valor do contrato: R$ 85.100,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: Outros

Endereco da obra/servico: RUA SALDANHA MARINHO Ne: 410

Complemento: CEP FERNANDO ALBERTO PEQUENO FRANCO Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69010040

Data de inicio: 04/05/2021 Concluséo efetiva: 04/06/2021

Finalidade: Outro

Proprietario: SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL CPF/CNPJ: 03.965.450/0001-07

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > #1104 - REFORMA 52 - REFORMA 457.41 metro
quadrado;

___ Observacgdes
SERVICO DE REPARO EMERGENCIAL NO TELHADO DO CEP FERNANDO ALBERTO PEQUENO FRANCO

Informagdes Complementares

Conforme atestado anexo (4 paginas, emitido em 28/05/2021), circunscrito APENAS as atividades inerentes a sua modalidade, ENGENHEIRO
CIVIL, em coeréncia com as suas atribui¢cdes profissionais. Obs.: A representante da contratante que assina o Atestado, Eng. CIVIL. EUDLES DE
SOUZA MATOS, CPF N° 508.162.502-78, com RNP sob o N° 0409481831, é profissional habilitado no ambito do Sistema Confea-Crea.
CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidédo das informacdes declaradas constantes nos documentos que se
encontram vinculados & presente Certidao de Acervo Técnico — CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 982982/2021
07/12/2021, 09:56
WBbcd

A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) servigo(s) cujas atribuicdes nédo
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica competem ao(s) profissional(is) em questao.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragdo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em:
http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: WBbcd

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n® 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolu¢des do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragdo
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regional de Engenharia &
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Aaronomia do Amazonas

Impresso em: 07/12/2021, as 19:15.
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SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL
SEMNAC v 03.965.450/0001-07

ATESTADO DE CAPACIDADE

CONTRATADA: Predial Construgbes Eireli
CNPJ:13.676.569/0001-13
RESPONSAVEL TECNICO: Francisco Luiz Queiroz de Souza
REGISTRO: 0401108414AM RNP: 0401108414
TITULO PROFISSIONAL: Engenheiro Civil
ORDEM DE COMPRA N°: 014330
OBJETO: Servigo de Reparo Emergencial no Telhado do CEP/PF
LOCAL: localizada na Unidade, Rua Saldanha Marinho, 410, 63050-040 Manaus/AM

VALOR GLOBAL: 85.100,00 (Qitenta e cinco mil, e cem reais)
PRAZO DA OBRA: 30 (Trinta) dias Corridos

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
- vinculado a Certiddo n°® 982982/2021, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho

07/12/2021

INICIO e TERMINO do PRAZO GLOBAL: 04/05/2021 a 19/05/2021

5

ART N°: AM20210255069

%

Atestamos, para fins de Capacidade Técnica que a Empresa PREDIALCONSTRUGOES EIRELI, CNPJ n°
13.676.569/0001-13, executou para 0 SENAC- SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL, a Obra
do Objeto acima, tendo como Responsavel Técnico pela Obra o Eng.® Civil, Sr° Francisco Luiz Queiros de
Souza, RNP; 0401108414, CREA- 9223-D/AM, Conforme a discriminagéo dos servigos abaixo:

Escopo dos Servigos: SERVICOS DE REPARO EMERGENCIAL NO TELHADO DO CEP . B
FERNANDO ALFREDO PEQUENO FRANCO - RUA SALDANHA MARINHO, 410 8 §

S22

SENAC-AM/Secao de Obras - Departamento Regional do Amazonas % B
. T . RN

o e = Ay ¢ = SR ShE e . Q8

1 ADMINISTRACAO DA OBRAS-SERVICOS PRELIMINARES- §°¢
MOBILIZAGOES c £
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

Conselno Regional de Engenharia e
‘Agronomia do Amazonas

Impresso em: 07/12/2021, as 19:15.
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SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL
SEMNAC (v 03.965.450/0001-07
14 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO(PESSOAL; MAQUINAS; UNID 1,5
EQUIPAMENTOS- FERRAMENTAS-INSTALACOES PROVISORIAS))
1.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 220
1.3  TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS H 220
COMPLEMENTARES
1.4 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 110
COMPLEMENTARES
1.6 ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA UNID 1
2 COBERTURA (BLOCO B)

z SERVICOS PRELIMINARES(DEMOLICOES-REMOCOES-RETIRADA)

211 LIMPEZA COM JATO DE AGUA SOBRE SUPERFICIE (CALHAS EM m? 22437
CONCRETO -PAREDES INTERNAS-RUFOS)

Certiddo n° 982982/2021, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,

2.1.2 DEMOLICAO DE PROTECAO MECANICA m? 95,83
21,3 REMOCAO DE RUFO DE CHAPA GALVANIZADA, INCLUSIVE M2 78,9
AFASTAMENTO
G
214 DESMONTAGEM DE TELHA DE FIBROCIMENTO SEM m?2 16,56 <
APROVEITAMENTO (TIPO CALHETAO) % Q
2.2 CALHAS-RUFOS-RALOS-PARADES INTERNAS PLATIBANDAS DAS 3 g
COBERTURA S5
221 IMPERMEABILIZACAO DAS CALHAS EM CONCRETO E RALOS COM m?2 95,83 _
MANTA ASFALTICA i
222 IMPERMEABILIZAGAO DAS PAREDES INTERNA DA PLATIBANDA m? 94,05 3?
COM MANTA ASFALTICA e -
2.2.3 INSTALACAO DE MANTA AUTO ADESIVA LARGURA DE 60CM EM m? 34,49 "! ;
TODOS OS RUFOS
224 EXECUTAR PROTEGAQ MECANICA NAS CALHAS EM CONCRETO m? 95,83
2.25 REGULARIZACAO DO PISO DA LAJE DAS CAIXA D'AGUA m? 13,75
3
226 IMPERMEABILIZACAQO COM MANTA LIQUIDA DO PISO DA LAJE DA m® 28,75 s
CAIXA DAGUA E PISO AO LADO z
Q
2.3 COBERTURA |5
2.3.1 FORNECIMENTO E INSTALGAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO m2 160,56 ©
CANALETE 90 INCLINACAQ 3% g
N
3 COBERTURA SUPERVISAO 3 g
3.1 SERVIGCOS PRELIMINARES(DEMOLIGOES-REMOGOES-RETIRADA) N . § é
]
539 o
3.1.1  LIMPEZA COM JATO DE AGUA SOBRE SUPERFICIE (CALHAS m? 123,75 g o 3 é
METALICAS -PAREDES INTERNAS-RUFOS) °g 2E
3.1.2 REMOCAO DE RUFO DE CHAPA GALVANIZADA, INCLUSIVE M 22 § Q % E
AFASTAMENTO 255 %
[0} > =
3.1.3 RETIRADA DE TELHA DE FIBROCIMENTO COM APROVEITAMENTO m? 31,68 © ‘g ;?”-;
6,00 MM o
o
%../’ o]
¥ :
£
3
3
(@]
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

Conselno Regional de e
‘Agronomia do Amazonas

Impresso em: 07/12/2021, as 19:15.
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SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL
Senac o 03.965.450/0001-07
3.2  CALHAS-RUFOS-RALOS-PARADES INTERNAS PLATIBANDAS DAS

COBERTURAS

3.21 IMPERMEABILIZACAO DAS CALHAS E RALOS COM MANTA LIQUIDA m? 39,5
E TELA ESTRUTURANTE DE POLIESTER

322 !MPERMEAB".I'ZACAO DAS PAREDES INTERNAS DA PLATIBAN DA m? 84,25
COM MANTA LIQUIDA

3.2.3 INSTALACAO DE MANTA AUTO ADESIVA LARGURA DE 60CM EM m? 13,2

TODOS OS RUFOS

3.3 COBERTURA

331 SUBSTITUICAO DE CUMEEIRA EM FIBROCIMENTO: RETIRADA- M 10
FORNECIMENTO-INSTALAGCAQ)

332 RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS m?* 3168

333 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 m? 3168
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

Certiddo n° 982982/2021, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,

33.4 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RUFO m 22
G
3.3.5 VEDACAO PILARES METALICOS COM SILICONE TIPO PU 40 M2 55 o §'
0 R
336 REVISAO E IMPERMEABILIZACAO DOS PARAFUSOS COM MANTA UNID 1 3 o
ADESIVA S

4 COBERTURA BLOCO A - SALAS DE AULA E SUITE ESCOLA

41 SERVIGOS PRELIMINARES(DEMOLICOES-REMOGOES-RETIRADA)

411 LIMPEZA COM JATO DE AGUA SOBRE SUPERFICIE (CALHAS - m? 108,29
PAREDES INTERNAS-RUFOS)

4.1.2 REMOGCAO DE RUFO DE CHAPA GALVANIZADA, INCLUSIVE M 40
AFASTAMENTO

41.3 RETIRADA DE TELHA DE FIBROCIMENTO COM APROVEITAMENTO m? 106,56
6,00 MM

4.2 CALHAS-RUFOS-RALOS-PARADES INTERNAS PLATIBANDAS DAS
COBERTURAS

421 IMPERMEABILIZAGAO DAS CALHAS METALICAS E RALOS COM m2 39,45
MANTA ASFALTICA

422 1MPERMEABILI,ZACAO DAS PAREDES INTERNAS DA PLATIBAN DA m? 73,4
COM MANTA LIQUIDA

423 INSTALACAO DE MANTA AUTO ADESIVA LARGURA DE 60CM EM m? 24

TODOS OS RUFOS

4.3 COBERTURA

431 SUBSTITUICAO DE CUMEEIRA EM FIBROCIMENTO: RETIRADA- M 10
FORNECIMENTO-INSTALACAO)

Certiddo n° 982982/2021
07/12/2021, 19:15
Chave de Impressdo: WBbcd
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E
SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL
59‘16( CNPJ: 03.965.450/0001-07

432 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 m? 106,56
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

433 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RUFO m? 40

434 REVISAOE IMPERMEABILIZACAO DOS PARAFUSOS COM MANTA UNID 1
ADESIVA

4.4 LIMPEZA DA OBRA

441 LIMPEZA PERMANENTE E FINAL DA OBRA MES 1

“*o Manaus/AM, em 28 de Maio de 2021.
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Jl‘%
ng Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _A M CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

Lei Federal N° 6496 de 07 de Dezembro de 1977 991717/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo
Técnico do profissional FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA referente a(s) Anotagdo(fes) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA
Registro: 9223/03 AM RNP: 0401108414
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Ndmero da ART: AM20210280769 Tipo de ART: OBRA OU SERVICO Registrada em: 11/10/2021  Baixada em: 20/04/2022
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: PREDIAL CONSTRUCOES EIRELI

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E REGIAO METROPOLITANA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57
DE MANAUS

Endereco do contratante: AVENIDA ARQUITETO JOSE HENRIQUES B. RODRIGUES N°: 3760

Complemento: SHOPPING VIA NORTE L2 Bairro: MONTE DAS OLIVEIRAS

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69093149

Contrato: 0036/2021 Celebrado em: 08/09/2021

Valor do contrato: R$ 107.952,91 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo institucional: Outros

Endereco da obra/servico: AVENIDA NOEL NUTELS N°: 300

Complemento: INSTITUTO MEDICO LEGAL - IML Bairro: CIDADE NOVA

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69090000

Data de inicio: 30/09/2021 Concluséo efetiva: 30/10/2021

Finalidade: Outro

Proprietario: SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E REGIAO METROPOLITANA DE CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57
MANAUS

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUCAO 674.35 metro
quadrado;

___ Observagdes

CT-00036/2021- CELLEBRAM EMTRE SI, EESTADO DO AMAZONAS POR INTERMEDIO DA SECRETARUA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA
E REGIAO METROPOLITANA DE MANAUS - SEINFRA E A EMPRESA PREDIAL CONSTRUQOES EIRELI, TENDO COMO OBJETO Obras e
Servigos de Engenharia, para a Reforma do Telhado do bloco 2 do Instituto Médico Legal - IML, localizado na Avenida Noel Nutels, n® 300 - Cidade
Nova Il - Manaus/AM. Numero de obra : 396

NUmero da ART: AM20210285178 Tipo de ART: OBRA OU SERVICO Registrada em: 08/11/2021  Baixada em: 20/04/2022
Forma de registro: COMPLEMENTACAO DE PRAZO Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: PREDIAL CONSTRUCOES EIRELI

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E REGIAO METROPOLITANA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57
DE MANAUS

Endereco do contratante: AVENIDA ARQUITETO JOSE HENRIQUES B. RODRIGUES N°: 3760

Complemento: SHOPPING VIA NORTE L2 Bairro: MONTE DAS OLIVEIRAS

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69093149

Contrato: 0036/2021 Celebrado em: 08/09/2021

Valor do contrato: R$ 107.952,91 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Agdao institucional: Outros

Endereco da obra/servigo: AVENIDA NOEL NUTELS N°: 300

Complemento: INSTITUTO MEDICO LEGAL - IML Bairro: CIDADE NOVA

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69090000

Data de inicio: 30/09/2021 Concluséo efetiva: 26/12/2021

Finalidade: Outro

Proprietario: SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E REGIAO METROPOLITANA DE CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57
MANAUS

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICACOES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUCAO 674.35 metro
quadrado;

___ Observagdes

CT-00036/2021- CELLEBRAM EMTRE S|, EESTADO DO AMAZONAS POR INTERMEDIO DA SECRETARUA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA
E REGIAO METROPOLITANA DE MANAUS - SEINFRA E A EMPRESA PREDIAL CONSTRUQOES EIRELI, TENDO COMO OBJETO Obras e
Servigos de Engenharia, para a Reforma do Telhado do bloco 2 do Instituto Médico Legal - IML, localizado na Avenida Noel Nutels, n® 300 - C
Nova Il - Manaus/AM. Numero de obra : 396

Aditivo: 1°ADITV.DE PRAZO CT-00036/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regional de Engenharia & E
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Aaronomia do Amazonas

Impresso em: 26/10/2022, as 11:39.
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‘ g Certidao de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
) CREA-AM

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

Lei Federal N° 6496 de 07 de Dezembro de 1977 991717/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas Atividade concluida
Ndmero da ART: AM20210290533 Tipo de ART: OBRA OU SERVICO Registrada em: 09/12/2021  Baixada em: 20/04/2022
Forma de registro: COMPLEMENTACAO DE PRAZO Participagao técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: PREDIAL CONSTRUGCOES LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E REGIAO METROPOLITANA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57
DE MANAUS

Endereco do contratante: AVENIDA ARQUITETO JOSE HENRIQUES B. RODRIGUES N°: 3760

Complemento: SHOPPING VIA NORTE L2 Bairro: MONTE DAS OLIVEIRAS

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69093149

Contrato: 0036/2021 Celebrado em: 08/09/2021

Valor do contrato: R$ 107.952,91 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo institucional: Outros

Endereco da obra/servigo: AVENIDA NOEL NUTELS N°: 300

Complemento: INSTITUTO MEDICO LEGAL - IML Bairro: CIDADE NOVA

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69090000

Data de inicio: 30/09/2021 Concluséo efetiva: 30/10/2021

Finalidade: Outro

Proprietario: SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E REGIAO METROPOLITANA DE CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57
MANAUS

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUCAO 674.35 metro
quadrado;

___ Observagdes

CT-00036/2021- CELLEBRAM EMTRE SI, EESTADO DO AMAZONAS POR INTERMEDIO DA SECRETARUA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA
E REGIAO METROPOLITANA DE MANAUS - SEINFRA E A EMPRESA PREDIAL CONSTRUCOES EIRELI, TENDO COMO OBJETO Obras e
Servigos de Engenharia, para a Reforma do Telhado do bloco 2 do Instituto Médico Legal - IML, localizado na Avenida Noel Nutels, n® 300 - Cidade
Nova Il - Manaus/AM. Numero de obra : 396

Aditivo: ADITIVO DE SERVICOS - CT-00036

Informagdes Complementares

Conforme Atestado de Capacidade Técnica , anexo (02 paginas, emitido em 17/05/2022), circunscrito APENAS as atividades inerentes a sua
modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coeréncia com as suas atribuigdes profissionais. Obs.: I-Os signatarios do Atestado na condi¢éo de
representantes legais, Eng. Civ. CARLOS HENRIQUE DOS REIS LIMA, CPF N° 258.069.393-91 e RNP 110552162-1 e o0 Eng. Civ. GUSTAVO
BRUGNARA DA SILVEIRA, CPF N° 957.698.036-49 e RNP 1400053749 , séo profissionais habilitados no &mbito do sistema Confea-
Crea.CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes declaradas constantes nos documentos
que se encontram vinculados a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n°®991717/2022
26/10/2022, 10:24
y1ZWb

A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) servigo(s) cujas atribuigdes nédo
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica competem ao(s) profissional(is) em questéo.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em:
http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: y1ZWb

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n® 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificacdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certiddo perderda a validade, caso ocorra qualquer alteragdo
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regional de Engenharia & E
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Aoronemia do Amazonas

Impresso em: 26/10/2022, as 11:39.
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tw AMAZONAS

GOVERNG DO ESTADD

Atestado de Capacidade Técnica

Contrato : CT-00036/2021-SEINFRA Valor Inicial : 107.952,91
Bem Publico : INSTITUTO MEDICO LEGAL - IML Valor Aditado : 0,00

Valor Realinhamento : 0,00
Objeto : Obras e servigos de engenharia, para a Reforma do Telhado do bloco Valor do Reajuste : 0,00

2 do Instituto Médico Legal - IML, localizado na Avenida Noel Nutels,
n° 300 - Cidade Nova Il - Manaus/AM.

Contratante : 05.533.935/0001-57 - SEINFRA SECRETARIA DE ESTADO DE Valor Final : 107.952,91
INFRAESTRUTURA - SEINFR,

Contratado : 13.676.569/0001-13 - PREDIAL CONSTRUGOES EIRELI. Dias do Contrato : 150

Orgao Fiscalizador : SEINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - Dias Paralisados : 0
SEINFRA

Ordem de Servigo : 036 Prazo Total : 150

N° do Edital/Data : 23/2021 - 23/08/2021 Vigéncia do Contrato :  08/09/2021 a 05/02/2022

Receb. Provisério 1 07/12/2021 Vigéncia de Execugdo : 30/09/2021 a 29/12/2021

Receb. Definitivo : 18/04/2022

Fiscal da Contratante : Rafaela Almeida Guimaraes, Conselho: CAU-A47412-6, Portaria: 0987 Data: 30/09/2021

Responsavel Técnico : Francisco Luiz Queiroz de Souza, Conselho: CREA: 9223-D/AM, 0401108414, Engenheiro Civil

Certiddo n° 991717/2022, emitida em

a

Dias Aditado 0

Atestamos para os devidos fins, que o(s) profissional(ais) Francisco Luiz Queiroz de Souza, Engenheiro Civil,
CREA: 9223-D/AM, n° 0401108414, enquanto responsavel técnico da empresa PREDIAL CONSTRUCOES
EIRELI., CNPJ n° 13.676. 569/0001- 13 executou de forma satisfatéria para a SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E REGIAO METROPOLITANA DE MANAUS - SEINFRA, CNPJ n° 05.533.935/0001-57,
obras e servicos de engenharia, para a Reforma do Telhado do bloco 2 do Instituto Médico Legal - IML
localizado na Avenida Noel Nutels, n°® 300 - Cidade Nova Il - Manaus/AM., objeto do Contrato n° CT-
00036/2021-SEINFRA, conforme abaixo discriminado:

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,

vinculado
26/10/2022
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Obra : 1 - Reforma do Telhado do Bloco 2 do Instituto Médico Legal - IML Dimenséo: 674,350 M2 2 3
Municipios : Manaus - 100,00% = * @
Endereco : » > <
w3 L
o« 2 o~

~ . n

Grupo de Servigo : 500 - INSTALACOES PROVISORIAS 8 2 5
Cadigo|Servigo Unid. Quantidade w g 5
1.1|PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL PADRAO 12 M2 COM ESTRUTURA UN 1,00 8 % 3
METALICA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO T N
1.2|LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 |M/MES 24,00 & & I
ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M ) S
1.3|MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E M 24,00 8 <>t ~ '§ g
LIMPEZA). AF_11/2017 zh N N«
cC1|LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS MES 1,00 33 88 > g
INTERNAS E SEM SANITARIO Lo E .80

r o O
CC2|ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS MES 1,00 g g a o~ é E
2% o855
c c cSEs
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°s T&T 3
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e,OBRAS e-OBRAS - Gestao de Obras Publicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representagées Ltda EE S
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Folha: 72 Pagina: 1de 28 S o

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regional de Engenharia &
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Aaronomia do Amazonas
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&% AMAZONAS

GOVERNG DO ESTADD

Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Servigo : 601 - DEMOLICOES
Caodigo | Servigo Unid. Quantidade
2.1|REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM  |Mm2 674,35
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
2.3| DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 126,79
Grupo de Servigo : 1600 - TRATAMENTO (IMPERMEABILIZAGAO)
Caodigo | Servigo Unid. Quantidade
3.1 '(A:'(:)l\(l)'l(;ll?z/-(\)ﬁ’i‘so AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. M2 126,79
3.2|IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE M2 247,07
APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018
3.3/ PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, [Mm2 126,79

TRACO 1:3, E=2CM. AF_06/2018

Certiddo n° 991717/2022, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,

Grupo de Servigco : 4200 - COBERTURA
Caodigo | Servigco Unid. Quantidade
4.2|IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR M2 674,35
4.3| TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO M2 674,35
ICAMENTO. AF_07/2019
4.4|TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES  |Mm 14,00
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
SINAPI 94231|RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE | 19,60 T
VERTICAL. AF_07/2019 o N
CC3|CUMEEIRA EM ALUMINIO - 30CM DE CADA LADO, E= 0,8MM M 36,40 '% 8
3 3
Grupo de Servico  : 9065 - LIMPEZA § ©
Cadigo|Servico Unid. Quantidade
5.1| TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, RODOVIA PAVIMENTADA M3*KM 3.371,80|
Obra : 2 - Administragao da Obra Dimensao: 674,350 M2
Municipios : Manaus - 100,00%
Enderego :
Grupo de Servigco : 9021 - ADMINISTRACAO DA OBRA
Caodigo | Servigco Unid. Quantidade
1.1|ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,50
1.2| MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00

Manaus, 17 de maio de 2022.

Carlos Henrique dos Reis Lima
Eng. Civil Sec. de Infraestrutura e Regido

Metropolitana de Manaus — SEINFRA o
CPF: 258.069.393-91 g 2
Conselho: 5013-D RNP: 110552162-1 S _N
g >
Nd8
~ — @
Gustavo Brugnara da Silveira =) @
Eng. Civil Sec. Exec. Adjunto de Engenharia - SEINFRA oy g
CPF: 957.698.036-49 €A g
Conselho: CREA: 86787-D RNP: 140005374-9 2 S
TS O
N0

o)
o g
O

E'OBRAS e-OBRAS - Gestao de Obras Publicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representagées Ltda
Folha: 73

Documdnto 639F.482A.AE58.FDA7 assinado por: CARLOS HENRIQUE DOS REIS LIMA:25806939391 em 18/05/2022 as 16:25 utilizando assinatura por login/senha.
Documento 639F.482A.AE58.FDA7 assinado por: GUSTAVO BRUGNARA DA SILVEIRA:95769803649 em 17/05/2022 as 14:12 utilizando assinatura por login/senha.
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