



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade do Amazonas

Ata de Realização do RDC Eletrônico

Licitação nº 4/2018

Às 10:13 horas do dia 20 de Agosto de 2018, reuniram-se o Presidente Oficial deste Órgão e respectivos membros da Comissão da Licitação, designados pelo instrumento legal 101/2018 de 25/09/2018, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 12.462 de 05 de agosto de 2011 e legislação complementar, referente ao Processo nº 4/2018, para realizar os procedimentos relativos ao RDC nº 42018. Objeto: Objeto: Contratação de empresa para Reforma da Faculdade de Educação - FACED, da Universidade Federal do Amazonas..

Presidente abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Nome: Obras Cíveis Públicas (Construção)

Descrição Complementar:

Contratação de empresa para Reforma da Faculdade de Educação - FACED, da Universidade Federal do Amazonas.

Tratamento Diferenciado: Sem benefícios

Aplicabilidade da Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de Fornecimento: serviço

Situação: Julgado e Habilitado com Intenção de Recurso

Valor Estimado: R\$ 1.629.704,3100

Aceito para CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.204.108,5200.

HISTÓRICO DO ITEM 1 - Obras Cíveis Públicas (Construção)

PROPOSTAS

Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)

CPF/CNPJ	Fornecedor	Porte ME/EP	Declaração ME/EPP/COOP	Qtde	Valor Unit.(R\$)	Valor Global (R\$)	Data/Hora Registro
01.519.572/0001-44	J.P.V. DA SILVA & CIA LTDA	Sim	Sim	1	1.138.928,2600	1.138.928,2600	20/08/2018 09:18:16
Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa para Reforma da Faculdade de Educação - FACED, da Universidade Federal do Amazonas.							
12.715.889/0001-72	CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Sim	1	1.204.108,5200	1.204.108,5200	17/08/2018 16:21:23
Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa para Reforma da Faculdade de Educação - FACED, da Universidade Federal do Amazonas.							
08.395.214/0001-16	PLANORTE CONSTRUCAO E MANUTENCAO TECNICA LTDA	Sim	Sim	1	1.218.479,1800	1.218.479,1800	19/08/2018 17:38:43
Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa para Reforma da Faculdade de Educação - FACED, da Universidade Federal do Amazonas.							
11.162.645/0001-47	FSB CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	Sim	Sim	1	1.257.522,5700	1.257.522,5700	17/08/2018 18:41:42
Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa para Reforma da Faculdade de Educação - FACED, da Universidade Federal do Amazonas.							
21.160.279/0001-40	AZ ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	1.289.000,0000	1.289.000,0000	17/08/2018 15:46:40
Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa para Reforma da Faculdade de Educação - FACED, da Universidade Federal do Amazonas.							
16.920.176/0001-00	MRG CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	Sim	Sim	1	1.294.865,8500	1.294.865,8500	19/08/2018 21:48:09
Descrição detalhada do objeto ofertado: Valor global total para Reforma da Faculdade de Educação - FACED da Universidade Federal do Amazonas, com prazo de execução de 150 (cento e cinquenta) dias corridos. Declaramos expressamente que o preço global proposto compreende todas as despesas concernentes à execução da obra e/ou serviços projetados e especificados, tudo mais necessário à perfeita e cabal execução dos serviços.							
02.924.243/0001-41	TURIN CONSTRUCOES LIMITADA	Não	-	1	1.300.675,8000	1.300.675,8000	17/08/2018 17:03:38
Descrição detalhada do objeto ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO (TERCEIRA ETAPA) DO BLOCO 3 DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CAMPUS DE HUMAITÁ/AM DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS,							
04.777.011/0001-33	E M NEVES DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	1	1.301.446,3800	1.301.446,3800	20/08/2018 05:32:03
Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa para Reforma da Faculdade de Educação - FACED da Universidade Federal do Amazonas,							

PROPOSTAS

Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)

CPF/CNPJ	Fornecedor	Porte ME/EP	Declaração ME/EPP/COOP	Qtde	Valor Unit.(R\$)	Valor Global (R\$)	Data/Hora Registro
17.994.524/0001-48	JARABE CONTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1	1.303.378,0400	1.303.378,0400	14/08/2018 16:27:04
	Descrição detalhada do objeto ofertado: Reforma da Faculdade de Educação - FACED da Universidade Federal do Amazonas						
00.452.735/0001-56	REGO E MENDES CONSTRUCOES LTDA	Sim	Não	1	1.316.478,8100	1.316.478,8100	20/08/2018 09:09:07
	Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa para Reforma da Faculdade de Educação - FACED da Universidade Federal do Amazonas.						
12.678.457/0001-39	MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	Sim	Sim	1	1.317.860,7100	1.317.860,7100	16/08/2018 09:02:38
	Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa para Reforma da Faculdade de Educação - FACED da Universidade Federal do Amazonas.						
29.279.008/0001-10	NOVA ALIANCA CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1	1.350.000,0000	1.350.000,0000	20/08/2018 09:47:52
	Descrição detalhada do objeto ofertado: Reforma da Faculdade de Educação - FACED, da Universidade Federal do Amazonas.						
22.236.840/0001-90	TECNOARTE DA AMAZONIA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Sim	Sim	1	1.368.308,1900	1.368.308,1900	31/07/2018 11:26:26
	Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa para Reforma da Faculdade de Educação - FACED, da Universidade Federal do Amazonas.						
07.419.186/0001-67	RV CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	1	1.373.749,9900	1.373.749,9900	16/08/2018 11:37:00
	Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa para Reforma da Faculdade de Educação - FACED, da Universidade Federal do Amazonas.						
13.153.160/0001-12	SOLUX CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	Sim	Sim	1	1.394.423,6200	1.394.423,6200	20/08/2018 09:16:30
	Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa para Reforma da Faculdade de Educação - FACED, da Universidade Federal do Amazonas.						
09.271.493/0001-79	L R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1	1.400.000,0000	1.400.000,0000	31/07/2018 17:38:10
	Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa para Reforma da Faculdade de Educação - FACED, da Universidade Federal do Amazonas.						
09.516.788/0001-68	CASTELL ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	1	1.421.830,2000	1.421.830,2000	17/08/2018 17:16:58
	Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa para Reforma da Faculdade de Educação - FACED, da Universidade Federal do Amazonas.						
07.741.892/0001-20	CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA	Sim	Sim	1	1.433.437,2800	1.433.437,2800	18/08/2018 15:26:13
	Descrição detalhada do objeto ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO - FACED DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS						
18.594.675/0001-71	L. O. CHAGAS CAMARA E CIA LTDA	Sim	Sim	1	1.489.402,6000	1.489.402,6000	17/08/2018 11:48:18
	Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa para Reforma da Faculdade de Educação - FACED, da Universidade Federal do Amazonas.						
07.355.725/0001-41	AMAZONCRETO CONSTRUCOES, COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	Sim	Sim	1	1.498.423,2500	1.498.423,2500	08/08/2018 14:49:10
	Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa para Reforma da Faculdade de Educação - FACED, da Universidade Federal do Amazonas.						
11.483.702/0001-90	3D EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	1.501.806,9900	1.501.806,9900	17/08/2018 09:19:42
	Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa para Reforma da Faculdade de Educação - FACED, da Universidade Federal do Amazonas.						
06.539.432/0001-51	SGRH SERVICOS DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS CONSTRUCOES	Sim	Sim	1	1.540.000,0000	1.540.000,0000	16/08/2018 19:07:39
	Descrição detalhada do objeto ofertado: Objeto: Contratação de empresa para Reforma da Faculdade de Educação - FACED, da Universidade Federal do Amaz						
21.613.513/0001-48	JS CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS DE PAVIMENTACAO EIRELI	Sim	Não	1	1.610.000,0000	1.610.000,0000	16/08/2018 11:40:02
	Descrição detalhada do objeto ofertado: Descrição: Contratação de empresa para Reforma da Faculdade de Educação - FACED, da Universidade Federal do Amazonas						
26.925.413/0001-70	CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI	Sim	Sim	1	1.626.807,9800	1.626.807,9800	07/08/2018 14:58:08
	Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa para Reforma da Faculdade de Educação - FACED, da Universidade Federal do Amazonas.						
04.641.909/0001-80	PRONTO CONSTRUCOES LTDA.	Sim	Sim	1	1.626.807,9800	1.626.807,9800	20/08/2018 07:26:31
	Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa para Reforma da Faculdade de Educação - FACED, da Universidade Federal do Amazonas.						
01.465.093/0001-92	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO	Sim	Sim	1	3.600.000,0000	3.600.000,0000	27/07/2018 14:55:04
	Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa para Reforma da Faculdade de Educação - FACED, da Universidade Federal do Amazonas.						

LANCES

(lances com * foram excluídos pelo presidente)

Data/Hora Registro	CPF/CNPJ	Valor (R\$)
20/08/2018 10:13:06:210	00.452.735/0001-56	1.316.478,8100

LANCES

(lances com * foram excluídos pelo presidente)

Data/Hora Registro	CPF/CNPJ	Valor (R\$)
20/08/2018 10:13:06:210	04.641.909/0001-80	1.626.807,9800
20/08/2018 10:13:06:210	16.920.176/0001-00	1.294.865,8500
20/08/2018 10:13:06:210	07.741.892/0001-20	1.433.437,2800
20/08/2018 10:13:06:210	11.162.645/0001-47	1.257.522,5700
20/08/2018 10:13:06:210	08.395.214/0001-16	1.218.479,1800
20/08/2018 10:13:06:210	09.516.788/0001-68	1.421.830,2000
20/08/2018 10:13:06:210	02.924.243/0001-41	1.300.675,8000
20/08/2018 10:13:06:210	12.715.889/0001-72	1.204.108,5200
20/08/2018 10:13:06:210	18.594.675/0001-71	1.489.402,6000
20/08/2018 10:13:06:210	11.483.702/0001-90	1.501.806,9900
20/08/2018 10:13:06:210	06.539.432/0001-51	1.540.000,0000
20/08/2018 10:13:06:210	21.613.513/0001-48	1.610.000,0000
20/08/2018 10:13:06:210	07.419.186/0001-67	1.373.749,9900
20/08/2018 10:13:06:210	01.519.572/0001-44	1.138.928,2600
20/08/2018 10:13:06:210	12.678.457/0001-39	1.317.860,7100
20/08/2018 10:13:06:210	17.994.524/0001-48	1.303.378,0400
20/08/2018 10:13:06:210	29.279.008/0001-10	1.350.000,0000
20/08/2018 10:13:06:210	04.777.011/0001-33	1.301.446,3800
20/08/2018 10:13:06:210	07.355.725/0001-41	1.498.423,2500
20/08/2018 10:13:06:210	13.153.160/0001-12	1.394.423,6200
20/08/2018 10:13:06:210	26.925.413/0001-70	1.626.807,9800
20/08/2018 10:13:06:210	09.271.493/0001-79	1.400.000,0000
20/08/2018 10:13:06:210	22.236.840/0001-90	1.368.308,1900
20/08/2018 10:13:06:210	21.160.279/0001-40	1.289.000,0000
20/08/2018 10:13:06:210	01.465.093/0001-92	3.600.000,0000

Não existem lances de desempate ME/EPP ofertados para o item.

EVENTOS DO ITEM

Evento	Data/Hora Registro	Observações
Fornecedor Convocado	20/08/2018 10:39:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor J.P.V. DA SILVA & CIA LTDA, CPF/CNPJ: 01.519.572/0001-44.
Encerrado Convocação	24/08/2018 17:08:05	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor J.P.V. DA SILVA & CIA LTDA, CPF/CNPJ: 01.519.572/0001-44, para envio de anexo.
Recusa Proposta	27/08/2018 10:30:41	Recusa de proposta. Fornecedor J.P.V. DA SILVA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.519.572/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 1.138.928,2600. Motivo: Sigo os argumentos que constam no parecer técnico, declaro desclassificada a empresa J.P.V. DA SILVA & CIA LTDA. Com fundamento no subitem 10.2 alínea "b" do Edital..
Fornecedor Convocado	27/08/2018 10:49:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ: 12.715.889/0001-72.
Inclusão Intenção Recurso	14/09/2018 10:26:54	Fornecedor J.P.V. DA SILVA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.519.572/0001-44, registrou intenção de recurso. Motivo: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de proposta.
Encerrado Convocação	19/09/2018 10:35:29	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ: 12.715.889/0001-72, para envio de anexo.
Fornecedor Convocado	19/09/2018 10:35:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ: 12.715.889/0001-72.
Encerrado Convocação	25/09/2018 11:27:33	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ: 12.715.889/0001-72, para envio de anexo.
Fornecedor Convocado	25/09/2018 11:27:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ: 12.715.889/0001-72.
Encerrado Convocação	02/10/2018 11:10:20	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ: 12.715.889/0001-72, para envio de anexo.
Aceite Proposta	02/10/2018 11:10:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 12.715.889/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 1.204.108,5200.
Fornecedor Convocado	02/10/2018 11:20:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ: 12.715.889/0001-72.
Encerrado Convocação	03/10/2018 11:54:51	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ: 12.715.889/0001-72, para envio de anexo.
Fornecedor Habilitado	03/10/2018 11:55:16	Habilitação em grupo. Fornecedor CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ: 12.715.889/0001-72.

INTENÇÕES DE RECURSO

CPF/CNPJ	Data/Hora Intenção	Motivo da Intenção
01.519.572/0001-44	14/09/2018 10:26:54	Etapa Julgamento: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de proposta Etapa Habilitação:

EVENTOS DA LICITAÇÃO

Evento	Data/Hora Registro	Observações
Inclusão Membro	13/08/2018 17:09:00	Incluído membro STANLEY SOARES DE SOUZA e CPF: 99442256220 na licitação como Presidente substituto.
Inclusão Membro	13/08/2018 17:09:00	Incluído membro ANGELICA AGUIAR COSTA LIMA e CPF: 88511146253 na licitação como Membro.
Inclusão Membro	13/08/2018 17:09:00	Incluído membro ADRIANA PAULA MAIA DE SOUZA e CPF: 287174220 na licitação como Membro.
Troca de Presidente	13/08/2018 17:09:00	Função de "Presidente" atribuído à STANLEY SOARES DE SOUZA, CPF: 99442256220.
Exclusão Membro	16/08/2018 17:10:46	Excluído membro STANLEY SOARES DE SOUZA e CPF: 99442256220 na licitação como Presidente substituto. Justificativa: Troca de presidente para continuidade do certame..
Inclusão Membro	16/08/2018 17:10:46	Incluído membro GUARNIERY LIMA DE SOUZA e CPF: 73619990263 na licitação como Presidente. Justificativa: Troca de presidente para continuidade do certame..
Troca de Presidente	16/08/2018 17:10:46	Função de "Presidente" atribuído à GUARNIERY LIMA DE SOUZA, CPF: 73619990263. Justificativa: Troca de presidente para continuidade do certame..
Exclusão Membro	20/08/2018 10:12:55	Excluído membro GUARNIERY LIMA DE SOUZA e CPF: 73619990263 na licitação como Presidente. Justificativa: andamento.
Inclusão Membro	20/08/2018 10:12:55	Incluído membro STANLEY SOARES DE SOUZA e CPF: 99442256220 na licitação como Presidente substituto. Justificativa: andamento.
Troca de Presidente	20/08/2018 10:12:55	Função de "Presidente" atribuído à STANLEY SOARES DE SOUZA, CPF: 99442256220. Justificativa: andamento.
Exclusão Membro	20/08/2018 10:14:02	Excluído membro STANLEY SOARES DE SOUZA e CPF: 99442256220 na licitação como Presidente substituto. Justificativa: andamento.

EVENTOS DA LICITAÇÃO

Evento	Data/Hora Registro	Observações
Inclusão Membro	20/08/2018 10:14:02	Incluído membro GUARNIERY LIMA DE SOUZA e CPF: 73619990263 na licitação como Presidente. Justificativa: andamento.
Troca de Presidente	20/08/2018 10:14:02	Função de "Presidente" atribuído à GUARNIERY LIMA DE SOUZA, CPF: 73619990263. Justificativa: andamento.
Abertura de Prazo	27/08/2018 10:30:41	Abertura de prazo para intenção de recurso.
Exclusão Membro	25/09/2018 11:17:13	Excluído membro ANGELICA AGUIAR COSTA LIMA e CPF: 88511146253 na licitação como Membro. Justificativa: Troca de portaria.
Exclusão Membro	25/09/2018 11:17:13	Excluído membro GUARNIERY LIMA DE SOUZA e CPF: 73619990263 na licitação como Presidente. Justificativa: Troca de portaria.
Exclusão Membro	25/09/2018 11:17:13	Excluído membro ADRIANA PAULA MAIA DE SOUZA e CPF: 287174220 na licitação como Membro. Justificativa: Troca de portaria.
Inclusão Membro	25/09/2018 11:17:37	Incluído membro GUARNIERY LIMA DE SOUZA e CPF: 73619990263 na licitação como Presidente.
Inclusão Membro	25/09/2018 11:17:37	Incluído membro STANLEY SOARES DE SOUZA e CPF: 99442256220 na licitação como Presidente substituto.
Inclusão Membro	25/09/2018 11:17:37	Incluído membro ANGELICA AGUIAR COSTA LIMA e CPF: 88511146253 na licitação como Membro.
Troca de Presidente	25/09/2018 11:17:37	Função de "Presidente" atribuído à GUARNIERY LIMA DE SOUZA, CPF: 73619990263.
Exclusão Membro	26/09/2018 17:19:53	Excluído membro STANLEY SOARES DE SOUZA e CPF: 99442256220 na licitação como Presidente substituto. Justificativa: Retificação dos dados da portaria..
Exclusão Membro	26/09/2018 17:19:53	Excluído membro ANGELICA AGUIAR COSTA LIMA e CPF: 88511146253 na licitação como Membro. Justificativa: Retificação dos dados da portaria..
Exclusão Membro	26/09/2018 17:19:53	Excluído membro GUARNIERY LIMA DE SOUZA e CPF: 73619990263 na licitação como Presidente. Justificativa: Retificação dos dados da portaria..
Inclusão Membro	26/09/2018 17:27:49	Incluído membro GUARNIERY LIMA DE SOUZA e CPF: 73619990263 na licitação como Presidente.
Inclusão Membro	26/09/2018 17:27:49	Incluído membro STANLEY SOARES DE SOUZA e CPF: 99442256220 na licitação como Presidente substituto.
Inclusão Membro	26/09/2018 17:27:49	Incluído membro ADRIANA PAULA MAIA DE SOUZA e CPF: 287174220 na licitação como Membro.
Inclusão Membro	26/09/2018 17:27:49	Incluído membro TIAGO LUZ DE OLIVEIRA e CPF: 94622230259 na licitação como Membro.
Troca de Presidente	26/09/2018 17:27:49	Função de "Presidente" atribuído à GUARNIERY LIMA DE SOUZA, CPF: 73619990263.
Fechamento de Prazo	03/10/2018 11:55:41	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 03/10/2018 às 12:25.

MENSAGENS DA LICITAÇÃO**Troca de Mensagens**

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Presidente fala	20/08/2018 10:18:34	Senhores bom dia.
Presidente fala	20/08/2018 10:18:51	Desculpem a demora.
Presidente fala	20/08/2018 10:19:24	Estamos dando início aos trabalhos relativos ao RDC 004/2018 da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
Presidente fala	20/08/2018 10:24:16	Senhores fornecedores o sistema registrou a empresa J.P.V. DA SILVA & CIA LTDA como a primeira classificada.
Presidente fala	20/08/2018 10:24:36	Segue link com a classificação das propostas.
Presidente fala	20/08/2018 10:33:23	Desculpem a demora senhores. Nossa conexão está ruim.
Presidente fala	20/08/2018 10:34:18	Segue o link:
Presidente fala	20/08/2018 10:34:21	http://licita.ufam.edu.br/admin/files/Classifica%C3%A7%C3%A3o%20das%20propostas%20-%20RDC%2004.2018.pdf
Presidente fala	20/08/2018 10:34:44	A seguir, realizarei a convocação da primeira classificada.
Presidente fala	20/08/2018 10:37:13	Para J.P.V. DA SILVA & CIA LTDA - Senhor Licitante Bom dia.
Fornecedor responde	20/08/2018 10:38:14	BOM DIA SENHOR PRESIDENTE
Presidente fala	20/08/2018 10:39:03	Para J.P.V. DA SILVA & CIA LTDA - Solicito o envio, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas, por meio da opção "Enviar Anexo" do sistema Comprasnet, em arquivo único, a proposta de preço adequada ao último lance JUNTAMENTE com a documentação de habilitação conforme Condições estabelecidas no Edital deste RDC Eletrônico. Conforme condição 11.12 do Edital.
Presidente fala	20/08/2018 10:39:13	Senhor Fornecedor J.P.V. DA SILVA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.519.572/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	20/08/2018 10:40:29	O Anexo foi convocado. Seu prazo encerra dia 21/08/2018 às 10:39 (Horário de Brasília - DF)
Presidente fala	20/08/2018 10:40:57	Para J.P.V. DA SILVA & CIA LTDA - O Senhor tem alguma dúvida?
Fornecedor responde	20/08/2018 10:42:09	OK. SENHOR PRESIDENTE ENTENDIDO. NENHUMA DÚVIDA
Presidente fala	20/08/2018 10:43:18	ok.
Presidente fala	20/08/2018 10:43:29	Estamos a disposição nos telefones (92) 3305-1181 – ramal 4041, (92) 99318-2191 e no e-mail cplufam@gmail.com
Presidente fala	20/08/2018 10:44:41	Para J.P.V. DA SILVA & CIA LTDA - Estamos no aguardo do envio da documentação.
Presidente fala	20/08/2018 10:46:55	Senhores enquanto aguardamos o envio do anexo informo que a sessão será suspensa. Agendo continuação da sessão para amanhã dia 21/08/2018 às 10:30 (Horário de Brasília - DF)
Presidente fala	20/08/2018 10:47:08	Estejam logados.
Fornecedor responde	20/08/2018 10:48:53	CIENTES. ESTAREMOS CUMPRINDO O PRAZO DETERMINADO NO EDITAL QUANTO AS CONTESTAÇÕES DE ALGUMAS LICITANTES SOBRE OS ITENS 12.3.3. E 12.3.3.1 AINDA SÃO OBRIGADAS?
Presidente fala	21/08/2018 10:24:54	Senhores bom dia.
Presidente fala	21/08/2018 10:26:04	Confirmo o recebimento tempestivo do anexo solicitado a empresa J.P.V. DA SILVA & CIA LTDA.
Presidente fala	21/08/2018 10:27:17	Encaminharemos a proposta ao departamento de engenharia da instituição para a elaboração de parecer técnico.
Presidente fala	21/08/2018 10:29:04	Agendo continuação da sessão para o dia 27/08/2018 às 10:30 (horário de Brasília -DF).
Presidente fala	24/08/2018 17:08:05	Senhor fornecedor J.P.V. DA SILVA & CIA LTDA, CPNJ/CPF: 01.519.572/0001-44, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	27/08/2018 10:30:41	Srs. Fornecedoros, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o item 1.
Presidente fala	27/08/2018 10:31:40	Senhores bom dia.
Presidente fala	27/08/2018 10:31:56	O departamento de engenharia enviou parecer técnico referente a proposta do licitante J.P.V. DA SILVA & CIA LTDA.
Presidente fala	27/08/2018 10:32:15	O parecer apontou a existência de falhas insanáveis.
Presidente fala	27/08/2018 10:32:25	Segue link para download do parecer.
Presidente fala	27/08/2018 10:32:34	http://licita.ufam.edu.br/admin/files/PARECER%20T%C3%89CNICO%20-%20PROPOSTA%20-%20J.P.V.%20DA%20SILVA%20&%20CIA%20LTDA.PDF
Presidente fala	27/08/2018 10:32:48	Assim, conforme o entendimento do parecer, declaro desclassificada a empresa J.P.V. DA SILVA & CIA LTDA. Com fundamento no subitem 10.2 alínea "b" do Edital.
Presidente fala	27/08/2018 10:33:12	A seguir, convocarei a licitante subsequente.
Presidente fala	27/08/2018 10:37:51	Antes de convocar, gostaria de fazer um esclarecimento importante.
Presidente fala	27/08/2018 10:40:55	Informo a todos os licitantes que o valor estimado de R\$ 1.629.704,3100 que consta no sistema não está correto.
Presidente fala	27/08/2018 10:42:08	O valor correto é o que consta nos orçamentos anexos ao Edital no valor de 1.626.807,98.
Presidente fala	27/08/2018 10:43:08	Estamos cientes desse erro e nenhum licitante será prejudicado em razão disso.

MENSAGENS DA LICITAÇÃO**Troca de Mensagens**

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Presidente fala	27/08/2018 10:46:28	Isso posto. Vamos dar continuidade.
Presidente fala	27/08/2018 10:46:48	Para CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - Solicito o envio, no prazo máximo de até 24
Presidente fala	27/08/2018 10:47:02	(vinte e quatro) horas, por meio da opção "Enviar Anexo" do sistema Comprasnet, em arquivo único, a proposta de preço adequada ao último lance JUNTAMENTE com a documentação de habilitação conforme Condições estabelecidas no Edital deste RDC Eletrônico. Conforme condição 11.12 do Edital.
Fornecedor responde	27/08/2018 10:47:28	Bom dia Sr Presidente.
Presidente fala	27/08/2018 10:49:16	Para CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - Alerto que o Senhor possui pendência em todos os níveis do SICAF. Então, seja diligente com a documentação a ser enviada.
Presidente fala	27/08/2018 10:49:31	Para CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - O Senhor tem alguma dúvida?
Presidente fala	27/08/2018 10:49:55	Senhor Fornecedor CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 12.715.889/0001-72, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Fornecedor responde	27/08/2018 10:50:22	Obrigado Sr. Presidente. Nenhuma dúvida.
Presidente fala	27/08/2018 10:51:15	Para CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - OK. O Seu prazo encerra dia 28/08/2018 às 10:49 (horário de Brasília - DF)
Presidente fala	27/08/2018 10:51:34	Para CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - Estamos no aguardo do envio da documentação.
Fornecedor responde	27/08/2018 10:52:09	Ciente Sr. Presidente.
Presidente fala	27/08/2018 10:52:20	Senhores enquanto aguardamos o envio do anexo informo que a sessão será suspensa. Agendo continuação da sessão para amanhã dia 28/08/2018 às 11:00 (Horário de Brasília - DF)
Presidente fala	27/08/2018 10:52:40	Estejam logados.
Presidente fala	28/08/2018 10:29:43	Senhores bom dia.
Presidente fala	28/08/2018 10:29:53	Confirmo o recebimento tempestivo do anexo solicitado a empresa CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
Presidente fala	28/08/2018 10:30:04	Encaminharemos a proposta ao departamento de engenharia da instituição para a elaboração de parecer técnico.
Presidente fala	28/08/2018 10:30:18	Agendo continuação da sessão para o dia 04/09/2018 às 10:30 (horário de Brasília -DF).
Presidente fala	28/08/2018 10:30:26	Estejam logados.
Presidente fala	04/09/2018 11:48:09	Senhores bom dia.
Presidente fala	04/09/2018 11:48:37	Desculpas não termos reaberto o certame conforme horário agendado.
Presidente fala	04/09/2018 11:49:53	Ademais informo aos Senhores licitantes que ainda estamos no aguardo do parecer técnico referente a proposta da empresa CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
Presidente fala	04/09/2018 11:50:15	por isso reagendo continuação da sessão para o dia 10/09/2018 às 10:30 (horário de Brasília -DF).
Presidente fala	04/09/2018 11:50:27	Estejam logados.
Presidente fala	10/09/2018 12:05:08	Senhores bom dia.
Presidente fala	10/09/2018 12:05:23	Informo aos Senhores licitantes que ainda estamos no aguardo do parecer técnico referente a proposta da empresa CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
Presidente fala	10/09/2018 12:05:53	Reagendo continuação da sessão para o dia 14/09/2018 às 10:30 (horário de Brasília -DF).
Presidente fala	10/09/2018 12:06:00	Estejam logados.
Presidente fala	14/09/2018 10:11:22	Senhores bom dia.
Presidente fala	14/09/2018 10:11:29	Informo aos Senhores licitantes que ainda estamos no aguardo do parecer técnico referente a proposta da empresa CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
Presidente fala	14/09/2018 10:11:46	Reagendo continuação da sessão para o dia 17/09/2018 às 10:30 (horário de Brasília -DF).
Presidente fala	14/09/2018 10:11:52	Estejam logados
Presidente fala	17/09/2018 10:25:38	Senhores bom dia.
Presidente fala	17/09/2018 10:25:46	Informo aos Senhores licitantes que ainda estamos no aguardo do parecer técnico referente a proposta da empresa CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
Presidente fala	17/09/2018 10:26:26	Reagendo continuação da sessão para o dia 19/09/2018 às 10:30 (horário de Brasília -DF).
Presidente fala	17/09/2018 10:26:34	Estejam logados.
Presidente fala	19/09/2018 10:27:43	Senhores bom dia.
Presidente fala	19/09/2018 10:29:12	Informo aos senhores licitantes que o departamento de engenharia encaminhou parecer técnico referente a proposta da empresa CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
Presidente fala	19/09/2018 10:30:00	O Parecer pode ser baixado no site:
Presidente fala	19/09/2018 10:30:03	http://licita.ufam.edu.br/index.php?p=RDC
Presidente fala	19/09/2018 10:30:16	Ou diretamente através do link:
Presidente fala	19/09/2018 10:30:34	http://licita.ufam.edu.br/admin/files/Parecer%20T%C3%A9cnico%20-%20CASA%20NOVA%20ENGENHARIA.PDF
Presidente fala	19/09/2018 10:30:52	Para CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - Senhor licitante bom dia.
Fornecedor responde	19/09/2018 10:32:24	Bom dia Sr. Presidente.
Presidente fala	19/09/2018 10:33:32	Para CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - O Senhor conseguiu realizar o download do parecer?
Fornecedor responde	19/09/2018 10:33:59	Sim Sr. Presidente.
Presidente fala	19/09/2018 10:34:48	ok. O Senhor terá o prazo máximo de 24h, a partir da convocação no sistema, para responder os esclarecimento e adequações recomendadas no parecer técnico.
Presidente fala	19/09/2018 10:35:04	Para CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ok. O Senhor terá o prazo máximo de 24h, a partir da convocação no sistema, para responder os esclarecimento e adequações recomendadas no parecer técnico.
Presidente fala	19/09/2018 10:35:29	Senhor fornecedor CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CPNJ/CPF: 12.715.889/0001-72, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	19/09/2018 10:35:41	Senhor Fornecedor CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 12.715.889/0001-72, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	19/09/2018 10:37:05	Para CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - O Prazo encerra dia 20/09/2018 às 10:35 (Horário de Brasília - DF)
Presidente fala	19/09/2018 10:37:23	Para CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - Estamos no aguardo.
Presidente fala	19/09/2018 10:37:35	Para CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - O Senhor tem alguma dúvida?
Fornecedor responde	19/09/2018 10:37:42	Entendido Sr. Presidente. Enviaremos a resposta aos esclarecimentos no prazo máximo de 24 horas.
Presidente fala	19/09/2018 10:39:12	Para CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ok. Estamos no aguardo.
Fornecedor responde	19/09/2018 10:41:12	Sem dúvidas até o momento Sr. Presidente. Obrigado.
Presidente fala	19/09/2018 10:41:51	Enquanto aguardamos a manifestação da empresa CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA a sessão será suspensa. Agendo continuação para o dia 20/09/2018 às 10:40 (Horário de Brasília - DF).
Presidente fala	20/09/2018 10:35:59	Senhores bom dia.
Presidente fala	20/09/2018 10:37:05	Confirmo o recebimento tempestivo do anexo enviado pela empresa CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
Presidente fala	20/09/2018 10:37:54	Encaminharemos os documentos enviados ao departamento de engenharia para a elaboração de novo parecer técnico.
Presidente fala	20/09/2018 10:38:43	Enquanto aguardamos a elaboração de parecer técnico informo que a sessão será suspensa.
Presidente fala	20/09/2018 10:40:07	Agendo continuação do certame para o dia 25/09/2018 às 10:30 (horário de Brasília)
Presidente fala	25/09/2018 11:18:02	Senhores bom dia.

MENSAGENS DA LICITAÇÃO**Troca de Mensagens**

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Presidente fala	25/09/2018 11:18:35	Peço desculpas por não termos reaberto a sessão conforme horário agendado.
Presidente fala	25/09/2018 11:21:00	Informo aos Senhores licitantes que o Departamento de engenharia enviou novo parecer técnico referente a proposta de preço do licitante CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
Presidente fala	25/09/2018 11:23:31	O Parecer Técnico nº 2 Está disponível para download no site:
Presidente fala	25/09/2018 11:23:53	http://licita.ufam.edu.br/index.php?p=RDC
Presidente fala	25/09/2018 11:24:04	Ou diretamente no link:
Presidente fala	25/09/2018 11:24:24	http://licita.ufam.edu.br/admin/files/Parecer%20T%C3%A9cnico%20n%C2%BA%202%20-%20CASA%20NOVA%20ENGENHARIA.PDF
Presidente fala	25/09/2018 11:25:00	Para CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - Senhor licitante bom dia.
Presidente fala	25/09/2018 11:26:51	Para CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - Conforme consta no parecer técnico. Solicito que O Senhor envie os devidos esclarecimentos técnicos/ Ajustes e dados precisos dos valores.
Presidente fala	25/09/2018 11:27:21	Para CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - O Seu prazo será de até 24 horas a contar da convocação no sistema.
Presidente fala	25/09/2018 11:27:33	Senhor fornecedor CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CPNJ/CPF: 12.715.889/0001-72, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	25/09/2018 11:27:41	Senhor Fornecedor CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 12.715.889/0001-72, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	25/09/2018 11:30:56	Para CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - O Anexo foi convocado. Estamos no aguardo do envio. Seu prazo encerra dia 26/09/2018 às 11:27 (Horário de Brasília - DF)
Fornecedor responde	25/09/2018 13:22:15	Boa tarde Sr. Presidente, entendemos tudo, obrigado.
Presidente fala	26/09/2018 10:12:33	Senhores bom dia.
Presidente fala	26/09/2018 10:14:04	Informo a todos os licitantes que a empresa CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA solicitou dilatação do prazo para envio dos esclarecimentos solicitados no parecer técnico nº 2.
Presidente fala	26/09/2018 10:15:16	O pedido de prorrogação de prazo pode ser visualizado no site:
Presidente fala	26/09/2018 10:15:18	http://licita.ufam.edu.br/index.php?p=RDC
Presidente fala	26/09/2018 10:18:31	Tendo em vista os argumentos expostos e o interesse público concedo prazo adicional de 24 horas para o envio dos esclarecimentos solicitados no parecer.
Presidente fala	26/09/2018 10:19:43	Para CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - Senhor licitante bom dia.
Presidente fala	26/09/2018 10:19:58	Para CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - Tendo em vista os argumentos expostos e o interesse público concedo prazo adicional de 24 horas para o envio dos esclarecimentos solicitados no parecer.
Presidente fala	26/09/2018 10:20:18	Para CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - Estamos no aguardo do envio.
Presidente fala	26/09/2018 10:22:13	Assim, agendo para amanhã dia 27/09/2018 às 11:30 (horário de Brasília - DF) a continuação do certame.
Fornecedor responde	26/09/2018 11:18:29	Bom dia Sr. Presidente. Entendido, obrigado.
Presidente fala	27/09/2018 11:15:00	Senhores bom dia.
Presidente fala	27/09/2018 11:18:55	Informo aos Senhores que o licitante CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA não está conseguindo anexar os documentos solicitados no sistema pois o máximo permitido por item por licitante é de 50Mb.
Presidente fala	27/09/2018 11:22:18	Tendo em vista o ocorrido é razoável aceitar que o licitante CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA envie a documentação via e-mail.
Presidente fala	27/09/2018 11:24:12	Ademais informo que a referida empresa enviou tempestivamente o anexo solicitado.
Presidente fala	27/09/2018 11:25:48	O documento enviado está disponível no site:
Presidente fala	27/09/2018 11:25:51	http://licita.ufam.edu.br/index.php?p=RDC
Presidente fala	27/09/2018 11:26:01	ou diretamente no link:
Presidente fala	27/09/2018 11:26:20	http://licita.ufam.edu.br/admin/files/DOC%20RESPOSTA%20PARECER%202%20-%20RDC%20004-2018%20UFAM.zip
Presidente fala	27/09/2018 11:28:02	Encaminharemos o documento enviado ao departamento de engenharia da instituição para elaboração de novo parecer técnico.
Presidente fala	27/09/2018 15:56:40	Enquanto aguardamos a manifestação do departamento de engenharia informo que sessão suspensa.
Presidente fala	27/09/2018 15:57:38	Agendo continuação do certame para o dia 01/09/2018 às 11:00 (horário de Brasília).
Presidente fala	27/09/2018 15:58:00	Retificando Senhores
Presidente fala	27/09/2018 15:58:09	Agendo continuação do certame para o dia 01/10/2018 às 11:00 (horário de Brasília).
Presidente fala	01/10/2018 11:06:05	Senhores bom dia.
Presidente fala	01/10/2018 11:18:44	Informo que ainda estamos no aguardo do parecer técnico referente a proposta da empresa CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
Presidente fala	01/10/2018 11:18:53	Agendo continuação do certame para o dia 02/10/2018 às 11:00 (horário de Brasília).
Presidente fala	02/10/2018 11:00:52	Senhores bom dia.
Presidente fala	02/10/2018 11:01:38	Senhores informo que o departamento de engenharia encaminhou novo parecer técnico referente a proposta do licitante CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
Presidente fala	02/10/2018 11:02:40	O parecer pode ser baixado no site:
Presidente fala	02/10/2018 11:03:21	http://licita.ufam.edu.br/index.php?p=RDC
Presidente fala	02/10/2018 11:03:37	Ou diretamente no link:
Presidente fala	02/10/2018 11:03:58	http://licita.ufam.edu.br/admin/files/Parecer%20T%C3%A9cnico%20n%C2%BA%2003%20-%20CASA%20NOVA%20ENGENHARIA.pdf
Presidente fala	02/10/2018 11:07:25	Ademais informo que o parecer técnico nº 03 não detectou óbices quanto a aceitação da proposta da empresa CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
Presidente fala	02/10/2018 11:08:16	Assim, declaro aceita a proposta da licitante CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
Presidente fala	02/10/2018 11:10:20	Senhor fornecedor CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CPNJ/CPF: 12.715.889/0001-72, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	02/10/2018 11:10:28	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o item 1.
Presidente fala	02/10/2018 11:13:46	Para CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - Senhor licitante bom dia.
Presidente fala	02/10/2018 11:14:31	Para CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - Sua proposta foi aceita e estamos na fase de habilitação.
Fornecedor responde	02/10/2018 11:14:41	Bom dia Sr. Presidente.
Presidente fala	02/10/2018 11:16:20	Acabei de verificar no SICAF que suas certidões de Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal estão vencidas.
Presidente fala	02/10/2018 11:16:52	Para CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - Acabei de verificar no SICAF que suas certidões de Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal estão vencidas.
Presidente fala	02/10/2018 11:18:00	Para CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - O Senhor já tem em mãos as certidões atualizadas?
Fornecedor responde	02/10/2018 11:18:55	Sim Sr. Presidente. Todas as certidões encontram-se em plena ordem, apenas não foram atualizadas no sistema SICAF.
Presidente fala	02/10/2018 11:20:26	Para CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ok. Então convocarei para o envio através da função "enviar anexo" do sistema Comprasnet.
Presidente fala	02/10/2018 11:20:43	Senhor Fornecedor CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 12.715.889/0001-72, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

MENSAGENS DA LICITAÇÃO**Troca de Mensagens**

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Fornecedor responde	02/10/2018 11:22:33	Sim Sr. Presidente. Estamos providenciando o envio das mesmas.
Presidente fala	02/10/2018 11:23:19	Para CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - Além disso chamo a atenção para os subitens 12.3.3 e 12.3.3.1 do edital.
Presidente fala	02/10/2018 11:25:18	Para CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - O Senhor nos enviou o anexo VII do Edital (Relação de contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada) "em branco".
Fornecedor responde	02/10/2018 11:25:37	Estaremos verificando Sr. Presidente.
Presidente fala	02/10/2018 11:28:15	Para CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - Vou conceder um prazo de 24 horas para que o Senhor verifique o conteúdo do anexo e nos envie conforme exigido nos subitens 12.3.3 e 12.3.3.1 do edital.
Fornecedor responde	02/10/2018 11:29:50	Obrigado Sr. Presidente. Estaremos verificando os subitens e procedendo as devidas deliberações.
Presidente fala	02/10/2018 11:30:04	Para CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - Apenas lembrando que quando houver divergência percentual superior a 10% (dez por cento para mais ou para menos, entre a declaração aqui tratada e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), deverão ser apresentadas, concomitantemente, as devidas justificativas.
Presidente fala	02/10/2018 11:31:16	Para CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - O Senhor poderá encaminhar as informações via e-mail. Estamos no aguardo do envio.
Presidente fala	02/10/2018 11:33:03	Senhores enquanto aguardamos informo que a sessão será suspensa.
Presidente fala	02/10/2018 11:34:06	Agendo continuação do certame para amanhã dia 03/10/2018 às 11:00 (horário de Brasília - DF)
Fornecedor responde	02/10/2018 11:34:14	Entendido Sr. Presidente.
Presidente fala	03/10/2018 11:21:32	Senhores bom dia.
Presidente fala	03/10/2018 11:25:30	Vamos dar continuidade ao certame.
Presidente fala	03/10/2018 11:48:19	informo aos Senhores licitantes que a empresa CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA enviou tempestivamente as informações solicitadas na sessão anterior.
Presidente fala	03/10/2018 11:52:46	Segue o link para download das certidões atualizadas e das informações solicitadas na sessão anterior.
Presidente fala	03/10/2018 11:53:09	http://licita.ufam.edu.br/admin/files/CNDs%20E%20DECLARA%C3%87%C3%95ES%20PARA%20ENVIO%20-%20RDC%20004-2018%20UFAM%20(1).zip
Presidente fala	03/10/2018 11:54:23	Ademais informo que os documentos de habilitação enviados pela empresa CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA atendem a todos as exigências que constam no edital.
Presidente fala	03/10/2018 11:54:41	Assim, declaro habilitada a empresa CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
Presidente fala	03/10/2018 11:54:51	Senhor fornecedor CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CPNJ/CPF: 12.715.889/0001-72, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	03/10/2018 11:55:16	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de habilitação para o item 1.
Presidente fala	03/10/2018 11:55:41	Foi informado o prazo final para o registro de intenção de recurso: 03/10/2018 às 12:25.
Presidente fala	03/10/2018 11:56:15	Para CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - Senhor licitante bom dia.
Presidente fala	03/10/2018 11:56:58	Para CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - Informo que sua proposta foi aceita e habilitada.
Presidente fala	03/10/2018 11:57:54	Para CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - Peço que fique atento aos prazos recursais.
Fornecedor responde	03/10/2018 11:58:06	Bom dia Sr. Presidente. Tomamos ciência da informação.
Presidente fala	03/10/2018 11:58:16	Para CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - Por fim agradeço a colaboração.
Fornecedor responde	03/10/2018 12:01:02	Agradecemos a atenção dispensada e disponibilidade de atendimento.

Datas Recursais

Data Limite para Registro de Recurso:	10/10/2018
Data Limite para Registro de Contrarrazão:	18/10/2018
Data Limite para Registro de Decisão:	25/10/2018

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 54, do Decreto 7581/2011. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:28 horas do dia 03 de Outubro de 2018, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissão da Licitação.

GUARNIERY LIMA DE SOUZA

Presidente

STANLEY SOARES DE SOUZA

Presidente substituto

ADRIANA PAULA MAIA DE SOUZA

Membro

TIAGO LUZ DE OLIVEIRA

Membro
