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FUNDAGAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
EDITAL DO RDC ELETRONICO N° 001/20202

(Processo Administrativo n.° 23105.007144/2020-76)

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a FUNDACAO UNIVERSIDADE DO
AMAZONAS, C.N.P.J. n.° 04.378.626/0001-97, com sede na Av. Rodrigo Otavio n.° 6.200, Campus Universitario
Senador Arthur Virgilio Filho, Coroado — Manaus-AM, por meio desta Comissdo Permanente de Licitacao,
designado pela Portaria GR n° 1.290/2020 de 24/08/2020, publicado no DOU em 23/08/2019, realizara licitacao,
na modalidade RDC, na forma ELETRONICA, em modo de disputa FECHADO, orcamento ABERTO com critério
de julgamento MENOR PRECO, no regime de empreitada GLOBAL, nos termos da Lei n® 12.462, de 4 de agosto
de 2011, do Decreto n° 7.581, de 11 de outubro de 2011, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006, da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se,
subsidiariamente, no que couber, a Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigéncias estabelecidas neste
Edital e seus anexos.

Data da sessé&o: 04/12/2020
Horéario: 10:00 (horario de Brasilia)

Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratacédo de obra
para a Contratacdo de remanescente de obrado Bloco 02 do Instituto de Computacdo (ICOMP),
conforme condic¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitacao sera dividida em item Gnico, conforme constante do Projeto Basico.

1.3. O critério de julgamento adotado sera 0 menor preco do item, observadas as exigéncias contidas
neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

1.4. A licitacdo sera realizada pelo regime de empreitada GLOBAL, sagrando-se vencedor o licitante
gue ofertar o menor prego.

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotagao orgamentaria propria,
prevista no orcamento da Unido para o exercicio de 2020, na classificagcao abaixo:

Gestéo / Unidade: 154039
PTRES: 170123;

FONTE: 8100000000;

ND: 44.90.00

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores - SICAF, conforme disposto no Decreto no 3.722, de 9 de janeiro de 2001.



3.2. O cadastro no SICAF poderd ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sitio
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves
Publicas Brasileira — ICP-Brasil.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presuncéo de sua capacidade técnica para realizacao das transacdes inerentes a este
RDC.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacfes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
gue por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF e
manté-los atualizados junto aos 6érgaos responsaveis pela informacéo, devendo proceder, imediatamente, a
correcao ou a alteracao dos registros téo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitacdo, apds implementadas diligéncias ordinérias.

3.6. No caso de participacdo de empresas em consorcio, o credenciamento e a operacdo do sistema
eletrbnico devem ser realizados pela empresa lider do consércio.

DA PARTICIPACAO NO RDC

4.1. Poderao participar deste procedimento interessados cujo ramo de atividade seja compativel com
o objeto desta licitagc&o, e que estejam com credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores — SICAF, conforme disposto no art. 9° da IN SEGES/MP n° 3, de 2018.

4.1.1. Os licitantes deverdo utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

4.2. N&o poderéo participar desta licitagdo os interessados:

4.2.1. proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislagéo vigente;
4.2.2. que ndo atendam as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s).
4.2.3. pessoa juridica estrangeira que ndo tenha representacdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;
4.2.4. 0 servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissdo do 6rgdo ou entidade
contratante ou responsével pela licitagao;
4.2.5. pessoa fisica ou juridica, na forma do art. 36 da Lei n°® 12.462/11, mediante participagédo
direta ou indireta:

a) que tenha elaborado o projeto basico ou executivo correspondente;

b) gue tenha participado de consorcio responsavel pela elaboracao do projeto basico

ou executivo correspondente;

C) pessoa juridica na qual o autor do projeto basico ou executivo seja administrador,
sécio com mais de cinco por cento do capital votante, controlador, gerente,
responséavel técnico ou subcontratado.

4.2.5.1. Para fins do disposto neste item, considera-se participacéo indireta a existéncia de
qualquer vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira ou
trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou
responsavel pelos servigos, fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de
bens e servicos a estes necessarios.



4.3.

4.25.1.1. O disposto neste subitem se aplica aos membros da comissdo de
licitacéo.
4.2.6. que estejam sob faléncia, recuperacao judicial ou extrajudicial, ou concurso de credores

ou insolvéncia, em processo de dissolucao ou liquidacao observado o disposto no item 10.5.3.1.1
deste Edital;

4.2.7. entidades empresariais que estejam reunidas em consoércio, uma vez que a contratagdo
ndo se configura de grande vulto e/ou de alta complexidade técnica;

4.2.8. Participacdo concomitante de Sociedades integrantes de um mesmo grupo econémico,
assim entendidas aquelas que tenham diretores, sécios ou representantes legais comuns, ou que
utilizem recursos produtos, tecnolégicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que nao
agem representando interesse econémico em comum.;

E vedada a contratacio de pessoa juridica na qual haja administrador ou sécio com poder

de direcao, familiar de:

a) detentor de cargo em comissado ou funcdo de confianca que atue na area responsavel pela

demanda ou contratacao; ou

b) de autoridade hierarquicamente superior no ambito do 6rgéo contratante.

4.5.
4.6.

4.4.1. Paraos fins do disposto neste item, considera-se familiar o cénjuge, o companheiro ou o

parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau
(Sumula Vinculante/STF n° 13, art. 5°, inciso V, da Lei n°® 12.813, de 16 de maio de 2013 e
art. 2°, inciso lll, do Decreto n.° 7.203, de 04 de junho de 2010);

Nenhuma licitante podera participar desta licitacdo com mais de uma proposta de precos.

Como condigao para participagdo no RDC, o licitante assinalara “sim” ou “ndo” em campo proprio

do sistema eletrbnico, relativo as seguintes declaracgdes:

4.6.1. que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006,

estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

4.6.1.1. nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagcédo do campo “n&o” impedird o prosseguimento no certame;

4.6.1.2. a assinalagdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa,

4.6.2. gue esta ciente e concorda com as condigfes contidas no Edital e seus anexos;

4.6.3. que cumpre os requisitos de habilitacdo definidos no Edital e que a proposta apresentada
estda em conformidade com as exigéncias editalicias;

4.6.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorréncias posteriores;

4.6.5. que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos
do artigo 7°, XXXIll, da Constitui¢éo.

4.6.6. gue a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instru¢do Normativa
SLTI/MPOG n° 2, de 16 de setembro de 2009;

4.6.7. que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou for¢ado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art.1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo
Federal.

4.6.8. que os servicos séo prestados por empresas que comprovem cumprimento de  reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que



atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacédo, conforme disposto no art. 93 da Lei n®
8.213, de 24 de julho de 1991.

4.7. Ainda como condicao de participacéo, parafins de comprovacao do subitem 4.3, o licitante
deveréa enviar a declaracdo de que ndo possuem em seus quadros societarios servidores da FUA ou
administradores que mantenham vinculo familiar com detentor de cargo em comissao ou funcéo de
confianca, atuante na é&rea responsavel pela demanda ou contratacdo, ou de autoridade a ele
hierarquicamente superior, em cumprimento ao Aco6rddo N° 409/2015 - TCU - Plenario, em
conformidade com o modelo disponivel Anexo VIl deste Edital.

4.8. O licitante deve apresentar declaracdo de ciéncia da exigéncia de que o contratado deve conceder
livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto da licitacéo, para os servidores
ou empregados do 6rgdo ou entidade contratante e dos 6rgéos de controle interno e externo, nos termos do
art. 8°, § 29, lll, do Decreto n°® 7.581, de 2011.

4.9. A declaracéo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitara o licitante as sancdes
previstas em lei e neste Edital.

DA SUBCONTRATACAO

5.1. Ser4 permitida a subcontrata¢é@o do objeto licitado, na forma do Projeto Basico anexo a este Edital.

DO ENVIO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverd encaminhar a proposta por meio do sistema eletrdnico até a data e horario
marcados para abertura da sessdo, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a fase de

recebimento de propostas.

6.2. O licitante serd responsavel por todas as transagbes que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrdnico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

6.3. Incumbird ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante a sesséo publica
da licitacdo, ficando responsavel pelo dnus decorrente da perda de negécios, diante da inobservancia de
guaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

6.4. Até a abertura da sesséo, os licitantes poderao retirar ou substituir as propostas apresentadas.

6.5. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrbnico, dos
seguintes campos:

6.5.1. valor unitario para cada item da proposta, utilizando 2 (duas) casas decimais para evitar corre¢des
futuras na PROPOSTA DE PRECOS;

6.5.2. Descricdo detalhada do objeto.

6.5.3. Prazo de validade da proposta, sera de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da sua
apresentacao.

6.6. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo das obras, desde que ndo se produzam
prejuizos a eficiéncia na execucgéo do objeto.

6.7. O licitante devera anexar os seguintes documentos:

6.7.1. Cronograma fisico-financeiro, observando-se as etapas e prazos de execucédo e a previsao de
reembolso or¢camentario estabelecida neste Edital e seus anexos, e incluindo as etapas
necessarias a medi¢do, ao monitoramento e ao controle das obras;

6.7.2. Planilhas de composicdo analitica das taxas de Bonificacdo e Despesas Indiretas (BDI) e das
Taxas de Encargos Sociais, discriminando todas as parcelas que o comp&em.



6.7.3. Declaracao que trata o subitem 4.7.
6.8. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.9. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestacdo dos
Servicos.

6.10. E de inteira responsabilidade da licitante obter, dos 6rgdos competentes, informacéo sobre a
incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento objeto desta licitagdo
nos mercados interno e/ou externo, ndo se admitindo alegacao de desconhecimento de incidéncia tributaria,
ou outras correlatas.

6.11. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas federais, quando participarem de licitacdes publicas;

6.11.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracéo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Uniédo e, apés o devido processo
legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a ado¢do das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou
condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuizos ao erério, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepre¢co na execucao
do contrato.

6.12. A verificacdo de conformidade das propostas sera feita exclusivamente em relacdo a proposta mais
bem classificada, apds a fase de disputas, nos termos do art. 24, §1° da Lei n°® 12.462/11.

DA FASE DE DISPUTAS

7.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 em sessao publica, por meio de sistema eletrénico, na
data, horario e local indicados neste Edital.

7.2. O modo de disputa sera o fechado.

7.3. As propostas apresentadas pelos licitantes seréo sigilosas até a data e hora designadas para sua
divulgacéo.

7.4. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagem entre a comissao de licitacdo e
os licitantes.

7.5. No caso de desconexdo com a Comissdo do RDC, no decorrer da etapa competitiva do RDC, o

sistema eletrénico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢éo dos lances.

7.6. Se a desconexao perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao sera suspensa e tera
reinicio somente apés comunicagdo expressa da Comissao do RDC aos participantes.

7.7. Encerrada a fase de apresentacdo de propostas ou lances, o sistema identificard em coluna
prépria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, procedendo
a comparacgdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das
demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

7.8. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta ou lance de menor
preco serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.9. A melhor classificada nos termos do item anterior ter4 o direito de encaminhar uma dltima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados apés a comunicagao automatica para tanto.

7.10. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa,



empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por
cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

7.11. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condicdo, o sistema fard um sorteio
eletrénico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do
desempate.

7.12. Ap6s a aplicagdo do disposto no subitem anterior, persistindo o empate entre 2 (duas) ou mais
propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

7.12.1. Disputa final, em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta fechada em
ato continuo a classificacao;

7.12.2. aavaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista sistema objetivo
de avaliacao instituido;

7.12.3. Sorteio em sessdo publica.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1. ApOs o encerramento da fase de apresentacao de propostas, a Comissao de RDC classificard as
propostas por ordem decrescente de vantajosidade.

8.1.1. A comissdo de licitagdo negociard com o licitante melhor classificado condi¢cdes mais
vantajosas.

8.1.2. A negociagcdo acima podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagdo, quando o primeiro colocado, apds a negociagdo, for desclassificado por sua
proposta permanecer superior ao orgamento estimado.

8.1.3. A negociacgdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

8.2. A proposta ajustada ao lance vencedor, devera ser encaminhada via sistema, redigida em
lingua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas,
devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante
ou seu representante, em conformidade com o modelo de apresentacdo da carta proposta
constante no Anexo VIl deste Edital, e devera conter:

8.2.1. A razdo social da proponente, endereco completo, telefone, endereco eletrénico (e-
mail), mencionando o banco, nimero da conta corrente e da agéncia bancaria no qual
serdo depositados os pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do certame;

8.2.2. Especificacdes do objeto de formaclara, observadas as especificacdes constantes dos
projetos elaborados pela Administragéo;

8.2.3. Planilha de composicdo de custos unitarios (analitica) de todos os itens da planilha
or¢camentéria, com os valores adequados ao lance vencedor, conforme modelo constante no
Anexo lll - Planilha Estimativa de Custos e Formacao de Precos, em que devera constar:

a) indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, vedada a utilizagcdo de unidades
genéricas ou indicadas como verba;

b) composicao dos custos unitarios quando diferirem daqueles constantes dos
sistemas de referéncias adotados nas licitacfes; e

C) detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais
- ES.

8.2.3.1. O referido orgcamento analitico devera ser numerado observando a mesma

sequéncia dos itens da planilha orcamentaria.



8.2.3.2. Nos precos cotados deverao estar incluidos todos os insumos que os compdem,
tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que
incidam na contratacéo do objeto;

8.2.3.3. A economicidade da proposta sera aferida com base nos custos globais e unitarios,
conforme art. 42, do Decreto n° 7.581/2011.

8.2.2.3.1. O valor global da proposta ndo podera superar o orcamento estimado
pela administracdo publica, com base nos parametros previstos nos 88
3°,4°0ou 6°do art. 8° da Lein®12.462, de 2011.

8.2.2.3.2. No caso de adocéo do regime de empreitada por preco unitario ou de
contratacdo por tarefa, os custos unitarios dos itens materialmente
relevantes das propostas ndo podem exceder os custos unitarios
estabelecidos no orgcamento estimado pela administracdo publica,
observadas as seguintes condiges:

8.2.2.3.2.1.

8.2.2.3.2.2.

serdo considerados itens materialmente relevantes aqueles de
maior impacto no valor total da proposta e que, somados,
representem pelo menos oitenta por cento do valor total do
orcamento estimado ou que sejam considerados essenciais a
funcionalidade da obra ou do servico de engenharia;

em situacdes especiais, devidamente comprovadas pelo licitante
em relatério técnico circunstanciado aprovado pela administracéo
publica, poderéo ser aceitos custos unitarios superiores aqueles
constantes do orcamento estimado em relagdo aos itens
materialmente relevantes, sem prejuizo da avaliagdo dos 6rgéos
de controle, dispensada a compensacdo em qualquer outro
servigo do orcamento de referéncia.

8.2.2.3.2.2.1. N&o havendo aprovagdo, pela administracdo, do

relatério técnico circunstanciado de que trata este item,
sera dada oportunidade ao licitante para ajustar a sua
planilha de pregos ao lance vencedor, obedecendo os
limites dos custos unitarios, antes de eventual
desclassificagdo.

8.2.2.3.3. No caso de adogdo do regime de empreitada por pregco global ou de
empreitada integral, serdo observadas as seguintes condi¢des:

8.2.2.3.3.1.

8.2.2.3.3.2.

no célculo do valor da proposta, poderdo ser utilizados custos
unitarios diferentes daqueles previstos nos 88 3°, 4° ou 6° do art.
8°daLein®12.462, de 2011, desde que o valor global da proposta
e o valor de cada etapa prevista no cronograma fisico-financeiro
seja igual ou inferior ao valor calculado a partir do sistema de
referéncia utilizado;

em situacdes especiais, devidamente comprovadas pelo licitante
em relatorio técnico circunstanciado, aprovado pela administracéo
publica, os valores das etapas do cronograma fisico-financeiro
poderdo exceder o limite fixado no subitem acima.

8.2.2.3.3.2.1. N&o havendo aprovagdo, pela administracdo, do

relatorio técnico circunstanciado de que trata este item,
serd dada oportunidade ao licitante para ajustar a sua
planilha de pregos ao lance vencedor, obedecendo os
limites dos custos unitarios e/ou das etapas, antes de
eventual desclassificagao.



8.2.4.

8.2.5.

8.2.6.

8.2.7.

8.2.2.3.4. Encerrada a etapa competitiva do processo, poderao ser divulgados os
custos dos itens ou das etapas do orcamento estimado que estiverem
abaixo dos custos ou das etapas ofertados pelo licitante da melhor
proposta, para fins de reelaboracdo da planilha com os valores
adequados ao lance vencedor.

Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo constante no Anexo V do Edital;

8.2.4.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar o
cronograma de desembolso maximo por periodo constante do Projeto Basico, bem
como indicar 0s servicos pertencentes ao caminho critico da obra.

A composicdo analitica do percentual dos Beneficios e Despesas Indiretas - BDIl e dos
Encargos Sociais - ES, discriminando todas as parcelas que o compd&em, conforme
Anexo |V deste Edital;

8.2.5.1 Os custos relativos a administracdo local, mobilizacdo e desmobilizacdo e
instalacdo de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que
possam ser apropriados como custo direto da obra, ndo poderéo ser incluidos na
composicao do BDI, devendo ser cotados na planilha orgamentéria.

8.2.5.2 As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislacéo tributéria;

8.2.5.3 Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de
Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuigdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL,
ndo deverdo ser incluidos no BDI;

8.2.5.4 As licitantes sujeitas ao regime de tributacéo de incidéncia ndo-cumulativa de PIS
e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuracao de contribuicbes sociais
comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI
correspondem & média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensacdo dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, de forma a garantir que os pre¢cos contratados pela Administracdo
Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos pela legislagéo tributaria.

8.255 As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais
de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composi¢cdo do BDI, compativeis as
aliquotas a que estdo obrigadas a recolher, conforme previsdo contida na Lei
Complementar 123/2006.

8.2.5.6 A composi¢ao de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional
ndo podera incluir os gastos relativos as contribuicdes que estéo dispensadas de
recolhimento, conforme dispdes o art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar;

8.2.5.6 serd adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a administragédo
local relativamente ao andamento fisico do objeto contratual, nos termos definidos
no Projeto Basico e no respectivo cronograma.

8.2.5.7 Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao fornecimento
de materiais e equipamentos, o licitante devera apresentar um percentual reduzido
de BDI, compativel com a natureza do objeto, conforme modelo anexo ao Edital;

Todas as planilhas referentes as propostas de preco deverdo ser apresentadas em
planilhas truncadas em duas casas decimais, de forma que nédo haja diferencas de
valores causados por arredondamentos.

Prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do
certame.



8.2.8. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comisséo,
desde que néo haja majoracédo do preco.

8.2.8.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo
alterem a substancia das propostas;
8.2.8.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregéo a indicagao
de recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional,
quando néo cabivel esse regime.
8.3. Seréa desclassificada a proposta que:

8.3.1. contenha vicios insanaveis;

8.3.2 néo obedeca as especificagcdes técnicas previstas no instrumento convocatorio;

8.3.3 apresente preco manifestamente inexequivel ou permanega acima do orcamento estimado
para a contratagdo;

8.3.4 néo tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administragéo publica; ou

8.3.5 apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento convocatorio,

desde que insanavel, incluindo previsédo de oferta de vantagem nao prevista no edital (tais
quais financiamentos subsidiados ou a fundo perdido) ou apresentacéo de pre¢co ou vantagem
baseada nas ofertas dos demais licitantes.

8.4. Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento)
do menor dos seguintes valores:

a)

b)
8.4.1.

8.4.2.

Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
do orcamento estimado pela administracéo publica, ou,

Valor do orcamento estimado pela Administracéo Puablica.

Na situagdo deste item, a administracdo deverd conferir ao licitante a oportunidade de
demonstrar a exequibilidade da sua proposta, mediante diligéncias na forma deste Edital.

8.4.1.1. Na hip6tese acima, o licitante devera demonstrar que o valor da proposta é

compativel com a execucdo do objeto licitado no que se refere aos custos dos
insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas composi¢des de custos
unitarios.

A andlise de exequibilidade da proposta ndo considerar4d materiais e instalagbes a serem
fornecidos pelo licitante em relagcdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracéo, desde que a renlincia esteja expressa na proposta.

8.5. Sem prejuizo do disposto no item anterior, a Comissdo do RDC poderd, de oficio ou mediante
provocacao fundada de qualquer interessado, realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da
proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada.

8.5.1

8.5.2

8.5.3

Eventual convocacdo do licitante para envio de documento digital, sera por meio de
funcionalidade disponivel no sistema, estabelecendo no “chat” de 24 (vinte e quatro) horas,
sob pena de néo aceitacio da proposta.

E facultada & comiss&o prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo;

Na hipGtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

8.6. O licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentacéo indicada nesta condicédo
serd desclassificado e sujeitar-se-4 as sancdes previstas neste edital e demais legislagcbes



8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

pertinentes a matéria.

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Comisséo de Licitagao examinara a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

Havendo necessidade, a Comissao de Licitagdo suspendera a sessao, informando no “chat” a nova
data e horario para a sua continuidade.

Nos itens ndo exclusivos para a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta nao for aceita, e antes de a Comissao passar a subsequente, havera nova
verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da
LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, a Comissao verificara a habilitacao do licitante,
observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITACAO

9.1.

9.2.

9.3.

Como condicdo prévia ao exame da documentacédo de habilitagédo do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, a Comissao de Licitagao verificara o eventual descumprimento das
condic¢des de participacao, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impecga a participagdo
no certame ou a futura contratagéo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenag6es Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justica

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
d) Lista de Iniddneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas das alineas
"p”, “c’, “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

9.2.1 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as san¢des
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de
contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio
majoritario.

9.2.1.2. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.2.1.11 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societérios,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.2.1.1.2 O licitante serd convocado para manifestagdo previamente a sua
desclassificagéo.

9.2.1.2. Constatada a existéncia de sancdo, a Comissdo de Licitagdo reputard o licitante
inabilitado, por falta de condicdo de participacéo.

9.2.1.3. No caso de inabilitagdo, havera nova verificagéo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, seguindo-
se a disciplina antes estabelecida para aceitagdo da proposta subsequente.

Caso atendidas as condi¢des de participacdo, a habilitacao dos licitantes sera verificada por meio
do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relacdo a habilitacdo juridica, a regularidade
fiscal, a qualificacdo econdmica financeira e habilitagdo técnica, conforme o disposto na Instrucdo



9.4

9.5

Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018.

9.3.1.

9.3.2.

9.3.3

Também sera admitida a substituicdo parcial ou total de documentagéo de habilitagéo técnica
por certificado de pré-qualificacdo valido quando da solicitacdo de sua apresentacdo pela
Comisséo de Licitacao;

O interessado, para efeitos de habilitagédo prevista na Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 03,
de 2018 mediante utilizacdo do sistema, devera atender as condicbes exigidas no
cadastramento no SICAF até o terceiro dia Util anterior a data prevista para recebimento das
propostas;

E dever do licitante atualizar previamente as comprovagdes constantes do SICAF ou do
certificado de pré-qualificacdo para que estejam vigentes quando da solicitacdo pela
comissdo ou encaminhar a respectiva documentacdo de habilitacdo atualizada, conforme
previsto neste Edital.

O licitante classificado em primeiro lugar serd convocado a encaminhar, no prazo de 24 (vinte e
guatro) horas, documentacgéo valida que comprove o atendimento das exigéncias de habilitagdo
deste Edital, sob pena de inabilitacdo, ressalvado o disposto quanto & comprovacao da regularidade
fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, conforme estatui
o art. 43, § 1°da LC n° 123, de 2006.

9.4.1.

9.4.2.

9.4.3.

Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessarios a esclarecer
informacdes, corrigir impropriedades na documentacdo de habilitacdo ou complementar a
instrugdo do processo, o licitante sera convocado a encaminhéa-los, em formato digital, via
sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de inabilitag&o.

N&o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se 0
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz.

9.4.3.1. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de

nameros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralizacdo do recolhimento dessas contribui¢cdes.:

Ressalvado o disposto no item 10.3, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a
documentacéao relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitagéo.

9.5.1.

Habilitagao juridica:

9.5.1.1. no caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.5.1.2. No caso de sociedade empreséria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de
documento comprobatério de seus administradores;

9.5.1.3. inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao
no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial
ou agéncia,;

9.5.1.4. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagao dos
seus administradores;

9.5.1.5. Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em
funcionamento no Pais;



9.5.1.6.

9.5.1.7

No caso de sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social em vigor, com
a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o
registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 1971.

Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidacdo respectiva;

9.5.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

9.5.2.1.
9.5.2.2.

9.5.2.3.

9.5.2.4

9.5.2.5.

9.5.2.6.
9.5.2.7.

9.5.2.8

prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacéo
de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos
os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa,
nos termos do Titulo VII-A da consolida¢éo das leis do trabalho, aprovada pelo
decreto-lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual,

prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante;

caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto
licitatorio, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo
emitida pela correspondente Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra
equivalente, na forma da lei;

Quando se tratar da subcontratacéo prevista no art. 48, Il, da Lei Complementar n.
123, de 2006, a licitante melhor classificada devera, também, apresentar a
documentacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte que serdo subcontratadas no decorrer da execugéo
do contrato, ainda que exista alguma restricdo, aplicando-se o prazo de
regularizagéo previsto no art. 4°, 81° do Decreto n° 8.538, de 2015.

9.5.3 Qualificacdo Econdmico-Financeira:

9.5.3.1. certiddo negativa de faléncia, recuperacgéo judicial ou recuperagéo extrajudicial
expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
9.5.3.11 No caso de certiddo positiva de recuperacéo judicial ou extrajudicial, o
licitante devera apresentar a comprovacao de que o respectivo plano de
recuperacao foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.°
11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitacdo, devendo,
ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitacéo.
9.5.3.2 balangco patrimonial e demonstracBes contdbeis do Ultimo exercicio social, ja

exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira
da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios,
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés)
meses da data de apresentacao da proposta;

9.5.3.2.1 no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a



9.5.3.2.2

9.5.3.2.3

apresentacdo de balanco patrimonial e demonstracfes contabeis
referentes ao periodo de existéncia da sociedade;

€ admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou
contrato/estatuto social.

Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser
acompanhados da ultima auditoria contabil-financeira, conforme dispde
0 artigo 112 da Lei n® 5.764, de 1971, ou de uma declaracdo, sob as
penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador;

9.5.3.3 comprovacao da situacdo financeira da empresa serd constatada mediante
obtencdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), resultantes da aplicacdo das férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total

LC =

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante

Passivo Circulante

9.5.34 As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado inferior
ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar patrimdnio liquido nao inferior
a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacéo ou do item pertinente.

9.5.3.5 As licitantes, cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo ainda complementar a
comprovacdao da qualificagdo econdémico-financeira por meio de:

9.5.3.5.2

9.5.35.2

9.5.3.5.3

9.5.3.54.

Comprovacao de possuir Capital Circulante Liquido (CCL) ou Capital de
Giro (Ativo Circulante — Passivo Circulante) de, no minimo, 16,66%
(dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor
estimado para a contratacdo ou item pertinente, tendo por base o
balanco patrimonial e as demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio
social;

Comprovacédo de patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratacdo, por meio da apresentacdo do balango
patrimonial e demonstracbes contaveis do Ultimo exercicio social,
apresentados na forma da lei, vedada a substituicdo por balancetes ou
balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais
guando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data da apresentacao
da proposta.

Comprovacéo, por meio de declaracéo, da relagdo de compromissos
assumidos, conforme modelo constante do modelo IX - Anexo ao
Edital, de que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados
com a Administragcdo Publica e/ou com a iniciativa privada, vigentes na
data da sesséo publica de abertura deste Pregdo, ndo é superior ao
Patriménio Liquido do licitante;

A declaracdo de que trata a subcondicdo acima devera estar



acompanhada da Demonstracdo do Resultado do Exercicio (DRE)
relativa ao ultimo exercicio social, quando houver divergéncia percentual
superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, entre a
declaracdo aqui tratada e a receita bruta discriminada na Demonstracéo
do Resultado do Exercicio (DRE), deverao ser apresentadas,
concomitantemente, as devidas justificativas.

9.5.4. Qualificacdo Técnica:

9.54.1

9.5.4.2.

9.543

9.54.4

9.5.45

9.54.6

Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo),
conforme as areas de atuacao previstas no Projeto Basico, em plena validade;

Quanto a capacitacao técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados
de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execugao de obra ou
servico de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com
0 objeto da presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto da licitacdo, tendo as seguintes caracteristicas minimas:

9.5.4.2.1 Quejatenhainstalado elevador de passageiros;
9.5.4.2.2 Quejatenhainstalado rede de l6gica em fibra ética.

Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as
seguintes informagdes:

9.5.4.3.1 Devera conter descricdo das caracteristicas técnicas das obras ou
Servicos;

9.5.4.3.2 Deverd atestar a execuc¢éo total ou parcial do objeto a contratar;

9.5.4.3.3 Devera estar ndo somente em nome do profissional, mas também da
empresa proponente.

As CAT’s apresentadas deverao ter no minimo as quantidades solicitadas acima,
nao sendo permitido o somatério de quantitativos para compor uma parcela.

Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servico, a
apresentacdo de diferentes atestados de servicos executados de forma
concomitante;

Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido
pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is)
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarao da obra, que demonstre
a Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT, relativo a execugao da obra ou servicos que compdem as parcelas
de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacao, a saber:

9.5.4.6.1 Para o Engenheiro(a) Eletricista ou Engenheiro(a) Civil desde que
com competéncias ou Arquiteto(a): item 9.5.4.2.2.

9.5.4.6.2 Para o Engenheiro(a) Eletricista: item 9.5.4.2.1.

9.5.4.6.3 Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da licitante, na
data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para
fins deste Edital, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de
contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito
firmado com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de



9.5.4.7

9.54.8

9.549 Em

9.5.4.6.4

9.5.4.6.5

vinculacdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do
certame.

No decorrer da execucéo da obra ou do servico, os profissionais de
que trata este subitem poderao ser substituidos, nos termos do artigo
30, 810, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela
Administracao.

As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as
informacdes necessarias a comprovacdo da legitimidade dos
atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos,
cépia do contrato que deu suporte a contratacdo e das
correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT), enderego atual
da contratante e local em que foram executadas as obras e servicos
de engenharia.

Declaragdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratacdo, das
instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a
execucao contratual.

Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel, conforme modelo
constante no Anexo Xl, deste Edital

9.5.4.8.1 O atestado de vistoria podera ser substituido por declaracao

emitida pelo licitante em que conste, alternativamente, ou
que conhece as condicdes locais para execucéo do objeto;
ou que tem pleno conhecimento das condigcbes e
peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo
total responsabilidade por este fato e que néo utilizara deste
para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
desavencas técnicas ou financeiras com a contratante,
conforme modelo constante no Anexo Xll, deste Edital.

relacdo as licitantes cooperativas sera, ainda, exigida a seguinte

documentag¢éo complementar:

9.5.4.9.1 A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos

técnicos exigidos para a contratacdo e que executardo o
contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a
comprovacdo de que estdo domiciliados na localidade da
sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°,
inciso Xl, 21, inciso | e 42, 882° a 6° da Lein. 5.764 de 1971;

9.5.4.9.2 A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte

individual — DRSCI, para cada um dos cooperados
indicados;

9.5.4.9.3 A comprovacao do capital social proporcional ao nimero de

cooperados necessarios a prestacédo do servico;

9.5.4.9.4 O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;

9.5.4.95 A comprovagdo de integracdo das respectivas quotas-

partes por parte dos cooperados que executarédo o contrato;
e

9.5.4.9.6 Os seguintes documentos para a comprovacdo da

regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundacéo; b)
estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c)
regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a



9.5.5.

9.5.6

9.5.7.

9.5.8.

9.5.9.

ata da assembleia; d) editais de convocacdo das trés
Ultimas assembleias gerais extraordinarias; e) trés registros
de presenca dos cooperados que executarao o contrato em
assembleias gerais ou nas reunifes seccionais; e f) ata da
sessao que os cooperados autorizaram a cooperativa a
contratar o objeto da licitacao;

9.5.4.9.7 A JUltima auditoria contabil-financeira da cooperativa,
conforme dispBe o art. 112 da Lei n. 5.764/71 ou uma
declaracao, sob as penas da lei, de que tal auditoria n&o foi
exigida pelo érgéo fiscalizador.

A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez
que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

9.5.5.1 A declaragdo do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a
fase de habilitag&o.

Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existéncia de alguma restricdo no que
tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, apo6s a declaracdo do vencedor, comprovar a regularizagao.

9.5.6.1 O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administracdo
publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentacao de justificativa.

A ndo-regularizac@o fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a
inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sancfes previstas neste Edital, sendo facultada a
convocacdo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo. Se, na ordem de
classificagéo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
com alguma restricdo na documentacao fiscal e trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para
regularizacéo.

Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Comissdo de
Licitacdo suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e horario para a sua continuidade.

Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacao, seja por ndo apresentar quaisquer
dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.5.10. Para todos os itens, em havendo inabilitacdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da

eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

9.5.11. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante sera declarado

vencedor.

10. DOS RECURSOS

10.1.

Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacdo fiscal de microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, podera o licitante, que desejar apresentar
recurso, manifestar a intencéo de recorrer imediatamente apés o término de cada sesséo, de forma
motivada, isto €, indicando contra qual(is) decisdo(Bes) pretende recorrer e por quais motivos, em
campo préprio do sistema.

10.1.1. Sao suscetiveis de recurso neste momento as seguintes decisdes:
10.1.1.1.  ato de habilitacdo ou inabilitacéo de licitante;

10.1.1.2.  julgamento das propostas;



10.1.2. Independentemente do momento de realizacdo do ato a ser recorrido, o recurso devera ser
apresentado nesta fase recursal Unica.

10.2. Havendo quem se manifeste, caberd a Comissdo de Licitacdo verificar a tempestividade e a
existéncia de motivacdo da intencdo de recorrer, para decidir se admite ou ndo 0 recurso,
fundamentadamente.

10.2.1. Nesse momento a Comisséo de Licitacdo ndo adentrard no mérito recursal, mas apenas
verificara as condicdes de admissibilidade do recurso.

10.2.1. A falta de manifestacdo motivada do licitante quanto a intencdo de recorrer importara a
decadéncia desse direito.

10.2.1. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terd, a partir de entdo, o prazo de cinco dias Uteis
para apresentar as razdes, pelo sistema eletrénico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazdes também pelo sistema eletrénico, em
outros cinco dias Uteis, que comecardo a contar do término do prazo do recorrente, sendo-
Ihes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.2.1. A competéncia e prazo para andlise do recurso observara o disposto no art. 56 do Decreto n°
7.581, de 2011.

10.3. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.4. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no endereco
constante neste Edital.

11. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

11.1 Finalizada a fase recursal, a administracdo publica podera negociar condigfes mais
vantajosas com o primeiro colocado.

11.2 Exaurida a negociacdo acima, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente podera:

11.2.1 determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que
forem supriveis;

11.2.2 anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel,
11.2.3 revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou,

11.2.4 adjudicar o objeto, homologar a licitagdo e convocar o licitante vencedor para
a assinatura do contrato, preferencialmente em ato Unico.

11.3 Cabera recurso no prazo de cinco dias Uteis contado a partir da data da anulacdo ou
revogacdao da licitacé@o, observado o disposto no item 11 desse edital, no que couber.

12 DA GARANTIA DE EXECUCAO

12.1 Sera exigida a prestacdo de garantia na presente contratacdo, conforme regras
constantes do Projeto Basico.

13. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

131 ApOs a homologacao da licitagdo, em sendo realizada a contratagcéo, sera firmado Termo de
Contrato ou emitido instrumento equivalente.

13.2 O vencedor tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocacgao,
para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de
Empenho/Carta Contrato/Autorizacao), sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das
sanc¢des previstas neste Edital.



13.2.1 Alternativamente a convocacao para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato, a Administracdo podera encaminha-lo para assinatura,
mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrénico, para
que seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu
recebimento.

13.2.2 O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacao
justificada do adjudicatario e aceita pela Administracéo.

13.3 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa adjudicada,
implica no reconhecimento de que:

10.3.1. referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relacdo de negécios ali
estabelecida as disposicfes da Lei n° 8.666, de 1993;

10.3.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos;

10.3.3. a contratada reconhece que as hipéteses de rescisédo sdo aquelas previstas nos artigos 77 e
78 da Lei n® 8.666/93 e reconhece os direitos da Administracdo previstos nos artigos 79 e 80
da mesma Lei.

134 Previamente a contratacdo a Administracéo realizard consulta ao SICAF para identificar possivel
suspenséo temporéria de participacdo em licitagdo, no ambito do érgdo ou entidade, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no
art. 29, da Instru¢do Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6°, lll, da Lei n°® 10.522,
de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

13.4.1 Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o
fornecedor n&o estiver inscrito no SICAF, este devera proceder ao seu cadastramento, sem
Onus, antes da contratagao.

13.4.2 Na hipotese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera regularizar a sua
situacao perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, sob pena de aplicacdo das
penalidades previstas no edital e anexos.

135 Na assinatura do contrato, serd exigida a comprovacéo das condi¢des de habilitacdo consignadas
no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

13.6 Na hipétese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condicdes de habilitacdo consignadas
no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administracdo, sem prejuizo da aplicacdo das sanc¢des
das demais cominacdes legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a
ordem de classificagdo, para, apos a comprovacgéao dos requisitos para habilitacdo, analisada a proposta
e eventuais documentos complementares assinar o contrato nas condi¢cdes ofertadas pelo licitante
originalmente vencedor.

10.8 Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos acima, a
administragdo publica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacéo, para a celebracdo do contrato nas condi¢bes ofertadas por estes, desde
que o respectivo valor seja igual ou inferior ao orgamento estimado para a contratagéo,
inclusive quanto aos precos atualizados nos termos do instrumento convocatorio.

14. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

14.1 As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo as estabelecidas no Projeto Basico,
anexo a este Edital.

15. DA ACEITACAO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

151 Os critérios de recebimento e aceitagdo do objeto e de fiscalizacdo estdo previstos no
Projeto Basico.



16. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

16.1

As obrigac@es da Contratante e da Contratada séo as estabelecidas no Projeto Basico.

17. DO PAGAMENTO

17.1

As regras acerca do pagamento sédo as estabelecidas no Projeto Basico, anexo a este

Edital.

18. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS.

18.1

18.2

18.3

18.4

Comete infragdo administrativa, nos termos do art. 47 da Lei n® 12.462, de 2011, o licitante

que:

18.1.1

18.1.2

18.1.3

18.1.4

18.1.5
18.1.6
18.1.7

convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato,
inclusive nas hipoteses previstas no item 13.6 deste Edital;

deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado;

ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execuc¢éo do contrato;
comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude fiscal; ou

der causa a inexecucéo total ou parcial do contrato.

Considera-se comportamento inidoneo a declaragdo falsa quanto as condi¢bes de
participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em
qualquer momento da licitacdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

O licitante que cometer qualquer das infrac6es discriminadas nos subitens anteriores
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, &s seguintes sancdes:

18.3.1

18.3.2

18.3.3

18.3.4

18.3.5

Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que néao
acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratacao;

Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;

Suspensédo temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administracéo, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou
Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas
no instrumento convocatdrio e no contrato, bem como das demais cominacfes
legais.

Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica
enquanto perdurarem o0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade,
que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracao pelos
prejuizos resultantes e ap6ds decorrido o prazo da sancao aplicada com base no
inciso anterior;

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sancdes.



18.5 Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracdo publica nacional ou estrangeira, cOpias do processo administrativo necessarias a
apuracao da responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracéo de investigacéo
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabiliza¢éo — PAR.

18.6 A apuracao e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas como
ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de
agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

18.7 O processamento do PAR néo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracéo
Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo
de agente publico.

18.8 Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir 0s prejuizos causados pela conduta
do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Cadigo Civil.

18.9 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4& em processo
administrativo que assegurard o contraditorio e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario,
observando-se o procedimento previsto na Lei n°® 12.462, de 2011, e subsidiariamente nas Leis n°
8.666, de 1993 e 9.784, de 1999.

18.10 A autoridade competente, na aplicagdo das sancdes, levard em consideracdo a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao,
observado o principio da proporcionalidade.

18.11 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
18.12 As sang¢fes por atos praticados no decorrer da contratacdo estdo previstas no Projeto
Bésico.

19 DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

19.1 Até 5 (cinco) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica,
qualquer pessoa podera impugnar este Edital.

19.2 A impugnacéo podera ser realizada por forma eletrénica, pelo e-mail cpl@ufam.edu.br,
ou por petigdo dirigida ou protocolada no enderego Sala de Licitagdes / UFAM - Av. Rodrigo Otavio
n.° 6.200, Campus Universitario Senador Arthur Virgilio Filho, Setor Sul, Bloco “J”, Setor de
LicitacBes, Coroado — Manaus-AM, CEP 69.077-000.

19.3 Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizagéo do certame.

19.4 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverao ser enviados
a Comissao de Licitagcao até 05 (cinco) dias Uteis anteriores a data designada para abertura da
sessdo publica, exclusivamente por meio eletrdnico via internet, no endereco indicado no Edital.

195 As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no
certame.
19.6 A concessao de efeito suspensivo a impugnacao € medida excepcional e devera ser

motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitacao.

19.7 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo
0s participantes e a Administracao.

20 DAS DISPOSICOES GERAIS

20.1 Da sesséo publica do RDC divulgar-se-a Ata no sistema eletrénico.



20.2 N&do havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nédo haja
comunicacao em contrario, pela Comisséo de Licitacao.

20.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observarao
o0 horério de Brasilia — DF.

20.4 No julgamento das propostas e da habilitacdo, a Comissado de Licitacdo podera sanar
erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
validade e eficacia para fins de habilitagéo e classificacéo.

20.5 A homologacéo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacéo.

20.6 As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacédo
da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracéo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacéo.

20.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparagéo e apresentagdo de suas propostas
e a Administragao nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente
da conducdo ou do resultado do processo licitatoério.

20.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. S se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracao.

20.9 O desatendimento de exigéncias formais n&o essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.

20.10 Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas
que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

20.11 O Edital estd disponibilizado, na integra, no endereco eletrbnico
https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01.html, e também poderdo ser lidos e/ou obtidos no
endereco do setor de Licitagcbes / UFAM - Av. Rodrigo Otavio n.° 6.200, Campus Universitario
Senador Arthur Virgilio Filho, Setor Sul, Bloco “J”, Setor de Licitagdes, Coroado — Manaus-AM,
CEP 69.077-000, nos dias Uteis, no horario das 08h horas as 17h horas, mesmo endereco e
periodo no qual os autos do processo administrativo permanecerdo com vista franqueada aos
interessados.

20.12 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
20.12.1 ANEXO | — Projeto Basico;
20.12.2 ANEXO Il — Caderno de encargos e Especificacdes Técnicas;
20.12.3 Anexo lll — Planilha Estimativa de Custos e Formacédo de Precos;

20.12.4 Anexo IV — Planilha Estimativa de Composicao de BDI ou Planilha para Formacédo
do BDI;

20.12.5 Anexo V — Cronograma fisico-financeiro;

20.12.6 Anexo VI — Plantas;

20.12.7 ANEXO VII — Modelo de Declaragéo de Inexisténcia de Vinculo Familiar;
20.12.8 ANEXO VIII - Modelo de Carta de Apresentacdo de Proposta;

20.12.9 ANEXO IX — Modelo de Declaracdo do Contratos Firmados;
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ANEXO | - PROJETO BASICO

Processo Administrativo n°® 23105.007144/2020-76

CONTRATAGCAO DE REMANESCENTE DE OBRA DO BLOCO 02 DO INSTITUTO DE COMPUTAGAO - ICOMP
02

1. OBJETO

1.1. Contratacao de remanescente de obra do Bloco 02 do Instituto de Computacédo (ICOMP), conforme
condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

1.2. O objeto da licitacdo tem a natureza de obra de engenharia.
1.3. Os quantitativos e respectivos céddigos dos itens séo os discriminados no anexo do Projeto Bésico.

1.4. O contrato tera prazo de execucdo de 150 dias e vigéncia pelo periodo de 330 dias, sendo prorrogavel
apenas na forma do art. 57, §1° da Lei n° 8.666, de 1993.

1.5. O regime de execucédo do contrato sera o de empreitada por preco global.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. De forma geral, o Planejamento Estratégico da UFAM para atender a evolucéo planejada para o periodo
de 2016 a 2025, estabeleceu 65 programas/projetos que deverdo ser iniciados a partir de janeiro de 2016.
Conforme o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), esta prevista a expansdao fisica da infraestrutura das
Unidades Académicas fora da sede, conforme especificado no Quadro 61 (detalhamento do projeto/objetivo 8.2.7),
cuja meta foi estabelecida, até 2025, a captagdo de recursos necessarios a construcéo do Bloco 02 do Instituto de
Computacédo da Universidade Federal do Amazonas - UFAM.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1. A descricdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em topico especifico
do Memoaorial Descritivo e/ou Caderno de Especificacfes Técnicas, apéndice deste Projeto Basico.

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR



4.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitagdo, na modalidade Regime Diferenciado de
Contratacdo — RDC Eletrénico.

4.2. A execucado do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracao, vedando-se qualquer relacédo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacao direta.

4.3. 0 modo de disputa sera FECHADO, com orcamento ABERTO;
4.4. O critério de julgamento da proposta é o menor preco global.

4.5. E vedada a participacdo de consorcios;

5. VISTORIA PARA A LICITAGCAO

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalacdes do local, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09:00 as
11:00 horas e das 14:00 as 16:00 horas (em horario local), devendo o agendamento ser efetuado previamente
pelo email <dpfo@ufam.edu.br>;

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia til seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia
Gtil anterior a data prevista para a abertura da sesséo publica.

5.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo
para a realizacdo da vistoria.

5.2.2. Devido aos riscos a saude, em decorréncia da pandemia do Novo Coronavirus, sera exigido que o(s)
proponente(s) utilizem mascaras durante a visita ao local da obra e que também n&do mantenham contato
fisico com os técnicos que os acompanharao.

5.2.3. As visitas terdo duragdo maxima de 45 minutos.

5.3. Os documentos, projetos e demais anexos do edital serdo disponibilizados juntamente com o instrumento
convocatorio.

5.4. A ndo realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegagbes de
desconhecimento das instalacdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao dos
servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacg6es e das condi¢des locais para
0 cumprimento das obriga¢6es objeto da licitacéo.

6. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo da obra, por servidor ou comissdo especialmente designada,
anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados



eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias
cabiveis;

6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucdo, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que as solucdes por ela
propostas sejam as mais adequadas;

6.4. Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-financeiro;
6.5. Efetuar as reteng0es tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada;
6.6. N&o praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

6.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto;

6.6.2. Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

6.6.3. Promover ou aceitar o desvio de func¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizacao
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relacédo a funcéo especifica para
a qual o trabalhador foi contratado; e

6.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgao ou
entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concesséo de diarias e passagens.

6.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para a correta execucao contratual
6.8. Realizar avalia¢des periddicas da qualidade do servico prestado apés seu recebimento;

6.9. Cientificar o 6rgao de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

6.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas, orcamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspe¢des técnicas ap0s o recebimento dos servigos
contratados e notificagbes expedidas;

6.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documenta¢do como condi¢do indispensavel para o
recebimento do objeto, conforme o caso:

6.11.1. "as built", elaborado pelo responsével por sua execugao;

6.11.2. comprovacgédo das ligacbes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
6.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

6.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

6.11.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério
de Registro de Iméveis;

6.11.6. a reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o direito
assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Codigo de Defesa do
Consumidor).

6.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pelo art. 38 da Lei n® 12.462/2011.



7. OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. Executar o contrato conforme especificacBes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocacao dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas
neste Projeto Basico e em sua proposta;

7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugéo ou
dos materiais empregados;

7.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com os artigos 14
e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

7.4. Utilizar empregados habilitados e com no minimo conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

7.5. Vedar a utilizacdo, na execucéo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante
de cargo em comisséo ou funcéo de confianca no érgao Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203,
de 2010;

7.6. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF,
a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestacao dos servicos, 0s seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade
Social; 2) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidées que comprovem a
regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao
de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacfes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio Coletivo
de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obriga¢8es trabalhistas, sociais,



previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante;

7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servicos.

7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacées, em
condicdes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e bem-estar no trabalho;

7.10. Prestar todo esclarecimento ou informacéao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-
Ihes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucao do
empreendimento.

7.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

7.12. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

7.13. Promover a organiza¢do técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este Projeto Basico, no prazo
determinado.

7.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condicdes de
seguranca, higiene e disciplina.

7.15. Submeter previamente, por escrito, & Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer mudancas nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

7.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas, todas as
condicdes de habilitagéo e qualificacéo exigidas na licitacéo;

7.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas
na legislacéo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n°® 13.146, de 2015.

7.19. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

7.20. Arcar com o dnus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores
providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua



proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagao, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°® 8.666, de 1993;

7.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca da Contratante;

7.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacfes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

7.23. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
7.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de craché;

7.25. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo no
Orgdo para a execugao do servico;

7.26. Atender as solicitagBes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a
execucao do servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

7.27. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacéo de servigo para representa-
la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s compromissos assumidos;

7.28. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;

7.29. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacéo.

7.30. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotac¢Bes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns.
6.496/77 e 12.378/2010);

7.31. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessérias e demais documentos e
autorizagfes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel;

7.32. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responséavel, as informacdes
sobre 0 andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢bes de
trabalho, condi¢cdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem
como os comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das atividades em relagcdo ao cronograma previsto.

7.33. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos
ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emiss&o do Termo de Recebimento
Definitivo.

7.34. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (b) supresséo da vegetacao
natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c)



florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6érgdo ambiental
competente.

7.35. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por
ocasiao da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

7.35.1. Cdpias das notas fiscais de aquisi¢cao dos produtos ou subprodutos florestais;

7.35.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucao Normativa
IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacao correlata;

7.35.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenca
obrigatéria.

7.35.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucgéo contratual tenham origem
em Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em
complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do
territrio estadual.

7.35.4. Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos documentos acima, conforme art. 9°
do Decreto n°® 9.094/17, podera haver solicitacdo de cépia autenticada por cartério ou pelo servidor, mediante
comparagédo com o original.

7.36. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil
estabelecidos na Resolucéo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio



Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

7.36.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

7.36.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

7.36.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacdo de material
para usos futuros;

7.36.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverao ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacédo ou
reciclagem futura;

7.36.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverdo ser armazenados, transportados
e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

7.36.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

7.36.3. Em nenhuma hip6tese a Contratada poderé dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros
de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por
Lei, bem como em areas néo licenciadas;

7.36.4. Para fins de fiscalizag&o do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil, conforme o caso, a
contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle
de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

7.37. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.37.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo contratual, devera respeitar os limites
méaximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacéo
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

7.37.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associa¢@o Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolucado CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacéo correlata;

7.37.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deveréo ser
utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade
de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacgéo de precos
0s custos correspondentes;

7.38. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucéo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorrecbes dos



servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra.

7.39. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais
documentos anexos;

7.40. Providenciar, conforme o caso, as ligac6es definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto,
gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos oOrgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licengas e regularizacdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagéo, etc.);

7.41. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencao Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convengédo
Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em
regulamento de trabalho ou profisséo de natureza similar da regido mais préxima;

7.42. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposicées contidas em Acordos, Dissidios ou
Convencgdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como
valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para 0s insumos
relacionados ao exercicio da atividade;

7.43. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo néo
recolhimento das contribuicGes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢co
(FGTS), em relacao aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucdo do contrato;

7.44. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos trabalhistas e
sociais decorrentes do contrato;

7.45. Apresentar a comprovacdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigacdes
trabalhistas, previdenciérias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execucéo do contrato;

7.46. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdo do pagamento da fatura mensal,
em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada e ndo havendo quitacdo das
obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das
obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execucao dos servi¢os objeto
do contrato;

7.47. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

7.48. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagfes estabelecidas na Instrugéo
Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

7.49. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta)
dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucdo Normativa RFB n°® 1845, de 22 de
Novembro de 2018.

7.50. Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da ABNT.

7.51. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participacédo na licitacao
ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequacéo de todos os projetos
anexos ao edital, de modo que eventuais alegacfes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orgamentos,
plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu



conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do inciso Il do § 4° do art. 42 do Decreto n°
7.541/2011..

7.52. ApGs a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial com a contratante para
apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das obrigacBes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execugédo da
contratada, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

8. DA SUBCONTRATACAO

8.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 10% (dez por cento) do valor total do
contrato, nas seguintes condi¢cdes:

8.1.1. E vedada a sub-rogacdo completa ou da parcela principal da obrigag&o;

8.1.2. A subcontratagdo de parcelas de maior relevancia técnica, assim definidas no instrumento
convocatorio;

8.1.3. A subcontratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte que estejam participando da
licitagao;

8.1.4. A subcontratacdo de microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham um ou mais socios
em comum com a empresa contratante.

8.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificac@o técnica necessarios para a execugao do objeto.

8.2.1. Somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente aceitem o cumprimento
das clausulas assecuratérias de direitos trabalhistas, previstas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de
julho de 2018.

8.3. Em qualquer hip6tese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execugéo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacgdo das atividades da subcontratada,
bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

9. ALTERACAO SUBJETIVA

9.1. Nao havera resciséo contratual em razéo de fuséo, cisdo ou incorporagdo do contratado, ou de substituicdo
de consorciado, desde que mantidas as condi¢des de habilitacdo previamente atestadas

10. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizacao da execuc¢ado do contrato consistem na verificacdo da conformidade
da prestacao dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito



cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n°® 8.666, de 1993

10.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento e controle
da execucdo dos servicos e do contrato.

10.3. A verificacdo da adequacéo da prestacéo do servico devera ser realizada com base nos critérios previstos
neste Projeto Basico.

10.4. A fiscalizacéo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execucédo do servico, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova
a adequacéo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracédo dos valores
contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucédo dos servicos devera ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacao detalhada dos mesmos, de acordo
com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais
como: marca, qualidade e forma de uso.

10.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos 88 1° e 2° do
art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacGes e responsabilidades assumidas pela Contratada,
sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de sancoes
administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisao contratual,
conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.8. As atividades de gestao e fiscalizacdo da execuc¢do contratual devem ser realizadas de forma preventiva,
rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que,
no exercicio dessas atribuicbes, fiqgue assegurada a distincdo dessas atividades e, em razdo do volume de
trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestéo do Contrato.

10.9. Durante a execuc¢éo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade
dos servigos para evitar a sua degeneracéo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correcao das faltas,
falhas e irregularidades constatadas.

10.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execuc¢do do objeto
ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacao dos servi¢os realizada.

10.11. Em hipotese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliacdo de
desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizada.

10.12. A CONTRATADA poderéa apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia,
resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10.13. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacéo do servico em relagédo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além
dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sancdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no
ato convocatorio.

10.14. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido
seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagéo dos servicos.

10.15. A conformidade do material a ser utilizado na execugao dos servigos devera ser verificada juntamente
com o documento da CONTRATADA que contenha sua relacdo detalhada, de acordo com o estabelecido neste



Projeto Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificagfes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.

10.16. Cumpre, ainda, a fiscalizacao:

10.16.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatérios das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execuc¢éo da obra, em
especial, quanto;

10.16.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo
terceiro salario;

10.16.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
10.16.1.3. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-salde, quando for devido;
10.16.1.4. aos depositos do FGTS; e

10.16.1.5. ao pagamento de obrigac@es trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até
a data da extin¢cdo do contrato.

10.16.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribui¢cdes
previdenciarias e do FGTS estéo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacao de extratos,
de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratacéo, o que
ndo impedir4 que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

10.16.3. oficiar os érgaos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento
das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

10.16.4. somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacdes estabelecidas na Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

10.17. A fiscalizacao de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigcbes técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70
da Lei n° 8.666, de 1993.

11. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO



11.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servi¢os, nos termos
abaixo.

11.1.1. Ao final de cada etapa da execucgao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
a Contratada apresentard a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, através de planilha e memoaria
de célculo detalhada.

11.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela etapa,
no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

11.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da procedéncia
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execuc¢édo contratual, quando for o caso.

11.1.4. O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela equipe
de fiscalizacéo apos a entrega da documentacao acima, da seguinte forma:

11.1.5. A contratante realizara inspecdo minuciosa de todos o0s servicos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servi¢co, com a finalidade
de verificar a adequacao dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se
fizerem necessarios.

11.1.5.1. Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico
do contrato ira apurar o resultado das avaliagbes da execucado do objeto e, se for 0 caso, a analise do desempenho
e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado
ao gestor do contrato.

11.1.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreces resultantes da
execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Gltima e/ou Unica medicdo de servicos
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

11.1.5.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de todos os testes
de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

11.1.5.4. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacéo definitiva dos servigos executados.

11.1.6. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada
fiscal ou a equipe de fiscaliza¢do devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonéncia com suas atribui¢des,
e encaminha-lo ao gestor do contrato.

11.1.6.1. quando a fiscalizag¢éo for exercida por um Unico servidor, o relatorio circunstanciado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em relacdo a



fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao
gestor do contrato para recebimento definitivo.

11.1.6.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo.

11.1.6.2.1. Na hipo6tese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento
do prazo.

11.2. No prazo de até 90 (noventa) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servicos, o Gestor do
Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucdo dos servicos,
obedecendo as seguintes diretrizes:

11.2.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizacéo e, caso
haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcdes;

11.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base
nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

11.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacgéo.

11.3. O recebimento provisorio da Ultima etapa da obra € condicionada, além da execuc¢éo do objeto em si, a
entrega dos “as built”.

11.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por forca das disposi¢cfes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

11.5. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes
constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da
Nota Fiscal/Fatura.

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso
Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data
da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

12.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico, conforme este
Projeto Basico

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,



mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de
1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacéo de irregularidade do fornecedor contratado, deverao ser
tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢cdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

12.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

12.4.1. o prazo de validade;

12.4.2. a data da emisséo;

12.4.3. os dados do contrato e do érgéo contratante;

12.4.4. o periodo de prestacéo dos servicos;

12.4.5. o valor a pagar; e

12.4.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

12.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, 0 pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hip6tese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovac¢ao da regularizagéo da situacéo, ndo acarretando
qualquer énus para a Contratante;

12.6. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéaria para
pagamento.

12.7. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a manutencao
das condic¢des de habilitacio exigidas no edital.

12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacéo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, N0 mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

12.9. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo deverd realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspenséo temporéria de participagcao em licitacdo, no ambito do 6rgdo
ou entidade, proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado
o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

12.10. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada,



bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

12.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

12.12. Havendo a efetiva execucéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao regularize sua situacdo junto ao SICAF.

12.12.1. Serarescindido o contrato em execuc¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo
de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado,
em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

12.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

12.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que tenha em seu
guadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orcamentérias vigente.

12.15. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatéria do cumprimento das
obrigactes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e retera o
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada.

12.15.1. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigacfes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigacfes diretamente aos
empregados da contratada que tenham participado da execucéo dos servi¢cos objeto do contrato.

12.15.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo
ndo recolhimento das contribui¢cdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucéo do contrato.

12.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada néo tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela Contratante,



entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicagdo da seguinte
formula:

EM =1 x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:
(6/100)|l =0,00016438

I = (TX)|l =365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

13. REAJUSTE

13.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentacao das
propostas.

13.1.1 Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos contratados
poderao sofrer reajuste apés o interregno de um ano, aplicando-se o Indice Nacional da Construcao Civil - INCC
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do Ultimo reajuste.

13.3. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, o0 CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente



tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoéria de calculo
referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

13.4. Nas aferi¢es finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

13.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais
ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

13.6. Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

14. GARANTIA DA EXECUGAO

14.1. O adjudicatario prestara garantia de execucdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n° 8.666, de
1993, com validade durante a execucao do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual,
em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

14.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante, contados
da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar
por caucéo em dinheiro ou titulos da divida puablica, seguro-garantia ou fianca bancaria.

14.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacédo da garantia acarretard a aplicacdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por
cento).

14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracéo a promover a rescisdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp6em os incisos | e 1l do art. 78 da
Lei n. 8.666 de 1993.

14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90
dias apés o término da vigéncia contratual.

14.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

14.4.1. prejuizos advindos do ndao cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

14.4.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo do
contrato;

14.4.3. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

14.4.4. obrigac®es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

14.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

14.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa
Econdmica Federal, com correcdo monetaria.

14.7. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custodia autorizado pelo Banco Central
do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.



14.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa rendncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

14.9. No caso de alteracao do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada
a nova situacao ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacéo.

14.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacéo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da data
em que for notificada.

14.11. A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

14.12. Sera considerada extinta a garantia com a devolugdo da apdlice, carta fianca ou autorizagcdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

14.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

14.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste
Edital e no Contrato.

15. SANCOES ADMINISTRATIVAS
15.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 12.462/2011,a CONTRATADA que:
15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obriga¢gdes assumidas em decorréncia da contratagao;
15.1.2. ensejar o retardamento da execuc¢éo do objeto;
15.1.3. praticar atos fraudulentos na execuc¢éo do contrato;
15.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou
15.1.5. cometer fraude fiscal.

15.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a CONTRATADA
as seguintes sangoes:

a) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo
contratado;

b) Multa de:

i. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso
de atraso na execuc¢do dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Ap6s o décimo quinto dia e a critério
da Administracdo, no caso de execugdo com atraso, poderd ocorrer a nao-aceitacdo do objeto, de forma a



configurar, nessa hip6tese, inexecugdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da
avenga,;

ii. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na
execucao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecucado parcial da obrigacdo
assumida;

iii. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecucao
total da obrigacdo assumida;

iv. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1
e 2, abaixo; e

v. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacdo da garantia
(seja para reforgo ou por ocasido de prorrogacédo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior
a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

vi. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

¢) Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgéo, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos, conforme art.
87, lll da Lei 8.666/93;

d) Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;

e) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem 0s motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a reabilitagcdo perante a propria



autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuizos causados;
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15.3. As sangbes previstas nas alineas“a”, “c”, “d” e “e” acima poderdo ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infracBes sao atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU (CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRACAO

ITEMDESCRICAO GRAU
Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesao corporal ou conseqiéncias 05
letais, por ocorréncia;

> Suspgnder ou interromper, sal_vo motivo de for¢ca maior ou caso fortuito, os servicos contratuais 04
por dia e por unidade de atendimento;

3 (I\j/_lanter funcionario sem qualificacdo para executar os servicos contratados, por empregado e por 03

ia;
4 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizagéo, por servico e por dia; 02

Para os itens a seguir, deixar de:

7 Cumprir determinacgédo formal ou instru¢do complementar do érgdo fiscalizador, por ocorréncia; |02
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as necessidades do o1
servico, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos néo previstos nesta tabela de multas, apos
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgéao fiscalizador, por item e por ocorréncia;

10 |Indicar e manter durante a execucao do contrato 0s prepostos previstos no edital/contrato; 01

03

15.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n® 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:

15.5.1. tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;

15.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

15.5.3. demonstrem nédo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

15.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de préatica de infragcao
administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administragcdo publica
nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessdrias a apuragdo da responsabilidade da



empresa deverao ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisao
sobre a eventual instaurag&o de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagéo - PAR.

15.7. A apuracéo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administracao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo
seu rito normal na unidade administrativa.

15.8. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos
para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo
cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

15.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n®
8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

15.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideracao a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao, observado o principio da
proporcionalidade.

15.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, seréo inscritos
na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

15.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir 0s prejuizos causados pela conduta do licitante, a
Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

15.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo méaximo de 30 (trinta) dias, a
contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

15.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

16.1. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

16.2. Qualificagdo Econdmico-Financeira: verificar itens em conformidade com o edital.
16.3. Qualificagdo Técnica:

16.3.1. Registro ou inscricdo da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuagédo previstas no Projeto
Basico, em plena validade;

16.3.2. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade
técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do



contratado, relativo a execugdo de servigo de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos
com o objeto presente, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto:

16.3.2.1. Que ja tenha instalado elevador de passageiros;
16.3.2.2. Que ja tenha instalado rede de l6gica em fibra ética.
16.3.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as seguintes informacgoes:
16.3.3.1. Devera conter descrigdo das caracteristicas técnicas das obras ou servigos;
16.3.3.2 Devera atestar a execucéo total ou parcial do objeto a contratar;
16.3.3.3 Devera estar nao somente em nome do profissional, mas também da empresa proponente.

16.3.4. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servigo, a apresentacao de
diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante;

16.3.4.1. As CAT’s apresentadas deverao ter no minimo as quantidades solicitadas no item 16.3.2, ndo
sendo permitido o somatério de quantitativos para compor uma parcela.

16.3.5. Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo
Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacao aplicavel, em nome
do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo do servi¢co de engenharia, que
demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou 0 Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
relativo & execucdo dos servicos que compfem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratacao, a saber:

16.3.5.2. Para o Engenheiro(a) Eletricista ou Engenheiro(a) Civil desde que com competéncias ou
Arquiteto(a) desde que com competéncias: item 16.3.2.2;

16.3.5.3. Para 0 Engenheiro Mecéanico: item 16.3.2.1.

16.3.6. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverao pertencer ao
quadro permanente da empresa proponente, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal,
para fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e
o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o proponente, ou com declaragdo de compromisso de
vinculacéo contratual futura, caso o proponente seja efetivamente contratado.

16.3.6.1. No decorrer da execucdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente
ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracao.

16.3.7. A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as informac¢des necessarias a
comprovacdo da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do



contrato que deu suporte a contratagdo e das correspondentes Certidées de Acervo Técnico (CAT), endereco atual
da contratante e local em que foram executadas as obras e servi¢cos de engenharia.

16.3.8. Declaracédo formal de que dispora, por ocasido da futura contratacéo, das instalaces, aparelhamento
e pessoal técnico considerados essenciais para a execuc¢ao contratual, que se fizerem necessarios para execucao
do objeto deste certame:

16.4. A proposta devera contemplar os quantitativos e orientagc8es previstas neste Projeto Basico e Anexos.
16.5. Os critérios de aceitabilidade de precos seréo:

16.5.1 Valor Global: Conforme orcamento anexo;

16.5.2. Valores Unitarios: conforme planilha de composicédo de precos anexa ao edital.

16.5.3. Caso o Regime de Execucéo seja o de empreitada por preco global ou empreitada integral, sera
desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios
supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administracdo, salvo seo preco de cada uma das
etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos
respectivos.

16.5.4. Caso o Regime de Execucao seja o de empreitada por preco unitario, 0os custos unitarios dos itens
materialmente relevantes das propostas ndo podem exceder os custos unitérios estabelecidos no orgamento
estimado pela administragdo publica, sendo considerados itens materialmente relevantes aqueles de maior
impacto no valor total da proposta e que, somados, representem pelo menos oitenta por cento do valor total do
orcamento estimado ou que sejam considerados essenciais a funcionalidade da obra.

17. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

17.1. O custo estimado da contratag&o € o previsto no orcamento de referéncia anexo a este projeto basico.

18. RECURSOS ORGCAMENTARIOS.

18.1. Conforme apresentado em informacdo do DEFIN (anexo 0151892), a dotagdo orcamentaria é a
seguinte: - PTRES: 170123; - FONTE: 8100000000; e - ND: 44.90.00

Edival Arevalo da Costa
Coordenador / Departamento de Engenharia
Prefeitura do Campus Universitario



ANEXO Il — Caderno de encargos e Especificacdes Técnicas

O anexo seréa disponibilizado através de arquivo compactado conjuntamente com o edital no enderego:

https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01/licitacoes01/rdc-s-eletronicos01.html

Anexo lll = Planilha Estimativa de Custos e Formac¢ao de Precos

O anexo sera disponibilizado através de arquivo compactado conjuntamente com o edital no endereco:
https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01/licitacoes01/rdc-s-eletronicos01.html

Anexo IV - Planilha Estimativa de Composi¢cédo de BDI ou Planilha para Formag¢é&o do BDI

O anexo sera disponibilizado através de arquivo compactado conjuntamente com o edital no endereco:

https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01/licitacoes01/rdc-s-eletronicos01.html

Anexo V — Cronograma fisico-financeiro

O anexo sera disponibilizado através de arquivo compactado conjuntamente com o edital no endereco:

https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01/licitacoes01/rdc-s-eletronicos01.html

Anexo VI - Plantas

O anexo sera disponibilizado através de arquivo compactado conjuntamente com o edital no endereco:
https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01/licitacoes01/rdc-s-eletronicos01.html



https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01/licitacoes01/rdc-s-eletronicos01.html
https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01/licitacoes01/rdc-s-eletronicos01.html
https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01/licitacoes01/rdc-s-eletronicos01.html
https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01/licitacoes01/rdc-s-eletronicos01.html
https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01/licitacoes01/rdc-s-eletronicos01.html

ANEXO VIl — Modelo de Declaracédo de Inexisténcia de Vinculo Familiar

RDC ELETRONICO N° 001/20202

DECLARACAO

Declaramos que n&o constam em nossos quadros societarios servidores da FUA ou
administradores que mantenham vinculo familiar com detentor de cargo em comisséo ou funcdo de confianca,
atuante na area responsavel pela demanda ou contratacéo, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior, em
cumprimento ao Acérdao N° 409/2015 — TCU - Plenario.

Local e data

Assinatura e carimbo
(Representante Legal)



ANEXO VIII - Modelo de Carta de Apresentacdo de Proposta

(Este modelo devera ser transcrito, na forma e na integra, em papel timbrado da empresa)

RDC ELETRONICO N° 001/20202

Manaus, 00 de (MES) de 2020
A
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/FUA

Apresentamos a V.S2 a proposta para XXxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX .

O valor global da proposta é de R$ 000.000,00 (VALOR POR EXTENSO), seu prazo de validade é de 60

(sessenta) dias consecutivos e seu prazo maximo de execuc¢éo é de 000 (VALOR POR EXTENSO) dias corridos.
Declaramos expressamente que o preco global proposto compreende todas as despesas concernentes a
execucdo da obra e/ou servigcos projetados e especificados, com o fornecimento dos materiais e mao-de-obra
necessérios, encargos sociais, ferramental, equipamentos, assisténcia técnica, beneficios e despesas indiretas,
licencas inerentes a especialidade e tributos e tudo mais necessario a perfeita e cabal execucdo dos servigos.

Para efeito de pagamento, indicamos o Banco (nome do banco), agéncia 0000-0, Conta Corrente n° 00.000-0.

Para eventuais correspondéncias, nosso endereco é (endere¢co completo, juntamente com telefone e correio

eletrénico).

Atenciosamente,

Assinatura do representante legal e carimbo da empresa

ANEXO IX — Modelo de Declaracado de contratos firmados com ainiciativa privada e a Administragao
Publica



RDC ELETRONICO N° 001/20202

Declaramos que a empresa , inscrita no CNPJ (MF) n°
, possui 0s seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e com a Administracéo
Publica:
Nome do Orgdo/Empresa N°/Ano do Contrato Data de assinatura Valor total do contrato

Valor Total dos Contratos:




COMPROVACAO DA CONDICAO 10.5.3.5.2

Célculo demonstrativo visando comprovar que o patrimonio liquido é igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do
valor dos contratos firmados com a administracédo publica e com a iniciativa privada.

Valor do Patrim6nio Liquido
x12 > 1

Valor total dos contratos

Obs.: Esse resultado devera ser superior a 1.

COMPROVACAO DA CONDICAO 10.5.3.5.1

Célculo demonstrativo da variacao percentual do valor total constante na declaracao de contratos firmados com a
iniciativa privada e com a Administracéo Publica em relacao a receita bruta.

(Valor da receita bruta — Valor total dos contratos)
x 1¢7 -

Valor da receita bruta

Obs.: Caso o percentual encontrado seja maior que 10% (positivo ou negativo), o licitante devera apresentar as
devidas justificativas.

JUSTIFICATIVAS PARA A VARIACAO PERCENTUAL SUPERIOR A 10%

Observac6es Importantes:

1. Esta declaragdo devera ser emitida em papel que identifique a empresa;
2. O licitante devera informar todos os contratos vigentes.
OBS:

O licitante deve enviar a declarac&o de contratos firmados com a iniciativa privada e com a administracéo
publica em conjunto com a comprovacéo da condi¢ao 10.5.3.5.5 e da condi¢éo 10.5.3.5.1.



ANEXO X - Modelo de Declaracéo de Responsabilidade Ambiental

(Este modelo devera ser transcrito, na forma e na integra, em papel timbrado da licitante)

A (nome da empresa), inscrita no CNPJ n° 00.000.000/0000-00, sediada em (endere¢co completo), por
intermédio de seu representante legal, o (a) Sr (a) (nome completo), portador (a) da Carteira de Identidade n°
00000-0 e do CPF n° 000.000.000-00, para fins do disposto no Edital da RDC ELETRONICO N° 001/20202, e em
atendimento a Instrucdo Normativa/STLI/MP n° 01/2010 de 19/01/2010, DECLARA, sob pena da Lei, em especial
0 art. 229 do Cdédigo Penal Brasileiro, que:
a) esta ciente de sua responsabilidade ambiental e se compromete em adotar praticas ecologicamente corretas,
realizando as seguintes a¢des:
a.l) descartar o material utilizado na obra, fazendo a separagédo dos residuos reciclaveis, tendo o cuidado
necessario com o acondicionamento dos materiais toxicos, de modo a evitar a evaporacédo de produtos
téxicos no meio ambiente;
a.2) destinar os materiais reciclaveis as cooperativas e associa¢des dos catadores incentivando a pratica
da reciclagem e a prote¢c&o do meio ambiente;
a.3) elaborar o Plano de Gerenciamento de Residuos da Obra;
b) reconhece sua responsabilidade com o meio ambiente, adotando todas as medidas necessérias para
evitar, atenuar ou reparar 0s impactos resultantes desta atividade, mantendo-se disponivel & fiscalizacao
pelos 6rgaos responsaveis;
c) esta plenamente ciente do teor e da extens&o desta DECLARACAO e que detém plenos poderes e informagoes

para firma-la.

Manaus, 00 de (MES) de 2020

Assinatura do representante legal e carimbo da empresa



ANEXO XI — Modelo de Atestado de Vistoria

Referéncia: RDC ELETRONICO N° 001/20202

O bj 101 XXXXXXXXXXXXXXKXKXXXXXXXXXX

Atestamos, para fins de participagdo no processo licitatorio em referéncia, que a empresa
localizada na cidade de

, inscrita no CNPJ ne

, através do seu responsével técnico o]
Sr . carteira do CREA n°

, fez a vistoria nos locais onde serédo executados 0s servigos

do RDC ELETRONICO N° 001/20202.

Municipio de AM de de 2020.

(assinatura do Representante legal da Empresa)

(assinatura do Coordenador Administrativo ou seu representante) Nome e SIAPE



ANEXO Xl — Declaragdo de conhecimento do local

RDC ELETRONICO N.° 001/20202

(O licitante devera apresentar apenas uma das duas redacdes abaixo)

Declaramos para os devidos fins que conhecemos as condi¢Bes locais para execucdo do objeto,
assumindo total responsabilidade por este fato e que ndo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros

gue ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a contratante.
ou
Declaramos que para os devidos fins que temos pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades

inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que néo utilizara deste para

quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavengas técnicas ou financeiras com a contratante.

de de

Assinatura do representante legal e carimbo da empresa

OBS: Esta declarac&o devera ser emitida em papel que identifique a empresa.



ANEXO XlIl = MINUTA DE TERMO DE CONTRATO DE OBRAS - RDC

(LEI'N.° 12.462/11, MEDIDA PROVISORIA N.° 961/2020)

TERMO DE CONTRATO DE OBRAS N° ........ l...., QUE FAZEM
ENTRE SI [NOME DO ENTE PUBLICO] E A EMPRESA

A FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/FUA, CNPJ n2 04.378.626/0002-97, com sede e domicilio
fiscal na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, localizada na Av. Rodrigo Octdvio, n? 6.200, Campus
Universitario Senador Arthur Virgilio Filho - Bairro Coroado - Manaus/AM, neste ato representado pela
Presidente de seu Conselho Diretor e também Reitora da Universidade Federal do Amazonas/UFAM,

Professor Doutor Sylvio Mario Puga Ferreira, nomeado(a) pela Portaria n° ...... , de ..... de ..ooooviiiinnnn. de
20..., publicada no DOU de ..... (o [T de........... , portador da matricula funcional N® ...............ccociieieneenn, ,
doravante denominada CONTRATANTE, € 0(a) .....cccccceevieeeeeennnnnnn, inscrito(@) no CNPJ/MF sob o n°
............................ , sediado(a) na ......ccccccciiiiiiiiiieen, . €M L. dOravante  designada
CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ..................... , portador(a) da Carteira de ldentidade n°
................. , expedida pela (0) ..................., e CPF n° ........................., tendo em vista 0 que consta no Processo n°

.............................. , € em observancia as disposicfes da Lei n°® 12.462, de 4 de agosto de 2011, do Decreto n°
7.581, de 11 de outubro de 2011, da Medida Proviséria n® 961, de 6 de maio de 2020, e da Lei n.° 8.666, de 21 de
junho de 1993, no que couber, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Edital n°
001/20202, mediante as clausulas e condicdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a realizacdo de obras para a Contratacdo de
remanescente de obrado Bloco 02 do Instituto de Computacdo (ICOMP), a serem executadas nas
condi¢cdes estabelecidas no Projeto Basico e demais documentos téchicos que se encontram anexos ao Edital
do certame que deu origem a este instrumento contratual.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital e seus anexos, identificado no preambulo acima, e a
proposta vencedora, independentemente de transcrigéo.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

1.1 O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é aquele fixado no Projeto Basico, com inicio na data
de .......... oveeean. oveieen. e encerramento em ........... [oiiiin. [ovoiiiii

1.1.1. Avigéncia poderd ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a contratagdo
sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro do corrente ano, para fins de inscricdo em restos a
pagar.

1.2. O prazo de execucdo do objeto é de 150 (cento e cinquenta dias) dias e sera iniciado
........................ (indicar a data ou evento para o inicio da obra), cujas etapas observarao o cronograma fixado
no Projeto Basico.

1.3. Os prazos de execucédo e de vigéncia do contrato poderdo ser prorrogados, com fundamento no art.
57, § 1° da Lei n.° 8.666/1993, mediante prévia apresentacdo de justificativas, autorizacdo da autoridade
competente para a celebracao do ajuste e da correspondente adequacgdo do cronograma fisico-financeiro,
formalizadas nos autos do processo administrativo.

1.4. As prorrogacgfes dos prazos de execucgdo e de vigéncia do contrato deverdo ser promovidas por
meio de prévia celebragdo de termo aditivo.



1.5. Ocorrendo impedimento, paralisa¢éo ou sustacéo do contrato, na forma dos itens 2.3 e 2.4 acima,
0 cronograma de execucao sera prorrogado automaticamente, por igual tempo, conforme preceitua o art. 79,
§ 5°, da Lei n° 8.666/93, mediante prévio termo aditivo.

1.6. A prorrogacdo do prazo de execucdo da obra implica a prorrogacdo do prazo da vigéncia do
contrato por igual periodo, exceto se houver dispositivo em sentido contrario no termo aditivo de prorrogacao.

2. CLAUSULA TERCEIRA - PRECO

2.1. O valor total da contratacdo é de R$ .......... (.....)

2.2. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratagéo.

3.3. No caso de regime de empreitada por pre¢o unitario, o valor acima sera meramente estimativo, de forma
que os pagamentos devidos a CONTRATADA dependerdo do quantitativo efetivamente executado.

3. CLAUSULA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA

3.1. As despesas decorrentes desta contratacédo estao programadas em dotacdo orcamentéria propria,
prevista no orcamento da Uniéo, para o exercicio de 2020, na classifica¢éo abaixo:

Gestédo / Unidade: 154039
PTRES: 170123;

FONTE: 8100000000;

ND: 44.90.00

4. CLAUSULA QUINTA — PAGAMENTO
4.1. O prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condi¢des a ele referentes encontram-se
definidos no Projeto Basico.

5. CLAUSULA SEXTA — REAJUSTE DE PRECOS

5.1. As regras acerca do reajuste de precos sao as estabelecidas no Projeto Basico.

6. CLAUSULA SETIMA — GARANTIA DE EXECUGCAO

7.1. Seréa exigida a prestacdo de garantia na presente contratacdo, conforme regras constantes do
Projeto Basico.

8. CLAUSULA OITAVA — DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

8.1. Os critérios de entrega, recebimento e aceitagcdo do objeto, bem como de fiscalizagdo, pela
CONTRATANTE, da execugéo das obras sdo aqueles previstos no Projeto Basico.



9. CLAUSULA NONA — OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigagGes da CONTRATANTE e da CONTRATADA sao aquelas previstas no Projeto Basico.

10. CLAUSULA DECIMA — DA SUBCONTRATAGAO

10.1 E permitida a subcontratag&o parcial do objeto, respeitadas as condi¢des e obrigacées estabelecidas no
Projeto Basico e na proposta da contratada.

10.2 A CONTRATADA somente poderd subcontratar empresas que aceitem expressamente as obrigacdes
estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sancdes relacionadas a execucao do contrato sdo aquelas previstas no Projeto Basico.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — RESCISAO

12.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administracdo, nas situacdes previstas nos incisos | a XIl e XVII do
art. 78 da Lei n°® 8.666, de 1993, e com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo
da aplicacao das sancdes previstas no Projeto Basico;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso Il, da Lei n° 8.666, de 1993.

12.2. Nao haverd resciséo contratual em razao de fusdo, cisdo ou incorporacdo da CONTRATADA, ou
de substituicdo de consorciado, desde que mantidas as condi¢Bes de habilitagdo previamente atestadas.
12.3. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se 8 CONTRATADA
o direito & prévia e ampla defesa.

12.4. Os recursos contra rescisao se regem pelo disposto nos arts. 53 a 57 do Decreto n® 7.581, de
2011.

12.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo administrativa
prevista no art. 77 da Lei n°® 8.666, de 1993.

12.6. O termo de rescisdo sera precedido de relatério indicativo dos seguintes aspectos, conforme o
caso:

12.6.1. Balanco dos eventos contratuais ja& cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.6.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.6.3. Indeniza¢Bes e multas.

12.7. O néo pagamento dos salarios e das verbas trabalhistas, e o ndo recolhimento das contribuicdes
sociais, previdenciarias e para com o FGTS em relacdo ao empregados da CONTRATADA que efetivamente
participarem da execucao do contrato podera dar ensejo a rescisdo contratual, por ato unilateral e escrito, por
parte da CONTRATANTE e a aplicagdo das penalidades cabiveis.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - VEDACOES E PERMISSOES

13.1. E vedado & CONTRATADA interromper a execucao dos servicos sob alegacéo de inadimplemento
por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13.2. E permitido 8 CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operaco
financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrucdo Normativa SEGES/ME n°
53, de 8 de Julho de 2020.



13.2.1. A cessao de crédito, a ser feita mediante celebracdo de termo aditivo, dependera de
comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista da cessionaria, bem como da certificacdo de que a
cessionaria ndo se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a
legislacdo em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

13.2.2. o crédito a ser pago a cessiondaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente
(contratada) pela execucédo do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e
prejuizos causados a Administracdo, sem prejuizo da utilizacdo de institutos tais como os da conta
vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME n° 5, de 2017, caso aplicaveis.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO REGIME DE EXECUGAO DAS OBRAS E DAS ALTERACOES

14.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-a8o pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993,
observadas, ainda, as regras especificas previstas na Lei n.° 12.462, de 2011, e no Decreto n.° 7.581, de
2011.

14.2. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos custos unitarios
do orcamento estimado da licitacdo ndo podera ser reduzida, em favor da CONTRATADA, em decorréncia
de aditamentos contratuais que modifiguem a composi¢do or¢camentaria.

14.3. Na hipotese de celebracdo de aditivos contratuais para a inclusédo de novos servigos, 0 prego
desses servicos sera calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada
no orcamento-base da licitagdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferenca percentual entre o valor do
orcamento-base e o valor global do contrato obtido na licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio econdmico-
financeiro do contrato e a manutengdo do percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA, em
atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e ao art. 42, 8 7°, do Decreto n.° 7.581/2011.

14.4. Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por preco global
ou empreitada integral, a assinatura do presente Contrato implica a concordancia da Contratada com a
adequacdo de todos os projetos anexos ao instrumento convocatorio a que se vincula este ajuste, e a
aquiescéncia de que eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orcamentos,
plantas, especificagbes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderao ultrapassar, no
seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 42, 84°, 11l do Decreto n.°
7.581/2011.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
12.462, de 2011, no Decreto n® 7.581, de 2011, na Medida Provisdria n° 961, de 2020, na Lei n.° 8.666, de
1993, no que couber, nas demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA PUBLICACAO

16.1. Incumbird @ CONTRATANTE providenciar a publicacdo do extrato resumido do presente contrato.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO FORO
17.1. E eleito o Foro da Subsec&o Judiciaria de Manaus, integrante da Secéo Judiciaria do Amazonas
- Justica Federal, para dirimir os litigios que decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que nao

possam ser compostos pela conciliacdo, conforme art. 55, §2° da Lei n°® 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual

teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.



Representante legal da CONTRATANTE

Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1- ; 2-




ANEXO XIV — Mapa de Gerenciamento de Riscos

LICITAGAO PARA CONTINUAGCAO DAS OBRAS DO BLOCO 02 DO INSTITUTO DE COMPUTAGAO - ICOMP
02

Histérico de Revisdes

Data VerséoDescricdo Fase* Autor
19/06/2020(1.0 Finalizacédo da primeira versdo do documento. PCTIC[EDIVAL COSTA

*Fase: Registro da fase do processo de contratacdo da solucdo de TIC relacionada a criagdo/alteragdo do Mapa
de Gerenciamento de Riscos:

PCTIC - Planejamento da Contratacéo;
SFTIC — Selecao de Fornecedores;

GCTIC — Gestédo do Contrato.

INTRODUCAO

O gerenciamento de riscos permite agBes continuas de planejamento, organizacéo e controle dos recursos
relacionados aos riscos que possam comprometer 0 sucesso da contratacédo, da execucao do objeto e da
gestao contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificacdo e a andlise dos principais riscos, consistindo
na compreensao da natureza e determinacg&o do nivel de risco, que corresponde a combina¢éo do impacto e de
suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratacdo, bem como o alcance dos
resultados pretendidos com a solucao de TIC.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorréncia dos eventos, 0s possiveis danos e impacto
€aso 0 risco ocorra, possiveis acdes preventivas e de contingéncia (respostas aos riscos), a identificacéo de
responséaveis pelas acdes, bem como o registro e o acompanhamento das ac¢des de tratamento dos riscos.

Classificacdo Valor

Baixo 5
Médio 10
Alto 15

Tabela 1: Escala de classificacdo de probabilidade e impacto.

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definicao dos critérios
de classificagao do nivel de risco.

Exemplo de diretrizes de tratamento de riscos:



O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma regido da matriz
probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na regido verde, seu nivel de risco é entendido como baixo,
logo admite-se a aceitacdo ou adocéo das medidas preventivas. Se estiver na regido amarela, entende-se como
médio; e se estiver na regido vermelha, entende-se como nivel de risco alto. Nos casos de riscos classificados
como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

O gerenciamento de riscos deve ser realizado em harmonia com a Politica de Gestédo de Riscos do 6rgao
prevista na Instru¢do Normativa Conjunta MP/CGU n° 1, de 10 de maio de 2016.

Referéncia: Art. 38 IN SGD/ME n° 1, de 2019.

2 — IDENTIFICAGAO E ANALISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma sintese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Nivel de
. . . risco
Id Risco Relacionado ao (&):* |P2|I3
(PxI) 4
R.1 |Alteracdo do escopo dos servi¢os a serem contratados. Plane]ame~nto da 5 |10/50
Contratacdo
Falta de clareza pelo requisitante quanto as demandas a  |Planejamento da
; ~ 10 |15 /150
serem atendidas. Contratacao
R.3 |Atraso no processo administrativo de contratagéao. PlanejameNnto da 10 |10 (100
Contratacéo
R.4 |Auséncia de recursos orcamentérios ou financeiros. Planejamento da 10 |15(150

Contratacao

Atraso ou suspensao no processo licitatério em face de

. ~ Sele¢éo do Fornecedor |10 |10 (100
impugnacdes.

R.6 |Inexecucgédo parcial ou total do contrato. Gestéo contratual 10 |15 (150
Legenda: P — Probabilidade; | — Impacto.
1 A qual natureza o risco esta associado: fases do Processo da Contratagdo ou Solugédo Tecnoldgica.

2 Probabilidade: chance de algo acontecer, ndo importando se definida, medida ou determinada objetiva ou
subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matematicos
(ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).

3 Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

4 Nivel de Risco: magnitude de um risco ou combinacao de riscos, expressa em termos da combinagdo
das consequéncias e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23 e IN SGD/ME n° 1, de 2019, art.
29, inciso XIII).

3- AVALIACAO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Riscos do processo de contratacao (planejamento, selecdo de fornecedores e gestédo do contrato), ou qualquer
outro risco relevante relacionado a licitacéo de obras de engenharia identificados.

Para o tratamento de riscos as seguintes opc¢des podem ser selecionadas: evitar, reduzir ou mitigar, transferir ou
compatrtilhar, e aceitar ou tolerar o risco.



Alteracdo do escopo dos servicos a

Risco:
serem contratados
Probabilidade: Baixa
Impacto: Médio
. Acréscimos de itens no escopo do
Dano 1: -
contrato - Aditivos
Tratamento: Mitigar.
Id | Agéo Preventiva Responséavel

Elaboracéo dos projetos de engenharia em
1 conformidade com a necessidade da unidade Departamento de Engenharia
. demandante.
Risco — S po
o1 Definig&o dos critérios de sele¢do de
2  fornecedores com respaldo na jurisprudéncia dos Departamento de Engenharia
orgaos de controle.
3 Tentar prever quaisquer impedimentos ou
incompatibilidades entre os projetos.
Estrita observancia as recomendacdes da area
juridica do érgéo/entidade.
Id |Acédo de Contingéncia Responsavel
Reviséo dos projetos, compatibilizacéo das

Departamento de Engenharia

Departamento de Engenharia

1 o i . |Projetista e orcamentista
pranchas e revisdo das planilhas entes do envio.
5 Mitigacéo _eNeI|m|nagao das causas que possam Projetista e orcamentista
levar a adicdo do contrato.
. ) Falta de clareza pelo requisitante quanto
Risco: s .
as demandas a serem atendidas.
Probabilidade: Média
Impacto: Alto
. Altera¢cBes nos projetos e acréscimos
Dano 1: ~
e/ou supressdes no escopo
Tratamento: Mitigar.
Id | Acdo Preventiva Responsavel
Risco 1 Elat_Jorar um termo de aprovagéao de projeto, Projetista
02 assinado pelo demandante.
> Seguir 0 planejamento de elaboracéo do projeto, Projetista
com 0s respectivos anexos.
3 |Compatibilizar os projetos e orgamentos. Projetista e/ou orgcamentista
N&o permitir alteragces de layout ou escopo apés - :
4 assinatura do termo de aprovacéo do projeto Projetista efou Fiscal do contrato
Id |Acéo de Contingéncia Responséavel
1 N&o realizar alteracdes de layout no projeto ja Projetista e/ou Fiscal do contrato
aprovado
2 |Compatibilizar os projetos e orcamentos Equipe de Projetos
. ) Atraso no processo administrativo de
Risco: ~
contratacao
Probabilidade: Médio
Impacto: Médio
Atrasos no planejamento fisico e
. possiveis transtornos com atividades
Dano 1: .
planejadas para ocupar o local a ser
Ri 03 construido .
1SCO DS T ratamento: Mitigar.
Id | Acdo Preventiva Responsavel
1 Atent_ar para a lista dg pr_lorldades de projeto Departamento de Engenharia
relacionadas pela Reitoria.
5 Atentar para a fila de espera de projetos, Departamento de Engenharia

relacionados conforme demanda da Reitoria.

3 Atentar para os prazos de execucdo dos projetos

e demais documentos pertinentes a obra. Equipe de Projetos



Envio do processo em tempo habil para
publicacdes e demais providéncias

Id /Acdo de Contingéncia

1 Monitorar as equipes responsaveis pela
elaboracao dos documentos para contratacédo

Gerar e acompanhar o andamento do processo,
até a realizacdo do processo licitatério

4

2

Risco:

Probabilidade:
Impacto:

Dano 1:

Tratamento:

Id| Acdo Preventiva

1 Atentar para a lista de prioridades de projeto
Risco 04 relacionadas pela Reitoria.

> Verificagdo de dotacéo _or(;amentéria suficiente
para contratacdo do objeto
Atentar para o planejamento das contratac6es, em
conformidade com as priorizagcdes da Reitoria
Verificagdo da disponibilidade dos recursos
previstos para empenho
Id/Acéo de Contingéncia
1 /Acompanhamento dos empenhos em vigéncia.

Acompanhamento da disponibilizacéo e utilizacdo
dos recursos disponiveis

3

4

Risco:

Probabilidade:
Impacto:

Dano 1:

Tratamento:

Id | Acdo Preventiva

1 Elaborag&o do planejamento da contratagédo

consultando solugBes similares em outros 6rgéos.

Definig&o dos critérios de selec¢éo de

Risco 05 2 fornecedores com respaldo na jurisprudéncia dos

orgéos de controle.

Verificacdo do teor de impugnacdes e recursos

em contracdes similares.

Estrita observancia as recomendag¢fes da area

juridica do érgao/entidade.

Id Acdo de Contingéncia
Alocacéo integral da Equipe de Planejamento da
Contratacdo na resposta e mitigacdo das causas
que originaram a suspenséo do processo
licitatério.
Mitigacdo e eliminacdo das causas que obstruem
0 processo licitatério.

Risco:

Probabilidade:

Risco 06 Impacto:

3

4

Dano 1:

Equipe de Projetos
Responsavel

Coordenador de Projetos

Coordenador de Projetos

Auséncia de recursos orgcamentarios ou
financeiros

Média

Alto

Atraso na execuc¢do do objetos licitado
ou inexecuc¢ao do objeto licitado

Mitigar.
Responsavel

Departamento de Engenharia
Departamento de Engenharia
PROADM e/ou PROPLAN

PROADM e/ou PROPLAN

Responsavel
PROADM e/ou PROPLAN

PROADM e/ou PROPLAN

Atraso ou suspensao No processo
licitatério em face de impugnacdes.
Alta

Médio

Atraso na contratacédo e consequente
indisponibilidade dos espacos fisicos
solicitados pelas unidades demandantes.
Mitigar.

Responséavel

Equipe de Projetos e/ou Comisséo de
Licitacdo

Equipe de Projetos e/ou Comisséo de
Licitacdo

Equipe de Projetos e/ou Comisséo de
Licitacdo

Equipe de Projetos e/ou Comisséo de
Licitacéo

Responsavel

Equipe de Projetos e/ou Comisséo de
Licitacéo

Equipe de Projetos e/ou Comisséo de
Licitacéo

Inexecucao parcial ou total do contrato
Médio

Alto

Atrasos na entrega dos espacos fisicos
e/ou degradacao parcial das parcelas ja
construidas



Tratamento: Mitigar.

Id | Acdo Preventiva Responsavel

1 Sele¢do de empresa qualificada para execucdo |Equipe de Projetos e/ou Comisséo de
das construcdes. Licitacdo

5 Controle~da execucdo do contrato durante a Equipe de Fiscalizacio de Obras
construgéo

3 ﬁgroargpanhamento dos prazos e da qualidade das Equipe de Fiscalizacio de Obras

4 Sancpnament? ao contratado quando sugerido PROADM
pela fiscalizacdo de obras.

Id /Ac&o de Contingéncia Responséavel

Acompanhamento das equipes de fiscalizacdo de
Obras e dos contratos de construcéo

Mitigacdo e eliminacdo das causas que possam
afetar a execucdo do contrato.

Coordenador de Fiscalizagdo de Obras

Coordenador de Fiscalizacdo de Obras

4 - ACOMPANHAMENTO DAS ACOES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Datalld. Risco|ld. Ac&o Registro e acompanhamento das a¢des de tratamento dos riscos

5 - APROVACAO E ASSINATURA

Conforme 8§ 5° do art. 38 da IN SGD/ME n° 1, de 2019, o Mapa de Gerenciamento de Riscos deve ser assinado
pela Equipe de Planejamento da Contratagéo, nas fases de Planejamento da Contratacdo e de Sele¢éo de
Fornecedores, e pela Equipe de Fiscalizagdo do Contrato, na fase de Gestao do Contrato.

Atenciosamente,

Edival Arevalo da Costa

Coordenador / Departamento de Engenharia
Prefeitura do Campus Universitario



