

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS

**COMPOSIÇÃO DO BDI NÃO DESONERADO**

**COMPOSIÇÃO DO BDI - SERVIÇOS**

<b>DA - Despesas Administrativas</b>	<b>6,07%</b>
A - Administração Central	4,00%
S - Seguro e Garantia	0,80%
R - Risco - R	1,27%
<b>DF - Despesas Financeiras</b>	<b>1,23%</b>
<b>LB - Lucro Bruto</b>	<b>7,40%</b>
<b>T - Tributos</b>	<b>5,65%</b>
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
ISS	2,00%
CPBR	0,00%

$$\text{BDI} = \frac{(1+A+S+R+G) \times (1+DF) \times (1+LB)}{(1-T)} - 1$$

22,22616  
22,23%

**COMPOSIÇÃO DO BDI - EQUIPAMENTOS**

<b>DA - Despesas Administrativas</b>	<b>2,36%</b>
A - Administração Central	1,50%
S - Seguro e Garantia	0,30%
R - Risco	0,56%
<b>DF - Despesas Financeiras</b>	<b>0,85%</b>
<b>LB - Lucro Bruto</b>	<b>3,50%</b>
<b>T - Tributos</b>	<b>3,65%</b>
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
ISS	0,00%
CPBR	0,00%

$$\text{BDI} = \frac{(1+A+S+R+G) \times (1+DF) \times (1+LB)}{(1-T)} - 1$$

10,89  
10,89%

BDI calculado de acordo com a Lei 13161/2015 e Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS

**COMPOSIÇÃO DO BDI DESONERADO**

**COMPOSIÇÃO DO BDI - SERVIÇOS**

<b>DA - Despesas Administrativas</b>	<b>6,07%</b>
A - Administração Central	4,00%
S - Seguro e Garantia	0,80%
R - Risco - R	1,27%
<b>DF - Despesas Financeiras</b>	<b>1,23%</b>
<b>LB - Lucro Bruto</b>	<b>7,40%</b>
<b>T - Tributos</b>	<b>10,15%</b>
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
ISS	2,00%
CPBR	4,50%

$$\text{BDI} = \frac{(1+A+S+R+G) \times (1+DF) \times (1+LB)}{(1-T)} - 1$$

28,35  
28,35%

**COMPOSIÇÃO DO BDI - EQUIPAMENTOS**

<b>DA - Despesas Administrativas</b>	<b>2,36%</b>
A - Administração Central	1,50%
S - Seguro e Garantia	0,30%
R - Risco	0,56%
<b>DF - Despesas Financeiras</b>	<b>0,85%</b>
<b>LB - Lucro Bruto</b>	<b>3,50%</b>
<b>T - Tributos</b>	<b>8,15%</b>
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
ISS	0,00%
CPBR	4,50%

$$\text{BDI} = \frac{(1+A+S+R+G) \times (1+DF) \times (1+LB)}{(1-T)} - 1$$

16,32  
16,32%

BDI calculado de acordo com a Lei 13161/2015 e Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

---

**ACORDÃO 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO**

---

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	1ºQuatril	Médio	3ºQuatril
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro Bruto	6,16%	7,40%	8,96%

---

Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário			
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	1ºQuatril	Médio	3ºQuatril
Administração Central	1,50%	3,45%	4,49%
Seguro e Garantia	0,30%	0,48%	0,82%
Risco	0,56%	0,85%	0,89%
Despesas Financeiras	0,85%	0,85%	1,11%
Lucro Bruto	3,50%	5,11%	6,22%