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ITEM DISCRIMINACAO ]
alor
R$
| BLOCO Il

1.087.652,69

Il PASSAGENS COBERTAS 104.004,11
I INSTALAGOES EXTERNAS 135.143,20
v IMPLANTACAO E SERVICOS FINAIS 39.889,96
v ADMINISTRAGCAO DE OBRAS 109.319,35
TOTAL GERAL 1.476.009,31
Més da base Sinapi AGOSTO 2020
Tipo NAO DESONERADO
BDI Servigos 22,23%
BDI Equipamentos 10,89%
Encargos Sociais (Hora) 116,14%
Encargos Sociais (Més) 73,09%

/ . gﬁw \C\d’t =
/uw/

ﬁé/ﬁo

(20



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS

ICOMP - INSTITUTO DE COMPUTAGAO

ORCAMENTO ESTIMADO (N&o Desonerado) REMANESCENTE DE OBRA DO BLOCO 02 DO ICOMP Outubro.2020
PRECO PREGCO DO PRECO
ITEM DISCRIMINAGAO UNID.|  QUANT. UNITARIO SERVICO POR ITEM
| BLOCO I 1.087.652,69
1 SERVICOS PRELIMINARES 2.765,70
1.1 98524 Limpeza do terreno - rogada densa m2 878,00 3,15 2.765,70
2 ESTRUTURA METALICA 2.986,44
21 Estrutura metalica nova
211 100770 Arremate lateral em chapa SAC41 n.12 (2un) kg 164,00 18,21 2.986,44
3 DIVISORIAS 144597 87
3.1 FUA.73862/021 PA 21 (1,20x2,80m painel+painel) un 92,00 386,54 35.561,68
32 FUA.73862/022 PA 22 (0,90x2,80m painel+painel) un 22,00 289,90 6.377,80
33 FUA.73862/025 PA 25 (0,90x2,80m porta+painel) un 3,00 289,90 869,70
34 FUA.73862/026 PA 26 (0,90x2,80m painel+basculantel) un 107,00 496,19 53.092,33
35 FUA.73862/027 PA 27 (0,90x2,80m porta+bandeira+vidro) un 21,00 448,76 9.423,96
3.6 FUA 0311/001 Ferragem para porta de divisdria Cj 24,00 151,13 3.627,12
37 79627 Diviséria de granito m2 41,36 861,83 35.645,28
4 ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA 54.117,58
4.1 FUA.74067/021 Janela de madeira cedro J.01(3,40x1,00 m) un 4,80 718,45 3.448,56
42 FUA.74067/022 Janela de madeira cedro J.02 (1,20 x 1,00 m) un 2,40 265,36 636,86
43 FUA.74067/023 Janela de madeira cedro J.03 (3,40 x 1,56 m) un 12,80 1.206,54 15.443,71
44 FUA.74067/026 Janela de madeira cedro J.06 (3,40 x 0,70 m) un 14,00 493,54 6.909,56
45 90847 Porta madeira, inclusive dobradiga P1(0,60x1,60m)x12 un 12,00 605,53 7.266,36
46 FUA.90797/001 Porta madeira acabamento melaminico P2(0,90x2,10 m) un 9,00 656,85 5.911,65
4.7 FUA.90797/002 Porta madeira acab. melam. P3(0,90x2,10m) + bandeira veneziana un 6,00 785,69 471414
48 FUA.0701/001 Guarda corpo de madeira sucupira/cumart 7,5 x 20,0 cm m 118,80 82,38 9.786,74
5 FERRAGENS 12.433,99
5.1 90830 Fechadura de embutir externa padrao médio un 15,00 114,18 1.712,70
52 100705 Tarjeta tipo Livre/Ocupado un 12,00 64,89 778,68
53 100703 Puxador latdo cromado 4x10cm para porta dos sanitarios un 24,00 25,59 614,16
54 FUA.64211/001 Gonzo de latdo de sobrepor par 308,00 21,61 6.655,88
55 FUA.74046/001 Tarjeta cromada 2" un 199,00 13,43 2.672,57
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6 VIDROS 60.147,74
6.1 72117 Vidro liso transparente 4 mm m2 221,37 227,64 50.392,66

6.2 72122 Vidro fantasia tipo lixa ou pontilhado 4 mm colocado m2 9,99 195,21 1.950,14

6.3 7412512 Espelho 4 mm moldura de aluminio e compensado 6 mm m2 11,05 706,33 7.804,94

7 COBERTURA 6.529,27
71 100435 Rufo fibro cimento 6 mm m 126,00 45,09 5.681,34

7.2 FUA.0503/001 Placa cimenticia 10 mm lisa m2 7,60 111,57 847,93

8 REVESTIMENTOS 11.947,90
8.1 FUA.73912/004 Revestimento ceramico 10x10 para parede m2 131,83 51,40 6.776,06

8.2 89170 Revestimento ceramico 15x15 para parede, cor branco m2 34,82 64,13 2.233,00

8.3 FUA.73908/2 Cantoneira aluminio para protegao de quina de parede m 55,20 53,24 2.938,84

9 FORROS 68.517,04
9.1 96116 Lambri de PVC cor madeira m2 983,64 50,24 49.418,07

9.2 FUA.0701/001 Pecas de madeira cedro 8,0 x 25,0 cm m 231,84 82,38 19.098,97

10 PINTURAS 78.447,21
10.1 88411 Selador acrilico 1 demé&o m2 355,60 2,27 807,21

10.2 88495 Massa acrilica m2 536,23 9,44 5.061,99

10.3 88489 Tinta acrilica 2 deméos m2 1.340,57 13,48 18.070,88

10.4 73978/1 Hidrofugante silicone m2 1.467,80 21,26 31.205,42

10.5 6082 Verniz m2 519,25 19,12 9.927,98

10.6 98397 Pintura anticorrosiva 1 deméao em estrutura metélica m2 219,60 9,68 212572

10.7 98397 Pintura anticorrosiva 1 dem&o em elem. Serralheria m2 10,23 9,68 99,00

10.8 100762 Esmalte sintético 2 demé&o em estrutura metalica m2 238,00 42,30 10.067,40

10.9 100762 Esmalte sintético 2 demé&o em elem. Serralheria m2 25,57 42,30 1.081,61

11 PAVIMENTAGOES 114.423,82
11.1 89171 Piso ceramico 45x45 cm PEI.5 m2 174,96 44,91 7.857,32

11.2 98670 Ladrilho hidraulico m2 381,50 178,34 68.035,81

11.3 97634 Demolicéo de revestimento ceramico, de forma mecanizada m2 34,50 12,69 437,80

114 FUA.38135 Ladrilho tatil de cimento, (nbr 9050/2015) alerta m2 6,13 156,97 961,44

11.5 FUA.38136 Ladrilho tatil de cimento, (nbr 9050/2015) direcional m2 28,38 156,97 4.454,02

11.6 88649 Rodape ceramico 7 cm m 20,94 7,48 156,63

1.7 98671 Piso de granito degrau/espelho/patamar da escada m2 68,54 423,75 29.043,82

11.8 98689 Soleira de granito 15 cm m 11,40 109,67 1.250,23

1.9 Meio fio da calgada

11.9.1 93358 Escavagdo manual em solo m3 2,52 79,14 199,43

11.9.2 96995 Reaterro com compactagdo manual m3 1,58 47,98 75,80

11.9.3 FUA.5651 Forma de tabua para fundagéo m2 8,82 45,45 400,86

1194 92468 Forma em chapa madeira compensada plastificada m2 8,82 69,91 616,60

11.9.5 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m3 1,32 503,80 665,01

11.9.6 92873 Langamento manual de concreto em fundagédo m3 1,32 203,83 269,05
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12 ELEMENTOS DE SERRALHERIA 37.439,20
121 FUA.0803/002 Corrim&o de escada em tubo de ago inox 2" m 68,40 162,44 11.110,89
122 100763 Guarda corpo F 1 (36 un) kg 1.676,56 12,01 20.135,48
12.3 100763 Comando para basculante (167 un) kg 501,00 12,01 6.017,01
124 100763 Cantoneira1"x1"x1/8"para meio fio(12,20 m) kg 14,64 12,01 175,82
13 APARELHOS E METAIS SANITARIOS 17.108,37
131 95470 Vaso sanitario convencional completo un 12,00 192,67 2.312,04
13.2 FUA.0901/002 Vaso sanitario para PNE incluindo 2 barras de apoio 0,90m un 3,00 1.071,68 3.215,04
13.3 86943 Lavatério suspenso completo un 3,00 191,59 574,77
134 FUA.0903/001 Lavatério de louga branca de sobrepor médio un 9,00 168,64 1.517,76
135 100858 Mictério sifonado de louga branca un 6,00 563,46 3.380,76
13.6 95544 Papeleira de parede em metal cromado un 15,00 40,38 605,70
13.7 94498 Registro de gaveta bruto 2" un 1,00 130,50 130,50
13.8 89987 Registro de gaveta 3/4" acabamento e canopla cromados un 15,00 72,87 1.093,05
13.9 86906 Torneira de bancada para lavatorio 1/2" un 15,00 45,62 684,30
13.10 86914 Torneira de servigo 1/2" un 6,00 35,86 215,16
13.11 86882 Sifao tipo garrafa/copo em PVC un 15,00 17,39 260,85
13.12 FUA.0908/001 Valvula automatica em metal cromado p/ Mictério un 6,00 23517 1.411,02
13.13 FUA.0905/001 Cabide metalico un 15,00 32,41 486,15
13.14 95547 Saboneteira plastica dispenser para sabinete liquido un 9,00 77,87 700,83
13.15 FUA.0906/001 Porta toalha interfolhada - em aco inoxidavel un 6,00 86,74 520,44
14 INSTALAGAOQ ELETRICA 154.447,35
14.1 FUA.2301/001 Quadro de forga 1,00x0,60m un 2,00 1.154,29 2.308,58
14.2 74131/5 Quadro distribuicdo sobrepor, 24 circ. un 7,00 514,89 3.604,23
14.3 7413117 Quadro distribuicdo embutir, 40 circ., com disjuntor geral un 6,00 810,42 4.862,52
144 74130/ Disjuntor padréo din monopolar un 82,00 15,62 1.280,84
14.5 74130/3 Disjuntor padréo din bipolar un 47,00 68,32 3.211,04
14.6 74130/4 Disjuntor tripolar 10 a 50 A un 16,00 100,94 1.615,04
14.7 74130/6 Disjuntor tripolar 125 A un 12,00 372,04 4.464,48
14.8 91928 Cabo de cobre 750 v - 4mm2 - circuitos terminais m 2.353,00 517 12.165,01
14.9 91930 Cabo de cobre 750 v - 6mm2 - circuitos terminais m 1.396,80 7,01 9.791,56
14.10 91932 Cabo de cobre 750 v - 10mm2 - circuitos terminais m 1.495,00 11,36 16.983,20
14.11 91934 Cabo de cobre 750 v - 16mm2 - circuitos terminais m 549,00 17,31 9.503,19
14.12 92985 Cabo de cobre 750 v - 35mm2 - distribuicao m 168,80 24,92 4.206,49
14.13 92989 Cabo de cobre 750 v - 70mm2 - distribuicao m 253,20 48,98 12.401,73
14.14 FUA.2310/001 Terminal para cabo 4 a 6 mm2 un 378,00 13,75 5.197,50
14.15 FUA.2310/001 Terminal para cabo 10 mm2 un 50,00 13,75 687,50
14.16 FUA.2310/002 Terminal para cabo 16 mm2 un 30,00 19,04 571,20
14.17 FUA.2310/004 Terminal para cabo 35 mm2 un 24,00 19,92 478,08
14.18 FUA.2310/006 Terminal para cabo 70 mm2 un 36,00 21,54 775,44
14.19 91863 Eletroduto rigido roscavel PVC 3/4" em forro 232,00 9,69 2.248,08
14.20 91871 Eletroduto rigido roscavel PVC 3/4" cor cinza em parede 174,85 11,89 2.078,96
14.21 93009 Eletroduto rigido roscavel PVC 2" 80,00 18,32 1.465,60
14.22 91875 Luva Eletroduto roscavel PVC 3/4" em forro un 16,00 6,75 108,00
14.23 91884 Luva Eletroduto roscavel PVC 3/4" cor cinza em parede un 53,30 9,53 507,94
14.24 93014 Luva Eletroduto roscavel PVC 2" un 76,00 18,33 1.393,08
14.25 91890 Curva 90° Eletroduto roscavel PVC 3/4" em forro un 9,00 10,97 98,73
14.26 91914 Curva 90° Eletroduto roscavel PVC 3/4" cor cinza em parede un 32,68 15,19 496,40
14.27 93020 Curva 90° Eletroduto roscavel PVC 2" un 32,00 28,87 923,84
14.28 91992 Tomada 2P+T 10A Alta un 21,00 39,38 826,98
14.29 91996 Tomada 2P+T 10A Média un 200,00 29,34 5.868,00
14.30 92000 Tomada 2P+T 10A Baixa un 72,00 2543 1.830,96
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14.31 91953 Interruptor simples 1 modulo un 26,00 24,18 628,68
14.32 91959 Interruptor simples 2 modulos un 8,00 38,16 305,28
14.33 91967 Interruptor simples 3 modulos un 5,00 52,13 260,65
14.34 95778 Condulete liga de aluminio fundido 3/4" un 156,80 29,21 4.580,12
14.35 91939 Caixa retangular 4"x2" PVC alta un 6,00 30,41 182,46
14.36 91940 Caixa retangular 4"x2" PVC média un 15,00 15,87 238,05
14.37 91936 Caixa octogonal 4" x 4" PVC un 79,00 13,06 1.031,74
14.38 FUA.9511 Luminaria lampadas led 2x40 w un 231,00 113,16 26.139,96
14.39 FUA.2302/002 Eletrocalha metalica 100x50 mm m 124,20 73,48 9.126,21
15 INSTALAGAO DE TELECOMUNICAGAO 67.391,21
15.1 FUA.2401/002 Rack 19", 12U, profundidade 470 mm, porta com visor un 5,00 1.114,83 5.574,15
15.2 FUA.2401/003 Rack 19", 16U, profundidade 570 mm, porta com visor un 2,00 1.743,96 3.487,92
15.3 FUA.2401/004 Rack 19", 24U, profundidade 570 mm, porta com visor un 1,00 2.090,49 2.090,49
15.4 FUA.2402/001 Organizador de cabos 19", 1U un 10,00 66,32 663,20
15.5 FUA.2403/001 Patch Panel 19", Categoria 6, 24 portas un 10,00 426,00 4.260,00
15.6 FUA.2404/001 Voice Panel 19", Categoria 3, 30 portas un 3,00 553,77 1.661,31
15.7 FUA.2405/001 Distribuidor interno Optico 19" 24 portas LC/ILC un 1,00 927,09 927,09
15.8 FUA.2406/001 Cordé&o optico LC/LC, 2,50m, duplex un 12,00 289,23 3.470,76
15.9 FUA.2420/001 Cabo UTP 4 pares, Categoria 6 m 3.285,00 6,09 20.005,65
15.10 FUA.2421/001 Conector RJ45, Categoria 6 un 168,00 40,11 6.738,48
15.11 95778 Condulete liga de aluminio fundido 3/4" un 108,00 29,21 3.154,68
15.12 91871 Eletroduto rigido roscavel PVC 3/4" cor cinza em parede 375,00 11,89 4.458,75
15.13 93009 Eletroduto rigido roscavel PVC 2" 10,00 18,32 183,20
15.14 91884 Luva Eletroduto roscavel PVC 3/4" cor cinza em parede un 98,00 9,53 933,94
15.15 93014 Luva Eletroduto roscavel PVC 2" un 6,00 18,33 109,98
15.16 91914 Curva 90° Eletroduto roscavel PVC 3/4" cor cinza em parede un 49,00 15,19 744,31
15.17 93020 Curva 90° Eletroduto roscavel PVC 2" un 1,00 28,87 28,87
15.18 100561 Quadro distribuicéo para telefone 40x40 cm un 1,00 153,70 153,70
15.19 98400 Cabo telefonico CTP-APL-50, 10 Pares 24,00 11,66 279,84
15.20 FUA.2302/002 Eletrocalha metalica 100x50 mm 115,20 73,48 8.464,89
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16 INSTALACAO DE COMBATE CONTRA INCENDIO 15.116,04
16.1 72554 Extintor de CO2 6 kg un 6,00 504,95 3.029,70

16.2 7377512 Extintor de agua presséo 101 un 6,00 165,64 993,84

16.3 FUA.2509 Abrigo hidrante 90x60, registro, mangueira 30m, adaptador un 6,00 1.173,56 7.041,36

16.4 92368 Tubo de ago galvanizado 3", inclusive conecgdes m 30,00 97,22 2.916,60

16.5 97599 Luminéria de emergéncia un 18,00 31,71 570,78

16.6 FUA.2507/001 Placa de sinalizagéo de emergéncia un 24,00 23,49 563,76

17 INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO 779,51
17.1 89446 Tubo PVC rigido soldavel 25mm m 96,00 3,69 354,24

17.2 89395 Tee PVC soldavel 25mm un 23,00 10,79 248,17

173 89481 Joelho 90 ° PVC soldavel 25mm un 46,00 3,85 177,10

18 COMUNICAGAO VISUAL 65.449,20
18.1 FUA.4101/001 Placa indicativa de ambiente PVC 13x45 cm un 36,00 40,54 1.459,44

18.2 FUA.4101/002 Pictograma PVC 25x25 cm un 9,00 40,07 360,63

18.3 FUA.4110/001 Quadro branco Q1 (3,08x1,25 m) un 8,00 484,18 3.873,44

184 FUA.4102/001 Anel de textura para corrimdo de escada un 18,00 27,66 497,88

18.5 FUA.4103/001 Placa tatil de corrimao de escada un 18,00 25,46 458,28

18.6 FUA.4104/001 Sinalizador visual de degrau un 168,00 8,65 1.453,20

18.9 FUA.4108/001 Piso tatil de alerta em aco inox fixado com parafuso m2 15,19 1.062,41 16.135,35

18.10 FUA.4108/002 Piso tatil direcional em ago inox fixado com parafuso m2 34,50 1.062,41 36.653,14

18.11 FUA.4105/001 Placa tatil de ago alto relevo Braille un 168,00 27,13 4.557,84

19 BANCADAS E MOBILIARIO 19.200,06
19.1 FUA.4204/015 Bancada granito com roda banca BS1 (1,36x0,60m) un 3,00 1.070,64 3.211,92

19.2 FUA.4204/016 Bancada granito com roda banda BS2 (3,10x0,60m) un 3,00 2.204,78 6.614,34

19.3 FUA.4221/001 Banco de concreto BC.1(0.40x0.40x1.00 m) un 30,00 312,46 9.373,80

20 ELEVADOR 137.745,19
20.1 FUA.5001/001 Elevador sem casa de maquinas, 9 pessoas, 3 paradas un 1,00 130.805,87 130.805,87

20.2 Pilares

20.2.1 92430 Forma de pilar em chapa madeira compensada plastificada m2 34,56 46,31 1.600,47

20.2.2 92760 Armag&o ago CA-50 @ 6.3mm para pilar ou viga kg 40,36 12,19 491,99

20.2.3 92762 Armag&o ago CA-50 @ 10.0mm para pilar ou viga kg 103,60 9,88 1.023,53

2024 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m3 1,73 503,80 870,56

20.2.5 92873 Langamento manual e adensamento de concreto m3 1,73 203,83 352,21

20.3 Vigas

20.3.1 92468 Forma de viga em chapa madeira compensada plastificada m2 17,42 69,91 1.217,48

20.3.2 92760 Armag&o ago CA-50 @ 6.3mm para pilar ou viga kg 20,34 12,19 24791

20.3.3 92762 Armag&o ago CA-50 @ 10.0mm para pilar ou viga kg 52,53 9,88 519,01

20.34 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m3 0,87 503,80 438,68

20.3.5 92873 Langamento manual e adensamento de concreto m3 0,87 203,83 177,48
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21 PAISAGISMO 16.062,00
211 98504 Grama batatais em placas m2 500,00 10,15 5.075,00
212 98510 Plantio de arvore altura 1,00 m em cava 80x80x80cm un 100,00 109,87 10.987,00
PRECO PREGCO DO PRECO
ITEM DISCRIMINAGAO UNID.|  QUANT. UNITARIO SERVICO POR ITEM

I PASSAGENS COBERTAS 104.004,11
1 SERVICOS PRELIMINARES 956,01
1.1 94319 Aterro com adensamento m3 19,01 50,29 956,01
2 FUNDAGOES 9.445,09
2.1 93358 Escavagdo manual em solo m3 1,47 79,14 116,33
22 96995 Reaterro com compactagéo manual m3 0,74 47,98 35,50
23 FUA.5651 Forma de tbua para fundagao m2 15,21 45,45 691,29
24 92468 Forma de viga em chapa madeira compensada plastificada m2 0,96 69,91 67,11
25 92916 Armagéo ago CA-50 @ 6.3mm para fundag&o kg 24,00 13,33 319,92
26 92919 Armagéo ago CA-50 & 10.0mm para fundagéo kg 60,00 10,53 631,80
2.7 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m3 518 503,80 2.609,68
2.8 92873 Langamento manual de concreto em fundagao m3 5,18 203,83 1.055,83
29 Meio fio - -
2.9.1 93358 Escavagao manual em solo m3 3,65 79,14 288,86
29.2 96995 Reaterro com compactagdo manual m3 2,28 47,98 109,39
29.3 FUA.5651 Forma de tdbua para fundagao m2 18,24 45,45 829,00
294 92468 Forma de viga em chapa madeira compensada plastificada m2 10,80 69,91 755,02
295 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m3 2,74 503,80 1.377,89
296 92873 Langamento manual de concreto em fundagao m3 2,74 203,83 557,47
3 ESTRUTURA METALICA 30.355,27
3.1 100763 Pilar em perfil laminado "I" 8",22,50kg/m (6 un) kg 324,00 12,01 3.891,24
3.2 100763 Tesoura em perfil laminado "I" 8",22,50kg/m (6 un) kg 904,50 12,01 10.863,04
33 100763 Terga em chapa dobrada n.12 x 4,19 m (18 un) kg 1.206,00 12,01 14.484,06
34 100763 Alinhador e contravemto em ferro redondo 1/4" kg 9,00 12,01 108,09
35 100763 Pegas de ligagéo, Chumbadores e Suporte das calhas kg 84,00 12,01 1.008,84
4 COBERTURA 9.649,66
4.1 94210 Telha fibro cimento 6 mm m2 94,50 71,49 6.755,80
4.2 94223 Cumeeira fibro cimento 6 mm m 34,50 83,88 2.893,86
5 PINTURAS 13.181,40
5.1 FUA.0610/001 Jateamento em estrutura metéalica m2 180,00 21,25 3.825,00
52 98397 Pintura anticorrosiva 1 demé&o em estrutura metélica m2 180,00 9,68 1.742,40
53 100762 Esmalte sintético 2 demé&o em estrutura metéalica m2 180,00 42,30 7.614,00
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6 PAVIMENTAGOES 40.416,68
6.1 FUA.83534 Lastro de concreto inclusive impermeabilizante m2 45,60 702,33 32.026,24
6.2 87622 Contrapiso trago 1:4 m2 45,60 36,46 1.662,57
6.3 98670 Ladrilho hidraulico 20x20 cm m2 37,73 178,34 6.727,87
PRECO PREGCO DO PRECO
ITEM DISCRIMINAGAO UNID.|  QUANT. UNITARIO SERVICO POR ITEM
1} INSTALAGOES EXTERNAS 135.143,20
1 INSTALAGAO DE AGUAS PLUVIAIS 36.004,03
1.1 90696 Tubo PVC esgoto 200 mm 43,20 85,29 3.684,52
1.2 90698 Tubo PVC esgoto 300 mm 86,40 228,14 19.711,29
1.3 FUA.2706/001 Sumidouro em concreto aparente para guas pluviais un 3,00 618,50 1.855,50
14 FUA.2705/001 Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto un 2,00 433,94 867,88
15 93358 Escavagdo manual em solo m3 77,76 79,14 6.153,92
1.6 96995 Reaterro com compactagéo manual m3 77,76 47,98 3.730,92
2 INSTALAGAO DE TELECOMUNICAGAO 9.165,78
2.1 FUA.2430/003 Cabo optico, externo, 12 fibras 186,00 22,27 414222
22 98268 Cabo telefonico CTP-APL40 - 20 pares 100,00 15,64 1.564,00
2.3 93011 Eletroduto rigido roscavel PVC 3" 46,00 30,06 1.382,76
24 93024 Curva 90° eletroduto PVC roscavel 3" un 1,00 48,36 48,36
25 93016 Luva eletroduto PVC roscavel 3" un 17,00 31,88 541,96
26 FUA.2705/001 Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto un 1,00 433,94 433,94
2.7 93358 Escavagdo manual em solo m3 8,28 79,14 655,27
2.8 96995 Reaterro com compactagdo manual m3 8,28 47,98 397,27
3 INSTALAGAO ELETRICA 85.733,47
3.1 7413017 Disjuntor tripolar 250 a 600 A un 2,00 956,35 1.912,70
3.2 92992 Cabo de cobre 1 kv - 95 mm2 - distribuigao 218,00 63,75 13.897,50
33 92998 Cabo de cobre 1 kv - 185 mm2 - distribuigdo 504,00 123,85 62.420,40
34 93012 Eletroduto rigido roscavel PVC 4" 48,84 44,36 2.166,54
35 93026 Curva eletroduto PVC roscavel 4" un 2,00 76,24 152,48
36 93017 Luva Eletroduto PVC roscavel 4" un 26,00 46,67 1.213,42
37 FUA.2310/007 Terminal para cabo 95 mm2 un 4,00 25,75 103,00
38 FUA.2310/009 Terminal para cabo 185 mm2 un 12,00 30,74 368,88
39 FUA.2705/001 Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto un 2,00 433,94 867,88
3.10 96985 Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m sem conector un 8,00 63,64 509,12
3.1 FUA.2602/001 Conector para medicao de aterramento un 8,00 53,54 428,32
3.12 93358 Escavagao manual em solo m3 13,32 79,14 1.054,14
313 96995 Reaterro com compactagdo manual m3 13,32 47,98 639,09
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4 INSTALAGAO DE COMBATE A INCENDIO 4.239,92
41 94655 Tubo PVC soldavel 110mm m 21,48 80,23 1.723,34
42 94701 Te PVC soldavel 110mm un 2,00 168,51 337,02
43 94671 Luva PVC soldavel 110mm un 2,00 81,29 162,58
44 94687 Curva 90° PVC soldavel 110mm un 5,00 167,29 836,45
45 94668 Adaptador PVC soldavel 85mm x 3" un 2,00 43,92 87,84
46 94670 Adaptador PVC soldavel 110mm x 4" un 2,00 56,94 113,88
4.7 93358 Escavagao manual em solo m3 7,70 79,14 609,37
4.8 96995 Reaterro com compactagdo manual m3 7,70 47,98 369,44
PRECO PRECO DO PRECO
ITEM DISCRIMINAGAO UNID. QUANT. UNITARIO SERVIGCO POR ITEM

v IMPLANTACAO E SERVICOS FINAIS 39.889,96
1 IMPLANTAGAO DA OBRA 22.767,03
14 93212 Sanitario/Vestiario em canteiro de obra em madeira compensada m2 9,00 839,10 7.551,90
15 FUA.74209 Placa de obra - Universidade (2,00x3,00m) m2 6,00 450,27 2.701,62
1.6 FUA.74209 Placa de obra - Empresa (2,00x3,00m) m2 6,00 450,27 2.701,62
1.7 98458 Tapume de compensado h=2,00m m 108,12 90,75 9.811,89
2 SERVICOS FINAIS 17.122,93
2.1 FUA.4401/002 Aprovagdes e Licengas un 1,00 285,94 285,94
2.2 FUA.4402/001 Revisao de projetos (as built) un 24,00 426,83 10.243,92
2.3 FUA.0134/001 Limpeza final da obra m2 2.154,60 3,06 6.593,07

PRECO PRECO DO PRECO
ITEM DISCRIMINACAO UNID. QUANT. UNITARIO SERVICO POR ITEM

v ADMINISTRACAO DE OBRAS 109.319,35
1 ADMINISTRAGAODA OBRA 109.319,35
1.1 FUA.74243/002 Administragdo da obra més 5,00 21.863,87 109.319,35

TOTAL GERAL




