



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Fundação Universidade do Amazonas

## Ata de Realização do RDC Eletrônico

Licitação nº 7/2020

Às 14:02 horas do dia 26 de Agosto de 2020, reuniram-se o Presidente Oficial deste Órgão e respectivos membros da Comissão da Licitação, designados pelo instrumento legal 2618 de 19/08/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 12.462 de 05 de agosto de 2011 e legislação complementar, referente ao Processo nº 7/2020, para realizar os procedimentos relativos ao RDC nº 7/2020. Objeto: Objeto: Contratação de empresa para a construção de Ginásio - Fase 01: Construção de quadra sem cobertura, constando piso polido de concreto armado, alambrado, pintura e estruturas metálicas para fins esportivos, no Instituto de Saúde e Biotecnologia da Universidade Federal do Amazonas em Coari/AM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos..  
Presidente abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Nome: Obras Civas Públicas ( Construção )

Descrição Complementar:

Contratação de empresa para a construção de Ginásio - Fase 01: Construção de quadra sem cobertura, constando piso polido de concreto armado, alambrado, pintura e estruturas metálicas para fins esportivos, no Instituto de Saúde e Biotecnologia da Universidade Federal do Amazonas em Coari/AM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

Tratamento Diferenciado: Sem benefícios

Aplicabilidade da Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Situação: Julgado e Habilitado

Valor Estimado: R\$ 232.812,1900

Aceito para JWL CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 166.566,5200.

### HISTÓRICO DO ITEM 1 - Obras Civas Públicas ( Construção )

#### PROPOSTAS

Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(propostas com \* foram desclassificadas pelo presidente/sistema)

CPF/CNPJ	Fornecedor	Porte ME/EP	Declaração ME/EPP/COOP	Qtde	Valor Unit.(R\$)	Valor Global (R\$)	Data/Hora Registro
34.222.656/0001-70	JWL CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	Sim	Sim	1	166.566,5200	166.566,5200	26/08/2020 09:33:54
<b>Descrição detalhada do objeto ofertado:</b> Construção de Ginásio - Fase 01: Construção de quadra sem cobertura, constando piso polido de concreto armado, alambrado, pintura e estruturas metálicas para fins esportivos, no Instituto de Saúde e Biotecnologia da Universidade Federal do Amazonas em Coari/AM							
27.816.603/0001-12	FERNANDES CONSTRUCOES EIRELI	Sim	Sim	1	182.881,6100	182.881,6100	25/08/2020 18:34:09
<b>Descrição detalhada do objeto ofertado:</b> Contratação de empresa para a construção de Ginásio - Fase 01: Construção de quadra sem cobertura, constando piso polido de concreto armado, alambrado, pintura e estruturas metálicas para fins esportivos, no Instituto de Saúde e Biotecnologia da Universidade Federal do Amazonas em Coari/AM							
07.857.759/0001-34	R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1	183.880,6100	183.880,6100	25/08/2020 09:26:43
<b>Descrição detalhada do objeto ofertado:</b> Contratação de empresa para a construção de Ginásio - Fase 01: Construção de quadra sem cobertura, constando piso polido de concreto armado, alambrado, pintura e estruturas metálicas para fins esportivos, no Instituto de Saúde e Biotecnologia da Universidade Federal do Amazonas em Coari/AM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.							
07.862.792/0001-52	CENTRAL EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	190.000,0000	190.000,0000	26/08/2020 08:28:56
<b>Descrição detalhada do objeto ofertado:</b> Contratação de empresa para a construção de Ginásio - Fase 01: Construção de quadra sem cobertura, constando piso polido de concreto armado, alambrado, pintura e estruturas metálicas para fins esportivos, no Instituto de Saúde e Biotecnologia da Universidade Federal do Amazonas em Coari/AM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.							
30.712.201/0001-82	EFA CONSTRUCOES EIRELI	Sim	Sim	1	195.562,2400	195.562,2400	26/08/2020 10:09:24
<b>Descrição detalhada do objeto ofertado:</b> Contratação de empresa para a construção de Ginásio - Fase 01: Construção de quadra sem cobertura, constando piso polido de concreto armado, alambrado, pintura e estruturas metálicas para fins esportivos, no Instituto de Saúde e Biotecnologia da Universidade Federal do Amazonas em Coari/AM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.							
28.254.636/0001-89	ORION SERVICOS TECNICOS EIRELI	Sim	Sim	1	200.000,0000	200.000,0000	26/08/2020 08:24:30
<b>Descrição detalhada do objeto ofertado:</b> Contratação de empresa para a construção de Ginásio - Fase 01: Construção de quadra sem cobertura, constando piso polido de concreto armado, alambrado, pintura e estruturas metálicas para fins esportivos, no Instituto de Saúde e Biotecnologia da Universidade Federal do Amazonas em Coari/AM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.							

**PROPOSTAS**

Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(propostas com \* foram desclassificadas pelo presidente/sistema)

CPF/CNPJ	Fornecedor	Porte ME/EP	Declaração ME/EPP/COOP	Qtde	Valor Unit.(R\$)	Valor Global (R\$)	Data/Hora Registro
04.645.099/0001-30	CONSTRUTORA PROHIDRO LTDA	Sim	Sim	1	215.211,5900	215.211,5900	25/08/2020 10:37:47
<b>Descrição detalhada do objeto ofertado:</b>							
Construção de Ginásio - Fase 01: Construção de quadra sem cobertura, constando piso polido de concreto armado, alambrado, pintura e estruturas metálicas para fins esportivos, no Instituto de Saúde e Biotecnologia da Universidade Federal do Amazonas em Coari/AM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.							
15.330.571/0001-61	MMA ADMINISTRACAO DE OBRAS DA AMAZONIA EIRELI	Sim	Sim	1	1.511.238,7000	1.511.238,7000	21/08/2020 10:44:08
<b>Descrição detalhada do objeto ofertado:</b>							
01: Construção de quadra sem cobertura, constando piso polido de concreto armado, alambrado, pintura e estruturas metálicas para fins esportivos, no Instituto de Saúde e Biotecnologia da Universidade Federal do Amazonas em Coari/AM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.							

**LANCES**

(lances com \* foram excluídos pelo presidente)

Data/Hora Registro	CPF/CNPJ	Valor (R\$)
26/08/2020 14:02:52:573	15.330.571/0001-61	1.511.238,7000
26/08/2020 14:02:52:573	30.712.201/0001-82	195.562,2400
26/08/2020 14:02:52:573	07.857.759/0001-34	183.880,6100
26/08/2020 14:02:52:573	04.645.099/0001-30	215.211,5900
26/08/2020 14:02:52:573	28.254.636/0001-89	200.000,0000
26/08/2020 14:02:52:573	07.862.792/0001-52	190.000,0000
26/08/2020 14:02:52:573	27.816.603/0001-12	182.881,6100
26/08/2020 14:02:52:573	34.222.656/0001-70	166.566,5200

Não existem lances de desempate ME/EPP ofertados para o item.

**EVENTOS DO ITEM**

Evento	Data/Hora Registro	Observações
Fornecedor Convocado	27/08/2020 14:37:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor JWL CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA, CPF/CNPJ: 34.222.656/0001-70.
Encerrado Convocação	31/08/2020 11:43:53	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor JWL CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA, CPF/CNPJ: 34.222.656/0001-70, para envio de anexo.
Fornecedor Convocado	10/09/2020 15:56:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor JWL CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA, CPF/CNPJ: 34.222.656/0001-70.
Encerrado Convocação	14/09/2020 15:38:40	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor JWL CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA, CPF/CNPJ: 34.222.656/0001-70, para envio de anexo.
Aceite Proposta	29/09/2020 15:09:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor JWL CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.222.656/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 166.566,5200.
Fornecedor Habilitado	29/09/2020 16:26:06	Habilitação individual do fornecedor JWL CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA, CPF/CNPJ: 34.222.656/0001-70.

**EVENTOS DA LICITAÇÃO**

Evento	Data/Hora Registro	Observações
Inclusão Membro	20/08/2020 15:41:17	Incluído membro STANLEY SOARES DE SOUZA e CPF: 99442256220 na licitação como Presidente.
Inclusão Membro	20/08/2020 15:41:17	Incluído membro ANGELICA AGUIAR COSTA LIMA e CPF: 88511146253 na licitação como Presidente substituto.
Inclusão Membro	20/08/2020 15:41:17	Incluído membro ADRIANA PAULA MAIA DE SOUZA e CPF: 287174220 na licitação como Membro.
Troca de Presidente	20/08/2020 15:41:17	Função de "Presidente" atribuído à STANLEY SOARES DE SOUZA, CPF: 99442256220.
Abertura de Prazo	29/09/2020 15:09:55	Abertura de prazo para intenção de recurso.
Fechamento de Prazo	29/09/2020 16:26:35	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 29/09/2020 às 17:00.

**MENSAGENS DA LICITAÇÃO**

**Troca de Mensagens**

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Presidente fala	26/08/2020 14:07:24	Boa tarde srs licitantes, não foi possível abrir o certame no horário estabelecido em razão de problemas técnicos
Presidente fala	26/08/2020 14:08:31	Em função disso, abriremos amanhã [27/08], quinta feira às 14h [Brasília]
Presidente fala	27/08/2020 14:16:14	boa tarde srs licitantes, estamos dando início ao certame RDC ELETRONICO 07/2020
Presidente fala	27/08/2020 14:20:31	A licitação possui modo de disputa FECHADO, Orçamento ABERTO
Presidente fala	27/08/2020 14:29:37	A empresa JWL COSNTRUCOES possui a melhor proposta e atende aos critérios dos itens 9.1a 9.4b do edital
Presidente fala	27/08/2020 14:33:29	Para atendimento do critério 9.4a do edital, foi desconsiderado a última proposta do licitante MMA Administração, uma vez que o valor ofertado desta destoa das demais propostas de forma abissal, o que comprometeria um cálculo fidedigno do índice.
Presidente fala	27/08/2020 14:36:40	Para JWL CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA - Sr licitante, encaminhe, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, documentação válida que comprove o atendimento das exigências de habilitação deste Edital, como proposta [e suas planilhas orçamentárias anexas] e documentação de habilitação conforme os itens 9 e 10 do edital. Seu prazo encerra as 14:36 [BRasília] de amanhã [28/08].
Presidente fala	27/08/2020 14:37:02	Senhor Fornecedor JWL CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.222.656/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Fornecedor responde	27/08/2020 14:42:54	Caro Pregoeiro envie o anexo1 fineza confirmar o recebimento , pois acho que esta havendo problemas no sistema compasnet
Presidente fala	27/08/2020 14:42:55	Enquanto isso, o certame ficará suspenso, retomaremos amanhã [28/08] às 15h [BRasília]
Presidente fala	28/08/2020 15:02:29	Boa tarde srs licitantes, estamos de volta, no entanto ainda não temos o Parecer Técnico do Departamento de Engenharia da UFAM, portanto o certame permanece suspenso, retomaremos na próxima terça feira [01/09] às 10h para eventual decisão. Boa tarde a todos
Presidente fala	31/08/2020 11:43:53	Senhor fornecedor JWL CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA, CPNJ/CPF: 34.222.656/0001-70, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	01/09/2020 10:14:28	Bom dia srs licitantes, estamos de volta
Presidente fala	01/09/2020 10:23:51	Para JWL CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA - bom dia sr licitante
Presidente fala	01/09/2020 10:27:39	Para JWL CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA - sr licitante, confirme se estas online
Fornecedor responde	01/09/2020 11:37:37	Bom dia
Presidente fala	01/09/2020 11:53:25	Não temos ainda o Parecer Técnico do Departamento de Engenharia da UFAM, portanto o certame permanece suspenso, retomaremos na próxima quinta feira [03/09] às 10h para eventual decisão. Bom dia a todos

**MENSAGENS DA LICITAÇÃO****Troca de Mensagens**

<b>Origem</b>	<b>Data/Hora Registro</b>	<b>Mensagem</b>
Presidente fala	03/09/2020 12:08:23	bom dia srs licitantes, ainda não temos um Parecer Técnico sobre a proposta do licitante JWL CONSTRUÇOES, por isto o certame permanece suspenso até amanhã [04/09] às 15h [Brasília]
Presidente fala	04/09/2020 15:25:25	boa tarde srs licitantes
Presidente fala	04/09/2020 15:25:30	Não temos ainda o Parecer Técnico do Departamento de Engenharia da UFAM, portanto o certame permanece suspenso, retomaremos na próxima segunda feira [07/09] às 15h [BRasíia] para eventual decisão. Boa tarde a todos
Presidente fala	04/09/2020 15:47:09	Srs licitantes, dia 07/09, segunda feira, será feriado nacional, portanto retifico a data da reabertura, próxima terça feira [08/09] às 15h [BRasíia] para eventual decisão. Boa tarde a todos
Presidente fala	08/09/2020 15:08:39	boa tarde srs licitantes
Presidente fala	08/09/2020 15:08:46	Não temos ainda o Parecer Técnico do Departamento de Engenharia da UFAM, portanto o certame permanece suspenso, retomaremos na próxima quinta feira [010/09] às 15h [BRasíia] para eventual decisão. Boa tarde a todos
Presidente fala	10/09/2020 15:14:30	boa tarde srs licitantes, estamos de volta
Presidente fala	10/09/2020 15:33:46	Para JWL CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA - boa tarde sr licitante, segundo parecer técnico, a proposta está ok; no entanto, quanto à habilitação técnica, (item 10.5.4 do Edital), não foi identificada nos atestados de capacidade técnica fornecidos a "execução de 100m² de alambrado", ou serviço similar, exigência do item 10.5.4.2.1 do Edital. (vide anexo no portal de licitações da ufam: <a href="https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/3469">https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/3469</a> ). Portanto convocarei anexo como forma de diligência para apresentar provas deste requisito editalício.
Presidente fala	10/09/2020 15:34:40	Para JWL CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA - Seu prazo para apresentar documento para esta diligência, encerrar-se-á às 15:34h [BRasíia] de amanhã, sexta feira [11/09]
Presidente fala	10/09/2020 15:35:33	Enquanto isso, o certame, ficará suspenso, retomaremos amanhã [11/09] às 16h [Brasília]
Presidente fala	10/09/2020 15:56:14	Senhor Fornecedor JWL CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.222.656/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Fornecedor responde	11/09/2020 14:39:30	Socilito prorrogação do pra ate o dia 14.09.2020 para envio do documento pendente. pois devido a pandemia não conseguimos autenticar em cartorio.
Presidente fala	11/09/2020 16:08:37	boa tarde srs licitantes, estamos de volta.
Presidente fala	11/09/2020 16:12:17	Licitante solicitou prorrogação de prazo dentro do prazo disponibilizado. Conforme previsão do item 9.5.2 do edital, o prazo será dado por esta comissão.
Presidente fala	11/09/2020 16:13:36	Para JWL CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA - Prazo prorrogado conforme solicitação, seu prazo encerrará no próximo dia útil, segunda feira às 15:34h [BRasíia]
Presidente fala	11/09/2020 16:14:45	Enquanto isso, o certame ficará suspenso, retomaremos segunda feira, 14/09 às 16h (Brasília), boa tarde a todos.
Presidente fala	14/09/2020 15:38:40	Senhor fornecedor JWL CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA, CPNJ/CPF: 34.222.656/0001-70, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Fornecedor responde	14/09/2020 15:45:20	Boa tarde Sr. Pregoeiro , documentos pendente foram enviados no anexo , fineza confirmar recebimento
Presidente fala	14/09/2020 16:02:14	boa tarde srs licitantes, estamos de volta
Presidente fala	14/09/2020 16:03:15	A empresa enviou documentação tempestivamente, a mesma será avaliada novamente pelo Departamento de Engenharia, enquanto isso o certame ficará suspenso, retomaremos na próxima sexta feira, 18/09 às 15h [BRasíia]
Presidente fala	18/09/2020 15:22:22	boa tarde srs licitantes, estamos de volta
Presidente fala	18/09/2020 15:55:31	Ainda estamos sem Parecer Técnico do Departamento de Engenharia, retomaremos na próxima segunda feira, dia 21/09 Às 15h [Brasília]
Presidente fala	21/09/2020 15:44:30	BOA TARDE
Presidente fala	21/09/2020 15:45:28	Ainda não temos um parecer técnico referente à proposta da JWL CONSTRUÇOES, desta forma, retomaremos na próxima quarta feira às 15h [BRasíia]
Presidente fala	23/09/2020 15:26:48	boa tarde srs licitantes.
Presidente fala	23/09/2020 15:27:23	ainda não temos o parecer técnico referente à empresa JWL CONSTRUÇOES, por isso, o certame permanecerá suspenso.
Presidente fala	23/09/2020 15:27:44	Retomaremos na proxima sexta feira, às 15h [Brasília]
Presidente fala	25/09/2020 15:25:24	boa tarde srs licitantes, estamos de volta
Presidente fala	25/09/2020 16:13:38	srs licitantes, estamos com problemas técnicos, e o parecer técnico recebido do Departamento de Engenharia está sendo avaliado
Presidente fala	25/09/2020 16:14:25	desta forma, o certame permanecerá suspenso, retomaremos segunda feira, 28/09 às 10h [Brasília]
Presidente fala	28/09/2020 15:02:09	bom dia srs licitantes, não foi possível reabrir o certame no horário estabelecido devido a problemas técnicos, retomaremos amanhã [29/09] às 15h [Brasília]
Presidente fala	29/09/2020 15:04:30	boa tarde srs licitantes, estamos de volta
Presidente fala	29/09/2020 15:05:29	Conforme Parecer Técnico 02/2020, nos novos documentos enviados, a empresa apresentou Atestado de Capacidade Técnica referente à execução de 275.60m² de alambrado, satisfazendo a exigência do item 10.5.4.2.1 do Edital.
		Portanto, não restam impedimentos relativos à qualificação técnica da empresa.
Presidente fala	29/09/2020 15:05:59	Desta feita, a empresa JWL CONSTRUÇOES será habilitada.
Presidente fala	29/09/2020 15:09:03	Vide parecer tecnico, no site oficial da UFAM: <a href="https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/346">https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/346</a>
Presidente fala	29/09/2020 15:09:55	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o item 1.
Presidente fala	29/09/2020 15:59:30	documentação de habilitação conforme edital.
Presidente fala	29/09/2020 16:26:06	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de habilitação para o item 1.
Presidente fala	29/09/2020 16:26:35	Foi informado o prazo final para o registro de intenção de recurso: 29/09/2020 às 17:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 54, do Decreto 7581/2011. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 09:10 horas do dia 30 de Setembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissão da Licitação.

STANLEY SOARES DE SOUZA

**Presidente**

ANGELICA AGUIAR COSTA LIMA

**Presidente substituto**

