
Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

 1 - REQUERIMENTO

2062

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nome: __________________________________________

Assinatura: ______________________________________

Telefone de Contato: ______________________________

Data

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

002 ALTERACAO

ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL

TRANSFORMACAO

ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

1

1

1

1

020

046

2247

2003

MANAUS

10 Maio 2022

Nº FCN/REMP

AMP2200202165

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________

NÃO ___/___/_____     ____________________

Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____

Data

____________________

Responsável

ResponsávelData

___/___/_____       __________________

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                     3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____

Data

____________________            ____________________            ____________________

Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência                      3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência
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Registro Digital

Capa de Processo

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Número do Protocolo

22/021.554-5

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

AMP2200202165

Data

29/04/2022

413.122.442-91 GLAUCIO MOLDES DA CUNHA 10/05/2022

Selo Ouro - Certificado Digital

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Data Assinatura
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3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE TRANSFORMAÇÃO DA EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA 
LIMITDA  

 
 

MAIS OPÇÕES - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI 
CNPJ: 29.940.894/0001-81 

NIRE: 13600072526 
 
 
 

GLAUCIO MOLDES DA CUNHA, brasileiro, natural de Manaus/AM, nascido em 02/02/1972, 

solteiro, empresário, portador do RG de nº 101.842-60 espedido pela SSP/AM, devidamente 

inscrito no CPF/MF sob nº 413.122.442-91, residente e domiciliado na Rua Luiz da Cunha 

Menezes, 31 – Bairro Cidade de Deus, na cidade de Manaus/AM, CEP 69.099-133, titular da 

Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, denominada MAIS OPÇÕES – COMERCIO E 

DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, com sede nesta cidade de 

Manaus/AM, estabelecida na Rua Maria Médici, 220, Sala 02, Bairro Japiim, CEP 69.078-340 e 

com seu Ato Constitutivo devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do 

Amazonas JUCEA sob o NIRE nº 13200718151, em sessão de 15/03/2018, e 

alteração/transformação devidamente registrada e arquivada sob o NIRE nº 13600072526, em 

sessão de 16/07/2018, alteração devidamente registrada e arquivada sob o NIRE nº 

13600072526 em sessão de 24/09/2020, e sua última alteração devidamente registrada e 

arquivada sob o NIRE nº 13600072526, em sessão de 28/01/2021 sob nº 1092426, inscrita no 

CNPJ/MF nº 29.940.894/0001-81, resolve transformar seu registro de EIRELI em SOCIEDADE 

EMPRESÁRIA LIMITADA, uma vez que admite, neste ato, na qualidade de sócio o Sr. GLAUCIO 

MOLDES DA CUNHA, brasileiro, natural de Manaus/AM, nascido em 02/02/1972, solteiro, 

empresário, portador do RG de nº 101.842-60 espedido pela SSP/AM, devidamente inscrito no 

CPF/MF sob nº 413.122.442-91, residente e domiciliado na Rua Luiz da Cunha Menezes, 31 – 

Bairro Cidade de Deus, na cidade de Manaus/AM, CEP 69.099-133, nos termos e condições a 

seguir, sendo que a sociedade ora constituída assumirá e se responsabilizará pelo ativo e passivo 

da EIRELI ora transformada: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Neste ato, transforma-se a EIRELI, já qualificada, em SOCIEDADE 

LIMITADA, passando a adotar como nome empresarial a denominação de MAIS OPÇÕES – 

COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, com sub-rogação de 

todos os direitos e obrigações pertinentes. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital desta EIRELI, ora transformada, no valor de R$ 300.000,00 

(trezentos mil reais), passa a constituir o capital da SOCIEDADE LIMITADA, ora constituída. Para 

tanto, firma em ato contínuo, o “CONTRATO SOCIAL”, o qual se obrigam mutuamente na 

condição de sócios. 
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CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA 

 

MAIS OPÇÕES – COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 

CNPJ: 29.940.894/0001-81 

 

 

 

O sócio GLAUCIO MOLDES DA CUNHA, brasileiro, natural de Manaus/AM, nascido em 

02/02/1972, solteiro, empresário, portador do RG de nº 101.842-60 espedido pela SSP/AM, 

devidamente inscrito no CPF/MF sob nº 413.122.442-91, residente e domiciliado na Rua Luiz da 

Cunha Menezes, 31 – Bairro Cidade de Deus, na cidade de Manaus/AM, CEP 69.099-133, resolve, 

neste ato, constituir SOCIEDADE EMPRESARIA do tipo LIMITADA, a qual se regerá, pelas 

cláusulas presentes neste CONTRATO SOCIAL, a saber: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob o nome empresarial MAIS OPÇÕES – COMERCIO E 

DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA e tem por título de estabelecimento a 

expressão fantasia “MAIS OPÇÕES”. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa tem sua sede na Rua Maria Médici, 220. Sala 02, Bairro Japiim, 

CEP 69.078-340, nesta cidade de Manaus/AM, ficando eleito o foro desta Comarca para 

qualquer ação fundada no presente instrumento, podendo, entretanto, abrir agências, filiais e 

escritórios em qualquer parte do Território Nacional e Exterior. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social desta LTDA é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em 
moeda corrente do país. 
 
CLÁUSULA QUARTA: A empresa tem por objetivo social: 
 
87.44-0-01 – Comercio varejista de ferragens e ferramentas; 
41.20-4-00 – Construção de edifícios;  
42.99-5-99 – Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; obras de 
outros tipos (construção);  
43.11-8-01 – Demolição de edifícios e outras obras estruturas; 
43.11-8-02 – Preparação de canteiro e limpeza de terrenos;  
43.12-6-00 – Perfurações e sondagens;  
43.29-1-99 – Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente; 
instalação de revestimento de tubulações;  
43.30-4-02- Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de 
qualquer material;  
43.30-4-03 – Obras acabamento em gesso e estuque; 
43.30-4-04 – Serviços de pintura de edifícios em geral; 
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43.30-4-99 – Outras obras de acabamento da construção; n.e, (construção) 
43.99-1-03 – Obras de alvenaria;  
46.37-1-99 – Comercio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não 
especificados anteriormente; comercio atacadista de complementos e suplementos 
alimentícios;  
46.49-4-01 - Comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 
46.49-4-02 – Comercio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;  
46.51-6-01 – Comercio atacadista de equipamentos de informática; 
46.51-6-02 – Comercio atacadista de suprimentos para informática;  
46.61-3-00 – Comercio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso 
agropecuário; partes e peças;  
47.29-6-99 – Comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado 
em produtos alimentícios não especificados anteriormente;  
47.41-5-00 – Comercio varejista de tintas e materiais para pintura; 
47.42-3-00 – Comercio varejista de material elétrico; 
47.13-1-00 – Comercio varejista de vidros; 
47.44-0-03 – Comercio varejista de materiais, hidráulicos; 
47.44-0-04 -Comercio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;  
47.44-0-05 – Comercio varejista de materiais não especificados anteriormente: comercio 
varejista de cimento, azulejos, cerâmicas, calhas para construção; 
47.44-0-99 – Comercio varejista de materiais de construção em geral;  
47.51-2-01 – Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 
47.52-1-00 – Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação:  
47.53-9-00 – Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e 
vídeo;  
47.55-5-02 – Comercio varejista de artigos de armarinho; 
47.89-0-07 – Comercio varejista de equipamentos para escritório. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA – A empresa iniciou suas atividades em 15/03/2018 e seu prazo de duração 

é por tempo indeterminado. 

 

 
CLÁUSULA SEXTA – O encerramento do exercício social dar-se-á em coincidência com 

encerramento do ano civil. 

 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – A empresa é administrada pelo seu titular GLAUCIO MOLDES DA CUNHA, 

por tempo indeterminado, tendo, portando, validade os papeis, documentos e cheques 

assinados por ele, em qualquer circunstancias, isoladamente e que fica incumbido de exercer 

todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como de 

representa-la judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e 

instituições financeiras, vedado, no entanto o uso do nome empresarial em atividades estranhas 

ao interesse da empresa, para assumir obrigações, seja em favor do titular ou de terceiros, bem 

como para onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do titular. 
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CLÁUSULA OITAVA – A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado. 

 
CLÁUSULA NONA – O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a 

administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar 

sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por 

crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia 

popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as 

relações de consumo, fé pública ou propriedade. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a 

elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Fica eleito o foro da Comarca de Manaus, Estado do Amazonas para o 

exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento. 

 
Nesses termos, o titular, firma o presente ato de alteração em 01 (uma) via que será 

registrado na Junta Comercial do Estado do Amazonas. 
 
 
 
 

Manaus, 04 de Maio de 2022 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
GLAUCIO MOLDES DA CUNHA 

CPF: 413.122.442-91 
                                                                             Sócio-Administrador  

 
 
 
 
 

 
. 
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Registro Digital

Documento Principal

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Número do Protocolo

22/021.554-5

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

AMP2200202165

Data

29/04/2022

413.122.442-91 GLAUCIO MOLDES DA CUNHA 10/05/2022

Selo Ouro - Certificado Digital

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Data Assinatura
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REGISTRO DIGITAL

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL

Manaus, 10 de maio de 2022.

Eu, GLAUCIO MOLDES DA CUNHA, BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESARIO,

DATA DE NASCIMENTO 02/02/1972, RG Nº 10184260 SSP-AM, CPF 413.122.442-

91, RUA LUIZ DA CUNHA MENEZES, Nº 31, BAIRRO CIDADE DE DEUS, CEP 69099-

133, MANAUS - AM, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos

apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta

Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E

CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

GLAUCIO MOLDES DA CUNHA
Assinado digitalmente por certificação A3
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o 
número do protocolo 22/021.554-5.

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, de CNPJ 29.940.894/0001-81 e protocolado sob o número 22/021.554-5
em 02/05/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 13200865201, em 11/05/2022. O ato foi
deferido eletronicamente pelo examinador Izabela Lopes Furtado.
Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o
sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/
imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.
Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome Data Assinatura

413.122.442-91 GLAUCIO MOLDES DA CUNHA 10/05/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital

Documento Principal
Assinante(s)

CPF Nome Data Assinatura

413.122.442-91 GLAUCIO MOLDES DA CUNHA 10/05/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital

Declaração Documento Principal
Assinante(s)

CPF Nome Data Assinatura

413.122.442-91 GLAUCIO MOLDES DA CUNHA 10/05/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 04/05/2022

Documento assinado eletronicamente por Izabela Lopes Furtado, Servidor(a) Público(a), em
11/05/2022, às 09:03.
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Registro Digital

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Nome

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

O ato foi assinado digitalmente por :

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE720.917.462-15

Manaus. quarta-feira, 11 de maio de 2022

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 13200865201 em 11/05/2022 da Empresa MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE
C O N S T R U C A O  L T D A ,  C N P J  2 9 9 4 0 8 9 4 0 0 0 1 8 1  e  p r o t o c o l o  2 2 0 2 1 5 5 4 5  -  0 2 / 0 5 / 2 0 2 2 .  A u t e n t i c a ç ã o :
504ED5E8F5BCD3670116D54222EF9458983B42C. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse
http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/021.554-5 e o código de segurança dyRa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada
em 11/05/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral. pág. 10/10



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/07/2018 13:38 SOB Nº 13600072526.
PROTOCOLO: 180376683 DE 16/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802802929. NIRE: 13600072526.
MAIS OPÇÕES - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO EIRELI

     Alexandre Bruno Araújo da Silva
            SECRETÁRIO-GERAL
           MANAUS, 16/07/2018
     www.empresasuperfacil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 29.940.894/0001-81 DUNS®: 91*****82
Razão Social: MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE

CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia: MAIS OPCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/04/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 28/03/2023
FGTS 15/11/2022
Trabalhista Validade: 23/04/2023(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 24/11/2022
Receita Municipal Validade: 29/11/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2023Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 31/10/2022 20:50 de
CPF: 413.122.442-91      Nome: GLAUCIO MOLDES DA CUNHA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

http://www.tst.jus.br/certidao


 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

29.940.894/0001-81
MATRIZ	

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

15/03/2018


 
NOME EMPRESARIAL

MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

MAIS OPCOES 

PORTE

ME


 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas


 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
41.20-4-00 - Construção de edifícios

42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas

43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

43.12-6-00 - Perfurações e sondagens

43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente

43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque

43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção

43.99-1-03 - Obras de alvenaria

46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente

46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico

46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática

46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças

47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não
especificados anteriormente

47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico


 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO

R MARIA DE MEDICI 

NÚMERO

220 

COMPLEMENTO

SALA 02 

 
CEP

69.078-340	

BAIRRO/DISTRITO

JAPIIM 

MUNICÍPIO

MANAUS 

UF

AM


 
ENDEREÇO ELETRÔNICO

GLAUCIO.CUNHA72@GMAIL.COM 

TELEFONE

(92) 8118-5828


 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****


 
SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA	

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

15/03/2018


 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL




 

SITUAÇÃO ESPECIAL

********	

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 28/09/2022 às 14:50:43 (data e hora de Brasília). Página: 1/2
 



 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

29.940.894/0001-81
MATRIZ	

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

15/03/2018


 
NOME EMPRESARIAL

MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros

47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas

47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
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SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA	

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
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DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 29.940.894/0001-81 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:08:53 do dia 29/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/03/2023.
Código de controle da certidão: 82B3.42C7.11B3.4E12
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 29.940.894/0001-81
Razão Social:MAIS OPCOES COMERCIO E DIST DE MAT DE CONSTRUCAO EIRELI
Endereço: R MARIA DE MEDICI 220 SALA 02
/ JAPIIM / MANAUS / AM / 69078-340



A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da
Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada
encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes
 a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:17/10/2022 a 15/11/2022



Certificação Número: 2022101702085592568221

Informação obtida em 25/10/2022 11:59:02

A utilização deste Certificado
 para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de
 autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.940.894/0001-81
Certidão nº: 37182384/2022
Expedição: 31/10/2022, às 20:41:15
Validade: 29/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
29.940.894/0001-81, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



PREFEITURA DE MANAUS

B.C.M. - BOLETIM DE CADASTRO MERCANTIL

TVS ISSQN

Jurídica

40528701 MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

29940894000181

Permanente

Ativo

MAIS OPCOES

AM011510O0

Mensal 0,0000 0,00

Não

27 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

0

0 0 0

15/03/2018   /  /   /  /

Não Não  /  /

Outros

Tributável ME   /  /

1350615MARIA CRISTINA DAMASCENO DOS SANTOS

15/03/2018

NÃO TRIBUTÁVEL

Opt. do SIMEI Porte Simples Nac.Opt. do Simples

Classificação da Atividade

Razão Social Reduzida

Reativação

Estimado até

Prz. Vigência

Autônomo

Natureza Jurídica

Vlr EstimadoPerc.Porte

Tipo (E/P)Fantasia

Cad. PrefeituraAbertura Encerramento

Suspensão

Situação

I.E. / R.G.CNPJ/CPF

Pessoa

Cad. por OfícioCód. GeralQtd. Instr. Mus.Qtde Profis.Qtde Func.Nome do ContadorC.R.C.

Razão SocialC.M.C.

Alvará/TLF

Processo

N.º Cons. Prof.

     0 - 0

Data ProcessoNº Proc. IsençãoQtdePagamentoAutônomo

0 Não0   /  /

Nº Conselho Prof: Data ProcessoNº Processo Isenção Nº Revisão Cadastral Revisado

Localização da Empresa

, CJ 31 DE MARCO I

220

0 0

69078340JAPIIM RUA - MARIA DE MÉDICI

12901862003700010

MANAUS AM

NC.CONTABILIDADE@YAHOO.COM.BR (92) 9337-5911

80,352005289 0,00

(92) 9337-5911

Lote no LoteamentoQuadra no LoteamentoLoteamento

FAXE-Mail

UFMunicípio

TelefoneCEPNúmero

Complemento

LogradouroBairro

Área OcupadaLoteQuadraInscriçãoMatrícula Área Risco Sanitário

Endereço de Domicílio Fiscal

QD H LOTE-16, LT PQ SHANGRI-LA 7MANAUS AM69.054-751

PARQUE 10 DE NOVEMBRORUA - VIRGINIA WOLF 0

Endereço Bairro

Complemento

Número

CEPMunicípio UF

E-Mail Telefone FAX

NC.CONTABILIDADE@YAHOO.COM.BR (92) 9337-5911

Junta Comercial

13200718151 15/03/2018 300000,00

RegistroCapital SocialData ÚltimaÚltima Alteração EmissãoRegistro Junta

Atividades Econômicas
Tipo AtividadeDescrição AtividadeCNA Tipo PDUAM Class. Sanitária

COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS Primário474400100 Tipo 2 0 - Não Incidente

OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO Secundário433049901 Tipo 3 0 - Não Incidente

* Verifique a autenticidade da impressão no site da prefeitura. 1 2/Página:



PREFEITURA DE MANAUS

B.C.M. - BOLETIM DE CADASTRO MERCANTIL

COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E D Secundário464940200 Tipo 4 0 - Não Incidente

COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA Secundário474150000 Tipo 2 0 - Não Incidente

DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS Secundário431180100 Tipo 4 0 - Não Incidente

PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO Secundário431180200 Tipo 4 0 - Não Incidente

INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTID Secundário433040201 Tipo 2 0 - Não Incidente

OBRAS DE ALVENARIA Secundário439910300 Tipo 2 0 - Não Incidente

COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA Secundário465160100 Tipo 4 0 - Não Incidente

COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA Secundário465160200 Tipo 4 0 - Não Incidente

COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO Secundário474230000 Tipo 2 0 - Não Incidente

COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS Secundário474310000 Tipo 2 0 - Não Incidente

COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS Secundário474400400 Tipo 3 0 - Não Incidente

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E C Secundário475210000 Tipo 3 0 - Não Incidente

COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E D Secundário464940100 Tipo 4 0 - Não Incidente

COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIAL Secundário472969900 Tipo 3 3 - Baixo Risco

COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL Secundário474409900 Tipo 3 0 - Não Incidente

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO Secundário475550200 Tipo 1 0 - Não Incidente

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS Secundário412040001 Tipo 4 0 - Não Incidente

OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE Secundário429959999 Tipo 5 0 - Não Incidente

SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL Secundário433040400 Tipo 3 0 - Não Incidente

COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCI Secundário463719900 Tipo 4 3 - Baixo Risco

COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA Secundário466130000 Tipo 4 0 - Não Incidente

PERFURAÇÕES E SONDAGENS Secundário431260000 Tipo 3 0 - Não Incidente

COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS Secundário474400300 Tipo 2 0 - Não Incidente

COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS Secundário474400500 Tipo 3 0 - Não Incidente

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS D Secundário475120100 Tipo 3 0 - Não Incidente

OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS A Secundário432919999 Tipo 2 0 - Não Incidente

OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE Secundário433040300 Tipo 2 0 - Não Incidente

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAME Secundário475390000 Tipo 3 0 - Não Incidente

COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO Secundário478900700 Tipo 3 0 - Não Incidente

Serviços

Tipo AtividadeSERVIÇOS

7.06.1 COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAPETES, CARPETES, ASSOALHOS, CORT Secundária

7.05.1 REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS, ESTRADAS, PON Secundária

7.10.1 LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBL Secundária

7.02.1 EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE Secundária

7.01.1 ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, U Secundária

7.04.1 DEMOLIÇÃO. Secundária

Horário de Funcionamento

às

Domingo

às

Sábado

àse   dasàs

Segunda a Sexta

SEMEF

DIVISÃO DE CADASTRO MERCANTIL

MANAUS, 28 de Setembro de 2022

* Verifique a autenticidade da impressão no site da prefeitura. 2 2/Página:
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VÁLIDA ATÉ 29/11/2022

PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO -
SEMEF

CND Nº

194412/2022

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

DE TRIBUTOS MUNICIPAIS



CONTRIBUINTE : MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

ENDEREÇO : RUA MARIA DE MÉDICI, Nº: 220, CEP: 69078340

BAIRRO :     JAPIIM     COMPLEMENTO: , CJ 31 DE MARCO I     

INSCRIÇÃO MUNICIPAL :  40528701 

CNPJ/CPF : 29940894000181

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, NÃO CONSTAM DÉBITOS lançados
relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

31/08/2022Tributos

***** NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS *****

***** NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS *****

 

**************************************************************************

**************************************************************************

**************************************************************************

**************************************************************************

**************************************************************************

**************************************************************************

**************************************************************************

**************************************************************************

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS,
MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

VALIDAÇÃO

CND N°194412/2022

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e
Serviços  SEMEF ATENDE (http://semefatende.manaus.am.gov.br/) e infome a chave de validação
42A.B21.CC0.1B4. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no
CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.

Cadastrado em: 31/08/2022



25/10/2022 11:01 Certidão Negativa Contribuinte

sistemas.sefaz.am.gov.br/GAE/mnt/dividaAtiva/certidaoNegativa/emitirCertidaoNegativaContDte.do 1/1

Governo do Estado do Amazonas

Secretaria de Estado da Fazenda

Secretaria Executiva da Receita

Departamento de Arrecadação


Certidão Nº:
51911520
Data: 25/10/2022

Hora: 11:01:12
Válida até: 24/11/2022




CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS


C.N.P.J: 29.940.894/0001-81 - MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 

Inscrição: 05.399.961-4 - Situação: Ativo 

CNAE: 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

     Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo
com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos
últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente
data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa
do Estado.

Para efeito de validação desta certidão, consultar: http://www.sefaz.am.gov.br

http://www.sefaz.am.gov.br/


 31/10/2022  0006409589 

 P O D E R  J U D I C I Á R I O 
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS 

 Comarca de Manaus 

 C E R T I D Ã O  E S T A D U A L  DE  D I S T R I B U I Ç Ã O 
 FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO 

 CERTIDÃO Nº:   006409589  FOLHA: 1/1 
 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

                        Pesquisando   os   registros   de   distribuição   de   feitos   no   sistema   informatizado 
 do   Tribunal   de   Justiça   do   Estado   do   Amazonas,   no   período   de   20   anos   anteriores   a   data   de 
 30/10/2022, Certifico NADA CONSTAR em nome de:  

 MAIS   OPÇÕES   –   COMERCIO   E   DISTRIBUIDORA   DE   MATERIAS   DE   CONSTRUÇÃO   - 
 LTDA,   residente   na   Rua   Maria   Médici,   Nº   220,   Sala   02,   Japiim,   CEP:   69078-340, 
 Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 29.940.894/0001-81. *********************************** 

                        Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias. 

 Manaus, segunda-feira, 31 de outubro de 2022. 

                0006409589 
 PEDIDO N°:  



Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

 1 - REQUERIMENTO

13200865201 2062

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nome: __________________________________________

Assinatura: ______________________________________

Telefone de Contato: ______________________________

Data

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

223 BALANCO

MANAUS

24 Junho 2022

Nº FCN/REMP

AME2200223955

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________

NÃO ___/___/_____     ____________________

Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____

Data

____________________

Responsável

ResponsávelData

___/___/_____       __________________

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                     3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____

Data

____________________            ____________________            ____________________

Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência                      3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1210054 em 27/06/2022 da Empresa MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE
C O N S T R U C A O  L T D A ,  C N P J  2 9 9 4 0 8 9 4 0 0 0 1 8 1  e  p r o t o c o l o  2 2 0 3 2 4 7 6 0  -  2 2 / 0 6 / 2 0 2 2 .  A u t e n t i c a ç ã o :
78BBF73AA230B44322FBE4E2D08A49792550EF3A. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse
http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/032.476-0 e o código de segurança phGI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada
em 27/06/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade  Secretário-Geral. pág. 1/14



Registro Digital

Capa de Processo

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Número do Protocolo

22/032.476-0

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

AME2200223955

Data

21/06/2022

413.122.442-91 GLAUCIO MOLDES DA CUNHA 24/06/2022

Selo Ouro - Certificado Digital

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Data Assinatura

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1210054 em 27/06/2022 da Empresa MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE
C O N S T R U C A O  L T D A ,  C N P J  2 9 9 4 0 8 9 4 0 0 0 1 8 1  e  p r o t o c o l o  2 2 0 3 2 4 7 6 0  -  2 2 / 0 6 / 2 0 2 2 .  A u t e n t i c a ç ã o :
78BBF73AA230B44322FBE4E2D08A49792550EF3A. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse
http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/032.476-0 e o código de segurança phGI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada
em 27/06/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade  Secretário-Geral. pág. 2/14



2021

EXERCÍCIO

  END.: Rua Maria de Medici, 220 SL 02 - Bairro Japiim - CEP 69078-340  Manaus-AM

PATRIMONIAL

BALANÇO

    MAIS OPÇÕES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
LTDA

CNPJ: 29.940.894/0001-81 NIRE  13200865201  em  15.03.2018

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1210054 em 27/06/2022 da Empresa MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE
C O N S T R U C A O  L T D A ,  C N P J  2 9 9 4 0 8 9 4 0 0 0 1 8 1  e  p r o t o c o l o  2 2 0 3 2 4 7 6 0  -  2 2 / 0 6 / 2 0 2 2 .  A u t e n t i c a ç ã o :
78BBF73AA230B44322FBE4E2D08A49792550EF3A. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse
http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/032.476-0 e o código de segurança phGI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada
em 27/06/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade  Secretário-Geral. pág. 3/14



               CIRCULANTE 314.155,79
97.976,11

41.513,18
56.462,93

216.179,28
216.179,28

184.774,58
184.774,58

54.370,09
58.236,27
(3864,18)

TOTAL DO ATIVO 553.300,06

7.257,91
2.738,28
4.519,63

546.042,15

300.000,00
300.000,00

246.042,15
246.042,15

TOTAL DO PASSIVO 553.300,06

Manaus (AM), 31 de Dezembro 2021

     Resultado
          Resultado Exercício

Glaucio Moldes da Cunha RITA BENTES RAGE
Responsável Legal

CPF 413.122.442-91
CRC/AM  003030/O-0
CPF 181.044.102-10

Capital Realizado

        Estoque de Materiais

IMOBILIZADO
       Veiculos

(-) Depreciação Acumulada

  PASSIVO

               NÃO CIRCULANTE
        Fornecedores
       Obrigações sociais efiscais

PATRIMONIO LIQUIDO
     Capital
          Capital Social

ESTOQUE

  EMPRESA :  MAIS OPÇÕES COM. E DISTRIB. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
LTDA

CNPJ: 29.940.894/0001-81 NIRE  13200865201  em  15.03.2018
  END.: Rua Maria de Medici, 220 SL 02 - Bairro Japiim - CEP 69078-340  Manaus-AM

  ATIVO

Disponivel
Caixa Geral

       Bancos 

CREDITOS
       Cliente à Receber

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1210054 em 27/06/2022 da Empresa MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE
C O N S T R U C A O  L T D A ,  C N P J  2 9 9 4 0 8 9 4 0 0 0 1 8 1  e  p r o t o c o l o  2 2 0 3 2 4 7 6 0  -  2 2 / 0 6 / 2 0 2 2 .  A u t e n t i c a ç ã o :
78BBF73AA230B44322FBE4E2D08A49792550EF3A. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse
http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/032.476-0 e o código de segurança phGI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada
em 27/06/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade  Secretário-Geral. pág. 4/14



21.649,73
556.718,44

          RECEITA OPERACIONAL 578.368,17

(60.265,96)

518.102,21

                         (-) Custos das Mercadorias Vendidas (221.436,87)

296.665,34

(-)DESPESAS OPERACIONAIS (50.623,19)

- Despesas Adninistrativas (22.473,19)
- Combustiveis e Lubrificantes (16.312,48)

(10.186,25)
- Despesas com Alimentação (1.651,27)

246.042,15

246.042,15

246.042,15

 RESULTADO ANTES DO IR E CSL

 LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO

Manaus (AM), 31 de Dezembro 2021

Glaucio Moldes da Cunha RITA BENTES RAGE
Responsável Legal

CPF 413.122.442-91
CRC/AM  003030/O-0
CPF 181.044.102-10

 RESULTADO OPERACIONAL

END.: Rua Maria de Medici, 220 SL 02 - Bairro Japiim - CEP 69078-340  Manaus-AM

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

 RECEITA
- Serviços
- Vendas

(-) Deduções
- Simples Nacional

          - RECEITA LIQUIDA

              CMV

           LUCRO BRUTO

- Manutenção de Veiculos

CNPJ: 29.940.894/0001-81 NIRE  13200865201  em  15.03.2018

EMPRESA :  MAIS OPÇÕES COM. E DISTRIB. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
LTDA

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1210054 em 27/06/2022 da Empresa MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE
C O N S T R U C A O  L T D A ,  C N P J  2 9 9 4 0 8 9 4 0 0 0 1 8 1  e  p r o t o c o l o  2 2 0 3 2 4 7 6 0  -  2 2 / 0 6 / 2 0 2 2 .  A u t e n t i c a ç ã o :
78BBF73AA230B44322FBE4E2D08A49792550EF3A. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse
http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/032.476-0 e o código de segurança phGI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada
em 27/06/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade  Secretário-Geral. pág. 5/14



a) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL 

ILG= AC + RPL

PC + ELP

ILG= 314.155,39

7.257,91

b) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ILC= AC

PC

ILC= 546.042,15

7.257,91

c) ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ISG= AT

PC + ELP

ISG= 314.155,39

7.257,91

LEGENDA: 

AC= ATIVO CIRCULANTE

RCP=  REALIZAVEL A CURTO PRAZO

PC= PASSIVO CIRCULANTE    

ELG= EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

AT= ATIVO TOTAL 

Responsável Legal
CPF 413.122.442-91

CRC/AM  003030/O-0
CPF 181.044.102-10

Glaucio Moldes da Cunha RITA BENTES RAGE

DEMONSTRAÇÃO DE ÍNDICE DE LIQUIDEZ 31.12.2021

EMPRESA :  MAIS OPÇÕES COM. E DISTRIB. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
LTDA

CNPJ: 29.940.894/0001-81 NIRE  13200865201  em  15.03.2018
END.: Rua Maria de Medici, 220 SL 02 - Bairro Japiim - CEP 69078-340  Manaus-AM

 = 43,28

 = 75,23

 =43,28

Manaus (AM), 31 de Dezembro 2021

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1210054 em 27/06/2022 da Empresa MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE
C O N S T R U C A O  L T D A ,  C N P J  2 9 9 4 0 8 9 4 0 0 0 1 8 1  e  p r o t o c o l o  2 2 0 3 2 4 7 6 0  -  2 2 / 0 6 / 2 0 2 2 .  A u t e n t i c a ç ã o :
78BBF73AA230B44322FBE4E2D08A49792550EF3A. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse
http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/032.476-0 e o código de segurança phGI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada
em 27/06/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade  Secretário-Geral. pág. 6/14



1.
  acordo com ITG 1000.

2.
de ferragens e ferramentas.

3.
calculada pela vida útil estimada, sobre o valor residual.

4.   O Capital Social,  totalmente integralizado, é de R$ 300.000,00 ( Trezentos Mil Reais ).

5.   A empresa,  está devidamente registrada na JUCEA sob NIRE 13200865201.

6.   Por se tratar de uma Empresa de Pequeno Porte, os impostos são pagos através da tributação
  do Simples Nacional.

7. Durante o ano não houve distribuição de licro no exercício.

GLAUCIO MOLDES DA CUNHA
RESPONSÁVE LEGAL
CPF: 413.122.442-91

LTDA
CNPJ: 29.940.894/0001-81 NIRE  13200865201  em  15.03.2018

END.: Rua Maria de Medici, 220 SL 02 - Bairro Japiim - CEP 69078-340  Manaus-AM

Manaus, 31 de Dezembro de 2021

RITA BENTES RAGE

CRC/AM  003030/O-0

CPF 181.044.102-10

EMPRESA :  MAIS OPÇÕES COM. E DISTRIB. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

NOTAS EXPLICATIVAS

  A empresa, declara que estas Demostrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de

  A empresa, estabelecida nesta cidade de Manaus Amazonas, dedica-se ao Comércio varejista

  As  principais  práticas  contábeis  adotadas  são:  Regime  de  Competência  e  Depreciação

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1210054 em 27/06/2022 da Empresa MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE
C O N S T R U C A O  L T D A ,  C N P J  2 9 9 4 0 8 9 4 0 0 0 1 8 1  e  p r o t o c o l o  2 2 0 3 2 4 7 6 0  -  2 2 / 0 6 / 2 0 2 2 .  A u t e n t i c a ç ã o :
78BBF73AA230B44322FBE4E2D08A49792550EF3A. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse
http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/032.476-0 e o código de segurança phGI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada
em 27/06/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade  Secretário-Geral. pág. 7/14



Registro Digital

Documento Principal

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Número do Protocolo

22/032.476-0

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

AME2200223955

Data

21/06/2022

413.122.442-91 GLAUCIO MOLDES DA CUNHA 24/06/2022

Selo Ouro - Certificado Digital

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

181.044.102-10 RITA BENTES RAGE 24/06/2022

Selo Ouro - Certificado Digital

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Data Assinatura

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1210054 em 27/06/2022 da Empresa MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE
C O N S T R U C A O  L T D A ,  C N P J  2 9 9 4 0 8 9 4 0 0 0 1 8 1  e  p r o t o c o l o  2 2 0 3 2 4 7 6 0  -  2 2 / 0 6 / 2 0 2 2 .  A u t e n t i c a ç ã o :
78BBF73AA230B44322FBE4E2D08A49792550EF3A. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse
http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/032.476-0 e o código de segurança phGI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada
em 27/06/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade  Secretário-Geral. pág. 8/14



REGISTRO DIGITAL

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL

Manaus, 24 de junho de 2022.

Eu, GLAUCIO MOLDES DA CUNHA, BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESARIO,

DATA DE NASCIMENTO 02/02/1972, RG Nº 10184260 SSP-AM, CPF 413.122.442-

91, RUA LUIZ DA CUNHA MENEZES, Nº 31, BAIRRO CIDADE DE DEUS, CEP 69099-

133, MANAUS - AM, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos

apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta

Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E

CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

GLAUCIO MOLDES DA CUNHA
Assinado digitalmente por certificação A3

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1210054 em 27/06/2022 da Empresa MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE
C O N S T R U C A O  L T D A ,  C N P J  2 9 9 4 0 8 9 4 0 0 0 1 8 1  e  p r o t o c o l o  2 2 0 3 2 4 7 6 0  -  2 2 / 0 6 / 2 0 2 2 .  A u t e n t i c a ç ã o :
78BBF73AA230B44322FBE4E2D08A49792550EF3A. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse
http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/032.476-0 e o código de segurança phGI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada
em 27/06/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade  Secretário-Geral. pág. 9/14
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO
AMAZONAS  certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento
encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.




IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO
NOME................. :  RITA BENTES RAGE
REGISTRO.......... :  AM-003030/O-0
CATEGORIA........ :  CONTADOR
CPF..................... :  ***.044.102-**

 







A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.






Emissão: AMAZONAS, 20/06/2022 as 15:54:41.
Válido até: 18/09/2022.
Código de Controle: 5314.5534.7563.6156.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAM.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1210054 em 27/06/2022 da Empresa MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE
C O N S T R U C A O  L T D A ,  C N P J  2 9 9 4 0 8 9 4 0 0 0 1 8 1  e  p r o t o c o l o  2 2 0 3 2 4 7 6 0  -  2 2 / 0 6 / 2 0 2 2 .  A u t e n t i c a ç ã o :
78BBF73AA230B44322FBE4E2D08A49792550EF3A. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse
http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/032.476-0 e o código de segurança phGI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada
em 27/06/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade  Secretário-Geral. pág. 10/14



Registro Digital

Anexo

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Número do Protocolo

22/032.476-0

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

AME2200223955

Data

21/06/2022

181.044.102-10 RITA BENTES RAGE 24/06/2022

Selo Ouro - Certificado Digital

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Data Assinatura

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1210054 em 27/06/2022 da Empresa MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE
C O N S T R U C A O  L T D A ,  C N P J  2 9 9 4 0 8 9 4 0 0 0 1 8 1  e  p r o t o c o l o  2 2 0 3 2 4 7 6 0  -  2 2 / 0 6 / 2 0 2 2 .  A u t e n t i c a ç ã o :
78BBF73AA230B44322FBE4E2D08A49792550EF3A. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse
http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/032.476-0 e o código de segurança phGI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada
em 27/06/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade  Secretário-Geral. pág. 11/14



 
 
 
 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o 
número do protocolo 22/032.476-0.

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, de CNPJ 29.940.894/0001-81 e protocolado sob o número 22/032.476-0
em 22/06/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1210054, em 27/06/2022. O ato foi deferido
eletronicamente pelo examinador Meyre de Souza Mourao.
Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o
sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/
imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.
Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome Data Assinatura

413.122.442-91 GLAUCIO MOLDES DA CUNHA 24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital

Documento Principal
Assinante(s)

CPF Nome Data Assinatura

413.122.442-91 GLAUCIO MOLDES DA CUNHA 24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital

181.044.102-10 RITA BENTES RAGE 24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital

Anexo
Assinante(s)

CPF Nome Data Assinatura

181.044.102-10 RITA BENTES RAGE 24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital

Declaração Documento Principal
Assinante(s)

CPF Nome Data Assinatura

413.122.442-91 GLAUCIO MOLDES DA CUNHA 24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1210054 em 27/06/2022 da Empresa MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE
C O N S T R U C A O  L T D A ,  C N P J  2 9 9 4 0 8 9 4 0 0 0 1 8 1  e  p r o t o c o l o  2 2 0 3 2 4 7 6 0  -  2 2 / 0 6 / 2 0 2 2 .  A u t e n t i c a ç ã o :
78BBF73AA230B44322FBE4E2D08A49792550EF3A. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse
http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/032.476-0 e o código de segurança phGI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada
em 27/06/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade  Secretário-Geral. pág. 12/14



 
 
 
 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o 
número do protocolo 22/032.476-0.

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 10/06/2022

Documento assinado eletronicamente por Meyre de Souza Mourao, Servidor(a) Público(a), em
27/06/2022, às 07:35.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1210054 em 27/06/2022 da Empresa MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE
C O N S T R U C A O  L T D A ,  C N P J  2 9 9 4 0 8 9 4 0 0 0 1 8 1  e  p r o t o c o l o  2 2 0 3 2 4 7 6 0  -  2 2 / 0 6 / 2 0 2 2 .  A u t e n t i c a ç ã o :
78BBF73AA230B44322FBE4E2D08A49792550EF3A. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse
http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/032.476-0 e o código de segurança phGI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada
em 27/06/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade  Secretário-Geral. pág. 13/14



Registro Digital

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Nome

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

O ato foi assinado digitalmente por :

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE720.917.462-15

Manaus. segunda-feira, 27 de junho de 2022

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1210054 em 27/06/2022 da Empresa MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE
C O N S T R U C A O  L T D A ,  C N P J  2 9 9 4 0 8 9 4 0 0 0 1 8 1  e  p r o t o c o l o  2 2 0 3 2 4 7 6 0  -  2 2 / 0 6 / 2 0 2 2 .  A u t e n t i c a ç ã o :
78BBF73AA230B44322FBE4E2D08A49792550EF3A. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse
http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 22/032.476-0 e o código de segurança phGI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada
em 27/06/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade  Secretário-Geral. pág. 14/14



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM Nº 994187/2022
Emissão: 31/08/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: 3yz5W

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos
nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas -
CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: MAIS OPÇÕES - COMÉRCIO E DISTRUBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

CNPJ: 29.940.894/0001-81

Registro: 0049461249

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 300.000,00

Data do Capital: 16/07/2018

Faixa: 3

Objetivo Social: 41.20-4-00 - Construção de edifícios 
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens (no âmbito da eng. civil) 
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 
43.99-1-03 - Obras de alvenaria

Restrições do Objetivo Social:No limite das atribuições do responsável técnico.

Endereço Matriz: RUA MARIA MÉDICI, 220, SALA 02, JAPIIM, MANAUS, AM, 69078340

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 28/06/2019

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000008399DDAM

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu
quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (6/6)  

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: EMERSON LEITE FERREIRA DE SOUZA

Registro: 0404433634

CPF: 614.141.402-82

Data Início: 28/06/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 26/05/2029

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RES.218/73 DO CONFEA, COM OBS. AO SEU ARTIGO 25 E PARAG. UNICO. COM RESTRIÇÕES A
BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS, AEROPORTOS, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS, IRRIGAÇÃO E DRENAGEM.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: GLAUCIO MOLDES DA CUNHA

CPF: 413.122.442-91

Função: SOCIO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 3yz5W
Impresso em: 31/08/2022 às 16:20:05 por: adapt, ip: 177.135.27.113
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM Nº 992177/2022
Emissão: 12/07/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: ZW08A

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o
CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: EMERSON LEITE FERREIRA DE SOUZA

Registro: 0404433634

CPF: 614.141.402-82

Endereço: AVENIDA AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 434, EDUCANDOS, MANAUS, AM, 69074000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 24/09/2007

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RES.218/73 DO CONFEA, COM OBS. AO SEU ARTIGO 25 E PARAG. UNICO. COM RESTRIÇÕES A BARRAGENS E
DIQUES, FERROVIAS, AEROPORTOS, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS, IRRIGAÇÃO E DRENAGEM.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO LUTERANO DE MANAUS - CEULM/ULBRA

Data de Formação: 20/07/2007

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade
para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (3/3)  

Autos de Infração

Nada consta

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: ZW08A
Impresso em: 12/07/2022 às 11:54:33 por: adapt, ip: 177.207.118.25
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

977605/2021
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo
Técnico do profissional EMERSON LEITE FERREIRA DE SOUZA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EMERSON LEITE FERREIRA DE SOUZA
Registro: 0404433634AM RNP: 0404433634
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: AM20190191660 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 22/11/2019

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: MAIS OPÇÕES - COMÉRCIO E DISTRUBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA CPF/CNPJ: 04.530.101/0001-25
Endereço do contratante: AVENIDA BOULEVARD ALVARO MAIA Nº: 270

Complemento:  Bairro: SÃO FRANCISCO I

Cidade: FONTE BOA UF: AM CEP: 69670000

Contrato: 076/2019 Celebrado em: 11/11/2019
Valor do contrato: R$ 402.054,92 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA BOULEVARD ALVARO MAIA Nº: 270

Complemento:  Bairro: SÃO FRANCISCO

Cidade: FONTE BOA UF: AM CEP: 69670000

Data de início: 01/12/2019 Situação: atividade em andamento

Finalidade: Serviço Público

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA CPF/CNPJ: 04.530.101/0001-25

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > PAISAGISMO > ARQUITETURA PAISAGÍSTICA > #0850 - PRAÇAS 15 -
EXECUÇÃO 2389.74 metro quadrado;

Observações

REFORMA DA PRAÇA DO MUNÍCIPIO DE FONTE BOA-AM. 

Número da ART: AM20210269461 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 30/07/2021

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: MAIS OPÇÕES - COMÉRCIO E DISTRUBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA CPF/CNPJ: 04.530.101/0001-25
Endereço do contratante: AVENIDA BOULEVARD ALVARO MAIA Nº: 270

Complemento:  Bairro: SÃO FRANCISCO I

Cidade: FONTE BOA UF: AM CEP: 69670000

Contrato: 076/2019 Celebrado em: 11/11/2019
Valor do contrato: R$ 402.054,92 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA BOULEVARD ALVARO MAIA Nº: 270

Complemento:  Bairro: SÃO FRANCISCO

Cidade: FONTE BOA UF: AM CEP: 69670000

Data de início: 01/12/2019 Situação: atividade em andamento

Finalidade: Serviço Público

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA CPF/CNPJ: 04.530.101/0001-25

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > PAISAGISMO > ARQUITETURA PAISAGÍSTICA > #0850 - PRAÇAS 15 -
EXECUÇÃO 2389.74 metro quadrado;

Observações

REFORMA DA PRAÇA DO MUNÍCIPIO DE FONTE BOA-AM.  Prorrogação do 1º Primeiro Aditivo do Termo de Contrato nº 076/2019. O prazo de
Vigência do 2º Segundo Termo Aditivo do Contrato e Execução da obra fica estendido até 05/11/2020.

Número da ART: AM20210269597 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 02/08/2021

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: MAIS OPÇÕES - COMÉRCIO E DISTRUBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

 Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br
Impresso em: 10/08/2021, às 18:36.

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia do Amazonas
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

977605/2021
Atividade em andamento

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA CPF/CNPJ: 04.530.101/0001-25
Endereço do contratante: AVENIDA BOULEVARD ALVARO MAIA Nº: 270

Complemento:  Bairro: SÃO FRANCISCO I

Cidade: FONTE BOA UF: AM CEP: 69670000

Contrato: 076/2019 Celebrado em: 11/11/2019
Valor do contrato: R$ 402.054,92 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA BOULEVARD ALVARO MAIA Nº: 270

Complemento:  Bairro: SÃO FRANCISCO

Cidade: FONTE BOA UF: AM CEP: 69670000

Data de início: 01/12/2019 Situação: atividade em andamento

Finalidade: Serviço Público

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA CPF/CNPJ: 04.530.101/0001-25

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > PAISAGISMO > ARQUITETURA PAISAGÍSTICA > #0850 - PRAÇAS 15 -
EXECUÇÃO 2389.74 metro quadrado;

Observações

REFORMA DA PRAÇA DO MUNÍCIPIO DE FONTE BOA-AM.  Prorrogação do 1º Primeiro Aditivo do Termo de Contrato nº 076/2019. O prazo de
Vigência do 2º Segundo Termo Aditivo do Contrato e Execução da obra fica estendido até 05/11/2020. Aditivo: 3º ADITIVO PRAZO TC: 076/2019. O
prazo de Vigência do presente 4º Quarto Termo Aditivo do Contrato e Execução da obra fica estendido até 05/07/2021.

Número da ART: AM20210269638 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 02/08/2021

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: MAIS OPÇÕES - COMÉRCIO E DISTRUBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA CPF/CNPJ: 04.530.101/0001-25
Endereço do contratante: AVENIDA BOULEVARD ALVARO MAIA Nº: 270

Complemento:  Bairro: SÃO FRANCISCO I

Cidade: FONTE BOA UF: AM CEP: 69670000

Contrato: 076/2019 Celebrado em: 11/11/2019
Valor do contrato: R$ 402.054,92 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA BOULEVARD ALVARO MAIA Nº: 270

Complemento:  Bairro: SÃO FRANCISCO

Cidade: FONTE BOA UF: AM CEP: 69670000

Data de início: 01/12/2019 Situação: atividade em andamento

Finalidade: Serviço Público

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA CPF/CNPJ: 04.530.101/0001-25

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > PAISAGISMO > ARQUITETURA PAISAGÍSTICA > #0850 - PRAÇAS 15 -
EXECUÇÃO 2389.74 metro quadrado;

Observações

REFORMA DA PRAÇA DO MUNÍCIPIO DE FONTE BOA-AM.  Prorrogação do 1º Primeiro Aditivo do Termo de Contrato nº 076/2019. O prazo de
Vigência do 2º Segundo Termo Aditivo do Contrato e Execução da obra fica estendido até 05/11/2020. Aditivo: 3º ADITIVO PRAZO TC: 076/2019. O
prazo de Vigência do presente 4º Quarto Termo Aditivo do Contrato e Execução da obra fica estendido até 05/07/2021.
Aditivo: 5º Aditivo prazo CT: 076/2019

Número da ART: AM20210270900 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 10/08/2021

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: MAIS OPÇÕES - COMÉRCIO E DISTRUBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA CPF/CNPJ: 04.530.101/0001-25
Endereço do contratante: AVENIDA BOULEVARD ALVARO MAIA Nº: 270

Complemento:  Bairro: SÃO FRANCISCO I

Cidade: FONTE BOA UF: AM CEP: 69670000

Contrato: 076/2019 Celebrado em: 11/11/2019
Valor do contrato: R$ 402.054,92 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA BOULEVARD ALVARO MAIA Nº: 270

Complemento:  Bairro: SÃO FRANCISCO

Cidade: FONTE BOA UF: AM CEP: 69670000

Data de início: 01/12/2019 Situação: atividade em andamento

Finalidade: Serviço Público

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

 Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

977605/2021
Atividade em andamento

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA CPF/CNPJ: 04.530.101/0001-25

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > PAISAGISMO > ARQUITETURA PAISAGÍSTICA > #0850 - PRAÇAS 15 -
EXECUÇÃO 2389.74 metro quadrado;

Observações

REFORMA DA PRAÇA DO MUNÍCIPIO DE FONTE BOA-AM. 
Aditivo: 3 termo aditivo.

Informações Complementares

Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (09 páginas, emitido em 25/04/2021), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua
modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: I-O signatário do Atestado na condição de
representante legal, Eng. Civil. BRUNO GLORIA DE OLIVEIRA, CPF Nº 007.825.282-28 e RNP 041796233-9 é profissional habilitado no âmbito do
sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes
nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 977605/2021
10/08/2021, 15:39

7163w

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 7163w

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

 Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br
Impresso em: 10/08/2021, às 18:36.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

985008/2022
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo
Técnico do profissional EMERSON LEITE FERREIRA DE SOUZA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EMERSON LEITE FERREIRA DE SOUZA
Registro: 0404433634AM RNP: 0404433634
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: AM20210278433 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 27/09/2021 Baixada em: 21/01/2022

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: MAIS OPÇÕES - COMÉRCIO E DISTRUBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA CPF/CNPJ: 04.530.101/0001-25
Endereço do contratante: AVENIDA BOULEVARD ALVARO MAIA Nº: 270

Complemento:  Bairro: SÃO FRANCISCO I

Cidade: FONTE BOA UF: AM CEP: 69670000

Contrato: 011/2020 Celebrado em: 30/03/2020
Valor do contrato: R$ 500.638,36 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA 09 Nº: S/N

Complemento:  Bairro: ATILA LINS

Cidade: FONTE BOA UF: AM CEP: 69670000

Data de início: 30/03/2020 Conclusão efetiva: 24/06/2021

Finalidade: Serviço Público

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA CPF/CNPJ: 04.530.101/0001-25

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA
TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 -
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES
> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL >
EDIFICAÇÕES > CONSERVAÇÃO PREDIAL > #1091 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA
OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1132 - INSTALAÇÃO PROVISÓRIA 15 -
EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA >
#1138 - CANTEIRO DE OBRA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL >
EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1143 - OBRAS CIVIS 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS -
CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1176 - MADEIRA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E
SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA
OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO
3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4108 - COBERTURA COM TELHA
CERÂMICA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4112 -
ACESSIBILIDADE 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado;

Observações

ESTA ART É EM ATENDIMENTO AO "CONTRATO Nº 011/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPLA DE FONTE BOA E
MAIS OPÇÕES - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA
JURIDICA PARA DA OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIA A CONSTRUÇÃO DE CENTRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE
FONTE BOA/AM: E AO 1º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO QUE ESTENDEU O PRAZO: de execução da obra fica estendido até
25/01/2021. E AO 2º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO QUE ESTENDEU O PRAZO: prazo de execução da obra fica estendido até
24/06/2021. E AO 3º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO QUE ESTENDEU O PRAZO: prazo de execução da obra fica estendido até
25/11/2021.
Aditivo: 2° TERMO DE ADITIVO DE PRAZO

Número da ART: AM20220295097 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 12/01/2022 Baixada em: 21/01/2022

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: MAIS OPÇÕES - COMÉRCIO E DISTRUBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA CPF/CNPJ: 04.530.101/0001-25
Endereço do contratante: AVENIDA BOULEVARD ALVARO MAIA Nº: 270

Complemento:  Bairro: SÃO FRANCISCO I

Cidade: FONTE BOA UF: AM CEP: 69670000

Contrato: 011/2020 Celebrado em: 30/03/2020
Valor do contrato: R$ 500.638,36 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

 Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br
Impresso em: 31/01/2022, às 17:01.

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia do Amazonas



Página 2/25

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

985008/2022
Atividade concluída

Endereço da obra/serviço: RUA 09 Nº: S/N

Complemento:  Bairro: ATILA LINS

Cidade: FONTE BOA UF: AM CEP: 69670000

Data de início: 30/03/2020 Conclusão efetiva: 31/12/2021

Finalidade: Serviço Público

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA CPF/CNPJ: 04.530.101/0001-25

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA
TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 -
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES
> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL >
EDIFICAÇÕES > CONSERVAÇÃO PREDIAL > #1091 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA
OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1132 - INSTALAÇÃO PROVISÓRIA 15 -
EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA >
#1138 - CANTEIRO DE OBRA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL >
EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1143 - OBRAS CIVIS 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS -
CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1176 - MADEIRA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E
SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA
OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO
3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4108 - COBERTURA COM TELHA
CERÂMICA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4112 -
ACESSIBILIDADE 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado;

Observações

ESTA ART É EM ATENDIMENTO AO "CONTRATO Nº 011/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPLA DE FONTE BOA E
MAIS OPÇÕES - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA
JURIDICA PARA DA OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIA A CONSTRUÇÃO DE CENTRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE
FONTE BOA/AM: E AO 1º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO QUE ESTENDEU O PRAZO: de execução da obra fica estendido até
25/01/2021. E AO 2º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO QUE ESTENDEU O PRAZO: prazo de execução da obra fica estendido até
24/06/2021. MEDIANTE AO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: QUE FOI ESTENDIDO ATÉ 31.12.2021. EM CONSONANCIA AO 2º TERMO
DE ADITIVO DO CONTRATO E O TERMINO DA OBRA NO DIA 20.10.2021, VERSA ESSA ART PARA SUPRIR O PERIODO DE EXECUÇÃO.

Número da ART: AM20220297878 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 31/01/2022 Baixada em: 31/01/2022

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: MAIS OPÇÕES - COMÉRCIO E DISTRUBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA CPF/CNPJ: 04.530.101/0001-25
Endereço do contratante: AVENIDA BOULEVARD ALVARO MAIA Nº: 270

Complemento:  Bairro: SÃO FRANCISCO I

Cidade: FONTE BOA UF: AM CEP: 69670000

Contrato: 011/2020 Celebrado em: 30/03/2020
Valor do contrato: R$ 500.638,36 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA 09 Nº: S/N

Complemento:  Bairro: ATILA LINS

Cidade: FONTE BOA UF: AM CEP: 69670000

Data de início: 30/03/2020 Conclusão efetiva: 30/03/2021

Finalidade: Serviço Público

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA CPF/CNPJ: 04.530.101/0001-25

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA
TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 -
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES
> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL >
EDIFICAÇÕES > CONSERVAÇÃO PREDIAL > #1091 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA
OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1132 - INSTALAÇÃO PROVISÓRIA 15 -
EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA >
#1138 - CANTEIRO DE OBRA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL >
EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1143 - OBRAS CIVIS 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS -
CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1176 - MADEIRA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E
SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA
OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO
3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4108 - COBERTURA COM TELHA
CERÂMICA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4112 -
ACESSIBILIDADE 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado;

Observações

ESTA ART É EM ATENDIMENTO AO "CONTRATO Nº 011/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPLA DE FONTE BOA E
MAIS OPÇÕES - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA
JURIDICA PARA DA OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIA A CONSTRUÇÃO DE CENTRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE
FONTE BOA/AM: E AO 1º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO QUE ESTENDEU O PRAZO: de execução da obra fica estendido até
25/01/2021. E AO 2º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO QUE ESTENDEU O PRAZO: prazo de execução da obra fica estendido até
24/06/2021. MEDIANTE AO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: QUE FOI ESTENDIDO ATÉ 31.12.2021. EM CONSONANCIA AO 2º TERMO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

 Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br
Impresso em: 31/01/2022, às 17:01.

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia do Amazonas
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

985008/2022
Atividade concluída

DE ADITIVO DO CONTRATO E O TERMINO DA OBRA NO DIA 20.10.2021, VERSA ESSA ART PARA SUPRIR O PERIODO DE EXECUÇÃO.
Aditivo: Contrato

Informações Complementares

Conforme atestado anexo (22 páginas, emitido em 20/10/2021), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRO
CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O representante da contratante que subscreve o Atestado, Eng. Civ. BRUNO
GLORIA DE OLIVEIRA, CPF Nº 007.825.282-28, RNP Nº 041796233-9 é profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea.
CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se
encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 22 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 985008/2022
31/01/2022, 15:32

4WY26

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não
competem ao(s) profissional(is) em questão.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 4WY26

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

 Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br
Impresso em: 31/01/2022, às 17:01.

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia do Amazonas
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CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL
COM ATESTADO

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM Nº 928118/2016
Emissão: 18/05/2016

Validade: Indefinida

Chave: Db28z

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s)
Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA

Registro: 040110841-4

CPF: 014.301.797-75

Endereço: RUA RUA ILIDIO LOPES, 227, JAPIIM, MANAUS, AM, 69078430

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )

Data Inicial: 11/12/2006

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RES. 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 23/08/2003

Empresa Contratada

YEM SERVICOS TECNICOS E CONSTRUCOES - EIRELI - ME

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa
jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue
no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Conforme atestado PARCIAL anexo (04 páginas, emitido em 09/05/2016), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade,
ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e
exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ?
CAT, cabe aos seus emissores.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

AM20160047484

Certidão nº 928118/2016

17/07/2017, 17:15

Chave de Impressão: Db28z

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: Db28z
Impresso em: 17/07/2017 às 17:15:02 por: adapt, ip: 201.90.90.162
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20160047484

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 040110841-4

Empresa contratada: YEM SERVICOS TECNICOS E CONSTRUCOES - EIRELI - ME Registro: 000000551-3

2. Contratante

Contratante: E.G NORTE CONSTRUÇAO DE EDIFICIOS LTDA ? ME CPF/CNPJ: 12.023.078/0001-00

RUA DO COMÉRCIO Nº: 99

Complemento: LOJA 16 Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69055000

País: Brasil

Telefone: (92) 99160-6378 Email:

Contrato: 0026 Celebrado em: 29/01/2016

Valor: R$ 251.809,45 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM Data da Situação: 30/09/2016

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS CPF/CNPJ: 04.329.736/0001-69

AVENIDA AMAZONAS Nº: S/N

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PARINTINS UF: AM CEP: 69151000

Telefone: Email:

Coordenadas Geográficas:  Latitude: 0   Longitude: 0

Data de Início: 29/01/2016 Previsão de término: 28/05/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA Quantidade Unidade

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> #0955 - OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL 980,40 m²

5. Observações

EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIOS COM UMA ÁREA CONSTRUÍDA DE 980,40
M²LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO LAGUINHO, DO MUNICÍPIO PARINTIS ?AM

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

AEAA - Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Amazonas

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA - CPF: 014.301.797-75

E.G NORTE CONSTRUÇAO DE EDIFICIOS LTDA ? ME  - CNPJ:
12.023.078/0001-00

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas
sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas
Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: R$ 195,96 Pago em: 06/05/2016 Nosso Número: 8301461870

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: zx21Y
Impresso em: 17/07/2017 às 17:15:03 por: adapt, ip: 201.90.90.162
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

972705/2021
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo
Técnico do profissional FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA
Registro: 0401108414AM RNP: 0401108414
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: AM20210244941 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 24/02/2021 Baixada em: 24/02/2021

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: PREDIAL CONSTRUÇÕES EIRELI

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MANAUS - SEMED CPF/CNPJ: 04.312.674/0001-82
Endereço do contratante: AVENIDA MÁRIO YPIRANGA Nº: 2549

Complemento:  Bairro: ADRIANÓPOLIS

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69057002

Contrato: 024/2020 Celebrado em: 28/07/2020
Valor do contrato: R$ 2.704.390,98 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS MARGENS DO RIO NGRO Nº: S/N

Complemento: COMINIDADE INDÍGENA TERRA PRETA E COMUNIDADE
INDÍGENA TRÊS UNIDOS

Bairro: MARGENS DO RIO NEGRO

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000

Data de início: 12/08/2020 Conclusão efetiva: 16/12/2020

Finalidade: Outro

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MANAUS - SEMED CPF/CNPJ: 04.312.674/0001-82

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 -
EXECUÇÃO 2.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 15 -
EXECUÇÃO 2.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 -
EXECUÇÃO 2.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA
METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 2456.66 metro quadrado;

Observações

Número: AM20210243425 Data de Cadastro: 08/02/2021 Descrição: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO TERMO
DE CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS Nº 024/2020, ENTRE A EMPRESA PREDIAL CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP E A SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED DO MUNICIPIO DE MANAUS - ESTADO DO AMAZONAS, RESULTADO DA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA
Nº 001/220 - CML/PM - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/4114/4231/00009, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DAS OBRAS
REMANESCENTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NAS COMUNIDADES INDÍGENAS TRÊS UNIDOS E TERRA PRETA, DIVIDIDOS EM 2 LOTES,
COM OS SERVIÇOS CONFORME ABAIXO: LOTE 01: 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.1.1 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE
OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 25,41m²; 1.1.2 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X 440,00m²; 1.1.3 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO 6,00m²; 1.1.4 LOCACAO GERAL DA OBRA 854,00m². 1.2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1.2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,00MES; 1.2.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,00MES; 1.2.3
ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,00MES; 1.2.4 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
6,00MES; 1.2.5 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2.640,00H. 1.3 TRANSPORTE DE MATERIAL 1.3.1 TRANSPORTE
FLUVIAL UTILIZANDO BALSA CAP. 2000T COM EMPURRADOR 420HP E TRIPULAÇÃO, INCLUSO COMBUSTÍVEL - DMT 57KM 10.984,00m³.
1.4 SUPRAESTRUTURA 1.4.1 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 48,69m³; 1.4.2 FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO COM CHAPA COMPENSADA RESINADA,
E=12MM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM 1.059,60m²; 1.4.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA
MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 42,00m²; 1.4.4 ARMAÇÃO DE
PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 1.287,00KG; 1.4.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015 4.200,00KG. 1.5 INSTALAÇÕES HIDRO - SANITÁRIAS 1.5.1 TUBOS PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL 1.5.1.1
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 52,00M; 1.5.1.2 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016 6,00M; 1.5.1.3 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 26,00M; 1.5.1.4 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 75,00M; 1.5.1.5 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 122,00M. 1.5.2 ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO 1.5.2.1
ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 50MM X 11/2" 2,00UN; 1.5.2.2 ADAPTADOR CURTO COM
BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 12,00UN; 1.5.2.3 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2”, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 10,00UN.
1.5.3 REGISTROS DE GAVETA BRUTOS 1.5.3.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2”, INSTALADO EM RESERVAÇÃO
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
1,00UN. 1.5.4 REGISTROS DE GAVETA COM ACABAMENTO 1.5.4.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM
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ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 5,00UN; 1.5.4.2 REGISTRO DE
GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.
AF_12/2014 4,00UN. 1.5.5 REGISTROS DE PRESSÃO COM ACABAMENTO 1.5.5.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL,
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 1,00UN; 1.5.5.2
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 1,00UN. 1.5.6 DIVERSOS 1.5.6.1 CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO
COM DN 20 (½”) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 1,00UN; 1.5.6.2 RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA, CAPACIDADE DE
5.000 LITROS (5M³) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00UN; 1.5.6.3 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 8,00UN. 1.5.7 TUBOS PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO 1.5.7.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
24,00M; 1.5.7.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 50,00M; 1.5.7.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 25,00M; 1.5.7.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
87,00M. 1.5.8 DIVERSOS 1.5.8.1 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 6,00UN; 1.5.8.2 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 1,00UN; 1.5.8.3 CAIXA DE
GORDURA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO
1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO 1,00UN;
1.5.8.4 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 3,00UN; 1.5.8.5 TUBO DE
CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3, PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1.000MM, JUNTA ELÁSTICA,
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 7,00M; 1.5.8.6 FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DE 60 X 60 CM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO 7,00UN. 1.5.9 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
DE ESGOTO 1.5.9.1 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - VAZÃO 10,80 M3/DIA 1,00UN. 1.5.10 LOUÇAS 1.5.10.1 VASO SANITARIO
SIFONADO CONVENCIONAL COM CAIXA ACOPLADA, PARA 5,00UN; 1.5.10.2 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA
BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 5,00UN;
1.5.10.3 ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO 10,00UN; 1.5.10.4
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA
ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN; 1.5.10.5 LAVATÓRIO DE CANTO EM
LOUÇA, COM BARRA DE CANTO PARA PNE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO
E TORNEIRA CROMADA DE MESA PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3,00UN; 1.5.10.6 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA
COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM
PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 4,00UN; 1.5.10.7 BANCADA DE
GRANITO CINZA, E=2,5CM 6,00M²; 1.5.10.8 TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 1,00UN; 1.5.10.9 PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM BOBINA 8,00UN; 1.5.10.10 SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA
NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO 9,00UN; 1.5.10.11 CABIDE DE METAL CROMADO
PARA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3,00UN. 1.5.11 METAIS 1.5.11.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2"
OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 2,00UN; 1.5.11.2 TORNEIRA CROMADA
1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 2,00UN; 1.5.11.3 SABONETEIRA EM LOUÇA DE
EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 5,00UN; 1.5.11.4 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO
AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 2,00UN; 1.5.11.5 BARRA DE
APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, LARGURA 80CM 8,00UN; 1.5.11.6 REGISTRO PVC PRESSÃO S-30 SOLDÁVEL
DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00UN. 1.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (127 V) 1.6.1 ELETRODUTO PVC
RIGIDO 1.6.1.1 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 900,00; 1.6.1.2 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 30,00M. 1.6.2 FIO E CABOS 1.6.2.1 CABO DE COBRE
FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
3.700,00 M; 1.6.2.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 150,00M; 1.6.2.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 300,00M; 1.6.2.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 150,00M; 1.6.2.5 CABO DE COBRE FLEXÍVEL
ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 200,00M; 1.6.3
CABOS TELEFÔNICOS 1.6.3.1 CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 105,00M. 1.6.4 INTERUPTOR 1.6.4.1 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 24,00UN; 1.6.4.2 INTERRUPTOR PARALELO (2
MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 9,00UN. 1.6.5 TOMADA DE
TELEFONE DE EMBUTIR 1.6.5.1 TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO 7,00UN.
1.6.6 TOMADA ELÉTRICAS DE EMBUTIR 1.6.6.1 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 62,00UN. 1.6.7 CAIXAS DE EMBUTIR DE PVC 1.6.7.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30
M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 97,00UN; 1.6.7.2 CAIXA RETANGULAR 4" X 4"
MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 5,00UN; 1.6.7.3 CAIXA OCTOGONAL
3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 94,00 UM. 1.6.8 QDL - BLOCO ADMINISTATIVO - 127 / 220
VOLTS 1.6.8.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN; 1.6.8.2 DISJUNTOR
TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN; 1.6.8.3
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 6,00UN;
1.6.8.4 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00UN.
1.6.9 QDL - BLOCO PEDAGÓGICO - 127 / 220 VOLTS 1.6.9.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO 1,00UN; 1.6.9.2 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E
INSTALACAO 1,00UN; 1.6.9.3 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V,
FORNECIMENTO E INSTALACAO 9,00UN. 1.6.10 QDL - BLOCO DE SERVIÇO - 127 / 220 VOLTS 1.6.10.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO
TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN; 1.6.10.2 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN; 1.6.10.3 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO
NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 4,00UN. 1.6.11 CAIXAS DE MEDIÇÃO 1.6.11.1 QUADRO DE MEDIÇÃO
COMPLETO, PARA MEDIÇÃO DE BAIXA TENSÃO COM DISJUNTOR TRIPOLAR 350ª 1,00UN. 1.6.12 CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVENARIA
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1.6.12.1 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018 5,00UN. 1.6.13 CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE 1.6.13.1 QUADRO DE
DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS,
FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UM. 1.6.14 LUMINARIAS 1.6.14.1 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE
PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 94,00UN. 1.6.15 SISTEMAS DE
PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (PARA RAIOS) 1.6.15.1 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE
FIXACAO H = 30CM 42,00UN; 1.6.15.2 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 28,00UN;
1.6.15.3 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ”SPLIT-BOLT” - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 180,00UN; 1.6.15.4
CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 150,00M; 1.6.15.5
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO DE PVC 300MM 28,00UN; 1.6.15.6 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA,
COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 350,00M; 1.6.15.7 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 200,00M. 1.7 PAREDES E PAINÉIS
1.7.1 ALVENARIAS 1.7.1.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014 876,95m²; 1.7.1.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 190,70M; 1.7.1.3 ALVENARIA EM
TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E
AREIA) 303,15m²; 1.7.1.4 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA POLIDO ESP= 2,0 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ARREMATE EM
CIMENTO BRANCO 24,04M². 1.7.2 FORRO 1.7.2.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO, INCLUSO
ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO 615,00M². 1.8 ESQUADRIAS 1.8.1 MADEIRA 1.8.1.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA,
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 10,00UN; 1.8.1.2 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 8,00 UM; 1.8.1.3
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X170CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALÇÃO 6,00UN; 1.8.1.4 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X170CM 2,00UN;
1.8.1.5 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO 8,00UN; 1.8.1.6 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM
PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 10,56m²; 1.8.1.7 JANELA DE
ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS,
PADRONIZADA. AF_07/2016 51,66m². 1.9 COBERTURA 1.9.1 TELHAS ESTRUTURA METÁLICA 1.9.1.1 ESTRUTURA METÁLICA EM
TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 4,50M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS
METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE
ACABAMENTO 1.228,33M²; 1.9.1.2 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019 1.228,33m². 1.9.2 CHAPAS 1.9.2.1 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24 DESENVOLVIMENTO DE 50CM 17,00M.
1.10 REVESTIMENTO 1.10.1 MASSA 1.10.1.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 2.231,30m²; 1.10.1.2 MASSA ÚNICA,
PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 842,37m²;
1.10.1.3 REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:4 ( CIMENTO E AREIA) , ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL 1.388,93M². 1.10.2 ACABAMENTO
1.10.2.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 773,23m². 1.11 PAVIMENTAÇÃO
1.11.1 CAMADAS IMPERMEABILIZADORA 1.11.1.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5
CM. AF_07/2016 1.520,00m². 1.11.2 ACABAMENTO 1.11.2.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 816,30m². 1.11.3 CALÇADA EM CONCRETO
E CIMENTADO 1.11.3.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 154,30m². 1.12 SOLEIRAS E RODAPÉS 1.12.1 SOLEIRA
1.12.1.1 SOLEIRA DE GRANITO CINZA, LARGURA 30CM, ESPESSURA DE 3 CM ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E
AREIA) 16,30M. 1.12.2 RODAPÉ 1.12.2.1 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES
45X45CM. AF_06/2014 75,00M. 1.13 PINTURA 1.13.1 ACRÍLICA 1.13.1.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA
DEMÃO. AF_06/2014 2.077,86m²; 1.13.1.2 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.
AF_05/2017 2.077,86m²; 1.13.1.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014 2.077,86m². 1.13.2 ESMALTE 1.13.2.1 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS 143,70m²;
1.13.2.2 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 143,70m²; 1.13.2.3 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS)
SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) 148,20m². 1.14 FERRAGENS PARA ESQUADRIA DE
MADEIRA 1.14.1 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO
DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 21,00UN; 1.14.2 DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL,
CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS 63,00UN. 1.15 ELEMENTO DE DECORATIVOS E OUTROS 1.15.1 GRANITO 1.15.1.1 BANCADA
DE GRANITO CINZA, E=2,5CM 2,00M². 1.15.2 MADEIRA 1.15.2.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO BRANCO 3,50 X 1,20M
7,00UN. 1.15.3 INCÊNDIO 1.15.3.1 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO PRESSURIZADO, CAPACIDADE 8KG 8,00UN. 1.15.4 GÁS 1.15.4.1 TUBO DE
AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE
GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 7,00M; 1.15.4.2 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO
ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 5,00UN;
1.15.4.3 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 1,00 UM; 1.15.4.4 UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 2,00UN; 1.15.4.5 REGISTRO DE GAVETA
BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.
AF_12/2014 1,00UN; 1.15.4.6 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 3,00UN. 1.15.5 VIDROS 1.15.5.1 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO,
ESPESSURA 4MM 6,42m²; 1.15.5.2 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA 5,36m²; 1.15.5.3 VIDRO LISO
COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM 67,68m². 1.16 LIMPEZA GERAL DA OBRA 1.16.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA 854,00 m² 2.0
Perfuração de Poço Tubular Profundo de 120M e Ø 6" 2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE
EQUIPAMENTO 8,00 H 2.1.2 TRANSPORTE FLUVIAL UTILIZANDO BALSA CAP. 2000T COM EMPURRADOR 420HP E TRIPULAÇÃO, INCLUSO
COMBUSTÍVEL - DMT 57KM 2.500,00 m³ 2.2 TRABALHOS EM TERRA 2.2.1 TANQUES DE DECANTAÇÃO / INFILTRALÇÃO 2.2.1.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 6,00m³; 2.2.1.2 REATERRO MANUAL DE
VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 6,00m³. 2.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICA 2.3.1 BOMBA SUBMERSA PARA POCOS
TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE
DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H 1,00UN; 2.3.2 INSTALACAO DE
CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV 1,00UN; 2.3.3 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E
INSTALACAO 1,00UN; 2.3.4 CABO NÁUTICO DE AÇO 6MM 120,00M; 2.3.5 CABO DE COBRE PP 4X10,0MM2 450 / 750V - FORNECIMENTO E
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INSTALAÇÃO 120,00M; 2.3.6 QUADRO DE COMANDO 10CV TRIFÁSICO 1,00UN. 2.4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2.4.1 CURVA 90 DE
FERRO MALÉAVEL GALVANIZADO D-40MM (1 1/2") 2,00UN; 2.4.2 UNIÃO EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2") - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO 1,00UN; 2.4.3 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 20,00UN; 2.4.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO,
ROSCÁVEL, 1 1/2”, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 1,00 UM; 2.4.5 TUBO DE PVC BRANCO
ROSQUEÁVEL 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 120,00M. 2.5 PERFURAÇÃO 2.5.1 PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ A
PERCUSSAO 120,00M; 2.5.2 FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E REVESTIMENTO DE TUBO PVC GEOMECÂNICO 6" (DN150MM) 84,00M; 2.5.3
ABRACADEIRA P/POCOS PROFUNDOS 8,00UN; 2.5.4 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PRÉ-FILTRO (MATERIAL LAVADO E
SELECIONADO) 1 A 4MM 8,46M³; 2.5.5 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FILTRO EM PVC GEOMECÂNICO 6" 36,00M; 2.5.6 LIMPEZA E
DESINFECÇÃO DE POÇO ARTESIANO ATÉ 120M - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1,00 UM; 2.5.7 COMPRESSOR DE AR
REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
24,00CHP; 2.5.8 CIMENTAÇÃO SANITÁRIA 40,00M; 2.5.9 ANÁLISE FISICO-QUIMICO E MICROBACTERIOLOGICA DA ÁGUA 1,00UN; 2.5.10
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM.
AF_12/2015 2,85m²; 2.5.11 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 95,00KG; 2.5.12 CONCRETO FCK =
20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 0,23m³. 2.6
SERVIÇOS FINAIS 2.6.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA 15,00 m² 3.0 Construção do Abrigo para Poço Tubular Profundo de 120MØ = 6" 3.1
TRABALHOS EM TERRA 3.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 0,22m³; 3.1.2
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 0,09m³; 3.1.3 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO
MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE 1,21M²; 3.1.4 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA
PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM 2,10m³; 3.1.5 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
2,10m³. 3.2 INFRAESTRUTURA 3.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_07/2016 1,00m². 3.3 PAREDES E PAINÉIS 3.3.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 2,88m². 3.4 REVESTIMENTOS 3.4.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014 5,76m²; 3.4.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014 5,76m². 3.5 PISOS 3.5.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 3,60m². 3.6 CERCAS E PROTEÇÕES 3.6.1
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES 1,32 m² 3.7 PINTURA 3.7.1 APLICAÇÃO DE
FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 5,76m²; 3.7.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 5,76m².; 3.7.3 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) 2,88m²; 3.7.4 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO
(ZARCAO), DUAS DEMAOS 2,88m². 3.8 SERVIÇOS FINAIS 3.8.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA 6,58m². 4.0 Fornecimento e Instalação de
Reservatório Metálico Elevado 10,00m 4.1 TRABALHOS EM TERRA 4.1.1 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO 9,00 m²; 4.1.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 2,00m³; 4.1.3 REATERRO MANUAL DE
VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 0,59m³; 4.1.4 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM
SOQUETE 12,00M²; 4.1.5 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
1,83m³; 4.1.6 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 1,83m³. 4.2 INFRAESTRUTURA 4.2.1
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO
ARMADA. AF_03/2018 12,00M; 4.2.2 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 0,18m³; 4.2.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 3,80m²; 4.2.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015 8,70KG; 4.2.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 10,00KG; 4.2.6 CONCRETO FCK
= 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 1,31m³; 4.2.7
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES 1,31m³. 4.3 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 4.3.1 ELETRODUTO RÍGIDO
ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
20,00M; 4.3.2 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN; 4.3.3 ENTRADA DE ENERGIA
EM CAIXA DE CHAPA DE AÇO, COM POTÊNCIA DE 5 A 10KW 1,00UN; 4.3.4 QUADRO DE COMANDO PARA ELETROBOMBA 3CV 1,00UN;
4.3.5 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 10,00UN; 4.3.6 SINALIZADOR DE OBSTÁCULO COM RELÉ FOTOELÉTRICO 1,00UN; 4.3.7
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 4,00UN. 4.4 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 4.4.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO,
ROSCÁVEL, 1 1/2”, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 1,00UN; 4.4.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO,
LATÃO, ROSCÁVEL, 2”, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 1,00UN; 4.4.3 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC,
SOLDÁVEL LONGO, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 2,00UN; 4.4.4 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL
LONGO, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 1,00UN; 4.4.5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 1,00UN; 4.4.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL,
DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 1,00UN; 4.4.7 JOELHO 90 GRAUS, PVC,
SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 1,00UN; 4.4.8 LUVA COM
ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 2,00UN;
4.4.9 LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014 1,00UN; 4.4.10 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 1,00UN; 4.4.11 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4”, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 1,00UN; 4.4.12 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD 90º
ÁGUA FRIA 32X25MM 1,00UN; 4.4.13 ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO
40MMX11/4 2,00UN; 4.4.14 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 3,00UN; 4.4.15 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 3,18M; 4.4.16 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA
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DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 11,63M; 4.4.17
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 10,44M; 4.4.18 ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E
ROSCA P/ REGISTRO 50MM X 11/2" 2,00UN; 4.4.19 JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 32MMX3/4" 6,00UN. 4.5 PARA - RAIOS 4.5.1
INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO 1,00UN. 4.6 PINTURA 4.6.1 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) 53,28m². 4.7 SERVIÇOS ESPECIAIS 4.7.1 RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO
TAÇA, CAPACIDADE DE 10.000 LITROS (10M³) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00UN. LOTE 02: 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.1.1
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
25,41m²; 1.1.2 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X 440,00m²;
1.1.3 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 6,00m²; 1.1.4 LOCACAO GERAL DA OBRA 854,00m². 1.2 ADMINISTRAÇÃO DA
OBRA 1.2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,00MES; 1.2.2 MESTRE DE OBRAS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,00MES; 1.2.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,00MES; 1.2.4 AUXILIAR DE
ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,00MES; 1.2.5 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2.640,00H. 1.3
TRANSPORTE DE MATERIAL 1.3.1 TRANSPORTE FLUVIAL UTILIZANDO BALSA CAP. 2000T COM EMPURRADOR 420HP E TRIPULAÇÃO,
INCLUSO COMBUSTÍVEL - DMT 57KM 10.984,00m³. 1.4 SUPRAESTRUTURA 1.4.1 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 48,69m³; 1.4.2 FORMA PARA ESTRUTURAS DE
CONCRETO COM CHAPA COMPENSADA RESINADA, E=12MM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM 1.059,60m²; 1.4.3 MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 42,00m²; 1.4.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 1.287,00KG; 1.4.5
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 4.200,00KG. 1.5 INSTALAÇÕES HIDRO - SANITÁRIAS 1.5.1
TUBOS PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL 1.5.1.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 52,00M; 1.5.1.2
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 6,00M; 1.5.1.3 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 26,00M; 1.5.1.4 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 75,00M; 1.5.1.5 TUBO, PVC, SOLDÁVEL,
DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 122,00M. 1.5.2 ADAPTADOR
CURTO DE PVC PARA REGISTRO 1.5.2.1 ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 50MM X 11/2" 2,00UN;
1.5.2.2 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 12,00UN; 1.5.2.3 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2”, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014 10,00UN. 1.5.3 REGISTROS DE GAVETA BRUTOS 1.5.3.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2”,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 1,00UN. 1.5.4 REGISTROS DE GAVETA COM ACABAMENTO 1.5.4.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO,
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 5,00UN;
1.5.4.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 4,00UN. 1.5.5 REGISTROS DE PRESSÃO COM ACABAMENTO 1.5.5.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO,
LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
1,00UN; 1.5.5.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 1,00UN. 1.5.6 DIVERSOS 1.5.6.1 CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE
HIDRÔMETRO COM DN 20 (½”) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 1,00UN; 1.5.6.2 RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA,
CAPACIDADE DE 5.000 LITROS (5M³) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00UN; 1.5.6.3 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 8,00UN. 1.5.7 TUBOS PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO 1.5.7.1 TUBO PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014 24,00M; 1.5.7.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 50,00M; 1.5.7.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 25,00M; 1.5.7.4 TUBO PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014 87,00M. 1.5.8 DIVERSOS 1.5.8.1 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 6,00UN; 1.5.8.2 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 1,00UN; 1.5.8.3 CAIXA DE
GORDURA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO
1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO 1,00UN;
1.5.8.4 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 3,00UN; 1.5.8.5 TUBO DE
CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3, PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1.000MM, JUNTA ELÁSTICA,
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 7,00M; 1.5.8.6 FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DE 60 X 60 CM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO 7,00UN. 1.5.9 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
DE ESGOTO 1.5.9.1 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - VAZÃO 10,80 M3/DIA 1,00UN. 1.5.10 LOUÇAS 1.5.10.1 VASO SANITARIO
SIFONADO CONVENCIONAL COM CAIXA ACOPLADA, PARA 5,00UN; 1.5.10.2 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA
BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 5,00UN;
1.5.10.3 ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO 10,00UN; 1.5.10.4
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA
ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN; 1.5.10.5 LAVATÓRIO DE CANTO EM
LOUÇA, COM BARRA DE CANTO PARA PNE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO
E TORNEIRA CROMADA DE MESA PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3,00UN; 1.5.10.6 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA
COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM
PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 4,00UN; 1.5.10.7 BANCADA DE
GRANITO CINZA, E=2,5CM 6,00M²; 1.5.10.8 TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 1,00UN; 1.5.10.9 PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM BOBINA 8,00UN; 1.5.10.10 SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA
NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO 9,00UN; 1.5.10.11 CABIDE DE METAL CROMADO
PARA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3,00UN. 1.5.11 METAIS 1.5.11.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2"
OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 2,00UN; 1.5.11.2 TORNEIRA CROMADA
1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 2,00UN; 1.5.11.3 SABONETEIRA EM LOUÇA DE
EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 5,00UN; 1.5.11.4 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO
AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 2,00UN; 1.5.11.5 BARRA DE
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APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, LARGURA 80CM 8,00UN; 1.5.11.6 REGISTRO PVC PRESSÃO S-30 SOLDÁVEL
DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00UN. 1.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (127 V) 1.6.1 ELETRODUTO PVC
RIGIDO 1.6.1.1 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 900,00; 1.6.1.2 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 30,00M. 1.6.2 FIO E CABOS 1.6.2.1 CABO DE COBRE
FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
3.700,00 M; 1.6.2.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 150,00M; 1.6.2.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 300,00M; 1.6.2.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 150,00M; 1.6.2.5 CABO DE COBRE FLEXÍVEL
ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 200,00M; 1.6.3
CABOS TELEFÔNICOS 1.6.3.1 CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 105,00M. 1.6.4 INTERUPTOR 1.6.4.1 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 24,00UN; 1.6.4.2 INTERRUPTOR PARALELO (2
MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 9,00UN. 1.6.5 TOMADA DE
TELEFONE DE EMBUTIR 1.6.5.1 TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO 7,00UN.
1.6.6 TOMADA ELÉTRICAS DE EMBUTIR 1.6.6.1 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 62,00UN. 1.6.7 CAIXAS DE EMBUTIR DE PVC 1.6.7.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30
M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 97,00UN; 1.6.7.2 CAIXA RETANGULAR 4" X 4"
MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 5,00UN; 1.6.7.3 CAIXA OCTOGONAL
3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 94,00 UM. 1.6.8 QDL - BLOCO ADMINISTATIVO - 127 / 220
VOLTS 1.6.8.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN; 1.6.8.2 DISJUNTOR
TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN; 1.6.8.3
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 6,00UN;
1.6.8.4 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00UN.
1.6.9 QDL - BLOCO PEDAGÓGICO - 127 / 220 VOLTS 1.6.9.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO 1,00UN; 1.6.9.2 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E
INSTALACAO 1,00UN; 1.6.9.3 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V,
FORNECIMENTO E INSTALACAO 9,00UN. 1.6.10 QDL - BLOCO DE SERVIÇO - 127 / 220 VOLTS 1.6.10.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO
TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN; 1.6.10.2 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN; 1.6.10.3 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO
NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 4,00UN. 1.6.11 CAIXAS DE MEDIÇÃO 1.6.11.1 QUADRO DE MEDIÇÃO
COMPLETO, PARA MEDIÇÃO DE BAIXA TENSÃO COM DISJUNTOR TRIPOLAR 350ª 1,00UN. 1.6.12 CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVENARIA
1.6.12.1 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018 5,00UN. 1.6.13 CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE 1.6.13.1 QUADRO DE
DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS,
FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UM. 1.6.14 LUMINARIAS 1.6.14.1 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE
PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 94,00UN. 1.6.15 SISTEMAS DE
PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (PARA RAIOS) 1.6.15.1 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE
FIXACAO H = 30CM 42,00UN; 1.6.15.2 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 28,00UN;
1.6.15.3 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ”SPLIT-BOLT” - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 180,00UN; 1.6.15.4
CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 150,00M; 1.6.15.5
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO DE PVC 300MM 28,00UN; 1.6.15.6 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA,
COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 350,00M; 1.6.15.7 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 200,00M. 1.7 PAREDES E PAINÉIS
1.7.1 ALVENARIAS 1.7.1.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014 876,95m²; 1.7.1.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 190,70M; 1.7.1.3 ALVENARIA EM
TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E
AREIA) 303,15m²; 1.7.1.4 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA POLIDO ESP= 2,0 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ARREMATE EM
CIMENTO BRANCO 24,04M². 1.7.2 FORRO 1.7.2.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO, INCLUSO
ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO 615,00M². 1.8 ESQUADRIAS 1.8.1 MADEIRA 1.8.1.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA,
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 10,00UN; 1.8.1.2 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 8,00 UM; 1.8.1.3
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X170CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALÇÃO 6,00UN; 1.8.1.4 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X170CM 2,00UN;
1.8.1.5 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO 8,00UN; 1.8.1.6 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM
PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 10,56m²; 1.8.1.7 JANELA DE
ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS,
PADRONIZADA. AF_07/2016 51,66m². 1.9 COBERTURA 1.9.1 TELHAS ESTRUTURA METÁLICA 1.9.1.1 ESTRUTURA METÁLICA EM
TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 4,50M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS
METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE
ACABAMENTO 1.228,33M²; 1.9.1.2 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019 1.228,33m². 1.9.2 CHAPAS 1.9.2.1 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24 DESENVOLVIMENTO DE 50CM 17,00M.
1.10 REVESTIMENTO 1.10.1 MASSA 1.10.1.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 2.231,30m²; 1.10.1.2 MASSA ÚNICA,
PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 842,37m²;
1.10.1.3 REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:4 ( CIMENTO E AREIA) , ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL 1.388,93M². 1.10.2 ACABAMENTO
1.10.2.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 773,23m². 1.11 PAVIMENTAÇÃO
1.11.1 CAMADAS IMPERMEABILIZADORA 1.11.1.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5
CM. AF_07/2016 1.520,00m². 1.11.2 ACABAMENTO 1.11.2.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
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DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 816,30m². 1.11.3 CALÇADA EM CONCRETO
E CIMENTADO 1.11.3.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 154,30m². 1.12 SOLEIRAS E RODAPÉS 1.12.1 SOLEIRA
1.12.1.1 SOLEIRA DE GRANITO CINZA, LARGURA 30CM, ESPESSURA DE 3 CM ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E
AREIA) 16,30M. 1.12.2 RODAPÉ 1.12.2.1 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES
45X45CM. AF_06/2014 75,00M. 1.13 PINTURA 1.13.1 ACRÍLICA 1.13.1.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA
DEMÃO. AF_06/2014 2.077,86m²; 1.13.1.2 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.
AF_05/2017 2.077,86m²; 1.13.1.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014 2.077,86m². 1.13.2 ESMALTE 1.13.2.1 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS 143,70m²;
1.13.2.2 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 143,70m²; 1.13.2.3 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS)
SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) 148,20m². 1.14 FERRAGENS PARA ESQUADRIA DE
MADEIRA 1.14.1 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO
DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 21,00UN; 1.14.2 DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL,
CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS 63,00UN. 1.15 ELEMENTO DE DECORATIVOS E OUTROS 1.15.1 GRANITO 1.15.1.1 BANCADA
DE GRANITO CINZA, E=2,5CM 2,00M². 1.15.2 MADEIRA 1.15.2.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO BRANCO 3,50 X 1,20M
7,00UN. 1.15.3 INCÊNDIO 1.15.3.1 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO PRESSURIZADO, CAPACIDADE 8KG 8,00UN. 1.15.4 GÁS 1.15.4.1 TUBO DE
AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE
GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 7,00M; 1.15.4.2 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO
ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 5,00UN;
1.15.4.3 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 1,00 UM; 1.15.4.4 UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 2,00UN; 1.15.4.5 REGISTRO DE GAVETA
BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.
AF_12/2014 1,00UN; 1.15.4.6 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 3,00UN. 1.15.5 VIDROS 1.15.5.1 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO,
ESPESSURA 4MM 6,42m²; 1.15.5.2 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA 5,36m²; 1.15.5.3 VIDRO LISO
COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM 67,68m². 1.16 LIMPEZA GERAL DA OBRA 1.16.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA 854,00 m² 2.0
Perfuração de Poço Tubular Profundo de 120M e Ø 6" 2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE
EQUIPAMENTO 8,00 H 2.1.2 TRANSPORTE FLUVIAL UTILIZANDO BALSA CAP. 2000T COM EMPURRADOR 420HP E TRIPULAÇÃO, INCLUSO
COMBUSTÍVEL - DMT 57KM 2.500,00 m³ 2.2 TRABALHOS EM TERRA 2.2.1 TANQUES DE DECANTAÇÃO / INFILTRALÇÃO 2.2.1.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 6,00m³; 2.2.1.2 REATERRO MANUAL DE
VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 6,00m³. 2.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICA 2.3.1 BOMBA SUBMERSA PARA POCOS
TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE
DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H 1,00UN; 2.3.2 INSTALACAO DE
CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV 1,00UN; 2.3.3 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E
INSTALACAO 1,00UN; 2.3.4 CABO NÁUTICO DE AÇO 6MM 120,00M; 2.3.5 CABO DE COBRE PP 4X10,0MM2 450 / 750V - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO 120,00M; 2.3.6 QUADRO DE COMANDO 10CV TRIFÁSICO 1,00UN. 2.4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2.4.1 CURVA 90 DE
FERRO MALÉAVEL GALVANIZADO D-40MM (1 1/2") 2,00UN; 2.4.2 UNIÃO EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2") - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO 1,00UN; 2.4.3 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 20,00UN; 2.4.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO,
ROSCÁVEL, 1 1/2”, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 1,00 UM; 2.4.5 TUBO DE PVC BRANCO
ROSQUEÁVEL 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 120,00M. 2.5 PERFURAÇÃO 2.5.1 PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ A
PERCUSSAO 120,00M; 2.5.2 FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E REVESTIMENTO DE TUBO PVC GEOMECÂNICO 6" (DN150MM) 84,00M; 2.5.3
ABRACADEIRA P/POCOS PROFUNDOS 8,00UN; 2.5.4 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PRÉ-FILTRO (MATERIAL LAVADO E
SELECIONADO) 1 A 4MM 8,46M³; 2.5.5 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FILTRO EM PVC GEOMECÂNICO 6" 36,00M; 2.5.6 LIMPEZA E
DESINFECÇÃO DE POÇO ARTESIANO ATÉ 120M - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1,00 UM; 2.5.7 COMPRESSOR DE AR
REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
24,00CHP; 2.5.8 CIMENTAÇÃO SANITÁRIA 40,00M; 2.5.9 ANÁLISE FISICO-QUIMICO E MICROBACTERIOLOGICA DA ÁGUA 1,00UN; 2.5.10
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM.
AF_12/2015 2,85m²; 2.5.11 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 95,00KG; 2.5.12 CONCRETO FCK =
20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 0,23m³. 2.6
SERVIÇOS FINAIS 2.6.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA 15,00 m² 3.0 Construção do Abrigo para Poço Tubular Profundo de 120MØ = 6" 3.1
TRABALHOS EM TERRA 3.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 0,22m³; 3.1.2
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 0,09m³; 3.1.3 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO
MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE 1,21M²; 3.1.4 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA
PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM 2,10m³; 3.1.5 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
2,10m³. 3.2 INFRAESTRUTURA 3.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_07/2016 1,00m². 3.3 PAREDES E PAINÉIS 3.3.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 2,88m². 3.4 REVESTIMENTOS 3.4.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014 5,76m²; 3.4.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014 5,76m². 3.5 PISOS 3.5.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 3,60m². 3.6 CERCAS E PROTEÇÕES 3.6.1
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES 1,32 m² 3.7 PINTURA 3.7.1 APLICAÇÃO DE
FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 5,76m²; 3.7.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 5,76m².; 3.7.3 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) 2,88m²; 3.7.4 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO
(ZARCAO), DUAS DEMAOS 2,88m². 3.8 SERVIÇOS FINAIS 3.8.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA 6,58m². 4.0 Fornecimento e Instalação de
Reservatório Metálico Elevado 10,00m 4.1 TRABALHOS EM TERRA 4.1.1 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO 9,00 m²; 4.1.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 2,00m³; 4.1.3 REATERRO MANUAL DE
VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 0,59m³; 4.1.4 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM
SOQUETE 12,00M²; 4.1.5 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
1,83m³; 4.1.6 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 1,83m³. 4.2 INFRAESTRUTURA 4.2.1
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ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO
ARMADA. AF_03/2018 12,00M; 4.2.2 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 0,18m³; 4.2.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 3,80m²; 4.2.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015 8,70KG; 4.2.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 10,00KG; 4.2.6 CONCRETO FCK
= 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 1,31m³; 4.2.7
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES 1,31m³. 4.3 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 4.3.1 ELETRODUTO RÍGIDO
ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
20,00M; 4.3.2 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN; 4.3.3 ENTRADA DE ENERGIA
EM CAIXA DE CHAPA DE AÇO, COM POTÊNCIA DE 5 A 10KW 1,00UN; 4.3.4 QUADRO DE COMANDO PARA ELETROBOMBA 3CV 1,00UN;
4.3.5 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 10,00UN; 4.3.6 SINALIZADOR DE OBSTÁCULO COM RELÉ FOTOELÉTRICO 1,00UN; 4.3.7
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 4,00UN. 4.4 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 4.4.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO,
ROSCÁVEL, 1 1/2”, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 1,00UN; 4.4.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO,
LATÃO, ROSCÁVEL, 2”, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 1,00UN; 4.4.3 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC,
SOLDÁVEL LONGO, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 2,00UN; 4.4.4 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL
LONGO, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 1,00UN; 4.4.5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 1,00UN; 4.4.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL,
DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 1,00UN; 4.4.7 JOELHO 90 GRAUS, PVC,
SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 1,00UN; 4.4.8 LUVA COM
ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 2,00UN;
4.4.9 LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014 1,00UN; 4.4.10 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 1,00UN; 4.4.11 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4”, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 1,00UN; 4.4.12 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD 90º
ÁGUA FRIA 32X25MM 1,00UN; 4.4.13 ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO
40MMX11/4 2,00UN; 4.4.14 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 3,00UN; 4.4.15 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 3,18M; 4.4.16 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 11,63M; 4.4.17
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 10,44M; 4.4.18 ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E
ROSCA P/ REGISTRO 50MM X 11/2" 2,00UN; 4.4.19 JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 32MMX3/4" 6,00UN. 4.5 PARA - RAIOS 4.5.1
INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO 1,00UN. 4.6 PINTURA 4.6.1 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) 53,28m². 4.7 SERVIÇOS ESPECIAIS 4.7.1 RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO
TAÇA, CAPACIDADE DE 10.000 LITROS (10M³) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00UN.

Informações Complementares

Conforme atestado anexo (32 páginas, emitido em 29/12/2020), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA
CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: A representante da contratante que assina o Atestado, Eng. CIVIL.
WONDERNEY ROSAS DE FIGUEIREDO, CPF Nº 745.645.102-82, com RNP sob o Nº 0407020055, é profissional habilitado no âmbito do Sistema
Confe-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos
documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 32 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 972705/2021
25/02/2021, 12:12

D0w8D

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não
competem ao(s) profissional(is) em questão.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: D0w8D

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

976325/2021
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo
Técnico do profissional FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA
Registro: 0401108414AM RNP: 0401108414
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: AM20210255018 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 05/05/2021 Baixada em: 05/05/2021

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: PREDIAL CONSTRUÇÕES EIRELI

Contratante: SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL CPF/CNPJ: 03.965.450/0001-07
Endereço do contratante:  Nº:

Complemento:  Bairro:  

Cidade:  UF: CEP:

Contrato: PEDIDO DE COMPRA Nº014215 Celebrado em: 28/12/2020
Valor do contrato: R$ 141.514,69 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DARCY VARGAS Nº: 288

Complemento: SENAC - CIN Bairro: CHAPADA

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69050020

Data de início: 29/12/2020 Conclusão efetiva: 01/03/2021

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL CPF/CNPJ: 03.965.450/0001-07

Atividade Técnica: 3 - CONDUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 52 - REFORMA 231.12
metro quadrado;

Observações

1-SERVIÇOS PRELIMINARES/INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS;2 REFORMA DO TELHADO 01;3 REFORMA DO TELHADO 02;4 COBERTURA
GERAL DO PRÉDIO;5 RESERVATÓRIOS; 6 ELETROCALHAS;7 SERVIÇOS FINAIS. PEDIDO DE COMPRA Nº014215

Informações Complementares

Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (03 páginas, emitido em 05/03/2021), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua
modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O representante da contratante que subscreve o
Atestado, Eng. Civ. EUDLES DE SOUZA MATOS, CPF Nº 508.162.502-78, RNP Nº 040948183-1; é profissional habilitado no âmbito do sistema
Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos
documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 976325/2021
05/05/2021, 16:46

D0Y5a

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não
competem ao(s) profissional(is) em questão.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: D0Y5a

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
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MAIS OPÇÕES DISTRIBUIDORA 

MAIS OPÇÕES - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO -LTDA 

CNPJ: 29.940.894/0001-81 

Telefone: (92) 8118-5828 / (92) 99446-0130    E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com 

 
MAIS OPÇÕES – COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - LTDA 

Rua Maria Médici, Nº 220, sala 02 – Japiim - Manaus/AM 
CEP 69078-340 - CNPJ 29.940.894/0001-81 

INSC. ESTADUAL: 053999614 
Fone(92):  98118-5828 

E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com 

 

 
 

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 
A 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC Nº 002/2022 (Processo Administrativo n.° 
23105.038570/2020-51) 
Objeto: Contratação de empresa para Reforma do Auditório da Escola de Enfermagem da 
UFAM, em Manaus/AM. 
 
 Mais Opções – Comercio e Distribuidora de Materiais de Construção – Ltda,  
estabelecida a rua Maria Médici, nº 220, sala 02 –Japiim-Manaus/AM,CEP-69078-
340,CNPJ,nº29.940.894/0001-81 ,neste ato representada pelo Sr. Glaúcio Moldes da Cunha, 
Brasileiro, portador do rg n.º 1018426-0 SSP/AM  e do CPF n.º 413.122.442-91, declara, sob 
as penas da lei, que os documentos e declarações constante são fiéis e verdadeiros. 
 

Manaus, 01 de Novembro de 2022. 
 

 

 

 

_____________________________________ 

GLÁUCIO MOLDES DA CUNHA 

MAIS OPÇÕES COMÉRCIO E DIST. MAT. CONSTRUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MAIS OPÇÕES DISTRIBUIDORA 

MAIS OPÇÕES - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO -LTDA 

CNPJ: 29.940.894/0001-81 

Telefone: (92) 8118-5828 / (92) 99446-0130    E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com 

 
MAIS OPÇÕES – COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - LTDA 

Rua Maria Médici, Nº 220, sala 02 – Japiim - Manaus/AM 
CEP 69078-340 - CNPJ 29.940.894/0001-81 

INSC. ESTADUAL: 053999614 
Fone(92):  98118-5828 

E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com 

 

 

DECLARAÇÃO DE QUE RECEBEU O EDITAL E TODOS OS DOCUMENTOS QUE O INTEGRAM. 
 
 
A 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC Nº 002/2022 (Processo Administrativo n.° 
23105.038570/2020-51) 
Objeto: Contratação de empresa para Reforma do Auditório da Escola de Enfermagem da 
UFAM, em Manaus/AM. 
  Mais Opções – Comercio e Distribuidora de Materiais de Construção – Ltda,  
estabelecida a rua Maria Médici, nº 220, sala 02 –Japiim-Manaus/AM,CEP-69078-
340,CNPJ,nº29.940.894/0001-81 ,neste ato representada pelo Sr. Glaúcio Moldes da Cunha, 
Brasileiro, portador do rg n.º 1018426-0 SSP/AM  e do CPF n.º 413.122.442-91, declara que 
recebeu o edital e todos os documentos que o integram, dispondo de todos os elementos e 
informações necessárias à elaboração da proposta de preços com total e completo 
conhecimento do objeto da licitação. 
 
 

Manaus, 01 de Novembro de 2022. 

 

 

 

_____________________________________ 

GLÁUCIO MOLDES DA CUNHA 

MAIS OPÇÕES COMÉRCIO E DIST. MAT. CONSTRUÇÃO-- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MAIS OPÇÕES DISTRIBUIDORA 

MAIS OPÇÕES - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO -LTDA 

CNPJ: 29.940.894/0001-81 

Telefone: (92) 8118-5828 / (92) 99446-0130    E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com 

 
MAIS OPÇÕES – COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - LTDA 

Rua Maria Médici, Nº 220, sala 02 – Japiim - Manaus/AM 
CEP 69078-340 - CNPJ 29.940.894/0001-81 

INSC. ESTADUAL: 053999614 
Fone(92):  98118-5828 

E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com 

 

DECLARAÇÃO DE OBSERVAÇÃO DOS PRAZOS DOS SERVIÇOS 
 
 
A 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC Nº 002/2022 (Processo Administrativo n.° 
23105.038570/2020-51) 
Objeto: Contratação de empresa para Reforma do Auditório da Escola de Enfermagem da 
UFAM, em Manaus/AM. 
  Mais Opções – Comercio e Distribuidora de Materiais de Construção – Ltda,  
estabelecida a rua Maria Médici, nº 220, sala 02 –Japiim-Manaus/AM,CEP-69078-
340,CNPJ,nº29.940.894/0001-81 ,neste ato representada pelo Sr. Glaúcio Moldes da Cunha, 
Brasileiro, portador do rg n.º 1018426-0 SSP/AM  e do CPF n.º 413.122.442-91 declara, 
observou rigorosamente os prazos de prestação de serviço do contrato. 
 

Manaus, 01 de Novembro de 2022.. 

 

 

 

_____________________________________ 

GLÁUCIO MOLDES DA CUNHA 

MAIS OPÇÕES COMÉRCIO E DIST. MAT. CONSTRUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MAIS OPÇÕES DISTRIBUIDORA 

MAIS OPÇÕES - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO -LTDA 

CNPJ: 29.940.894/0001-81 

Telefone: (92) 8118-5828 / (92) 99446-0130    E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com 

 
MAIS OPÇÕES – COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - LTDA 

Rua Maria Médici, Nº 220, sala 02 – Japiim - Manaus/AM 
CEP 69078-340 - CNPJ 29.940.894/0001-81 

INSC. ESTADUAL: 053999614 
Fone(92):  98118-5828 

E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO, INCISO XXXIII, DO ARTIGO 7º ,DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E INCISO V, DO ART. 27, DA LEI Nº 8.666/93, INCLUÍDO PELA LEI º 

9.854/1999. 
 
A 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC Nº 002/2022 (Processo Administrativo n.° 
23105.038570/2020-51) 
Objeto: Contratação de empresa para Reforma do Auditório da Escola de Enfermagem da 
UFAM, em Manaus/AM. 
 
  Mais Opções – Comercio e Distribuidora de Materiais de Construção – Ltda,  
estabelecida a rua Maria Médici, nº 220, sala 02 –Japiim-Manaus/AM,CEP-69078-
340,CNPJ,nº29.940.894/0001-81 ,neste ato representada pelo Sr. Glaúcio Moldes da Cunha, 
Brasileiro, portador do rg n.º 1018426-0 SSP/AM  e do CPF n.º 413.122.442-91 declara para 
os devidos fins do disposto no inciso v, do artigo 27, da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, 
acrescido pela lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999 e inciso, XXXIII, do Artigo 7º, da 
Constituição Federal do Brasil. que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso, ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

 
Manaus, 01 de Novembro de 2022. 

 

 

 

_____________________________________ 

GLÁUCIO MOLDES DA CUNHA 

MAIS OPÇÕES COMÉRCIO E DIST. MAT. CONSTRUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 



 
MAIS OPÇÕES DISTRIBUIDORA 

MAIS OPÇÕES - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO -LTDA 

CNPJ: 29.940.894/0001-81 

Telefone: (92) 8118-5828 / (92) 99446-0130    E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com 

 
MAIS OPÇÕES – COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - LTDA 

Rua Maria Médici, Nº 220, sala 02 – Japiim - Manaus/AM 
CEP 69078-340 - CNPJ 29.940.894/0001-81 

INSC. ESTADUAL: 053999614 
Fone(92):  98118-5828 

E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com 

 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO SUPERVENIENTE À HABILITAÇÃO 

 
 
A 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC Nº 002/2022 (Processo Administrativo n.° 
23105.038570/2020-51) 
Objeto: Contratação de empresa para Reforma do Auditório da Escola de Enfermagem da 
UFAM, em Manaus/AM. 
  Mais Opções – Comercio e Distribuidora de Materiais de Construção – Ltda,  
estabelecida a rua Maria Médici, nº 220, sala 02 –Japiim-Manaus/AM,CEP-69078-
340,CNPJ,nº29.940.894/0001-81 ,neste ato representada pelo Sr. Glaúcio Moldes da Cunha, 
Brasileiro, portador do rg n.º 1018426-0 SSP/AM  e do CPF n.º 413.122.442-91 declara para 
fins do disposto que: 

1. sob as penas da Lei, de que os documentos e declarações apresentados são fiéis e 
verdadeiros; 

2.  que recebeu os documentos, tomou conhecimento de todas as informações e das 
condições locais;  para o comprimento das obrigações objeto desta licitação; 

3.  sob pena lei, que observou rigorosamente os prazos de prestação de serviço do 
contrato realizado com o município de Manaus; 

4.  que não mantém em seu quadro de funcionários menor de 18 anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e nem de menor de 16 anos em qualquer atividade, 
salvo na condição de aprendiz; 

5.  que não há fato impeditivo de participação em licitações ou de contratar com 
qualquer órgão da Administração Pública. 

 
Manaus, 01 de Novembro de 2022.. 

 

 

_____________________________________ 

GLÁUCIO MOLDES DA CUNHA 

MAIS OPÇÕES COMÉRCIO E DIST. MAT. CONSTRUÇÃO 

 

 

 

 



 
MAIS OPÇÕES DISTRIBUIDORA 

MAIS OPÇÕES - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO -LTDA 

CNPJ: 29.940.894/0001-81 

Telefone: (92) 8118-5828 / (92) 99446-0130    E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com 

 
MAIS OPÇÕES – COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - LTDA 

Rua Maria Médici, Nº 220, sala 02 – Japiim - Manaus/AM 
CEP 69078-340 - CNPJ 29.940.894/0001-81 

INSC. ESTADUAL: 053999614 
Fone(92):  98118-5828 

E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com 

 

DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÃO, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO 

A 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC Nº 002/2022 (Processo Administrativo n.° 
23105.038570/2020-51) 
Objeto: Contratação de empresa para Reforma do Auditório da Escola de Enfermagem da 
UFAM, em Manaus/AM. 
 
  Mais Opções – Comercio e Distribuidora de Materiais de Construção – Ltda,  
estabelecida a rua Maria Médici, nº 220, sala 02 –Japiim-Manaus/AM,CEP-69078-
340,CNPJ,nº29.940.894/0001-81 ,neste ato representada pelo Sr. Glaúcio Moldes da Cunha, 
Brasileiro, portador do rg n.º 1018426-0 SSP/AM  e do CPF n.º 413.122.442-91 declara para 
fins do disposto que: 
  Sob as penas cabíveis, que na data da Ordem de Serviço possuirá e estará 
disponível no local onde se executarão as obras e serviços objeto desta licitação, pessoal 
técnico especializado e equipamentos considerados essenciais para o cumprimento do 
futuro contrato. 
  Declaro(amos), ainda, que será Responsável Técnico pela execução dos 
serviços objeto do presente certame, o Sr. EMERSON LEITE FERREIRA DE SOUZA, inscrito no 
CREA sob os Nº Registro: 0404433634AM RNP: 0404433634 Título profissional: ENGENHEIRO 
CIVIL, pertencente ao quadro permanente, conforme comprovam os documentos em anexo. 
 

Manaus, 01 de Novembro de 2022. 

 

 

_____________________________________ 

GLÁUCIO MOLDES DA CUNHA 

MAIS OPÇÕES COMÉRCIO E DIST. MAT. CONSTRUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 



 
MAIS OPÇÕES DISTRIBUIDORA 

MAIS OPÇÕES - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO -LTDA 

CNPJ: 29.940.894/0001-81 

Telefone: (92) 8118-5828 / (92) 99446-0130    E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com 

 
MAIS OPÇÕES – COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - LTDA 

Rua Maria Médici, Nº 220, sala 02 – Japiim - Manaus/AM 
CEP 69078-340 - CNPJ 29.940.894/0001-81 

INSC. ESTADUAL: 053999614 
Fone(92):  98118-5828 

E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com 

 

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA 
 
 
A 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC Nº 002/2022 (Processo Administrativo n.° 
23105.038570/2020-51) 
Objeto: Contratação de empresa para Reforma do Auditório da Escola de Enfermagem da 
UFAM, em Manaus/AM. 
 
  Mais Opções – Comercio e Distribuidora de Materiais de Construção – Ltda,  
estabelecida a rua Maria Médici, nº 220, sala 02 –Japiim-Manaus/AM,CEP-69078-
340,CNPJ,nº29.940.894/0001-81 ,neste ato representada pelo Sr. Glaúcio Moldes da Cunha, 
Brasileiro, portador do rg n.º 1018426-0 SSP/AM  e do CPF n.º 413.122.442-91 declara , sob 
as penas da Lei, para efeito de participação no processo licitatório em epígrafe, que a 
Empresa, acima identificada, é empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento 
previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro 
conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a participar. 

 

 

Manaus, 01 de Novembro de 2022. 

 

 

_____________________________________ 

GLÁUCIO MOLDES DA CUNHA 

MAIS OPÇÕES COMÉRCIO E DIST. MAT. CONSTRUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MAIS OPÇÕES DISTRIBUIDORA 

MAIS OPÇÕES - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO -LTDA 

CNPJ: 29.940.894/0001-81 

Telefone: (92) 8118-5828 / (92) 99446-0130    E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com 

 
MAIS OPÇÕES – COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - LTDA 

Rua Maria Médici, Nº 220, sala 02 – Japiim - Manaus/AM 
CEP 69078-340 - CNPJ 29.940.894/0001-81 

INSC. ESTADUAL: 053999614 
Fone(92):  98118-5828 

E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com 

 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA 
A 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC Nº 002/2022 (Processo Administrativo n.° 
23105.038570/2020-51) 
Objeto: Contratação de empresa para Reforma do Auditório da Escola de Enfermagem da 
UFAM, em Manaus/AM. 
  Mais Opções – Comercio e Distribuidora de Materiais de Construção – Ltda,  
estabelecida a rua Maria Médici, nº 220, sala 02 –Japiim-Manaus/AM,CEP-69078-
340,CNPJ,nº29.940.894/0001-81 ,neste ato representada pelo Sr. Glaúcio Moldes da Cunha, 
Brasileiro, portador do rg n.º 1018426-0 SSP/AM  e do CPF n.º 413.122.442-91, doravante 
denominado (Licitante),para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as 
penas da lei, em especial o art.299 do Código Penal Brasileiro, que: 
(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de 
maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em 
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer 
pessoa; 
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação 
não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato 
da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 
outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da 
referida licitação; 
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não 
será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com outro 
participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da 
referida licitação; 
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não 
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e 
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 
plenos poderes e informações para firmá-la. 

Manaus, 01 de Novembro de 2022. 

 

 

 

________________________________ 

GLÁUCIO MOLDES DA CUNHA 

MAIS OPÇÕES COMÉRCIO E DIST. MAT. CONSTRUÇÃO. 



 
MAIS OPÇÕES DISTRIBUIDORA 

MAIS OPÇÕES - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO -LTDA 

CNPJ: 29.940.894/0001-81 

Telefone: (92) 8118-5828 / (92) 99446-0130    E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com 

 
MAIS OPÇÕES – COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - LTDA 

Rua Maria Médici, Nº 220, sala 02 – Japiim - Manaus/AM 
CEP 69078-340 - CNPJ 29.940.894/0001-81 

INSC. ESTADUAL: 053999614 
Fone(92):  98118-5828 

E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com 

 

 
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELA LIBERAÇÃO AMBIENTAL. 

 
A 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC Nº 002/2022 (Processo Administrativo n.° 
23105.038570/2020-51) 
Objeto: Contratação de empresa para Reforma do Auditório da Escola de Enfermagem da 
UFAM, em Manaus/AM.. 
 
  Mais Opções – Comercio e Distribuidora de Materiais de Construção – Ltda,  
estabelecida a rua Maria Médici, nº 220, sala 02 –Japiim-Manaus/AM,CEP-69078-
340,CNPJ,nº29.940.894/0001-81 ,neste ato representada pelo Sr. Glaúcio Moldes da Cunha, 
Brasileiro, portador do rg n.º 1018426-0 SSP/AM  e do CPF n.º 413.122.442-91, declara  sob 
as penas da Lei que: 
Conhece a legislação pertinente aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente 
em nível federal, estadual e municipal;  
II. Tomou conhecimento das restrições, normas e proposições relativas à preservação do 
meio-ambiente do local e região onde se realizarão as obras e serviços objeto licitação em 
epígrafe;  
III. Assume a responsabilidade de obediência à legislação, às normas explicitadas pela 
prefeitura municipal de Novo Airão, e pelos órgãos específicos de controle ambiental;  
IV. Responsabiliza-se pelo cumprimento do conteúdo no relatório de impacto de meio-
ambiente, a solicitação do atestado de sua liberação, autorização de obras e demais 
requisitos necessários à regulamentação das obras e serviços e das ações previstas na 
legislação e nesta licitação, caso seja isso necessário. 
    

Manaus, 01 de Novembro de 2022 

 

 

 

_____________________________________ 

GLÁUCIO MOLDES DA CUNHA 

MAIS OPÇÕES COMÉRCIO E DIST. MAT. CONSTRUÇÃO. 

 

 

 



 
MAIS OPÇÕES DISTRIBUIDORA 

MAIS OPÇÕES - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO -LTDA 

CNPJ: 29.940.894/0001-81 

Telefone: (92) 8118-5828 / (92) 99446-0130    E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com 

 
MAIS OPÇÕES – COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - LTDA 

Rua Maria Médici, Nº 220, sala 02 – Japiim - Manaus/AM 
CEP 69078-340 - CNPJ 29.940.894/0001-81 

INSC. ESTADUAL: 053999614 
Fone(92):  98118-5828 

E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com 

 

DECLARAÇÃO DE SUBMISSÃO  À FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. 
 

A 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC Nº 002/2022 (Processo Administrativo n.° 
23105.038570/2020-51) 
Objeto: Contratação de empresa para Reforma do Auditório da Escola de Enfermagem da 
UFAM, em Manaus/AM. 
 
  Mais Opções – Comercio e Distribuidora de Materiais de Construção – Ltda,  
estabelecida a rua Maria Médici, nº 220, sala 02 –Japiim-Manaus/AM,CEP-69078-
340,CNPJ,nº29.940.894/0001-81 ,neste ato representada pelo Sr. Glaúcio Moldes da Cunha, 
Brasileiro, portador do rg n.º 1018426-0 SSP/AM  e do CPF n.º 413.122.442-91, declara , sob 
as penas da Lei a infra-signatária declara que se submete à fiscalização e controle da 
administração. 
 
 

Manaus, 01 de Novembro de 2022. 

 

 

________________________________ 

GLÁUCIO MOLDES DA CUNHA 

MAIS OPÇÕES COMÉRCIO E DIST. MAT. CONSTRUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MAIS OPÇÕES DISTRIBUIDORA 

MAIS OPÇÕES - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO -LTDA 

CNPJ: 29.940.894/0001-81 

Telefone: (92) 8118-5828 / (92) 99446-0130    E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com 

 
MAIS OPÇÕES – COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - LTDA 

Rua Maria Médici, Nº 220, sala 02 – Japiim - Manaus/AM 
CEP 69078-340 - CNPJ 29.940.894/0001-81 

INSC. ESTADUAL: 053999614 
Fone(92):  98118-5828 

E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com 

 

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DE VISITA TÉCNICA 
 
A 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC Nº 002/2022 (Processo Administrativo n.° 
23105.038570/2020-51) 
Objeto: Contratação de empresa para Reforma do Auditório da Escola de Enfermagem da 
UFAM, em Manaus/AM. 
 
  Mais Opções – Comercio e Distribuidora de Materiais de Construção – Ltda,  
estabelecida a rua Maria Médici, nº 220, sala 02 –Japiim-Manaus/AM,CEP-69078-
340,CNPJ,nº29.940.894/0001-81 ,neste ato representada pelo Sr. Glaúcio Moldes da Cunha, 
Brasileiro, portador do rg n.º 1018426-0 SSP/AM  e do CPF n.º 413.122.442-91, declara que 
renuncia à Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação de serviços constantes 
do objeto da Licitação Supracitada, conforme o Acórdão 1599/2010 do Plenário do TCU, e o 
quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos 
serviços, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à 
perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias 
que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que 
represento 
 
 
 

Manaus, 01 de Novembro de 2022. 

 

 

 

 

_____________________________________ 

GLÁUCIO MOLDES DA CUNHA 

MAIS OPÇÕES COMÉRCIO E DIST. MAT. CONSTRUÇÃO. 

 

 

 

 

 



 
MAIS OPÇÕES DISTRIBUIDORA 

MAIS OPÇÕES - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO -LTDA 

CNPJ: 29.940.894/0001-81 

Telefone: (92) 8118-5828 / (92) 99446-0130    E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com 

 
MAIS OPÇÕES – COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - LTDA 

Rua Maria Médici, Nº 220, sala 02 – Japiim - Manaus/AM 
CEP 69078-340 - CNPJ 29.940.894/0001-81 

INSC. ESTADUAL: 053999614 
Fone(92):  98118-5828 

E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com 

 

DECLARAÇÃO  
 
A 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC Nº 002/2022 (Processo Administrativo n.° 
23105.038570/2020-51) 
Objeto: Contratação de empresa para Reforma do Auditório da Escola de Enfermagem da 
UFAM, em Manaus/AM. 
 
  Mais Opções – Comercio e Distribuidora de Materiais de Construção – Ltda ,  
estabelecida a rua Maria Médici, nº 220, sala 02 –Japiim-Manaus/AM,CEP-69078-
340,CNPJ,nº29.940.894/0001-81 ,neste ato representada pelo Sr. Glaúcio Moldes da Cunha, 
Brasileiro, portador do rg n.º 1018426-0 SSP/AM  e do CPF n.º 413.122.442-91, declara que: 
 
 a) cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, ou 
cooperativa equiparada – COOP, nos termos do art. 34 da Lei n. 11.488, de 2007, caso opte 
por usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, Em cumprimento 
ao que determina o item 7.1.1 do referido Edital.;  
 
b) está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de 
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos na Licitação supracitada. 
 
c) inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores. 
 
d) a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.;  
 
e) não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 
Constituição Federal. 
 
f) que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social 
e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 
93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo benefício previsto no art. 3º, § 2º, 
inciso V, da Lei nº 8.666/1993. 
 
g) que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 
1999. 



 
MAIS OPÇÕES DISTRIBUIDORA 

MAIS OPÇÕES - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO -LTDA 

CNPJ: 29.940.894/0001-81 

Telefone: (92) 8118-5828 / (92) 99446-0130    E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com 

 
MAIS OPÇÕES – COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - LTDA 

Rua Maria Médici, Nº 220, sala 02 – Japiim - Manaus/AM 
CEP 69078-340 - CNPJ 29.940.894/0001-81 

INSC. ESTADUAL: 053999614 
Fone(92):  98118-5828 

E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com 

 

 
 
 
 
 

Manaus, 01 de Novembro de 2022. 
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GLÁUCIO MOLDES DA CUNHA 

MAIS OPÇÕES COMÉRCIO E DIST. MAT. CONSTRUÇÃO 
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DECLARAÇÃO  
 

A 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC Nº 002/2022 (Processo Administrativo n.° 
23105.038570/2020-51) 
Objeto: Contratação de empresa para Reforma do Auditório da Escola de Enfermagem da 
UFAM, em Manaus/AM. 
 
  Mais Opções – Comercio e Distribuidora de Materiais de Construção – Ltda,  
estabelecida a rua Maria Médici, nº 220, sala 02 –Japiim-Manaus/AM,CEP-69078-
340,CNPJ,nº29.940.894/0001-81 ,neste ato representada pelo Sr. Glaúcio Moldes da Cunha, 
Brasileiro, portador do rg n.º 1018426-0 SSP/AM  e do CPF n.º 413.122.442-91, declara , sob 
as penas da Lei a infra-signatária declara que que não constam em nossos quadros 
societários servidores da FUA ou administradores que mantenham vínculo familiar com 
detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela 
demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior, em 
cumprimento ao Acórdão Nº 409/2015 – TCU - Plenário 
 

Manaus, 01 de Novembro de 2022. 
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GLÁUCIO MOLDES DA CUNHA 

MAIS OPÇÕES COMÉRCIO E DIST. MAT. CONSTRUÇÃO 
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DECLARAÇÃO  
 

A 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC Nº 002/2022 (Processo Administrativo n.° 
23105.038570/2020-51) 
Objeto: Contratação de empresa para Reforma do Auditório da Escola de Enfermagem da 
UFAM, em Manaus/AM. 
 
  Mais Opções – Comercio e Distribuidora de Materiais de Construção – Ltda,  
estabelecida a rua Maria Médici, nº 220, sala 02 –Japiim-Manaus/AM,CEP-69078-
340,CNPJ,nº29.940.894/0001-81 ,neste ato representada pelo Sr. Glaúcio Moldes da Cunha, 
Brasileiro, portador do rg n.º 1018426-0 SSP/AM  e do CPF n.º 413.122.442-91, declara , sob 
as penas da Lei a infra-signatária declara para os devidos fins que conhecemos as condições 
locais para execução do objeto, assumindo total responsabilidade por este fato e que não 
utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou 
financeiras com a contratante. 
 

Manaus, 01 de Novembro de 2022. 
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DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 
A 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC Nº 002/2022 (Processo Administrativo n.° 
23105.038570/2020-51)   
  
 Mais Opções – Comercio e Distribuidora de Materiais de Construção – Ltda,  
estabelecida a rua Maria Médici, nº 220, sala 02 –Japiim-Manaus/AM,CEP-69078-
340,CNPJ,nº29.940.894/0001-81 ,neste ato representada pelo Sr. Gláucio Moldes da Cunha, 
Brasileiro, portador do RG n.º 1018426-0 SSP/AM  e do CPF n.º 413.122.442-91, declara, sob 
as penas da lei, que senhora FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA , Brasileiro, natural de 
Manaus-AM, Engenheiro Civil, portador do CPF nº  014.301.797-75 e inscrito no CREA-AM  
sob o  nº 9223-D/AM  que está ciente e  anuente,  cujas Certidões de Acervo Técnico foram 
utilizadas para atendimento às exigências editalicias no que tange à qualificação técnica 
profissional, será contratada  caso este licitante se sagre vencedor desta licitação. 
 
Declaramos em atendimento ao previsto no edital da Licitação supracitada, que a 
profissional acima qualificada será a nossa indicada como responsável técnico para 
acompanhar a execução dos serviços, objeto da licitação em apreço. 

 
Manaus, 01 de Novembro de 2022. 

 

 

 

_____________________________________ 

GLÁUCIO MOLDES DA CUNHA 

MAIS OPÇÕES COMÉRCIO E DIST. MAT. CONSTRUÇÃO 

CIENTE:                                   

-------------------------------------------------------------                                                                                   

FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA 

Engenheiro Civil CREA AM 9223-D 

CPF nº  014.301.797-75 
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DECLARAÇÃO DE QUE RECEBEU O EDITAL E TODOS OS DOCUMENTOS QUE O INTEGRAM. 
 
 
A 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC Nº 002/2022 (Processo Administrativo n.° 
23105.038570/2020-51) 
Objeto: Contratação de empresa para Reforma do Auditório da Escola de Enfermagem da 
UFAM, em Manaus/AM. 
  Mais Opções – Comercio e Distribuidora de Materiais de Construção – Ltda,  
estabelecida a rua Maria Médici, nº 220, sala 02 –Japiim-Manaus/AM,CEP-69078-
340,CNPJ,nº29.940.894/0001-81 ,neste ato representada pelo Sr. Glaúcio Moldes da Cunha, 
Brasileiro, portador do rg n.º 1018426-0 SSP/AM  e do CPF n.º 413.122.442-91, declara que 
recebeu o edital e todos os documentos que o integram, dispondo de todos os elementos e 
informações necessárias à elaboração da proposta de preços com total e completo 
conhecimento do objeto da licitação. 
 
 

Manaus, 01 de Novembro de 2022. 
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