

<p>Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI</p>			<p>Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)</p>		
<p>NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)</p>	<p>Código da Natureza Jurídica</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">2062</p>	<p>Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio</p>			

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		046	1	TRANSFORMACAO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

Nº FCN/REMP

AMP2200202165

MANAUS

Local

10 Maio 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR
☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

☐ NÃO / / _____

Data
Responsável

☐ NÃO / / _____

Data
Responsável

Processo em Ordem À decisão

 / /
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e arquite-se. <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

/ /
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e arquite-se. <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

/ /
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13200865201 em 11/05/2022 da Empresa MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 29940894000181 e protocolo 220215545 - 02/05/2022. Autenticação: 504ED5E8F5BCD3670116D54222EF9458983B42C. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/021.554-5 e o código de segurança dyRa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.






JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/021.554-5	AMP2200202165	29/04/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
413.122.442-91	GLAUCIO MOLDES DA CUNHA	10/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		




Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13200865201 em 11/05/2022 da Empresa MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 29940894000181 e protocolo 220215545 - 02/05/2022. Autenticação: 504ED5E8F5BCD3670116D54222EF9458983B42C. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/021.554-5 e o código de segurança dyRa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.


LYLCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 2/10

3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE TRANSFORMAÇÃO DA EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

MAIS OPÇÕES - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

CNPJ: 29.940.894/0001-81

NIRE: 13600072526

GLAUCIO MOLDES DA CUNHA, brasileiro, natural de Manaus/AM, nascido em 02/02/1972, solteiro, empresário, portador do RG de nº 101.842-60 expedido pela SSP/AM, devidamente inscrito no CPF/MF sob nº 413.122.442-91, residente e domiciliado na Rua Luiz da Cunha Menezes, 31 – Bairro Cidade de Deus, na cidade de Manaus/AM, CEP 69.099-133, titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, denominada **MAIS OPÇÕES – COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**, com sede nesta cidade de Manaus/AM, estabelecida na Rua Maria Médici, 220, Sala 02, Bairro Japiim, CEP 69.078-340 e com seu Ato Constitutivo devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Amazonas JUCEA sob o NIRE nº 13200718151, em sessão de 15/03/2018, e alteração/transformação devidamente registrada e arquivada sob o NIRE nº 13600072526, em sessão de 16/07/2018, alteração devidamente registrada e arquivada sob o NIRE nº 13600072526 em sessão de 24/09/2020, e sua última alteração devidamente registrada e arquivada sob o NIRE nº 13600072526, em sessão de 28/01/2021 sob nº 1092426, inscrita no **CNPJ/MF nº 29.940.894/0001-81**, resolve transformar seu registro de EIRELI em SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, uma vez que admite, neste ato, na qualidade de sócio o Sr. **GLAUCIO MOLDES DA CUNHA**, brasileiro, natural de Manaus/AM, nascido em 02/02/1972, solteiro, empresário, portador do RG de nº 101.842-60 expedido pela SSP/AM, devidamente inscrito no CPF/MF sob nº 413.122.442-91, residente e domiciliado na Rua Luiz da Cunha Menezes, 31 – Bairro Cidade de Deus, na cidade de Manaus/AM, CEP 69.099-133, nos termos e condições a seguir, sendo que a sociedade ora constituída assumirá e se responsabilizará pelo ativo e passivo da EIRELI ora transformada:


CLÁUSULA PRIMEIRA: Neste ato, transforma-se a EIRELI, já qualificada, em SOCIEDADE LIMITADA, passando a adotar como nome empresarial a denominação de **MAIS OPÇÕES – COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital desta EIRELI, ora transformada, no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), passa a constituir o capital da SOCIEDADE LIMITADA, ora constituída. Para tanto, firma em ato contínuo, o “CONTRATO SOCIAL”, o qual se obrigam mutuamente na condição de sócios.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13200865201 em 11/05/2022 da Empresa MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 29940894000181 e protocolo 220215545 - 02/05/2022. Autenticação: 504ED5E8F5BCD3670116D54222EF9458983B42C. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/021.554-5 e o código de segurança dyRa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.


LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 3/10

**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESARIA
LIMITADA**

**MAIS OPÇÕES – COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 29.940.894/0001-81**

O sócio **GLAUCIO MOLDES DA CUNHA**, brasileiro, natural de Manaus/AM, nascido em 02/02/1972, solteiro, empresário, portador do RG de nº 101.842-60 expedido pela SSP/AM, devidamente inscrito no CPF/MF sob nº 413.122.442-91, residente e domiciliado na Rua Luiz da Cunha Menezes, 31 – Bairro Cidade de Deus, na cidade de Manaus/AM, CEP 69.099-133, resolve, neste ato, constituir SOCIEDADE EMPRESARIA do tipo LIMITADA, a qual se regerá, pelas cláusulas presentes neste CONTRATO SOCIAL, a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob o nome empresarial **MAIS OPÇÕES – COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** e tem por título de estabelecimento a expressão fantasia “**MAIS OPÇÕES**”.

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa tem sua sede na Rua Maria Médici, 220. Sala 02, Bairro Japiim, CEP 69.078-340, nesta cidade de Manaus/AM, ficando eleito o foro desta Comarca para qualquer ação fundada no presente instrumento, podendo, entretanto, abrir agências, filiais e escritórios em qualquer parte do Território Nacional e Exterior.

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social desta LTDA é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em moeda corrente do país.

CLÁUSULA QUARTA: A empresa tem por objetivo social:

- 87.44-0-01 – Comercio varejista de ferragens e ferramentas;
- 41.20-4-00 – Construção de edifícios;
- 42.99-5-99 – Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; obras de outros tipos (construção);
- 43.11-8-01 – Demolição de edifícios e outras obras estruturas;
- 43.11-8-02 – Preparação de canteiro e limpeza de terrenos;
- 43.12-6-00 – Perfurações e sondagens;
- 43.29-1-99 – Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente; instalação de revestimento de tubulações;
- 43.30-4-02- Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
- 43.30-4-03 – Obras acabamento em gesso e estuque;
- 43.30-4-04 – Serviços de pintura de edifícios em geral;



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13200865201 em 11/05/2022 da Empresa MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 29940894000181 e protocolo 220215545 - 02/05/2022. Autenticação: 504ED5E8F5BCD3670116D54222EF9458983B42C. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/021.554-5 e o código de segurança dyRa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 4/10

43.30-4-99 – Outras obras de acabamento da construção; n.e, (construção)
43.99-1-03 – Obras de alvenaria;
46.37-1-99 – Comercio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente; comercio atacadista de complementos e suplementos alimentícios;
46.49-4-01 - Comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 – Comercio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
46.51-6-01 – Comercio atacadista de equipamentos de informática;
46.51-6-02 – Comercio atacadista de suprimentos para informática;
46.61-3-00 – Comercio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;
47.29-6-99 – Comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente;
47.41-5-00 – Comercio varejista de tintas e materiais para pintura;
47.42-3-00 – Comercio varejista de material elétrico;
47.13-1-00 – Comercio varejista de vidros;
47.44-0-03 – Comercio varejista de materiais, hidráulicos;
47.44-0-04 -Comercio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;
47.44-0-05 – Comercio varejista de materiais não especificados anteriormente: comercio varejista de cimento, azulejos, cerâmicas, calhas para construção;
47.44-0-99 – Comercio varejista de materiais de construção em geral;
47.51-2-01 – Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
47.52-1-00 – Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
47.53-9-00 – Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
47.55-5-02 – Comercio varejista de artigos de armarinho;
47.89-0-07 – Comercio varejista de equipamentos para escritório.

CLÁUSULA QUINTA – A empresa iniciou suas atividades em **15/03/2018** e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA – O encerramento do exercício social dar-se-á em coincidência com encerramento do ano civil.

CLÁUSULA SÉTIMA – A empresa é administrada pelo seu titular GLAUCIO MOLDES DA CUNHA, por tempo indeterminado, tendo, portando, validade os papeis, documentos e cheques assinados por ele, em qualquer circunstancias, isoladamente e que fica incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como de representa-la judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse da empresa, para assumir obrigações, seja em favor do titular ou de terceiros, bem como para onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do titular.



CLÁUSULA OITAVA – A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA NONA – O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Fica eleito o foro da Comarca de Manaus, Estado do Amazonas para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

Nesses termos, o titular, firma o presente ato de alteração em 01 (uma) via que será registrado na Junta Comercial do Estado do Amazonas.

Manaus, 04 de Maio de 2022

GLAUCIO MOLDES DA CUNHA
CPF: 413.122.442-91
Sócio-Administrador







JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/021.554-5	AMP2200202165	29/04/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
413.122.442-91	GLAUCIO MOLDES DA CUNHA	10/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		




Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13200865201 em 11/05/2022 da Empresa MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 29940894000181 e protocolo 220215545 - 02/05/2022. Autenticação: 504ED5E8F5BCD3670116D54222EF9458983B42C. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/021.554-5 e o código de segurança dyRa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.


LYLCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 7/10

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL REGISTRO DIGITAL

Eu, GLAUCIO MOLDES DA CUNHA, BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESARIO, DATA DE NASCIMENTO 02/02/1972, RG Nº 10184260 SSP-AM, CPF 413.122.442-91, RUA LUIZ DA CUNHA MENEZES, Nº 31, BAIRRO CIDADE DE DEUS, CEP 69099-133, MANAUS - AM, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Manaus, 10 de maio de 2022.


GLAUCIO MOLDES DA CUNHA

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13200865201 em 11/05/2022 da Empresa MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 29940894000181 e protocolo 220215545 - 02/05/2022. Autenticação: 504ED5E8F5BCD3670116D54222EF9458983B42C. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/021.554-5 e o código de segurança dyRa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.


LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 8/10





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, de CNPJ 29.940.894/0001-81 e protocolado sob o número 22/021.554-5 em 02/05/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 13200865201, em 11/05/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Izabela Lopes Furtado.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.



Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
413.122.442-91	GLAUCIO MOLDES DA CUNHA	10/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
413.122.442-91	GLAUCIO MOLDES DA CUNHA	10/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
413.122.442-91	GLAUCIO MOLDES DA CUNHA	10/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 04/05/2022



Documento assinado eletronicamente por Izabela Lopes Furtado, Servidor(a) Público(a), em 11/05/2022, às 09:03.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 22/021.554-5.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13200865201 em 11/05/2022 da Empresa MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 29940894000181 e protocolo 220215545 - 02/05/2022. Autenticação: 504ED5E8F5BCD3670116D54222EF9458983B42C. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/021.554-5 e o código de segurança dyRa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 9/10



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Manaus. quarta-feira, 11 de maio de 2022



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13200865201 em 11/05/2022 da Empresa MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 29940894000181 e protocolo 220215545 - 02/05/2022. Autenticação: 504ED5E8F5BCD3670116D54222EF9458983B42C. Lycin Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/021.554-5 e o código de segurança dyRa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2022 por Lycin Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 10/10

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA EM
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI**

**MAIS OPÇÕES – COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**

CNPJ: 29.940.894/0001-81 NIRE: 13200718151

MARLENE BATISTA DOS SANTOS, brasileira, natural de Monte Alegre/PA, nascida em 16/08/1983, solteira, empresária, portadora do R.G. de nº **499.639-9** expedido pela PC/PA e do CPF nº **831.829.422-04**, residente e domiciliada à Rua Domingos Lima, nº 263, Bairro Nossa Senhora da Graças, na cidade de Manaus/AM, CEP: 69.053-380.

GLAUCIO MOLDES DA CUNHA, brasileiro, natural de Manaus/AM, nascido em 02/02/1972, solteiro, empresário, portador do R.G. de nº **101.842-60** expedido pela SSP/AM e do CPF nº **413.122.442-91**, residente e domiciliado à Rua Luiz da Cunha Menezes, nº 31, Bairro Cidade de Deus, na cidade de Manaus/AM, CEP: 69.099-133: únicos sócios da empresa **MAIS OPÇÕES – COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ sob nº. 29.940.894/0001-81, com seu contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Amazonas sob o nº 13200718151 em sessão de 15/03/2018, com sede na Rua Monte Castelo, nº 240, Bairro: Japiim, CEP: 69078-510, Manaus-AM, resolvem alterar e transformar de sociedade limitada em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA de acordo com a Lei 12.441 de 11/07/2011:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA MUDANÇA DE ENDEREÇO

A Sede Empresarial passa a funcionar na Rua Maria de Médici, nº. 220, Sala 02, Bairro: Japiim, CEP 69078-340, Manaus/AM.

CLÁUSULA SEGUNDA: ALTERAÇÃO DOS OBJETIVOS

A empresa passa a ter objetivos sociais, abaixo discriminados;

47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas.

46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente;

46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;

46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;

46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/07/2018 13:38 SOB Nº 13600072526.
PROTOCOLO: 180376683 DE 16/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802802929. NIRE: 13600072526.
MAIS OPÇÕES - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO EIRELI

Alexandre Bruno Araújo da Silva
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 16/07/2018
www.empresasuperfacil.am.gov.br

- 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente;
- 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico;
- 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros;
- 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;
- 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;
- 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente;
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho;
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios;
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;
- 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens;
- 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente;
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
- 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/07/2018 13:38 SOB Nº 13600072526.
PROTOCOLO: 180376683 DE 16/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802802929. NIRE: 13600072526.
MAIS OPÇÕES - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO EIRELI

Alexandre Bruno Araújo da Silva
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 16/07/2018
www.empresasuperfacil.am.gov.br

43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção;

43.99-1-03 - Obras de alvenaria;

46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;

46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

A empresa gira sob a denominação de **MAIS OPÇÕES – COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**.

CLÁUSULA QUARTA: DA RETIRADA DO SÓCIO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

Retira-se neste ato da sociedade a sócia, **MARLENE BATISTA DOS SANTOS** o qual cede e transfere de forma onerosa a totalidade de suas quotas representativas no Valor de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), dividido em 100.000 (Cem Mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real), para o sócio **GLAUCIO MOLDES DA CUNHA**, que passa neste ato a deter 100% das quotas da sociedade. O mesmo declara ressarcidos os seus direitos e haveres, dando assim plena, rasa, irrevogável e irretratável quitação, nada, mas tendo a reclamar do presente ou futuro, transferindo neste ato todas as obrigações do Ativo e Passivo.

CLÁUSULA QUINTA: ALTERAÇÃO DO CAPITAL

O capital social que era de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), passa para R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais), totalmente integralizado em moeda corrente e legal do país.

CLÁUSULA SEXTA: O sócio remanescente, nos termos do art. 1033/CC e lei 12.441, de 11/07/2011, resolve alterar o tipo jurídico de **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**.

marlene batista dos santos
CLÁUSULA SETIMA: A responsabilidade pelo ativo e passivo porventura supervenientes, fica a cargo do único sócio **GLAUCIO MOLDES DA CUNHA**, que se compromete, também, a manter em boa guarda os livros e documentos da sociedade ora alterada.

G **CLÁUSULA OITAVA:** O acervo desta sociedade, no valor de R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais) e que passa a constituir o capital da **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE - EIRELI**, mencionada na cláusula primeira.

CLÁUSULA NONA: A empresa gira sob a denominação de **MAIS OPÇÕES – COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**.



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/07/2018 13:38 SOB Nº 13600072526.
PROTOCOLO: 180376683 DE 16/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802802929. NIRE: 13600072526.
MAIS OPÇÕES - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO EIRELI

Alexandre Bruno Araújo da Silva
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 16/07/2018
www.empresasuperfacil.am.gov.br

E, por estar ajustado e acertado, assinará a presente EIRELI que se regerá, doravante, pelo seguinte ATO CONSTITUTIVO:

ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

MAIS OPÇÕES – COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

CNPJ: 29.940.894/0001-81

Pelo presente ATO CONSTITUTIVO **GLAUCIO MOLDES DA CUNHA**, brasileiro, natural de Manaus/AM, nascido em 02/02/1972, solteiro, empresário, portador do R.G. de nº 101.842-60 expedido pela SSP/AM e do CPF nº 413.122.442-91, residente e domiciliado à Rua Luiz da Cunha Menezes, nº 31, Bairro Cidade de Deus, na cidade de Manaus/AM, CEP: 69.099-133 passa a constituir a presente EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, nos termos ao que rege o art. 980-A e parágrafo, C/C do art.1,054 CC/2002 mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob a denominação de **MAIS OPÇÕES – COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**.

CLÁUSULA SEGUNDA: A EIRELI tem sua sede nesta cidade na Rua Maria de Médici, nº. 220, Sala 02, Bairro: Japiim, CEP 69078-340, Manaus/AM.

CLÁUSULA TERCEIRA: A EIRELI tem por objetivo social:

47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas.

46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente;

46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;

46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;

46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;

47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente;

47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico;



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/07/2018 13:38 SOB Nº 13600072526.
PROTOCOLO: 180376683 DE 16/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802802929. NIRE: 13600072526.
MAIS OPÇÕES - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO EIRELI

Alexandre Bruno Araújo da Silva
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 16/07/2018
www.empresasuperfacil.am.gov.br

47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros;
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente;
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho;
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
41.20-4-00 - Construção de edifícios;
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens;
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente;
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção;
43.99-1-03 - Obras de alvenaria;
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/07/2018 13:38 SOB Nº 13600072526.
PROTOCOLO: 180376683 DE 16/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802802929. NIRE: 13600072526.
MAIS OPÇÕES - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO EIRELI

Alexandre Bruno Araújo da Silva
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 16/07/2018
www.empresasuperfacil.am.gov.br

46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática.

CLÁUSULA QUARTA: DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

Mediante o Ato Constitutivo desta **EIRELI**, a empresa se enquadra na condição de Microempresa, nos termos do art. 3º, caput e parágrafos, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

CLÁUSULA QUINTA: DO CAPITAL SOCIAL

O Capital social desta EIRELI é de R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais), conforme art. 980-A, CC/2002.

CLÁUSULA SEXTA: DA DECLARAÇÃO DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL

O subscritor declara que o Capital Social se encontra completamente integralizado em moeda corrente nacional.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESPONSABILIDADE

A Responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA OITAVA: A empresa iniciou suas atividades em 15/03/2018 e seu prazo é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA NONA: DA ADMINISTRAÇÃO

A administração e o uso da denominação da EIRELI serão exercidos integralmente por **GLAUCIO MOLDES DA CUNHA**, titular da empresa, com plenos poderes de gestão.

Parágrafo Único: DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA ADMINISTRAÇÃO

O administrador **GLAUCIO MOLDES DA CUNHA**, declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA: O exercício social encerra em coincidência com o encerramento do ano civil.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O titular da presente EIRELI declara, nos termos da lei que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.





CERTIFICO O REGISTRO EM 16/07/2018 13:38 SOB Nº 13600072526.
PROTOCOLO: 180376683 DE 16/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802802929. NIRE: 13600072526.
MAIS OPÇÕES - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO EIRELI

Alexandre Bruno Araújo da Silva
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 16/07/2018
www.empresasuperfacil.am.gov.br

Nesses termos, o titular firma o presente Ato Constitutivo em 01(uma) via de igual teor e forma.

Manaus, AM, 06 de Julho de 2018.



GLAUCIO MOLDES DA CUNHA
CPF: 413.122.442-91



MARLENE BATISTA DOS SANTOS
CPF: 831.829.422-04


CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Rabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-8484 - www.cartoriopabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Reconheço e dou fé por veracidade a firma de
GLAUCIO MOLDES DA CUNHA
Data/Hora: 10/07/2018 13:35:00
ESCREVENTE AUTORIZADA - JUSSARA LIMA DE MENDONÇA Cód. 152
FUNETJ 0.32 FUNDPAM 0.18 FUNDPE 0.30 ISS R\$ 0.16 FARPAM 0.16
SELO R\$ 1,90. REC FIR004135COGA4OJRXSB2387
Válida o selo em: cidadeo.portalseleam.com.br


CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Rabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-8484 - www.cartoriopabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Reconheço e dou fé por veracidade a firma de
MARLENE BATISTA DOS SANTOS
Data/Hora: 10/07/2018 13:35:00
ESCREVENTE AUTORIZADA - JUSSARA LIMA DE MENDONÇA Cód. 152
FUNETJ 0.32 FUNDPAM 0.18 FUNDPE 0.30 ISS R\$ 0.16 FARPAM 0.16
SELO R\$ 1,90. REC FIR0041358IN8K3JPXZYYN719
Válida o selo em: cidadeo.portalseleam.com.br



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/07/2018 13:38 SOB Nº 13600072526.
PROTOCOLO: 180376683 DE 16/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802802929. NIRE: 13600072526.
MAIS OPÇÕES - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
EIRELI

Alexandre Bruno Araújo da Silva
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 16/07/2018
www.empresasuperfacil.am.gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
GLAUCIO MOLDES DA CUNHA

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
10184260 SSP AM

CPF
413.122.442-91

DATA NASCIMENTO
02/02/1972

FILIAÇÃO
MARIA TRANILDES MOLDES DA SILVA

PERMISSÃO
B

ACC
B

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
00312992279

VALIDADE
24/01/2023

1ª HABILITAÇÃO
06/05/1998

OBSERVAÇÕES

GLAUCIO MOLDES DA CUNHA
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
MANAUS, AM

DATA EMISSÃO
26/01/2018

DIRETOR PRESIDENTE
ASSINATURA DO EMISSOR
52966448420
AM026981408

AMAZONAS

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1560257418

PROIBIDO PLASTIFICAR
1560257418

DFACALAPAMBAESGOAMMTMSMGPRPBPAE



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 29.940.894/0001-81 DUNS®: 91*****82
Razão Social: MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia: MAIS OPCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/04/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	28/03/2023
FGTS	Validade:	15/11/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	23/04/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	24/11/2022
Receita Municipal	Validade:	29/11/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 31/10/2022 20:50

CPF: 413.122.442-91 Nome: GLAUCIO MOLDES DA CUNHA

Ass: _____

1 de 1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.940.894/0001-81 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/03/2018
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MAIS OPCOES	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R MARIA DE MEDICI	NÚMERO 220	COMPLEMENTO SALA 02
--	----------------------	-------------------------------

CEP 69.078-340	BAIRRO/DISTRITO JAPIIM	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
--------------------------	----------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO GLAUCIO.CUNHA72@GMAIL.COM	TELEFONE (92) 8118-5828
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/03/2018
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.940.894/0001-81 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/03/2018
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R MARIA DE MEDICI	NÚMERO 220	COMPLEMENTO SALA 02
--	----------------------	-------------------------------

CEP 69.078-340	BAIRRO/DISTRITO JAPIIM	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
--------------------------	----------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO GLAUCIO.CUNHA72@GMAIL.COM	TELEFONE (92) 8118-5828
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/03/2018
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **28/09/2022** às **14:50:43** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 29.940.894/0001-81

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:08:53 do dia 29/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/03/2023.

Código de controle da certidão: **82B3.42C7.11B3.4E12**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.940.894/0001-81

Razão Social: MAIS OPCOES COMERCIO E DIST DE MAT DE CONSTRUCAO EIRELI

Endereço: R MARIA DE MEDICI 220 SALA 02 / JAPIIM / MANAUS / AM / 69078-340

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/10/2022 a 15/11/2022

Certificação Número: 2022101702085592568221

Informação obtida em 25/10/2022 11:59:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.940.894/0001-81

Certidão nº: 37182384/2022

Expedição: 31/10/2022, às 20:41:15

Validade: 29/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.940.894/0001-81**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PREFEITURA DE MANAUS
B.C.M. - BOLETIM DE CADASTRO MERCANTIL



C.M.C.		Razão Social						
40528701		MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA						
Razão Social Reduzida				Fantasia			Tipo (E/P)	
				MAIS OPCOES			Permanente	
Alvará/TLF	Porte	Pessoa	TVS	ISSQN	Perc.	Vlr Estimado	Estimado até	
Tributável	ME	Jurídica	NÃO TRIBUTÁVEL	Mensal	0,0000	0,00	/ /	
CNPJ/CPF		I.E. / R.G.		Suspensão	Opt. do Simples	Opt. do SIMEI	Porte Simples Nac.	Autônomo
29940894000181				/ /	Não	Não		Não
Natureza Jurídica								
27 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA								
Abertura	Cad. Prefeitura	Prz. Vigência	Encerramento	Reativação	Processo		Classificação da Atividade	
15/03/2018	15/03/2018	0	/ /	/ /			Outros	
Situação								
Ativo								
C.R.C.	Nome do Contador			Qtde Func.	Qtde Profis.	Qtd. Instr. Mus.	Cód. Geral	Cad. por Ofício
AM01151000	MARIA CRISTINA DAMASCENO DOS SANTOS			0	0	0	1350615	
Autônomo			Pagamento	Qtde	Nº Proc. Isenção	Data Processo	N.º Cons. Prof.	
0 -				0				
Nº Conselho Prof:		Nº Processo Isenção		Data Processo		Nº Revisão Cadastral		Revisado
		0		/ /		0		Não

Localização da Empresa

Matrícula	Inscrição	Quadra	Lote	Área Ocupada	Área Risco Sanitário	
2005289	12901862003700010			80,35	0,00	
Bairro	Logradouro		Número	CEP	Telefone	
JAPIIM	RUA - MARIA DE MÉDICI		220	69078340	(92) 9337-5911	
Município	Complemento				UF	
MANAUS	, CJ 31 DE MARCO I				AM	
Loteamento			Quadra no Loteamento		Lote no Loteamento	
			0		0	
E-Mail			FAX			
NC.CONTABILIDADE@YAHOO.COM.BR			(92) 9337-5911			

Endereço de Domicílio Fiscal

Endereço		Número	Bairro	
RUA - VIRGINIA WOLF		0	PARQUE 10 DE NOVEMBRO	
Município	Complemento		CEP	UF
MANAUS	QD H LOTE-16, LT PQ SHANGRI-LA 7		69.054-751	AM
E-Mail		Telefone	FAX	
NC.CONTABILIDADE@YAHOO.COM.BR		(92) 9337-5911		

Junta Comercial

Registro Junta	Última Alteração	Data Última	Emissão	Capital Social	Registro
13200718151	15/03/2018			300000,00	

Atividades Econômicas

CNA	Descrição Atividade	Tipo Atividade	Tipo PDUAM	Class. Sanitária
474400100	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	Primário	Tipo 2	0 - Não Incidente
433049901	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO	Secundário	Tipo 3	0 - Não Incidente



PREFEITURA DE MANAUS
B.C.M. - BOLETIM DE CADASTRO MERCANTIL



464940200	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E D	Secundário	Tipo 4	0 - Não Incidente
474150000	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA	Secundário	Tipo 2	0 - Não Incidente
431180100	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS	Secundário	Tipo 4	0 - Não Incidente
431180200	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	Secundário	Tipo 4	0 - Não Incidente
433040201	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTID	Secundário	Tipo 2	0 - Não Incidente
439910300	OBRAS DE ALVENARIA	Secundário	Tipo 2	0 - Não Incidente
465160100	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Secundário	Tipo 4	0 - Não Incidente
465160200	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA	Secundário	Tipo 4	0 - Não Incidente
474230000	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO	Secundário	Tipo 2	0 - Não Incidente
474310000	COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS	Secundário	Tipo 2	0 - Não Incidente
474400400	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS	Secundário	Tipo 3	0 - Não Incidente
475210000	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E C	Secundário	Tipo 3	0 - Não Incidente
464940100	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E D	Secundário	Tipo 4	0 - Não Incidente
472969900	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIAL	Secundário	Tipo 3	3 - Baixo Risco
474409900	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL	Secundário	Tipo 3	0 - Não Incidente
475550200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	Secundário	Tipo 1	0 - Não Incidente
412040001	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	Secundário	Tipo 4	0 - Não Incidente
429959999	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	Secundário	Tipo 5	0 - Não Incidente
433040400	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL	Secundário	Tipo 3	0 - Não Incidente
463719900	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCI	Secundário	Tipo 4	3 - Baixo Risco
466130000	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	Secundário	Tipo 4	0 - Não Incidente
431260000	PERFURAÇÕES E SONDAGENS	Secundário	Tipo 3	0 - Não Incidente
474400300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS	Secundário	Tipo 2	0 - Não Incidente
474400500	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS	Secundário	Tipo 3	0 - Não Incidente
475120100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS D	Secundário	Tipo 3	0 - Não Incidente
432919999	OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS A	Secundário	Tipo 2	0 - Não Incidente
433040300	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE	Secundário	Tipo 2	0 - Não Incidente
475390000	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAME	Secundário	Tipo 3	0 - Não Incidente
478900700	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	Secundário	Tipo 3	0 - Não Incidente

Serviços

SERVIÇOS		Tipo Atividade
7.06.1	COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAPETES, CARPETES, ASSOALHOS, CORT	Secundária
7.05.1	REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS, ESTRADAS, PON	Secundária
7.10.1	LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBL	Secundária
7.02.1	EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE	Secundária
7.01.1	ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, U	Secundária
7.04.1	DEMOLIÇÃO.	Secundária

Horário de Funcionamento

Segunda a Sexta	Sábado	Domingo
às e das às	às	às

MANAUS, 28 de Setembro de 2022

DIVISÃO DE CADASTRO MERCANTIL
SEMEF

**PREFEITURA DE MANAUS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

194412/2022**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**CONTRIBUINTE : **MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**ENDEREÇO : **RUA MARIA DE MÉDICI, Nº: 220, CEP: 69078340**BAIRRO : **JAPIIM** COMPLEMENTO: **, CJ 31 DE MARCO I**INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **40528701**CNPJ/CPF : **29940894000181**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Tributos

31/08/2022***** **NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS** ********** **NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS** *****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 29/11/2022

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS,
MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

VALIDAÇÃO**CND Nº194412/2022**

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e informe a chave de validação **42A.B21.CC0.1B4**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.

Cadastrado em: 31/08/2022



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 51911520
Data: 25/10/2022
Hora: 11:01:12
Válida até: 24/11/2022

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

C.N.P.J: 29.940.894/0001-81 - MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Inscrição: 05.399.961-4 - **Situação:** Ativo

CNAE: 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 006409589

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 30/10/2022, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

MAIS OPÇÕES –COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - LTDA, residente na Rua Maria Médici, Nº 220, Sala 02, Japiim, CEP: 69078-340, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 29.940.894/0001-81. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, segunda-feira, 31 de outubro de 2022.

PEDIDO Nº:

0006409589






JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/032.476-0	AME2200223955	21/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
413.122.442-91	GLAUCIO MOLDES DA CUNHA	24/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		




Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1210054 em 27/06/2022 da Empresa MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 29940894000181 e protocolo 220324760 - 22/06/2022. Autenticação: 78BBF73AA230B44322FBE4E2D08A49792550EF3A. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/032.476-0 e o código de segurança phGI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/06/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.


LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 2/14

**MAIS OPÇÕES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
LTDA**

CNPJ: 29.940.894/0001-81

NIRE 13200865201 em 15.03.2018

END.: Rua Maria de Medici, 220 SL 02 - Bairro Japiim - CEP 69078-340 Manaus-AM

BALANÇO

PATRIMONIAL


EXERCÍCIO

2021



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1210054 em 27/06/2022 da Empresa MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 29940894000181 e protocolo 220324760 - 22/06/2022. Autenticação: 78BBF73AA230B44322FBE4E2D08A49792550EF3A. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/032.476-0 e o código de segurança phG1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/06/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.


LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 3/14

**EMPRESA : MAIS OPÇÕES COM. E DISTRIB. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
LTDA**

CNPJ: 29.940.894/0001-81

NIRE 13200865201 em 15.03.2018

END.: Rua Maria de Medici, 220 SL 02 - Bairro Japiim - CEP 69078-340 Manaus-AM

ATIVO

CIRCULANTE

314.155,79

Disponível

97.976,11

Caixa Geral

41.513,18

Bancos

56.462,93

CREDITOS

216.179,28

Cliente à Receber

216.179,28

ESTOQUE

184.774,58

Estoque de Materiais

184.774,58

IMOBILIZADO

54.370,09

Veiculos

58.236,27

(-) Depreciação Acumulada

(3864,18)

TOTAL DO ATIVO

553.300,06

PASSIVO

NÃO CIRCULANTE

7.257,91

Fornecedores

2.738,28

Obrigações sociais e fiscais

4.519,63

PATRIMONIO LIQUIDO

546.042,15

Capital

Capital Social

300.000,00

Capital Realizado

300.000,00

Resultado

246.042,15

Resultado Exercício

246.042,15

TOTAL DO PASSIVO

553.300,06

Manaus (AM), 31 de Dezembro 2021

Glaucio Moldes da Cunha
Responsável Legal
CPF 413.122.442-91

RITA BENTES RAGE
CRC/AM 003030/O-0
CPF 181.044.102-10



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1210054 em 27/06/2022 da Empresa MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 29940894000181 e protocolo 220324760 - 22/06/2022. Autenticação: 78BBF73AA230B44322FBE4E2D08A49792550EF3A. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/032.476-0 e o código de segurança phGI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/06/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 4/14

**EMPRESA : MAIS OPÇÕES COM. E DISTRIB. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
LTDA**

CNPJ: 29.940.894/0001-81

NIRE 13200865201 em 15.03.2018

END.: Rua Maria de Medici, 220 SL 02 - Bairro Japiim - CEP 69078-340 Manaus-AM

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITA

- Serviços	21.649,73
- Vendas	<u>556.718,44</u>

RECEITA OPERACIONAL

578.368,17

(-) Deduções

- Simples Nacional	(60.265,96)
--------------------	-------------

- RECEITA LIQUIDA

518.102,21

CMV

(-) Custos das Mercadorias Vendidas	(221.436,87)
-------------------------------------	--------------

LUCRO BRUTO

296.665,34

(-)DESPESAS OPERACIONAIS

(50.623,19)

- Despesas Administrativas	(22.473,19)
- Combustíveis e Lubrificantes	(16.312,48)
- Manutenção de Veículos	(10.186,25)
- Despesas com Alimentação	(1.651,27)

RESULTADO OPERACIONAL

246.042,15

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

246.042,15

LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO

246.042,15

Manaus (AM), 31 de Dezembro 2021

Glaucio Moldes da Cunha
Responsável Legal
CPF 413.122.442-91

RITA BENTES RAGE
CRC/AM 003030/O-0
CPF 181.044.102-10



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1210054 em 27/06/2022 da Empresa MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 29940894000181 e protocolo 220324760 - 22/06/2022. Autenticação: 78BBF73AA230B44322FBE4E2D08A49792550EF3A. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/032.476-0 e o código de segurança phG1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/06/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 5/14

**EMPRESA : MAIS OPÇÕES COM. E DISTRIB. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
LTDA**

CNPJ: 29.940.894/0001-81

NIRE 13200865201 em 15.03.2018

END.: Rua Maria de Medici, 220 SL 02 - Bairro Japiim - CEP 69078-340 Manaus-AM

DEMONSTRAÇÃO DE ÍNDICE DE LIQUIDEZ 31.12.2021

a) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{AC} + \text{RPL}}{\text{PC} + \text{ELP}}$$

$$\text{ILG} = \frac{314.155,39}{7.257,91} = 43,28$$

b) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{AC}}{\text{PC}}$$

$$\text{ILC} = \frac{546.042,15}{7.257,91} = 75,23$$

c) ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{AT}}{\text{PC} + \text{ELP}}$$

$$\text{ISG} = \frac{314.155,39}{7.257,91} = 43,28$$

LEGENDA:

AC= ATIVO CIRCULANTE

RCP= REALIZAVEL A CURTO PRAZO

PC= PASSIVO CIRCULANTE

ELG= EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

AT= ATIVO TOTAL

Manaus (AM), 31 de Dezembro 2021

Glaucio Moldes da Cunha
Responsável Legal
CPF 413.122.442-91

RITA BENTES RAGE
CRC/AM 003030/O-0
CPF 181.044.102-10



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1210054 em 27/06/2022 da Empresa MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 29940894000181 e protocolo 220324760 - 22/06/2022. Autenticação: 78BBF73AA230B44322FBE4E2D08A49792550EF3A. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/032.476-0 e o código de segurança phGI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/06/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 6/14

**EMPRESA : MAIS OPÇÕES COM. E DISTRIB. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
LTDA**

CNPJ: 29.940.894/0001-81

NIRE 13200865201 em 15.03.2018

END.: Rua Maria de Medici, 220 SL 02 - Bairro Japiim - CEP 69078-340 Manaus-AM

NOTAS EXPLICATIVAS

1. A empresa, declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com ITG 1000.
2. A empresa, estabelecida nesta cidade de Manaus Amazonas, dedica-se ao Comércio varejista de ferragens e ferramentas.
3. As principais práticas contábeis adotadas são: Regime de Competência e Depreciação calculada pela vida útil estimada, sobre o valor residual.
4. O Capital Social, totalmente integralizado, é de R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais).
5. A empresa, está devidamente registrada na JUCEA sob NIRE 13200865201.
6. Por se tratar de uma Empresa de Pequeno Porte, os impostos são pagos através da tributação do Simples Nacional.
7. Durante o ano não houve distribuição de lucro no exercício.

Manaus, 31 de Dezembro de 2021

GLAUCIO MOLDES DA CUNHA
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 413.122.442-91

RITA BENTES RAGE
CRC/AM 003030/O-0
CPF 181.044.102-10



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1210054 em 27/06/2022 da Empresa MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 29940894000181 e protocolo 220324760 - 22/06/2022. Autenticação: 78BBF73AA230B44322FBE4E2D08A49792550EF3A. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/032.476-0 e o código de segurança phG1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/06/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.


LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 7/14



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal


Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/032.476-0	AME2200223955	21/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
413.122.442-91	GLAUCIO MOLDES DA CUNHA	24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital


181.044.102-10	RITA BENTES RAGE	24/06/2022
----------------	------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1210054 em 27/06/2022 da Empresa MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 29940894000181 e protocolo 220324760 - 22/06/2022. Autenticação: 78BBF73AA230B44322FBE4E2D08A49792550EF3A. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/032.476-0 e o código de segurança phGI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/06/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.


LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 8/14

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL

REGISTRO DIGITAL

Eu, GLAUCIO MOLDES DA CUNHA, BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESARIO, DATA DE NASCIMENTO 02/02/1972, RG Nº 10184260 SSP-AM, CPF 413.122.442-91, RUA LUIZ DA CUNHA MENEZES, Nº 31, BAIRRO CIDADE DE DEUS, CEP 69099-133, MANAUS - AM, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Manaus, 24 de junho de 2022.


GLAUCIO MOLDES DA CUNHA

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1210054 em 27/06/2022 da Empresa MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 29940894000181 e protocolo 220324760 - 22/06/2022. Autenticação: 78BBF73AA230B44322FBE4E2D08A49792550EF3A. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/032.476-0 e o código de segurança phG1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/06/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.


LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 9/14



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: RITA BENTES RAGE
REGISTRO.....	: AM-003030/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.044.102-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: AMAZONAS, 20/06/2022 as 15:54:41.

Válido até: 18/09/2022.

Código de Controle: 5314.5534.7563.6156.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAM.







JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital


Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/032.476-0	AME2200223955	21/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
181.044.102-10	RITA BENTES RAGE	24/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  

Selo Ouro - Certificado Digital




Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1210054 em 27/06/2022 da Empresa MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 29940894000181 e protocolo 220324760 - 22/06/2022. Autenticação: 78BBF73AA230B44322FBE4E2D08A49792550EF3A. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/032.476-0 e o código de segurança phGI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/06/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.


LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 11/14





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, de CNPJ 29.940.894/0001-81 e protocolado sob o número 22/032.476-0 em 22/06/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1210054, em 27/06/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Meyre de Souza Mourao.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
413.122.442-91	GLAUCIO MOLDES DA CUNHA	24/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
413.122.442-91	GLAUCIO MOLDES DA CUNHA	24/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
181.044.102-10	RITA BENTES RAGE	24/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
181.044.102-10	RITA BENTES RAGE	24/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
413.122.442-91	GLAUCIO MOLDES DA CUNHA	24/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 22/032.476-0.





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 10/06/2022



Documento assinado eletronicamente por Meyre de Souza Mourao, Servidor(a) Público(a), em 27/06/2022, às 07:35.




A autencidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](http://portal.de.servicos.da.jucea) informando o número do protocolo 22/032.476-0.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1210054 em 27/06/2022 da Empresa MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 29940894000181 e protocolo 220324760 - 22/06/2022. Autenticação: 78BBF73AA230B44322FBE4E2D08A49792550EF3A. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/032.476-0 e o código de segurança phGI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/06/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.


LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 13/14



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Manaus. segunda-feira, 27 de junho de 2022



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1210054 em 27/06/2022 da Empresa MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 29940894000181 e protocolo 220324760 - 22/06/2022. Autenticação: 78BBF73AA230B44322FBE4E2D08A49792550EF3A. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/032.476-0 e o código de segurança phGl Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/06/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 14/14



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 994187/2022

Emissão: 31/08/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: 3yz5W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: MAIS OPÇÕES - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

CNPJ: 29.940.894/0001-81

Registro: 0049461249

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 300.000,00

Data do Capital: 16/07/2018

Faixa: 3

Objetivo Social: 41.20-4-00 - Construção de edifícios

42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas

43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

43.12-6-00 - Perfurações e sondagens (no âmbito da eng. civil)

43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente

43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque

43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção

43.99-1-03 - Obras de alvenaria

Restrições do Objetivo Social: No limite das atribuições do responsável técnico.

Endereço Matriz: RUA MARIA MÉDICI, 220, SALA 02, JAPIIM, MANAUS, AM, 69078340

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 28/06/2019

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000008399DDAM

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: EMERSON LEITE FERREIRA DE SOUZA

Registro: 0404433634

CPF: 614.141.402-82

Data Início: 28/06/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 26/05/2029

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RES.218/73 DO CONFEA, COM OBS. AO SEU ARTIGO 25 E PARAG. UNICO. COM RESTRIÇÕES A BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS, AEROPORTOS, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS, IRRIGAÇÃO E DRENAGEM.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: GLAUCIO MOLDES DA CUNHA

CPF: 413.122.442-91

Função: SOCIO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 992177/2022

Emissão: 12/07/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: ZW08A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: EMERSON LEITE FERREIRA DE SOUZA
Registro: 0404433634
CPF: 614.141.402-82
Endereço: AVENIDA AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 434, EDUCANDOS, MANAUS, AM, 69074000
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 24/09/2007

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RES.218/73 DO CONFEA, COM OBS. AO SEU ARTIGO 25 E PARAG. UNICO. COM RESTRIÇÕES A BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS, AEROPORTOS, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS, IRRIGAÇÃO E DRENAGEM.
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO LUTERANO DE MANAUS - CEULM/ULBRA
Data de Formação: 20/07/2007

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (3/3)

Autos de Infração

Nada consta



MAIS OPÇÕES - Com e Dist. de Mat. de Const. - EIRELI

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular firmado entre as partes, de um lado a **Sr. Emerson Leite Ferreira, Engenheiro Civil**, residente e domiciliado à Av. Presidente Kennedy, 434, Educandos, Manaus - Amazonas, Portador do registro no **CREA AM N.º 12.647-D AM**, de ora em diante designado CONTRATADO e do outro a Empresa **Mais Opções - Comércio e Distribuidora de Materiais de Construções Eireli**. CNPJ N.º. 29.940.894/0001-81 com sede á **Rua Maria de Médici, 220** Japiim - Manaus - Amazonas, representado (a) neste ato pelo (a) seu (a) representante legal **Sr. Gláucio Moldes da Cunha**, CPF 413.122.442-91, ID 1018426-0, diante designado CONTRATANTE, celebra o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, conforme legislação em vigor, regido pelas cláusulas abaixo e demais disposições legais vigentes.

1º - O Contratado terá a função de ENGENHEIRO CIVIL, pela contratante no RAMO DE ATIVIDADE DA CONSTRUÇÃO CIVIL E ÁREAS AFINS, dentro da jurisdição do CREA AM, o qual é exigido pôr lei, profissional qualificado e habilitado, e ainda nas funções que vierem a ser objeto de ordens verbais, escritas ou avisos, segundo as necessidades, desde que compatíveis, com suas atribuições profissionais e funcionais específicas.

2º - O contratado receberá a remuneração de 04 salários mínimos mensais, pela jornada de 04 horas diárias, sendo o valor corrigido proporcional toda vez que houver aumento do salário mínimo.

3º - A validade deste contrato é pôr tempo determinado, com início em 27/05/2019 e termino no dia 26/05/2029.

4º - O contratado fica ciente do regulamento da contratante e das normas de segurança que regulam suas atividades, e comprometem-se a usar os equipamentos de segurança fornecidos, sob pena de ser punido por falta grave, nos termos da Legislação vigente e demais disposições inerentes à segurança e medicina do trabalho.

5º - Qualquer uma das partes poderá considerar rescindindo o presente Contrato de Prestação de Serviços, com comunicação prévia de 30 (trinta) dias de antecedência, pela parte que desejar rescindi-lo, sem qualquer tipo de indenização adicional, a ser paga com entre as partes. A não ser o pagamento

MAIS OPÇÕES - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI

Rua Maria Médici, N.º 220, sala 02 - Japiim - Manaus/AM

CEP 69078-340 - CNPJ 29.940.894/0001-81

Fone(92): 98118-5828 / (92): 99446-0130

Inscrição Estadual 05105717

E-mail: maisopcoesireli@gmail.com



MAIS OPÇÕES - Com e Dist de Mat de Const - EIRELI

ao contrato dos dias que efetivamente foram prestados os serviços, até o distrato.

Tendo assim contratado, assina o presente instrumento, em 02 (duas) vias, na presença da testemunha abaixo.

Manaus (AM), 27 de Maio de 2019.

**Mais Opções - Comércio e Distribuidora
De materiais de Construções Ltda.
Gláucio Molde da Cunha
Contratante**

Emerson L. Ferreira de Souza

Emerson Leite Ferreira de Souza

Eng.º Civil CREA 12.647-D AM

Contratado

Nayara de Paulo Lacerda

Nayara de Paulo Lacerda

ID 2004134-9

Testemunha.

Selo Eletrônico de Fiscalização TJAM - Manaus/AM
Reconheço por semelhança a firma de
GLAUCIO MOLDES DA CUNHA
Escrevente: MILTON NEVES DOS SANTOS
Valor Emol.: 3,20 FARPAM: 0,16 FUNDPGE: 0,10
FUNDPAM: 0,16 FUNETJ: 0,32 ISS: 0,16 VI. Ato: 6,00
Selo: RECFIR004473N20RWT1HHC38HZ04 29/05/2019 14:22:45
<https://cidadeao.portalseoam.com.br>

Selo Eletrônico de Fiscalização TJAM - Manaus/AM
Reconheço por semelhança a firma de
EMERSON LEITE FERREIRA DE SOUZA
Escrevente: MILTON NEVES DOS SANTOS
Valor Emol.: 3,20 FARPAM: 0,16 FUNDPGE: 0,10
FUNDPAM: 0,16 FUNETJ: 0,32 ISS: 0,16 VI. Ato: 6,00
Selo: RECFIR004473JIGF7T1KDZRNZB03 29/05/2019 14:23:11
<https://cidadeao.portalseoam.com.br>

MAIS OPÇÕES - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI
Rua Maria Médici, Nº 220, sala 02 - Japiim - Manaus/AM
CEP 69078-340 - CNPJ 29.940.894/0001-81
Fone(92): 98118-5828 / (92): 99446-0130
Inscrição Estadual 05105717
E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART CARGO OU FUNÇÃO
Nº AM20190168785

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL

1. Responsável Técnico

EMERSON LEITE FERREIRA DE SOUZA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 0404433634

Registro: 0404433634AM

2. Contratante

Contratante: **MAIS OPÇÕES - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EIRELI**

CPF/CNPJ: 29.940.894/0001-81

RUA MARIA DE MÉDICI

Nº: 220

Complemento: **SALA 02**

Bairro: **JAPIIM**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69078340**

País: **Brasil**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional: **Outros**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **MAIS OPÇÕES - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EIRELI**

RUA MARIA DE MÉDICI

Nº: 220

Complemento: **SALA 02**

Bairro: **JAPIIM**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69078340**

Data de início: **27/05/2019**

Previsão de término: **26/05/2029**

Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Identificação do cargo/função: **RESPONSÁVEL TÉCNICO**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

Quantidade

Unidade

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO -> #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

4,00

h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE CARGO E FUNÇÃO PARA DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO DAS ATIVIDADES E COMPETÊNCIAS DE ENGENHEIRO CIVIL NOS LIMITES DE SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEAA - Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Amazonas

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

11/10 *30* de *11/10* de *2019*
 Local data

Emerson
 EMERSON LEITE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 614.141.402-82

MAIS OPÇÕES - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 29.940.894/0001-81

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-am.org.br ou www.confex.org.br

* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 85,96**

Registrada em: **30/05/2019**

Valor pago: **R\$ 85,96**

Nosso Número: **8303086027**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

977605/2021

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **EMERSON LEITE FERREIRA DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EMERSON LEITE FERREIRA DE SOUZA**
 Registro: **0404433634AM** RNP: **0404433634**
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20190191660** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 22/11/2019
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **MAIS OPÇÕES - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA** CPF/CNPJ: **04.530.101/0001-25**
 Endereço do contratante: AVENIDA BOULEVARD ALVARO MAIA Nº: 270
 Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO I
 Cidade: FONTE BOA UF: AM CEP: 69670000
 Contrato: 076/2019 Celebrado em: 11/11/2019
 Valor do contrato: R\$ 402.054,92 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: AVENIDA BOULEVARD ALVARO MAIA Nº: 270
 Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO
 Cidade: FONTE BOA UF: AM CEP: 69670000
 Data de início: 01/12/2019 Situação: atividade em andamento
 Finalidade: Serviço Público
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA** CPF/CNPJ: 04.530.101/0001-25

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > PAISAGISMO > ARQUITETURA PAISAGÍSTICA > #0850 - PRAÇAS 15 - EXECUÇÃO 2389.74 metro quadrado;**

Observações

REFORMA DA PRAÇA DO MUNÍCIPIO DE FONTE BOA-AM.

Número da ART: **AM20210269461** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 30/07/2021
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **MAIS OPÇÕES - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA** CPF/CNPJ: **04.530.101/0001-25**
 Endereço do contratante: AVENIDA BOULEVARD ALVARO MAIA Nº: 270
 Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO I
 Cidade: FONTE BOA UF: AM CEP: 69670000
 Contrato: 076/2019 Celebrado em: 11/11/2019
 Valor do contrato: R\$ 402.054,92 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: AVENIDA BOULEVARD ALVARO MAIA Nº: 270
 Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO
 Cidade: FONTE BOA UF: AM CEP: 69670000
 Data de início: 01/12/2019 Situação: atividade em andamento
 Finalidade: Serviço Público
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA** CPF/CNPJ: 04.530.101/0001-25

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > PAISAGISMO > ARQUITETURA PAISAGÍSTICA > #0850 - PRAÇAS 15 - EXECUÇÃO 2389.74 metro quadrado;**

Observações

REFORMA DA PRAÇA DO MUNÍCIPIO DE FONTE BOA-AM. Prorrogação do 1º Primeiro Aditivo do Termo de Contrato nº 076/2019. O prazo de Vigência do 2º Segundo Termo Aditivo do Contrato e Execução da obra fica estendido até 05/11/2020.

Número da ART: **AM20210269597** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 02/08/2021
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **MAIS OPÇÕES - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

977605/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade em andamento

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA** CPF/CNPJ: **04.530.101/0001-25**
 Endereço do contratante: AVENIDA BOULEVARD ALVARO MAIA Nº: 270
 Complemento: Bairro: **SÃO FRANCISCO I**
 Cidade: **FONTE BOA** UF: **AM** CEP: **69670000**
 Contrato: 076/2019 Celebrado em: 11/11/2019
 Valor do contrato: R\$ 402.054,92 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: AVENIDA BOULEVARD ALVARO MAIA Nº: 270
 Complemento: Bairro: **SÃO FRANCISCO**
 Cidade: **FONTE BOA** UF: **AM** CEP: **69670000**
 Data de início: 01/12/2019 Situação: atividade em andamento
 Finalidade: Serviço Público
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA** CPF/CNPJ: **04.530.101/0001-25**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > PAISAGISMO > ARQUITETURA PAISAGÍSTICA > #0850 - PRAÇAS 15 - EXECUÇÃO 2389.74 metro quadrado;**

Observações

REFORMA DA PRAÇA DO MUNICÍPIO DE FONTE BOA-AM. Prorrogação do 1º Primeiro Aditivo do Termo de Contrato nº 076/2019. O prazo de Vigência do 2º Segundo Termo Aditivo do Contrato e Execução da obra fica estendido até 05/11/2020. Aditivo: 3º ADITIVO PRAZO TC: 076/2019. O prazo de Vigência do presente 4º Quarto Termo Aditivo do Contrato e Execução da obra fica estendido até 05/07/2021.

Número da ART: **AM20210269638** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 02/08/2021
 Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **MAIS OPÇÕES - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA** CPF/CNPJ: **04.530.101/0001-25**
 Endereço do contratante: AVENIDA BOULEVARD ALVARO MAIA Nº: 270
 Complemento: Bairro: **SÃO FRANCISCO I**
 Cidade: **FONTE BOA** UF: **AM** CEP: **69670000**
 Contrato: 076/2019 Celebrado em: 11/11/2019
 Valor do contrato: R\$ 402.054,92 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: AVENIDA BOULEVARD ALVARO MAIA Nº: 270
 Complemento: Bairro: **SÃO FRANCISCO**
 Cidade: **FONTE BOA** UF: **AM** CEP: **69670000**
 Data de início: 01/12/2019 Situação: atividade em andamento
 Finalidade: Serviço Público
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA** CPF/CNPJ: **04.530.101/0001-25**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > PAISAGISMO > ARQUITETURA PAISAGÍSTICA > #0850 - PRAÇAS 15 - EXECUÇÃO 2389.74 metro quadrado;**

Observações

REFORMA DA PRAÇA DO MUNICÍPIO DE FONTE BOA-AM. Prorrogação do 1º Primeiro Aditivo do Termo de Contrato nº 076/2019. O prazo de Vigência do 2º Segundo Termo Aditivo do Contrato e Execução da obra fica estendido até 05/11/2020. Aditivo: 3º ADITIVO PRAZO TC: 076/2019. O prazo de Vigência do presente 4º Quarto Termo Aditivo do Contrato e Execução da obra fica estendido até 05/07/2021. Aditivo: 5º Aditivo prazo CT: 076/2019

Número da ART: **AM20210270900** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 10/08/2021
 Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **MAIS OPÇÕES - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA** CPF/CNPJ: **04.530.101/0001-25**
 Endereço do contratante: AVENIDA BOULEVARD ALVARO MAIA Nº: 270
 Complemento: Bairro: **SÃO FRANCISCO I**
 Cidade: **FONTE BOA** UF: **AM** CEP: **69670000**
 Contrato: 076/2019 Celebrado em: 11/11/2019
 Valor do contrato: R\$ 402.054,92 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: AVENIDA BOULEVARD ALVARO MAIA Nº: 270
 Complemento: Bairro: **SÃO FRANCISCO**
 Cidade: **FONTE BOA** UF: **AM** CEP: **69670000**
 Data de início: 01/12/2019 Situação: atividade em andamento
 Finalidade: Serviço Público





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

977605/2021

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA

CPF/CNPJ: 04.530.101/0001-25

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > PAISAGISMO > ARQUITETURA PAISAGÍSTICA > #0850 - PRAÇAS 15 - EXECUÇÃO 2389.74 metro quadrado;

Observações

REFORMA DA PRAÇA DO MUNICÍPIO DE FONTE BOA-AM.
 Aditivo: 3 termo aditivo.

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (09 páginas, emitido em 25/04/2021), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: I-O signatário do Atestado na condição de representante legal, Eng. Civil. BRUNO GLORIA DE OLIVEIRA, CPF Nº 007.825.282-28 e RNP 041796233-9 é profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 977605/2021
10/08/2021, 15:39
7163w

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 7163w





**ESTADO AMAZONAS
PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
GABINETE DO PREFEITO**



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atesto para devidos fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatível em características, quantidades e prazos com o objetivo, em cumprimento ao disposto no Art, 30 § 1º da Lei Nº 8.666 de 21 de junho de 1993, a realização de atividades Técnicas que o Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL EMERSON LEITE FERREIRA DE SOUZA**, Engenheiro Civil, **REGISTRO RNP: 0412955504**, **CREA-AM: 12647**, como responsável técnico pela empresa **MAIS OPÇÕES COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA - EIRELI CNPJ: 29.940.894/0001-81**, Registro no **CREA: 0049461249-AM**, prestou a **PREFEITURAMUNICIPAL DE FONTE BOA-AM**, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIA A REFORMA DA PRAÇA DO MUNICÍPIO DE FONTE BOA-AM.

LOCAL: AVENIDA BOULEVARD ALVARO MAIA S/Nº 1633- BAIRRO CENTRO DE FONTE BOA.

TOMADA DE PREÇOS: Nº 007/2019

TERMO DE CONTRATO Nº 076/2019 data assinatura Contrato: 11/novembro/2021.

ORDEN DE SERVIÇO: 12 DE NOVEMBRO DE 2020

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE PRAZO, Data: 10 de Março de 2020: O prazo de Vigência do presente Primeiro Termo Aditivo do Contrato e Execução da obra fica estendido até 08/07/2020.

2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO DE PRAZO, Data: 08 de Julho de 2020: O prazo de Vigência do presente Segundo Termo Aditivo do Contrato e Execução da obra fica estendido até 05/11/2020.

3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO DE PRAZO, Data: 05 de Novembro de 2020: O prazo de Vigência do presente Terceiro Termo Aditivo do Contrato e Execução da obra fica estendido até 05/03/2021.

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa-AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 977605/2021, emitida em 10/08/2021



Certidão nº 977605/2021
10/08/2021, 18:36
Chave de Impressão: 7163w

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2021 e contém 9 folhas





**ESTADO AMAZONAS
PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
GABINETE DO PREFEITO**



4º (QUARTO) TERMO ADITIVO DE PRAZO, Data: 05 de Março de 2021: O prazo de Vigência do presente Quarto Termo Aditivo do Contrato e Execução da obra fica estendido até 05/07/2021.

5º (QUINTO) TERMO ADITIVO DE PRAZO, Data: 06 de Julho de 2021: O prazo de Vigência do presente QUINTO Termo Aditivo do Contrato e Execução da obra fica estendido até 03/11/2021.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 402.054,92 (Quatrocentos e Dois mil, Cinquenta e Quatro Reais, Noventa e Dois Centavos)

VALOR DA 1ª MEDIÇÃO REFERENTE AO ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA PARCIAL: (R\$ 83.466,60 (Oitenta e Três Mil, Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais, Sessenta Centavos))

% PERCENTUAL DA OBRA EXECUTADA: 20,76%


GILBERTO FERREIRA LISBOA
Prefeito Municipal de Fonte Boa
CONTRATANTE
CPF: 132.914.402-34


BRUNO GLÓRIA DE OLIVEIRA
Engenheiro Fiscal de Obras
Portaria: 073/2019 - GPMFB
CREA: 29872-D/AM
RNP: 0417962339
CPF: 007.825.282-28

Bruno Glória de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 29872-D/AM

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa-AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 977605/2021, emitida em 10/08/2021



Certidão nº 977605/2021
10/08/2021, 18:36

Chave de Impressão: 7163w

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2021 e contém 9 folhas





**ESTADO AMAZONAS
PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
GABINETE DO PREFEITO**



DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

**ENDEREÇO DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO: AVENIDA BOULEVARD
ALVARO MAIA S/Nº 1633- BAIRRO CENTRO DE FONTE BOA.**

PERIODO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 11 de novembro de 2019 a 11 de
Março de 2020.

2.0 DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

**2.1 SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE: REFORMA DA PRAÇA DO MUNICÍPIO
DE FONTE BOA- AM.**


GILBERTO FERREIRA LISBOA
Prefeito Municipal de Fonte Boa
CONTRATANTE
CPF: 132.914.402-34


BRUNO GLÓRIA DE OLIVEIRA
Engenheiro Fiscal de Obras
Portaria: 073/2019 - GPMFB
CREA: 29872-D/AM
RNP: 0417962339
CPF: 007.825.282-28

Bruno Glória de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 29872-D/AM

Fonte Boa/AM, 25 de Abril de 2021.

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa - AM.

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado à Certidão nº 977605/2021, emitida em
10/08/2021



Certidão nº 977605/2021
10/08/2021, 18:36
Chave de Impressão: 7163w

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2021 e contém 9 folhas





ESTADO AMAZONAS
PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
GABINETE DO PREFEITO



SERVIÇOS EXECUTADOS:

PLANILHA DE SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO.

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	% EXECUTADA
1	ITENS DE SERVIÇO			
1,1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			20,76%
1.1.0.1	Administração da Obra	Und	1,00	20,76%
1,2	SERVIÇOS PRELIMINARES			20,76%
1.2.0.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado.	m ²	6,00	20,76%
1.2.0.2	Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. AF_02/2016.	m ²	7,11	20,76%
1.2.0.3	Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. AF_02/2017.	m ²	7,11	20,76%
1.2.0.4	Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40A em poste de madeira.	m ²	1,00	20,76%
1.2.0.5	Ligação provisória de água.	unid	1,00	20,76%
1.2.0.6	Tapume de chapa de madeira compensada e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2X.	m ²	414,61	20,76%
1.2.0.7	Execução de de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluindo mobiliário.	m ²	3,75	20,76%
1,3	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS			20,76%
1.3.0.1	Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. AF_12/2017	m ³	16,04	20,76%
1.3.0.2	Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. AF_12/2017	m ³	5,91	20,76%
1,4	MOVIMENTO EM TERRAS			20,76%
1.4.0.1	Escavação Manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 M. AF_03/2016	m ³	10,56	20,76%
1.4.0.2	Reaterro manual apiloado com soquete. AF_10/2017	m ³	2,58	20,76%
1,5	INFRA ESTRUTURA			20,76%
1.5.1	FUNDAÇÕES			20,76%
1.5.1.1	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata em madeira serrada, e= 25mm, 4 utilizações. AF_06/2016	m ²	24,37	20,76%
1.5.1.2	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço \CA-60 de 5mm - montagem. AF_06/2017	kg	11,80	20,76%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 977605/2021, emitida em 10/08/2021



Certidão nº 977605/2021

10/08/2021, 18:36

Chave de Impressão: 7163w

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2021 e contém 9 folhas

[Handwritten signature]





ESTADO AMAZONAS
PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
GABINETE DO PREFEITO



1.5.1.3	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço \CA-50 de 8mm - montagem. AF 06/2017	kg	87,70	20,76%
1.5.1.4	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço \CA-50 de 10mm - montagem. AF 06/2017	kg	65,30	20,76%
1.5.1.5	Concreto FCK = 30 Mpa, traço 1:2, 1.2.5 (cimento, areia médi, brita 1) - Preparo mecânico com betoneira 600L. AF 07/2015	m³	2,63	20,76%
1.5.1.6	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF 10/2015	m³	2,63	20,76%
1.5.2	VIGA BALDRAME			20,76%
1.5.2.1	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e= 25mm, 4 utilizações. AF 06/2016	m²	78,90	20,76%
1.5.2.2	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço \CA-60 de 5mm - montagem. AF 06/2017	kg	89,10	20,76%
1.5.2.3	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço \CA-50 de 6,3mm - montagem. AF 06/2017	kg	46,70	20,76%
1.5.2.4	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço \CA-50 de 8mm - montagem. AF 06/2018	kg	170,90	20,76%
1.5.2.5	Concreto FCK = 30 Mpa, traço 1:2, 1.2.5 (cimento, areia médi, brita 1) - Preparo mecânico com betoneira 600L. AF 07/2015	kg	5,35	20,76%
1.5.2.6	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF 10/2015	m³	5,35	20,76%
1.6	SUPRAESTRUTURA			20,76%
1.6.1	VIGA		R\$	20.76
1.6.1.1	Fabricação de fôrma para vigas com madeira serrada, e= 25mm. AF 12/2015	m²	183,03	20,76%
1.6.1.2	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5mm - montagem. AF 06/2016	kg	239,20	20,76%
1.6.1.3	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 6,3mm - montagem. AF 06/2017	kg	221,20	20,76%
1.6.1.4	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 8mm - montagem. AF 06/2018	kg	150,20	20,76%
1.6.1.5	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10mm - montagem. AF 06/2019	kg	35,70	20,76%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 977605/2021, emitida em 10/08/2021



Handwritten signature: Raulino

Certidão nº 977605/2021

10/08/2021, 18:36

Chave de Impressão: 7163w

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2021 e contém 9 folhas





ESTADO AMAZONAS
PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
GABINETE DO PREFEITO



1.6.1.6	Concreto FCK = 30 Mpa, traço 1:2, 1.2.5 (cimento, areia média, brita 1) - Preparo mecânico com betoneira 600L. AF 07/2016	m³	11,38	20,76%
1.6.1.7	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF 10/2015	m³	11,38	20,76%
1.6.2	PILAR			20,76%
1.6.2.1	Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares em madeira serrada, c= 25mm. AF 12/2015	m²	43,16	20,76%
1.6.2.2	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5mm - montagem. AF 06/2016	kg	58,90	20,76%
1.6.2.3	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10mm - montagem. AF 06/2017	kg	132,50	20,76%
1.6.2.4	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12.5mm - montagem. AF 06/2018	kg	21,80	20,76%
1.6.2.5	Concreto FCK = 30 Mpa, traço 1:2, 1.2.5 (cimento, areia média, brita 1) - Preparo mecânico com betoneira 600L. AF 07/2016	m³	2,16	20,76%
1.6.2.6	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF 10/2015	m³	2,16	20,76%
1.6.3	LAJES			20,76%
1.6.3.1	Fabricação de fôrma para lajes em madeira serrada, c= 25mm. AF 12/2015	m²	26,15	20,76%
1.6.3.2	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5mm - montagem. AF 06/2016	kg	24,50	20,76%
1.6.3.3	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 6.3mm - montagem. AF 06/2017	kg	50,40	20,76%
1.6.3.4	Concreto FCK = 30 Mpa, traço 1:2, 1.2.5 (cimento, areia média, brita 1) - Preparo mecânico com betoneira 600L. AF 07/2016	m³	2,62	20,76%
1.6.3.5	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF 12/2015	m³	2,62	20,76%
1.8	PAVIMENTAÇÃO			23,66%
1.8.0.1	Regularização de superfície de concreto aparente	m²	106,34	23,66%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 977605/2021, emitida em 10/08/2021



Certidão nº 977605/2021

10/08/2021, 18:36

Chave de Impressão: 7163w

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2021 e contém 9 folhas





**ESTADO AMAZONAS
PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
GABINETE DO PREFEITO**



1.8.0.2	Piso em ladrilho hidráulico aplicados em ambientes internos, incluso aplicação de resina. AF 06/2018	m²	29,74	23.66%
1.8.0.3	Plantio de gramas em placas. AF05/2018	m²	1.030,15	23.66%
1.8.0.4	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pedras	m²	441,00	23.66%
1.8.0.5	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. AF 07/2016	m²	747,09	23.66%
1.8.0.6	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. AF 06/2017	m²	29,19	23.66%

% PERCENTUAL DA OBRA EXECUTADA: 20,76%


GILBERTO FERREIRA LISBOA
 Prefeito Municipal de Fonte Boa
 CONTRATANTE
 CPF: 132.914.402-34


BRUNO GLÓRIA DE OLIVEIRA
 Engenheiro Fiscal de Obras
 Portaria: 073/2019 - GPMFB
 CREA: 29872-D/AM
 RNP: 0417962339
 CPF: 007.825.282-28

 Bruno Glória de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA 29872-D/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 977605/2021, emitida em 10/08/2021



Certidão nº 977605/2021
10/08/2021, 18:36

Chave de Impressão: 7163w

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2021 e contém 9 folhas





**ESTADO AMAZONAS
PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
GABINETE DO PREFEITO**



3.0 DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:

- a) **MAIS OPÇÕES COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA - EIRELI**
- b) **CNPJ Nº 29.940.894/0001-81**
- c) **ENDEREÇO COMPLETO:** RUA MARIA DE MEDICI Nº 220 SALA 02,
BAIRRO JAPIIM, CEP 69.078-340
- d) **REGISTRO NO CREA:** 0049461249-AM

4.0 DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

- a) **NOME:** EMERSON LEITE FERREIRA DE SOUZA
- b) **TÍTULO:** ENGENHEIRO CIVIL
- c) **CREA:** 12647 D/AM
- d) **RNP:** 0412955504

5.0 DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE:

- a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA/ GABINETE DO PREFEITO**
- b) **CNPJ /MF nº 04.530.101/0001-25**
- c) **ENDEREÇO COMPLETO:** AVENIDA BOULEVARD ÁLVARO MAIA, Nº 270
– SÃO FRANCISCO I / FONTE BOA-AM

6.0 DADOS DA RESPONSÁVEL TÉCNICA DA CONTRATANTE:

- a) **NOME:** BRUNO GLORIA DE OLIVEIRA
- b) **TÍTULO:** ENGENHEIRA CIVIL
- c) **CREA:** 29872-D/AM
- d) **RNP:** 0417962339
- e) **PORTARIA:** 073/2019 - GPMFB

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa-AM.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 977605/2021, emitida em 10/08/2021



Certidão nº 977605/2021

10/08/2021, 18:36

Chave de Impressão: 7163w

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2021 e contém 9 folhas





**ESTADO AMAZONAS
PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
GABINETE DO PREFEITO**



Declaramos que foram executadas as parcelas dos referentes serviços contidos neste atestado de capacidade técnica parcial de acordo com as especificações e garantia estabelecidas, portanto, não havendo nada de nosso conhecimento que desaprove os serviços prestados.

Por ser verdade, firmamos o presente documento.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 977605/2021, emitida em 10/08/2021




GILBERTO FERREIRA LISBOA
Prefeito Municipal de Fonte Boa
CONTRATANTE
CPF: 132.914.402-34


BRUNO GLORIA DE OLIVEIRA
Engenheiro Fiscal de Obras
Portaria: 073/2019 - GPMFB
CREA: 29872-D/AM
RNP: 0417962339
CPF: 007.825.282-28

Bruno Glória de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 29872-D/AM

Fonte Boa/AM, 25 de Abril de 2021.

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa-AM.

Certidão nº 977605/2021
10/08/2021, 18:36

Chave de Impressão: 7163w

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2021 e contém 9 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

985008/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **EMERSON LEITE FERREIRA DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EMERSON LEITE FERREIRA DE SOUZA**
Registro: **0404433634AM** RNP: **0404433634**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20210278433** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 27/09/2021 Baixada em: 21/01/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MAIS OPÇÕES - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA** CPF/CNPJ: **04.530.101/0001-25**
Endereço do contratante: AVENIDA BOULEVARD ALVARO MAIA Nº: 270
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO I
Cidade: FONTE BOA UF: AM CEP: 69670000
Contrato: 011/2020 Celebrado em: 30/03/2020
Valor do contrato: R\$ 500.638,36 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA 09 Nº: S/N
Complemento: Bairro: ATILA LINS
Cidade: FONTE BOA UF: AM CEP: 69670000
Data de início: 30/03/2020 Conclusão efetiva: 24/06/2021
Finalidade: Serviço Público
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA** CPF/CNPJ: 04.530.101/0001-25

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > CONSERVAÇÃO PREDIAL > #1091 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1132 - INSTALAÇÃO PROVISÓRIA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1138 - CANTEIRO DE OBRA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1143 - OBRAS CIVIS 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1176 - MADEIRA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4108 - COBERTURA COM TELHA CERÂMICA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4112 - ACESSIBILIDADE 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado;**

Observações

ESTA ART É EM ATENDIMENTO AO "CONTRATO Nº 011/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPA DE FONTE BOA E MAIS OPÇÕES - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA DA OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIA A CONSTRUÇÃO DE CENTRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE FONTE BOA/AM; E AO 1º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO QUE ESTENDEU O PRAZO: de execução da obra fica estendido até 25/01/2021. E AO 2º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO QUE ESTENDEU O PRAZO: prazo de execução da obra fica estendido até 24/06/2021. E AO 3º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO QUE ESTENDEU O PRAZO: prazo de execução da obra fica estendido até 25/11/2021.

Aditivo: 2º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO

Número da ART: **AM20220295097** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 12/01/2022 Baixada em: 21/01/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MAIS OPÇÕES - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA** CPF/CNPJ: **04.530.101/0001-25**
Endereço do contratante: AVENIDA BOULEVARD ALVARO MAIA Nº: 270
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO I
Cidade: FONTE BOA UF: AM CEP: 69670000
Contrato: 011/2020 Celebrado em: 30/03/2020
Valor do contrato: R\$ 500.638,36 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

985008/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

Endereço da obra/serviço: RUA 09

Complemento:

Cidade: FONTE BOA

Data de início: 30/03/2020

Finalidade: Serviço Público

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA

Nº: S/N

Bairro: ATILA LINS

UF: AM

CEP: 69670000

Conclusão efetiva: 31/12/2021

CPF/CNPJ: 04.530.101/0001-25

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > CONSERVAÇÃO PREDIAL > #1091 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1132 - INSTALAÇÃO PROVISÓRIA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1138 - CANTEIRO DE OBRA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1143 - OBRAS CIVIS 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1176 - MADEIRA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4108 - COBERTURA COM TELHA CERÂMICA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4112 - ACESSIBILIDADE 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado;**

Observações

ESTA ART É EM ATENDIMENTO AO "CONTRATO Nº 011/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPLA DE FONTE BOA E MAIS OPÇÕES - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA DA OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIA A CONSTRUÇÃO DE CENTRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE FONTE BOA/AM: E AO 1º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO QUE ESTENDEU O PRAZO: de execução da obra fica estendido até 25/01/2021. E AO 2º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO QUE ESTENDEU O PRAZO: prazo de execução da obra fica estendido até 24/06/2021. MEDIANTE AO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: QUE FOI ESTENDIDO ATÉ 31.12.2021. EM CONSONANCIA AO 2º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO E O TERMINO DA OBRA NO DIA 20.10.2021, VERSA ESSA ART PARA SUPRIR O PERIODO DE EXECUÇÃO.

Número da ART: **AM20220297878**

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 31/01/2022

Baixada em: 31/01/2022

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **MAIS OPÇÕES - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA**

CPF/CNPJ: **04.530.101/0001-25**

Endereço do contratante: AVENIDA BOULEVARD ALVARO MAIA

Nº: 270

Complemento:

Bairro: SÃO FRANCISCO I

Cidade: FONTE BOA

UF: AM

CEP: 69670000

Contrato: 011/2020

Celebrado em: 30/03/2020

Valor do contrato: R\$ 500.638,36

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA 09

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ATILA LINS

Cidade: FONTE BOA

UF: AM

CEP: 69670000

Data de início: 30/03/2020

Conclusão efetiva: 30/03/2021

Finalidade: Serviço Público

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA

CPF/CNPJ: 04.530.101/0001-25

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > CONSERVAÇÃO PREDIAL > #1091 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1132 - INSTALAÇÃO PROVISÓRIA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1138 - CANTEIRO DE OBRA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1143 - OBRAS CIVIS 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1176 - MADEIRA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4108 - COBERTURA COM TELHA CERÂMICA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4112 - ACESSIBILIDADE 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado;**

Observações

ESTA ART É EM ATENDIMENTO AO "CONTRATO Nº 011/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPLA DE FONTE BOA E MAIS OPÇÕES - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA DA OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIA A CONSTRUÇÃO DE CENTRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE FONTE BOA/AM: E AO 1º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO QUE ESTENDEU O PRAZO: de execução da obra fica estendi 25/01/2021. E AO 2º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO QUE ESTENDEU O PRAZO: prazo de execução da obra fica estend 24/06/2021. MEDIANTE AO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: QUE FOI ESTENDIDO ATÉ 31.12.2021. EM CONSONANCIA AO 2º T





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

985008/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

DE ADITIVO DO CONTRATO E O TERMINO DA OBRA NO DIA 20.10.2021, VERSA ESSA ART PARA SUPRIR O PERIODO DE EXECUÇÃO.
 Aditivo: Contrato

Informações Complementares

- Conforme atestado anexo (22 páginas, emitido em 20/10/2021), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRO CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O representante da contratante que subscreve o Atestado, Eng. Civ. BRUNO GLORIA DE OLIVEIRA, CPF Nº 007.825.282-28, RNP Nº 041796233-9 é profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 22 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 985008/2022
31/01/2022, 15:32
4WY26

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 4WY26





ESTADO AMAZONAS
PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
GABINETE DO PREFEITO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para devidos fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatível em características, quantidades e prazos com o objetivo, em cumprimento ao disposto no Art, 30 § 1º da Lei Nº 8.666 de 21 de junho de 1993, a realização de atividades Técnicas que o Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL EMERSON LEITE FERREIRA DE SOUZA**, Engenheiro Civil, REGISTRO RNP: **0412955504**, CREA-AM: **12647**, como responsável técnico pela empresa **MAIS OPÇÕES COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA - EIRELI** CNPJ: **29.940.894/0001-81**, Registro no CREA: **0049461249-AM**, prestou a PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA-AM, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIA A CONSTRUÇÃO DE CENTRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE FONTE BOA/AM", objeto de Tomada de Preços nº **003/2020** e Termo de Contrato nº **011/2020**

LOCAL: RUA 09 S/Nº - BAIRRO ATILA LINS MUNICIPIO DE FONTE BOA-AM.

TOMADA DE PREÇOS: Nº 003/2020

TERMO DE CONTRATO: Nº 011/2020 data assinatura Contrato: 30/março/2020.

ORDEM DE SERVIÇO: 30/março/2020

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 Meses

PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 24 Meses

1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 011/2020: data assinatura: 28/agosto/2020.

O prazo de execução da obra fica estendido até 25/01/2021.

O Prazo de vigência do Contrato fica estendido até 31.12.2021.

2º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 011/2020: data assinatura: 25/janeiro/2021.

O prazo de execução da obra fica estendido até 24/06/2021.

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa - AM


BRUNO GLORIA DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 29872 D-AM
 Bruno Gloria de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA 29872-D-AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 985008/2022, emitida em 31/01/2022



Certidão nº 985008/2022

31/01/2022, 17:01

Chave de Impressão: 4WY26

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2022 e contém 22 folhas





ESTADO AMAZONAS
PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
GABINETE DO PREFEITO



O Prazo de vigência do Contrato permanece até 31.12.2021.

"De acordo com Incisos do art. 57 da Lei nº 8.666/93), portanto, englobado no prazo de vigência."

VALOR DO CONTRATO: R\$ 500,638.36 (Quinhentos Mil Seiscentos e trinta e Oito e Trinta e Seis Centavos)

1.0 DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

ENDEREÇO DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO: RUA 09 S/Nº 1633- BAIRRO ATILA LINS DE FONTE BOA-AM.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 30 de março de 2020 a 01 de dezembro de 2021.

2.0 DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS REALIZADOS:


2.1 SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE FONTE BOA/AM


GILBERTO FERREIRA LISBOA
Prefeito Municipal de Fonte Boa
CONTRATANTE
CPF: 132.914.402-34


BRUNO GLÓRIA DE OLIVEIRA
Engenheiro Fiscal de Obras
Portaria: 073/2019 - GPMFB
CREA: 29872-D/AM
RNP: 0417962339
CPF: 007.825.282-28

Bruno Glória de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 29872-D/AM

Fonte Boa/AM, 20 de outubro de 2021


BRUNO GLÓRIA DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 29872-D/AM
Bruno Glória de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 29872-D/AM

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa - AM



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 985008/2022, emitida em 31/01/2022



Certidão nº 985008/2022
31/01/2022, 17:01
Chave de Impressão: 4WY26
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2022 e contém 22 folhas





ESTADO AMAZONAS
PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
GABINETE DO PREFEITO



PLANILHA DE SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO

SALÃO COM CHURRASQUEIRA

			MOVIMENTO DE TERRA	UND	QUANT.
1.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	11,32
1.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	13,83
			INFRAESTRUTURA		
2.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	13,83
2.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	26,37
2.3	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	7,68
2.4	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	43,27
2.5	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	53,45
2.6	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	26,91
2.7	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	49,45
2.8	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	3,79
2.9	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	74157/4	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	3,79
			SUPERESTRUTURA		

Bruno Gloria de Oliveira
 BRUNO GLORIA DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 29872 D-AM
 Bruno Gloria de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA 29872-D-AM

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa - AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 985008/2022, emitida em 31/01/2022



Certidão nº 985008/2022

31/01/2022, 17:01

Chave de Impressão: 4WY26

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2022 e contém 22 folhas





ESTADO AMAZONAS
PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
GABINETE DO PREFEITO



3.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92435	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	25,60
3.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	26,37
3.3	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	81,18
3.4	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,73
3.5	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	51,00
3.6	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	146,18
3.7	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	3,60
3.8	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	3,60
			COBERTURA		
4.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92572	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	144,57
4.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	94443	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	144,57
4.3	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	57,20
			PAREDES E PAINES		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 985008/2022, emitida em 31/01/2022




Certidão nº 985008/2022

31/01/2022, 17:01

Chave de Impressão: 4WY26

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2022 e contém 22 folhas


 BRUNO GLORIA DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 29872 D-AM
 Bruno Gloria de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA 29872-D-AM

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa - AM





ESTADO AMAZONAS
PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
GABINETE DO PREFEITO



5.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	87477	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AE_06/2014	M2	19,20
5.2	SINAPI INSUMO ABRIL 2019	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= *2,5* CM	M2	5,27
REVESTIMENTO					
6.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	38,40
6.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	38,40
PAVIMENTAÇÃO					
7.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	119,50
7.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	68333	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M2	119,50
PINTURA					
8.1	SINAPI INSUMO ABRIL 2019	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	38,40
8.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	38,40
LOUÇAS E METAIS					
9.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	86900	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
10.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	84402	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00

BRUNO GLORIA DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 29872 D-AM
 Bruno Glória de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA 29872-D/AM

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa - AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 985008/2022, emitida em 31/01/2022



Certidão nº 985008/2022

31/01/2022, 17:01

Chave de Impressão: 4WY26

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2022 e contém 22 folhas






ESTADO AMAZONAS
PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
GABINETE DO PREFEITO



10.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
10.3	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	73953/8	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
10.4	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
10.5	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
10.6	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	49,66
10.7	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	104,67
10.8	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	44,31
10.9	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
10.10	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	74130/3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
11.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	89352	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00
11.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1,17
11.3	SINAPI INSUMO ABRIL 2019	9856	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	M	0,27
11.4	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00


 BRUNO GLORIA DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 29872 D-AM
 Bruno Gloria de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA 29872-D-AM

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa - AM



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 985008/2022, emitida em 31/01/2022



Certidão nº 985008/2022
 31/01/2022, 17:01
 Chave de Impressão: 4WY26

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2022 e contém 22 folhas





ESTADO AMAZONAS
PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
GABINETE DO PREFEITO



			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
12.1	SINAPI INSUMO ABRIL 2019	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	1,45
12.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
			DIVERSOS		
13.1	COTAÇÃO		CHURRASQUEIRA MOD. GRANDE EM CERÂMICA E GRELHA INOX	UNID	1,00
			RAMPA DE ACESSIBILIDADE		
14.1	SINAPI INSUMO ABRIL 2019	38181	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	M2	1,90
14.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	6,74

PRÉDIO

			MOVIMENTO DE TERRA	UND	QUANT.
1.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	47,99
1.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	54,84
			INFRAESTRUTURA		
2.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	54,84
2.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	99,52
2.3	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	160,55

Bruno Gloria de Oliveira
 BRUNO GLORIA DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 29872 D-AM
 Bruno Glória de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA 29872-DIAM

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa - AM

[Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 985008/2022, emitida em 31/01/2022



Certidão nº 985008/2022

31/01/2022, 17:01

Chave de Impressão: 4WY26

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2022 e contém 22 folhas





ESTADO AMAZONAS
PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
GABINETE DO PREFEITO



2.4	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	11,45
2.5	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	175,09
2.6	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	91,55
2.7	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	246,91
2.8	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	11,77
2.9	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	74157/4	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	11,77
2.10	SINAPI COMPOSIÇÃO	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	33,48
SUPERESTRUTURA					
3.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92435	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	75,40
3.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	87,98
3.3	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	255,00
3.4	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1,64
3.5	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	156,18

Bruno Gloria de Oliveira
 BRUNO GLORIA DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 29872 D-AM
 Bruno Gloria de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA 29872-DIAM

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa - AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 985008/2022, emitida em 31/01/2022



Certidão nº 985008/2022

31/01/2022, 17:01

Chave de Impressão: 4WY26

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2022 e contém 22 folhas





ESTADO AMAZONAS
PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
GABINETE DO PREFEITO



3.6	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	321,09
3.7	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	73970/2	ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I" 6" X 3 3/8'	KG	141,36
3.8	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	9,14
3.9	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	9,14
			ESTRUTURA E COBERTURA		
4.1	CPU 02		ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 20M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	421,15
4.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	94442	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	421,15
4.3	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	84,90
4.4	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	96485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	82,65
			PAREDES E PAINES		
5.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	87477	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	289,01
5.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	73909/1	DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3"	M2	21,48
			REVESTIMENTO		
6.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA	M2	578,02

BRUNO GLORIA DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 29872 D-AM
 Bruno Glória de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA 29872-D/AM

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa - AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 985008/2022, emitida em 31/01/2022



Certidão nº 985008/2022

31/01/2022, 17:01

Chave de Impressão: 4WY26

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2022 e contém 22 folhas





ESTADO AMAZONAS
PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
GABINETE DO PREFEITO



			TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014		
6.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	455,50
6.3	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	87553	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	122,52
6.4	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	122,52
			ESQUADRIAS		
7.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	21,36
7.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	94559	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	14,80
7.3	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	14,80
7.4	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	74136/2	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, VAZADA TIJOLINHO OU EQUIVALENTE COM RETANGULO OU CIRCULO, ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	M2	2,40
			PAVIMENTAÇÃO		
8.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	27,70
8.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	263,85
8.3	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	87304	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	5,83

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 985008/2022, emitida em 31/01/2022



Certidão nº 985008/2022

31/01/2022, 17:01

Chave de Impressão: 4WY26

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2022 e contém 22 folhas


 BRUNO GLORIA DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 29872 D-AM
 Bruno Gloria de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA 29872-DIAM

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa - AM





ESTADO AMAZONAS
PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
GABINETE DO PREFEITO



8.4	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	93389	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	82,65
8.5	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	72136	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	208,90
8.6	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	291,55
8.7	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	95,46
			PINTURA		
9.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	455,50
9.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	455,50
9.3	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	5,07
			LOUÇAS E METAIS		
10.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00
10.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00
10.3	SINAPI INSUMO ABRIL 2019	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	7,00
10.4	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00
10.5	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	74234/1	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 985008/2022, emitida em 31/01/2022




Certidão nº 985008/2022

31/01/2022, 17:01

Chave de Impressão: 4WY26

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2022 e contém 22 folhas


 BRUNO GLORIA DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 29872 D-AM
 Bruno Gloria de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA 29872-D/AM

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa - AM






ESTADO AMAZONAS
PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
GABINETE DO PREFEITO



10.6	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	3,00
10.7	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	7,00
10.8	SINAPI INSUMO ABRIL 2019	540	BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 200 X *60* CM	UN	1,00
10.9	SINAPI INSUMO ABRIL 2019	7608	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 " PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA	UN	3,00
10.10	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	89349	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	3,00
10.11	SINAPI INSUMO ABRIL 2019	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	4,00
10.12	SINAPI INSUMO ABRIL 2019	36215	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM	UN	1,00
			PALCO		
11.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	27,00
11.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,70
11.3	CPU 03		ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014	M2	11,92
11.4	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	95969	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017	M3	0,28
11.5	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	11,92
11.6	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	11,92


 BRUNO GLORIA DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 29872 D-AM
 Bruno Glória de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA 29872-D/AM

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa - AM



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 985008/2022, emitida em 31/01/2022



Certidão nº 985008/2022

31/01/2022, 17:01

Chave de Impressão: 4WY26

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2022 e contém 22 folhas





ESTADO AMAZONAS
PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
GABINETE DO PREFEITO



11.7	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	11,92
11.8	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	27,00
11.9	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,13
11.10	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	0,52
11.11	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	0,52
11.12	CPU 04		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1,04
11.13	CPU 05		CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	3,56
11.14	CPU 06		CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 3/4" COM BRACADEIRA	M	7,20
11.15	CPU 07		CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	M	25,36
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
12.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	73953/8	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	47,00
12.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	317,41
12.3	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	452,46
12.4	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	446,19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 985008/2022, emitida em 31/01/2022



Certidão nº 985008/2022

31/01/2022, 17:01

Chave de Impressão: 4WY26

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2022 e contém 22 folhas

BRUNO GLÓRIA DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 29872-D-AM
 Bruno Glória de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA 29872-D-AM

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa - AM





ESTADO AMAZONAS
PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
GABINETE DO PREFEITO



12.5	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PAR A CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	53,58
12.6	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00
12.7	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
12.8	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00
12.9	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00
12.10	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,00
12.11	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	74131/4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.12	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
12.13	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	74130/5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.14	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	74130/3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
13.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	40,04
13.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	89352	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	5,00
13.3	SINAPI INSUMO ABRIL 2019	34637	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00
			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 985008/2022, emitida em 31/01/2022




Certidão nº 985008/2022

31/01/2022, 17:01

Chave de Impressão: 4WY26

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2022 e contém 22 folhas


 BRUNO GLORIA DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 29872 D-AM
 Bruno Gloria de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA 29872-DIAM

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa - AM






ESTADO AMAZONAS
PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
GABINETE DO PREFEITO



14.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,82
14.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	15,79
14.3	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	51,37
14.4	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
14.5	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
14.6	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	98103	CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018	UN	1,00
14.7	FOSSA				
14.7.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	5,70
14.7.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	87477	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	12,81
14.7.3	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	12,09
14.7.4	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	12,09
14.7.5	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,48


 BRUNO GLORIA DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 29872 D-AM
 Bruno Glória de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA 29872-DIAM

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa - AM



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 985008/2022, emitida em 31/01/2022



Certidão nº 985008/2022
 31/01/2022, 17:01
 Chave de Impressão: 4WY26

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2022 e contém 22 folhas





ESTADO AMAZONAS
PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
GABINETE DO PREFEITO



14.7.6	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,48
14.7.7	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	73990/1	ARMACAO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	0,48
14.8			SUMIDOURO		
14.8.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	21,69
14.8.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	87477	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	36,90
14.8.3	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,39
14.8.4	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,39
14.8.5	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	73990/1	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	0,39
14.8.6	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	73902/1	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3	M3	1,75
			INSTALAÇÕES PLUVIAIS		
15.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	93,92
15.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	89591	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	18,00
15.3	CPU 08		CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	6,00
			RAMPA DE ACESSIBILIDADE		
16.1	SINAPI INSUMO ABRIL 2019	38181	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	M2	2,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 985008/2022, emitida em 31/01/2022



Certidão nº 985008/2022

31/01/2022, 17:01

Chave de Impressão: 4WY26

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2022 e contém 22 folhas

BRUNO GLORIA DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 29872 D-AM
 Bruno Glória de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA 29872-D/AM

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa - AM






ESTADO AMAZONAS
PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
GABINETE DO PREFEITO




16.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	7,91
------	------------------------------------	---------	--	----	------

IMPLANTAÇÃO

			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	330,00
			SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	SINAPI COMPOSIÇÃO	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00
2.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	12,92
2.3	CPU 09		CAPINA E LIMPEZA MANUAL	M2	3.000,00
			PAVIMENTAÇÃO		
3.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	419,10
3.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	346,85
3.3	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	10,88
			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
4.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	80,67
			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
5.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	39,09
5.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UN	3,00


 BRUNO GLORIA DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 29872 D-AM
 Bruno Glória de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA 29872-D/AM

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa - AM



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 985008/2022, emitida em 31/01/2022



Certidão nº 985008/2022

31/01/2022, 17:01

Chave de Impressão: 4WY26

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2022 e contém 22 folhas





ESTADO AMAZONAS
PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
GABINETE DO PREFEITO



5.3	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018	UN	1,00
			INSTALAÇÕES PLUVIAIS		
6.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	16,50
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	114,53
7.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PAR A CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	343,59
7.3	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	74130/3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
7.4	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	74130/6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
7.5	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	7,00
7.6			LUMINÁRIA EXTERNA COM 4 PÉTALAS		
7.6.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	74231/1	LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,00
7.6.2	CPU 01		POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UNID.	4,00
7.6.3	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	73831/9	LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 400W X220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,00
7.6.4	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	72281	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W	UN	16,00
7.7			MURETA DE ENERGIA		
7.7.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,09

BRUNO GLORIA DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 29872 D-AM
 Bruno Glória de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA 29872-D/AM

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa - AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 985008/2022, emitida em 31/01/2022



Certidão nº 985008/2022

31/01/2022, 17:01

Chave de Impressão: 4WY26

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2022 e contém 22 folhas





ESTADO AMAZONAS
PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
GABINETE DO PREFEITO




7.7.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	0,40
7.7.3	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	0,40
7.7.4	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,08
7.7.5	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	74157/4	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	0,08
7.7.6	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	6,54
7.7.7	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	87481	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO	M2	4,00
7.7.8	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	5,60
7.7.9	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	5,60
7.7.10	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	5,60
7.7.11	SINAPI INSUMO ABRIL 2019	1062	CAIXA INTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00
7.7.12	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,34
7.7.13	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92339	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,57
7.7.14	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 985008/2022, emitida em 31/01/2022




Certidão nº 985008/2022
31/01/2022, 17:01
Chave de Impressão: 4WY26

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2022 e contém 22 folhas


 BRUNO GLORIA DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 29872-D-AM
 Bruno Glória de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA 29872-D-AM

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa - AM







ESTADO AMAZONAS
PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
GABINETE DO PREFEITO



7.7.15	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	0,60
			RAMPA DE ACESSIBILIDADE		
8.1	SINAPI INSUMO ABRIL 2019	38181	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	M2	0,95
8.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	3,37

MURO

			SUPERESTRUTURA		
1,1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	74143/2	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17	M	217,85
			ESQUADRIA		
2,1	SINAPI COMPOSIÇÃO	68054	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	3,87

GILBERTO FERREIRA LISBOA
 Prefeito Municipal de Fonte Boa
 CONTRATANTE
 CPF: 132.914.402-34

BRUNO GLORIA DE OLIVEIRA
 Engenheiro Fiscal de Obras
 Portaria: 073/2019 - GPMFB
 CREA: 29872-D/AM
 RNP: 0417962339
 CPF: 007.825.282-28

Bruno Glória de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA 29872-D/AM

Fonte Boa/AM, 20 de outubro de 2021

BRUNO GLORIA DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 29872 D-AM

Bruno Glória de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA 29872-D/AM

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa - AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
 vinculado à Certidão nº 985008/2022, emitida em
 31/01/2022



Certidão nº 985008/2022

31/01/2022, 17:01

Chave de Impressão: 4WY26

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2022 e contém 22 folhas





ESTADO AMAZONAS
PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
GABINETE DO PREFEITO



3.0 DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:

- a) MAIS OPÇÕES COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA - EIRELI
- b) CNPJ Nº 29.940.894/0001-81
- c) ENDEREÇO COMPLETO: RUA MARIA DE MEDICI Nº 220 SALA 02, BAIRRO JAPIIM, CEP 69.078-340
- d) REGISTRO NO CREA: 0049461249-AM

4.0 DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:


- a) NOME: EMERSON LEITE FERREIRA DE SOUZA
- b) TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL
- c) CREA: 12647 D/AM
- d) RNP: 0412955504

5.0 DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE:

- a) PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA/ GABINETE DO PREFEITO
- b) CNPJ /MF nº 04.530.101/0001-25
- c) ENDEREÇO COMPLETO: AVENIDA BOULEVARD ÁLVARO MAIA, Nº 270-SÃO FRANCISCO I / FONTE BOA-AM

6.0 DADOS DA RESPONSÁVEL TÉCNICA DA CONTRATANTE:

- a) NOME: BRUNO GLORIA DE OLIVEIRA
- b) TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL
- c) CREA: 29872-D/AM
- d) RNP: 0417962339
- e) PORTARIA: 073/2019 - GPMFB


BRUNO GLORIA DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 29872 D-AM
Bruno Gloria de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 29872-D/AM

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa - AM



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 985008/2022, emitida em 31/01/2022



Certidão nº 985008/2022

31/01/2022, 17:01

Chave de Impressão: 4WY26

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2022 e contém 22 folhas





ESTADO AMAZONAS
PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
GABINETE DO PREFEITO



DECLARAÇÃO

Declaramos que foram executadas as quantidades especificadas dos referentes serviços contidos neste atestado de capacidade técnica de acordo com as especificações e garantia estabelecidas, portanto, não havendo nada de nosso conhecimento que desaprove os serviços prestados.

Por ser verdade, firmamos o presente documento.

GILBERTO FERREIRA LISBOA
Prefeito Municipal de Fonte Boa
CONTRATANTE
CPF: 132.914.402-34

BRUNO GLÓRIA DE OLIVEIRA
Engenheiro Fiscal de Obras
Portaria: 073/2019 - GPMFB
CREA: 29872-D/AM
RNP: 0417962339
CPF: 007.825.282-28

Bruno Glória de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 29872-D/AM

Fonte Boa/AM, 20 de outubro de 2021

BRUNO GLÓRIA DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 29872 D-AM
Bruno Glória de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 29872-D/AM

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa - AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 985008/2022, emitida em 31/01/2022



Certidão nº 985008/2022

31/01/2022, 17:01

Chave de Impressão: 4WY26

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2022 e contém 22 folhas



Certidão de Acervo Técnico**No. 672/2010****Nome:** EMERSON LEITE FERREIRA DE SOUZA**No. CREA:** 12647-D/AM**Modalidades:****ENGENHEIRO CIVIL****Endereço:** AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY N.434

EDUCANDOS - MANAUS/AM

Atribuições:**ARTIGO 7 DA RES.218/73 DO CONFEA, COM OBS. AO SEU ARTIGO 25 E PARAG. UNICO. COM RESTRIÇÕES A BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS, AEROPORTOS, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS, IRRIGAÇÃO E DRENAGEM.**

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 317 de 31/10/1986 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA consta(m) a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 17791/2009 de 06/10/2009**Contratante:** INSTITUTO NACIONAL CDE PESQUISAS DA AMAZONIA**Empresa Contratada:**FORMATTO CONSTRUÇOES LTDA**Local Obra/Serviço:** AV.ANDRÉ ARAUJO N.2936


- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 111.557,64

XX
Serviços de Construção do Prédio da Casa de Apoio - Engenharia de
propriedade do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA,
situado no Campus Aleixo - Manaus Amazonas, Av. André Araujo 2926-
Aleixo. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ON LINE. Atividade: CONTRATO
XX

Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO, EXCETO ITENS REFERENTES A ATERRAMENTO, INST. DE DADOS E TELEFÔNICAS, SALVO COMO APOIO CIVIL PARA ESTES FINS, POR SEREM ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

Manaus, 20 de Setembro de 2010


ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO
PRESIDENTE**CONFEA**  **CREA-AM**
Conselho Nacional de Engenharia e Arquitetura Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA



dear - DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

"ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA"

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FORMATO CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ Nº 09.563.652/0001-09, através de seu Responsável Técnico: Engº Emerson Leite Ferreira de Souza, CREA Nº. 12647-D/AM, executou com competência e pontualidade a obra da **Construção do Prédio da Casa de Apoio – Engenharia, com área 100 m², no Campus Aleixo I do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA**, localizada na Av. André Araújo, nº 2936 – Aleixo – CEP: 69.060-001 Manaus/Am. **Contrato nº. 017/2009, (ART Nº. 0017791/2009)** no valor de **R\$ 111.557,64** (Cento e onze mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos). Atestando ainda que de acordo com as normas e obrigações os serviços foram executados em condições técnicas, ambientais e trabalhistas satisfatórias, conforme discriminação abaixo:

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
01	SERVIÇOS INICIAIS		
01.01	Limpeza manual de terreno (por conta do INPA)	M²	0,00
01.02	Administração da Obra - 1 Mestre de obras 8 h/dia	M/MÊS	3,00
01.03	Transporte 12 operários durante 22 dias (12 x 22 x R\$ 4,00)	MES	3,00
01.04	Alimentação 12 operários durante 22 dias (12 x 22 x R\$ 6,00)	MES	3,00
01.05	Barraco provisório em tábuas de azimbre	M²	14,00
01.06	Ligação provisória de luz e força	UN	1,00
01.07	Ligação provisória de água para obra e instalação sanitária provisória, pequena obras (instalação mínima)	UN	1,00
01.08	Placa de obra em lona vinilica com estrutura de ferro 2,00x2,00m	M²	2,00
01.09	Placa em aço escovado de Inauguração 0,40x0,60m	M²	0,24
01.10	Cortes de Árvores com remoção de entulhos (por conta do INPA)	UN	0,00
02	INFRA-ESTRUTURA (sapatas, arranques, vigas baldrames)		
02.01	Locação da obra: execução de gabarito	M²	180,00
02.02	Escavação manual em solo de 1ª categoria, profundidade até 2 m	M³	34,80
02.03	Apiloamento de fundo de vala com maço de 30 kg	M²	36,27
02.04	Lona Plástica preta ou amarela 129 micra/36kg -	M²	43,26



Orgulho da
Amazônia

DIVISÃO DE
ENGENHARIA E
ARQUITETURA

Ministério da
Ciência e Tecnologia



AV. ANDRÉ ARAÚJO, 2936 - ALEIXO - CX.P. 478 - CEP 69060-001, MANAUS - AM - BRASIL

Emerson

[Assinatura]



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA

CREA-AM

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 672/2010

20 SET. 2010

Este Documento é parte integrante
da Certidão de Acervo Técnico
Expedida nesta data

dear - DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

	impermeabilização fundo das cavas - antes do lastro		
02.05	Lastro de concreto preparo e lançamento	M³	1,70
02.06	Fôrma em azimbre para infra-estrutura, 2 reaproveitamentos	M²	96,40
02.07	Ferragem da infra-estrutura	KG	675,00
02.08	Concreto estrutural virado em obra, controle "A", consistência para vibração, seixo, fck 20 Mpa	M³	9,64
02.09	Desforma da infra-estrutura	M²	96,40
02.10	Impermeabilização com tinta betuminosa - Igolflex ou similar	M²	65,40
03	SUPRA ESTRUTURA		
03.01	Ferragem supra-estrutura: 4x8.0 (longitudinal e 234 estribos 4.2 C. 15-60 canaleta superior de amarração das paredes de alvenaria)	KG	83,00
03.02	Pilares metálicos existentes e por conta do INPA - serviços de ajuste na base	UN	4,00
03.03	Adequação de pilar metálico existente	UN	4,00
03.04	Base de pilar metálico - chumbador 4x16mmx60cm	UN	14,00
03.05	CONCRETO estrutural virado em obra, controle "A", consistência para vibração, seixo, fck 20 MPa - para preenchimento das Canaletas superiores das paredes em alvenaria	M³	1,50
04	COBERTURA		
04.01	Cobertura com telhas galvalume trapezoidal 0,50mm - largura 1,07	M²	163,80
04.02	Cumeeira para telha galvalume trapezoidal 0.50mm - 1.07x0.50m	M	21,00
04.03	Estrutura metálica em cantoneiras dobradas para telhas galvalume	M²	82,50
04.04	Estrutura Metálica de cobertura com reaproveitamento de material - adequações de tesouras existentes no INPA	M²	81,30
05	ALVENARIA		
05.01	ALVENARIA com Blocos de Vedação 14x19x39cm - Itaporanga	M²	110,00
05.02	ALVENARIA com Blocos de Vedação 9x19x39cm não estrutural - Itaporanga	M²	54,00
06	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
06.01	Ponto Elétrico TOMADA PARA AR CONDICIONADO, com conjunto ASTOP, disj. 20A - completo	CJ	2,00
06.02	Interruptor de 1 tecla com condutele de alumínio	UN	7,00



DIVISÃO DE
ENGENHARIA E
ARQUITETURA

Ministério da
Ciência e Tecnologia



AV. ANDRÉ ARAÚJO, 2936 - ALEIXO - CX.P. 478 - CEP 69060-001, MANAUS - AM - BRASIL

Assinatura

Assinatura



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA

CREA-AM

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 672/2010

20 SET. 2010

dear - DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Este documento é parte integrante
da Certidão de Acervo Técnico
expedida nesta data 18/11/10

	aparente		
06.03	Ponto de iluminação no teto com luminária fluorescente 2x32W - completo	CJ	13,00
06.04	Disjuntor Termomagnético Bipolar de 25A - instalação	UN	2,00
06.05	Disjuntor Termomagnético Monopolar 15A - instalação	UN	6,00
06.06	Ponto de iluminação elétrico no teto com Luminária Fluorescente 4x32W - aparente - completo	CJ	3,00
06.07	Ponto Elétrico Tomada Universal 2P+T 15A	CJ	18,00
06.08	Quadro de Distribuição de Luz de sobrepôr com 12 divisões e barramento - assentado	UN	1,00
06.09	Disjuntor Termomagnético Tripolar de 70A - instalação	UN	2,00
06.10	Cabo Flexível 2,5mm ² - Instalação	ML	400,00
06.11	Cabo Flexível 16.0mm ² - Instalação	ML	340,00
06.12	Cabo Flexível 4 mm ² - Instalação	ML	100,00
06.13	Cabo de Aterramento de cobre NÚ # 16.0mm ²	M	30,00
06.14	Ponto de Aterramento com haste de cobre 3.00x5/8"Copperweld, com cabo de cobre "NU" # 16,00mm ²	UN	3,00
06.15	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões, Ø 32 mm (1")	M	68,00
06.16	Caixa de Passagem em Alvenaria 60x60x60cm com tampo em concreto	UN	2,00
07	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
07.01	Ponto de Água Fria para Lavatório, Pias, Vasos, Filtros, Etc.	CJ	15,00
07.02	Ponto de dreno para ar-cond. Split - Tubo de 25mm; curva 90/25mm; curva 45/25mm; mangueira 3/8", embutidos na parede e na calçada.	UN	2,00
07.03	Ferragem de box de banheiro: chuveiro, registro de passagem 3/4", registro geral de 1" com canopla metálicos	CJ	4,00
08	INSTALAÇÕES DE ESGOTOS		
08.01	Ponto secundário de esgoto sanitário - PVC	UN	8,00
08.02	Lavatório de louça sem coluna branco, com torneira, sifão, válvula e engate metálicos e acessórios de fixações.	UN	2,00
08.03	Vaso de louça com caixa acoplada branca, com tampa e acessórios de fixação	UN	3,00
08.04	Ponto primário de esgoto sanitário - PVC	UN	3,00
08.05	TUBO de PVC branco, esgoto, ponta bolsa e vjrola, Ø 100 mm	M	60,00



Arquiteto da
Amazônia

DIVISÃO DE
ENGENHARIA E
ARQUITETURA

Ministério da
Ciência e Tecnologia



Emusa

[Assinatura]



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA

CREA-AM

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 632/2010

20 SET. 2010

Este Documento é parte integrante
do Acervo Técnico expedido nesta data

dear - DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

08.06	Caixa de Passagem em Alvenaria 60x60x60cm com tampo em concreto	UN	4,00
08.06	Tanque de fibra com sifão, engate, torneira e válvula	UN	1,00
09	INSTALAÇÕES DE DADOS E TELEFONE		
09.01	Conjunto para ponto de rede de dados composto de conector RJ-45 macho e fêmea, caixa com 1 posição com espelho, cabo lógico, eletroduto, condutele	UN	4,00
09.02	Ponto TELEFÔNICO padrão TELEBRAS com conjunto RJ-11	CJ	3,00
09.03	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões, Ø 32 mm (1")	M	60,00
09.04	Caixa de Passagem em Alvenaria 60x60x60cm com tampo em concreto	UN	2,00
09.05	Cabo Telefônico externo CTP-APL 20 pares	M	60,00
10	ESQUADRIAS		
10.01	Elemento vazado de cimento 15x15cm tipo Cobogó J2,J3,J4	M²	3,70
10.02	Porta de madeira em compensado P1 - revestida com fórmica texturizada de cor completa - assentada incluindo fechadura chave tetra, dobradiças etc. (REAPROVEITAR PORTAS EXISTENTES NO INPA)	UN	4,00
10.03	Porta de madeira em compensado P2 - revestida com fórmica texturizada de cor completa - assentada incluindo fechadura chave tetra, dobradiças etc. (REAPROVEITAR PORTAS EXISTENTES NO INPA)	UN	1,00
10.04	Porta em Alumínio tipo Veneziana para banheiro 0,60x1,60m- assentada	UN	3,00
10.05	Porta de ferro com barra 5/8" chapa FF	M²	2,55
10.06	Esquadria de madeira - REAPROVEITAR EXISTENTE NO INPA (1,20X1,50)m	UN.	3,00
11	PINTURA GERAL		
11.01	Pintura a base de SELADOR - Acrílico	M²	298,00
11.02	Pintura ACRÍLICA - paredes internas e externas - três demãos	M²	298,00
11.03	Pintura com zarcão em estrutura de aço da Cobertura com duas demãos	M²	163,70
11.04	PINTURA com tinta a óleo na estrutura metálica de cobertura com duas demãos - nos beirais aparentes e no salão do refeitório	M²	82,12
11.05	PINTURA com tinta a óleo em esquadria de ferro com duas demãos	M²	5,04



DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Ministério da
Ciência e Tecnologia



AV. ANDRÉ ARAÚJO, 2936 - ALEIXO - CX.P. 478 - CEP 69060-001, MANAUS - AM - BRASIL

Exe

[Assinatura]



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA



dear - DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

11.06	Pintura à VERNIZ em aduelas de madeira com três demãos	M ²	5,00
11.07	Pintura ACRÍLICA - três demãos Cobogó	M ²	3,70
12	PAVIMENTAÇÃO INTERNA		
12.01	Reaterro manual apiloado com material	M ³	36,00
12.02	Contra piso h = 8cm, preparo com betoneira e regularização	M ³	7,00
12.03	Camada Regularizadora de base traço 1:5, e= 3cm	M ²	87,72
12.04	Piso Cerâmico 40x40cm - PEI 5 incluído rodapé assentado com argamassa pré-fabricado e rejuntado	M ²	46,00
12.05	PINTURA COM TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA em piso de cimentado, duas demãos, aplicada com rolo de lã	M ²	44,30
13	CALÇADA EXTERNA		
13.01	ALVENARIA de 1- Vez, tijolo cerâmico 10x20x20cm, 8 furos.	M ²	18,00
13.02	Contra piso h = 8cm, preparo com betoneira e regularização	M ³	3,60
13.03	Piso cimentado, com arg. 1:3 de cimento e areia, com junta de PVC e impermeabilizante	M ²	51,10
14	REVESTIMENTO DE PAREDES (paredes internas de banheiro em locais de material cerâmico e lavatório do refeitório)		
14.01	Chapisco comum	M ²	22,50
14.02	Emboço Sarrafeado com Sika 1 - 1:1:5	M ²	22,50
14.03	Cerâmica PEI-IV, 40 x 40 cm, assentada com cimenctcola e rejuntamento flexível.	M ²	22,50
15	COMPLEMENTARES		
15.01	Saboneteira de louça branca	UN	5,00
15.02	Porta Toalha Inoxidável	UN	2,00
15.03	Espelho Oval para banheiro - instalado	UN	1,00
15.04	Forro em PVC lâminas de 200mm (3 módulos escritórios e banheiro)	M ²	36,00
15.05	Limpeza geral da edificação	M ²	100,00
15.06	Retirada de Entulho	M ³	20,00

Manaus, 16 de março de 2010.



DIVISÃO DE
ENGENHARIA E
ARQUITETURA

Ministério da
Ciência e Tecnologia



Assinatura



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 803/2008

Nome: **EMERSON LEITE FERREIRA DE SOUZA**

No. CREA: **12647-D/AM**

Modalidades:

ENGENHEIRO CIVIL

Endereço: **AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY N.434**

EDUCANDOS - MANAUS/AM

Atribuições:

ARTIGO 7 DA RES.218/73 DO CONFEA, COM OBS. AO SEU ARTIGO 25 E PARAG. UNICO. COM RESTRIÇÕES A BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS, AEROPORTOS, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS, IRRIGAÇÃO E DRENAGEM.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 317 de 31/10/1986 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA consta(m) a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 19736/2008 de 19/11/2008

Contratante: **DJ COM. MATS. ELETRICOS E REP. LTDA**

Empresa Contratada: **FORMATTO CONSTRUÇOES LTDA**

Local Obra/Serviço: **RUA SIMPLICIO RUBIM PINHO N.795**

- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: **R\$ 180.000,00**

XX
CONSTRUÇÃO DE 01 EDIFÍCIO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO, ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO COM
VIDRO TEMPERADO, PISO ESTRUTURAL ARMADO COM TELA AÇO CA60-B,
PISO EM KORUDU, CERÂMICA, FORRO EM PVC, ESTRUTURA METÁLICA COM
TELHA TRAPEZOIDAL, MASSA CORRIDA ACRILICA/PVA, PINTURA, INSTALAÇÕES
SANITÁRIA, HIDRÁULICA, PRAZO 05/06/08-30/09/08. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO

Manaus, 02 de Dezembro de 2008

ENGENHEIRO CIVIL JOSE AFONSO DA SILVA ARIAS
Conselheiro Regional - Presidente em Exercício

CONFEA  **CREA-AM**
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agrimensura Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agrimensura

**D J COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS E REP. LTDA**

Rua Simplicio Rubim Pinho, 795 - Manaus/AM - 8832-3933

CNPJ.: 22.810.949/0001-90

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA****OBRA/SERVIÇO: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO COMERCIAL.**

Atestamos para fins de direito, que a Empresa **FORMATTO CONSTRUÇÕES LTDA**, tendo como responsável técnico o Engº **Civil Emerson Leite Ferreira de Souza**, **CREA 12.647-D AM**, executou as obras e serviços para esta Empresa, **D J COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E REPRESENTAÇÕES LTDA**, **CNPJ Nº. 22.810.949/0001-90**, localizada a **Rua Simplicio Rubim Pinho, 795**, nesta, dentro das Especificações e Normas Técnicas vigentes, conforme abaixo:

01- OBJETO:

Autoria e execução dos projetos de arquitetura e complementares: Instalações Hidráulicas, Instalações Sanitárias, em Manaus/AM, com área de construção de 450,50 M².

02- CARACTERÍSTICAS:

Construção de 01 edifício de 02 pavimentos em estrutura de concreto armado FCK= 25,0 Mpa, alvenaria de tijolo cerâmico, esquadrias em alumínio c/ vidro temperado, piso estrutural armado com tela de Aço CA 60-B tipo Telcon malha dupla, com concreto usinado FCK= 25 Mpa, piso em Korodur, cerâmica do tipo PEI V, forro em régulas de PVC, estrutura metálica c/ telhas de alumínio do tipo trapezoidal, massa corrida acrílica / PVA, pintura c/ tinta acrílica, revestimentos em azulejos. Execução das Instalações sanitárias e hidráulicas.

03- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:**PROJETOS DE ENGENHARIA**

ITEM	SERVIÇOS	QUANTIDADE
1.0	PROJETOS	
1.1	Projetos de arquitetura	01
1.2	Instalações Sanitárias	01
1.3	Instalações Hidráulicas	01




**D J COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS E REP. LTDA**


Rua Simplicio Rubim Pinho, 795 - Manaus/AM - 8832-3933

CNPJ: 22.810.949/0001-90



2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	
2.1	Limpeza do terreno	550,00 M²
2.2	Barracão da Obra	35,00 M²
2.3	Escavação de solo	110,00 M³
2.4	Reaterro Compactado	45,70 M³
3.0	INFRA - ESTRUTURA	
3.1	Forma c/ azimbre	352,70 M²
3.2	Armadura Aço CA 60	334,75 KG
3.3	Armadura Aço CA 50 B	1.894,35 KG
3.4	Concreto fck= 250,00 Kgf/cm² - usado	56,40 M³
4.0	SUPRA - ESTRUTURA	
4.1	Forma em compensado plastificado	875,50 M²
4.2	Armadura Aço CA 60	875,65 KG
4.3	Armadura Aço CA 50 B	6.115,70 KG
4.4	Concreto fck= 250,00 Kgf/cm² - usado	124,40 M³
5.0	PAREDES E PAINÉIS	
5.1	Alvenaria de ½ vez	695,80 M²
5.2	Chapisco	1.611,60 M²
5.3	Reboco / Emboço	1.611,60 M²
5.4	Azulejos	125,50 M²
5.5	Revestimento c/ pastilha	110,20 M²
6.0	ESQUADRIAS	
6.1	Portas em madeira	23,52 M²
6.2	Janelas em alumínio	174,50 M²
6.3	Porta de enrolar	32,00 M²
7.0	COBERTURA	
7.1	Estrutura metálica	270,00 M²
7.2	Telha de alumínio do tipo trapezoidal	270,00 M²




**D J COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS E REP. LTDA**

Rua Simplicio Rubim Pinho, 795 - Manaus/AM - 8832-3933

CNPJ.: 22.810.949/0001-90



8.0	PAVIMENTAÇÃO	
8.1	Piso estrutural armado com tela de aço CA-60-B tipo Telcon malha dupla c/ concreto FCK= 25,0 Mpa	245,00 M²
8.2	Piso em Korodur	245,00 M²
8.3	Cerâmica PEI V	205,50 M²
8.4	Bloco intertravado BLOCKET 35.0 Mpa	480,00 M²
8.5	Canaleta em concreto p/ drenagem de água pluvial c/ grelha metálica de proteção	120,00 ML
9.0	FORRO	
9.1	Forro em laminas de PVC	245,00 M²
9.2	Forro em gesso acartonado – DRY WALL	205,50 M²
10.0	PINTURA	
10.1	Massa acrílica	655,00 M²
10.2	Massa PVA	795,50 M²
10.3	Tinta acrílica	1.550,20 M²
10.4	Esmalte sintético em esquadria	270,00 M²
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	
11.1	Impermeabilização c/ manta de poliéster	145,80 M²
12	VIDROS	
12.1	Vidro temperado	85,80 M²
12.2	Vidro incolor de 5,0 mm	101,66 M²
13	INSTALAÇÕES	
13.1	Instalações hidráulicas	Completa
13.2	Instalações Sanitárias	Completa





D J COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS E REP. LTDA

Rua Simplicio Rubim Pinho, 795 - Manaus/AM - 8832-3933

CNPJ.: 22.810.949/0001-90



14

PRAZO

14.1

Período de Junho / Setembro de 2008

A referida obra teve um desempenho a contento, cumprindo rigorosamente com os termos do contrato firmado, sendo executada em total acordo com os projetos, não existindo qualquer fato que desabone a sua qualidade.

Manaus, 30 de Setembro de 2008

D.J. COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E REP. LTDA.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 674/2010

Nome: **EMERSON LEITE FERREIRA DE SOUZA**

No. CREA: **12647-D/AM**

Modalidades:

ENGENHEIRO CIVIL

Endereço: **AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY N.434
EDUCANDOS - MANAUS/AM**

Atribuições:

**ARTIGO 7 DA RES.218/73 DO CONFEA, COM OBS. AO SEU ARTIGO 25 E PARAG. UNICO. COM
RESTRICÇÕES A BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS, AEROPORTOS, PONTES E GRANDES
ESTRUTURAS, IRRIGAÇÃO E DRENAGEM.**

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 317 de 31/10/1986 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA consta(m) a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 13817/2009 de 11/08/2009

Contratante: **FUNDAÇÃO DJALMA BATISTA**

Empresa Contratada: **FORMATO CONSTRUÇÕES LTDA**


Local Obra/Serviço: **AV. ANDRE ARAUJO 2936 ALEIXO N.
- MANAUS/AM**

Valor Obra/Serviço: **R\$ 193.750,20**

XX
OBJETOS: **CONST. DO LABORATORIO DE CONTROLE BIOLÓGICO
E BIOTECNOLOGIA DE MALARIA E DENGUE DO INST. NACIONAL
DE PESQUISA DA AMAZONIA - INPA CONFORME CONTRATO Nº
010/2009, ASSINADO 27/04/09, PRAZO 150 DIAS. XXXXXXXXXX
XX**

**Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO, EXCETO ITENS REFERENTES A INST. DE DADOS E TELEFÔNICAS,
SALVO COMO APOIO CIVIL PARA ESTES FINS, POR SEREM ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO
PROFISSIONAL.**

Manaus, 20 de Setembro de 2010


ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO
PRESIDENTE

CONFEA  **CREA-AM**
Conselho Nacional de Engenharia e Arquitetura Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA

dear - DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

"ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA"

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 674/2010
20 SET. 2010
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data 14/1

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FORMATTO CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ Nº 09.563.652/0001-09, através de seu Responsável Técnico: **Engº Emerson Leite Ferreira de Souza**, CREA Nº. 12647-D/AM, executou com competência e pontualidade a obra para **Construção do Laboratório de Controle Biológico e Biotecnologia de Malária e Dengue do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA**, localizado na Av. André Araújo, nº 2936 – Aleixo – CEP: 69.060-001 Manaus/Am. **Contrato nº. 010/2009**, firmado entre a **Fundação Djalma Batista - FDB** e a empresa acima referenciada, **ART Nº. 13.817/2009** no valor de **R\$ 193.750,20** (Cento e noventa e três mil, setecentos e cinquenta reais e vinte centavos). Atestando ainda que de acordo com as normas e obrigações os serviços foram executados em condições técnicas, ambientais e trabalhistas satisfatórias, conforme discriminação abaixo:

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	QUANT. (ADITIVO)
01	SERVIÇOS PRELIMINARES			
01.01	Limpeza manual de terreno;	M2	260,00	0,00
01.02	Barraco provisório em tábuas de azimbre;	M2	12,00	0,00
01.03	Locação da obra: execução de gabarito;	M2	161,00	0,00
02	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
02.01	Placa de Obra;	M2	6,00	0,00
03	INFRA-ESTRUTURA			
03.01	Escavação manual em solo de 1ª categoria, profundidade até 2 m;	M3	54,82	0,60
03.02	Lastro de concreto e= 5cm;	M2	45,50	1,14
03.03	Fôrma em azimbre para infra-estrutura, 2 reaproveitamentos;	M2	102,14	2,30
03.04	Ferragem da infra-estrutura;	KG	1.292,00	39,00
03.05	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 25 Mpa;	M3	21,31	0,30
03.06	Desforma da infra-estrutura;	M2	102,14	2,30
03.07	Reaterro manual apiloado com material;	M3	22,88	0,00
04	IMPERMEABILIZAÇÕES			
04.01	Impermeabilização com tinta betuminosa - Igliflex ou similar;	M2	102,14	2,85



DIVISÃO DE
ENGENHARIA E
ARQUITETURA

Ministério da
Ciência e Tecnologia



Orgulho da
Amazônia



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA

dear - DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

CREA-AM

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 674/2010

20 SET. 2010

Este Documento é parte integrante
da Certidão de Acervo Técnico
expedida nesta data 18/1

05	SUPRA ESTRUTURA			
05.01	FÔRMA de chapa compensada para estruturas em geral, resinada, e=12 mm, 5 reaproveitamentos, apenas de um lado, reforçada com sarrafo;	M2	389,68	0,00
05.02	Ferragem supra-estrutura;	KG	3.832,00	
05.03	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 25 Mpa;	M3	32,52	0,00
05.04	Desforma da supra-estrutura;	M2	369,68	0,00
06	VEDAÇÃO			
06.01	Alvenaria com Tijolos Cerâmicos 9x19x19 de 1/2 vez;	M2	377,37	26,84
06.02	Contraverga em concreto armado;	M	0,00	1,40
07	ESQUADRIAS			
07.01	Esquadria (janela) de Alumínio com vidro incolor 5mm, completa assentada;	M2	27,00	0,00
07.02	Porta tipo Divilux 0,80x2,10m + bandeirola (0,80x0,45m) vidro e=4,0mm - com aduelas, alisar, - completa assentada incluindo fechadura taco de golfe, dobradiças;	UN	5,00	1,00
07.03	Porta tipo Divilux dupla 0,40x2,10 + 0,80x2,10 + bandeirola 0,45x1,20 com vidro e=4mm - com aduelas, alisar, - completa assentada incluindo fechadura taco de golfe, dobradiças - 1,20x2,10m;	UN	1,00	1,00
07.04	Porta tipo Diviluz 0,80x2,10m com fechadura taco de golfe e dobradiças sem aduelas - completa;	M2	5,00	0,00
07.05	Porta em Alumínio tipo Veneziana para banheiro 0,60x1,90m - assentada completa;	UN	2,00	0,00
07.06	Esquadria em Alumínio tipo Veneziana para Bancada;	M2	0,00	26,74
07.07	Esquadria em vidro 5mm 60x100cm;	M2	0,00	0,60
08	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
08.01	Ponto de Água Fria para Lavatório, Pias, Vasos, Filtros, Etc;	CJ	13,00	5,00
08.02	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 20 mm - ÁGUA FRIA;	M	18,00	0,00
08.03	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 25 mm - Água fria;	M	52,00	19,10



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 674/2010
20 SET. 2010
Este documento é parte integrante
da Certidão de Acervo Técnico
expedida nesta data 18/1

dear - DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

08.04	Caixa de Passagem em Alvenaria 40x0x40cm com tampo em concreto para registro de água fria;	UN	5,00	0,00
09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
09.01	Quadro Geral de Cargas 1,20x0,80x0,35m com barramento de 250A;	UN	1,00	0,00
09.02	Disjuntor Tripolar 250A Nofuse com acionamento na porta do quadro de distribuição de luz - instalação	UN	2,00	0,00
09.03	Chave Seletora para Amperímetro e Voltímetro;	UN	1,00	0,00
09.04	Amperímetro e Voltímetro;	CJ	1,00	0,00
09.05	Transformador de Corrente – TC;	UN	3,00	
09.06	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões , Ø 110 mm (4");	M	86,00	0,00
09.07	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões , Ø 75 mm (2 1/2");	M	6,60	0,00
09.08	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões , Ø 60 mm (2");	M	2,00	0,00
09.09	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões , Ø 50 mm (1 1/2");	M	7,10	41,74
09.10	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões , Ø 32 mm (1");	M	31,10	9,10
09.11	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões , Ø 25 mm (3/4");	M	231,20	12,30
09.12	CURVA 90 DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO ROSCAVEL D= 75 MM (2 1/2")	UN	2,00	0,00
09.13	CURVA 90 DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO ROSCAVEL D= 25 MM (1");	UN	0,00	6,00
09.14	CURVA 90 DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO ROSCAVEL D= 19 MM (3/4");	UN	0,00	6,00
09.15	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO ROSCAVEL D= 25 MM (1");	UN	0,00	8,00
09.16	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO ROSCAVEL D= 19 MM (3/4");	UN	0,00	9,00
09.17	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO ROSCAVEL D= 75 MM (2 1/2");	UN	6,00	0,00
09.18	Quadro de Distribuição de Luz de sobrepor com 32 divisões barramento - assentado barramento 150A;	UN	3,00	2,00



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA



dear - DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

09.19	Cabo Flexível 2,5mm ² – Instalação;	ML	367,20	0,00
09.20	Cabo Flexível 4 mm ² – Instalação;	ML	947,70	1413,15
09.21	Cabo Flexível 6 mm ² – Instalação;	ML	0,00	289,00
09.22	Cabo Flexível 10 mm ² – Instalação;	ML	46,00	0,00
09.23	Cabo Flexível 16.0mm ² – Instalação;	ML	65,00	0,00
09.24	Cabo Flexível 25.0mm ² – Instalação;	ML	31,20	0,00
09.25	Cabo Flexível 35.0mm ² – Instalação;	M	43,40	0,00
09.26	Cabo Flexível 95,mm ² – Instalação;	M	85,40	0,00
09.27	Cabo Flexível 150.0mm ² – Instalação;	M	342,40	0,00
09.28	Disjuntor Termomagnético Monopolar de 20A – instalação;	UN	17,00	2,00
09.29	Disjuntor Termomagnético Bipolar de 20A – instalação;	UN	18,00	0,00
09.30	Disjuntor Termomagnético Bipolar de 32A – instalação;	UN	0,00	21,00
09.31	Disjuntor Termomagnético Tripolar de 50A – instalação;	UN	2,00	0,00
09.32	Disjuntor Termomagnético Tripolar de 32A – instalação;	UN	2,00	0,00
09.33	Disjuntor Termomagnético Tripolar de 80A – instalação;	UN	2,00	0,00
09.34	Disjuntor tripolar 100A no fuse com acionamento na porta do quadro de distribuição de luz;	UN	1,00	0,00
09.35	CONDULETE em liga de alumínio fundido tipo completo Ø 3/4" – instalado;	UN	50,00	9,00
09.36	Interruptor de 1 tecla com condutele de alumínio aparente;	UN	11,00	0,00
09.37	Interruptor de 2 teclas com condutele de alumínio aparente;	UN	3,00	2,00
09.38	Ponto Elétrico Tomada Universal 2P+T 15A;	CJ	58,00	5,00
09.39	Ponto Elétrico Tomada Redonda 3P (chato);	CJ	7,00	3,00
09.40	Ponto Elétrico Tomada Universal 2P+T 20A;	CJ	1,00	21,00
09.41	Luminária Fluorescente 4x32W reator de partida rápida completa – instalada;	UN	22,00	2,00
09.42	Luminária fluorescente 2x16W – completo;	CJ	1,00	0,00
09.43	Luminária Fluorescente 2x32W reator de partida rápida completa – instalada;	UN	8,00	0,00
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 674/2010
20 SET. 2010
Este Documento é parte integrante
da Certidão de Acervo Técnico
expedida nesta data

dear - DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

10.01	CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto e=10 cm, tampa e=5 cm, dimensões 80 x 80 x 60 cm;	UN	3,00	1,00
10.02	CAIXA DE GORDURA em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto e=10 cm, tampa e=5 cm, dimensões 60 x 60 x 60 cm;	UN	1,00	0,00
10.03	TUBO de PVC branco, esgoto, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm;	M	30,00	10,00
10.04	TUBO de PVC branco, esgoto, ponta bolsa e virola, Ø 50 mm;	M	60,00	74,50
10.05	TUBO de PVC branco, ESGOTO, sem conexões, ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm;	M	30,00	0,00
10.06	JOELHO 90 de PVC branco, esgoto, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm;	UN	2,00	2,00
10.07	JOELHO 45 de PVC branco, esgoto, ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm;	UN	2,00	0,00
10.08	JOELHO 45 de PVC branco, esgoto, ponta bolsa e virola, Ø 50 mm;	UN	8,00	3,00
10.09	JOELHO 45 de PVC branco, esgoto, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm;	UN	2,00	2,00
10.10	JOELHO 90 de PVC branco, esgoto, ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm;	UN	12,00	0,00
10.11	JOELHO 90 de PVC branco, esgoto, ponta bolsa e virola, Ø 50 mm;	UN	6,00	19,00
10.12	JUNÇÃO 45 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 100 x 50 mm;	UN	3,00	0,00
10.13	JUNÇÃO 45 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 50 x 50 mm;	UN	4,00	0,00
10.14	CAIXA sifonada de PVC rígido, 150 x 150 x 50 mm com grelha inoxidável tipo abre-fecha;	UN	5,00	2,00
10.15	RALO de PVC rígido sifonado, 100 X 40 mm;	UN	4,00	3,00
10.16	TEE branco, esgoto, ponta bolsa e virola, Ø 50 mm;	UN	0,00	1,00
11	INSTALAÇÕES DE DADOS			
11.01	Conjunto para ponto de rede de dados composto de conector RJ-45 macho e fêmea, caixa com 1 posição com espelho Categoria 5E;	UN	7,00	0,00



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA



dear - DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

11.02	Cabo Lógico 24 UTP 4 pares Categoria 5E – instalação;	M	161,00	0,00
11.03	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões , Ø 50 mm (1 1/2");	M	12,00	0,00
11.04	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões , Ø 25 mm (3/4");	M	50,00	0,00
11.05	Rack de parede fechado com chave porta em acrílico - 7 Us x 400mm x19, com bandeja telecópica móvel 400mm;	UN	1,00	0,00
11.06	Patch Pannel 24 portas Categoria - 5E;	UN	1,00	0,00
11.07	Bandeja Telescópica para rack 40 U S 570mm;	UN	1,00	0,00
11.08	Patch Cable 1,50m;	UN	7,00	0,00
11.09	CONDULETE em liga de alumínio fundido tipo completo Ø 3/4" – instalado;	UN	35,00	0,00
11.10	Certificação de Pontos de Rede de Dados;	UN	7,00	0,00
12	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS			
12.01	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões , Ø 32 mm (1");	M	90,00	0,00
12.02	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões , Ø 25 mm (3/4");	M	65,00	0,00
12.03	Quadro telefônico de embutir 60x60cm, 4 blocos barga de 10 pares, com 15 módulos de proteção (bobina);	UN	1,00	0,00
12.04	Quadro telefônico de embutir 40x40cm, 4 blocos barga de 10 pares, com 15 módulos de proteção (bobina);	UN	1,00	0,00
12.05	Ponto TELEFÔNICO padrão TELEBRAS com conjunto RJ-11;	CJ	7,00	0,00
12.06	Cabo telefônico externo CT-APL 50.30 pares – instalação;	M	90,00	0,00
12.07	Cabo telefônico CCI-50.2 pares – instalação;	M	168,40	0,00
12.08	CONDULETE em liga de alumínio fundido tipo completo Ø 3/4" – instalado;	UN	35,00	0,00
13	PAVIMENTAÇÃO			
13.01	Contra piso h = 8cm, preparo com betoneira e regularização;	M3	6,74	0,00
13.02	Camada Regularizadora de base traço 1:5, e# 2.5cm;	M2	169,00	0,00
13.03	Piso Cerâmico 31x31cm. PEI-IV assentado com argamassa pre-	M2	169,00	0,00



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA

CREA-AM

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 624/2010

20 SET. 2010

Este Documento e parte integrante
da Certidão de Acervo Técnico
emitida nesta data

dear - DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

	fabricada e rejuntado;			
13.04	Calçada, com arg. 1:3 de cimento e areia, com junta de PVC e contra-piso;	M2	23,30	0,00
14	RODAPÉS, SOLEIRAS			
14.01	Soleira em Granito Cinza Andorinha 15cm;	M	4,00	3,30
14.02	Rodapé Cerâmico 31cm, h=10cm;	M	155,40	9,75
15	REVESTIMENTOS			
15.01	Chapisco comum;	M2	754,74	47,92
15.02	Emboço paulista ou massa única - 1:1:5 (cimento, barro e areia);	M2	754,74	47,92
15.03	Cerâmica PEI-IV, 31 x 31 cm, assentada com cimento cola e rejuntamento flexível;	M2	93,15	83,42
15.04	Filete 3,0x30,00cm cor branca;	M	83,10	0,00
16	PINTURAS			
16.01	Pintura a base de SELADOR – Acrílico;	M2	848,70	24,96
16.02	Massa corrida acrílica – aplicação;	M2	848,07	24,96
16.03	Pintura ACRÍLICA - duas demãos;	M2	848,07	24,96
16.04	Pintura à VERNIZ em aduelas de madeira com três demãos;	M2	9,50	0,00
16.05	Pintura em tubulações / eletrodutos -1/2" a 1";	M	219,00	41,04
16.06	Pintura de estrutura metálica do abrigo de gás – fundo;	M2	0,00	12,00
16.07	Pintura de estrutura metálica do abrigo de gás – esmalte;	M2	0,00	12,00
16.08	Pintura de gradil do abrigo de gás – fundo;	M2	0,00	28,00
16.09	Pintura de gradil metálica do abrigo de gás – esmalte;	M2	0,00	28,00
17	LOUÇAS E METAIS			
17.01	Vaso de louça com caixa acoplada branca, com tampa e acessórios de fixação;	UN	2,00	0,00
17.02	Lavatório de louça e coluna branco, torneira, válvula, engate e sifão metálicos com acessório de fixação;	UN	2,00	0,00
17.03	Mictório em Louça Branco – completo;	UN	1,00	
17.03	ACESSÓRIOS para Bancada Copa/Cozinha, cuba em aço inoxidável, torneira de parede, sifão, válvula, todos	CJ	1,00	1,00



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 674/2010
20 SET. 2010
Este Documento é parte integrante
da Certidão de Acervo Técnico
expedida nesta data

dear - DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

	em aço cromados;			
17.04	Tanque de aço inoxidável com sifão, engate, torneira e válvula;	UN	1,00	0,00
17.05	Conjunto de Acessórios para Banheiro Inoxidável saboneteira para sabão líquido, porta papel higiênico; porta-toalhas de vareta; Porta toalhas de argola Cabide ganch;	CJ	2,00	0,00
17.06	Ducha Manual Inoxidável;	UN	2,00	0,00
17.07	Chuveiro Metálico 1/2 "- completo;	UN	2,00	0,00
17.08	REGISTRO de gaveta com canopla Ø 15 mm (1/2");	UN	2,00	0,00
17.09	REGISTRO de esfera em PVC roscável, Ø 3/4";	UN	5,00	0,00
17.10	Espelho Oval para banheiro – instalado;	UN	2,00	0,00
17.11	Torneira metálica para uso geral - 1/2";	UN	2,00	0,00
17.12	Comando de descarga para mictório do tipo monocomando, com ciclo de fechamento automático, baixa e alta pressão, com regulagem de vazão, acabamento cromado Decamatic ou similar;	UN	1,00	0,00
17.13	Acessório de Bancada - cuba de laboratório funda 50x50x40cm inox com válv., torneira de parede, sifão metálico e engate industrial.;	CJ	1,00	4,00
18	DIVERSOS			
18.01	BANCADA com tampo em CONCRETO simples;	M2	3,60	0,00
18.02	Tampo em Granito Cinza Andorinha L= 0,60m, com Roda-Bancada h= 0,10m, Vista L= 0,10m;	M2	3,60	0,00
19	COMBATE A INCÊNDIO			
19.01	Extintor de Incêndio Gás Carbônico CO2 - 6kg;	UN	2,00	0,00
19.02	Extintor de Incêndio de Água Pressão - 10L;	UN	2,00	0,00
19.03	Luminária de emergência com 2 lâmpadas de 8W;	UN	7,00	0,00
20	DRENAGEM DE AR CONDICIONADO			



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA



dear - DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

20.01	Ponto de dreno para ar-cond. Split - Tubo de 25mm; curva 90/25mm; curva 45/25mm; mangueira 3/8", embutidos na parede e na calçada;	UN	7,00	2,00
20	INSTALAÇÕES DE GÁS			
	Pontos de instalações de Gás;	UN	0,00	2,00
13	BANCADAS			
13.01	BANCADA com tampo em CONCRETO simples;	M2	0,00	21,57
13.02	Tampo em Granito Cinza Andorinha L= 0,60m, com Roda-Bancada h= 0,10m, Vista L= 0,10m;	M2	0,00	21,57
13.03	Contra piso h = 8cm, preparo com betoneira e regularização para bancada;	M3	0,00	1,44
13.04	Camada Regularizadora de base traço 1:5, e= 2.5cm;	M2	0,00	17,98
15	ABRIGO PARA GÁS			
15.01	Estrutura metálica do abrigo de gás	M2	0,00	6,00
15.02	Telha galvanizada para o abrigo de gás	M2	0,00	7,00
15.03	Gradil metálico para isolamento do abrigo de gás;	M2	0,00	14,00
21	CORRIMÃO			
21.01	Guarda Corpo (corrimão) com 3 tubos de aço galvanizado 2", com pintura automotiva;	M	11,20	0,00
22	LIMPEZA			
22.01	Retirada de Entulho;	M3	40,00	0,00
22.02	LIMPEZA final da obra;	M2	161,00	0,00

Manaus, 24 de agosto de 2010.

José Murilo F. Suano
Engº Civil CREA 37.467/D-MC



DIVISÃO DE
ENGENHARIA E
ARQUITETURA

Ministério da
Ciência e Tecnologia



Orgulho da
Amazônia

Certidão de Acervo Técnico**No. 673/2010****Nome:** EMERSON LEITE FERREIRA DE SOUZA**No. CREA:** 12647-D/AM**Modalidades:****ENGENHEIRO CIVIL****Endereço:** AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY N.434

EDUCANDOS - MANAUS/AM

Atribuições:**ARTIGO 7 DA RES.218/73 DO CONFEA, COM OBS. AO SEU ARTIGO 25 E PARAG. UNICO. COM
RESTRICÇÕES A BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS, AEROPORTOS, PONTES E GRANDES
ESTRUTURAS, IRRIGAÇÃO E DRENAGEM.**

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 317 de 31/10/1986 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA consta(m) a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 13814/2009 de 11/08/2009**Contratante:** FUNDAÇÃO DJALMA BATISTA**Empresa Contratada:**FORMATTO CONSTRUÇOES LTDA**Local Obra/Serviço:** AV. ANDRE ARAUJO 2936 ALEIXO N.

- MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 86.484,99

XX
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO LABORATORIO DE ANOFELINOS DO INSTITUTO
NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZONIA - INPA, CONFORME CONTRATO
Nº 011/2009, ASSINADO EM 28/04/09, ASSINADO EM 28/04/09,
PRAZO: 90 DIAS, PARADA TECNICA CONF. OF. Nº 331/09 - INICIO
11/05/2009 E TERMINO 07/10/09. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO, EXCETO ITENS REFERENTES A ATERRAMENTO, INST. DE DADOS E
TELEFÔNICAS, SALVO COMO APOIO CIVIL PARA ESTES FINS, POR SEREM ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES
DO PROFISSIONAL.

Manaus, 20 de Setembro de 2010


ENGENHEIRO CIVIL-TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO
PRESIDENTE

CONFEA  **CREA-AM**
Conselho Nacional de Engenharia e Arquitetura Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA



dear - DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

"ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA"

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FORMATTO CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ Nº 09.563.652/0001-09, através de seu Responsável Técnico: Engº Emerson Leite Ferreira de Souza, CREA Nº. 12647-D/AM, executou com competência e pontualidade a obra para **Construção do Laboratório de Anofelinos do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA**, localizada na Av. André Araújo, nº 2936 – Aleixo – CEP: 69.060-001 Manaus/Am. Contrato nº. 011/2009-FDB, firmado entre a **Fundação Djalma Batista - FDB** e a empresa acima referenciada, (ART Nº. 13.814/2009) no valor de **R\$ 86.484,99** (Oitenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos). Atestando ainda que de acordo com as normas e obrigações os serviços foram executados em condições técnicas, ambientais e trabalhistas satisfatórias, conforme discriminação abaixo:

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	QUANT. (ADITIVO)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
01.02	Barraco provisório em tábuas de azimbre;	M2	24,00	0,00
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
02.01	Placa de Obra;	M2	6,00	0,00
02.02	Placa em Aço Escovado de Inauguração;	M2	0,50	0,00
3	SUPRA ESTRUTURA			
03.01	FÔRMA de chapa compensada para estruturas em geral, resinada, e=12 mm, 5 reaproveitamentos, apenas de um lado, reforçada com sarrafo;	M2	194,84	14,40
03.02	Ferragem supra-estrutura;	KG	685,00	96,00
03.03	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 20 Mpa;	M3	16,26	1,20
03.04	Desforma da supra-estrutura;	M2	194,84	14,40
4	VEDAÇÃO			
04.01	Alvenaria com Tijolos Cerâmicos 9x19x19 de 1/2 vez;	M2	119,23	81,00
04.02	Verga / Contra Verga 0,15x0,10x1,00m concreto 15.0 Mpa Aço 5.00mm;	M	9,20	0,00
5	COBERTURA			
05.01	Estrutura metálica para telha de barro;	M2	146,92	0,00



DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Ministério da
Ciência e Tecnologia



Orgulho da
Amazônia



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA



dear - DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

05.02	Cobertura com telha cerâmica tipo Romanas - Manaura duplas;	M2	146,92	0,00
05.03	Cumeeira em telha de barro;	M	14,00	0,00
6	ESQUADRIAS			
06.01	Esquadria (janela) de Alumínio com vidro incolor 5mm, completa assentada;	M2	15,60	0,00
06.02	Porta tipo Divilux dupla 0,40x2,10 + 0,80x2,10 + bandeirola 0,45x1,20 com vidro e=4mm - com aduelas, alisar, - completa assentada incluindo fechadura taco de golfe, dobradiças - 1,20x2,10m;	UN	2,00	2,00
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
07.01	Ponto de Água Fria para Lavatório, Pias, Vasos, Filtros, Etc.;	CJ	2,00	0,00
07.02	TUBO de PVC soldável, sem conexões Ø 20 mm - ÁGUA FRIA;	M	18,00	0,00
07.03	TUBO de PVC soldável, sem conexões Ø 25 mm - Água fria;	M	18,00	0,00
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
08.01	Quadro de Distribuição de Luz de sobrepor com 32 divisões barramento – assentado;	UN	2,00	0,00
08.02	Disjuntor Termomagnético Tripolar 90A – instalação;	UN	1,00	0,00
08.03	Disjuntor Termomagnético Tripolar de 50A – instalação;	UN	2,00	0,00
08.04	Disjuntor Termomagnético Bipolar de 25A – instalação;	UN	3,00	0,00
08.05	Disjuntor Termomagnético Bipolar de 20A – instalação;	UN	10,00	0,00
08.06	Disjuntor Termomagnético Bipolar de 15A – instalação;	UN	1,00	0,00
08.07	Disjuntor Termomagnético Monopolar de 20A – instalação;	UN	6,00	0,00
08.08	Disjuntor Termomagnético Monopolar de 15A – instalação;	UN	2,00	0,00
08.09	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões, Ø 75 mm (2 1/2");	M	3,50	0,00
08.10	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões, Ø 50 mm (1 1/2");	M	8,50	0,00
08.11	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões, Ø 32 mm (1");	M	23,00	0,00
08.12	ELETRODUTO de PVC rígido roscável,	M	133,00	0,00



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 693/2010
20 SET. 2010
Este Documento é parte integrante
da Certidão de Acervo Técnico
expedida nesta data 18/7

dear - DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

	sem conexões , Ø 25 mm (3/4");			
08.13	Cabo Flexível 35.0mm ² – Instalação;	M	15,00	0,00
08.14	Cabo Flexível 16.0mm ² – Instalação;	ML	9,00	0,00
08.15	Cabo Flexível 4 mm ² – Instalação;	ML	727,00	0,00
08.16	Cabo Flexível 2,5mm ² – Instalação;	ML	340,00	0,00
08.17	Cabo de Aterramento de cobre NÚ # 35.0mm ² ;	M	15,00	0,00
08.18	Luminária Fluorescente 4x32W reator de partida rápida completa – instalada;	UN	14,00	0,00
08.19	Luminária Fluorescente 2x32W reator de partida rápida completa – instalada;	UN	5,00	0,00
08.20	Ponto Elétrico Tomada Universal 2P+T 15A;	CJ	30,00	0,00
08.21	Ponto Elétrico Tomada Redonda 3P (chato);	CJ	4,00	0,00
08.22	Interruptor de 2 teclas com condutele de alumínio aparente;	UN	2,00	0,00
08.23	Interruptor de 1 tecla com condutele de alumínio aparente;	UN	1,00	0,00
08.24	CONDULETE em liga de alumínio fundido tipo completo - instalado	UN	55,00	0,00
08.25	Relé Fotoelétrico com tubulação, condutele de alumínio aparente com cabo de 4.0mm ² ;	CJ	1,00	0,00
9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				
09.01	TUBO de PVC branco, esgoto, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm;	M	12,00	0,00
09.02	TUBO de PVC branco, esgoto, ponta bolsa e virola, Ø 50 mm;	M	18,00	0,00
09.03	TUBO de PVC branco, ESGOTO, sem conexões , ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm;	M	12,00	0,00
09.04	JOELHO 45 de PVC branco, esgoto, ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm;	UN	4,00	0,00
09.05	JUNÇÃO 45 de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 x 50 mm;	UN	2,00	0,00
09.06	RALO de PVC rígido sifonado, 100 X40 mm;	UN	2,00	0,00
10 INSTALAÇÕES DE DADOS				
10.01	Quadro de passagem de sobrepor 60x60cm para rede de dados;	UN	1,00	0,00
10.02	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões , Ø 25 mm (3/4");	M	62,00	0,00
10.03	Cabo Lógico 24 UTP 4 pares Categoria 5E – instalação;	M	302,20	0,00



INPA
INSTITUTO NACIONAL DE
PESQUISAS DA AMAZÔNIA

DIVISÃO DE
ENGENHARIA E
ARQUITETURA

Ministério da
Ciência e Tecnologia



*Orgulho da
Amazônia*



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA



dear - DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

10.04	Conjunto para ponto de rede de dados composto de conector RJ-45 macho e fêmea, caixa com 1 posição com espelho Categoria 5E;	UN	10,00	0,00
10.05	CONDULETE em liga de alumínio fundido tipo completo - instalado	UN	30,00	0,00
10.06	Certificação de Pontos de Rede de Dados;	UN	10,00	0,00
11	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS			
11.01	Quadro telefônico de embutir 60x60cm, 4 blocos barga de 10 pares, com 15 módulos de proteção (bobina);	UN	1,00	0,00
11.02	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões, Ø 25 mm (3/4");	M	36,00	0,00
11.03	CONDULETE em liga de alumínio fundido tipo completo - instalado;	UN	20,00	0,00
11.04	Ponto TELEFÔNICO padrão TELEBRAS com conjunto RJ-11;	CJ	4,00	0,00
11.05	Cabo telefônico CCI-50.2 pares - instalação;	M	102,00	0,00
11.06	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, sem conexões, Ø 32 mm (1");	M	10,00	0,00
11.07	Cabo telefônico CCI-50.20 pares - instalação;	UN	15,00	0,00
12	PAVIMENTAÇÃO			
12.01	Camada Regularizadora de base traço 1:5, e= 3cm;	M2	93,61	0,00
12.02	Piso Cerâmico 31x31cm. PEI-IV, assentado com argamassa pre-fabricada e rejuntado;	M2	93,61	0,00
13	RODAPÉS, SOLEIRAS			
13.01	Soleira em Granito Cinza Andorinha 15cm;	M	2,50	0,00
13.02	Rodapé Cerâmico 31cm, h=10cm;	M	55,30	0,00
14	REVESTIMENTOS			
14.01	Chapisco comum;	M2	329,65	130,00
14.02	Emboço paulista ou massa única - 1:1:5 (cimento, barro e areia);	M2	329,65	0,00
15	PINTURAS			
15.01	Pintura a base de SELADOR - Acrílico;	M2	329,65	0,00
15.02	Massa corrida acrílica - aplicação;	M2	329,65	0,00
15.03	Pintura ACRÍLICA - duas demãos;	M2	329,65	0,00



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA



dear - DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

15.04	Pintura à VERNIZ em esquadria de madeira com três demãos;	M2	5,00	0,00
15.05	Pintura em tubulações / eletrodutos - 1/2" a 1";	M	189,00	0,00
15.06	Pintura com zarcão em estrutura de aço com duas demãos na COR CINZA na COBERTURA;	M2	146,92	0,00
15.07	Impermeabilização de telhado com Telhacril;	M2	146,92	0,00
16	LOUÇAS E METAIS			
16.01	BANCADA com apoios em alvenaria revestidos com azulejos, tampo em Concreto Armado revestido com GRANITO CINZA ANDORINHA, sóculo 8cm, Portas em Alumínio tipo Veneziana, Bordas e Roda Bancada em Granito;	M2	7,20	0,00
16.02	Acessório de Bancada - cuba rasa 55x34x17cm inox com válv., torneira metálica automática prismática, sifão metálico e engate industrial;	CJ	2,00	0,00
16.03	REGISTRO de gaveta com canopla Ø 20 mm (3/4");	UN	2,00	0,00
17	DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS E AR CONDICIONADO			
17.01	Ponto de dreno para ar-cond. Split - Tubo de 25mm; curva 90/25mm; curva 45/25mm; mangueira 3/8", embutidos na parede e na calçada;	UN	4,00	0,00
18	DIVERSOS			
18.03	Demolição de Cobertura;	M²	68,00	68,00
18.04	Confecção de Cobertura com Telha de barro;	M²	68,00	68,00
18.05	Confecção de Rufo em Chapa;	M²	30,00	30,00
19	COMBATE A INCÊNDIO			
19.01	Extintor de Incêndio Pó Químico Seco 6kg;	UN	1,00	0,00
19.02	Extintor de Incêndio de Água Pressão - 10L;	UN	1,00	0,00
19.03	Luminária de emergência com 2 lâmpadas de 8W;	UN	2,00	0,00
20	LIMPEZA			
20.01	Retirada de Entulho;	M3	80,00	10,60



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 673/2010
20 SET. 2010
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

dear - DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

20.02	LIMPEZA final da obra;	M2	100,64	24,95
-------	------------------------	----	--------	-------

Manaus, 24 de agosto de 2010.

José Murilo F. Suano
Engº Civil CREA 37.467/D-MG



DIVISÃO DE
ENGENHARIA E
ARQUITETURA

Ministério da
Ciência e Tecnologia



*Orgulho da
Amazônia*



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL
COM ATESTADO**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Nº 928118/2016

Emissão: 18/05/2016

Validade: Indefinida

Chave: Db28z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA

Registro: 040110841-4

CPF: 014.301.797-75

Endereço: RUA RUA ILIDIO LOPES, 227, JAPIIM, MANAUS, AM, 69078430

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 11/12/2006

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RES. 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 23/08/2003

Empresa Contratada

YEM SERVICOS TECNICOS E CONSTRUcoes - EIRELI - ME

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Conforme atestado PARCIAL anexo (04 páginas, emitido em 09/05/2016), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

AM20160047484

Certidão nº 928118/2016

17/07/2017, 17:15

Chave de Impressão: Db28z



E G NORTE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA

CNPJ: 12.023.078/0001-00

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins que a empresa YEM SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSTRUÇÕES – EIRELI - ME, inscrita no CNPJ (MF) nº 17.811.701/0001-03, estabelecida no (a) Rua Salvador, 120, sala 1201, Adrianópolis, executou parcialmente para a E. G NORTE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA a CONSTRUÇÃO PARCIAL DE 01 (UMA) QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIOS NA COMUNIDADE DO LAGUINHO NO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM, PROJETO PADRÃO FNDE, conforme abaixo discriminado:

1. Descrição do serviço:

2.0			MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES		
2.1	55835	SINAPI	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argiloso - arenoso (entre baldrame)	m³	154,94
2.2	73965/10	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	81,67
2.3	79483	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	106,71
2.4	53527	SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	36,89

3.0			FUNDAÇÕES		
			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS		
3.1	74156/3	SINAPI	Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação)	m	203,00
3.2	73907/6	SINAPI	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m²	67,24
3.3	5651	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	120,03
3.4	74254/2	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	546,45
3.5	73942/2	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	248,55
3.6	74138/3	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	33,51
			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES		
3.7	5651	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	139,57
3.8	74254/002	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	389,64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 928118/2016, emitida em 17/07/2017



Certidão nº 928118/2016
17/07/2017, 16:15

Chave de Impressão: Db28z

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2017 e contém 6 folhas



E G NORTE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA

CNPJ: 12.023.078/0001-00

3.9	73942/002	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	137,73
3.10	74138/003	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	10,05

4.0			SUPERESTRUTURA		
			CONCRETO ARMADO - VIGAS		
4.1	84219	SINAPI	Forma de madeira para estrutura de concreto - reaproveitamento 5X	m²	126,72
4.2	74254/002	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	428,55
4.3	73942/2	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	127,36
4.4	74138/3	SINAPI	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	8,52
			CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES		
4.5	84219	SINAPI	Forma de madeira para estrutura de concreto - reaproveitamento 5X	m²	155,73
4.6	74254/2	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.946,45
4.7	73942/2	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	240,18
4.8	74138/3	SINAPI	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	8,52
4.9	74202/1	SINAPI	Laje pré-moldada para forro	m²	84,33
			CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCO		
4.10	84219	SINAPI	Forma de madeira para estrutura de concreto - reaproveitamento 5X	m²	111,80
4.11	74254/2	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	135,39
4.12	73942/2	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	95,93
4.13	74138/3	SINAPI	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	6,59
4.14	55835	SINAPI	Aterro compactado	m³	22,50
			CONCRETO ARMADO PARA VERGAS		
4.15	83901		Verga pré-moldada em concreto armado fck=15Mpa = 10x10	m	1,10
			CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 928118/2016, emitida em 17/07/2017



Certidão nº 928118/2016
17/07/2017, 16:15


Chave de Impressão: Db28z

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2017 e contém 6 folhas

4.16	84219	SINAPI	Forma de madeira para estrutura de concreto - reaproveitamento 5X	m²	10,80
4.17	72924	SINAPI	Latro de brita 1 compactada, e=5cm	m³	33,83
4.18	68053	SINAPI	Fornecimento e instalação de lona plastica preta	m²	676,67
4.19	85662	SINAPI	Armação em tela de aço Q-92, aço CA-50, 4,2mm, malha 15X15cm	kg	1.001,47
4.20	74138/3	SINAPI	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento, e=4cm	m³	27,07

5.0			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)		
5.1	87504	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	240,41
5.2	73988/1	SINAPI	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m²	6,94
5.3	73937/3	SINAPI	Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3)	m²	134,72
			ALVENARIA - ARQUIBANCADAS		
5.4	73935/2	SINAPI	Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m²	148,08
			ALVENARIA - DIVISÓRIAS VESTIÁRIOS		
5.5	87504	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	18,81

7.0			SISTEMAS DE COBERTURA		
7.1	84038	SINAPI	Cobertura em telha metálica ondulada 5mm - pré pintada - cor: branca	m²	-
7.6	73970/2	SINAPI	Fornecimento e montagem de estrutura metálica conf. Projeto espec.	kg	8.000,00




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 928118/2016, emitida em 17/07/2017



Certidão nº 928118/2016
17/07/2017, 16:15

Chave de Impressão: Db28z

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2017 e contém 6 folhas



E G NORTE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA

CNPJ: 12.023.078/0001-00

2. Número do Contrato: N° 0026/2016
3. Valor do Contrato:
R\$ 251.809,45 (DUZENTOS E CINQUENTA E UM MIL OITOCENTOS E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS).
4. Data início: 29/01/2016
5. Data fim: 28/05/2016
6. ART n°: AM20160047484
7. Período: 29/01/2016 a 05/05/2016
8. Responsabilidade técnica:
FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA
CREA – AM 9223-D

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE PARINTINS - AM
 Maria de Fátima Barros Barreto - Notária/Recepcionadora
 Juntas Notariais nº 7551 - Cód. - CEP: 69.115-000 Fone: (07) 2535.5400

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ, SELO BE968883-02, RECONHECIMENTO DE FIRMA. Nome reconhecido: LUCIANO NASCIMENTO SARAIVA, Valor ato: R\$4,00, Valor emolumentos: R\$2,00, Data/Hora de utilização: 17/05/2016 16:35:43, Emitido por: BRAN SHELTON MACHADO SILVA KINIURA, FUNETJ:R\$ 0,29 FUNDPAM:R\$ 0,14 FUNCPGE:R\$ 0,09 FARFAM:R\$ 0,17 1.001.0202-ARAR-DF07, Consulte o selo em www.sseloam.com.br

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE PARINTINS - AMAPÁ
 MARIA DE FÁTIMA BARROS BARRETO
 Notária/Recepcionadora
 LUCAS LUIZ CASTRO DE SOUZA
 Escrevente Autorizado-Ato de Nomeação Nº 04/2016

Atestamos também, que a referida firma teve um desempenho a contento cumprindo os termos firmados, executando as obras de acordo com os projetos e especificações técnicas, dentro do prazo previsto, não existindo nenhum fato que desabone sua idoneidade Técnica.

Manaus, 09 de maio de 2016



Guapeira
E.G. NORTE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA
GREYCE ELLEM ALVES MAIA CORREA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF 822.771.252-53



Elizaldo de Oliveira Lopes
Eng° Civil Elizaldo de Oliveira Lopes
CREA-AM 24036-D
RNP 0414103882
CPF 002.958.992-47



Luciano Nascimento Saraiva
Luciano Nascimento Saraiva
Secretário Municipal de Obras
Dec. nº 004/2016-GPM

CARTÓRIO PÚBLICO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - AMAPÁ
 Maria de Fátima Barros Barreto - Notária/Recepcionadora
 Juntas Notariais nº 7551 - Cód. - CEP: 69.115-000 Fone: (07) 2535.5400

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ, SELO BE968883-02, RECONHECIMENTO DE FIRMA. Nome reconhecido: GREYCE ELLEM ALVES MAIA CORREA, Valor ato: R\$4,00, Valor emolumentos: R\$2,00, Data/Hora de utilização: 17/05/2016 16:35:43, Emitido por: BRAN SHELTON MACHADO SILVA KINIURA, FUNETJ:R\$ 0,29 FUNDPAM:R\$ 0,14 FUNCPGE:R\$ 0,09 FARFAM:R\$ 0,17 1.001.0202-ARAR-DF07, Consulte o selo em www.sseloam.com.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 928118/2016, emitida em 17/07/2017

Certidão nº 928118/2016
 17/07/2017, 16:15

Chave de Impressão: Db28z

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2017 e contém 6 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20160047484

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **040110841-4**

Empresa contratada: **YEM SERVICOS TECNICOS E CONSTRUÇOES - EIRELI - ME**

Registro: **000000551-3**

2. Contratante

Contratante: **E.G NORTE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA ? ME**

CPF/CNPJ: **12.023.078/0001-00**

RUA DO COMÉRCIO

Nº: **99**

Complemento: **LOJA 16**

Bairro: **PARQUE 10 DE NOVEMBRO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69055000**

País: **Brasil**

Telefone: **(92) 99160-6378**

Email:

Contrato: **0026**

Celebrado em: **29/01/2016**

Valor: **R\$ 251.809,45**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação: **30/09/2016**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

CPF/CNPJ: **04.329.736/0001-69**

AVENIDA AMAZONAS

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PARINTINS**

UF: **AM**

CEP: **69151000**

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **29/01/2016**

Previsão de término: **28/05/2016**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

Quantidade

Unidade

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> #0955 - OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL

980,40

m²

5. Observações

EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIOS COM UMA ÁREA CONSTRUÍDA DE 980,40 M² LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO LAGUINHO, DO MUNICÍPIO PARINTINS ?AM

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

AEAA - Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Amazonas

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA - CPF: 014.301.797-75

Local

data

E.G NORTE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA ? ME - CNPJ: 12.023.078/0001-00

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 195,96**

Pago em: **06/05/2016**

Nosso Número: **8301461870**



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

972705/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA**
Registro: **0401108414AM** RNP: **0401108414**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20210244941** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 24/02/2021 Baixada em: 24/02/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **PREDIAL CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MANAUS - SEMED** CPF/CNPJ: **04.312.674/0001-82**
Endereço do contratante: AVENIDA MÁRIO YPIRANGA Nº: 2549
Complemento: Bairro: ADRIANÓPOLIS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69057002
Contrato: 024/2020 Celebrado em: 28/07/2020
Valor do contrato: R\$ 2.704.390,98 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS MARGENS DO RIO NGRO Nº: S/N
Complemento: COMUNIDADE INDÍGENA TERRA PRETA E COMUNIDADE INDÍGENA TRÊS UNIDOS Bairro: MARGENS DO RIO NEGRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000
Data de início: 12/08/2020 Conclusão efetiva: 16/12/2020
Finalidade: Outro
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MANAUS - SEMED CPF/CNPJ: 04.312.674/0001-82

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 2.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 15 - EXECUÇÃO 2.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 2.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 2456.66 metro quadrado;**

Observações

Número: AM20210243425 Data de Cadastro: 08/02/2021 Descrição: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS Nº 024/2020, ENTRE A EMPRESA PREDIAL CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED DO MUNICÍPIO DE MANAUS - ESTADO DO AMAZONAS, RESULTADO DA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 001/220 - CML/PM - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/4114/4231/00009, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NAS COMUNIDADES INDÍGENAS TRÊS UNIDOS E TERRA PRETA, DIVIDIDOS EM 2 LOTES, COM OS SERVIÇOS CONFORME ABAIXO: LOTE 01: 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.1.1 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 25,41m²; 1.1.2 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X 440,00m²; 1.1.3 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 6,00m²; 1.1.4 LOCALIZAÇÃO GERAL DA OBRA 854,00m². 1.2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1.2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,00MES; 1.2.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,00MES; 1.2.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,00MES; 1.2.4 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,00MES; 1.2.5 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2.640,00H. 1.3 TRANSPORTE DE MATERIAL 1.3.1 TRANSPORTE FLUVIAL UTILIZANDO BALSA CAP. 2000T COM EMPURRADOR 420HP E TRIPULAÇÃO, INCLUSO COMBUSTÍVEL - DMT 57KM 10.984,00m³. 1.4 SUPRAESTRUTURA 1.4.1 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇÃO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 48,69m³; 1.4.2 FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO COM CHAPA COMPENSADA RESINADA, E=12MM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM 1.059,60m²; 1.4.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 42,00m²; 1.4.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 1.287,00KG; 1.4.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 4.200,00KG. 1.5 INSTALAÇÕES HIDRO - SANITÁRIAS 1.5.1 TUBOS PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL 1.5.1.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 52,00M; 1.5.1.2 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 6,00M; 1.5.1.3 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 26,00M; 1.5.1.4 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 75,00M; 1.5.1.5 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 122,00M. 1.5.2 ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO 1.5.2.1 ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 50MM X 1 1/2" 2,00UN; 1.5.2.2 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 12,00UN; 1.5.2.3 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 10,00UN. 1.5.3 REGISTROS DE GAVETA BRUTOS 1.5.3.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 1,00UN. 1.5.4 REGISTROS DE GAVETA COM ACABAMENTO 1.5.4.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

972705/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 5,00UN; 1.5.4.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 4,00UN. 1.5.5 REGISTROS DE PRESSÃO COM ACABAMENTO 1.5.5.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 1,00UN; 1.5.5.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 1,00UN. 1.5.6 DIVERSOS 1.5.6.1 CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 1,00UN; 1.5.6.2 RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA, CAPACIDADE DE 5.000 LITROS (5M³) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00UN; 1.5.6.3 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 8,00UN. 1.5.7 TUBOS PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO 1.5.7.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 24,00M; 1.5.7.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 50,00M; 1.5.7.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 25,00M; 1.5.7.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 87,00M. 1.5.8 DIVERSOS 1.5.8.1 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 6,00UN; 1.5.8.2 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 1,00UN; 1.5.8.3 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO 1,00UN; 1.5.8.4 CHUVEIRO ELETRICO COM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 3,00UN; 1.5.8.5 TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3, PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1.000MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 7,00M; 1.5.8.6 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DE 60 X 60 CM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO 7,00UN. 1.5.9 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 1.5.9.1 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - VAZÃO 10,80 M3/DIA 1,00UN. 1.5.10 LOUÇAS 1.5.10.1 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM CAIXA ACOPLADA, PARA 5,00UN; 1.5.10.2 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 5,00UN; 1.5.10.3 ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO 10,00UN; 1.5.10.4 MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN; 1.5.10.5 LAVATÓRIO DE CANTO EM LOUÇA, COM BARRA DE CANTO PARA PNE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3,00UN; 1.5.10.6 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 4,00UN; 1.5.10.7 BANCADA DE GRANITO CINZA, E=2,5CM 6,00M²; 1.5.10.8 TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 1,00UN; 1.5.10.9 PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM BOBINA 8,00UN; 1.5.10.10 SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO 9,00UN; 1.5.10.11 CABIDE DE METAL CROMADO PARA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3,00UN. 1.5.11 METAIS 1.5.11.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 2,00UN; 1.5.11.2 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 2,00UN; 1.5.11.3 SABONETEIRA EM LOUÇA DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 5,00UN; 1.5.11.4 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 2,00UN; 1.5.11.5 BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, LARGURA 80CM 8,00UN; 1.5.11.6 REGISTRO PVC PRESSÃO S-30 SOLDÁVEL DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00UN. 1.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (127 V) 1.6.1 ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1.6.1.1 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 900,00; 1.6.1.2 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 30,00M. 1.6.2 FIO E CABOS 1.6.2.1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 3.700,00 M; 1.6.2.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 150,00M; 1.6.2.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 300,00M; 1.6.2.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 150,00M; 1.6.2.5 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 200,00M; 1.6.3 CABOS TELEFÔNICOS 1.6.3.1 CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 105,00M. 1.6.4 INTERRUPTOR 1.6.4.1 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 24,00UN; 1.6.4.2 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 9,00UN. 1.6.5 TOMADA DE TELEFONE DE EMBUTIR 1.6.5.1 TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO 7,00UN. 1.6.6 TOMADA ELÉTRICAS DE EMBUTIR 1.6.6.1 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 62,00UN. 1.6.7 CAIXAS DE EMBUTIR DE PVC 1.6.7.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 97,00UN; 1.6.7.2 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 5,00UN; 1.6.7.3 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 94,00 UM. 1.6.8 QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 127 / 220 VOLTS 1.6.8.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN; 1.6.8.2 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN; 1.6.8.3 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 6,00UN; 1.6.8.4 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00UN. 1.6.9 QDL - BLOCO PEDAGÓGICO - 127 / 220 VOLTS 1.6.9.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN; 1.6.9.2 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN; 1.6.9.3 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 9,00UN. 1.6.10 QDL - BLOCO DE SERVIÇO - 127 / 220 VOLTS 1.6.10.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN; 1.6.10.2 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN; 1.6.10.3 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 4,00UN. 1.6.11 CAIXAS DE MEDIÇÃO 1.6.11.1 QUADRO DE MEDIÇÃO COMPLETO, PARA MEDIÇÃO DE BAIXA TENSÃO COM DISJUNTOR TRIPOLAR 350ª 1,00UN. 1.6.12 CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVEI





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

972705/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

1.6.12.1 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018 5,00UN. 1.6.13 CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE 1.6.13.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UM. 1.6.14 LUMINARIAS 1.6.14.1 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 94,00UN. 1.6.15 SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (PARA RAIOS) 1.6.15.1 TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H = 30CM 42,00UN; 1.6.15.2 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 28,00UN; 1.6.15.3 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 180,00UN; 1.6.15.4 CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 150,00M; 1.6.15.5 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO DE PVC 300MM 28,00UN; 1.6.15.6 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 350,00M; 1.6.15.7 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 200,00M. 1.7 PAREDES E PAINÉIS 1.7.1 ALVENARIAS 1.7.1.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 876,95m²; 1.7.1.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 190,70M; 1.7.1.3 ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) 303,15m²; 1.7.1.4 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA POLIDO ESP= 2,0 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO 24,04M². 1.7.2 FORRO 1.7.2.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO, INCLUSO ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO 615,00M². 1.8 ESQUADRIAS 1.8.1 MADEIRA 1.8.1.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 10,00UN; 1.8.1.2 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 8,00 UM; 1.8.1.3 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X170CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00UN; 1.8.1.4 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X170CM 2,00UN; 1.8.1.5 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO 8,00UN; 1.8.1.6 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 10,56m²; 1.8.1.7 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 51,66m². 1.9 COBERTURA 1.9.1 TELHAS ESTRUTURA METÁLICA 1.9.1.1 ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 4,50M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO 1.228,33M²; 1.9.1.2 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 1.228,33m². 1.9.2 CHAPAS 1.9.2.1 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24 DESENVOLVIMENTO DE 50CM 17,00M. 1.10 REVESTIMENTO 1.10.1 MASSA 1.10.1.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 2.231,30m²; 1.10.1.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 842,37m²; 1.10.1.3 REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL 1.388,93M². 1.10.2 ACABAMENTO 1.10.2.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 773,23m². 1.11 PAVIMENTAÇÃO 1.11.1 CAMADAS IMPERMEABILIZADORA 1.11.1.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 1.520,00m². 1.11.2 ACABAMENTO 1.11.2.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 816,30m². 1.11.3 CALÇADA EM CONCRETO E CIMENTADO 1.11.3.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 154,30m². 1.12 SOLEIRAS E RODAPÉS 1.12.1 SOLEIRA 1.12.1.1 SOLEIRA DE GRANITO CINZA, LARGURA 30CM, ESPESSURA DE 3 CM ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 16,30M. 1.12.2 RODAPÉ 1.12.2.1 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 75,00M. 1.13 PINTURA 1.13.1 ACRÍLICA 1.13.1.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 2.077,86m²; 1.13.1.2 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 2.077,86m²; 1.13.1.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 2.077,86m². 1.13.2 ESMALTE 1.13.2.1 PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS 143,70m²; 1.13.2.2 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 143,70m²; 1.13.2.3 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMAOS) 148,20m². 1.14 FERRAGENS PARA ESQUADRIA DE MADEIRA 1.14.1 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 21,00UN; 1.14.2 DOBRADICA EM LATÃO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPABOLA, COM PARAFUSOS 63,00UN. 1.15 ELEMENTO DE DECORATIVOS E OUTROS 1.15.1 GRANITO 1.15.1.1 BANCADA DE GRANITO CINZA, E=2,5CM 2,00M². 1.15.2 MADEIRA 1.15.2.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO BRANCO 3,50 X 1,20M 7,00UN. 1.15.3 INCÊNDIO 1.15.3.1 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO PRESSURIZADO, CAPACIDADE 8KG 8,00UN. 1.15.4 GÁS 1.15.4.1 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 7,00M; 1.15.4.2 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 5,00UN; 1.15.4.3 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 1,00 UM; 1.15.4.4 UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 2,00UN; 1.15.4.5 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 1,00UN; 1.15.4.6 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 3,00UN. 1.15.5 VIDROS 1.15.5.1 VIDRO FANTASIA TIPO CANELOADO, ESPESSURA 4MM 6,42m²; 1.15.5.2 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA 5,36m²; 1.15.5.3 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM 67,68m². 1.16 LIMPEZA GERAL DA OBRA 1.16.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA 854,00 m² 2.0 Perforação de Poço Tubular Profundo de 120M e Ø 6" 2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO 8,00 H 2.1.2 TRANSPORTE FLUVIAL UTILIZANDO BALSA CAP. 2000T COM EMPURRADOR 420HP E TRIPULAÇÃO, INCLUSO COMBUSTÍVEL - DMT 57KM 2.500,00 m³ 2.2 TRABALHOS EM TERRA 2.2.1 TANQUES DE DECANTAÇÃO / INFILTRALÇÃO 2.2.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 6,00m³; 2.2.1.2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 6,00m³. 2.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.3.1 BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELÉTRICA, TRIFÁSICA, POTENCIA 1,97 HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H 1,00UN; 2.3.2 INSTALAÇÃO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSA ATE 10 CV 1,00UN; 2.3.3 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00UN; 2.3.4 CABO NÁUTICO DE AÇO 6MM 120,00M; 2.3.5 CABO DE COBRE PP 4X10,0MM2 450 / 750V - FORNECIMEN





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

972705/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

INSTALAÇÃO 120,00M; 2.3.6 QUADRO DE COMANDO 10CV TRIFÁSICO 1,00UN. 2.4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2.4.1 CURVA 90 DE FERRO MALÉAVEL GALVANIZADO D-40MM (1 1/2") 2,00UN; 2.4.2 UNIÃO EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00UN; 2.4.3 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 20,00UN; 2.4.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 1,00 UN; 2.4.5 TUBO DE PVC BRANCO ROSQUEÁVEL 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 120,00M. 2.5 PERFURAÇÃO 2.5.1 PERFURAÇÃO DE POÇO COM PERFURATRIZ A PERCUSSÃO 120,00M; 2.5.2 FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E REVESTIMENTO DE TUBO PVC GEOMECÂNICO 6" (DN150MM) 84,00M; 2.5.3 ABRACADEIRA P/POÇOS PROFUNDOS 8,00UN; 2.5.4 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PRÉ-FILTRO (MATERIAL LAVADO E SELECIONADO) 1 A 4MM 8,46M³; 2.5.5 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO EM PVC GEOMECÂNICO 6" 36,00M; 2.5.6 LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE POÇO ARTESIANO ATÉ 120M - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1,00 UN; 2.5.7 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 24,00CHP; 2.5.8 CIMENTAÇÃO SANITÁRIA 40,00M; 2.5.9 ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICO E MICROBACTERIOLOGICA DA ÁGUA 1,00UN; 2.5.10 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015 2,85m²; 2.5.11 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 95,00KG; 2.5.12 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 0,23m³. 2.6 SERVIÇOS FINAIS 2.6.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA 15,00 m² 3.0 Construção do Abrigo para Poço Tubular Profundo de 120MØ = 6" 3.1 TRABALHOS EM TERRA 3.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 0,22m³; 3.1.2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 0,09m³; 3.1.3 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE 1,21m²; 3.1.4 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM 2,10m³; 3.1.5 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 2,10m³. 3.2 INFRAESTRUTURA 3.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 1,00m². 3.3 PAREDES E PAINÉIS 3.3.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 2,88m². 3.4 REVESTIMENTOS 3.4.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 5,76m²; 3.4.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 5,76m². 3.5 PISOS 3.5.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 3,60m². 3.6 CERCAS E PROTEÇÕES 3.6.1 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES 1,32 m² 3.7 PINTURA 3.7.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 5,76m²; 3.7.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 5,76m²; 3.7.3 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) 2,88m²; 3.7.4 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS 2,88m². 3.8 SERVIÇOS FINAIS 3.8.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA 6,58m². 4.0 Fornecimento e Instalação de Reservatório Metálico Elevado 10,00m 4.1 TRABALHOS EM TERRA 4.1.1 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO 9,00 m²; 4.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 2,00m³; 4.1.3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 0,59m³; 4.1.4 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE 12,00m²; 4.1.5 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM 1,83m³; 4.1.6 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 1,83m³. 4.2 INFRAESTRUTURA 4.2.1 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 12,00M; 4.2.2 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 0,18m³; 4.2.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 3,80m²; 4.2.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 8,70KG; 4.2.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 10,00KG; 4.2.6 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 1,31m³; 4.2.7 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES 1,31m³. 4.3 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 4.3.1 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 20,00M; 4.3.2 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00UN; 4.3.3 ENTRADA DE ENERGIA EM CAIXA DE CHAPA DE AÇO, COM POTÊNCIA DE 5 A 10KW 1,00UN; 4.3.4 QUADRO DE COMANDO PARA ELETROBOMBA 3CV 1,00UN; 4.3.5 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 10,00UN; 4.3.6 SINALIZADOR DE OBSTÁCULO COM RELÉ FOTOELÉTRICO 1,00UN; 4.3.7 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 4,00UN. 4.4 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 4.4.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 1,00UN; 4.4.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 1,00UN; 4.4.3 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 2,00UN; 4.4.4 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 1,00UN; 4.4.5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 1,00UN; 4.4.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 1,00UN; 4.4.7 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 1,00UN; 4.4.8 LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 2,00UN; 4.4.9 LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 1,00UN; 4.4.10 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 1,00UN; 4.4.11 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 1,00UN; 4.4.12 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD 90º ÁGUA FRIA 32X25MM 1,00UN; 4.4.13 ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 40MMX11/4 2,00UN; 4.4.14 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 3,00UN; 4.4.15 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 3,18M; 4.4.16 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE Á





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

972705/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 11,63M; 4.4.17 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 10,44M; 4.4.18 ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 50MM X 1 1/2" 2,00UN; 4.4.19 JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 32MMX3/4" 6,00UN. 4.5 PARA - RAIOS 4.5.1 INSTALAÇÃO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO 1,00UN. 4.6 PINTURA 4.6.1 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMAOS) 53,28m². 4.7 SERVIÇOS ESPECIAIS 4.7.1 RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA, CAPACIDADE DE 10.000 LITROS (10M³) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00UN. LOTE 02: 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.1.1 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 25,41m²; 1.1.2 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X 440,00m²; 1.1.3 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 6,00m²; 1.1.4 LOCAÇÃO GERAL DA OBRA 854,00m². 1.2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1.2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,00MES; 1.2.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,00MES; 1.2.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,00MES; 1.2.4 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,00MES; 1.2.5 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2.640,00H. 1.3 TRANSPORTE DE MATERIAL 1.3.1 TRANSPORTE FLUVIAL UTILIZANDO BALSA CAP. 2000T COM EMPURRADOR 420HP E TRIPULAÇÃO, INCLUSO COMBUSTÍVEL - DMT 57KM 10.984,00m³. 1.4 SUPRAESTRUTURA 1.4.1 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 48,69m³; 1.4.2 FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO COM CHAPA COMPENSADA RESINADA, E=12MM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM 1.059,60m²; 1.4.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 42,00m²; 1.4.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 1.287,00KG; 1.4.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 4.200,00KG. 1.5 INSTALAÇÕES HIDRO - SANITÁRIAS 1.5.1 TUBOS PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL 1.5.1.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 52,00M; 1.5.1.2 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 6,00M; 1.5.1.3 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 26,00M; 1.5.1.4 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 75,00M; 1.5.1.5 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 122,00M. 1.5.2 ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO 1.5.2.1 ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 50MM X 1 1/2" 2,00UN; 1.5.2.2 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 12,00UN; 1.5.2.3 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 10,00UN. 1.5.3 REGISTROS DE GAVETA BRUTOS 1.5.3.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 1,00UN. 1.5.4 REGISTROS DE GAVETA COM ACABAMENTO 1.5.4.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 5,00UN; 1.5.4.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 4,00UN. 1.5.5 REGISTROS DE PRESSÃO COM ACABAMENTO 1.5.5.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 1,00UN; 1.5.5.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 1,00UN. 1.5.6 DIVERSOS 1.5.6.1 CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 1,00UN; 1.5.6.2 RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA, CAPACIDADE DE 5.000 LITROS (5M³) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00UN; 1.5.6.3 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 8,00UN. 1.5.7 TUBOS PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO 1.5.7.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 24,00M; 1.5.7.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 50,00M; 1.5.7.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 25,00M; 1.5.7.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 87,00M. 1.5.8 DIVERSOS 1.5.8.1 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 6,00UN; 1.5.8.2 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 1,00UN; 1.5.8.3 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO 1,00UN; 1.5.8.4 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3,00UN; 1.5.8.5 TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3, PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1.000MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 7,00M; 1.5.8.6 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DE 60 X 60 CM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO 7,00UN. 1.5.9 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 1.5.9.1 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - VAZÃO 10,80 M³/DIA 1,00UN. 1.5.10 LOUÇAS 1.5.10.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM CAIXA ACOPLADA, PARA 5,00UN; 1.5.10.2 VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 5,00UN; 1.5.10.3 ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 10,00UN; 1.5.10.4 MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00UN; 1.5.10.5 LAVATÓRIO DE CANTO EM LOUÇA, COM BARRA DE CANTO PARA PNE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3,00UN; 1.5.10.6 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 4,00UN; 1.5.10.7 BANCADA DE GRANITO CINZA, E=2,5CM 6,00m²; 1.5.10.8 TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 1,00UN; 1.5.10.9 PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM BOBINA 8,00UN; 1.5.10.10 SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 9,00UN; 1.5.10.11 CABIDE DE METAL CROMADO PARA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3,00UN. 1.5.11 METAIS 1.5.11.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 2,00UN; 1.5.11.2 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 2,00UN; 1.5.11.3 SABONETEIRA EM LOUÇA DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 5,00UN; 1.5.11.4 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 2,00UN; 1.5.11.5 BARRA





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

972705/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, LARGURA 80CM 8,00UN; 1.5.11.6 REGISTRO PVC PRESSÃO S-30 SOLDÁVEL DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00UN. 1.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (127 V) 1.6.1 ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1.6.1.1 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 900,00; 1.6.1.2 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 30,00M. 1.6.2 FIO E CABOS 1.6.2.1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 3.700,00 M; 1.6.2.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 150,00M; 1.6.2.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 300,00M; 1.6.2.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 150,00M; 1.6.2.5 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 200,00M; 1.6.3 CABOS TELEFÔNICOS 1.6.3.1 CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 105,00M. 1.6.4 INTERRUPTOR 1.6.4.1 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 24,00UN; 1.6.4.2 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 9,00UN. 1.6.5 TOMADA DE TELEFONE DE EMBUTIR 1.6.5.1 TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO 7,00UN. 1.6.6 TOMADA ELÉTRICAS DE EMBUTIR 1.6.6.1 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 62,00UN. 1.6.7 CAIXAS DE EMBUTIR DE PVC 1.6.7.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 97,00UN; 1.6.7.2 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 5,00UN; 1.6.7.3 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 94,00 UM. 1.6.8 QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 127 / 220 VOLTS 1.6.8.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN; 1.6.8.2 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN; 1.6.8.3 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 6,00UN; 1.6.8.4 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00UN. 1.6.9 QDL - BLOCO PEDAGÓGICO - 127 / 220 VOLTS 1.6.9.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN; 1.6.9.2 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN; 1.6.9.3 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 9,00UN. 1.6.10 QDL - BLOCO DE SERVIÇO - 127 / 220 VOLTS 1.6.10.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN; 1.6.10.2 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN; 1.6.10.3 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 4,00UN. 1.6.11 CAIXAS DE MEDIÇÃO 1.6.11.1 QUADRO DE MEDIÇÃO COMPLETO, PARA MEDIÇÃO DE BAIXA TENSÃO COM DISJUNTOR TRIPOLAR 350º 1,00UN. 1.6.12 CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVENARIA 1.6.12.1 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018 5,00UN. 1.6.13 CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE 1.6.13.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UM. 1.6.14 LUMINARIAS 1.6.14.1 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 94,00UN. 1.6.15 SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (PARA RAIOS) 1.6.15.1 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM 42,00UN; 1.6.15.2 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 28,00UN; 1.6.15.3 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALACAO 180,00UN; 1.6.15.4 CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 150,00M; 1.6.15.5 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO DE PVC 300MM 28,00UN; 1.6.15.6 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 350,00M; 1.6.15.7 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 200,00M. 1.7 PAREDES E PAINÉIS 1.7.1 ALVENARIAS 1.7.1.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 876,95m²; 1.7.1.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 190,70M; 1.7.1.3 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) 303,15m²; 1.7.1.4 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA POLIDO ESP=2,0 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO 24,04M². 1.7.2 FORRO 1.7.2.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO, INCLUSO ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO 615,00M². 1.8 ESQUADRIAS 1.8.1 MADEIRA 1.8.1.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 10,00UN; 1.8.1.2 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 8,00 UM; 1.8.1.3 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X170CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00UN; 1.8.1.4 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X170CM 2,00UN; 1.8.1.5 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO 8,00UN; 1.8.1.6 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 10,56m²; 1.8.1.7 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 51,66m². 1.9 COBERTURA 1.9.1 TELHAS ESTRUTURA METÁLICA 1.9.1.1 ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 4,50M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO 1.228,33M²; 1.9.1.2 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 1.228,33m². 1.9.2 CHAPAS 1.9.2.1 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24 DESENVOLVIMENTO DE 50CM 17,00M. 1.10 REVESTIMENTO 1.10.1 MASSA 1.10.1.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 2.231,30m²; 1.10.1.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 842,37m²; 1.10.1.3 REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL 1.388,93M². 1.10.2 ACABAMENTO 1.10.2.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 773,23m². 1.11 PAVIMENTAÇÃO 1.11.1 CAMADAS IMPERMEABILIZADORA 1.11.1.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 1.520,00m². 1.11.2 ACABAMENTO 1.11.2.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

972705/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 816,30m². 1.11.3 CALÇADA EM CONCRETO E CIMENTADO 1.11.3.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 154,30m². 1.12 SOLEIRAS E RODAPÉS 1.12.1 SOLEIRA 1.12.1.1 SOLEIRA DE GRANITO CINZA, LARGURA 30CM, ESPESSURA DE 3 CM ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 16,30M. 1.12.2 RODAPÉ 1.12.2.1 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 75,00M. 1.13 PINTURA 1.13.1 ACRÍLICA 1.13.1.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 2.077,86m². 1.13.2 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 2.077,86m². 1.13.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 2.077,86m². 1.13.2 ESMALTE 1.13.2.1 PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS 143,70m². 1.13.2.2 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 143,70m². 1.13.2.3 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMA) 148,20m². 1.14 FERRAGENS PARA ESQUADRIA DE MADEIRA 1.14.1 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 21,00UN. 1.14.2 DOBRADICA EM LATÃO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS 63,00UN. 1.15 ELEMENTO DE DECORATIVOS E OUTROS 1.15.1 GRANITO 1.15.1.1 BANCADA DE GRANITO CINZA, E=2,5CM 2,00M². 1.15.2 MADEIRA 1.15.2.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO BRANCO 3,50 X 1,20M 7,00UN. 1.15.3 INCÊNDIO 1.15.3.1 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO PRESSURIZADO, CAPACIDADE 8KG 8,00UN. 1.15.4 GÁS 1.15.4.1 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 7,00M. 1.15.4.2 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 5,00UN. 1.15.4.3 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 1,00 UN. 1.15.4.4 UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 2,00UN. 1.15.4.5 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 1,00UN. 1.15.4.6 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P 3,00UN. 1.15.5 VIDROS 1.15.5.1 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM 6,42m². 1.15.5.2 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA 5,36m². 1.15.5.3 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM 67,68m². 1.16 LIMPEZA GERAL DA OBRA 1.16.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA 854,00 m² 2.0 Perfuração de Poço Tubular Profundo de 120M e Ø 6" 2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO 8,00 H 2.1.2 TRANSPORTE FLUVIAL UTILIZANDO BALSA CAP. 2000T COM EMPURRADOR 420HP E TRIPULAÇÃO, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL - DMT 57KM 2.500,00 m³ 2.2 TRABALHOS EM TERRA 2.2.1 TANQUES DE DECANTAÇÃO / INFILTRALÇÃO 2.2.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 6,00m³. 2.2.1.2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 6,00m³. 2.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.3.1 BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIÂMETRO DE 4 POLEGADAS, ELÉTRICA, TRIFÁSICA, POTÊNCIA 1,97 HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIÂMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H 1,00UN. 2.3.2 INSTALAÇÃO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATÉ 10 CV 1,00UN. 2.3.3 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00UN. 2.3.4 CABO NÁUTICO DE AÇO 6MM 120,00M. 2.3.5 CABO DE COBRE PP 4X10,0MM2 450 / 750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 120,00M. 2.3.6 QUADRO DE COMANDO 10CV TRIFÁSICO 1,00UN. 2.4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2.4.1 CURVA 90 DE FERRO MALÉVEL GALVANIZADO D-40MM (1 1/2") 2,00UN. 2.4.2 UNIÃO EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00UN. 2.4.3 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 20,00UN. 2.4.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 1,00 UN. 2.4.5 TUBO DE PVC BRANCO ROSQUEÁVEL 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 120,00M. 2.5 PERFURAÇÃO 2.5.1 PERFURAÇÃO DE POCO COM PERFURATRIZ A PERCUSSÃO 120,00M. 2.5.2 FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E REVESTIMENTO DE TUBO PVC GEOMECÂNICO 6" (DN150MM) 84,00M. 2.5.3 ABRACADEIRA P/POCOS PROFUNDOS 8,00UN. 2.5.4 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PRÉ-FILTRO (MATERIAL LAVADO E SELECIONADO) 1 A 4MM 8,46m³. 2.5.5 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FILTRO EM PVC GEOMECÂNICO 6" 36,00M. 2.5.6 LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE POÇO ARTESIANO ATÉ 120M - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1,00 UN. 2.5.7 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 24,00CHP. 2.5.8 CIMENTAÇÃO SANITÁRIA 40,00M. 2.5.9 ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICO E MICROBACTERIOLOGICA DA ÁGUA 1,00UN. 2.5.10 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015 2,85m². 2.5.11 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 95,00KG. 2.5.12 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 0,23m³. 2.6 SERVIÇOS FINAIS 2.6.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA 15,00 m² 3.0 Construção do Abrigo para Poço Tubular Profundo de 120MØ = 6" 3.1 TRABALHOS EM TERRA 3.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 0,22m³. 3.1.2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 0,09m³. 3.1.3 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE 1,21M². 3.1.4 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM 2,10m³. 3.1.5 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 2,10m³. 3.2 INFRAESTRUTURA 3.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 1,00m². 3.3 PAREDES E PAINÉIS 3.3.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 2,88m². 3.4 REVESTIMENTOS 3.4.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 5,76m². 3.4.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 5,76m². 3.5 PISOS 3.5.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 3,60m². 3.6 CERCAS E PROTEÇÕES 3.6.1 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES 1,32 m² 3.7 PINTURA 3.7.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 5,76m². 3.7.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 5,76m². 3.7.3 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMA) 2,88m². 3.7.4 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCO), DUAS DEMAOS 2,88m². 3.8 SERVIÇOS FINAIS 3.8.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA 6,58m². 4.0 Fornecimento e Instalação de Reservatório Metálico Elevado 10,00m 4.1 TRABALHOS EM TERRA 4.1.1 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO 9,00 m². 4.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 2,00m³. 4.1.3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 0,59m³. 4.1.4 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE 12,00M². 4.1.5 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM 1,83m³. 4.1.6 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 1,83m³. 4.2 INFRAESTRUTURA





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

972705/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 12,00M; 4.2.2 CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 0,18m³; 4.2.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 3,80m²; 4.2.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 8,70KG; 4.2.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 10,00KG; 4.2.6 CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 1,31m³; 4.2.7 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES 1,31m³. 4.3 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 4.3.1 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 20,00M; 4.3.2 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00UN; 4.3.3 ENTRADA DE ENERGIA EM CAIXA DE CHAPA DE AÇO, COM POTÊNCIA DE 5 A 10KW 1,00UN; 4.3.4 QUADRO DE COMANDO PARA ELETROBOMBA 3CV 1,00UN; 4.3.5 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 10,00UN; 4.3.6 SINALIZADOR DE OBSTÁCULO COM RELÉ FOTOELÉTRICO 1,00UN; 4.3.7 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 4,00UN. 4.4 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 4.4.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 1,00UN; 4.4.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 1,00UN; 4.4.3 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 2,00UN; 4.4.4 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 1,00UN; 4.4.5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 1,00UN; 4.4.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 1,00UN; 4.4.7 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 1,00UN; 4.4.8 LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 2,00UN; 4.4.9 LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 1,00UN; 4.4.10 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 1,00UN; 4.4.11 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 1,00UN; 4.4.12 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD 90º ÁGUA FRIA 32X25MM 1,00UN; 4.4.13 ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 40MMX11/4 2,00UN; 4.4.14 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 3,00UN; 4.4.15 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 3,18M; 4.4.16 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 11,63M; 4.4.17 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 10,44M; 4.4.18 ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 50MM X 11/2" 2,00UN; 4.4.19 JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 32MMX3/4" 6,00UN. 4.5 PARA - RAIOS 4.5.1 INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO 1,00UN. 4.6 PINTURA 4.6.1 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS) 53,28m². 4.7 SERVIÇOS ESPECIAIS 4.7.1 RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA, CAPACIDADE DE 10.000 LITROS (10M³) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00UN.

Informações Complementares

- Conforme atestado anexo (32 páginas, emitido em 29/12/2020), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: A representante da contratante que assina o Atestado, Eng. CIVIL. WONDERNEY ROSAS DE FIGUEIREDO, CPF Nº 745.645.102-82, com RNP sob o Nº 0407020055, é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confe-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 32 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 972705/2021
25/02/2021, 12:12
D0w8D

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: D0w8D





SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Departamento de Engenharia e Transportes — DET

CNPJ: 04.312.674/0001-82

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

SEMED- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 13.676.569/0001-13

CONTRATO N°: 024/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NAS COMUNIDADES INDÍGENAS TRÊS UNIDOS E TERRA PRETA, DIVIDIDOS EM 02 (DOIS) LOTES

LOCAL: COMUNIDADE INDÍGENA TERRA PRETA E COMUNIDADE INDÍGENA TRÊS UNIDOS — AS MARGENS DO RIO NEGRO

MODALIDADE LICITATÓRIA: CONCORRÊNCIA N° 001/2020 — CML

VALOR GLOBAL: 2.704.390,98 (dois milhões, setecentos e quatro mil, trezentos e noventa reais e noventa e oito centavos)

PRAZO DA OBRA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS

INÍCIO e TÉRMINO do PRAZO GLOBAL: 12/08/2020 à 07/02/2021

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12/08/2020 À 16/12/2020

EMPENHO N°: 2020NE01771

PORTARIA DE NOMEÇÃO N°: 0493/2020-SEMED/GS — PUBLICADO NO DOM / EDIÇÃO 4897/ PÁGINA 13 DATADO EM 05 DE AGOSTO DE 2020

ARTs N°: AM20200222921- PRINCIPAL / AM20200223045 - AM20200223046 CO-RESPONSÁVEIS

Atestamos, para fins de Capacidade Técnica que a Empresa **PREDIAL CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ n° 13.676.569/0001-13**, executou para a Prefeitura de Manaus, a obra do objeto acima, tendo como responsável Técnico pela obra a Eng^ª Civil, **ROBERTA SILVA DE OLIVEIRA, RNP: 0109352530, CREA-9661/D-AC, CPF: 700.538.472-53, e CO-RESPONSÁVEIS Eng.º Civil, Francisco Luiz Queiros de Souza, RNP: 0401108414, CREA-9223-D/AM, e Eng.º Civil, Ricardo Nakagami Braule Pinto, RNP: 040640984, CREA-8708-D/AM, Conforme a discriminação dos serviços abaixo:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NAS COMUNIDADES INDÍGENAS TRÊS UNIDOS E TERRA PRETA, DIVIDIDOS EM 02 (DOIS) LOTES - COMUNIDADE INDÍGENA TERRA PRETA. (LOTE I)

Planilha de Serviços

Item	Descrição	Und	Quant.
1.0	Construção de Escola Indígena de 06 Salas de Aula - Padrão FNDE		

Au. Mário Ypiranga, 2549, Parque Dez de Novembro
CEP: 69.050-030 T: (92) 3632-2054 / 3632-2457

folosemed@semed.manaus.am.gov.br

SEMED
Secretaria Municipal
de Educação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão n° 972705/2021, emitida em 25/02/2021



Certidão n° 972705/2021

25/02/2021, 15:15

Chave de Impressão: D0w8D

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 32 folhas





SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
 Departamento de Engenharia e Transportes – DET
 CNPJ: 04.312.674/0001-82

1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	25,41
1.1.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	440,00
1.1.3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00
1.1.4	LOCACAO GERAL DA OBRA	m²	854,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00
1.2.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00
1.2.3	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00
1.2.4	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00
1.2.5	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.640,00
1.3	TRANSPORTE DE MATERIAL		
1.3.1	TRANSPORTE FLUVIAL UTILIZANDO Balsa CAP. 2000T COM EMPURRADOR 420HP E TRIPULAÇÃO, INCLUSO COMBUSTÍVEL - DMT 57KM	m³	10.984,00
1.4	SUPRAESTRUTURA		
1.4.1	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	48,69
1.4.2	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO COM CHAPA COMPENSADA RESINADA, E=12MM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM	m²	1.059,60
1.4.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	42,00
1.4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.287,00
1.4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4.200,00
1.5	INSTALAÇÕES HIDRO - SANITÁRIAS		

Au. Mário Ypiranga, 2549, Parque Dez de Novembro
 CEP: 69.050-030 T: (92) 3632-2054 / 3632-2457

falesemed@semed.manaus.am.gov.br
 www.semed.manaus.am.gov.br

SEMED
 Secretaria Municipal
 de Educação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972705/2021, emitida em 25/02/2021



Certidão nº 972705/2021

25/02/2021, 15:15

Chave de Impressão: D0w8D

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 32 folhas





SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Departamento de Engenharia e Transportes – DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

1.5.1	TUBOS PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL		
1.5.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	52,00
1.5.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	6,00
1.5.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	26,00
1.5.1.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	75,00
1.5.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	122,00
1.5.2	ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO		
1.5.2.1	ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 50MM X 1 1/2"	UN	2,00
1.5.2.2	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00
1.5.2.3	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00
1.5.3	REGISTROS DE GAVETA BRUTOS		
1.5.3.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
1.5.4	REGISTROS DE GAVETA COM ACABAMENTO		
1.5.4.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	5,00
1.5.4.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	4,00
1.5.5	REGISTROS DE PRESSÃO COM ACABAMENTO		
1.5.5.1	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00

Au. Mario Ypiranga. 2549, Parque Dez de Novembro
CEP: 69.050-030 T: (92) 3632-2054 / 3632-2457

falesemed@semed.manaus.am.gov.br
www.semed.manaus.am.gov.br

SEMED
Secretaria Municipal
de Educação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972705/2021, emitida em 25/02/2021



Certidão nº 972705/2021

25/02/2021, às 15:15

Chave de Impressão: D0w8D

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 32 folhas





SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
 Departamento de Engenharia e Transportes – DET
 CNPJ: 04.312.674/0001-82

1.5.5.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00
1.5.6	DIVERSOS		
1.5.6.1	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (1/2") – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00
1.5.6.2	RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA, CAPACIDADE DE 5.000 LITROS (5M³) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.5.6.3	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00
1.5.7	TUBOS PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO		
1.5.7.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	24,00
1.5.7.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	50,00
1.5.7.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	25,00
1.5.7.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	87,00
1.5.8	DIVERSOS		
1.5.8.1	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	6,00
1.5.8.2	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
1.5.8.3	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	1,00
1.5.8.4	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
1.5.8.5	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3, PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1.000MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	7,00
1.5.8.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DE 60 X 60 CM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	7,00
1.5.9	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		

Au. Mario Ypiranga. 2549, Parque Dez de Novembro
 CEP: 69.050-030 T: (92) 3632-2054 / 3632-2457

falesemed@semed.manaus.am.gov.br
 www.semed.manaus.am.gov.br

SEMED
 Secretaria Municipal
 de Educação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972705/2021, emitida em 25/02/2021



Certidão nº 972705/2021

25/02/2021, 15:15

Chave de Impressão: D0w8D

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 32 folhas





SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Departamento de Engenharia e Transportes – DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

1.5.9.1	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - VAZÃO 10,80 M3/DIA	UN	1,00
1.5.10	LOUÇAS		
1.5.10.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM CAIXA ACOPLADA, PARA	UN	5,00
1.5.10.2	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	5,00
1.5.10.3	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
1.5.10.4	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.5.10.5	LAVATÓRIO DE CANTO EM LOUÇA, COM BARRA DE CANTO PARA PNE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
1.5.10.6	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
1.5.10.7	BANCADA DE GRANITO CINZA, E=2,5CM	M²	6,00
1.5.10.8	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
1.5.10.9	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM BOBINA	UN	8,00
1.5.10.10	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
1.5.10.11	CABIDE DE METAL CROMADO PARA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
1.5.11	METAIS		
1.5.11.1	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
1.5.11.2	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
1.5.11.3	SABONETEIRA EM LOUÇA DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
1.5.11.4	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00

Au. Mário Ypiranga, 2549, Parque Dez de Novembro
CEP: 69.050-030 T: (92) 3632-2054 / 3632-2457

falesemed@semed.manaus.am.gov.br
www.semed.manaus.am.gov.br

SEMED
Secretaria Municipal
de Educação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972705/2021, emitida em 25/02/2021



Certidão nº 972705/2021

25/02/2021, 15:15

Chave de Impressão: D0w8D

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 32 folhas





SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Departamento de Engenharia e Transportes – DET

CNPJ: 04.312.674/0001-82

1.5.11.5	BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, LARGURA 80CM	UN	8,00
1.5.11.6	REGISTRO PVC PRESSÃO S-30 SOLDÁVEL DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (127 V)		
1.6.1	ELETRODUTO PVC RÍGIDO		
1.6.1.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	900,00
1.6.1.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
1.6.2	FIO E CABOS		
1.6.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.700,00
1.6.2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
1.6.2.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00
1.6.2.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
1.6.2.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00
1.6.3	CABOS TELEFÔNICOS		
1.6.3.1	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	105,00
1.6.4	INTERRUPTOR		
1.6.4.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24,00
1.6.4.2	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00
1.6.5	TOMADA DE TELEFONE DE EMBUTIR		
1.6.5.1	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
1.6.6	TOMADA ELÉTRICAS DE EMBUTIR		

Au. Mário Ypiranga. 2549, Parque Dez de Novembro
CEP: 69.050-030 T: (92) 3632-2054 / 3632-2457

falesemed@semed.manaus.am.gov.br
www.semed.manaus.am.gov.br

SEMED
Secretaria Municipal
de Educação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972705/2021, emitida em 25/02/2021



Certidão nº 972705/2021

25/02/2021, 15:15

Chave de Impressão: D0w8D

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 32 folhas





SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
 Departamento de Engenharia e Transportes – DET
 CNPJ: 04.312.674/0001-82

1.6.6.1	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	62,00
1.6.7	CAIXAS DE EMBUTIR DE PVC		
1.6.7.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	97,00
1.6.7.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
1.6.7.3	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	94,00
1.6.8	QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 127 / 220 VOLTS		
1.6.8.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.6.8.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.6.8.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
1.6.8.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
1.6.9	QDL - BLOCO PEDAGÓGICO - 127 / 220 VOLTS		
1.6.9.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.6.9.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.6.9.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
1.6.10	QDL - BLOCO DE SERVIÇO - 127 / 220 VOLTS		
1.6.10.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.6.10.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.6.10.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
1.6.11	CAIXAS DE MEDIÇÃO		
1.6.11.1	QUADRO DE MEDIÇÃO COMPLETO, PARA MEDIÇÃO DE BAIXA TENSÃO COM DISJUNTOR TRIPOLAR 350A	UN	1,00

Au. Mario Ypiranga, 2549, Parque Dez de Novembro
 CEP: 69.050-030 T: (92) 3632-2054 / 3632-2457

falesemed@semed.manaus.am.gov.br
 www.semed.manaus.am.gov.br

SEMED
 Secretaria Municipal
 de Educação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972705/2021, emitida em 25/02/2021



Certidão nº 972705/2021

25/02/2021, 15:15

Chave de Impressão: D0w8D

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 32 folhas





SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Departamento de Engenharia e Transportes – DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

1.6.12	CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVENARIA		
1.6.12.1	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018	UN	5,00
1.6.13	CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE		
1.6.13.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.6.14	LUMINARIAS		
1.6.14.1	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	94,00
1.6.15	SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (PARA RAIOS)		
1.6.15.1	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H = 30CM	UN	42,00
1.6.15.2	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	28,00
1.6.15.3	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	180,00
1.6.15.4	CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM ² , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	150,00
1.6.15.5	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO DE PVC 300MM	UN	28,00
1.6.15.6	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM ² , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	350,00
1.6.15.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00
1.7	PAREDES E PAINÉIS		
1.7.1	ALVENARIAS		
1.7.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m ²	876,95
1.7.1.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	190,70
1.7.1.3	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m ²	303,15
1.7.1.4	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA POLIDO ESP= 2,0 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO	M ²	24,04
1.7.2	FORRO		

Au. Mário Ypiranga, 2549, Parque Dez de Novembro
CEP: 69.050-030 T: (92) 3632-2054 / 3632-2457

falesemed@semed.manaus.am.gov.br
www.semed.manaus.am.gov.br

SEMED
Secretaria Municipal
de Educação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972705/2021, emitida em 25/02/2021



Certidão nº 972705/2021

25/02/2021, 15:15

Chave de Impressão: D0w8D

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 32 folhas





SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
 Departamento de Engenharia e Transportes – DET
 CNPJ: 04.312.674/0001-82

1.7.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO, INCLUSO ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO	M²	615,00
1.8	ESQUADRIAS		
1.8.1	MADEIRA		
1.8.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	10,00
1.8.1.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	8,00
1.8.1.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X170CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
1.8.1.4	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X170CM,	UN	2,00
1.8.1.5	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	8,00
1.8.1.6	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	10,56
1.8.1.7	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	51,66
1.9	COBERTURA		
1.9.1	TELHAS ESTRUTURA METÁLICA		
1.9.1.1	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 4,50M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M²	1.228,33
1.9.1.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1.228,33
1.9.2	CHAPAS		
1.9.2.1	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24 DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	17,00
1.10	REVESTIMENTO		
1.10.1	MASSA		
1.10.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	2.231,30

Av. Mário Ypiranga, 2549, Parque Dez de Novembro
 CEP: 69 050-030 T. (92) 3632-2054 / 3632-2457

falasemed@semed.manaus.am.gov.br
 www.semed.manaus.am.gov.br

SEMED
 Secretaria Municipal
 de Educação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972705/2021, emitida em 25/02/2021



Certidão nº 972705/2021

25/02/2021, 15:15

Chave de Impressão: D0w8D

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 32 folhas





SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Departamento de Engenharia e Transportes – DET

CNPJ: 04.312.674/0001-82

1.10.1.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	842,37
1.10.1.3	REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) , ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	M²	1.388,93
1.10.2	ACABAMENTO		
1.10.2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	773,23
1.11	PAVIMENTAÇÃO		
1.11.1	CAMADAS IMPERMEABILIZADORA		
1.11.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	1.520,00
1.11.2	ACABAMENTO		
1.11.2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	816,30
1.11.3	CALÇADA EM CONCRETO E CIMENTADO		
1.11.3.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	154,30
1.12	SOLEIRAS E RODAPÉS		
1.12.1	SOLEIRA		
1.12.1.1	SOLEIRA DE GRANITO CINZA, LARGURA 30CM, ESPESSURA DE 3 CM ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	16,30
1.12.2	RODAPÉ		
1.12.2.1	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	75,00
1.13	PINTURA		
1.13.1	ACRÍLICA		
1.13.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	2.077,86
1.13.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	2.077,86

Av. Mario Ypiranga, 2549, Parque Dez de Novembro
CEP: 69.050-030 T: (92) 3632-2054 / 3632-2457

falesemed@semed.manaus.am.gov.br
www.semed.manaus.am.gov.br

SEMED
Secretaria Municipal
de Educação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972705/2021, emitida em 25/02/2021



Certidão nº 972705/2021

25/02/2021, às 15:15

Chave de Impressão: D0w8D

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 32 folhas





SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Departamento de Engenharia e Transportes – DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

1.13.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2.077,86
1.13.2	ESMALTE		
1.13.2.1	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	m²	143,70
1.13.2.2	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	143,70
1.13.2.3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	m²	148,20
1.14	FERRAGENS PARA ESQUADRIA DE MADEIRA		
1.14.1	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	21,00
1.14.2	DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	63,00
1.15	ELEMENTO DE DECORATIVOS E OUTROS		
1.15.1	GRANITO		
1.15.1.1	BANCADA DE GRANITO CINZA, E=2,5CM	M²	2,00
1.15.2	MADEIRA		
1.15.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO BRANCO 3,50 X 1,20M	UN	7,00
1.15.3	INCÊNDIO		
1.15.3.1	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO PRESSURIZADO, CAPACIDADE 8KG	UN	8,00
1.15.4	GÁS		
1.15.4.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7,00
1.15.4.2	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
1.15.4.3	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
1.15.4.4	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00

Avenida Mário Ypiranga, 2549, Parque Dez de Novembro
CEP: 69.050-030 T: (92) 3632-2054 / 3632-2457

falasemed@semed.manaus.am.gov.br
www.semed.manaus.am.gov.br

SEMED
Secretaria Municipal
de Educação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972705/2021, emitida em 25/02/2021



Certidão nº 972705/2021
25/02/2021, às 15:15

Chave de Impressão: D0w8D

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 32 folhas





SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Departamento de Engenharia e Transportes – DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

1.15.4.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00
1.15.4.6	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	3,00
1.15.5	VIDROS		
1.15.5.1	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	m²	6,42
1.15.5.2	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	m²	5,36
1.15.5.3	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m²	67,68
1.16	LIMPEZA GERAL DA OBRA		
1.16.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m²	854,00
2.0	Perfuração de Poço Tubular Profundo de 120M e Ø 6"		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	H	8,00
2.1.2	TRANSPORTE FLUVIAL UTILIZANDO BALSA CAP. 2000T COM EMPURRADOR 420HP E TRIPULAÇÃO, INCLUSO COMBUSTÍVEL - DMT 57KM	m³	2.500,00
2.2	TRABALHOS EM TERRA		
2.2.1	TANQUES DE DECANTAÇÃO / INFILTRALÇÃO		
2.2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	6,00
2.2.1.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	6,00
2.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICA		
2.3.1	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H	UN	1,00
2.3.2	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBÁ SUBMERSIVEL ATE 10 CV	UN	1,00
2.3.3	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
2.3.4	CABO NÁUTICO DE AÇO 6MM	M	120,00
2.3.5	CABO DE COBRE PP 4X10,0MM2 450 / 750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120,00

Au. Mário Ypiranga, 2549, Parque Dez de Novembro
CEP: 69.050-030 T: (92) 3632-2054 / 3632-2457

falasemed@semed.manaus.am.gov.br
www.semed.manaus.am.gov.br

SEMED
Secretaria Municipal
de Educação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972705/2021, emitida em 25/02/2021



Certidão nº 972705/2021

25/02/2021, 15:15

Chave de Impressão: D0w8D

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 32 folhas





SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Departamento de Engenharia e Transportes – DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

2.3.6	QUADRO DE COMANDO 10CV TRIFÁSICO	UN	1,00
2.4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
2.4.1	CURVA 90 DE FERRO MALÉAVEL GALVANIZADO D-40MM (1 1/2")	UN	2,00
2.4.2	83133.15.9.SEMINF - UNIÃO EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
2.4.3	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00
2.4.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
2.4.5	TUBO DE PVC BRANCO ROSQUEÁVEL 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120,00
2.5	PERFURAÇÃO		
2.5.1	PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ A PERCUSSAO	M	120,00
2.5.2	FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E REVESTIMENTO DE TUBO PVC GEOMECÂNICO 6" (DN150MM)	M	84,00
2.5.3	ABRACADEIRA P/POCOS PROFUNDOS	UN	8,00
2.5.4	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PRÉ-FILTRO (MATERIAL LAVADO E SELECIONADO) 1 A 4MM	M ³	8,46
2.5.5	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FILTRO EM PVC GEOMECÂNICO 6"	M	36,00
2.5.6	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE POÇO ARTESIANO ATÉ 120M - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00
2.5.7	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	24,00
2.5.8	CIMENTAÇÃO SANITÁRIA	M	40,00
2.5.9	ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICO E MICROBACTERIOLOGICA DA ÁGUA	UN	1,00
2.5.10	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	m ²	2,85
2.5.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	95,00
2.5.12	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m ³	0,23

Au. Mano Ypiranga, 2549, Parque Dez de Novembro
CEP: 69.050-030 T: (92) 3632-2054 / 3632-2457

falesemed@semed.manaus.am.gov.br
www.semed.manaus.am.gov.br

SEMED
Secretaria Municipal
de Educação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972705/2021, emitida em 25/02/2021



Certidão nº 972705/2021

25/02/2021, 15:15

Chave de Impressão: D0w8D

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 32 folhas





SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Departamento de Engenharia e Transportes – DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

2.6	SERVIÇOS FINAIS		
2.6.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m ²	15,00
3.0	Construção do Abrigo para Poço Tubular Profundo de 120MØ = 6"		
3.1	TRABALHOS EM TERRA		
3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m ³	0,22
3.1.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m ³	0,09
3.1.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M ²	1,21
3.1.4	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m ³	2,10
3.1.5	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m ³	2,10
3.2	INFRAESTRUTURA		
3.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m ²	1,00
3.3	PAREDES E PAINÉIS		
3.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m ²	2,88
3.4	REVESTIMENTOS		
3.4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m ²	5,76
3.4.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	5,76
3.5	PISOS		
3.5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m ²	3,60
3.6	CERCAS E PROTEÇÕES		
3.6.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	m ²	1,32

Au. Mário Ypiranga, 2549, Parque Dez de Novembro
CEP: 69.050-030 T: (92) 3632-2054 / 3632-2457

falasemed@semed.manaus.am.gov.br
www.semed.manaus.am.gov.br

SEMED
Secretaria Municipal
de Educação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972705/2021, emitida em 25/02/2021



Certidão nº 972705/2021

25/02/2021, às 15:15

Chave de Impressão: D0w8D

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 32 folhas





SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Departamento de Engenharia e Transportes – DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

3.7	PINTURA		
3.7.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	5,76
3.7.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	5,76
3.7.3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMAOS)	m ²	2,88
3.7.4	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCO), DUAS DEMAOS	m ²	2,88
3.8	SERVIÇOS FINAIS		
3.8.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m ²	6,58
4.0	Fornecimento e Instalação de Reservatório Metálico Elevado 10,00m		
4.1	TRABALHOS EM TERRA		
4.1.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m ²	9,00
4.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m ³	2,00
4.1.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m ³	0,59
4.1.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M ²	12,00
4.1.5	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m ³	1,83
4.1.6	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m ³	1,83
4.2	INFRAESTRUTURA		
4.2.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	12,00
4.2.2	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m ³	0,18
4.2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m ²	3,80
4.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8,70
4.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10,00

Au. Mario Ypiranga, 2549, Parque Dez de Novembro
CEP: 69.050-030 T: (92) 3632-2054 / 3632-2457

falesemed@semed.manaus.am.gov.br
www.semed.manaus.am.gov.br

SEMED
Secretaria Municipal
de Educação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972705/2021, emitida em 25/02/2021



Certidão nº 972705/2021

25/02/2021, 15:15

Chave de Impressão: D0w8D

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 32 folhas





SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
 Departamento de Engenharia e Transportes – DET
 CNPJ: 04.312.674/0001-82

4.2.6	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	1,31
4.2.7	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	1,31
4.3	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
4.3.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
4.3.2	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
4.3.3	ENTRADA DE ENERGIA EM CAIXA DE CHAPA DE AÇO, COM POTÊNCIA DE 5 A 10KW	UN	1,00
4.3.4	QUADRO DE COMANDO PARA ELETROBOMBA 3CV	UN	1,00
4.3.5	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
4.3.6	SINALIZADOR DE OBSTÁCULO COM RELÉ FOTOELÉTRICO	UN	1,00
4.3.7	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
4.4	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
4.4.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
4.4.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
4.4.3	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
4.4.4	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
4.4.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00

Au. Mário Ypiranga, 2549, Parque Dez de Novembro
 CEP. 69.050-030 T: (92) 3632-2054 / 3632-2457

falesemed@semed.manaus.am.gov.br
 www.semed.manaus.am.gov.br

SEMED
 Secretaria Municipal
 de Educação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972705/2021, emitida em 25/02/2021



Certidão nº 972705/2021

25/02/2021, 15:15

Chave de Impressão: D0w8D

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 32 folhas





SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
 Departamento de Engenharia e Transportes – DET
 CNPJ: 04.312.674/0001-82

4.4.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
4.4.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
4.4.8	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
4.4.9	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
4.4.10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
4.4.11	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
4.4.12	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD 90° ÁGUA FRIA 32X25MM	UN	1,00
4.4.13	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 40MMX11/4	UN	2,00
4.4.14	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
4.4.15	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	3,18
4.4.16	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	11,63
4.4.17	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	10,44
4.4.18	ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 50MM X 11/2"	UN	2,00
4.4.19	JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 32MMX3/4"	UN	6,00
4.5	PARA - RAIOS		
4.5.1	INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO	UN	1,00
4.6	PINTURA		
4.6.1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	m²	53,28

Au. Mario Ypiranga. 2549, Parque Dez de Novembro
 CEP: 69.050-030 T: (92) 3632-2054 / 3632-2457

falesemed@semed.manaus.am.gov.br
 www.semed.manaus.am.gov.br

SEMED
 Secretaria Municipal
 de Educação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972705/2021, emitida em 25/02/2021



Certidão nº 972705/2021

25/02/2021, às 15:15

Chave de Impressão: D0w8D

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 32 folhas





SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Departamento de Engenharia e Transportes – DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

4.7	SERVIÇOS ESPECIAIS		
4.7.1	RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA, CAPACIDADE DE 10.000 LITROS (10M³) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NAS COMUNIDADES INDÍGENAS TRÊS UNIDOS E TERRA PRETA, DIVIDIDOS EM 02 (DOIS) LOTES - COMUNIDADE INDÍGENA TRÊS UNIDOS (LOTE II)

Planilha de Serviços

Item	Descrição	Und	Quant.
1.0	Construção de Escola Indígena de 06 Salas de Aula - Padrão FNDE		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	25,41
1.1.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	440,00
1.1.3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00
1.1.4	LOCACAO GERAL DA OBRA	m²	854,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00
1.2.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00
1.2.3	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00
1.2.4	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00
1.2.5	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.640,00
1.3	TRANSPORTE DE MATERIAL		
1.3.1	TRANSPORTE FLUVIAL UTILIZANDO BALSA CAP. 2000T COM EMPURRADOR 420HP E TRIPULAÇÃO, INCLUSO COMBUSTÍVEL - DMT 57KM	m³	10.984,00
1.4	SUPRAESTRUTURA		
1.4.1	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	48,69
1.4.2	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO COM CHAPA COMPENSADA RESINADA, E=12MM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM	m²	1.059,60
1.4.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	42,00

Au. Mario Ypiranga, 2549. Parque Dez de Novembro
CEP: 69.050-030 T: (92) 3632-2054 / 3632-2457

falesemed@semed.manaus.am.gov.br
www.semed.manaus.am.gov.br

SEMED
Secretaria Municipal
de Educação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972705/2021, emitida em 25/02/2021



Certidão nº 972705/2021

25/02/2021, 15:15

Chave de Impressão: D0w8D

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 32 folhas





SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
 Departamento de Engenharia e Transportes – DET
 CNPJ: 04.312.674/0001-82

1.4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.287,00
1.4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4.200,00
1.5	INSTALAÇÕES HIDRO - SANITÁRIAS		
1.5.1	TUBOS PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL		
1.5.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	52,00
1.5.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	6,00
1.5.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	26,00
1.5.1.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	75,00
1.5.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	122,00
1.5.2	ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO		
1.5.2.1	ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 50MM X 1 1/2"	UN	2,00
1.5.2.2	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00
1.5.2.3	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00
1.5.3	REGISTROS DE GAVETA BRUTOS		
1.5.3.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
1.5.4	REGISTROS DE GAVETA COM ACABAMENTO		
1.5.4.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	5,00
1.5.4.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	4,00
1.5.5	REGISTROS DE PRESSÃO COM ACABAMENTO		

Av. Mário Ypiranga, 2549, Parque Dez de Novembro
 CEP: 69.050-030 T: (92) 3632-2054 / 3632-2457

falesemed@semed.manaus.am.gov.br
 www.semed.manaus.am.gov.br

SEMED
 Secretaria Municipal
 de Educação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972705/2021, emitida em 25/02/2021



Certidão nº 972705/2021

25/02/2021, 15:15

Chave de Impressão: D0w8D

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 32 folhas





SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Departamento de Engenharia e Transportes – DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

1.5.5.1	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00
1.5.5.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00
1.5.6	DIVERSOS		
1.5.6.1	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (1/2") – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00
1.5.6.2	RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA, CAPACIDADE DE 5.000 LITROS (5M³) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.5.6.3	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00
1.5.7	TUBOS PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO		
1.5.7.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	24,00
1.5.7.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	50,00
1.5.7.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	25,00
1.5.7.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	87,00
1.5.8	DIVERSOS		
1.5.8.1	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	6,00
1.5.8.2	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
1.5.8.3	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	1,00
1.5.8.4	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
1.5.8.5	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3, PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1.000MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	7,00
1.5.8.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DE 60 X 60 CM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	7,00

Au. Mario Ypiranga, 2549, Parque Dez de Novembro
CEP: 69.050-030 T: (92) 3632-2054 / 3632-2457

falesemed@semed.manaus.am.gov.br
www.semed.manaus.am.gov.br

SEMED
Secretaria Municipal
de Educação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972705/2021, emitida em 25/02/2021



Certidão nº 972705/2021

25/02/2021, 15:15

Chave de Impressão: D0w8D

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 32 folhas





SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Departamento de Engenharia e Transportes – DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

1.5.9	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		
1.5.9.1	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - VAZÃO 10,80 M3/DIA	UN	1,00
1.5.10	LOUÇAS		
1.5.10.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM CAIXA ACOPLADA, PARA	UN	5,00
1.5.10.2	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	5,00
1.5.10.3	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
1.5.10.4	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.5.10.5	LAVATÓRIO DE CANTO EM LOUÇA, COM BARRA DE CANTO PARA PNE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
1.5.10.6	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
1.5.10.7	BANCADA DE GRANITO CINZA; E=2,5CM	M²	6,00
1.5.10.8	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
1.5.10.9	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM BOBINA	UN	8,00
1.5.10.10	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
1.5.10.11	CABIDE DE METAL CROMADO PARA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
1.5.11	METAIS		
1.5.11.1	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
1.5.11.2	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
1.5.11.3	SABONETEIRA EM LOUÇA DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
1.5.11.4	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
1.5.11.5	BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, LARGURA 80CM	UN	8,00
1.5.11.6	REGISTRO PVC PRESSÃO S-30 SOLDÁVEL DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (127 V)		

Au. Mario Ypiranga, 2549, Parque Dez de Novembro
CEP: 69.050-030 T: (92) 3632-2054 / 3632-2457

falesemed@semed.manaus.am.gov.br
www.semed.manaus.am.gov.br

SEMED
Secretaria Municipal
de Educação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972705/2021, emitida em 25/02/2021



Certidão nº 972705/2021

25/02/2021, 15:15

Chave de Impressão: D0w8D

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 32 folhas





SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Departamento de Engenharia e Transportes – DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

1.6.1	ELETRODUTO PVC RÍGIDO		
1.6.1.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	900,00
1.6.1.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
1.6.2	FIO E CABOS		
1.6.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.700,00
1.6.2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
1.6.2.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00
1.6.2.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
1.6.2.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00
1.6.3	CABOS TELEFÔNICOS		
1.6.3.1	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	105,00
1.6.4	INTERRUPTOR		
1.6.4.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24,00
1.6.4.2	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00
1.6.5	TOMADA DE TELEFONE DE EMBUTIR		
1.6.5.1	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
1.6.6	TOMADA ELÉTRICAS DE EMBUTIR		
1.6.6.1	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	62,00
1.6.7	CAIXAS DE EMBUTIR DE PVC		
1.6.7.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	97,00
1.6.7.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
1.6.7.3	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	94,00

Au. Mário Ypiranga, 2549, Parque Dez de Novembro
CEP: 69.050-030 T: (92) 3632-2054 / 3632-2457

falesemed@semed.manaus.am.gov.br
www.semed.manaus.am.gov.br

SEMED
Secretaria Municipal
de Educação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972705/2021, emitida em 25/02/2021



Certidão nº 972705/2021

25/02/2021, 15:15

Chave de Impressão: D0w8D

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 32 folhas





SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Departamento de Engenharia e Transportes – DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

1.6.8	QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 127 / 220 VOLTS		
1.6.8.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.6.8.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.6.8.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
1.6.8.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
1.6.9	QDL - BLOCO PEDAGÓGICO - 127 / 220 VOLTS		
1.6.9.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.6.9.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.6.9.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
1.6.10	QDL - BLOCO DE SERVIÇO - 127 / 220 VOLTS		
1.6.10.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.6.10.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.6.10.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
1.6.11	CAIXAS DE MEDIÇÃO		
1.6.11.1	QUADRO DE MEDIÇÃO COMPLETO, PARA MEDIÇÃO DE BAIXA TENSÃO COM DISJUNTOR TRIPOLAR 350A	UN	1,00
1.6.12	CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVENARIA		
1.6.12.1	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018	UN	5,00
1.6.13	CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE		
1.6.13.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.6.14	LUMINARIAS		
1.6.14.1	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	94,00
1.6.15	SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (PARA RAIOS)		

Au. Mário Ypiranga, 2549, Parque Dez de Novembro
CEP: 69.050-030 T: (92) 3632-2054 / 3632-2457

falesemed@semed.manaus.am.gov.br
www.semed.manaus.am.gov.br

SEMED
Secretaria Municipal
de Educação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972705/2021, emitida em 25/02/2021



Certidão nº 972705/2021

25/02/2021, 15:15

Chave de Impressão: D0w8D

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 32 folhas





SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Departamento de Engenharia e Transportes – DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

1.6.15.1	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	42,00
1.6.15.2	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	28,00
1.6.15.3	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	180,00
1.6.15.4	CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	150,00
1.6.15.5	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO DE PVC 300MM	UN	28,00
1.6.15.6	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	350,00
1.6.15.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00
1.7	PAREDES E PAINÉIS		
1.7.1	ALVENARIAS		
1.7.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	876,95
1.7.1.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	190,70
1.7.1.3	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	303,15
1.7.1.4	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA POLIDO ESP= 2,0 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO	M²	24,04
1.7.2	FORRO		
1.7.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO, INCLUSO ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO	M²	615,00
1.8	ESQUADRIAS		
1.8.1	MADEIRA		
1.8.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	10,00
1.8.1.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	8,00
1.8.1.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X170CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
1.8.1.4	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X170CM,	UN	2,00
1.8.1.5	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	8,00

Avenida Mário Ypiranga, 2549, Parque Dez de Novembro
CEP: 69.050-030 T: (92) 3632-2054 / 3632-2457

falesemed@semed.manaus.am.gov.br
tel: 3632-2054 / 3632-2457

SEMED
Secretaria Municipal
de Educação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972705/2021, emitida em 25/02/2021



Certidão nº 972705/2021

25/02/2021, às 15:15

Chave de Impressão: D0w8D

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 32 folhas





SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
 Departamento de Engenharia e Transportes – DET
 CNPJ: 04.312.674/0001-82

1.8.1.6	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	10,56
1.8.1.7	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	51,66
1.9	COBERTURA		
1.9.1	TELHAS ESTRUTURA METÁLICA		
1.9.1.1	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 4,50M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M²	1.228,33
1.9.1.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1.228,33
1.9.2	CHAPAS		
1.9.2.1	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24 DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	17,00
1.10	REVESTIMENTO		
1.10.1	MASSA		
1.10.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	2.231,30
1.10.1.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	842,37
1.10.1.3	REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) , ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	M²	1.388,93
1.10.2	ACABAMENTO		
1.10.2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	773,23
1.11	PAVIMENTAÇÃO		
1.11.1	CAMADAS IMPERMEABILIZADORA		
1.11.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	1.520,00
1.11.2	ACABAMENTO		
1.11.2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	816,30
1.11.3	CALÇADA EM CONCRETO E CIMENTADO		
1.11.3.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	154,30

Au. Mário Ypiranga, 2549, Parque Dez de Novembro
 CEP: 69.050-030 T: (92) 3632-2054 / 3632-2457

falesemed@semed.manaus.am.gov.br
 www.semed.manaus.am.gov.br

SEMED
 Secretaria Municipal
 de Educação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972705/2021, emitida em 25/02/2021



Certidão nº 972705/2021

25/02/2021, 15:15

Chave de Impressão: D0w8D

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 32 folhas





SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Departamento de Engenharia e Transportes – DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

1.12	SOLEIRAS E RODAPÉS		
1.12.1	SOLEIRA		
1.12.1.1	SOLEIRA DE GRANITO CINZA, LARGURA 30CM, ESPESSURA DE 3 CM ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	16,30
1.12.2	RODAPÉ		
1.12.2.1	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	75,00
1.13	PINTURA		
1.13.1	ACRÍLICA		
1.13.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	2.077,86
1.13.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	2.077,86
1.13.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2.077,86
1.13.2	ESMALTE		
1.13.2.1	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	m²	143,70
1.13.2.2	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	143,70
1.13.2.3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	m²	148,20
1.14	FERRAGENS PARA ESQUADRIA DE MADEIRA		
1.14.1	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	21,00
1.14.2	DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	63,00
1.15	ELEMENTO DE DECORATIVOS E OUTROS		
1.15.1	GRANITO		
1.15.1.1	BANCADA DE GRANITO CINZA, E=2,5CM	M²	2,00
1.15.2	MADEIRA		
1.15.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO BRANCO 3,50 X 1,20M	UN	7,00
1.15.3	INCÊNDIO		
1.15.3.1	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO PRESSURIZADO, CAPACIDADE 8KG	UN	8,00
1.15.4	GÁS		
1.15.4.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7,00
1.15.4.2	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
1.15.4.3	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00

Au. Mário Ypiranga, 2549, Parque Dez de Novembro
CEP: 69.050-030 T: (92) 3632-2054 / 3632-2457

falesemed@semed.manaus.am.gov.br
www.semed.manaus.am.gov.br

SEMED
Secretaria Municipal
de Educação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972705/2021, emitida em 25/02/2021



Certidão nº 972705/2021

25/02/2021, 15:16

Chave de Impressão: D0w8D

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 32 folhas





SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Departamento de Engenharia e Transportes – DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

1.15.4.4	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
1.15.4.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00
1.15.4.6	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	3,00
1.15.5	VIDROS		
1.15.5.1	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	m ²	6,42
1.15.5.2	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	m ²	5,36
1.15.5.3	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m ²	67,68
1.16	LIMPEZA GERAL DA OBRA		
1.16.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m ²	854,00
2.0	Perfuração de Poço Tubular Profundo de 120M e Ø 6"		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	H	8,00
2.1.2	TRANSPORTE FLUVIAL UTILIZANDO BALSA CAP. 2000T COM EMPURRADOR 420HP E TRIPULAÇÃO, INCLUSO COMBUSTÍVEL - DMT 57KM	m ³	2.500,00
2.2	TRABALHOS EM TERRA		
2.2.1	TANQUES DE DECANTAÇÃO / INFILTRALÇÃO		
2.2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m ³	6,00
2.2.1.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m ³	6,00
2.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICA		
2.3.1	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H	UN	1,00
2.3.2	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV	UN	1,00
2.3.3	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
2.3.4	CABO NÁUTICO DE AÇO 6MM	M	120,00
2.3.5	CABO DE COBRE PP 4X10,0MM2 450 / 750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120,00
2.3.6	QUADRO DE COMANDO 10CV TRIFÁSICO	UN	1,00
2.4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
2.4.1	CURVA 90 DE FERRO MALÉAVEL GALVANIZADO D-40MM (1 1/2")	UN	2,00
2.4.2	83133.15.9.SEMINF - UNIÃO EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00

Av. Mário Ypiranga, 2549, Parque Dez de Novembro
CEP. 69.050-030 T: (92) 3632-2054 / 3632-2457

falesemed@semed.manaus.am.gov.br
www.semed.manaus.am.gov.br

SEMED
Secretaria Municipal
de Educação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972705/2021, emitida em 25/02/2021



Certidão nº 972705/2021

25/02/2021, 15:16

Chave de Impressão: D0w8D

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 32 folhas





SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
 Departamento de Engenharia e Transportes – DET
 CNPJ: 04.312.674/0001-82

2.4.3	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00
2.4.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
2.4.5	TUBO DE PVC BRANCO ROSQUEÁVEL 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120,00
2.5	PERFURAÇÃO		
2.5.1	PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ A PERCUSSAO	M	120,00
2.5.2	FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E REVESTIMENTO DE TUBO PVC GEOMECÂNICO 6" (DN150MM)	M	84,00
2.5.3	ABRACADEIRA P/POCOS PROFUNDOS	UN	8,00
2.5.4	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PRÉ-FILTRO (MATERIAL LAVADO E SELECIONADO) 1 A 4MM	M³	8,46
2.5.5	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FILTRO EM PVC GEOMECÂNICO 6"	M	36,00
2.5.6	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE POÇO ARTESIANO ATÉ 120M - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00
2.5.7	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	24,00
2.5.8	CIMENTAÇÃO SANITÁRIA	M	40,00
2.5.9	ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICO E MICROBACTERIOLOGICA DA ÁGUA	UN	1,00
2.5.10	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	m²	2,85
2.5.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	95,00
2.5.12	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	0,23
2.6	SERVIÇOS FINAIS		
2.6.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m²	15,00
3.0	Construção do Abrigo para Poço Tubular Profundo de 120MØ = 6"		
3.1	TRABALHOS EM TERRA		
3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	0,22
3.1.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	0,09
3.1.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M²	1,21
3.1.4	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	2,10

Au. Mário Ypiranga, 2549, Parque Dez de Novembro
 CEP: 69.050-030 T: (92) 3632-2054 / 3632-2457

falesemed@semed.manaus.am.gov.br
 www.semed.manaus.am.gov.br

SEMED
 Secretaria Municipal
 de Educação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972705/2021, emitida em 25/02/2021



Certidão nº 972705/2021
 25/02/2021, 15:16

Chave de Impressão: D0w8D

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 32 folhas





SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Departamento de Engenharia e Transportes – DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

3.1.5	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	2,10
3.2	INFRAESTRUTURA		
3.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	1,00
3.3	PAREDES E PAINÉIS		
3.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	2,88
3.4	REVESTIMENTOS		
3.4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	5,76
3.4.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	5,76
3.5	PISOS		
3.5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	3,60
3.6	CERCAS E PROTEÇÕES		
3.6.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	m²	1,32
3.7	PINTURA		
3.7.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	5,76
3.7.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	5,76
3.7.3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	m²	2,88
3.7.4	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	m²	2,88
3.8	SERVIÇOS FINAIS		
3.8.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m²	6,58
4.0	Fornecimento e Instalação de Reservatório Metálico Elevado 10,00m		
4.1	TRABALHOS EM TERRA		
4.1.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	9,00
4.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	2,00
4.1.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	0,59
4.1.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M²	12,00

Avenida Mário Ypiranga, 2549 Parque Dez de Novembro
CEP: 69.050-030 T. (92) 3632-2054 / 3632-2457

falesemed@semed.manaus.am.gov.br
www.semed.manaus.am.gov.br

SEMED
Secretaria Municipal
de Educação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972705/2021, emitida em 25/02/2021



Certidão nº 972705/2021

25/02/2021, 15:16

Chave de Impressão: D0w8D

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 32 folhas





SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Departamento de Engenharia e Transportes – DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

4.1.5	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	1,83
4.1.6	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	1,83
4.2	INFRAESTRUTURA		
4.2.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	12,00
4.2.2	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	0,18
4.2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m²	3,80
4.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8,70
4.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10,00
4.2.6	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	1,31
4.2.7	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	1,31
4.3	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
4.3.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
4.3.2	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
4.3.3	ENTRADA DE ENERGIA EM CAIXA DE CHAPA DE AÇO, COM POTÊNCIA DE 5 A 10KW	UN	1,00
4.3.4	QUADRO DE COMANDO PARA ELETROBOMBA 3CV	UN	1,00
4.3.5	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
4.3.6	SINALIZADOR DE OBSTÁCULO COM RELÉ FOTOELÉTRICO	UN	1,00
4.3.7	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
4.4	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
4.4.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00

Au. Mario Ypiranga, 2549, Parque Dez de Novembro
CEP: 69.050-030 T: (92) 3632-2054 / 3632-2457

falasemed@semed.manaus.am.gov.br
www.semed.manaus.am.gov.br

SEMED
Secretaria Municipal
de Educação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972705/2021, emitida em 25/02/2021



Certidão nº 972705/2021

25/02/2021, 15:16

Chave de Impressão: D0w8D

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 32 folhas





SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
 Departamento de Engenharia e Transportes – DET
 CNPJ: 04.312.674/0001-82

4.4.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
4.4.3	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
4.4.4	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
4.4.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
4.4.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
4.4.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
4.4.8	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
4.4.9	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
4.4.10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
4.4.11	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
4.4.12	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD 90° ÁGUA FRIA 32X25MM	UN	1,00
4.4.13	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 40MMX11/4	UN	2,00
4.4.14	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
4.4.15	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	3,18
4.4.16	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	11,63
4.4.17	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	10,44
4.4.18	ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 50MM X 11/2"	UN	2,00
4.4.19	JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 32MMX3/4"	UN	6,00
4.5	PARA - RAIOS		
4.5.1	INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO	UN	1,00

Au. Mario Ypiranga, 2549, Parque Dez de Novembro
 CEP: 69.050-030 T: (92) 3632-2054 / 3632-2457

falesemed@semed.manaus.am.gov.br
 www.semed.manaus.am.gov.br

SEMED
 Secretaria Municipal
 de Educação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972705/2021, emitida em 25/02/2021



Certidão nº 972705/2021

25/02/2021, 15:16

Chave de Impressão: D0w8D

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 32 folhas





SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
 Departamento de Engenharia e Transportes – DET
 CNPJ: 04.312.674/0001-82

4.6	PINTURA		
4.6.1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	m²	53,28
4.7	SERVIÇOS ESPECIAIS		
4.7.1	RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA, CAPACIDADE DE 10.000 LITROS (10M³) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00

Wonderney Rosas de Figueiredo
FISCAL
 WONDERNEY ROSAS DE FIGUEIREDO
 Engº Civil – 14166-D/AM
 CPF: 745.645.102-82
 Fiscal Contrato nº 024/2020
 Portaria 0493/2020 – SEMED/GS

SEM EFEITO
REC
Roberto Barcelos Buchdip
ROBERTO BARCELOS BUCHDIP
 Engenheiro Civil – CREA 19061 – AM
 CPF: 904.987.712-53
 Diretor do Depto. de Engenharia e Transporte
 Decreto de 09.01.2020
 SEMED

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 972705/2021, emitida em 25/02/2021



Manaus AM, em 29 de Dezembro de 2020.



Av. Mário Ypiranga, 2549, Parque Dez de Novembro
 CEP: 69.050-030 T: (92) 3632-2054 / 3632-2457

falasemed@semed.manaus.am.gov.br
 www.semed.manaus.am.gov.br

SEMED
 Secretaria Municipal
 de Educação

Certidão nº 972705/2021
 25/02/2021, 15:16

Chave de Impressão: D0w8D

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 32 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

976325/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA**
 Registro: **0401108414AM** RNP: **0401108414**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AM20210255018** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **05/05/2021** Baixada em: **05/05/2021**
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **PREDIAL CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL** CPF/CNPJ: **03.965.450/0001-07**
 Endereço do contratante: Nº:
 Complemento: Bairro:
 Cidade: UF: CEP:
 Contrato: **PEDIDO DE COMPRA Nº014215** Celebrado em: **28/12/2020**
 Valor do contrato: **R\$ 141.514,69** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **AVENIDA DARCY VARGAS** Nº: **288**
 Complemento: **SENAC - CIN** Bairro: **CHAPADA**
 Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69050020**
 Data de início: **29/12/2020** Conclusão efetiva: **01/03/2021**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
 Proprietário: **SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL** CPF/CNPJ: **03.965.450/0001-07**
 Atividade Técnica: **3 - CONDUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 52 - REFORMA 231.12 metro quadrado;**

Observações

1-SERVIÇOS PRELIMINARES/INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS;2 REFORMA DO TELHADO 01;3 REFORMA DO TELHADO 02;4 COBERTURA GERAL DO PRÉDIO;5 RESERVATÓRIOS; 6 ELETROCALHAS;7 SERVIÇOS FINAIS. PEDIDO DE COMPRA Nº014215

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (03 páginas, emitido em 05/03/2021), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O representante da contratante que subscreve o Atestado, Eng. Civ. EUDLES DE SOUZA MATOS, CPF Nº 508.162.502-78, RNP Nº 040948183-1; é profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 976325/2021
05/05/2021, 16:46
D0Y5a

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: D0Y5a





SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL
CNPJ: 03.965.450/0001-07

ATESTADO DE CAPACIDADE

CNPJ: 13.676.569/0001-13

ORDEM DE COMPRA Nº: 014215

OBJETO: Adequações dos Telhados, Reservatórios e Eletrocalhas

LOCAL: localizada na Unidade do CIN, Av. Darcy Vargas, Bairro Chapada, Manaus/AM

VALOR GLOBAL: 141.514,69 (Cento e quarenta e um mil, quinhentos e quatorze reais e sessenta e nove centavos)

PRAZO DA OBRA: 60 (Sessenta) DIAS CORRIDOS

INÍCIO e TÉRMINO do PRAZO GLOBAL: 29/12/2020 à 01/03/2021

ART Nº: AM20210241110

Atestamos, para fins de Capacidade Técnica que a Empresa **PREDIALCONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ nº **13.676.569/0001-13**, executou para o **SENAC- SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL**, a Obra do Objeto acima, tendo como Responsável Técnico pela Obra o **Eng.º Civil, Srº Francisco Luiz Queiros de Souza**, RNP: 0401108414, CREA- 9223-D/AM, Conforme a discriminação dos serviços abaixo:

Escopo dos Serviços: Adequações dos telhados, reservatórios e eletrocalhas SENAC-AM/Seção de Obras - Departamento Regional do Amazonas

Item	Descrição	Unidade	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
1.1	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mês	2
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mês	2
1.3	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Mês	2
1.4	ELETRICISTA	dias	7
1.5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PESSOAL (incluir andaime)	VB	1
1.6	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	UND	1
1.7	ISOLAMENTO DA REDE ELÉTRICA, em frente ao prédio	VB	1
1.8	CAPACITAÇÃO DE NR 18, 35 E NR 06 PARA TODOS OS EXECUTANTES DE TRABALHO EM ALTURA E NR 10 PARA ELETRICISTA	VB	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 976325/2021, emitida em 05/05/2021



Certidão nº 976325/2021

06/05/2021, 07:02

Chave de Impressão: D0Y5a

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2021 e contém 3 folhas





SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL
CNPJ: 03.965.450/0001-07

1.9	LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA SERVIÇOS NO TELHADO 01 E 02	Dias	15
2	REFORMA DO TELHADO 01 DA FACHADA DO PRÉDIO		
2.1	SUBSTITUIR AS TELHAS METÁLICAS SEM APROVEITAMENTO	M²	35
2.2	RETIRAR O FORRO EM PVC SEM APROVEITAMENTO	M²	35
2.3	REFORÇO E REVISÃO NA ESTRUTURA METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO DO FORRO	vb	1
2.4	SUBSTITUIÇÃO DA CALHA METÁLICA (chapa nº 14)	M	12
2.5	Substituição da tubulação de drenagem pluvial de 50mm para 100mm	M	4
2.6	INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC, INCLUSIVE RODAFORRO E ACABAMENTOS	M²	35
2.7	RECOMPOSIÇÃO DE ACABAMENTO AO REDOR DA TUBULAÇÃO DE DRENAGEM	M²	2
2.8	REVISÃO NOS PERFIS METÁLICOS DA COBERTURA	VB	1
2.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS	UND	4
2.10	INSTALAÇÃO DE RUFO	M	20
2.11	ACABAMENTO DE VEDAÇÃO NA PLATIBANDA (com aplicação de p.u. nas linhas verticais e parte superior)	M	35
3	REFORMA DO TELHADO 02 DA FACHADA DO PRÉDIO		
3.1	SUBSTITUIR AS TELHAS METÁLICAS SEM APROVEITAMENTO	M²	54,28
3.2	RETIRAR O FORRO EM PVC SEM APROVEITAMENTO	M²	54,28
3.3	REFORÇO E REVISÃO NA ESTRUTURA METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO DO FORRO	vb	1
3.4	INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL DE 100MM	M	14
3.5	INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC, INCLUSIVE RODAFORRO E ACABAMENTOS	M²	54,28
3.6	RECOMPOSIÇÃO DE ACABAMENTO AO REDOR DA TUBULAÇÃO DE DRENAGEM	M²	7
3.7	REVISÃO NOS PERFIS METÁLICOS DA COBERTURA	VB	1
3.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS	UND	6
3.9	INSTALAÇÃO DE RUFO	M	27
3.10	ACABAMENTO DE VEDAÇÃO NA PLATIBANDA (parte superior)	M	27
4	COBERTURA GERAL DO PRÉDIO		
4.1	LIMPEZA DA CALHA EM ALVENARIA	M²	132,60
4.2	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS METÁLICA # 14	M²	132,60
4.3	SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS SANDUICHE (O MESMO MODELO DAS QUE ESTÃO INSTALADAS NO LOCAL)	M²	231,12
4.4	SUBSTITUIÇÃO DAS CUMEEIRAS	M	110,50
4.5	INSTALAÇÃO DE MANTA NA JUNÇÃO DA CUMEEIRA COM AS TELHAS (30CM)	M	220,00
4.6	REFAZER O REBOCO DO TETO DAS SALAS 204 e 205	M²	125,23
4.7	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA FERRAGEM EXPOSTA NAS LAJES DAS SALAS 204 E 205	VB	1,00
4.8	EMASSAMENTO, LIXAMENTO E PINTURA DO TETO DAS SALAS 204 E 204	M²	125,23
4.9	NIVELAMENTO DO PISO DAS SALAS	M²	3,23
4.10	PINTURA DO PISO COM TINTA EPÓXI	M²	125,23
4.11	PINTURA DAS PAREDES DAS SALAS 204 E 205	M²	138,59

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 976325/2021, emitida em 05/05/2021



Certidão nº 976325/2021

06/05/2021, 07:02

Chave de Impressão: D0Y5a

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2021 e contém 3 folhas






SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL
CNPJ: 03.965.450/0001-07

5	RESERVATÓRIOS		
5.1	RECOMPOSIÇÃO DO REBOCO INTERNO (com gROUT)	M²	67,47
5.2	IMPERMEABILIZAÇÃO	M²	67,47
5.3	RECOMPOSIÇÃO DO REBOCO EXTERNO	M²	67,47
5.4	Pintura do reservatório	M²	67,47
5.5	Refazer a borda da entrada do reservatório elevado com tampa Gavanizada	vb	1,00
5.6	Demolição (abertura de vão de entrada) na cisterna do CIN e Sede	M²	2,50
6	ELETROCALHAS		
6.1	SUBSTITUIÇÃO DE ELETROCALHA DE 100X50MM POR OUTRA DE 200X50MM, com tampa	M	56,00
6.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PARA LÓGICA DE 38x38, com tampa	M	87,00
6.3	ORGANIZAÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS E DE LÓGICA NAS ELETROCALHAS	vb	1,00
7	SERVIÇOS FINAIS		
7.1	DESCARTE DE RESÍDUOS (CAIXA DE ENTULHO)	UND	8
7.2	LIMPEZA GERAL	VB	1

Manaus/AM, em 05 de Março de 2021.



Eudles de Souza Matos
Eudles Matos

CPF Nº: 508.162.502-78
Engenheiro Civil / CREA 7821-D
RNP: 0409481831
Engenharia e Obras – SENAC/AM



Fabiola da Cunha Bazi
Fabiola da Cunha Bazi

CPF Nº: 455.846.482-72
Gerente da Divisão Administrativa
SENAC/AM



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 976325/2021, emitida em 05/05/2021

9º TABELÃO DE NOTAS
Escritura Autorizada
Janaína Silva de Souza

Fabiola da Cunha Bazi

Fabiola da Cunha Bazi
Gerente da Divisão Administrativa
SENAC/AM

455 846 482 - 72



Certidão nº 976325/2021

06/05/2021, 07:02

Chave de Impressão: D0Y5a

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2021 e contém 3 folhas





MAIS OPÇÕES DISTRIBUIDORA

MAIS OPÇÕES - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO -LTDA

CNPJ: 29.940.894/0001-81

Telefone: (92) 8118-5828 / (92) 99446-0130 E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

A

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC Nº 002/2022 (Processo Administrativo n.º 23105.038570/2020-51)

Objeto: Contratação de empresa para Reforma do Auditório da Escola de Enfermagem da UFAM, em Manaus/AM.

Mais Opções – Comercio e Distribuidora de Materiais de Construção – Ltda, estabelecida a rua Maria Médici, nº 220, sala 02 –Japiim-Manaus/AM,CEP-69078-340,CNPJ,nº29.940.894/0001-81 ,neste ato representada pelo Sr. Gláucio Moldes da Cunha, Brasileiro, portador do rg n.º 1018426-0 SSP/AM e do CPF n.º 413.122.442-91, declara, sob as penas da lei, que os documentos e declarações constante são fiéis e verdadeiros.

Manaus, 01 de Novembro de 2022.

GLÁUCIO MOLDES DA CUNHA

MAIS OPÇÕES COMÉRCIO E DIST. MAT. CONSTRUÇÃO

MAIS OPÇÕES – COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - LTDA

Rua Maria Médici, Nº 220, sala 02 – Japiim - Manaus/AM

CEP 69078-340 - CNPJ 29.940.894/0001-81

INSC. ESTADUAL: 053999614

Fone(92): 98118-5828

E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com



MAIS OPÇÕES DISTRIBUIDORA

MAIS OPÇÕES - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO -LTDA

CNPJ: 29.940.894/0001-81

Telefone: (92) 8118-5828 / (92) 99446-0130 E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com

DECLARAÇÃO DE QUE RECEBEU O EDITAL E TODOS OS DOCUMENTOS QUE O INTEGRAM.

A

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC Nº 002/2022 (Processo Administrativo n.º 23105.038570/2020-51)

Objeto: Contratação de empresa para Reforma do Auditório da Escola de Enfermagem da UFAM, em Manaus/AM.

Mais Opções – Comercio e Distribuidora de Materiais de Construção – Ltda, estabelecida a rua Maria Médici, nº 220, sala 02 –Japiim-Manaus/AM,CEP-69078-340,CNPJ,nº29.940.894/0001-81 ,neste ato representada pelo Sr. Gláucio Moldes da Cunha, Brasileiro, portador do rg n.º 1018426-0 SSP/AM e do CPF n.º 413.122.442-91, declara que recebeu o edital e todos os documentos que o integram, dispondo de todos os elementos e informações necessárias à elaboração da proposta de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação.

Manaus, 01 de Novembro de 2022.

GLÁUCIO MOLDES DA CUNHA

MAIS OPÇÕES COMÉRCIO E DIST. MAT. CONSTRUÇÃO--

MAIS OPÇÕES – COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - LTDA

Rua Maria Médici, Nº 220, sala 02 – Japiim - Manaus/AM

CEP 69078-340 - CNPJ 29.940.894/0001-81

INSC. ESTADUAL: 053999614

Fone(92): 98118-5828

E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com



MAIS OPÇÕES DISTRIBUIDORA

MAIS OPÇÕES - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO -LTDA

CNPJ: 29.940.894/0001-81

Telefone: (92) 8118-5828 / (92) 99446-0130 E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com

DECLARAÇÃO DE OBSERVAÇÃO DOS PRAZOS DOS SERVIÇOS

A

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC Nº 002/2022 (Processo Administrativo n.º 23105.038570/2020-51)

Objeto: Contratação de empresa para Reforma do Auditório da Escola de Enfermagem da UFAM, em Manaus/AM.

Mais Opções – Comercio e Distribuidora de Materiais de Construção – Ltda, estabelecida a rua Maria Médici, nº 220, sala 02 –Japiim-Manaus/AM,CEP-69078-340,CNPJ,nº29.940.894/0001-81 ,neste ato representada pelo Sr. Gláucio Moldes da Cunha, Brasileiro, portador do rg n.º 1018426-0 SSP/AM e do CPF n.º 413.122.442-91 declara, observou rigorosamente os prazos de prestação de serviço do contrato.

Manaus, 01 de Novembro de 2022..

GLÁUCIO MOLDES DA CUNHA

MAIS OPÇÕES COMÉRCIO E DIST. MAT. CONSTRUÇÃO

MAIS OPÇÕES – COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - LTDA

Rua Maria Médici, Nº 220, sala 02 – Japiim - Manaus/AM

CEP 69078-340 - CNPJ 29.940.894/0001-81

INSC. ESTADUAL: 053999614

Fone(92): 98118-5828

E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com

MAIS OPÇÕES DISTRIBUIDORA

MAIS OPÇÕES - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO -LTDA

CNPJ: 29.940.894/0001-81

Telefone: (92) 8118-5828 / (92) 99446-0130 E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO, INCISO XXXIII, DO ARTIGO 7º, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E INCISO V, DO ART. 27, DA LEI Nº 8.666/93, INCLUÍDO PELA LEI Nº
9.854/1999.**

A

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC Nº 002/2022 (Processo Administrativo n.º 23105.038570/2020-51)

Objeto: Contratação de empresa para Reforma do Auditório da Escola de Enfermagem da UFAM, em Manaus/AM.

Mais Opções – Comercio e Distribuidora de Materiais de Construção – Ltda, estabelecida a rua Maria Médici, nº 220, sala 02 –Japiim-Manaus/AM,CEP-69078-340,CNPJ,nº29.940.894/0001-81 ,neste ato representada pelo Sr. Gláucio Moldes da Cunha, Brasileiro, portador do rg n.º 1018426-0 SSP/AM e do CPF n.º 413.122.442-91 declara para os devidos fins do disposto no inciso v, do artigo 27, da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999 e inciso, XXXIII, do Artigo 7º, da Constituição Federal do Brasil. que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso, ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Manaus, 01 de Novembro de 2022.



GLÁUCIO MOLDES DA CUNHA

MAIS OPÇÕES COMÉRCIO E DIST. MAT. CONSTRUÇÃO

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO SUPERVENIENTE À HABILITAÇÃO

A

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC Nº 002/2022 (Processo Administrativo n.º 23105.038570/2020-51)

Objeto: Contratação de empresa para Reforma do Auditório da Escola de Enfermagem da UFAM, em Manaus/AM.

Mais Opções – Comercio e Distribuidora de Materiais de Construção – Ltda, estabelecida a rua Maria Médici, nº 220, sala 02 –Japiim-Manaus/AM,CEP-69078-340,CNPJ,nº29.940.894/0001-81 ,neste ato representada pelo Sr. Gláucio Moldes da Cunha, Brasileiro, portador do rg n.º 1018426-0 SSP/AM e do CPF n.º 413.122.442-91 declara para fins do disposto que:

1. sob as penas da Lei, de que os documentos e declarações apresentados são fiéis e verdadeiros;
2. que recebeu os documentos, tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais; para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação;
3. sob pena lei, que observou rigorosamente os prazos de prestação de serviço do contrato realizado com o município de Manaus;
4. que não mantém em seu quadro de funcionários menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem de menor de 16 anos em qualquer atividade, salvo na condição de aprendiz;
5. que não há fato impeditivo de participação em licitações ou de contratar com qualquer órgão da Administração Pública.

Manaus, 01 de Novembro de 2022..



GLÁUCIO MOLDES DA CUNHA

MAIS OPÇÕES COMÉRCIO E DIST. MAT. CONSTRUÇÃO



MAIS OPÇÕES DISTRIBUIDORA

MAIS OPÇÕES - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO -LTDA

CNPJ: 29.940.894/0001-81

Telefone: (92) 8118-5828 / (92) 99446-0130 E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com

DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÃO, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO

A

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC Nº 002/2022 (Processo Administrativo n.º 23105.038570/2020-51)

Objeto: Contratação de empresa para Reforma do Auditório da Escola de Enfermagem da UFAM, em Manaus/AM.

Mais Opções – Comercio e Distribuidora de Materiais de Construção – Ltda, estabelecida a rua Maria Médici, nº 220, sala 02 –Japiim-Manaus/AM,CEP-69078-340,CNPJ,nº29.940.894/0001-81 ,neste ato representada pelo Sr. Gláucio Moldes da Cunha, Brasileiro, portador do rg n.º 1018426-0 SSP/AM e do CPF n.º 413.122.442-91 declara para fins do disposto que:

Sob as penas cabíveis, que na data da Ordem de Serviço possuirá e estará disponível no local onde se executarão as obras e serviços objeto desta licitação, pessoal técnico especializado e equipamentos considerados essenciais para o cumprimento do futuro contrato.

Declaro(amos), ainda, que será Responsável Técnico pela execução dos serviços objeto do presente certame, o Sr. EMERSON LEITE FERREIRA DE SOUZA, inscrito no CREA sob os Nº Registro: 0404433634AM RNP: 0404433634 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, pertencente ao quadro permanente, conforme comprovam os documentos em anexo.

Manaus, 01 de Novembro de 2022.

GLÁUCIO MOLDES DA CUNHA

MAIS OPÇÕES COMÉRCIO E DIST. MAT. CONSTRUÇÃO

MAIS OPÇÕES – COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - LTDA

Rua Maria Médici, Nº 220, sala 02 – Japiim - Manaus/AM

CEP 69078-340 - CNPJ 29.940.894/0001-81

INSC. ESTADUAL: 053999614

Fone(92): 98118-5828

E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com



MAIS OPÇÕES DISTRIBUIDORA

MAIS OPÇÕES - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO -LTDA

CNPJ: 29.940.894/0001-81

Telefone: (92) 8118-5828 / (92) 99446-0130 E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA

A

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC Nº 002/2022 (Processo Administrativo n.º 23105.038570/2020-51)

Objeto: Contratação de empresa para Reforma do Auditório da Escola de Enfermagem da UFAM, em Manaus/AM.

Mais Opções – Comercio e Distribuidora de Materiais de Construção – Ltda, estabelecida a rua Maria Médici, nº 220, sala 02 –Japiim-Manaus/AM,CEP-69078-340,CNPJ,nº29.940.894/0001-81 ,neste ato representada pelo Sr. Gláucio Moldes da Cunha, Brasileiro, portador do rg n.º 1018426-0 SSP/AM e do CPF n.º 413.122.442-91 declara , sob as penas da Lei, para efeito de participação no processo licitatório em epígrafe, que a Empresa, acima identificada, é empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a participar.

Manaus, 01 de Novembro de 2022.

GLÁUCIO MOLDES DA CUNHA

MAIS OPÇÕES COMÉRCIO E DIST. MAT. CONSTRUÇÃO

MAIS OPÇÕES – COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - LTDA

Rua Maria Médici, Nº 220, sala 02 – Japiim - Manaus/AM

CEP 69078-340 - CNPJ 29.940.894/0001-81

INSC. ESTADUAL: 053999614

Fone(92): 98118-5828

E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com

MAIS OPÇÕES DISTRIBUIDORA

MAIS OPÇÕES - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO -LTDA

CNPJ: 29.940.894/0001-81

Telefone: (92) 8118-5828 / (92) 99446-0130 E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA

A

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC Nº 002/2022 (Processo Administrativo n.º 23105.038570/2020-51)

Objeto: Contratação de empresa para Reforma do Auditório da Escola de Enfermagem da UFAM, em Manaus/AM.

Mais Opções – Comercio e Distribuidora de Materiais de Construção – Ltda, estabelecida a rua Maria Médici, nº 220, sala 02 –Japiim-Manaus/AM,CEP-69078-340,CNPJ,nº29.940.894/0001-81 ,neste ato representada pelo Sr. Gláucio Moldes da Cunha, Brasileiro, portador do rg n.º 1018426-0 SSP/AM e do CPF n.º 413.122.442-91, doravante denominado (Licitante),para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art.299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Manaus, 01 de Novembro de 2022.



GLÁUCIO MOLDES DA CUNHA

MAIS OPÇÕES COMÉRCIO E DIST. MAT. CONSTRUÇÃO.

MAIS OPÇÕES – COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - LTDA

Rua Maria Médici, Nº 220, sala 02 – Japiim - Manaus/AM

CEP 69078-340 - CNPJ 29.940.894/0001-81

INSC. ESTADUAL: 053999614

Fone(92): 98118-5828

E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELA LIBERAÇÃO AMBIENTAL.

A

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC Nº 002/2022 (Processo Administrativo n.º 23105.038570/2020-51)

Objeto: Contratação de empresa para Reforma do Auditório da Escola de Enfermagem da UFAM, em Manaus/AM..

Mais Opções – Comercio e Distribuidora de Materiais de Construção – Ltda, estabelecida a rua Maria Médici, nº 220, sala 02 –Japiim-Manaus/AM,CEP-69078-340,CNPJ,nº29.940.894/0001-81 ,neste ato representada pelo Sr. Gláucio Moldes da Cunha, Brasileiro, portador do rg n.º 1018426-0 SSP/AM e do CPF n.º 413.122.442-91, declara sob as penas da Lei que:


Conhece a legislação pertinente aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente em nível federal, estadual e municipal;

II. Tomou conhecimento das restrições, normas e proposições relativas à preservação do meio-ambiente do local e região onde se realizarão as obras e serviços objeto licitação em epígrafe;

III. Assume a responsabilidade de obediência à legislação, às normas explicitadas pela prefeitura municipal de Novo Airão, e pelos órgãos específicos de controle ambiental;

IV. Responsabiliza-se pelo cumprimento do conteúdo no relatório de impacto de meio-ambiente, a solicitação do atestado de sua liberação, autorização de obras e demais requisitos necessários à regulamentação das obras e serviços e das ações previstas na legislação e nesta licitação, caso seja isso necessário.

Manaus, 01 de Novembro de 2022



GLÁUCIO MOLDES DA CUNHA
MAIS OPÇÕES COMÉRCIO E DIST. MAT. CONSTRUÇÃO.



MAIS OPÇÕES DISTRIBUIDORA

MAIS OPÇÕES - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO -LTDA

CNPJ: 29.940.894/0001-81

Telefone: (92) 8118-5828 / (92) 99446-0130 E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com

DECLARAÇÃO DE SUBMISSÃO À FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO.

A

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC Nº 002/2022 (Processo Administrativo n.º 23105.038570/2020-51)

Objeto: Contratação de empresa para Reforma do Auditório da Escola de Enfermagem da UFAM, em Manaus/AM.

Mais Opções – Comercio e Distribuidora de Materiais de Construção – Ltda, estabelecida a rua Maria Médici, nº 220, sala 02 –Japiim-Manaus/AM,CEP-69078-340,CNPJ,nº29.940.894/0001-81 ,neste ato representada pelo Sr. Gláucio Moldes da Cunha, Brasileiro, portador do rg n.º 1018426-0 SSP/AM e do CPF n.º 413.122.442-91, declara , sob as penas da Lei a infra-signatária declara que se submete à fiscalização e controle da administração.

Manaus, 01 de Novembro de 2022.

GLÁUCIO MOLDES DA CUNHA

MAIS OPÇÕES COMÉRCIO E DIST. MAT. CONSTRUÇÃO

MAIS OPÇÕES – COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - LTDA

Rua Maria Médici, Nº 220, sala 02 – Japiim - Manaus/AM

CEP 69078-340 - CNPJ 29.940.894/0001-81

INSC. ESTADUAL: 053999614

Fone(92): 98118-5828

E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com



MAIS OPÇÕES DISTRIBUIDORA

MAIS OPÇÕES - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO -LTDA

CNPJ: 29.940.894/0001-81

Telefone: (92) 8118-5828 / (92) 99446-0130 E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DE VISITA TÉCNICA

A

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC Nº 002/2022 (Processo Administrativo n.º 23105.038570/2020-51)

Objeto: Contratação de empresa para Reforma do Auditório da Escola de Enfermagem da UFAM, em Manaus/AM.

Mais Opções – Comercio e Distribuidora de Materiais de Construção – Ltda, estabelecida a rua Maria Médici, nº 220, sala 02 –Japiim-Manaus/AM,CEP-69078-340,CNPJ,nº29.940.894/0001-81 ,neste ato representada pelo Sr. Gláucio Moldes da Cunha, Brasileiro, portador do rg n.º 1018426-0 SSP/AM e do CPF n.º 413.122.442-91, declara que renuncia à Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação de serviços constantes do objeto da Licitação Supracitada, conforme o Acórdão 1599/2010 do Plenário do TCU, e o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento

Manaus, 01 de Novembro de 2022.

GLÁUCIO MOLDES DA CUNHA

MAIS OPÇÕES COMÉRCIO E DIST. MAT. CONSTRUÇÃO.

MAIS OPÇÕES – COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - LTDA

Rua Maria Médici, Nº 220, sala 02 – Japiim - Manaus/AM

CEP 69078-340 - CNPJ 29.940.894/0001-81

INSC. ESTADUAL: 053999614

Fone(92): 98118-5828

E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com



MAIS OPÇÕES DISTRIBUIDORA

MAIS OPÇÕES - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO -LTDA

CNPJ: 29.940.894/0001-81

Telefone: (92) 8118-5828 / (92) 99446-0130 E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com

DECLARAÇÃO

A

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC Nº 002/2022 (Processo Administrativo n.º 23105.038570/2020-51)

Objeto: Contratação de empresa para Reforma do Auditório da Escola de Enfermagem da UFAM, em Manaus/AM.

Mais Opções – Comercio e Distribuidora de Materiais de Construção – Ltda , estabelecida a rua Maria Médici, nº 220, sala 02 –Japiim-Manaus/AM,CEP-69078-340,CNPJ,nº29.940.894/0001-81 ,neste ato representada pelo Sr. Gláucio Moldes da Cunha, Brasileiro, portador do rg n.º 1018426-0 SSP/AM e do CPF n.º 413.122.442-91, declara que:

a) cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, ou cooperativa equiparada – COOP, nos termos do art. 34 da Lei n. 11.488, de 2007, caso opte por usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, Em cumprimento ao que determina o item 7.1.1 do referido Edital.;

b) está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos na Licitação supracitada.

c) inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

d) a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.;

e) não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

f) que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo benefício previsto no art. 3º, § 2º, inciso V, da Lei nº 8.666/1993.

g) que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999.

MAIS OPÇÕES – COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - LTDA

Rua Maria Médici, Nº 220, sala 02 – Japiim - Manaus/AM

CEP 69078-340 - CNPJ 29.940.894/0001-81

INSC. ESTADUAL: 053999614

Fone(92): 98118-5828

E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com



MAIS OPÇÕES DISTRIBUIDORA

MAIS OPÇÕES - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO -LTDA

CNPJ: 29.940.894/0001-81

Telefone: (92) 8118-5828 / (92) 99446-0130 E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com

Manaus, 01 de Novembro de 2022.

GLÁUCIO MOLDES DA CUNHA

MAIS OPÇÕES COMÉRCIO E DIST. MAT. CONSTRUÇÃO

MAIS OPÇÕES – COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - LTDA

Rua Maria Médici, Nº 220, sala 02 – Japiim - Manaus/AM

CEP 69078-340 - CNPJ 29.940.894/0001-81

INSC. ESTADUAL: 053999614

Fone(92): 98118-5828

E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com



MAIS OPÇÕES DISTRIBUIDORA

MAIS OPÇÕES - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO -LTDA

CNPJ: 29.940.894/0001-81

Telefone: (92) 8118-5828 / (92) 99446-0130 E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com

DECLARAÇÃO

A

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC Nº 002/2022 (Processo Administrativo n.º 23105.038570/2020-51)

Objeto: Contratação de empresa para Reforma do Auditório da Escola de Enfermagem da UFAM, em Manaus/AM.

Mais Opções – Comercio e Distribuidora de Materiais de Construção – Ltda, estabelecida a rua Maria Médici, nº 220, sala 02 –Japiim-Manaus/AM,CEP-69078-340,CNPJ,nº29.940.894/0001-81 ,neste ato representada pelo Sr. Gláucio Moldes da Cunha, Brasileiro, portador do rg n.º 1018426-0 SSP/AM e do CPF n.º 413.122.442-91, declara , sob as penas da Lei a infra-signatária declara que que não constam em nossos quadros societários servidores da FUA ou administradores que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior, em cumprimento ao Acórdão Nº 409/2015 – TCU - Plenário

Manaus, 01 de Novembro de 2022.

GLÁUCIO MOLDES DA CUNHA

MAIS OPÇÕES COMÉRCIO E DIST. MAT. CONSTRUÇÃO

MAIS OPÇÕES – COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - LTDA

Rua Maria Médici, Nº 220, sala 02 – Japiim - Manaus/AM

CEP 69078-340 - CNPJ 29.940.894/0001-81

INSC. ESTADUAL: 053999614

Fone(92): 98118-5828

E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com



MAIS OPÇÕES DISTRIBUIDORA

MAIS OPÇÕES - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO -LTDA

CNPJ: 29.940.894/0001-81

Telefone: (92) 8118-5828 / (92) 99446-0130 E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com

DECLARAÇÃO

A

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC Nº 002/2022 (Processo Administrativo n.º 23105.038570/2020-51)

Objeto: Contratação de empresa para Reforma do Auditório da Escola de Enfermagem da UFAM, em Manaus/AM.

Mais Opções – Comercio e Distribuidora de Materiais de Construção – Ltda, estabelecida a rua Maria Médici, nº 220, sala 02 –Japiim-Manaus/AM,CEP-69078-340,CNPJ,nº29.940.894/0001-81 ,neste ato representada pelo Sr. Gláucio Moldes da Cunha, Brasileiro, portador do rg n.º 1018426-0 SSP/AM e do CPF n.º 413.122.442-91, declara , sob as penas da Lei a infra-signatária declara para os devidos fins que conhecemos as condições locais para execução do objeto, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

Manaus, 01 de Novembro de 2022.

GLÁUCIO MOLDES DA CUNHA

MAIS OPÇÕES COMÉRCIO E DIST. MAT. CONSTRUÇÃO

MAIS OPÇÕES – COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - LTDA

Rua Maria Médici, Nº 220, sala 02 – Japiim - Manaus/AM

CEP 69078-340 - CNPJ 29.940.894/0001-81

INSC. ESTADUAL: 053999614

Fone(92): 98118-5828

E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com



MAIS OPÇÕES DISTRIBUIDORA

MAIS OPÇÕES - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - LTDA

CNPJ: 29.940.894/0001-81

Telefone: (92) 8118-5828 / (92) 99446-0130 E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC Nº 002/2022 (Processo Administrativo n.º 23105.038570/2020-51)

Mais Opções – Comercio e Distribuidora de Materiais de Construção – Ltda, estabelecida a rua Maria Médici, nº 220, sala 02 –Japiim-Manaus/AM,CEP-69078-340,CNPJ,nº29.940.894/0001-81 ,neste ato representada pelo Sr. Gláucio Moldes da Cunha, Brasileiro, portador do RG n.º 1018426-0 SSP/AM e do CPF n.º 413.122.442-91, declara, sob as penas da lei, que senhora FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA , Brasileiro, natural de Manaus-AM, Engenheiro Civil, portador do CPF nº 014.301.797-75 e inscrito no CREA-AM sob o nº 9223-D/AM que está ciente e anuente, cujas Certidões de Acervo Técnico foram utilizadas para atendimento às exigências editalicias no que tange à qualificação técnica profissional, será contratada caso este licitante se sagre vencedor desta licitação.

Declaramos em atendimento ao previsto no edital da Licitação supracitada, que a profissional acima qualificada será a nossa indicada como responsável técnico para acompanhar a execução dos serviços, objeto da licitação em apreço.

Manaus, 01 de Novembro de 2022.

GLÁUCIO MOLDES DA CUNHA
MAIS OPÇÕES COMÉRCIO E DIST. MAT. CONSTRUÇÃO

Francisco Luiz Queiroz de Souza
Engenheiro Civil
CREA 9223-D/AM

CIENTE:

FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA
Engenheiro Civil CREA AM 9223-D
CPF nº 014.301.797-75

DECLARAÇÃO DE QUE RECEBEU O EDITAL E TODOS OS DOCUMENTOS QUE O INTEGRAM.

A

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC Nº 002/2022 (Processo Administrativo n.º 23105.038570/2020-51)

Objeto: Contratação de empresa para Reforma do Auditório da Escola de Enfermagem da UFAM, em Manaus/AM.

Mais Opções – Comercio e Distribuidora de Materiais de Construção – Ltda, estabelecida a rua Maria Médici, nº 220, sala 02 –Japiim-Manaus/AM,CEP-69078-340,CNPJ,nº29.940.894/0001-81 ,neste ato representada pelo Sr. Gláucio Moldes da Cunha, Brasileiro, portador do rg n.º 1018426-0 SSP/AM e do CPF n.º 413.122.442-91, declara que recebeu o edital e todos os documentos que o integram, dispondo de todos os elementos e informações necessárias à elaboração da proposta de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação.

Manaus, 01 de Novembro de 2022.



GLÁUCIO MOLDES DA CUNHA

MAIS OPÇÕES COMÉRCIO E DIST. MAT. CONSTRUÇÃO