REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAGCAO — RDC N° 003/2022
FUNDAGCAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
(Processo Administrativo n.° 23105.010853/2022-09)

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a FUNDACAO UNIVERSIDADE
DO AMAZONAS, C.N.P.J. n.° 04.378.626/0001-97, com sede na Av. Rodrigo Otavio n.° 6.200,
Campus Universitario Senador Arthur Virgilio Filho, Coroado — Manaus-AM, por meio desta Comissao
Permanente de Licitacao, designado pela Portaria GR n°® 909/2022 de 16 de maio de 2022, publicado
no DOU em 18/05/2022, realizara licitagcdo, na modalidade RDC, na forma ELETRONICA, em modo
de disputa FECHADO, orcamento ABERTO, com critério de julgamento MAIOR DESCONTO, no
regime de empreitada GLOBAL, nos termos da Lei n® 12.462, de 4 de agosto de 2011, do Decreto n°
7.581, de 11 de outubro de 2011, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n°
11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se,
subsidiariamente, no que couber, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Data da sesséo: 25/10/2022
Horério: 10:00h (Horario de Brasilia)

Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

O objeto da presente licitacdo € a escolha da proposta mais vantajosa para a contratacdo de obras
para Construcdo do Restaurante Universitario do Instituto de Ciéncias Exatas e Tecnologia
(ICET) em Itacoatiara - AM, conforme condi¢bes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
Edital e seus anexos.

1.1 A licitacao sera realizada em item Unico, conforme constante no Projeto Basico.

1.2. O critério de julgamento adotado serd o maior desconto, observadas as exigéncias
contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.

1.3. A licitacd@o serd realizada pelo regime de empreitada por pre¢o global, sagrando-se
vencedor o licitante que ofertar o maior desconto.

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotacdo
orcamentéria prépria, prevista no orcamento da Unido para o exercicio de 2022, na
classificacé@o abaixo:

GESTAO/UNIDADE: 15256/154039
Fonte: 8100
Programa de Trabalho: 206337
Elemento de Despesa: 51 — Obras e Instala¢cfes (Natureza 4490.51)
Pl: MSS25G411A9
3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nivel béasico do registro cadastral no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme disposto no Decreto no 3.722, de
9 de janeiro de 2001.



3.2. O cadastro no SICAF podera ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal,
no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela
Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP-Brasil.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presuncéo de sua capacidade técnica para realizagao
das transacdes inerentes a este RDC.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacfes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
no SICAF e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacao, devendo
proceder, imediatamente, a correcao ou a alteragcéo dos registros tdo logo identifique incorrecao
ou aqueles que se tornem desatualizados.

3.5.1. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar
desclassificacdo no momento da habilitagdo, apds implementadas diligéncias
ordinérias.

3.6. No caso de participacdo de empresas em consércio, o credenciamento e a operagao
do sistema eletrénico devem ser realizados pela empresa lider do consércio.

DA PARTICIPACAO NO RDC

4.1. Poderdo participar deste procedimento interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitacdo, e que estejam com credenciamento regular no Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, conforme disposto no art. 9° da IN
SEGES/MP n° 3, de 2018.

4.1.1. Os licitantes deverdo utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

4.2. N&o poderéo participar desta licitacdo os interessados:
4.2.1. proibidos de participar de licitagbes e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislacéo vigente;
4.2.2. gue ndo atendam as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s).
4.2.3. pessoa juridica estrangeira que nao tenha representacgdo legal no Brasil com

poderes expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

4.2.4. 0 servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissdo do 6rgdo ou
entidade contratante ou responsével pela licitacéo;

4.2.5. pessoa fisica ou juridica, na forma do art. 36 da Lei n° 12.462/11, mediante
participagdo direta ou indireta:

a) gue tenha elaborado o projeto basico ou executivo correspondente;

b) gue tenha participado de consoércio responsavel pela elaboracdo do

projeto basico ou executivo correspondente;

C) pessoa juridica na qual o autor do projeto basico ou executivo seja
administrador, s6cio com mais de cinco por cento do capital votante,
controlador, gerente, responsavel técnico ou subcontratado.



4.3.

4.2.5.1. Para fins do disposto neste item, considera-se participacdo indireta a
existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa
fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servicos,
fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e servigos
a estes necessarios.

4251.1. O disposto neste subitem se aplica aos membros da
comisséo de licitag&o.

4.2.6. que estejam sob faléncia, recuperacao judicial ou extrajudicial, ou concurso
de credores ou insolvéncia, em processo de dissolucdo ou liquidacdo observado o
disposto no item 10.5.3.1.1 deste Edital;

4.2.7. entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio, uma vez gque a
contratacdo ndo se configura de grande vulto e/ou de alta complexidade técnica;

4.2.8. Participacdo concomitante de Sociedades integrantes de um mesmo grupo
econdmico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sécios ou representantes
legais comuns, ou que utilizem recursos produtos, tecnoldgicos ou humanos em comum,
exceto se demonstrado que ndo agem representando interesse econémico em comum.;

E vedada a contratacéo de pessoa juridica na qual haja administrador ou sécio com

poder de direcéo, familiar de:

a) detentor de cargo em comisséo ou funcdo de confianca que atue na area responsavel pela

demanda ou contratacao; ou

b) de autoridade hierarquicamente superior no &mbito do 6rgéo contratante.

4.3.1 Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cdnjuge, o companheiro

ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro
grau (Sumula Vinculante/STF n° 13, art. 5°, inciso V, da Lei n° 12.813, de 16 de maio de
2013 e art. 2°, inciso lll, do Decreto n.° 7.203, de 04 de junho de 2010);

4.4, Nenhum licitante podera participar desta licitagdo com mais de uma proposta de
precos.
4.5, Como condi¢do para participacdo no RDC, o licitante assinalara “sim” ou “n&o” em

campo préprio do sistema eletrdnico, relativo as seguintes declara¢ées:

4.5.1. que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de

2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42
a 49.

4.5.2. nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno

porte, a assinalagdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame;

4.5.3. a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito

ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa;

4.5.4. que est4 ciente e concorda com as condi¢fes contidas no Edital e seus anexos;

45.5. que cumpre os requisitos de habilitacdo definidos no Edital e que a proposta

apresentada estd em conformidade com as exigéncias editalicias;

45.6. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da

obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;



5.

6.

4.5.7. que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo.

45.8. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrucéo
Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 16 de setembro de 2009;

45.9. que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art.1° e no
inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal.

4.5.10. que os servicos sdo prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na
legislacdo, conforme disposto no art. 93 da Lei n® 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.6. O licitante deve apresentar declaracdo de ciéncia da exigéncia de que o contratado
deve conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto da
licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade contratante e dos érgaos de
controle interno e externo, nos termos do art. 8°, § 2°, lll, do Decreto n® 7.581, de 2011.

4.7. Ainda como _condicdo _de participacdo, para fins de comprovacdo do subitem
4.3, o licitante devera enviar _a declaracdo de que ndo _possuem em seus guadros
societdrios servidores da FUA ou administradores que mantenham vinculo familiar com
detentor de cargo em comissédo ou funcdo de confianca, atuante na area responsavel pela
demanda ou_ contratacdo, ou de autoridade a ele hierargquicamente superior, em
cumprimento ao Acérdao N° 409/2015 — TCU — Plenario, em conformidade com o modelo
disponivel Anexo lll deste Edital.

4.38. A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigdo sujeitara o licitante
as sanc¢des previstas em lei e neste Edital.

DA SUBCONTRATACAO

5.1. E vedada a subcontratacéo do objeto licitado.

DO ENVIO DA PROPOSTA

6.1. O licitante devera encaminhar a proposta por meio do sistema eletrénico até a data e
horario marcados para abertura da sessdo, quando, entdo, encerrar-se-a
automaticamente a fase de recebimento de propostas.

6.2. O licitante sera responsavel por todas as transagfes que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e
lances.

6.3. Incumbird ao licitante acompanhar as opera¢des no sistema eletrdnico durante a

sessdo publica da licitagcdo, ficando responséavel pelo 6nus decorrente da perda de
negécios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
de sua desconexao.

6.4. Até a abertura da sessdo, os licitantes poderdo retirar ou substituir as propostas
apresentadas.
6.5. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema

eletrdnico, dos seguintes campos:



6.6.

6.7.

6.8.
6.9.

6.10.

6.11.

6.5.1

6.5.2
6.5.3

valor unitario para cada item da proposta, utilizando 2 (duas) casas
decimais para evitar correcdes futuras na PROPOSTA DE PRECOS;

Descricao detalhada do objeto.

Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta)
dias consecutivos, a contar da sua apresentacgéo.

O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, méo de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo das obras,
desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucgéo do objeto.

O licitante devera anexar os seguintes documentos:

6.7.1

6.7.2

6.7.3

Cronograma fisico-financeiro, observando-se as etapas e prazos de
execucao e a previsdo de reembolso orcamentario estabelecida neste Edital
e seus anexos, e incluindo as etapas necessarias a medicdo, ao
monitoramento e ao controle das obras;

Planilhas de composicao analitica das taxas de Bonificacdo e Despesas
Indiretas (BDI) e das Taxas de Encargos Sociais, discriminando todas as
parcelas que o comp8em.

Declaracao que trata o subitem 4.7.

Todas as especificagBes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na prestagéo dos servicos.

E de inteira responsabilidade da licitante obter, dos 6rgdos competentes, informagéo
sobre a incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o
fornecimento objeto desta licitagdo nos mercados interno e/ou externo, ndo se
admitindo alegagéo de desconhecimento de incidéncia tributaria, ou outras correlatas.

Os licitantes devem respeitar 0os precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratacdes publicas federais, quando participarem de licitagGes publicas;

6.11.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e,
apos o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de
prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos
termos do art. 71, inciso 1X, da Constituicdo; ou condenacgdo dos agentes publicos
responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso
verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucdo do
contrato.

6.12.

A verificacdo de conformidade das propostas sera feita exclusivamente em relacdo a
proposta mais bem classificada, ap0s a fase de disputas, nos termos do art. 24, §1° da
Lein® 12.462/11.

7. DA FASE DE DISPUTAS

7.1 A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sessdo publica, por meio de sistema
eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

7.2 O modo de disputa sera o fechado.

7.3 As propostas apresentadas pelos licitantes serdo sigilosas até a data e hora designadas
para sua divulgacéo.



7.4 O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre a comissao de
licitacdo e os licitantes.

7.5 No caso de desconexdo com a Comissao do RDC, no decorrer da etapa competitiva do
RDC, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepc¢éo dos
lances.

7.6 Se a desconexao perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo sera suspensa
e tera reinicio somente apds comunicacdo expressa da Comissdo do RDC aos
participantes.

7.7 Encerrada a fase de apresentacdo de propostas ou lances, o sistema identificara em
coluna prépria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas
participantes, procedendo a comparacao com o0s valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de
2015.

7.8 Nessas condi¢cBes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da
proposta ou lance de menor preco serdo consideradas empatadas com a primeira
colocada.

7.9 A melhor classificada nos termos do item anterior ter4 o direito de encaminhar uma dltima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap0s a comunicagao
automatica para tanto.

7.10 Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor
classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as
demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que
se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacédo, para o
exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.11 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condic¢éo, o
sistema fara um sorteio eletrdnico, definindo e convocando automaticamente a vencedora
para o encaminhamento da oferta final do desempate.

7.12 ApOs a aplicagdo do disposto no subitem anterior, persistindo o empate entre 2
(duas) ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta
ordem:

7.12.1 Disputa final, em que os licitantes empatados poderédo apresentar nova proposta
fechada em ato continuo a classificacéo;

7.12.2 a avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista
sistema objetivo de avaliacdo instituido;

7.12.3 Sorteio em sessédo publica.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1. ApOs o encerramento da fase de apresentacdo de propostas, a Comissdo de RDC
classificara as propostas por ordem decrescente de vantajosidade.

8.1.1. A comissao de licitacdo negociara com o licitante melhor classificado condi¢des
mais vantajosas.

8.1.2. A negociacdo acima podera ser feita com os demais licitantes, segundo a



8.2.

8.1.3.

ordem de classificacdo, quando o primeiro colocado, apés a negociacédo, for
desclassificado por sua proposta permanecer superior ao orgamento estimado.

A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

A proposta ajustada ao lance vencedor, devera ser encaminhada via sistema, redigida
em lingua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas,
devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo
licitante ou seu representante, e devera conter:

8.2.1. A razdo social da proponente, endereco completo, telefone, endereco
eletrdnico (e-mail), mencionando o banco, nimero da conta corrente e da
agéncia bancaria no qual serdo depositados os pagamentos se a Licitante se
sagrar vencedora do certame;

8.2.2. Especificacbes do objeto de forma clara, observadas as especificacfes
constantes dos projetos elaborados pela Administragéo;

8.2.3. Planilha de composi¢do de custos unitarios (analitica) de todos os itens da
planilha orgamentaria, com os valores adequados ao lance vencedor, em que
devera constar:

a) indicagcdo dos quantitativos e dos custos unitarios, vedada a utilizagéo
de unidades genéricas ou indicadas como verba;

b) composicdo dos custos unitdrios quando diferirem daqueles
constantes dos sistemas de referéncias adotados nas licitagfes; e

C) detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas - BDI e dos
Encargos Sociais - ES.

8.2.3.1. O referido orgamento analitico deverd ser numerado observando a
mesma sequéncia dos itens da planilha orgamentaria.

8.2.3.2. Nos precos cotados deverdo estar incluidos todos o0s insumos que o0s
compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e
guaisquer outros que incidam na contratacdo do objeto;

8.2.3.3. A economicidade da proposta serd aferida com base nos custos

globais e unitarios, conforme art. 42, do Decreto n° 7.581/2011.

8.2.3.3.1. O valor global da proposta ndo podera superar o orgamento
estimado pela administracdo publica, com base nos
pardmetros previstos nos 88 3°, 4° ou 6° do art. 8° da Lei n°
12.462, de 2011.

8.2.3.3.2. No caso de adocdo do regime de empreitada por preco
global ou de empreitada integral, serdo observadas as
seguintes condicdes:

8.2.3.3.2.1. no calculo do valor da proposta, poderdo ser
utilizados custos unitarios diferentes daqueles
previstos nos 88 3° 4° ou 6° do art. 8° da Lei n°
12.462, de 2011, desde que o valor global da
proposta e o valor de cada etapa prevista no
cronograma fisico-financeiro seja igual ou inferior ao
valor calculado a partir do sistema de referéncia
utilizado;

8.2.3.3.2.2. em situacBes especiais, devidamente comprovadas



pelo licitante em relatério técnico circunstanciado,
aprovado pela administracdo publica, os valores das
etapas do cronograma fisico-financeiro poderdo
exceder o limite fixado no subitem acima.

8.2.3.3.2.2.1. N&o havendo aprovacao, pela
administracdo, do relatério  técnico
circunstanciado de que trata este item,
sera dada oportunidade ao licitante para
ajustar a sua planilha de precos ao lance
vencedor, obedecendo os limites dos
custos unitarios e/ou das etapas, antes de
eventual desclassificagao.

8.2.3.3.3. Encerrada a etapa competitiva do processo, poderdo ser

divulgados os custos dos itens ou das etapas do orcamento
estimado que estiverem abaixo dos custos ou das etapas
ofertados pelo licitante da melhor proposta, para fins de
reelaboracdo da planilha com os valores adequados ao
lance vencedor.

8.2.4. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

8.2.4.1.

O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar
o cronograma de desembolso maximo por periodo constante do
Projeto Basico, bem como indicar os servigos pertencentes ao
caminho critico da obra.

8.25. A composi¢cdo analitica do percentual dos Beneficios e Despesas
Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais - ES, discriminando todas as
parcelas que o compdem;

8.2.5.1.

8.2.5.2.

8.2.5.3.

8.2.5.4.

8.2.5.5.

Os custos relativos a administragdo local, mobilizagdo e
desmobilizagéo e instalacdo de canteiro e acampamento, bem como
guaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto
da obra, ndo poderdo ser incluidos na composicdo do BDI, devendo
ser cotados na planilha orcamentéria.

As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser
superiores aos limites estabelecidos na legislacgao tributéaria;

Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o
Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Sobre o
Lucro Liquido - CSLL, ndo deveréo ser incluidos no BDI;

As licitantes sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia néo-
cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de
apuracdo de contribuicbes sociais comprovando que 0s percentuais
dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média
dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensagado dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, de forma a garantir que os precos contratados pela
Administrac@o Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos
pela legislacao tributéaria.

As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composi¢do do
BDI, compativeis com as aliquotas a que estdo obrigadas a recolher,
conforme previséo contida na Lei Complementar 123/2006.



8.3.

8.4.

8.2.5.6. A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo
Simples Nacional ndo podera incluir os gastos relativos as
contribuicbes que estdo dispensadas de recolhimento, conforme
dispdes o art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar;

8.2.5.7. sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a
administracdo local relativamente ao andamento fisico do objeto
contratual, nos termos definidos no Projeto Basico e no respectivo
cronograma.

8.2.5.8. Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao
fornecimento de materiais e equipamentos, o licitante devera
apresentar um percentual reduzido de BDI, compativel com a natureza
do objeto, conforme modelo anexo ao Edital;

8.2.6. Planilhas referentes as propostas de preco deverdo ser apresentadas em
planilhas truncadas em duas casas decimais, de forma que nédo haja
diferencas de valores causados por arredondamentos.

8.2.7. Prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de abertura do certame.

8.2.8. Erros no preenchimento da planilha n&o constituem motivo para a
desclassificacdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no
prazo indicado pela Comisséo, desde que ndo haja majoragéo do preco.

8.2.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas
gue nao alterem a substancia das propostas;

8.2.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢céo
a indicacéo de recolhimento de impostos e contribuicées na forma do
Simples Nacional, quando n&o cabivel esse regime.

Sera desclassificada a proposta que:
8.3.1. contenha vicios insanaveis;
8.3.2. néo obedeca as especificagdes técnicas previstas no instrumento convocatorio;

8.3.3. apresente pre¢co manifestamente inexequivel ou permaneca acima do
orcamento estimado para a contratacao;

8.3.4. n&o tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administragéo
publica; ou

8.3.5. apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatério, desde que insanavel, incluindo previsdo de oferta de vantagem
nao prevista no edital (tais quais financiamentos subsidiados ou a fundo
perdido) ou apresentacdo de preco ou vantagem baseada nas ofertas dos
demais licitantes.

Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor do orgcamento estimado pela administragéo publica, ou,

b) Valor do orcamento estimado pela Administragdo Publica.

8.4.1. Na situacdo deste item, a administracdo deverd conferir ao licitante a
oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta, mediante
diligéncias na forma deste Edital.



8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.4.1.1. Na hipétese acima, o licitante devera demonstrar que o valor da
proposta é compativel com a execucdo do objeto licitado no que se
refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade
adotados nas composi¢c8es de custos unitarios.

8.4.2. A analise de exequibilidade da proposta ndo considerard materiais e
instalacdes a serem fornecidos pelo licitante em relacéo aos quais ele renuncie
a parcela ou a totalidade da remuneragcdo, desde que a renlncia esteja
expressa na proposta.

Sem prejuizo do disposto no item anterior, a Comissdo do RDC podera, de oficio ou
mediante provocacéo fundada de qualquer interessado, realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada.

8.5.1. Eventual convocacdo do licitante para envio de documento digital, sera por
meio de funcionalidade disponivel no sistema, estabelecendo no “chat” prazo
de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de ndo aceita¢édo da proposta.

8.5.2. E facultada & comiss&o prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacéo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo;

8.5.3. Na hip6tese de necessidade de suspensao da sesséo publica para a realizagédo
de diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica
somente poderd ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no
minimo, 24 (vinte e quatro horas) de antecedéncia, e a ocorréncia sera
registrada em ata.

O licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentacdo indicada
nesta condicéo sera desclassificado e sujeitar-se-a as san¢des previstas neste edital e
demais legislacdes pertinentes a matéria.

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Comissdo de Licitacdo
examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificacéo.

Havendo necessidade, a Comisséo de Licitagdo suspendera a sessdo, informando no
“chat” a nova data e horario para a sua continuidade.

Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de a Comissao passar a
subsequente, havera nova verificacéo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.

Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, a Comissao verificara a
habilitacdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITACAO

9.1.

Como condigdo prévia ao exame da documentacao de habilitacdo do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, a Comissao de Licitagdo verificarad o
eventual descumprimento das condi¢cdes de participacdo, especialmente quanto a
existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacao,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de CondenagcBes Civeis por Atos de Improbidade



9.2.

9.3.

9.4.

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Uni&o - TCU,;

Em _se tratando de empresas estrangeiras _com funcionamento no_pais,
autorizadas por Decreto do Poder Executivo na forma do Inciso V, do art. 28, da
Lei n° 8.666/1993, deverdo se cadastrar no SICAF com a identificacdo do
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas.

9.2.1. As_empresas_estrangeiras_gue ndo_funcionem no_ Pais poderdo_se
cadastrar no_SICAF, mediante cddigo_identificador _especifico _fornecido
pelo_sistema, observadas as condicdes postas na Instrucdo Normativa
010/2020.

Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas
das alineas "b”, “c”, “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).

9.3.1. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e
também de seu so6cio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992, que prevé, dentre as sanc¢fes impostas ao responsavel pela pratica de
ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder
Pudblico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio
majoritario.

9.3.1.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar
se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de

Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.3.1.1.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos
societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.3.1.1.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente
a sua desclassificagéo.

9.3.1.2. Constatada a existéncia de san¢do, a Comissao de Licitagéo reputara
o licitante inabilitado, por falta de condi¢éo de participagéo.

9.3.1.3. No caso de inabilitacdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da
eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitagdo da proposta subsequente.

Caso atendidas as condi¢cbes de participagdo, a habilitacdo dos licitantes sera
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relagédo a
habilitacdo juridica, a regularidade fiscal, a qualificacdo econémica financeira e
habilitacdo técnica, conforme o disposto na Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 03, de
2018.

9.4.1. Também serda admitida a substituicdo parcial ou total de documentacdo de
habilitacdo técnica por certificado de pré-qualificacdo valido quando da
solicitacdo de sua apresentacdo pela Comisséo de Licitacdo;

9.4.2. O interessado, para efeitos de habilitagcdo prevista na Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 03, de 2018 mediante utilizacdo do sistema, devera atender as
condicdes exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia util anterior a
data prevista para recebimento das propostas;

9.4.3. E dever do licitante atualizar previamente as comprovaces constantes do



9.5.

9.6.

SICAF ou do certificado de pré-qualificacdo para que estejam vigentes quando
da solicitacdo pela comissdo ou encaminhar a respectiva documentacdo de
habilitacdo atualizada, conforme previsto neste Edital.

O licitante classificado em primeiro lugar sera convocado a encaminhar, no prazo de
24 (vinte e quatro) horas, documentacado vdlida que comprove o atendimento das
exigéncias de habilitacdo deste Edital, sob pena de inabilitacdo, ressalvado o disposto
guanto a comprovacdo da regularidade fiscal das microempresas, empresas de
pequeno porte e sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1° da LC n°
123, de 2006.

9.5.1.

Havendo a necessidade de envio de documentos complementares,
necessarios a esclarecer informagbes, corrigir impropriedades na
documentacdo de habilitacdo ou complementar a instrugcdo do processo, 0
licitante sera convocado a encaminha-los, em formato digital, via sistema, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de inabilitacéo.

9.5.2. N&o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.5.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome
da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.5.3.1. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com

diferencas de numeros de documentos pertinentes ao CND e ao
CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do recolhimento
dessas contribuiges.:

Ressalvado o disposto no item 9.3, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentacao relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitagcao.

9.6.1.

Habilitacao juridica:

9.6.1.1. no caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.6.1.2. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de

responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de
seus administradores;

9.6.1.3. inscricdo no Registro Plblico de Empresas Mercantis onde opera,

com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o
participante sucursal, filial ou agéncia;

9.6.1.4. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no

Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indicacdo dos seus administradores;

9.6.1.5. Decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade empresaria

estrangeira em funcionamento no Pais;

9.6.1.6. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social

em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que
trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 1971.



9.6.1.7.

Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidacao respectiva;

9.6.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

9.6.2.1.
9.6.2.2.

9.6.2.3.

9.6.2.4.

9.6.2.5.

9.6.2.6.

9.6.2.7.

prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacéo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigco
(FGTS);

prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do
trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva
com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da consolidagéo
das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei n® 5.452, de 1° de maio
de 1943;

prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual,

prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede
do licitante;

caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao
objeto licitatério, dever4d comprovar tal condicdo mediante a
apresentacéo de declaragdo emitida pela correspondente Fazenda do
domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.6.3. Qualificagdo Econémico-Financeira:

9.6.3.1.

certiddo negativa de faléncia, recuperacdo judicial ou recuperagéo
extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

9.6.3.1.1. No caso de certiddo positiva de recuperagdo judicial ou

9.6.3.2.

extrajudicial, o licitante devera apresentar a comprovacao
de que o respectivo plano de recuperacdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09
de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo,
ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitacao.

balango patrimonial e demonstracbes contabeis do Ultimo exercicio
social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balancos provisoérios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data
de apresentacéo da proposta;

9.6.3.2.1. no caso de empresa constituida no exercicio social vigente,

admite-se a apresentacdo de balanco patrimonial e
demonstracdes contdbeis referentes ao periodo de



existéncia da sociedade;

9.6.3.2.2. € admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou

contrato/estatuto social.

9.6.3.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deveréo

9.6.3.3.

LG

SG

LC

9.6.3.4.

ser acompanhados da Ultima auditoria contabil-financeira,
conforme dispde o artigo 112 da Lei n°® 5.764, de 1971, ou
de uma declaracéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria
ndo foi exigida pelo érgéo fiscalizador;

comprovacao da situacao financeira da empresa sera constatada
mediante obtencédo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicacéo das férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante
Ativo Circulante

Passivo Circulante

As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem
resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
deverdo comprovar patriménio liquido ndo inferior a 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratacdo ou do item pertinente.

9.6.4. Qualificagdo Técnica:

9.6.4.1.

9.6.4.2.

Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo), conforme as &reas de atuacdo previstas no
Projeto Basico, em plena validade;

Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou
mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do
licitante, relativo & execucdo de obra ou servico de engenharia,
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto da licitagao:

9.6.4.2.1. Que ja tenha executado no minimo 90 m® de concreto

estrutural;

9.6.4.2.2. Que ja tenha executado no minimo 9.300kg estrutura

metalica _ou armacdo para estruturas de concreto
armado;

9.6.4.2.3. Que ja tenha executado no minimo 1.050m2 de forma

para estruturas de concreto;

9.6.4.2.4. Que ja tenha executado no minimo 230 m2 de piso de




alta resisténcia (Korodur);

9.6.4.2.5. Que ja& tenha executado obras gue dependeram de

9.6.4.3.

logistica fluvial (comprovada através da insercdo do
item “Transporte Fluvial’ na certiddo de acervo técnico;

Os atestados exigidos no _subitem anterior, para serem_aceitos,
deverdo ter as seguintes informacoes:

9.6.4.3.1. Deverdo conter a descricdo das caracteristicas técnicas

das obras ou servicos;

9.6.4.3.2. Deverdo atestar a execucdo total ou parcial do objeto a

contratar;

9.6.4.3.3. Deverdo apresentar atestado ndo somente em nome do

9.6.4.4.

9.6.4.5.

9.6.4.6.

profissional, mas também em nome da empresa
proponente.
Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo do

servico, a apresentacdo de diferentes atestados de servicos
executados de forma concomitante;

As CAT’s apresentadas deverdao unitariamente possuir__as
quantidades solicitadas no subitem 9.6.4.2, ndo sendo permitido
0 somatoério de quantitativos para compor parcelas;

Comprovagdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante
apresentacédo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo
CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacédo
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da
equipe técnica que participardo do servico de engenharia, que
demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execucgdo da
obra ou servicos que compBem as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo da contratagdo, a saber:

9.6.4.6.1. Para o Engenheiro(a) Civil ou Arquiteto(a): servicos

9.6.4.7.

descritos nos itens 9.6.4.2.1 a 9.6.4.2.5

Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da licitante, na
data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para
fins deste Edital, o s6cio que comprove seu vinculo por intermédio de
contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito
firmado com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de
vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do
certame.

9.6.4.7.1. No decorrer da execucdo da obra ou do servico, 0s

9.6.4.8.

profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 30, 8§10, da Lei n° 8.666,
de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela
Administracao.

As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as

a

informacdes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos



atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cOpia
do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes
Certiddes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e
local em que foram executadas as obras e servi¢cos de engenharia.

9.6.4.9. Declaracdo formal de que dispord, por ocasido da futura contratacao,
das instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico considerados
essenciais para a execugdo contratual, que se fizerem necessarios
para execucdo do objeto deste certame.

9.6.4.10. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel, conforme
exigido no Projeto Basico, de acordo modelo do Anexo V deste Edital;

9.6.4.10.1.

O atestado de vistoria podera ser substituido por declaracéo
emitida pelo licitante em que conste, alternativamente, ou
gue conhece as condi¢fes locais para execucdo do objeto;
ou que tem pleno conhecimento das condigcbes e
peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo
total responsabilidade por este fato e que nao utilizara deste
para quaisquer gquestionamentos futuros que ensejem
desavencas técnicas ou financeiras com a contratante,
conforme modelo do Anexo VI deste Edital.

9.6.4.11. Em relacéo as licitantes cooperativas sera, ainda, exigida a seguinte
documentag¢éo complementar:

9.6.4.11.1.

9.6.4.11.2.

9.6.4.11.3.

9.6.4.11.4.
9.6.4.115.

9.6.4.11.6.

9.6.4.11.7.

A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos
técnicos exigidos para a contratacdo e que executardo o
contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a
comprovacdo de que estdo domiciliados na localidade da
sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°,
inciso Xl, 21, inciso | e 42, 882° a 6° da Lei n. 5.764 de
1971,

A declaracdo de regularidade de situagcdo do contribuinte
individual — DRSCI, para cada um dos cooperados
indicados;

A comprovacao do capital social proporcional ao nimero de
cooperados necessarios a prestagéo do servigo;

O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;

A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-
partes por parte dos cooperados que executardo o contrato;
e

Os seguintes documentos para a comprovacao da
regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundacéo; b)
estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c)
regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a
ata da assembleia; d) editais de convocacdo das trés
Ultimas assembleias gerais extraordinarias; €) trés registros
de presenca dos cooperados que executardo o contrato em
assembleias gerais ou nas reunifes seccionais; e f) ata da
sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a
contratar o objeto da licitacao;

A (ltima auditoria contébil-financeira da cooperativa,



9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764/71 ou uma
declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria néo foi
exigida pelo 6rgao fiscalizador.

A existéncia de restricao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista nao impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja
declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

9.7.1. A declaracdo do vencedor acontecerd no momento imediatamente posterior a
fase de habilitag&o.

Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa equiparada, € uma vez constatada a existéncia de
alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apés a declaragdo do vencedor,
comprovar a regularizacao.

9.8.1. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administracdo
publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentacao de justificativa.

A ndo-regularizacao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara
a inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital, sendo
facultada a convocacgdo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo. Se,
na ordem de classificacdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte
ou sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentacéo fiscal e trabalhista,
seré concedido 0 mesmo prazo para regularizacéo.

Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a
Comissdo de Licitacdo suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e
horéario para a sua continuidade.

Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacéo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.

Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitagdo, haverd nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitacéo da proposta subsequente.

Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante
serd declarado vencedor.

10. DOS RECURSOS

10.1.

10.2.

Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizagédo fiscal de microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, podera o licitante,
que desejar apresentar recurso, manifestar a intencéo de recorrer imediatamente apés
0 término de cada sessdo, de forma motivada, isto €, indicando contra qual(is)
decisdo(0es) pretende recorrer e por quais motivos, em campo proprio do sistema.

10.1.1. Sao suscetiveis de recurso neste momento as seguintes decisdes:
10.1.1.1.  ato de habilitacdo ou inabilitacéo de licitante;
10.1.1.2.  julgamento das propostas;

10.1.2. Independentemente do momento de realizacdo do ato a ser recorrido, o
recurso devera ser apresentado nesta fase recursal Unica.

Havendo quem se manifeste, cabera a Comissdo de Licitagdo verificar a



10.3.

10.4.

tempestividade e a existéncia de motivacdo da intencdo de recorrer, para decidir se
admite ou ndo o recurso, fundamentadamente.

10.2.1. Nesse momento a Comissao de Licitacdo ndo adentrara no mérito recursal,
mas apenas verificara as condi¢cdes de admissibilidade do recurso.

10.2.2. A falta de manifestacdo motivada do licitante quanto a intencdo de recorrer
importara a decadéncia desse direito.

10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entdo, o prazo de
cinco dias Uteis para apresentar as razdes, pelo sistema eletrbénico, ficando os
demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazdes também pelo sistema eletrdnico, em outros cinco dias Uteis, que
comecarao a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.2.4. A competéncia e prazo para analise do recurso observara o disposto no art. 56
do Decreto n° 7.581, de 2011.

O acolhimento do recurso invalida tdo somente o0s atos insuscetiveis de
aproveitamento.

Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no
endereco constante neste Edital.

11. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGAGAO

11.1.

11.2.

11.3.

Finalizada a fase recursal, a administracdo publica poderd negociar condicdes mais
vantajosas com o primeiro colocado.

Exaurida a negociacdo acima, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente podera:

11.2.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem
supriveis;

11.2.2. anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel,
11.2.3. revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou,

11.2.4. adjudicar o objeto, homologar a licitagéo e convocar o licitante vencedor para a
assinatura do contrato, preferencialmente em ato Unico.

Cabera recurso no prazo de cinco dias Uteis contado a partir da data da anulacédo ou
revogacéao da licitagdo, observado o disposto no item 10 desse edital, no que couber.

12. DA GARANTIA DE EXECUCAO

12.1.

Sera exigida a prestacdo de garantia na presente contratagdo, conforme regras
constantes do Projeto Basico.

13. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

13.1.

13.2.

Apo6s a homologacgdo da licitacdo, em sendo realizada a contratagédo, serd firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

O vencedor tera o prazo de 05 (cinco) dias (teis, contados a partir da data de sua
convocacao, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente,
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizacéo), sob pena de decair
do direito a contratagcdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas neste Edital.



13.2.1. Alternativamente a convocacdo para comparecer perante o 6érgao ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administracao podera encaminha-lo
para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento
(AR) ou meio eletrbnico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05
(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

13.2.2. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo,
por solicitacao justificada do adjudicatario e aceita pela Administracéo.

13.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

13.3.1. referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relacdo de negdcios
ali estabelecida as disposicdes da Lei n° 8.666, de 1993;

13.3.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsées contidas no edital e seus
anexos;

13.3.3. A contratada reconhece que as hipéteses de rescisdo sdo aquelas previstas
nos artigos 77 e 78 da Lei n° 8.666/93 e reconhece os direitos da
Administracdo previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

13.4. Previamente a contratacdo a Administracdo realizar4 consulta ao SICAF para
identificar possivel suspensdo temporéaria de participacdo em licitagdo, no dmbito do
orgéo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa n° 3, de
26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6°, Ill, da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de
2002, consulta prévia ao CADIN.

13.4.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de
contrato, e o fornecedor ndo estiver inscrito no SICAF, este devera proceder ao
seu cadastramento, sem 6nus, antes da contratacao.

13.4.2. Na hipétese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera
regularizar a sua situacdo perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias
Uteis, sob pena de aplicacéo das penalidades previstas no edital e anexos.

13.5. Na assinatura do contrato, serd exigida a comprovagdo das condi¢cdes de habilitacéo
consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do
contrato.

13.6. Na hipotese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condi¢bes de habilitagéo
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administracdo, sem
prejuizo da aplicagdo das sanc¢fes das demais cominagfes legais cabiveis a esse
licitante, poderd convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificagdo, para,
apos a comprovacdo dos requisitos para habilitacdo, analisada a proposta e eventuais
documentos complementares assinar o contrato nas condi¢cfes ofertadas pelo licitante
originalmente vencedor.

13.6.1. Na hip6tese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos acima,
a administracdo publica poderd convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificacao, para a celebracéo do contrato nas condi¢des ofertadas
por estes, desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao orcamento
estimado para a contratacdo, inclusive quanto aos precos atualizados nos
termos do instrumento convocatério.

14. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

14.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo as estabelecidas no Projeto



Basico, anexo a este Edital.

15. DA ACEITACAO DO OBJETO E DA FISCALIZAGAO

15.1.

Os critérios de recebimento e aceitagdo do objeto e de fiscalizag@o estao previstos no
Projeto Basico.

16. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

16.1.

As obrigacdes da Contratante e da Contratada sédo as estabelecidas no Projeto Basico.

17. DO PAGAMENTO

17.1.

As regras acerca do pagamento sdo as estabelecidas no Projeto Bésico, anexo a este
Edital.

17.1.1. E admitida a cesséo de crédito decorrente da contratacdo de que trata este
Instrumento Convocatério, nos termos do previsto na minuta contratual anexa a
este Edital.

18. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.

18.1.

18.2.

18.3.

Comete infracdo administrativa, nos termos do art. 47 da Lei n° 12.462, de 2011, o
licitante que:

18.1.1. convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato, inclusive nas hipéteses previstas no item 14.6 deste Edital;

18.1.2. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

18.1.3. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

18.1.4. ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

18.1.5. fraudar a licitagcdo ou praticar atos fraudulentos na execucéo do contrato;
18.1.6. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude fiscal; ou
18.1.7. der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.

Considera-se comportamento iniddneo a declaracdo falsa quanto as condi¢bes de
participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes,
em qualguer momento da licitagdo, mesmo ap6s o encerramento da fase de lances.

O licitante que cometer qualquer das infragBes discriminadas nos subitens anteriores
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, &s seguintes sancdes:

18.3.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que néo
acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratacao;

18.3.2. Multa de até 15% (quinze por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;

18.3.3. Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administracéo, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;



18.4.
18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

18.10.

18.11.
18.12.

18.3.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou
Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas
no instrumento convocatério e no contrato, bem como das demais cominacdes
legais.

18.3.5. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Puablica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que
seja promovida a reabilitacdo perante a préopria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administracdo pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o prazo da sangéo
aplicada com base no inciso anterior;

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sancées.

Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infragdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato
lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo
administrativo necessarias a apuracao da responsabilidade da empresa deverdo ser
remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e
decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo

Administrativo de Responsabiliza¢éo — PAR.

A apuracdo e o julgamento das demais infragbes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administragcdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, seguiréo seu rito normal na unidade administrativa.

O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracéo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica,
com ou sem a participacao de agente publico.

Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara 0 contraditério e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatério, observando-se o procedimento previsto na Lei n°® 12.462, de
2011, e subsidiariamente nas Leis n° 8.666, de 1993 e 9.784, de 1999.

A autoridade competente, na aplicagdo das sancdes, levard em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

As sanc¢des por atos praticados no decorrer da contratacdo estao previstas no Projeto
Basico.

19. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

19.1.

19.2.
19.3.

19.4.

Até 5 (cinco) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica,
gualquer pessoa podera impugnar este Edital.

A impugnacéo sera realizada por forma eletrdnica, pelo e-mail cpl@ufam.edu.br,

Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame.

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdo ser
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19.5.

19.6.

19.7.

enviados a Comisséo de Licitacdo até 05 (cinco) dias Uteis anteriores a data designada
para abertura da sessao publica, exclusivamente por meio eletrdnico via internet, no
endereco indicado no Edital.

As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem o0s prazos previstos no
certame.

A concesséo de efeito suspensivo a impugnacéo é medida excepcional e devera ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitacao.

As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e
vinculardo os participantes e a Administragdo.

20. DAS DISPOSICOES GERAIS

20.1.
20.2.

20.3.

20.4.

20.5.
20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

20.12.

Da sesséo publica do RDC divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.

N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida
para o primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido,
desde que ndo haja comunicagcdo em contrario, pela Comisséo de Licitacdo.

Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observardo o horario de Brasilia — DF.

No julgamento das propostas e da habilitacdo, a Comissdo de Licitagdo podera sanar
erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua
validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a
todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo e classifica¢éo.

A homologacgédo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagéo.

As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse
da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatério.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o0 do vencimento. S6 se iniciam e vencem 0s prazos em dias de
expediente na Administragao.

O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios
da isonomia e do interesse publico.

Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

O Edital estd disponibilizado, na integra, na integra, no endereco eletrbnico
https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01.html,

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

20.12.1. ANEXO | — Projeto Bésico;
20.12.2. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato;
20.12.3. ANEXO lll - Modelo de Declaracao de Inexisténcia de Vinculo Familiar;

20.12.4. ANEXO IV - Modelo de Carta de Apresentacédo de Proposta;


https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01.html

20.12.5. ANEXO V - Modelo de Atestado de Vistoria
20.12.6. ANEXO VI — Declaragao de conhecimento do local;
20.12.7. ANEXO VIl — Estudo Técnico Preliminar;

20.12.8. ANEXO VIl — Memorial descritivo e justificativo;

20.12.9. ANEXO IX — Planilha Estimativa de Custos e Formacdo de Precos e
Cronograma Fisico-Financeiro;

20.12.10. ANEXO X — Composicéo de BDI;
20.12.11. ANEXO Xl — Mapa de Gerenciamento de Riscos;
20.12.12. ANEXO XIlI — Plantas gréaficas de arquitetura e detalhes

Manaus, 22 de setembro de 2022.

Stanley Soares de Souza y
PRESIDENTE/MEMBRO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO



Poder Executivo

Ministério da Educacao

Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitario — PCU
Coordenacao de Projetos — CPRO

PROJETO BASICO

CQNSTRUCAO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO INSTITUTO DE
CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA (ICET) EM ITACOATIARA

1. OBJETO

1.1. Contratagdo de obras para Construgdo do Restaurante Universitario do
Instituto de Ciéncias Exatas e Tecnologia (ICET) em Itacoatiara - AM,
conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
instrumento € seus anexos;

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia;

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no
anexo do Projeto Basico;

1.4. O contrato terd prazo de execug¢do de 180 dias e vigéncia pelo periodo de 360
dias, sendo prorrogavel apenas na forma do art. 57, §1° da Lei n° 8.666, de
1993;

1.5. O regime de execucdo do contrato sera o de empreitada por prego global.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO
2.1. A justificativa e objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada em
Topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto
Basico.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO:
3.1. A descricao da solucio como um todo, encontra-se pormenorizada em
topico _ especifico do Memorial Descritivo _e/ou  Caderno _ de
Especificacoes Técnicas, apéndice deste Projeto Basico.

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO
FORNECEDOR

4.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitacdo, na modalidade Regime
Diferenciado de Contratacdo — RDC Eletronico;

4.2. A execucdo do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os
empregados da Contratada e a Administragdo, vedando-se qualquer relacao
entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacao direta;

4.3. O modo de disputa sera FECHADO, com orcamento ABERTO;

4.4. O critério de julgamento da proposta € o maior desconto;

4.5. E vedada a participacio de consorcios;

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Projeto Bésico — Obra - Regime Diferenciado de Contratagdes (RDC)
Atualizagdo: Outubro/2020
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5. VISTORIA PARA A LICITACAO
5.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante
podera realizar vistoria nas instalagcdes do local, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09:00 as 11:00 horas
e das 14:00 as 16:00 horas (em horario local), devendo o agendamento ser
efetuado previamente pelo e-mail dpfo@ufam.edu.br;
5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do

Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da
sessao publica:

5.2.1. Paraavistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade
civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitacao para a realizagdo da vistoria;

5.2.2. Devido aos riscos a saude, em decorréncia da pandemia do
Novo Coronavirus, sera exigido que o(s)
proponente(s) utilizem mascaras durante a visita ao local da
obra e que também nao _mantenham contato fisico com os
técnicos que 0os acompanhario;

5.2.3. As visitas terao duracio maxima de 45 minutos.

5.3. Os__documentos, projetos e demais anexos do _edital serio
disponibilizados juntamente com o instrumento convocatorio;

5.4. A nao realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar
posteriores alegacdes de desconhecimento das instalacdes, duvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao dos servigos,
devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servi¢os decorrentes;

5.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagoes
e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da
licitacao.

6. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de
acordo com as cldusulas contratuais e os termos de sua proposta;
6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo da obra, por servidor ou
comissdo especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
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eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigoes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucdo, fixando prazo
para a sua corregdo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas
sejam as mais adequadas;

6.4. Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-
financeiro;

6.5. Efetuar as retencoes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
Contratada;

6.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

6.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada,
devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por
ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o
atendimento direto;

6.6.2. Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;

6.6.3. Promover ou aceitar o desvio de func¢des dos trabalhadores da
Contratada, mediante a utilizacao destes em atividades distintas
daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relacao a funcao
especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

6.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores
eventuais do proprio orgao ou entidade responsavel pela
contratacdo, especialmente para efeito de concessao de diarias e
passagens.

6.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para a correta execugao
contratual;

6.8. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade do servico prestado apds seu
recebimento;

6.9. Cientificar o 6rgdo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido
para ado¢do das medidas cabiveis quando do descumprimento das
obrigacdes pela Contratada;

6.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes
técnicas, or¢amentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,
relatorios de inspegdes técnicas apos o recebimento dos servigos contratados
e notificagdes expedidas;

6.11.Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como
condicdo indispensavel para o recebimento do objeto, conforme o caso:

6.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execuc¢ao;

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Projeto Bésico — Obra - Regime Diferenciado de Contratagdes (RDC)
Atualizagdo: Outubro/2020



Poder Executivo

Ministério da Educagao

Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitario - PCU
Coordenacao de Projetos — CPRO

6.11.2. comprovagao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e
gas;
6.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;
6.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;
6.11.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para
o registro da obra junto ao Cartdrio de Registro de Imoveis;
6.11.6. a reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do
servigo, tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art.
69 da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Codigo de
Defesa do Consumidor).
6.12.Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver
se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 38 da Lein® 12.462/2011.

7.  OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. Executar o contrato conforme especificacoes deste Projeto Basico e de sua
proposta, com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito
cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade
e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucao ou dos
materiais empregados;

7.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto,
de acordo com os artigos 14 ¢ 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor
(Lei n® 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da
garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

7.4. Utilizar empregados habilitados e com no minimo conhecimentos basicos do
objeto a ser executado, em conformidade com as normas e determinacdes em
vigor;

7.5. Vedar a utilizagdo, na execucao dos servicos, de empregado que seja familiar
de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou funcao de confianca no
orgao Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n°® 7.203, de 2010;

7.6. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de
Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao
setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestacao dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de

regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos
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tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a
regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do
domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS —
CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obriga¢des trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislagdo especifica,
cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos
Servigos;

7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive
equipamentos ¢ instalacdes, em condigdes adequadas ao cumprimento das
normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho;

7.10. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execug¢do do
empreendimento;

7.11.Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
segurancga de pessoas ou bens de terceiros;

7.12.Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execugao dos servicos, durante a vigéncia do
contrato;

7.13.Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servi¢os, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificacdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado;

7.14.Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo
pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo
sempre limpo o local dos servigos € nas melhores condigdes de seguranga,
higiene e disciplina;

7.15.Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovagao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacoes do
memorial descritivo;

7.16.Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;
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7.17.Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagao
exigidas na licitacao;

7.18.Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na
legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015;

7.19.Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

7.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com
o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do § 1°do art. 57 da Lei n® 8.666, de 1993;

7.21.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranga da Contratante;

7.22.Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacgdes aceitas pela boa
técnica, normas e legislacao;

7.23.Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

7.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

7.25.Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos
empregados que adentrardo no 6rgdo para a execucao do servigo;

7.26. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituigdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que
ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execucdo do
servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

7.27.Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagao
de servico para representa-la na execucao do contrato com capacidade para
tomar decisdes compativeis com 0s compromissos assumidos;

7.28.Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas da
Contratante;

7.29. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos Orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser
danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao;
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7.30.Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e
12.378/2010);

7.31.0Obter junto aos dérgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias
e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao
aplicavel,

7.32.Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais
como, numero de funciondrios, de equipamentos, condi¢des de trabalho,
condi¢cdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e
outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e
situacdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto;

7.33.Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Bésico e seus anexos,
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com
vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissao do Termo de Recebimento Definitivo;

7.34. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11
do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de
Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo
orgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b)
supressao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo O6rgao
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (¢)
florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em
normas especificas do 6rgao ambiental competente;

7.35.Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais
utilizados em cada etapa da execucao contratual, nos termos do artigo 4°,
inciso IX, da Instru¢ao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido
da respectiva medi¢ao, mediante a apresentacao dos seguintes documentos,
conforme o caso:

7.35.1. Copias das notas fiscais de aquisi¢ao dos produtos ou subprodutos
florestais;

7.35.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do
transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF,
mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatoria,

acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
,
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validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n® 6.938, de 1981, ¢
Instrucdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacao
correlata;
Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria
n® 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, €
Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se
tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenca
obrigatoria.
7.35.3.1.Caso os produtos ou subprodutos florestais
utilizados na execucao contratual tenham origem em Estado
que possua documento de controle proprio, a
CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementacao
ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do territorio estadual.
Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos
documentos acima, conforme art. 9° do Decreto n® 9.094/17,
podera haver solicitacdo de copia autenticada por cartorio ou pelo
servidor, mediante comparagao com o original.

7.36.0bservar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos
da construcao civil estabelecidos na Resolu¢ao n° 307, de 05/07/2002, com
as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente -
CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

7.36.1.

7.36.2.

O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa
Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou
do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;
Nos termos dos artigos 3° ¢ 10° da Resolugdo CONAMA n° 307,
de 05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a
destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcao
civil originarios da contratagdao, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:
7.36.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis
como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na
forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de reservacao de material para usos futuros;
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7.36.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras
destinagdes): deverao ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem
futura;
7.36.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram
desenvolvidas tecnologias ou aplicagcdes economicamente
vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao): deverao
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas;
7.36.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou
prejudiciais a satde): deverdo ser armazenados, transportados,
reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.
Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos
originarios da contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos,
areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas;
Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa
Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou
do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil,
conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que
todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns.
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

7.37.0bservar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.37.1.

7.37.2.

Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local
fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao
pontual ou fugitiva, utilizado na execucgdo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos
na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacao
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao
podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma
NBR-10.151 - Avalia¢do do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -

Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagao Brasileira
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de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucao
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata;

7.37.3. Nos termos do artigo 4°, § 3° da Instrucio Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdao ser utilizados, na
execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior
em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formagao de pregos os custos correspondentes;

7.38.Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer
causa de destruicao, danificacao, defeitos ou incorrecoes dos servicos ou dos
bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos
em via publica junto a obra;

7.39.Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados
pela fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames € provas
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos € equipamentos
a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste
Projeto Basico e demais documentos anexos;

7.40.Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades
previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem
como atuar junto aos Orgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servigos publicos para a obtengdao de licencas e
regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca
Ambiental de Operagao, etc.);

7.41.Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengdo Coletiva ou equivalente, relativo a
categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislagdo em
vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convengdo Coletiva
relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos
trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza
similar da regido mais proxima;

7.42. Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas
em Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento
de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos nao
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatorios de encargos
sociais ou previdenciarios, bem como de precos para 0s insumos
relacionados ao exercicio da atividade;

7.43. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a

aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos
10

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Projeto Basico — Obra - Regime Diferenciado de Contratagdes (RDC)
Atualizacdo: Outubro/2020



Poder Executivo

Ministério da Educacao

Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitario — PCU
Coordenacao de Projetos — CPRO

saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das
contribuigdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do
Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execugao do contrato;

7.44.Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagao
dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

7.45. Apresentar a comprovagdao, conforme solicitado pela contratada, do
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdencidrias e para com o
FGTS, em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execu¢ao do contrato;

7.46. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a reten¢do do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até
que a situacdo seja regularizada e ndo havendo quitagdo das obrigagdes por
parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o
pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato;

7.47.0bservar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;

7.48.Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes
estabelecidas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de
2018;

7.49.1Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal
do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em
conformidade com a Instru¢ao Normativa RFB n°® 1845, de 22 de novembro
de 2018;

7.50.Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-
1:2001 da ABNT;

7.51.Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral
a participacao na licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia
do licitante ou contratado com a adequagao de todos os projetos anexos ao
edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer
das pecas, orgamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos nao poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por
cento do valor total do futuro contrato, nos termos do inciso III do § 4° do
art. 42 do Decreto n°® 7.541/2011;

7.52.Apos a assinatura do contrato, a contratada deverd participar de reunido
inicial com a contratante para apresentagdo do plano de fiscalizacao, que
conterd informagdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de

fiscalizagdo, das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar
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de execu¢dao da contratada, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

8. DA SUBCONTRATACAO
8.1. Nao serd permitida subcontratagao.

9. ALTERACAO SUBJETIVA
10.Nao havera rescisdo contratual em razao de fusdo, cisdo ou incorporacao
do contratado, ou de substitui¢ao de consorciado, desde que mantidas as
condi¢des de habilitacdo previamente atestadas.

10. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

10.1.0 acompanhamento e a fiscalizagdo da execu¢ao do contrato consistem na
verificagdo da conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais,
técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes
da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei
n® 8.666, de 1993;

10.2.0 representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execugdo dos servigos e do contrato;

10.3. A verificacao da adequacao da prestacao do servigo devera ser realizada com
base nos critérios previstos neste Projeto Basico;

10.4. A fiscalizagdao do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servigo,
deverd comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a
adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se
os limites de alteragdao dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65
da Lei n°® 8.666, de 1993.

10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugao
dos servicos devera ser verificada juntamente com o documento da
Contratada que contenha a relagao detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.6.0 representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das

clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1°e 2° do art. 67 da Lei n°
8.666, de 1993.
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10.7.0 descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos
sociais ¢ trabalhistas, ensejard a aplicagdo de sang¢des administrativas,
previstas neste Projeto Basico e na legislagcdo vigente, podendo culminar em
rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 € 87 da Lei n°® 8.666,
de 1993.

10.8. As atividades de gestdao e fiscalizacdo da execu¢do contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas
por servidores, equipe de fiscalizagdo ou unico servidor, desde que, no
exercicio dessas atribuigdes, fique assegurada a distingao dessas atividades
e, em razao do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas
as acoes relacionadas a Gestao do Contrato.

10.9.Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar
constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua
degeneragdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correcao
das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

10.10.0 fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a
avaliagdo da execucdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizada.

10.11.Em hipdtese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA
materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos
servigos realizada.

10.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do
servigo com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal
técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia,
resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do
prestador.

10.13. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacao
do servico em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta
ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos
fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdoes a CONTRATADA de
acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

10.14. O fiscal técnico podera realizar avaliacao diaria, semanal ou mensal, desde
que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir
o desempenho e qualidade da prestagdao dos servigos.

10.15. A _conformidade do material a ser utilizado na execucio dos servicos
devera ser verificada juntamente com o documento da
CONTRATADA que contenha sua relacio detalhada, de acordo com o

estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as
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respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.
10.16. Cumpre, ainda, a fiscalizagao:

10.16.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada
apresente os documentos comprobatdrios das obrigagdes
trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na
execucdo da obra, em especial, quanto:

10.16.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas
extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro
salario;

10.16.1.2. a concessdo de férias remuneradas e
pagamento do respectivo adicional;

10.16.1.3. a concessdao do auxilio-transporte, auxilio-

alimentacao e auxilio-saude, quando for devido;

10.16.1.4. aos depdsitos do FGTS; e

10.16.1.5. ao pagamento de obrigagdes trabalhistas e
previdenciarias dos empregados dispensados até a data da
extin¢ao do contrato.

10.16.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que
verifiquem se as contribui¢des previdencidrias e do FGTS estao
ou nao sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentagao
de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus
extratos avaliados ao final de um ano da contrata¢dao, o que nao
impedird que a andlise de extratos possa ser realizada mais de uma
vez em relagdo a um mesmo empregado;

10.16.3. oficiar os orgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de
indicio de irregularidade no cumprimento das obrigagdes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

10.16.4. somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacdes
estabelecidas na Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de
julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

10.17. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios
redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE
ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei
n® 8.666, de 1993.
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11. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO
11.1.A emissdao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento
definitivo dos servicos, nos termos abaixo.

11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

11.1.5.

Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto
no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a
medicdo prévia dos servigos executados no periodo, através de
planilha e memoria de célculo detalhada.
Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os
servicos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-
Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
A Contratada também apresentara, a cada medigcdo, os
documentos comprobatdrios da procedéncia legal dos produtos e
subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo
contratual, quando for o caso.
O recebimento provisorio serd realizado pelo fiscal técnico,
administrativo e setorial ou pela equipe de fiscalizacdo apds a
entrega da documentagao acima, da seguinte forma:
A contratante realizara inspecdo minuciosa de todos os servigos
executados, por meio de profissionais técnicos competentes,
acompanhados dos profissionais encarregados pelo servi¢o, com a
finalidade de verificar a adequac¢do dos servigos e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem
necessarios.
11.1.5.1. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de
cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird
apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se
for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestagao
dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que poderd resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio
a ser encaminhado ao gestor do contrato.
11.1.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir,
remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo
ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorrecoes resultantes da execucdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscaliza¢dao ndo atestar a tltima e/ou
unica medi¢ao de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no

Recebimento Provisorio.
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11.1.5.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito,
quando cabivel, a conclusdao de todos os testes de campo e a
entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

11.1.5.4. A aprovacao da medigdo prévia apresentada pela
Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades
contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servigos
executados.

11.1.6. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos

documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de
fiscalizacdo devera elaborar Relatorio Circunstanciado em
consonancia com suas atribuigdes, e encaminhd-lo ao gestor do
contrato.
11.1.6.1. quando a fiscalizagdo for exercida por um unico
servidor, o relatorio circunstanciado devera conter o registro,
a analise ¢ a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao
do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminhé-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.
11.1.6.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento
provisorio com a entrega do relatorio circunstanciado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
11.1.6.2.1.  Na hipotese de a verificagdo a que se
refere o pardgrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-4 como realizada,
consumando-se o recebimento provisdrio no dia do
esgotamento do prazo.

11.2.No prazo de até 90 (noventa) dias corridos a partir do recebimento

provisorio dos servicos, 0 Gestor do Contrato devera providenciar o

recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucao dos

servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

11.2.1.

11.2.2.

Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacao
apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que
impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA,
por escrito, as respectivas corregoes;

Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento
definitivo dos servigos prestados, com base nos relatorios e

documentagdes apresentadas; e
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11.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com
o valor exato dimensionado pela fiscalizacao.

11.3.0 recebimento provisorio da Gltima etapa da obra ¢ condicionado, além da
execucdo do objeto em si, a entrega dos “as built”.

11.4.0 recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a
responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta
execucdo do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por forca das disposicoes legais em vigor (Lei n°
10.406, de 2002).

11.5.0s servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificagdes constantes neste Projeto Bésico e na
proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacao de
penalidades.

12. DO PAGAMENTO

12.1.0 pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo
ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666,
de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis,
contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos
termos do art. 5°, § 3°, da Lei n® 8.666, de 1993.

12.2. A emissao da Nota Fiscal/Fatura seré precedida do recebimento definitivo do
servigo, conforme este Projeto Bésico.

12.3.A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacao mencionada no art.
29 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do
fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias
previstas no do art. 31 da Instru¢do Normativa n°® 3, de 26 de abril
de 2018.

12.4.0 setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota
Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios € essenciais
do documento, tais como:

12.4.1. o prazo de validade;

12.4.2. a data da emissao;
17
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12.4.3. os dados do contrato e do 6rgao contratante;

12.4.4. o periodo de prestagdao dos servigos;

12.4.5. o valor a pagar; e

12.4.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

12.5.Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que

impeca a liquidacao da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizagdo da situagao,
nao acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

12.6.Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a

ordem bancdria para pagamento.
12.7. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF
para verificar a manutencao das condi¢gdes de habilitacdo exigidas no edital.

12.8.Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada,
sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5
(cinco) dias tuteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério
da contratante.

12.9.Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a

Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel
suspensao temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo
Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

12.10.Nao havendo regularizagdao ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverd comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto
a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

12.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas
necessarias a rescisao contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

12.12.Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada
nao regularize sua situagao junto ao SICAF.

12.2.1. Sera rescindido o contrato em execu¢do com a contratada
inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade,

seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta
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relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela
maxima autoridade da contratante.

12.13.Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na
legislagdo aplicavel.

12.14.E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, 2 empresa
privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do
orgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Or¢amentarias
vigente.

12.15.No caso de obras, caso nao seja apresentada a documentagao comprobatodria
do cumprimento das obrigacgdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018,
a contratante comunicara o fato a contratada e reterd o pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacao seja
regularizada.

12.15.1. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacao
das obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a
contratante poderd efetuar o pagamento das obrigagdes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado
da execugao dos servicos objeto do contrato.

12.15.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da
contratante ¢ a aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos
do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais,
previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execugdao do contrato.

12.16.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a
taxa de compensagao financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela ¢ calculada mediante a
aplicagdo da seguinte férmula:

EM=1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagio financeira = 0,00016438, assim apurado:

1=(TX) 1= (6/100)
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[=0,00016438

365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

13. REAJUSTE
13.1.0s precos sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano, contado da data
limite para a apresentagao das propostas.

13.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacao da
contratada, os precos contratados poderdo sofrer reajuste apos o
interregno de um ano, aplicando-se o Indice Nacional da
Construgao Civil - INCC exclusivamente para as obrigagdes
iniciadas e concluidas apoOs a ocorréncia da anualidade.

13.2.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

13.3.No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela
ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo
seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de pregos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

13.4.Nas afericoes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente,
o definitivo.

13.5.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma nao possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicao,
o que vier a ser determinado pela legislagao entao em vigor.

13.6.Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por
meio de termo aditivo.

13.7.0 reajuste sera realizado por apostilamento.

14. GARANTIA DA EXECUCAO

14.1.0 adjudicatario prestara garantia de execugao do contrato, nos moldes do art.
56 da Lei n° 8.666, de 1993, com validade durante a execuc¢ao do contrato e
por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.
14.2.No prazo maximo de 10 (dez) dias tuteis, prorrogéaveis por igual periodo, a
critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada
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devera apresentar comprovante de prestacao de garantia, podendo optar por
caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga
bancéria.

14.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia
acarretard a aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por
cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até 0 maximo
de 2% (dois por cento).

14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Administragdo a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas,
conforme dispdem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de
1993.

14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger um periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual.
14.4.A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o

pagamento de:

14.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e
do ndo adimplemento das demais obrigacoes nele previstas;

14.4.2. prejuizos diretos causados a Administragao decorrentes de culpa
ou dolo durante a execuc¢ao do contrato;

14.4.3. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a
contratada; e

14.4.4. obrigacgdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e
para com o FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

14.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

14.6.A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em
conta especifica na Caixa Econdmica Federal, com corre¢cdo monetaria.

14.7.Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado
de liquidacdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
da Economia.

14.8.No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, devera constar
expressa renincia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

14.9.No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a
garantia deverd ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os
mesmos parametros utilizados quando da contratacao.
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14.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao
no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contados da data em que for
notificada.

14.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege
a matéria.

14.12. Sera considerada extinta a garantia com a devolugado da apdlice, carta fianga
ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em
dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
clausulas do contrato;

14.13. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado
pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes a
contratada.

14.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista no neste Edital e no Contrato.

15. SANCOES ADMINISTRATIVAS
15.1.Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 12.462/2011, a

CONTRATADA que:

15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes

assumidas em decorréncia da contratacao;

15.1.2. ensejar o retardamento da execugdo do objeto;

15.1.3. praticar atos fraudulentos na execu¢dao do contrato;

15.1.4. comportar-se de modo inidoneo; ou

15.1.5. cometer fraude fiscal.

15.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracao
pode aplicar a CONTRATADA as seguintes sangoes:

a) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das
obrigagdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas
que ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

b) Multa de:

i.  0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por
dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execucdo dos
servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo
quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execucao com
atraso, poderd ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipotese, inexecucdo total da obrigacao assumida,
sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;
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ii.  0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execugdao do objeto, por periodo
superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugao parcial da
obrigacao assumida;

. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecugao total da obrigagcdao assumida;

iv.  0,2% (dois décimos por cento) a 3,2% (trés e dois décimos por cento)
por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; €

v. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso na apresentagdo da garantia (seja para reforgo ou por ocasiao
de prorrogacdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O
atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administragao
CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

vi. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo
consideradas independentes entre si.

c¢) Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos, conforme art. 87, III da Lei
8.666/93;

d) Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;

e) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até
que seja promovida a reabilitagcdo perante a propria autoridade que aplicou
a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuizos causados;

15.3. As sangOes previstas nas alineas “a”, “c”, “d” e “e” acima poderdo ser
aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.

15.4.Para efeito de aplicagao de multas, as infracdes sdao atribuidos graus, de
acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU (CORRESPONDENCIA
1 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% (quatro décimos por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% (oito décimos por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato

23

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Projeto Bésico — Obra - Regime Diferenciado de Contratagdes (RDC)
Atualizagdo: Outubro/2020



Poder Executivo

Ministério da Educagao

Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitario - PCU
Coordenacao de Projetos — CPRO

4 1,6% (um e seis décimos por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% (trés e dois décimos por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM |DESCRICAO GRAU
1 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesao 05
corporal ou conseqiiéncias letais, por ocorréncia;
5 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, os 04
servigos contratuais por dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funciondrio sem qualificagdo para executar os servigos contratados, 03
por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizagdo, por servico e 0
por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
7 Cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar do o6rgao 00
fiscalizador, por ocorréncia;
3 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda 01

as necessidades do servico, por funcionario e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta
9 tabela de multas, apos reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgaol 03
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
Indicar e manter durante a execucdo do contrato os prepostos previstos no
edital/contrato;
15.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n°® 8.666, de
1993, as empresas ou profissionais que:
15.5.1. tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
15.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da
licitagao;
15.5.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a
Administracdo em virtude de atos ilicitos praticados.
15.6.Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de
pratica de infracdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de
agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou
estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragdo da
responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade competente,

10 01
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com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagao - PAR.

15.7.A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas nao
consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou
estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirao
seu rito normal na unidade administrativa.

15.8.0 processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos
a Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por
pessoa juridica, com ou sem a participagao de agente publico.

15.9. A aplicagao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurard o contraditorio e a ampla defesa a
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

15.10. A autoridade competente, na aplicagao das sangdes, levard em consideragao

a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como
o dano causado a Administragdo, observado o principio da
proporcionalidade.
15.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da
Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.
15.11.Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados
pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade poderd cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cdodigo Civil.
15.12.Caso a Contratante determine, a multa deverd ser recolhida no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicag¢ao
enviada pela autoridade competente.
15.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.
16.1. As exigéncias de habilitacao juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sao
as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
16.2.Qualificagcao Econdmico-Financeira: verificar itens em conformidade com o
edital.
16.3. Qualificacao Técnica:
16.3.1. Registro ou inscri¢ao da empresa contratada no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de
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Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuagao previstas
no Projeto Bésico, em plena validade;

16.3.2. Quanto a capacitacao técnico-operacional: apresentagao de um ou
mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado devidamente identificada,
em nome do contratado, relativo a execucdo de servigo de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos
com o objeto presente, envolvendo as parcelas de maior relevancia
e valor significativo do objeto:

16.3.2.1.Que__ja tenha executado no minimo 90 m?
de concreto estrutural;

16.3.2.2.Que _ja tenha executado no minimo 9.300
Kg estrutura _metalica ou armacio_para_estruturas de
concreto armado;

16.3.2.3.Que _ja tenha executado no minimo 1.050
m?” de forma para estruturas de concreto;

16.3.2.4. Que _ja tenha executado no minimo 230 m?> de
piso polido de alta resisténcia (Korodur, Granilite, etc);
16.3.2.5. Que ja tenha executado obras que dependeram
de logistica fluvial (comprovada através da inserciao do
item “Transporte Fluvial” na certidao de acervo técnico);

16.3.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos,
deverdo ter as seguintes informacdes:

16.3.3.1. Devera conter descricio das caracteristicas
técnicas das obras ou servicos;

16.3.3.2. Devera_atestar_a execucio_total ou parcial do
objeto a contratar;

16.3.3.3. Devera apresentar atestado nio somente em
nome do profissional, mas também em nome da empresa
proponente.

16.3.4. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo
do servigo, a apresentacdo de diferentes atestados de servigos
executados de forma concomitante;

16.3.4.1. As CAT’s apresentadas deverio unitariamente
possuir_as quantidades solicitadas no_item 16.3.2. nao
sendo _permitido o somatorio de quantitativos para
compor parcelas.

16.3.5. Comprovagdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante

apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida
26

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Projeto Basico — Obra - Regime Diferenciado de Contratagdes (RDC)
Atualizacdo: Outubro/2020



Poder Executivo

Ministério da Educacao

Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitario — PCU
Coordenacao de Projetos — CPRO

pelo CREA ou CAU daregido pertinente, nos termos da legislacado
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros
da equipe técnica que participarao do servico de engenharia, que
demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execucao
dos servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica
e valor significativo da contratagdo, a saber:

16.3.5.1.Para o Engenheiro(a) Civil ou Arquiteto(a):

servicos descritos nos itens 16.3.2.1 a 16.3.2.5;

16.3.6. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa
proponente, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste certame, o socio que
comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto
social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o
prestador de servigos com contrato escrito firmado com o
proponente, ou com declaracdo de compromisso de vinculacao
contratual futura, caso o proponente seja efetivamente contratado.

16.3.6.1. No decorrer da execu¢dao do objeto, os
profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n°
8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substitui¢do seja
aprovada pela Administragao.

16.3.7. A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as
informagdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos
atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos,
copia do contrato que deu suporte a contratacdo e das
correspondentes Certidoes de Acervo Técnico (CAT), endereco
atual da contratante e local em que foram executadas as obras e
servi¢os de engenharia.

16.3.8. Declaracido formal de que dispora, por ocasiio da futura
contratacio, das instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico
considerados essenciais para a execucio contratual, que se
fizerem necessarios para execucio do objeto deste certame.

16.4. A proposta devera contemplar no minimo, os quantitativos e orientagdes
previstas neste Projeto Basico e Anexos.
16.5.Os critérios de aceitabilidade de precgos serdo:
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16.5.1. Para o Regime de Execucdo, seja o de empreitada por preco global
ou empreitada integral, serd desclassificada a proposta ou lance
vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos
unitarios supere o correspondente custo unitario de referéncia
fixado pela Administracdao, salvo se o pre¢o de cada uma das
etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os
valores de referéncia discriminados nos projetos respectivos.

16.5.1.1. Valor global: R$ 2.555.378,24 (dois milhdes, quinhentos
€ cinquenta e cinco mil, trezentos e setenta e oito reais e vinte
€ quatro centavos);

16.5.1.2. Valores unitarios: conforme planilha de composi¢ao de
precos anexa ao edital.

16.5.2. O Proponente se responsabilizard por todos os precos e
composi¢des da proposta apresentada.

17. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

17.1.0 custo estimado da contratacdo, em conformidade com os anexos 1167055
e 1167060, ¢ de RS 2.555.378,24 (dois milhdes, quinhentos e cinquenta ¢
cinco mil, trezentos e setenta e oito reais e vinte € quatro centavos);

17.2.0s_custos globais e unitarios de referéncia foram obtidos através do
Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Indices da Construciio Civil
(SINAPI), Sistema de Custos de Obras Rodoviarias (SICRQO), tabelas de
referéncia, publicacoes técnicas especializadas, sistema especifico e/ou
pesquisas de mercado, conforme recomendacées da jurisprudéncia
atual e da Lei n° 12.462/2011.

18. RECURSOS ORCAMENTARIOS.
18.1. A dotagdo or¢amentaria ¢ a descrita abaixo:
PTRES: 206337
FONTE: 8100
PI: MSS25G411A9
UG: 154039
GESTAO: 15256
ELEMENTO DE DESPESA: 51 — Obras ¢ Instalagdes (Natureza 4490.51)

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
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Poder Executivo

Ministério da Educacao

Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitario — PCU
Coordenacao de Projetos — CPRO

« Anexo — Memorial Descritivo e Especificacdes Técnicas (anexo 1158058) ;

o Anexo — Planilha para Formagao de Pregos / Or¢camento Estimativo (anexos
1167055 ¢ 1167060);

« Anexo — Planilha Estimativa de Composicao de BDI (anexo 1158006);

e Anexo — Cronograma fisico (anexo 1167066);

o Anexo — Projeto Executivo (todos os projetos elaborados pelo departamento
técnico, anexos a este processo);

o Anexo - Documentos referentes a responsabilidade técnica e atestes aos
documentos (ART/RRT referentes a totalidade das pecgas técnicas produzidas
por profissional habilitado) (anexos 1124283, 1152606 e 1152698).

« Anexo — Certificagdao Processual do Projeto Basico (anexo 1167588);

o Anexo — Estudo de Viabilidade Técnico-Economico e Ambiental (anexo
1167527);

« Anexo — Declaracdes da area técnica (anexo 1167608);

o Anexo — Estudo Técnico Preliminar (anexo 1167784)

Documento assinado digitalmente

“b EDIVAL AREVALO DA COSTA
g Data: 16/09/2022 11:13:46-0300

Verifique em https://verificador.iti.br

Edival Arevalo da Costa — SIAPE 2374688

Documento assinado digitalmente

“b ORION TEIXEIRA CAROLINO
g Data: 16/09/2022 11:21:23-0300

Verifique em https://verificador.iti.br

Orion Teixeira Carolino — SIAPE 399945

Documento assinado digitalmente

ub MANASSES IBERNON MAIA
g Data: 16/09/2022 12:47:46-0300

Verifique em https://verificador.iti.br

Manasses Ibernon Maia — SIAPE 1662105

Manaus, 16/09/2022
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TERMO DE CONTRATO DE OBRAS N°
........ /..., QUE FAZEM ENTRE SI A
FUNDAGAO UNIVERSIDADE DO
AMAZONAS E A EMPRESA

A FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/FUA, CNPJ n° 04.378.626/0002-97, com
sede e domicilio fiscal na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, localizada na Av. Rodrigo
Octéavio, n° 6.200, Campus Universitario Senador Arthur Virgilio Filho - Bairro Coroado -
Manaus/AM, neste ato representado pela Presidente de seu Conselho Diretor e também
Reitora da Universidade Federal do Amazonas/UFAM, Professor Doutor Sylvio Mario Pluga

Ferreira pela Portaria n° ...... yde ....de ..o, de 20..., publicada no DOU de ...... de
............... de .........., portador da matricula funcional n°® .........c.............cuvveueen.., doravante
denominada CONTRATANTE, € 0(8) ...c.ocoovveeriiiiiiieennn inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n°
............................ , sediado(a) nNa .....eceeevieiiiiiiiiiiiiiee, €M ... dOravante
designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ......ccccccvvvvvnne , portador(a) da
Carteira de Identidade n° ................. , expedida pela (0) .......ccceevnn. ,€CPFN° ., ,
tendo em vista 0 que consta N0 Processo N° ........ceeeeeeiiiennn. , € em observancia as

disposicOes da Lei n® 12.462, de 4 de agosto de 2011, do Decreto n° 7.581, de 11 de outubro
de 2011, da Medida Provisoria n° 961, de 6 de maio de 2020, e da Lei n.° 8.666, de 21 de junho
de 1993, no que couber, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Edital
n° XX/2022, mediante as clausulas e condi¢fes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1 O objeto do presente Termo de Contrato é a realizacdo de obras de Construcdo do
Restaurante Universitario do Instituto de Ciéncias Exatas e Tecnologia (ICET) em
Itacoatiara - AM, a serem executadas nas condi¢bes estabelecidas no Projeto Bésico e
demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital do certame que deu origem a
este instrumento contratual.

1.1. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital e seus anexos, identificado no predmbulo
acima, e a proposta vencedora, independentemente de transcri¢ao.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é aquele fixado no Projeto Basico, com
inicio na data de ........... [oiiie. [oiii. e encerramento em ........... [ [oviiinnin

2.1.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas
referentes a contratagdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro do
corrente ano, para fins de inscricdo em restos a pagar.

2.2. O prazo de execucao do objeto é de 180 (cento e oitenta) dias e sera iniciado a partir
do 10° (décimo primeiro dia) apds a assinatura da Ordem de servico, cujas etapas
observaréo o cronograma fixado no Projeto Basico.

2.3. Os prazos de execucdo e de vigéncia do contrato poderdo ser prorrogados, com
fundamento no art. 57, § 1° da Lei n.° 8.666/1993, mediante prévia apresentacdo de
justificativas, autorizagdo da autoridade competente para a celebracdo do ajuste e da
correspondente adequagdo do cronograma fisico-financeiro, formalizadas nos autos do
processo administrativo.
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2.4. As prorrogacBes dos prazos de execucdo e de vigéncia do contrato deverdo ser
promovidas por meio de prévia celebracao de termo aditivo.

2.5. Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou sustacéo do contrato, na forma dos itens 2.3
e 2.4 acima, o cronograma de execucdo serd prorrogado automaticamente, por igual
tempo, conforme preceitua o art. 79, § 5°, da Lei n° 8.666/93, mediante prévio termo
aditivo.

2.6. A prorrogacdo do prazo de execucdo da obra implica a prorrogacdo do prazo da
vigéncia do contrato por igual periodo, exceto se houver dispositivo em sentido contrario
no termo aditivo de prorrogacao.

3. CLAUSULA TERCEIRA — PRECO

3.1. O valor total da contratacdo é de R$ .......... ()]

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracéo, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

4. CLAUSULA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotacao
orcamentdria prépria, prevista no orcamento da Unido, para o exercicio de 2020, na
classificagé@o abaixo:

GESTAO/UNIDADE: 15256/154039

Fonte: 8100

Programa de Trabalho: 206337

Elemento de Despesa: 51 — Obras e Instalagdes (Natureza 4490.51)
Pl: MSS25G41I1A9

5. CLAUSULA QUINTA — PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condicdes a ele referentes
encontram-se definidos no Projeto Basico.

6. CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE DE PRECOS

6.1. As regras acerca do reajuste de precos sdo as estabelecidas no Projeto Basico.

7. CLAUSULA SETIMA — GARANTIA DE EXECUCAO

7.1. Sera exigida a prestacdo de garantia na presente contratacdo, conforme regras
constantes do Projeto Basico.
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10.

11.

12.

CLAUSULA OITAVA - DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA
FISCALIZACAO

8.1. Os critérios de entrega, recebimento e aceitacéo do objeto, bem como de fiscalizacéo,
pela CONTRATANTE, da execucao das obras sao aqueles previstos no Projeto Basico.

CLAUSULA NONA — OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigagcbes da CONTRATANTE e da CONTRATADA s&o aquelas previstas no
Projeto Bésico.

CLAUSULA DECIMA — DA SUBCONTRATACAO

10.1 N&o sera admitida a subcontratacdo do objeto licitatorio

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sang0es relacionadas a execucdo do contrato sdo aquelas previstas no Projeto
Bésico.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RESCISAO

12.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administracdo, nas situa¢des previstas nos incisos |
a Xll e XVII do art. 78 da Lei n® 8.666, de 1993, e com as consequéncias indicadas no
art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes previstas no Projeto
Bésico;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso Il, da Lei n° 8.666, de 1993.

12.2. Ndo havera rescisao contratual em razdo de fusdo, cisdo ou incorporagdo da
CONTRATADA, ou de substituicdo de consorciado, desde que mantidas as condi¢cfes de
habilitacdo previamente atestadas.

12.3. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

12.4. Os recursos contra rescisdo se regem pelo disposto nos arts. 53 a 57 do Decreto n°
7.581, de 2011.

12.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo
administrativa prevista no art. 77 da Lei n°® 8.666, de 1993.

12.6. O termo de rescisdo sera precedido de relatério indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:

12.6.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.6.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.6.3. Indenizacdes e multas.

12.7. O ndo pagamento dos salérios e das verbas trabalhistas, e o ndo recolhimento das
contribuicBes sociais, previdenciarias e para com o FGTS em relagdo ao empregados da
CONTRATADA que efetivamente participarem da execuc¢éo do contrato podera dar ensejo
a rescisdo contratual, por ato unilateral e escrito, por parte da CONTRATANTE e a
aplicagdo das penalidades cabiveis.
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13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - VEDACOES E PERMISSOES

13.1. E vedado & CONTRATADA interromper a execucdo dos servicos sob alegacgéo de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13.2. E permitido & CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para
gualquer operacao financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na
Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020.

13.2.1. A cessao de crédito, a ser feita mediante celebracdo de termo aditivo,
dependera de comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista da cessionaria,
bem como da certificacdo de que a cessionaria nao se encontra impedida de licitar
e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, nos termos do
Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

13.2.2. 0 crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria
destinado a cedente (contratada) pela execucdo do objeto contratual, com o
desconto de eventuais multas, glosas e prejuizos causados a Administracdo, sem
prejuizo da utilizacdo de institutos tais como os da conta vinculada e do
pagamento direto previstos na IN SEGES/ME n° 5, de 2017, caso aplicaveis.

14. CLAUSUL@ DECIMA QUARTA - DO REGIME DE EXECUCAO DAS OBRAS E DAS
ALTERACOES

14.1. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-8o pela disciplina do art. 65 da Lei n°
8.666, de 1993, observadas, ainda, as regras especificas previstas na Lei n.° 12.462, de
2011, e no Decreto n.° 7.581, de 2011.

14.2. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos
custos unitarios do orgamento estimado da licitagcdo ndo podera ser reduzida, em favor da
CONTRATADA, em decorréncia de aditamentos contratuais que modifiguem a
composicao orgcamentaria.

14-3- Na hip6tese de celebracdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servigos,
0 preco desses servicos sera calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de
BDI de referéncia especificada no orcamento-base da licitagdo, subtraindo desse preco de
referéncia a diferenca percentual entre o valor do orcamento-base e o valor global do
contrato obtido na licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio econémico-financeiro do
contrato e a manutencéo do percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA, em
atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e ao art. 42, § 7°, do Decreto
n.° 7.581/2011.

14.4. Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada
por preco global ou empreitada integral, a assinatura do presente Contrato implica a
concordancia da Contratada com a adequagdo de todos 0s projetos anexos ao
instrumento convocatério a que se vincula este ajuste, e a aquiescéncia de que eventuais
alegacbes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas,
especificagcbes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo
ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos
do art. 42, 849, Il do Decreto n.° 7.581/2011.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢cdes

contidas na Lei n°® 12.462, de 2011, no Decreto n°® 7.581, de 2011, na Medida Proviséria n°

961, de 2020, na Lei n.° 8.666, de 1993, no que couber, nas demais normas federais
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aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢bes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 —
Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA PUBLICACAO

16.1. Incumbirda a CONTRATANTE providenciar a publicacéo do extrato resumido do presente
contrato.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO FORO

17.1. E eleito o Foro da Subsecédo Judiciaria de Manaus, integrante da Sec¢&o Judiciaria
do Amazonas - Justica Federal, para dirimir os litigios que decorrerem da execugédo deste
Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliacdo, conforme art. 55, §2°
da Lei n° 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas

(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos

contraentes.

........................................ e OB de 200
Representante legal da CONTRATANTE
Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1-

2-
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ANEXO Il

Modelo de Declaracédo de Inexisténcia de Vinculo Familiar
RDC ELETRONICO N° 003/2022

DECLARACAO
Declaramos que ndo constam em nossos quadros societarios servidores da FUA ou
administradores que mantenham vinculo familiar com detentor de cargo em comissdo ou
funcdo de confianca, atuante na area responsavel pela demanda ou contratacdo, ou de
autoridade a ele hierarquicamente superior, em cumprimento ao Acérdédo N° 409/2015 — TCU -

Plenario.

Local e data

Assinatura e carimbo
(Representante Legal)



UASG 154039 Estudo Técnico Preliminar

Estudo Técnico Preliminar

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23105.010853/2022-09

2. Descricao da necessidade

De forma geral, o Planejamento Estratégico da UFAM para atender a evolugdo planejada para o periodo de 2016 a 2025,
estabeleceu 65 programas/projetos que deverdo ser iniciados a partir de janeiro de 2016. A construgdo dos Restaurantes
Universitarios dos Campis dos interiores esta incluido no quadro 61, linha 36 do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).
A obra serd realizada com recursos oriundos de emenda parlamentar de bancada.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Instituto de Ciéncias Exatas e Tecnologia (ICET) Geone Maia Corréa

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

A obra devera ser contratada através de licitagdo;

O edital devera apresentar exigéncias para selecdo de empresas idéneas, com preferéncia para construtores especializados em
obras de construcéo de edificios;

Os projetos de engenharia e a fiscalizacdo da construcgdo ficardo a cargo da Prefeitura do Campus Universitério - PCU;

A obra devera ser alocada no Campi do Instituto de Ciéncias Exatas e Tecnologia (ICET) em Itacoatiara - AM;

5. Levantamento de Mercado

Devido as caracteristicas das instalagdes necessarias para abrigar o Restaurante Universitario do ICET e considerando o baixo
impacto de novas tecnologias construtivas, optar-se-a pela constru¢do em estrutura de concreto com lajes moldadas in-loco;

Os equipamentos (ar condicionados e cdmara frigorifica) serdo licitados e acompanhados em processo separado, pelo
Departamento de Engenharia - DE;

Todos os projetos de construcdo e instalagdes serdo executados pela equipe de servidores instituida para este fim, composta pelos
arquitetos dos Campis dos interiores e pelo Coordenador de Projetos da PCU;

Os Projetos arquitetonicos serdo elaborado pela equipe de trabalho descrita acima.

6. Descricao da solucao como um todo

As instalacgGes elétricas, hidrossanitarias e demais instalacdes de infraestrutura e similares, serdo projetadas pela equipe técnica
designada para esta finalidade, constituida pelos arquitetos dos Campis dos interiores e pelo Coordenador de Projetos da PCU;

Os Projetos arquitetonicos serdo elaborado pela equipe descrita acima;
O Bloco tera como finalidade, a instalacdo do Restaurante Universitario do ICET.
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UASG 154039 Estudo Técnico Preliminar

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

O orcamento estimativo consta como pega técnica do processo 23105.010853/2022-09 e seus respectivos anexos

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 2.555.378,24

A estimativa de custo para construgdo do Bloco do Restaurante Universitario do Instituto de Ciéncias Exatas e Tecnologia
(ICET) é de R$2.555.378,24 (dois milhdes, quinhentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e setenta e oito reais e vinte e quatro
centavos), conforme orcamento anexo ao processo 23105.010853/2022-09.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Considerando que os servicos que compdem a construcao sdo todos consecutivos e pré-requisitos para a realizacdo de outros da
sequéncia construtiva, e que havera prejuizos ao andamento das obras, caso haja falhas na contratacdo de empresas diversas,
optou-se por realizar uma tnica contratagdo, com excegdo dos elevadores (quando for o caso), ar condicionados e camara
frigorifica, que serdo licitados em processo separado pela equipe técnica habilitada, do Departamento de Engenharia - DE.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Havera contratacao futura de servigos de climatizagdo do restaurante e isolamento térmico das Camaras Frigorificas.

11. Alinhamento entre a Contratacdo e o Planejamento

Sera verificado pela equipe responséavel pelo orcamento da Universidade.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Construgdo do Restaurante Universitario do Instituto de Ciéncias Exatas e Tecnologia (ICET) no Campi de Itacoatiara - AM.

13. Providencias a serem Adotadas

Construcdo do Restaurante Universitario de Itacoatiara - AM.

14. Possiveis Impactos Ambientais

O Bloco seré construido sobre infraestrutura pré-existente, no Campus 01 do ICET
Considerando que a supressao vegetal ja foi realizada anteriormente, faz-se necessario apenas a limpeza do terreno para, o que
ndo comprometera condigdes tipicas do Bioma local, nem afetara significativamente o ambiente ao redor.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
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15.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando a disponibilidade dos recursos or¢amentarios, a disponibilidade local para receber as obras e existéncia de
infraestrutura prévia de instalagdes diver, consideramos viavel a constru¢do do RU do ICET.

16- ResponSéVEis Documento assinado digitalmente

“b EDIVAL AREVALO DA COSTA
g Data: 16/09/2022 10:07:23-0300

Verifique em https://verificador.iti.br

EDIVAL AREVALO DA COSTA

Presidente da Comissao de Planejamento

Documento assinado digitalmente

ub ORION TEIXEIRA CAROLINO
g Data: 16/09/2022 10:14:35-0300

Verifique em https://verificador.iti.br

ORION TEIXEIRA CAROLINO

Membro da Comissdo de Planejamento

Documento assinado digitalmente

ub MANASSES IBERNON MAIA
g Data: 16/09/2022 11:00:22-0300

Verifique em https://verificador.iti.br

MANASSES IBERNON MAIA

Membro da Comissdo de Planejamento
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ANEXO IV - Modelo de Carta de Apresentacéo de Proposta

(Este modelo devera ser transcrito, na forma e na integra, em papel timbrado
da empresa) RDC ELETRONICO N° 003/2022

A
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/FUA
Manaus, 00 de (MES) de 2021

Apresentamos a V.S? a proposta para XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX .

O valor global da proposta é de R$ 000.000,00 (VALOR POR EXTENSO), seu prazo de
validade é de 60 (sessenta) dias consecutivos e seu prazo maximo de execucédo é de 000
(VALOR POR EXTENSO) dias corridos.

Declaramos expressamente que o preco global proposto compreende todas as
despesas concernentes a execucdo da obra elou servicos projetados e
especificados, com o fornecimento dos materiais e méao-de-obra necessérios,
encargos sociais, ferramentas, equipamentos, assisténcia técnica, beneficios e
despesas indiretas, licengcas inerentes a especialidade e tributos e tudo mais
necessario a perfeita e cabal execucgao dos servigos.

Para efeito de pagamento, indicamos o Banco (nome do banco), agéncia 0000-0, Conta
Corrente n°® 00.000-0.

Para eventuais correspondéncias, nosso endereco é (endere¢co completo, juntamente
com telefone e correio eletrénico).

Atenciosamente,

Assinatura do representante legal e carimbo da empresa



ANEXO V - Modelo de Atestado de Vistoria

Referéncia: RDC ELETRONICO N° 003/2022
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Atestamos, para fins de participagdo no processo licitatorio
em referéncia, que a empresa , localizada na cidade de ,
inscrita no CNPJ n° , através do seu responsavel técnico o Sr.

, carteirado CREA n° , fez a vistoria nos locais onde serdo

executados os servicos do RDC ELETRONICO N° XXX/2022.

Municipio de , XX de (MES) de 2022.

(assinatura do Representante legal da Empresa)

(assinatura do Coordenador Administrativo ou seu representante) Nome e SIAPE



ANEXO VI - Declarag&o de conhecimento do local

RDC ELETRONICO N.° 003/2022

(O licitante devera apresentar apenas uma das duas redacdes abaixo)

Declaramos para os devidos fins que conhecemos as condicbes locais para
execucao do objeto, assumindo total responsabilidade por este fato e que néo utilizara deste
para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencgas técnicas ou financeiras
com a contratante.

1. OU

Declaramos que para os devidos fins que temos pleno conhecimento das condi¢des
e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este
fato e que ndo se utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
desavencas técnicas ou financeiras com a contratante.

Municipio de , XX de (MES) de 2022

1. Assinatura do representante legal e carimbo da empresa



ANEXO VIl — Estudo Técnico Preliminar
O anexo sera disponibilizado através de arquivo compactado conjuntamente com o edital no
endereco: https://proadm.ufam.edu.br

ANEXO VIl — Caderno de encargos e Especificagdes Técnicas
O anexo sera disponibilizado através de arquivo compactado conjuntamente com o edital no
endereco: https://proadm.ufam.edu.br

ANEXO IX — Planilha Estimativa de Custos e Formacao de Precos e Cronograma fisico-
financeiro
O anexo sera disponibilizado através de arquivo compactado conjuntamente com o edital no
endereco: https://proadm.ufam.edu.br/

ANEXO X - Planilha Estimativa de Composi¢cédo de BDI ou Planilha para Formacé&o do
BDI
O anexo seréa disponibilizado através de arquivo compactado conjuntamente com o edital no
endereco: https://proadm.ufam.edu.br

ANEXO XI| — Mapa de Gerenciamento de Riscos
O anexo sera disponibilizado através de arquivo compactado conjuntamente com o edital no
endereco: https://proadm.ufam.edu.br

ANEXO Xl — Plantas gréficas de arquitetura e detalhes
O anexo sera disponibilizado através de arquivo compactado conjuntamente com o edital no
endereco: https://proadm.ufam.edu.br



https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01/licitacoes01/rdc-s-eletronicos01.html
https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01/licitacoes01/rdc-s-eletronicos01.html
https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01/licitacoes01/rdc-s-eletronicos01.html
https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01/licitacoes01/rdc-s-eletronicos01.html
https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01/licitacoes01/rdc-s-eletronicos01.html
https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01/licitacoes01/rdc-s-eletronicos01.html

