
 OLIVEIRA SERVIÇOS E ENGENHARIA

CNPJ: 37.065.611/0001-28 

Obra
REFORMA COBERTURA GINÁSIOS FEFF - NÃO DESONERADO

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   GINÁSIO POLIESPORTIVO 1 50.537,76 50.537,76 9,24 %

 1.1  

FUA.17871/

00 

Próprio MANUTENÇÃO DE TELHADO - TELHA METÁLICA - ESTADO GRAVE M² 1424 29,04 35,49 50.537,76 9,24 %

 2   GINÁSIO PROAMDE 1 51.272,58 51.272,58 9,37 %

 2.1  

FUA.17871/

01 

Próprio MANUTENÇÃO DE TELHADO - TELHA METÁLICA - ESTADO SIMPLES M² 740 15,90 19,43 14.378,20 2,63 %

 2.2  100750 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 1439,5 20,97 25,63 36.894,38 6,74 %

 3   QUADRAS COBERTAS 1 237.381,03 237.381,03 43,38 %

 3.1  

FUA.17871/

02 

Próprio MANUTENÇÃO DE TELHADO - TELHA METÁLICA - ESTADO 

INTERMEDIÁRIO

M² 2572,5 22,00 26,89 69.174,52 12,64 %

 3.2  

FUA.17871/

03 

Próprio FECHAMENTO LATERAL DE GINÁSIOS - TRAMA DE AÇO C/ TELHAMENTO 

METÁLICO

M² 792,5 105,36 128,78 102.058,15 18,65 %

 3.3  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 162,5 129,04 157,72 25.629,50 4,68 %

 3.4  100766 SINAPI PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 

COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_PA

KG 1333,2 10,10 12,34 16.451,68 3,01 %

 3.5  100763 SINAPI VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE 

OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 1329,8 11,28 13,78 18.324,64 3,35 %

 3.6  100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 337,4 7,06 8,62 2.908,38 0,53 %

 3.7  100747 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 

FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 337,4 6,88 8,40 2.834,16 0,52 %

22,23% Não Desonerado: 

Horista: 114,44%

Mensalista: 70,71%

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2024 - 

Amazonas

SBC - 05/2024 - 

Amazonas

SICRO3 - 01/2024 - 

Amazonas
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 4   GINÁSIO IDOSO FELIZ 1 89.473,57 89.473,57 16,35 %

 4.1  

FUA.17871/

00 

Próprio MANUTENÇÃO DE TELHADO - TELHA METÁLICA - ESTADO GRAVE M² 585 29,04 35,49 20.761,65 3,79 %

 4.2  

FUA.17871/

03 

Próprio FECHAMENTO LATERAL DE GINÁSIOS - TRAMA DE AÇO C/ TELHAMENTO 

METÁLICO

M² 288 105,36 128,78 37.088,64 6,78 %

 4.3  100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 164,5 7,06 8,62 1.417,99 0,26 %

 4.4  100747 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 

FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 164,5 6,88 8,40 1.381,80 0,25 %

 4.5  100750 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 1124,6 20,97 25,63 28.823,49 5,27 %

 5   IMPLANTAÇAO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 63.741,88 63.741,88 11,65 %

 5.1  

FUA.17871/

Próprio Placa de Obra em chapa de aço galvanizado M² 8 254,21 310,72 2.485,76 0,45 %

 5.2  

FUA.17871/

Próprio Placa de Obra em chapa de aço galvanizado M² 8 254,21 310,72 2.485,76 0,45 %

 5.3  

FUA.17871/

Próprio Locação de andaime metálico tubular tipo torre M/MÊS 360 34,69 42,40 15.264,00 2,79 %

 5.4  93207 SINAPI EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

m² 8 836,59 1.022,56 8.180,48 1,50 %

 5.5  93208 SINAPI EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

m² 8 618,31 755,76 6.046,08 1,11 %

 5.6  93210 SINAPI EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

m² 8 479,69 586,32 4.690,56 0,86 %

 5.7  93212 SINAPI EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_02/2016

m² 6 756,87 925,12 5.550,72 1,01 %

 5.8  

FUA.17871/

Próprio Linha de vida - 4 reaproveitamentos M 167 78,27 95,66 15.975,22 2,92 %

 5.9  

FUA.17871/

Próprio Carga e descarga de entulho M³ 87,1 28,78 35,17 3.063,30 0,56 %

 6   ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1 54.745,05 54.745,05 10,01 %

 6.1  

FUA.17871/

005 

Próprio ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS - REFORMA - TRABALHO EM ALTURA MÊS 3 14.929,52 18.248,35 54.745,05 10,01 %

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

23/09/2024 10:00

Tipo de Licitação Total sem BDI 447.684,03

Abertura da Licitação Total do BDI 99.467,84
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90001/2024Número do Processo Licitatório Total Geral 547.151,87

_______________________________________________________________

OLIVEIRA SERVIÇOS E ENGENHARIA

Sócio/CEO/Proprietário
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