

CONTRATANTE:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
Nº LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90004/2024
DATA E HORA DA SESSÃO PÚBLICA:	09 DE OUTUBRO DE 2024 – 10:00H (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF)
LOCAL:	WWW.GOV.BR/COMPRAS
CRITÉRIO DE JULGAMENTO:	MENOR PREÇO GLOBAL

PROPOSTA DE PREÇO

DADOS DA EMPRESA		
RAZÃO SOCIAL: F1 CONSTRUÇÕES E NÁUTICA LTDA		
CNPJ Nº: 06.939.058/0001-81		
ENDEREÇO: Av. Constantino Nery, nº 2789, Sala 802, Bairro Chapada, CEP 69.050-001, Manaus-Am.		
TELEFONE: (92) 3307-3631 / Ramal 216	E-MAIL: comercial@apbconstrutora.com.br	
DADOS BANCÁRIOS		
NOME DO BANCO: BANCO BRADESCO S. A	NOME DA AGÊNCIA: Av. Djalma Batista	
NOME DA AGÊNCIA: Av. Djalma Batista	NÚMERO DA AGÊNCIA: 1999	NÚMERO DA CONTA CORRENTE: 47341-3
DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO		
NOME: ANDERSON MICHAEL PESTANA PRIVADO	RG: 0208921320020 SSP/MA	CPF: 031.222.333-12
ESTADO CIVIL: SOLTEIRO	ENDEREÇO: RUA DESEMBARGADOR CANDIDO HONÓRIO Nº166, PLANALTO, MANAUS-AM	
CARGO: DIRETOR	TEL: (92) 3307-3631	E-MAIL: comercial@apbconstrutora.com.br
OBJETO: Contratação de empresa especializada em obras para Construção do Restaurante Universitário do Instituto de Natureza e Cultura (INC) em Benjamin Constant – AM.		

Após examinar todas as cláusulas e condições estipuladas no Edital da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90004/2024** e de seus anexos, com os quais concordamos plenamente, vimos apresentar a nossa proposta.

1. DESCRIÇÃO E VALOR DO OBJETO:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	PESO (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	94.853,07	2,99 %
2	FUNDAÇÕES	104.670,35	3,30 %
3	ESTRUTURA DE CONCRETO	731.501,26	23,06 %
4	PAREDES	215.387,70	6,79 %
5	REVESTIMENTO	156.273,92	4,93 %
6	ESQUADRIAS	258.045,32	8,13 %
7	FERRAGENS	7.350,03	0,23 %
8	VIDROS	7.524,37	0,24 %
9	COBERTURA	67.009,63	2,11 %
10	PINTURAS	83.635,04	2,64 %
11	PAVIMENTAÇÕES	160.584,19	5,06 %
12	ELEMENTOS DE GRANITO	94.687,46	2,98 %
13	ELEMENTOS DE SERRALHERIA	1.741,96	0,05 %
14	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS	32.044,68	1,01 %

15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	4.329,32	0,14 %
16	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	24.246,96	0,76 %
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	71.271,85	2,25 %
18	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	8.450,37	0,27 %
19	BRISES METÁLICOS	40.676,34	1,28 %
20	ESTRUTURA METÁLICA	46.945,67	1,48 %
21	INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO	4.914,27	0,15 %
22	INSTALAÇÃO DE GÁS	2.504,77	0,08 %
23	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	1.372,69	0,04 %
24	IMPERMEABILIZAÇÃO	19.512,61	0,62 %
25	COMUNICAÇÃO VISUAL E TÁTIL	16.355,27	0,52 %
26	BANCADAS	61.821,75	1,95 %
27	INSTALAÇÕES EXTERNAS	236.730,91	7,46 %
28	IMPLANTAÇÃO DA OBRA	78.846,26	2,49 %
29	SERVIÇOS FINAIS	13.097,12	0,41 %
30	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	526.369,90	16,59 %

Total sem BDI 2.595.954,51**Total do BDI 576.800,53****Total Geral 3.172.755,04****2. VALOR TOTAL DA PROPOSTA:**

R\$ 3.172.755,04 (TRÊS MILHÕES, CENTO E SETENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS).

3. VALIDADE DA PROPOSTA:

60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

4. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

180 (cento e oitenta) dias, conforme determinação da ordem de serviço.

5. DECLARAMOS QUE:

1) No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

2) A prestação do serviço atende às especificações do órgão.

3) A proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

4) Estamos de pleno acordo com o prazo de entrega e todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

5) Declaramos compromisso de vinculação contratual futura tanto da empresa, quanto dos profissionais indicados, caso esta empresa se sagre vencedora do certame.

Benjamin Constant - AM, 04 de novembro de 2024.

F1 CONSTRUÇÕES E NÁUTICA LTDA
CNPJ Nº 06.939.058/0001-81
Anderson Michael Pestana Privado
RG nº 0208921320020 SSP/MA
CPF nº 031.222.333-12

COMPOSIÇÃO DE BDI – NÃO DESONERADO

COMPOSIÇÃO DO BDI - SERVIÇOS		
DA - Despesas Administrativas		6,07%
A - Administração Central		4,00%
S - Seguro e Garantia		0,80%
R - Risco - R		1,27%
DF - Despesas Financeiras		1,23%
LB - Lucro Bruto		7,40%
T - Tributos		5,65%
PIS		0,65%
COFINS		3,00%
ISS		2,00%
CPBR		0,00%
BDI =	$\frac{(1+A+S+R+G) \times (1+DF) \times (1+LB)}{(1-T)} - 1$	22,22616 22,23%

COMPOSIÇÃO DO BDI - EQUIPAMENTOS		
DA - Despesas Administrativas		2,36%
A - Administração Central		1,50%
S - Seguro e Garantia		0,30%
R - Risco		0,56%
DF - Despesas Financeiras		0,85%
LB - Lucro Bruto		3,50%
T - Tributos		5,65%
PIS		0,65%
COFINS		3,00%
ISS		2,00%
CPBR		0,00%
BDI =	$\frac{(1+A+S+R+G) \times (1+DF) \times (1+LB)}{(1-T)} - 1$	13,24 13,24%

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

Atualizado em junho/2024

SINAPI – Cálculos e Parâmetros



Apêndice 4 – Encargos Sociais – Amazonas

AMAZONAS

VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2023

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	Total	17,80%	17,80%	37,80%	37,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,96%	Não incide	17,96%	Não incide
B2	Feriados	4,01%	Não incide	4,01%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	11,05%	8,33%	11,05%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,97%	Não incide	1,97%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,74%	8,85%	11,74%	8,85%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	48,52%	18,53%	48,52%	18,53%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,41%	3,33%	4,41%	3,33%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	2,09%	1,57%	2,09%	1,57%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,42%	1,82%	2,42%	1,82%
C5	Indenização Adicional	0,37%	0,28%	0,37%	0,28%
C	Total	9,39%	7,08%	9,39%	7,08%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,64%	3,30%	18,34%	7,00%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37%	0,28%	0,39%	0,30%
D	Total	9,01%	3,58%	18,73%	7,30%
TOTAL(A+B+C+D)		84,72%	46,99%	114,44%	70,71%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET